Zmluva o dielo
tislo: 2018/2320/3740

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (zakon €. 513/1991 Zb.) v zneni neskorsich

predpisov
Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednévatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Daniel Kvocera, generélny riaditel tatneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankove spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel: PS, vloZzka ¢.: 32/B
(d'alej len , objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: TECHNOMONT OK, spol.sr. 0.
Sidlo: MurgaSova 2, 949 01 Nitra
Statutdrmy organ: ~ Marian Kékos, konatel
ICO: 36 544 973
DIC: 2020149318
IC DPH: SK2020148318
Bankové spojenie:

Cislo Gétu:
IBAN:
BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sddu Nitra, oddiel: Sro, viozka ¢.: 12949/N
(d'alej len ,zhotovitel™ a spolu s objednavatefom dalej len ,zmluvné strany")

Uvedené zmluvné strany uzatvarajl na zaklade vzajomnej dohody tito zmluvu o dielo pod nazvom:

~oVD G-N._- vnitorné obtoky .1 a €.2. Rekonstrukcia tlakovych
viezov DN800, sandcia priesakov vnitornych obtokov a rekonstrukcia loZiskového uloZenia

segmentu RU obtoku €.1
(d'alej len ,zmluva“).

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluwy je zavazok zhotovitela zhotovil dielo ped nazvom: ,SVD G-N,-
W vnatorné obtoky ¢.1 a &.2. Rekonstrukcia tlakovych viezov
vnatornych obtokov a rekonStrukcia loZiskového uloZenia

segmentu RU obtoku €.1“ bliZSie Specifikované v bode 2.2 tohto €lanku zmluvy (dalej aj
.dielo”) a zhotovené dielo protokolarne odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatela za
riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatif cenu podla clénku IV. tejto zmluvy.

2.2 Dielo spoéiva vo vykonani rekonstrukcie vndtornych obtokov, t.j. v modernizacii konstrukcie
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vlezov DN8OO za ucelom odstranenia priesakov, v rekonstrukcii utesnenia tlakovych poklopov,
v rekonstrukcii loZiskovych uloZeni segmentu regulacného uzaveru (dalej len ,RU“) na obtoku
¢. 1, v kontrole a oprave konstrukcii segmentov, v kontrole véle lozZisk a pod., v osadeni 4 ks
novych ventilov na vlezy DN80O na vnitornych i vonkajSich obtokoch a vo vybaveni tlakovych
poklopov vnitornych obtokov odvzdusShovacimi ventilmi. Dielo pozostdva z nasledovnych

ucelenych Casti:

2.2.1  Spristupnenie objektu a otvorenie poklopov.
2.2.2  QOcistenie priestorov suchého doku a segmentu.
2.2.3  RekonStrukcia viezov DN80O, ktora bude pozostavat z vykonania nasledovnych prac:

2231

2.2.3.2

2233

2234

2235

2.2.3.6

demontaz povodného viezu DN8OO;

vyroba 2ks inovovanej vlezovej rary (hribka steny min. 12 mm) osadenej
novym ventilom, pricom zhotovitel méze zachovat pdvodnl prirubu a
poklop, osadenie novych ventilov aj na vlezoch vonkajsich obtokov;
osadenie rary vlezu tlakového poklopu, vodotesné prevedenie zvarov,
doplnenie slvisiacich zvarov;

osadenie poklopu DN 800, vratane nového tesnenia a spojovacieho
materialu;

slvisiace stavebné Upravy (pri demontazi poklopu a zaliatie na droven
strojovne na zaver);

aplikacia nateru/nater novych ¢asti v rozsahu 5 m2.

2.2.4 Rekonstrukcia poklopov 4,5 x 1,4 m a slvisiace nasledovné kontroly a prace:

2241
2242
2.24.3
2244
2.2.45

2.2.4.6

2.2.4.7

2.2.4.8

2.2.4.9
2.2.4.10

2.24.11

demontaz tlakového poklopu;

demontaz rozpernej tyCe;

zameranie rovinnosti rAmu a poklopu a inych suvisiacich ¢astf;
kontrola rozpernej tyce;

kontrola stavu zariadeni (v spolupraci so zamestnancami Useku TBD
objednavatela - protokol vyhotovia zamestnanci Useku TBD objednavatela
a podpiSu ho zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni v bodoch 6.7
a 6.8 ¢lanku VL. tejto zmluvy);

rekonstrukcia loZiskového uloZenia ramien segmentu RU vnitorného
obtoku ¢.1 (demontaz povodnych lozZisk a Capov a vyroba a montaz novych
loZisk a ¢apov);

aplikacia nivelacnej tesniacej hmoty pre utesnenie tlakovych poklopov;
vykonanie drobnych prac na suvisiacich ¢astiach poklopu (rozperna tyc,
¢ap, kotvy tlakového poklopu a pod.);

osadenie tlakového poklopu, zaéapovanie rozpernej tyce;

dotiahnutie vysokopevnostnych (dalej len ,VP“) kotiev na poZadovany
moment, vyhotovenie protokolu a jeho predlozZenie objednavatelovi
aplikacia nateru v rozsahu 10 m2,

2.2.5 Kontrola ostatnych ¢asti obtoku a vykonanie nasledovnych sivisiacich prac:

2251
2.2.5.2

2.2.5.3

2254
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vybruasenie kritickych uzlov na kov (na kontrolu zvarov);

asistencia pri kontrole stavu zariadeni (v spolupraci so zamestnancami
Useku TBD objednavatela - protokol vyhotovia zamestnanci Useku TBD
objednavatela a podpiSu ho zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni
v bodoch 6.7 a 6.8 ¢lanku VI. tejto zmluvy);

kontrola vole lozisk segmentov, vyhotovenie protokolu a jeho odovzdanie
objednavatelovi,

osadenie VP skrutiek na spoji rameno - segment, vyhotovenie protokolu
a jeho odovzdanie objednavatelovi,



23

31

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

2.2.5.5 wykonanie zvaracskych prac v rozsahu 4 m,

2.2.6 Vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia kominovych vlezov DN80O, a
to 4x vlistinnej forme a 1x na CD v elektronicke] forme (CD v editovatelnych
formatoch dwg., doc., xls., a vo formatoch jpg., pdf.).

Pred zagatim prac na diele zhotovitel predloZi objednavatelovi na schvalenie harmonogram a
technologicky postup prac. Objednavatel zaSle pripomienky k harmonogramu a
technologickému postupu préac, pripadne ich schvali, najneskér do 7 dni od ich doruGenia
zhotovitelom. Schvalenim technologického postupu préac objednavatelom sa zhotovitef
nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred zacatim prac je zhotovitel' povinny definovat
vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v ddsledku jeho &innosti, a to zadznamom
v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.6 €lanku VI. tejto zmluvy a na zéklade definovanych
vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel povinny reSpekiovat rozmiestnenie poziarnych
pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podla tejto zmluvy a v tesnej blizkosti
tychto miest. Zhotovitel' je povinny zaviest a potas celej doby trvania zmluvy dodrZiavat
acinny systém ochrany Zivotného prostredia v sivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok IIl.
Terminy a miesto pinenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitid, a to na 8 tyZdiiov od odovzdania staveniska
zhotovitelovi v zmysle bodu 3.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o presnom termine konania mokrych skiSok
zaslanim pisomnej vyzvy, ato najneskér do 7 kalendarnych dni pred terminom konania
mokrych skisok. Zhotovitel je povinny vykonat mokré skusky pri plnej plavebnej komare
a vykonat kontrolu tesnosti poklopov a nasledne vyhotovit protokol. Zhotovitel je povinny
prizvat k vykonaniu mokrych skidSok obj 3V, V| : y cif i e

zastupcov

Zhotovitel nie je vomeskani sterminmi po dobu, po ktord nebola poskytnutd sdéinnost
objednavatela podla bodu 6.5 clanku VI. tejto zmluvy, t.j. najma nelcast na skiSkach a pod.
Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskor do 10 kalendarnych dni
od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 Elanku VI. tejio
zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednédvatelovi v stave podla dohody
s objedndvatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od odovzdania zrealizovaného diela, pokial
sa zmluvné strany nedohodnd inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude
podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 ¢lanku VI
tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel opravneny viastnymi Gkonmi, pripadne
Ukenmi tretich osob, vypratat stavenisko a zabezpeCit ho do néleZitého stavu, vratane
moZnosti uloZenia veci, materidlu a pod. do Gschovy tretich osdb, to vietko na naklady
zhotovitela.

Dielo ako celok vrozsahu definavanom v Glanku Il. tejto zmluvy je vykonané (spesnym
zrealizovanim obhliadky diela, dspesnym vykonanim mokrych skiSok diela a podpisanim
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Miesto plnenia predmetu zmluvy a vykonania diela je SVD G-N._

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il. zmluvy je stanovena v zmysle zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykonavacej vyhlésky MF SR k zakonu o cenach
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4.2

4.3

5.1

5.2

53

54

B.5

5.6

5.7

5.8

5.9

€.87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle Uznesenia vlady SR €. 653 kzvySeniu
transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zaklade vysledku elektronickej
aukcie, a to vo vySke:
249 000,00 Eur bez DPH
(dvestostyridsatdevat tisic Eur) bez DPH.

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy si zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady suvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajlice z polohy a umiestnenia stavby, zo spdsobu realizécie prac, zo starostlivosti
o bezpednost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, naklady na dopravu, zdvihaciu
techniku, material, naklady na zabezpecenie konstrukcie proti posunu a spristupnenie
konstrukcie pri vykone prac, naklady na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajice
z podnikatelského rizika pri realizacii prac za staZenych podmienok a miestnych prekdZok ako
aj ostatné naklady suavisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto Clanku zmluvy bude pripoCitana DPH podla platnych
predpisov v ¢ase uskutoénenia zdanite/ného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktdra vystavend zhotovitelom a preukézatelhe dorucend
objednavatelovi. Fakturované moéZe byt len skutoéne vykonané a protokoldrne odovzdané
dielo. Platba bude vykonana vyluéne bezhotovostne na bankovy G€et zhotovitela uvedeny vo
fakture.

Zhotovitel' do 10 dni odo diia ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukazatelne dorudi faktlru. Neoddelitelnou siéastou faktlry bude odovzdavaci protokol
vyhotoveny podlia bodu 6.15 ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Objednavatel si vwyhradzuje prévo zadrZat z doruéenej faktlry Ciastku vo vySke 10%
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnend do 30 dni odo diia odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie vSak skdr ako uplynie splatnost faktiry.

Vietky faktiry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky néleZitosti ustanovené
podla zédkona €. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorich pravnych
predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, Gdaje vzmysle Obchodného zakonnika, Gdaje vzmysle tejto
zmluvy, Cislo tejto zmluvy a &islo bankového G&tu uvedené v cldnku 1. tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musi byt na faktire povinne uvedeny kod Statistickej klasifikacie
ginnosti (CPA).

V pripade kapy tovaru zo zahrani¢ia musi byt prilohou faktiry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktdra vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté
v tejto zmiuve ma objednavatel pravo vratit faktlru zhotovitefovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost v stilade s bodom 5.8 tohto €lanku
zmluvy zacéne plynGt diiom preukazateného dorucenia opravenej a spravne vystavene] faktury.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktlry je do 45 dni odo dna jej
preukazatelného prvého dorucenia objednavatelovi, t. j. odo dfia elektronického dorucenia
faktlry alebo dorucenia origindlu faktlry na sidlo objednéavatela, podla toho, ktoré zo
skutoénosti nastane skér. Faktdru doruéi zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:
nasledne original spolu so suvisiacimi prilohami na sidlo objednavatela
uvedene v clanku |. tejto zmluvy.

Faktira je uhradend v lehote splatnosti, ak defl odpisania z G&tu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo defi pracovného pokoja v Slovenskej republike, postva sa datum splatnosti na

najbliz&i nasledujdci pracovny den. V pripade, ak objednavatel neuhradi faktdru v lehote
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splatnosti uvedenej v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy z dévodu internych schvalovacich
postupov, nedostava sa do omeskania, ak faktdru uhradi do 15 dni nasledujlcich po uplynuti
lehoty splatnosti.

5.10 V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuji prace, ktoré bezprostredne
nadvazuji a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokonCenie predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prace budd ocenené
zhotovitelom a predloZzené objednavatelovi na schvélenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvélené objednavatelom budl zrealizované az po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve, v opacnom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné naklady,
ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajicej vety sa nevztahuje
na pripady, v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia ludi alebo by doslo ku Skodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

5.11 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zéklade ktorych by
objednavatel mal, ¢i mohol byt rucitefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov za danovi
povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene
podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne dafoveé priznanie
a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prisluSnému dafnovému
Gradu do urcenej lehoty splatnosti. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nema akykolvek imysel nezaplatit
DPH vztahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo Gmysel skréatit dan, Ci
pripadne vyldkat danovi vyhodu, a nema Gmysel dostat sa do postavenia, kedy tito dan
nebude moct zaplatit.

5.12 V pripade, Ze zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Finanénym riaditelstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov, je objednavatel opravneny DPH z vystavenych faktar
zadrzat aZ do dna, kedy zhotovitel nepreukaze, Ze Finan¢na sprava nema voci nemu Ziadne
neuhradené pohladavky.

5.13 V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi vladou SR a vladou $tatu, v ktorom ma
zhotovitel sidlo je uzatvorena platna Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zaklade takejto zmluvy a na zaklade zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest dafovému Gradu SR zraZkovu dan z fakturovanej sumy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedeni skutocnost akceptuje a vyslovuje so zrazkou dane
sthlas, pricom sa vyluGuje akékolvek neskorSie vymahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela voCi objednavatelovi v sivislosti s takouto zrazkou dane.

Clanok VI.
Spdsob a podmienky vykonania diela

6.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou, v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v silade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma
predpismi na ochranu Zivotného prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej
discipliny, v stlade s pokynmi objednavatela, ktoré vyplyvaju z jeho kontrolnej a koordinacnej
¢innosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel' je dalej
povinny postupovat v stlade s objednavatelom schvalenym harmonogramom prac podla bodu
2.3 c¢lanku Il tejto zmluvy a v silade s potrebami zabezpecenia beznej prevadzky prislusnych
objektov. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

6.2 Vpripade, ak miestom plnenia diela si objekty, ktoré zabezpecuji povodinovi ochranu
I. stupna, zhotovitel zabezpeCi (za poskytnutia sicinnosti objednavatela) pred zacatim prac
vypracovanie ,Planu povodnovych a zabezpeCovacich prac“, objednavatel ho da odsuhlasit
spravcovi toku a zhotovitel zabezpeci jeho schvélenie prisluSnym Okresnym (radom -
odborom starostlivosti o Zivotné prostredie.

6.3 Zhotovitel sa najma v pripade povodni (povodnovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

mimoriadnych  situdcii zavazuje bezpodmienetne a bezodkladne wykondvat pokyny
objednédvatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecovat cinnosti pri vikane diela tak, aby umoZrovali priebeznu
prevadzku objektov v mieste pinenia diela alebo v miestach slvisiacich s nim. Zhotovite! vykon
svojej Ginnosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodérskych objektov. Na miesto realizacie diela mozu
vstupovat len riadne pouceni a wvySkoleni zamestnanci zhotovitela azamestnanci
subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Géelom sa zmluvné strary zavézuj:

6.4.1 Zhotovitel sa zavédzuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci subdodavatelov
zhotovitela, ktori budi vykonavat prace v objekte objednavatela, nebudd zamestnani
nelegilne a nebudd vykondvat nelegdlnu pracu, budd so zhotovitelom alebo
subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budd mat riadne
uzatvorené pracovné zmluvy a budd riadne prihlaseni do Sociélnej poistovne. Zhotovitel
sa zaroven zavazuje overit skutocnost, Ze jeho subdodavatelia neporusuji zdkaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplreni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnej praci“). Zhotovitel' sa zavazuje
predloZit na poZiadanie objedndvatela, v zmysle zakona o nelegdlnej praci, pracovné
zmluvy osdb, ktoré budd vstupovat na stavenisko podia tejto zmluvy a doklady
preukazujlice, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do socidlnej poistovne, a to
najneskor do 10 dni od dorucenia pisomnej Ziadost objednavatela.

6.4.2 Objednavate! zabezpeti vykonanie poudenia zhotovitelom wuréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO najneskor v den ich
nastupu na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci wykonanie poucenia vSetkych
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela o dodrZziavani predpisov BOZP a PO
najneskor v def ich nastupu na stavenisko.

6.4.3 Objednavatel vyhotovi zapis o vykonani poucenia urceného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO, kiory bude obsahovat menny zoznam a
podpisy uréenéhoe okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie pouéenia zamestnancov
subdodavatelov je zhotovitel povinny preukézat objednavatelovi bez zbytoéného
odkladu po jeho vykonani, najneskdr v den néastupu prislusnych zamestnancov
subdodavatela na stavenisko, ato predloZenim podpisaného Zaznamu z poucenia
zamestnancov subdodavatelov schvaleného objednavatelom. Vstup do objektov
objednavatela maji povoleny vyluéne iba osoby takto pouCené a zapisané v zapise
ovykonani poudenia, resp. ktoryech poucenie bolo objednévatelovi preukédzané
predloZzenim podpisaného Zéznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitela. Zhotovitel' je povinny pred zacatim préc v zmysle tejto zmluvy poverenému
zastupcovi objednavatela odovzdat menny zoznam oscb a evidenéné &isla motorovych
vozidiel, ktoré bud( vstupovat na stavenisko a do objektov objedndvatela a tento
zoznam v pripade zmeny aktualizovat. Objednavatel pre tieto osoby a motorové vozidla
zabezpeti povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vSetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla
tejto zmluvy riadne a vcas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po cell dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebnd dostupnd
dokumentaciu a potrebni siginnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavéazuje obvyklym spOsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto &lanku zmluvy na stavbe.
Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budd koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy a vykonavat zapisy v stavebnom denniku za zhotovitela:

Objednavatel urcuje za zodpovednych pracovnikov,
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6.9

v stavebnom denniku, sd opravneni vykondvat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitelovi, preberat dielo, vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela v stavebnom denniku,
sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkova rokovat vo veciach technickych:

Zmeny v zodpovednych osobach, je kaZida zmluvna strana povinnd nahldsit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoCnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutoénuje a nie je podmienena uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmiuve.

6.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonévanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

7.1

zhotovitela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel wykonava dielo vrozpore so svojimi
pavinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel
odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela adielo d'alej vykonaval
spoésobom dohodnutym v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine,
zapisanom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na
zamyslany Géel v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o0 posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v silade so zakonom &. 79/2015
Z.z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych
predpisov. Zhotovitel' sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drzitefom a vlastnikom.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu plnenia s désledkom omeSkania
a predlzenia ¢asu plnenia. Ak zhotovitel zistl pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom &ase, je zhotovitel
povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného odkladu objednéavatelovi.

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie riadne zhotoveného diela
najneskor Styri pracovné dni pred diiom zacatia preberacieho konania. Objednavatel je povinny
prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a véas odovzdané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' spini svoj zévazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Gplnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednévatefovi. Podkladom pre odovzdanie diela je odovzdéavaci protokol
vyhotoveny zhotovitelom podla vzoru predloZzeného objednévatelom, ktory bude obsahovat
predmet a éislo tejto zmluvy, a ktory musi byt podpisany oprdvnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran uvedenymi v bode 6.7 a 6.8 tohto ¢lanku zmluvy. Prilohou odovzdavacieho
protokolu bude preberaci protokol vyhotoveny zhotovitelom podfa vzoru predloZzeného
objednavatelom.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecénej prevadzke diela.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vSetky atesty, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, vSetky protokoly uvedené v bode 2.2
¢lanku Il. tejto zmluvy, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, v ktorej s zaznamenané
vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonévani diela oproti pvedne predloZenej projektovej
dokumentacii a vSetky d'alSie doklady slvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VIl
Vlastnicke pravo a nebezpedtenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinaleZi od zaCiatku zhotovovania diela
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objednavatelovi.

Odo dina odovzdania staveniska zhotovitelovi na zaklade protokolu podla bodu 3.4 Elanku fll.
tejto zmluvy znasa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpefenstvo Skody na
zhotovovanom diele prechadza na objednavatela az diiom riadneho odovzdania vykonaného
diela ako celku objednavatelovi.

Clanok VIiI.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaruéna doba

Vykonané dielo méa vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou
a nezodpoveda UGcelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpefenstvo
Skody na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytna po prevzati diela
v zarucnej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane finanénych strat),
ktora vznikla objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zaruGuje pocas zarucnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénd dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskoréich pravnych predpisov. Zaruéna doba je medzi zmluvnymi stranami dohodnuta v dizke
2 roky a zacina plynit okamihom prechodu nebezpecenstva Skody na diele na objednavatela
(podpisanim preberacieho protokolu).

Pocas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpovedd podmienkam zmluvy, STN
a europskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpovedd za vady vzniknuté vdosledku neodborného zésahu alebo
neodborného uZivania zo strany objednavatela alebo tretich oséb.

Zarucna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, po€as ktorych nebol predmet zmluvy
plne funkény po dobu dihdiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkcnost bola spbésobenad vadou
v zarucnej dobe, riadne oznamenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy méa objednéavatel préavo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umozZiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tito lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyzaduje dihSiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodn( na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak
sa zmluvné strany nedohodni na dlhsej lehote, plati 15 diova lehota pre odstranenie vady.
Reklamacia objednavatela musi byt podanad vyluéne pisomne avzarucnej dobe, inak je
neplatna.

Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel' povinny reklamovani vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude nelspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.7
¢lanku lll. tejto zmluvy na vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach urcenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednéavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktdry o ich vyGctovani.
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Ustanovenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnuta zaruku.

Reklamaciu mozno uplatnit do posledného dna zarucnej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zaruénej doby zhotovitelovi, sa povazuje
za vCas uplatnend.

Clanok IX.
Néhrada Skody

Zmluvné strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajicu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym sposobenu druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaze, Ze
porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusSenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoSlo k poSkodeniu objektov objednavatela
a uz zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich osd6b nachadzajiceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutd Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednéavatela alebo na
majetku tretich osdb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch
urcenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody sposobené na majetku objednéavatela alebo na majetku tretich
osdb v lehote urenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto
Skody odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady
stym slvisiace na zaklade osobitnej faktliry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota
splatnosti je do 30 dni od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zédkaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v tejto
sUvislosti zo strany prislusnych organov uloZena pokuta alebo akékolvek ind sankcia, zavazuje
sa zhotovitel' nahradit objednavatelovi tlto pokutu alebo aklkolvek ind sankciu, ako aj
akukolvek Skodu, ktora mu v tejto sivislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukéZe, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedeni v bodoch 12.11 a 12.12
Clanku XIl. tejto zmluvy v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitela porusili
povinnost v zmysle bodu 12.13 ¢lanku XiIl. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto suvislosti
zo strany prislusnych organov ulozend pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje sa
zhotovitel' nahradit objednavatelovi tlto pokutu alebo akulkolvek inG sankciu, ako aj
akukolvek Skodu, ktora mu v tejto savislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vylucujiice zodpovednost (vySSia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Giastocné alebo Gpiné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vyliCend, ak sa tak stalo v dosledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Podmienkou vyli¢enia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhG zmluvna stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vy55ej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vy$Siu moc, vyuZije vSetko svoje Usilie na napravu
situacie a na odstranenie priciny svojej neschopnosti plnif zmluvu v o najvaéSom rozsahu
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a v primeranom Case. Dodacie lehoty a vSetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy§Sej moci
prediZuji o dobu jej pbsobenia. Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na vySSiu moc, bez
zbytocného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

10.3 Ak je trvanie vy§Sej moci dihSie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnd novy termin plnenia
pisomnym dodatkom ktejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené
naroky.

Clanok XI.
Sankcie

11.1 V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenej
v C¢lanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

11.2 V pripade omeskania Ghrady faktiry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat Grok
z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej Ciastky za kaZdy aj zacaty defi omeSkania.

11.3 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistend pri preberacom konani v termine uréenom v
preberacom protokole, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdy aj zaCaty den omeSkania a kazda jednotlivi
vadu osobitne.

11.4 V pripade, ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovan( vadu, ktord sa prejavila v zaruénej
dobe do 15 dni alebo vo vzdjomne dohodnutej primeranej dlhSej lehote, je objednavatel
opravneny, pocnic diiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstrénenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdy aj zaCaty den
omeskania a za kazd( jednotlivi vadu osobitne.

11.5 Vpripade poruSenia zakazu fajéenia, prinaSania a poZivania alkoholickych napojov
a omamnych |atok v objektoch objednévatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu vo
vySke 100, Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitela alebo
zamestnanca subdodavatela zhotovitela porusujlceho uvedené zakazy a za kazdé poruSenie.

11.6 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 a 6.4.3 ¢lanku VI. tejto zmluvy, je
zhotovitel' povinny uhradit zmluvni pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kazdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory
vykonaval prace v objekte objednévatela, a ktory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

11.7 Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto ¢&lanku zmluvy je do 30 dni odo dnia
preukazatelného dorucenia prislusnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové ity uvedené na fakttrach.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace budl prebiehat v strojovni vnatornych obtokov
v suchych dokoch, ktorych vytvorenie zabezpeci objednavatel.

12.2 Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vliastnych zamestnancov v silade
s vyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorSich pravnych
predpisov a dodrziavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat kontrolu
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dodrziavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov vhodnym a
jednotnym obleCenim s reflexnymi prvkami s vyraznym oznacenim nazvu spoloc¢nosti na odeve
a potrebnymi ochrannymi poméckami na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy.

12.3 V pripade, ak zhotovitel so siihlasom objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivych Gasti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajdcimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom vSak nesie voci
objednavatelovi rovnakul zodpovednost, ako keby tieto povinnosti pinil sam.

12.4 Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
0 zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach a staveniskach, ktoré nesuvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a suhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatelov mézu pouzivat iba vyznacené a urcené pristupové cesty a priestory staveniska
alebo pracoviska.

12.5 Zamestnanci zhotovitela sl povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajCenia a zékaz prinaSania
a pozivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

12.6 Zhotovitel je povinny oznadit pracovny odev vlastnych zamestnancov nazvom firmy.

12.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpedit potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) vlastnymi Ukonmi ana vlastné naklady pri reSpektovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

12.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v stlade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravoinych poZiadavkach na stavenisko zabezpeci
koordinatora bezpecnosti, ktorého meno, priezvisko a telefonicky kontakt budi zhotovitelovi
pisomne oznamené pred zacatim vykonavania prac podla tejto zmluvy.

12.9 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
€. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorSich pravnych predpisov, zhotovitel' udeluje
objednavatelovi ¢asovo, vecne a miestne neobmedzenl licenciu (sihlas) na pouzitie diela
spbsobmi uvedenymi v § 19 autorského zakona, pricom odplata za poskytnutie licencie je
zahrnutda v cene za vykonanie diela.

12.10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat ustanovenia Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane (dajov) a ustanovenia zédkona ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych (dajov a zmene a dopineni niektorych zakonov v platnom zneni.

12.11 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (dalej len
Jregister) v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, ze bude v
registri zapisany aspon poCas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven
zavazuje zapisat sa do registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial
dojde k takej zmene okolnosti, ktora zapis zhotovitela do registra v zmysle zakona o registri
partnerov verejného sektora vyzaduje.

12.12 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky zmeny, ktoré budi v registri podla bodu
12.11 tohto élanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k zapisu zmeny
do registra doslo.

12.13 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto ¢lanku zmluvy sa
primerane vztahuji aj na jeho subdodavatelov a zavazuje sa zabezpe€it, aby mali jeho
subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného
sektora.

12.14 Ak si zhotovitel' nespIni povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto €lanku zmluvy alebo ak
nastanl okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je opravneny neplnit, o mu uklada tato zmluva, priCom nie je v omeskani a toto
neplnenie sa nepovazuje za porudenie zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny uplatiovat si v
tomto pripade voéi objednavatelovi akikolvek nahradu Skody alebo sankcie.
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13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

Clanok Xill.
PoruSenie zmluvnych povinnosti a odst(ipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstlpit od zmluvy. Pravo odstlpit od zmluvy vznika tiez
ak je voCi jednej zo zmluvnych strdn vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstapila do likvidacie.

Odstlpenie je mozZné aj od Ciastocne spinenej zmluvy.
V pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy

odstlpit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa
o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dlhSie ako na 10 kalendarnych dni bez sthlasu
objednéavatela, a to z dévodov spodivajlcich na jeho strane (t. j. na strane zhotovitela),

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel vykonava dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omeskani z dévodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim diela
viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porusi zékaz nelegalneho zamestnavania
v zmysle zdkona o nelegéalnej praci a bodu 6.4.1 ¢lanku VI. tejto zmluvy,

f) ak nastanl okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.11 &lanku XII. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomeskani s Ghradou opravnene aspravne vystavenej faktiry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktary.

V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,
platia pri odstlipeni od zmluvy pravidla upravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujlcej zmluvnej
strany a nadobtda Gcinnost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.

V pripade odstlpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo doCasného prerusenia plnenia z dévodu
porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vSetky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dovodu vzniknu.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstipit od zmluvy, vznika porusujicej zmluvnej
strane povinnost pristlpit na primerand zmenu zmluvy v tej Casti, ktora bola porusenim
dotknuta a uhradit spésobeni Skodu, ktord vznikla v suvislosti s poruSenim zavazku.
Opravnena zmluvna strana moze docasne prerusit pinenie svojich zavazkov az do doby, pokym
porusujlica zmluvna strana je v omeSkani a pokial omeSkané zavazky nespini a nedohodne
zmenu zmluvy z dévodu docasného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost doruéit pisomnost podla tejto zmluvy sa povaZzuje
v konkrétnom pripade za splnenl dfiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tdto
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom poStového podniku vrati
dorucovana zasielka ako nedorucena alebo nedoruciteina z akéhokolvek dévodu, povazuje sa
takato zasielka za dorucend dinom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval
sa o doruCenie v mieste uvedenom na obélke predmetnej zéasielky); pre dorucovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v ¢lanku . tejto zmluvy.
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Clanok XV.
Zaveredné ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmé& ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v znenf
neskorsich pravnych predpisov.

15.2 VSetky spory, ktoré vznikni z plnenia tejto zmluvy bud( zmluvné strany riedit predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. Ak nedojde ktakejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prislusnému sddu v zmysle ustanoveni zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sparoveho poriadku v zneni neskorsich pravnych predpisov.

15.3 Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mdze urobit len formou chronologicky ocislovanych
pisomnych dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky k zmluve
st opravnené len Statutarne organy oboch zmluvnych stran.

15.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kaZda zo zmluvnych stran obdrzi po
dve wyhotovenia.

15.5 Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi oboch zmluvnych
stran a Gcinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika.

15.6 Nakolko objedndvatel je povinnou osobou v zmysle zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov, zmluvné strany sthlasia s tym,
Ze zmluva a danoveé doklady stvisiace so zmluvou budi zverejnené takym spdsobom, kitory pre
povinne zverejiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom
ust. § 5a a § 5b. Za tym Gcelom zhotovitel udeluje objednavatelovi sihlas na vykonanie
potrebnych Gkonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

15.7 Zmluvné strany potvrdzujl, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne avaine, urcite
a zrozumitelne, nie vtiesni a za népadne nevyhodnych podmienok a na znak suihlasu so
zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, dna C oo V Nitre, dna

05 JcN 2018
Objednéavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, TECHNOMONT OK, s

STATNY PODNI

{ Marian Kakos

ing. D
geperélny ri/a? tel tatneho podniku konatel
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