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 :
 č. IIS  SAP       :  6400003085         
 Výtlačok č.       : 
 Počet listov     :   10 
 Prílohy        :  4/10 

ZMLUVA O DIELO  č. 2022/121 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zmluva“) 

Článok  I. 
Zmluvné strany 

1.1.     Objednávateľ :              Slovenská republika 
   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 Kutuzovova 8 
832 47 Bratislava 

 Zastúpený:                Ing. Pavol LÍŠKA 
   riaditeľ Úradu pre investície a akvizície 
  na základe plnomocenstva ministra obrany 
  č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11.5.2020 

 IČO :         30 845 572 
  IČ DPH:              SK2020947698 
  Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 
   IBAN     SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

  (ďalej len „objednávateľ“) 

1.2.     Zhotoviteľ : 
 

  Obchodné meno:    moravcik-schroner s.r.o.   
 Sídlo:      Pražská 2, 949 01  Nitra  
 Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 34472/N              

   Zastúpený:         Ing. Miroslav Schroner 
   Tel.:             +421 948 978 132
  e-mail:             ✉ schroner@mspk.sk
  IČO:         47 185 422
  IČ DPH:          SK 20 23 79 06 59
 IBAN SK91 7500 0000 0040 1808 3922

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
  (ďalej spolu ako „zmluvné strany“)   

Článok II. 
Predmet zmluvy  

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,       
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa:                      
a) vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby (ďalej len „DÚR“) a
b) poskytne súvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. tohto článku (ďalej len „dielo“).

2.2.    Názov diela: „Dokumentácia pre územné rozhodnutie (Sliač)“ 

2.3.    Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
2.3.1. Vykonať Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum v rozsahu potrebnom pre vypracovanie 

DÚR  a odovzdať ho v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v dvoch (2) vyhotoveniach 
v elektronickej podobe vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, ktorý bude na samostatnom 
CD/DVD nosiči. 

Č.p.: ÚpIA-EL3/3-283-37/2022 OOSP                 

mailto:schroner@mspk.sk
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2.3.2. Vykonať Geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality vrátane existujúcich 
inžinierskych sietí, bodov napojenia a priestoru vedenia novo navrhovaných inžinierskych sietí v rozsahu 
potrebnom pre vypracovanie DÚR a odovzdať  ho v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo 
formáte: 

 

-   „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ (technická správa), 
-   „dgn“ (zameranie a katastrálna mapa) a  
-   „txt“  (súpis bodov). 
 

             Geodetické zameranie bude na samostatnom CD/DVD nosiči. 
                

2.3.3. Vypracovať projekt skrývky ornice vrátane technickej správy (bilancia skrývky humusového 
horizontu poľnohospodárskej pôdy) v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DÚR 
a odovzdať ho v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
podobe vo formáte  „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, ktorý  bude na samostatnom CD/DVD nosiči. 

 

2.3.4. Vypracovať DÚR v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v rozsahu Prílohy č. 1 Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA v platnom znení,  
zabezpečenie inžinierskej činnosti k identifikácii inžinierskych sietí, prerokovanie dokumentácie 
prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu 
prác a v závere prác, prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za 
účelom vydania územného rozhodnutia. DÚR odovzdať v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe a 
zároveň v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ 
a vo formáte „CAD 2D (dwg., dxf alebo obdobného vrátane externých referencií súborov)“,  ktorá  bude 
na samostatnom CD/DVD nosiči.   

 

2.4. DÚR bude súčasťou návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavieb, ktoré budú 
v zmysle lokalitného programu umiestnené na území medzi letiskom Sliač (smerom na západnú časť od 
vzletovej a pristávacej dráhy) a rýchlostnou cestou R1 v katastrálnom území Badín a v katastrálnom 
území Sielnica o celkovej výmere 124 ha. Dokumentácia bude spracovaná spoločne pre všetky objekty. 
Lokalitný program so špecifikáciou požadovanej infraštruktúry je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a zoznam dotknutých parciel je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy 
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  

 

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne 
dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť a v súlade s článkom V. tejto zmluvy – fakturácia a platobné podmienky. 

 
Článok III. 

Miesto, čas a spôsob plnenia   
                 

3.1. Miesto odovzdania častí diela podľa bodov 2.3.1. až 2.3.4. tejto zmluvy je Ministerstvo obrany SR, 
Sekcia majetku a infraštruktúry, Detašované pracovisko Stred, Ulica Československej armády č.7, 974 01 
Banská Bystrica. 

 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a odovzdá objednávateľovi v lehote na odovzdanie častí 
diela podľa bodov 2.3.1. až 2.3.4. tejto zmluvy do 150 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto  zmluvy. 

 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v elektronickej podobe nebude obsahovať dokumenty s podpismi osôb 
a odtlačkami pečiatok, prípadne ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce informácie, nakoľko pri zverejnení 
takýchto dokumentov by došlo k porušeniu zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu spracovania DÚR zvolá technické rady. Zhotoviteľ doručí 
zástupcovi objednávateľa v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode 3.1. a na email:  petr.volek@mil.sk 
písomnú pozvánku na účasť na technickej rade s navrhnutým programom a to minimálne päť (5) 
kalendárnych dní pred určeným termínom jej konania. Zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí vypracovanú 
DÚR s dotknutými orgánmi verejnej správy.   

 

3.5. Objednávateľ zapožičia zhotoviteľovi sprievodnú dokumentáciu po dobu vypracovania DÚR. 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:petr.volek@mil.sk
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Článok IV. 
Cena 

              

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona                       
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady, ktoré    
v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú a primeraný zisk. Cena za vykonanie diela je stanovená vrátane  
dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).  
 

4.2.    Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slovom: jedenstoosemdesiatštyritisícdvästo EUR a nula eurocentov.     
    

Jednotkové ceny (hodinové sadzby) sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 

4.3. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných v deň vzniku daňovej povinnosti a odvedie ju zhotoviteľ (v prípade tuzemského plnenia diela) 
alebo objednávateľ (v prípade cezhraničného plnenia diela).   

 

4.4. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, cena za dielo, resp. jednotlivé časti diela uvedené 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú ceny konečné a DPH sa nevyčísluje. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak 
sa zhotoviteľ stane v priebehu plnenia diela platiteľom DPH, v cene za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy bude zahrnutá aj DPH, pričom DPH sa vyčísľuje. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa 
stane  platiteľom DPH v priebehu plnenia diela, nie je oprávnený k cene za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy navyše účtovať DPH, t. j.  cena za dielo uvedená v Prílohe č. 1 je v takomto prípade 
považovaná za cenu konečnú vrátane DPH, pričom DPH sa vyčísľuje. 

 

4.5. V prípade, ak je zhotoviteľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a uplatní sa prenos daňovej 
povinnosti, zhotoviteľ je daňovým subjektom podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov s prideleným identifikačným číslom pre DPH a nie je povinný priznať  
a odviesť DPH v Slovenskej republike, t. j. zhotoviteľ vystaví faktúru bez DPH a objednávateľ odvedie 
DPH v rámci cezhraničného prenosu daňovej povinnosti. Ak má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania 
v treťom štáte postupuje sa podľa colných predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

4.6. Jednotkové ceny podľa bodu 4.2. tohto článku, ktoré vyplývajú z hodinových sadzieb uvedených 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy je možné meniť počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy len v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

4.7. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronickej 
podobe na CD/DVD nosiči (nad dohodnutý počet zahrnutý do ceny diela) z akejkoľvek časti diela v 
požadovanom počte za osobitnú úhradu neprevyšujúcu bežné náklady CD/DVD nosiča alebo 
kopírovacích služieb na rozmnoženie diela alebo jeho časti. 

 

4.8. Objednávateľ neuhradí náklady na úkony zhotoviteľa vynaložené na vykonanie diela v prípade, ak ide 
o úkony vykonané bez súhlasu alebo príkazu objednávateľa a zároveň rozdielne od dohodnutých  
podmienok tejto zmluvy, resp. prípadného dodatku k tejto zmluve. 

 
                                                                    Článok V. 

Fakturácia a platobné podmienky 
                                                                                         
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii po ukončení všetkých častí diela v súlade s bodom 5.7. tohto 

článku zmluvy. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.  
 

5.2. Faktúra bude vyhotovená v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a bude obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 tohto zákona. 

 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (Sliač)                                            
Cena bez DPH 

v EUR 
20 % DPH 

v EUR 
Cena  v EUR          

s DPH 
 Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum 15 250,00 3 050,00 18 300,00 

 Geodetické zameranie 14 500,00 2 900,00 17 400,00 
Projekt skrývky ornice vrátane technickej správy 15 250,00 3 050,00 18 300,00 
DÚR vrátane vyjadrení dotknutých orgánov verejnej správy  108 500,00 21 700,00 130 200,00 
CENA CELKOM  153 500,00 30 700,00 184 200,00 
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5.3. Okrem povinných náležitosti faktúry vyplývajúcich zo zákona o DPH bude faktúra obsahovať: 
 

a) IČO objednávateľa a zhotoviteľa, 
b) názov diela,  
c) číslo tejto zmluvy, 
d) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 
e) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 
f) rozsah a druh dodanej služby. 

 

5.4. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia  diela v súlade s bodmi 5.1. až 5.3. tohto článku zmluvy, ktoré je potrebné doručiť 
v troch (3) vyhotoveniach na adresu uvedenú v bode 3.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný doručiť 
objednávateľovi faktúru najneskôr pätnásteho (15) decembra príslušného kalendárneho roka za 
odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa nedohodnú písomne inak.   

 

5.5. Splatnosť faktúry zhotoviteľa je do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Dňom úhrady faktúry je deň odpísania/odoslania fakturovanej sumy z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedenom v čl. I tejto zmluvy.  

 

5.6. Ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, budú inak nesprávne alebo neúplné, objednávateľ 
ich vráti zhotoviteľovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva 
plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia úplnej a správnej 
faktúry objednávateľovi. 

 

5.7. Zhotoviteľ predloží faktúru v súlade s bodom 5.1. tohto článku zmluvy za poskytnuté plnenie rozsahu 
bodov 2.3.1. až 2.3.4. tejto zmluvy.  

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

                                                                                
6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, k dodržiavaniu parametrov slovenských 
technických noriem (ďalej len „STN“), právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „právne akty EÚ“) 
a technickými normami Európskej Únie, je viazaný pokynmi objednávateľa. 

 

6.2. Objednávateľ má právo dohliadať na dodržiavanie zmluvných podmienok. Zhotoviteľ je pri vykonávaní 
diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť 
objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu objednávateľom.  

 

6.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.  
Zhotoviteľ má povinnosť oboznámiť sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne 
objednávateľ, overiť si ich správnosť a v prípade pochybností o ich správnosti alebo aktuálnosti písomne 
upozorniť objednávateľa do piatich (5) pracovných dní od kedy táto pochybnosť vznikla. 

 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenie na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie 
platnosť oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich dní odo dňa uplynutia 
platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy v rozsahu 
neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ 
neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú 
nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ 
objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ 
nemal platné oprávnenie, nepredlžuje. 

 

6.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení 
zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania 
zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016       
Z. z.“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje. 

 

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovým odborníkom, prostredníctvom 
ktorého preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
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vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas 
trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou 
budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového odborníka na 
úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť 
kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

 
 

                                                                 Článok VII. 
 Odovzdanie a prevzatie diela 

                                                                                               
7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo v rozsahu podľa bodov 2.3.1. až 2.3.4. tejto zmluvy, riadnym 

ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela v zmysle bodu 3.1. tejto 
zmluvy a v termíne podľa bodu 3.2. tejto zmluvy osobe oprávnenej na prevzatie diela uvedenej v bode 
15.1. písm. b) tejto zmluvy.  

 

7.2. O odovzdaní a prevzatí diela, bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce                       
(ďalej len „preberací protokol“), ktorý potvrdia podpismi zástupcovia zmluvných strán. V preberacom 
protokole objednávateľ zhodnotí úplnosť a kvalitu vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela s 
určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že 
odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a 
nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 zákona o verejných prácach. 

 

7.3. Vykonané dielo musí zodpovedať príslušným platným STN a technickým normám EÚ a musí byť 
v súlade s príslušnými  právnymi aktmi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vypracovanie diela v rozsahu podľa bodov 2.3.1. až 2.3.4. tejto zmluvy, za jeho úplnosť, 
správnosť, realizovateľnosť a hospodárnosť využitia verejných finančných prostriedkov. 

 

7.4. Dielo je považované za vykonané, ak je riadne ukončené, odovzdané objednávateľovi podľa Prílohy č. 3  
k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných  prácach  v znení neskorších predpisov preberacím 
protokolom.   

 

Článok VIII. 
Dohoda o licencii a práva k autorskému dielu 

 
8.1 Ak zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje objednávateľovi v zmysle § 65 

a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský 
zákon“) výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (DÚR, resp. jej časť) 
podľa tohto článku. 

 

8.2 Objednávateľ je oprávnený na použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto zmluvy na území 
Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v neobmedzenom časovom, územnom a vecnom rozsahu na 
všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 Autorského zákona.  

 

8.3 Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo kedykoľvek počas trvania autorskoprávnej ochrany  
zhotoviteľa a tretích osôb (subdodávateľov) spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela                  
a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa. 

 

8.4 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie, a to či 
už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 

 

8.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou používať  
autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, ani 
neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela za 
účelom akéhokoľvek použitia. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou 
objednávateľovi na tretiu osobu. 

 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje právne vysporiadať všetky výkony a majetkové nároky autorov, ktorých použije  
pri/na vytvorenie  autorského diela tak, aby  rozsah práv k  predmetným dielam prevedených na 
zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.  

 

8.7 Zhotoviteľ týmto ďalej vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu 
správu jeho práv podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej správy o 
vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy. 

 

8.8 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu podľa tejto zmluvy bezodplatne.  
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Článok IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 

                                                  

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude mať v dobe prevzatia diela objednávateľom 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, nebude v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, právnymi aktmi EÚ, STN a technickými normami EÚ. 
 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie diela, za hospodárnosť využitia verejných finančných 
prostriedkov a úplnosť všetkých  písomností.  Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť diela a jeho 
realizovateľnosť. 

 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za 
všetky vady, ktoré boli objednávateľovi spôsobené zanedbaním odbornej starostlivosti pri výkone činností 
podľa bodov 2.3.1 až 2.3.4. tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo do doby právoplatného 
vydania územného rozhodnutia  o umiestnení stavby podľa tejto zmluvy.  

 

9.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, 
ak ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť, trval na ich použití. 

 

9.5. Pre prípad vád diela má objednávateľ právo písomne (e-mailom, poštou) bez zbytočného odkladu               
od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby v zmysle bodu 9.3. tohto článku zmluvy 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Za okamih doručenia reklamácie 
sa v e-mailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú e-
mailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do dvoch (2) pracovných dní od jej 
doručenia, t.j. začať odstraňovať vady a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase. Najneskôr 
do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie. 

 

9.6. Reklamáciu vady je objednávateľ oprávnený uplatniť počas záručnej doby v zmysle bodu 9.3. tohto 
článku zmluvy. Za včas uplatnenú reklamáciu sa bude považovať reklamácia doručená zhotoviteľovi 
počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 

9.7. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. 
 

9.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od objednávateľa             
v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 
 

Článok X. 
              Sankcie a predčasné ukončenie zmluvy 

 

10.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo podľa bodov 2.3.1. až 2.3.4. tejto zmluvy riadne a včas, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto 
zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania. Bez ohľadu na uvedené je zhotoviteľ povinný za prvý deň 
omeškania s odovzdaním DÚR v súlade s bodom 3.2. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 10 000,-  EUR (slovom desaťtisíc eur).  

 

10.2. Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne všetky vady uvedené v preberacom protokole, zaplatí 
zhotoviteľ zmluvnú pokutu 1 000,- EUR (slovom jedentisíc eur) za každý deň omeškania.   

 

10.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby riadne a včas, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny príslušnej časti diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý začatý deň 
omeškania až do ich odstránenia. 

 

10.4. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 6.7. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur). 

 

10.5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa, je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 
Obchodného zákonníka a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

10.6. Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana oprávnenej strane do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa  
doručenia  ich písomného vyúčtovania nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.  

 

10.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených 
v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa     
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§ 19 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom v ňom 
musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od 
zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné nároky z už 
vykonaného plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

10.8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne 
poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie jeho povinností z tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom 
znemožňovalo zhotoviteľovi plniť si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí 
zhotoviteľ riadne preukázať. 

 

10.9. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nedodržanie termínu pre 
odovzdanie diela alebo jeho časti a/alebo porušenie povinnosti postupovať pri vykonávaní diela 
s odbornou starostlivosťou a/alebo nedodržanie predpísaných technických predpisov, technických            
a právnych noriem a ďalších povinností uvedených v bode  6.1. a v bode 9.2. tejto zmluvy.     

 

10.10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa čl. X. tejto zmluvy sa nezapočítajú do nároku         
na náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.                        

 

10.11. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný 
zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 
 

 

Článok XI. 
Vyššia moc 

 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania diela 
alebo jeho časti  uvedeným v bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania vád, po ktorú 
nebude môcť plniť svoje povinnosti v dôsledku okolností na strane objednávateľa. Zmluvné strany sú 
zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie 
týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením vyššej moci, resp. okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka (ďalej len 
„vyššia moc“). Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci považujú aj pandémiu (napr. 
COVID-19) a/alebo opatrenia štátnych orgánov súvisiace so zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ tieto 
opatrenia majú preukázateľne vplyv na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky 
vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v 
súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehoty na plnenie sa predĺžia o dobu trvania vyššej moci. 
Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie než šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany za zaväzujú 
zúčastniť sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva 
a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní 
k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej 
zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť 
poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci. 

 

11.2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 11.1. tohto článku zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa 
navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní     
od vzniku takýchto udalostí.  

 

11.3.  Počas pôsobenia vyššej moci oprávnená zmluvná strana nebude voči zmluvnej strane dotknutej 
pôsobením vyššej moci uplatňovať sankcie za omeškanie spôsobené pôsobením vyššej moci. 

 
Čl. XII. 

Subdodávatelia  
 
12.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a 

údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy. 
 

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie 
so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t.j. za subdodávateľa je 
považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t.j. hospodársky subjekt bude plniť časť 
záväzku zhotoviteľa, a to na základe zmluvy so subdodávateľom. 
 

12.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených 
v bode  12.4. u subdodávateľov uvedených v Prílohe č.4 tejto zmluvy. 
 

12.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy 
má zmena subdodávateľa nastať a  predložiť objednávateľovi nasledovné údaje: 
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a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi, 
b) predmet subdodávky, 
c) informácie o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu podľa 

Prílohy č. 4 tejto zmluvy, 
d) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., spĺňa alebo bude najneskôr v čase 
plnenia spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. 
z.. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí v 
Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať 
túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa. 
 

12.5. Uvedené sa vzťahuje aj na nového subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia zmluvy. 
 

12.6. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 12.4. tejto zmluvy zašle 
objednávateľ zhotoviteľovi do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu 
subdodávateľa. 
 

12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých tých 
subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa, alebo po akceptovaní 
nových  subdodávateľov v rozsahu  podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy. 
 

12.8. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy 
realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere  subdodávateľa  ako aj za 
výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

 
Článok XIII. 

Zmena zmluvných podmienok 
 

13.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej 
dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou prípadov uvedených v bode 13.2. tejto 
zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. Všetky 
zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto zmluve je 
možné vykonať len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  
 

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu 
zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných 
strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných 
údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným 
oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. 
tejto zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XIV. tejto zmluvy.  

 
Článok XIV. 
Doručovanie 

      
14.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň,    
 

a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku 
vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo 
 

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát 
je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

 

14.2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú   e-
mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom 
elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-
mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá 
vplyv na  dohodnutý okamih doručenia. 
 

14.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu 
elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana druhú stranu o zmene 
neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 
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Článok XV. 
Oprávnené osoby 

 

15.1. Oprávnené osoby objednávateľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je: 
Ing. Alena DUGOVÁ, ✉:  alena.DUGOVA@mil.sk  :  0960 327 526, 0903 820 706. 
 

b) Osoba oprávnená na prevzatie vykonaného diela: 
                    Petr VOLEK, ✉:  petr.volek@mil.sk  :  0960 412 328, 0903 820 367. 

    

c) Kontaktná osoba za Stredisko prevádzky objektov (ďalej len „SPO“) Stred, Oddelenie prevádzky 
Zvolen, ktorá umožní obhliadku, ak nemožno ustanoviť jej presnú technickú špecifikáciu: vedúci 
prevádzky Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen je:  

  Ing. Pavel TOMAŠOVIČ, ✉:  pavel.tomasovic@mil.sk  :  0960 462 450, 0903 820 266. 
 

15.2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií:  
Ing. Miroslav SCHRONER,  ✉: schroner@mspk.sk  :  +421 948 978 132,    
Ing. Dávid MORAVČÍK,      ✉: davidmoravcik@davidmoravcik.sk  :  +421 907 769 046.   

 

b) Osoba oprávnená na odovzdanie vykonaného diela: 
 

Ing. Miroslav SCHRONER,  ✉: schroner@mspk.sk  :  +421 948 978 132,    
Ing. Dávid MORAVČÍK,      ✉: davidmoravcik@davidmoravcik.sk  :  +421 907 769 046.   

 

c) Kľúčový odborník  na realizáciu diela podľa bodu 6.7. tejto zmluvy: 
Ing. Alica REŽNÁ,  ✉: alica.rezna10@gmail.com :  +421 911 978 847. 

 
Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia  
 
16.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších prepisov.   
 

16.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov na stránke www.crz.gov.sk. 
  

16.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky 
a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez písomného súhlasu 
objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 
 

16.4. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je 
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú 
zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti 
všeobecných súdov SR. V prípade, že zhotoviteľ má štátnu príslušnosť alebo sídlo/miesto podnikania 
mimo Slovenskej republiky príslušnosť všeobecného súdu SR sa určí podľa sídla objednávateľa. V 
prípade, že zhotoviteľ má štátnu príslušnosť alebo sídlo/miesto podnikania mimo Slovenskej republiky, 
zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách sa nepoužijú. 

  

16.5. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
 

16.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany 
vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť (5) vyhotovení určených pre objednávateľa a jedno (1) 
vyhotovenie pre zhotoviteľa.  
 

16.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj spôsobilosť 
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, 
že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a sú oprávnené 
túto zmluvu podpísať. Na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

mailto:alena.dugova@mil.sk
mailto:petr.volek@mil.sk
mailto:pavel.tomasovic@mil.sk
mailto:schroner@mspk.sk
mailto:davidmoravcik@davidmoravcik.sk%20chroner@mspk.sk
mailto:schroner@mspk.sk
mailto:davidmoravcik@davidmoravcik.sk%20chroner@mspk.sk
mailto:alica.rezna10@gmail.com
http://www.crz.gov.sk/
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16.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1: Kalkulácia ceny  
Príloha č. 2: Lokalitný program so špecifikáciou požadovanej infraštruktúry 
Príloha č. 3: Zoznam dotknutých parciel  

             Príloha č. 4: Údaje o subdodávateľoch  

 V Bratislave   dňa ..............................     V Bratislave   dňa ....................... 

             Za zhotoviteľa:            Za objednávateľa: 

    ...............................................         ........................................ 
      Ing. Miroslav SCHRONER    Ing. Pavol LÍŠKA

       konateľ      riaditeľ 
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     Kalkulácia ceny 
 

 

1.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 20 
%

Spolu cena v 
EUR  s DPH

60,00 € 50 600,00 € 3 600,00 €
40,00 € 100 800,00 € 4 800,00 €
35,00 € 200 1 400,00 € 8 400,00 €
30,00 € 0 0,00 € 0,00 €
25,00 € 50 250,00 € 1 500,00 €

3 050,00 € 18 300,00 €

2.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 20 
%

Spolu cena v 
EUR  s DPH

60,00 € 50 600,00 € 3 600,00 €
40,00 € 200 1 600,00 € 9 600,00 €
35,00 € 100 700,00 € 4 200,00 €
30,00 € 0 0,00 € 0,00 €
25,00 € 0 0,00 € 0,00 €

2 900,00 € 17 400,00 €

3.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 20 
%

Spolu cena v 
EUR  s DPH

60,00 € 50 600,00 € 3 600,00 €
40,00 € 100 800,00 € 4 800,00 €
35,00 € 200 1 400,00 € 8 400,00 €
30,00 € 0 0,00 € 0,00 €
25,00 € 50 250,00 € 1 500,00 €

3 050,00 € 18 300,00 €

4.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 20 
%

Spolu cena v 
EUR  s DPH

60,00 € 400 4 800,00 € 28 800,00 €
40,00 € 1000 8 000,00 € 48 000,00 €
35,00 € 1200 8 400,00 € 50 400,00 €
30,00 € 0 0,00 € 0,00 €
25,00 € 100 500,00 € 3 000,00 €

21 700,00 € 130 200,00 €

Cena bez DPH
v EUR

20% DPH
v EUR

Cena  v EUR                                                              
s DPH

15 250,00 € 3 050,00 € 18 300,00 €
14 500,00 € 2 900,00 € 17 400,00 €
15 250,00 € 3 050,00 € 18 300,00 €

108 500,00 € 21 700,00 € 130 200,00 €
153 500,00 € 30 700,00 € 184 200,00 €

Cena za DÚR vrátane vyjadrení dotknutých orgánov verejnej správy:

vysokokvalifikované koncepčné práce 3 000,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 4 000,00 €
náročné práce 7 000,00 €

Spolu: 14 500,00 €

Cena za projekt skrývky ornice vrátane technickej správy:

Celková rekapitulácia ceny

                            CENA CELKOM

3. Projekt skrývky ornice vrátane technickej správy

4. DÚR vrátane vyjadrení dotknutých orgánov verejnej správy 

 „Dokumentácia pre územné rozhodnutie (S liač)“      

1. Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum

2. Geodetické zameranie

pomocné práce 2 500,00 €
Spolu: 108 500,00 €

veľmi náročné a koncepčné práce 40 000,00 €
náročné práce 42 000,00 €
menej náročné práce 0,00 €

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH
vysokokvalifikované koncepčné práce 24 000,00 €

menej náročné práce 0,00 €
pomocné práce 1 250,00 €
Spolu: 15 250,00 €

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

náročné práce 3 500,00 €
menej náročné práce 0,00 €
pomocné práce 0,00 €

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH
vysokokvalifikované koncepčné práce 3 000,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 8 000,00 €

Cena za geodetické zameranie:

veľmi náročné a koncepčné práce 4 000,00 €
náročné práce 7 000,00 €
menej náročné práce 0,00 €
pomocné práce 1 250,00 €
Spolu: 15 250,00 €

Cena za hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH
vysokokvalifikované koncepčné práce 3 000,00 €
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Lokalitný program 
 

II. ETAPA 
Súpis objektov pre F-16: 
 

1. Budova letky - lietajúci personál 

- Predpokladaný počet osôb, ktoré budú objekt využívať je cca 30 osôb s predpokladom využitia na prácu 
lietajúceho personálu (plánovanie letov, administratíva, šatne, rokovacia miestnosť, jedáleň, sklad 
vybavenia, sociálne zariadenia), 

- Rozmery pôdorysu budovy cca 40 x 40 metrov (pri budove parkovisko pre cca 30 ks techniky - automobil 
osobný, 1x autobus, 2x automobil nákladný). 

2. Budova letky - technický personál 

- Predpokladaný počet osôb, ktoré budú objekt využívať je cca 90 osôb s predpokladom využitia na 
prípravu technického personálu, teoretickú a praktickú výučbu nových postupov údržby a opráv leteckej 
techniky (učebne, administratíva, sociálne zariadenia), 

- Rozmery pôdorysu budovy cca 60 x 40 metrov (pri budove parkovisko pre cca 25 ks techniky - automobil 
osobný, 1x autobus, 2x automobil nákladný). 

3. Budova simulátora 

- Predpokladaný počet osôb, ktoré budú objekt využívať je cca 10 osôb s predpokladom využitia na 
simulovanú leteckú prípravu pre lietajúci personál (sála simulátora, technické miestnosti, serverovňa, 
sklad, učebňa, administratíva, sociálne zariadenia),  

- Rozmery pôdorysu budovy cca 50 x 30 metrov (pri budove parkovisko pre cca 15 ks techniky - automobil 
osobný, 1 ks autobus, 1 ks automobil nákladný). 

4. Hangár údržby leteckej techniky 

- Predpokladaný počet osôb, ktoré budú objekt využívať je cca 90 osôb s predpokladom využitia na údržbu 
leteckej techniky (hala pre 4 lietadlá, dielne, sklady, technická miestnosť, sociálne zariadenia, šatne), 

- Rozmery pôdorysu budovy cca 115 x 55 metrov (pri budove parkovisko pre cca 15 ks techniky - 
automobil osobný, 1 ks autobus, 2 ks automobil nákladný). Pred hlavným vstupom bude stojisko lietadiel 
pre 4 ks techniky.              

5. Prevádzkový hangár na špeciálne práce 

- Nepredpokladá sa trvalé umiestnenie  osôb, bude to len samostatné pracovisko s predpokladom využitia 
na striekanie špeciálnych náterov na leteckú techniku (hala pre 1 lietadlo, sklad, sociálne zariadenia, 
šatňa), 

- Rozmery pôdorysu budovy cca 22,5 x 21 metrov. 

6. Prevádzkový hangár pre údržbu palivového systému 

- Nepredpokladá sa trvalé umiestnenie osôb, bude to len samostatné pracovisko s predpokladom využitia na 
údržbu palivového systému leteckej techniky (hala pre 1 lietadlo, sklad, sociálne zariadenia), 

- Rozmery pôdorysu budovy cca 22,5 x 21 metrov (pri budove parkovisko pre cca 5 ks techniky - automobil 
osobný a 1 ks automobil nákladný). 

7. Sklad náhradných dielov 

- Predpokladaný počet osôb, ktoré budú objekt využívať je cca 10 osôb s predpokladom využitia na 
skladovanie náhradných dielov na leteckú techniku (hlavný sklad, menšie sklad. miestnosti, kancelária, 
sociálne zariadenia, šatňa), 

- Rozmery pôdorysu budovy cca 60 x 50 metrov (pri budove parkovisko pre cca 5 ks techniky - automobil 
osobný a 4 ks automobil nákladný). 
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8. Hangár parkovania pozemného podporného vybavenia 

- Nepredpokladá sa trvalé umiestnenie osôb, bude to len  samostatné pracovisko s predpokladom využitia 
na garážovanie pozemných zabezpečovacích zariadení,   

- Rozmery pôdorysu budovy cca 100 x 30 metrov (pri budove parkovisko pre 2 ks automobil nákladný). 

Okrem uvedených objektov bude nutné doplniť nasledujúce objekty: 

9. Objekt pre príslušníkov vojenskej hasičskej jednotky (VHJ): 

- Predpokladaný počet je 10 osôb, objekt bude samostatne stojaci s predpokladom priameho napojenia na 
nové rolovacie dráhy v západnej časti (garáže pre vozidlá, sklad, administratíva, operačná miestnosť, 
učebňa, denná miestnosť, sociálne  zariadenia, šatne), 

- Rozmery pôdorysu budovy cca 20 x 12 metrov (pri budove parkovisko pre cca 5 ks techniky - automobil 
osobný a 2 ks automobil nákladný). 

10. Zariadenie pre skladovanie a plnenie tekutého kyslíka 

- Oplotený areál 10 x 10 metrov, prístrešok na nádrž na kyslík, 1 parkovacie miesto na státie automobilu 
nákladného). 

11. Prístrešok pre státie 8 lietadiel 

- Vybudovanie stojiska lietadiel s prístreškom pre 8 ks leteckej techniky. 

12. Vlčí potok - prekrytie, prípadne zmena trasovania potoka 

       Ďalšie objekty navrhnuté na vybudovanie: 

• Hydrantová sieť pozdĺž rolovacej dráhy, pomedzi rozptylové hangáre až po objekty prevádzky (hangár 
údržby, sklad náhradných dielov), v prípade nedostatočného tlaku v sieti vybudovať podzemnú 
požiarnu nádrž pri novom objekte VHJ. 

• Nová prípojka vodovodnej siete na pitnú vodu (aj hydrantovú sieť) pre západnú časť letiska. 

• Nová prípojka elektrickej energie a dátových sietí pre západnú časť letiska. 

• Nové odvodnenie západnej časti letiska a kanalizácia. 

• Nová cesta pre vozidlá popri budúcom vonkajšom oplotení v dĺžke cca 3,3 km. 

• Nová cesta pre vozidlá od brány Sielnica k budovám (cca 2,8 km). 

• Parkovisko pre cca 250 vozidiel. 

• Nové oplotenie západnej časti letiska v dĺžke cca 3,3 km. 

• Nová manipulačná plocha pred hangármi údržby, rozmery cca 160 x 70 m. 

III. ETAPA 
         Súpis objektov pre F-16: 

1. Rolovacie dráhy pre prístup lietadiel do úkrytov v dĺžke cca 2,1 km. 

2. 14 ks zodolnených úkrytov pre lietadlá. 

Obvyklé rozmery jedného úkrytu sú cca 22,5 x 21 metrov. Úkryty leteckej technicky budú slúžiť na 
parkovanie a ochranu leteckej techniky. 
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Modernizácia infraštruktúry letiska Sliač 
pre zabezpečenie prevádzky lietadiel F 16 

 
 
 
 

Dotknuté pozemky pre vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby 

 
 
 
 
 
 

stav podľa katastra nehnuteľností 
 

 

 

 

 

 

 

 

        k. ú. Badín:                                                                                                           k. ú. Sielnica: 
        počet LV 182                                                                                                           počet LV 157 
        počet parciel 247                                                                                                      počet parciel 256 
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                                           Zoznam pozemkov v k. ú. Sielnica - nový záber 
- LV č. 1721, parcela E KN č. 804, parcela E KN č. 803, - LV č. 17 30, parcela E KN č. 802, - LV č. 1165, 
parcela E KN č. 801, - LV č. 1220, parcela E KN č. 800, - LV č. 1737, parcela E KN č. 798, - LV č. 954, 
parcela E KN č. 797, parcela E KN č. 341, - LV č. 1159, parcela E KN č. 796, - LV č. 2122, parcela E KN č. 
795, - LV č. 1219, parcela E KN č. 339, parcela E KN č. 475, - LV č. 1366, parcela E KN č. 794, - LV č. 
1664, parcela E KN č. 793, - LV č. 13 65, parcela E KN č. 792, - LV č. 11 94, parcela E KN č. 791, parcela E 
KN č. 352, parcela E KN č. 489, parcela E KN č. 543, - LV č. 955, parcela E KN č. 790, parcela E KN č. 544, 
parcela E KN č. 490/1, parcela E KN č. 490/2, - LV č. 1195, parcela E KN č. 789, parcela E KN č. 545, 
parcela E KN č. 491/1, parcela E KN č. 491/2, - LV č. 1364, parcela E KN č. 787, - LV č. 1363, parcela E 
KN č. 740/2 (vlastník Slovenská republika, správca Ministerstvo obrany SR), - LV č. 1143, parcela E KN č. 
703, parcela E KN č. 1220/3, parcela E KN č. 330, parcela E KN č. 631, parcela E KN č. 385, parcela E KN 
č. 583, parcela E KN č. 655, parcela E KN č. 570, parcela E KN č. 499/1, parcela E KN č. 3201, parcela E 
KN č. 3275/ 2,  parcela E KN č. 3275/3, parcela E KN č. 3275/1, parcela E KN č. 3274, - LV č. 13 62, 
parcela E KN č. 691, - LV č. 13 61, parcela E KN č. 690, parcela E KN č. 689, - LV č. 13 60, parcela E KN č. 
688, - LV č. 112 , parcela E KN č. 687, - LV č. 1768 , par cela E KN č. 686, parcela E KN č. 614, - LV č. 1765 , 
parcela E KN č. 685, parcela E KN č. 615, - LV č. 1214 , parcela E KN č. 684, parcela E KN č. 616, parcela E 
KN č. 325, parcela E KN č. 576, - LV č. 1804, parcela E KN č. 683, parcela E KN č. 326, parcela E KN č. 575, 
parcela E KN č. 617, - LV č. 820, parcela E KN č. 682/ 4, - LV č. 11 34, parcela E KN č. 682/3, 
LV č. 1359, parcela E KN č. 682/2, - LV č. 13 58, parcela E KN č. 682/ 1, - LV č. 964, parcela E KN č. 
681, parcela E KN č. 680, - LV č. 1175, parcela E KN č. 679, parcela E KN č. 331, parcela E KN č. 621/ 2, 
- LV č. 1357, par cela E KN č. 678, - LV č. 1356, parcela E KN č. 677, - LV č. 1174, parcela E KN č. 676, 
parcela E KN č. 334, - LV č. 1355, parcela E KN č. 675, - LV č. 1209 , parcela E KN č. 318, - LV č. 1208, 
parcela E KN č. 317, - LV č. 861, parcela E KN č. 316, - LV č. 941, parcela E KN č. 315, parcela E KN č. 
518, parcela E KN č. 585, parcela E KN č. 592, - LV č. 1164, parcela E KN č. 314, parcela E KN č. 593, 
parcela E KN č. 517, - LV č. 953, parcela E KN č. 313, - LV č. 1207, parcela E KN č. 312, parcela E KN č. 
515, parcela E KN č. 568, parcela E KN č. 595, - LV č. 1206, parcela E KN č. 311, parcela E KN č. 514, 
parcela E KN č. 567, - LV č. 1205 , parcela E KN č. 310, - LV č. 1 204, parcela E KN č. 309, - LV č. 1203, 
parcela E KN č. 308, parcela E KN č. 511, parcela E KN č. 564, - LV č. 1202, parcela E KN č. 307, - LV č. 
1201, parcela E KN č. 306, - LV č. 877, parcela E KN č. 305, parcela E KN č. 508, parcela E KN č. 561, 
parcela E KN č. 602, 
LV č. 880, parcela E KN č. 304, parcela E KN č. 603, - LV č. 1083 , parcela E KN č. 303, - LV č. 1082, 
parcela E KN č. 302, - LV č. 11 00, parcela E KN č. 301, parcela E KN č. 504, parcela E KN č. 557, parcela 
E KN č. 606, - LV č. 800 , parcela E KN č. 299, parcela E KN č. 607, - LV č. 808, parcela E KN č. 298/ 2, - 
LV č. 1162, parcela E KN č. 298/1, parcela E KN č. 501/1, parcela E KN č. 554/1, parcela E KN č. 609/2, 
LV č. 1200, parcela E KN č. 297, parcela E KN č. 500, parcela E KN č. 654, parcela E KN č. 553, - LV č. 
965, parcela E KN č. 296, - LV č. 1199 , parcela E KN č. 295, - LV č. 1 210, parcela E KN č. 320, - LV č. 
1211, parcela E KN č. 321, - LV č. 1 212, parcela E KN č. 322, - LV č. 1 213, parcela E KN č. 323, parcela 
E KN č. 578, - LV č. 1764, parcela E KN č. 324, - LV č. 818, parcela E KN č. 327, - LV č. 843, parcela E 
KN č. 328, parcela E KN č. 329, - LV č. 823, parcela E KN č. 335, - LV č. 1095, parcela E KN č. 336, - LV 
č. 1217, parcela E KN č. 337, parcela E KN č. 473, - LV č. 1218 , parcela E KN č. 338, - LV č. 1159 , 
parcela E KN č. 340, - LV č. 1092, parcela E KN č. 342, parcela E KN č. 478, - LV č. 1187, parcela E KN 
č. 343, parcela E KN č. 479, parcela E KN č. 799, - LV č. 1220, parcela E KN č. 344, - LV č. 1165, parcela 
E KN č. 345, parcela E KN č. 481, - LV č. 1221, parcela E KN č. 346, parcela E KN č. 482, - LV č. 11 69, 
parcela E KN č. 347, - LV č. 1222 , parcela E KN č. 348, - LV č. 1223, parcela E KN č. 349, - LV č. 859, 
parcela E KN č. 350, 
LV č. 858, parcela E KN č. 351, parcela E KN č. 487, - LV č. 1349, parcela E KN č. 610, - LV č. 1350, 
parcela E KN č. 612, - LV č. 13 51, parcela E KN č. 613, - LV č. 825, parcela E KN č. 618, - LV č. 1352, 
parcela E KN č. 619, parcela E KN č. 620, - LV č. 1353, parcela E KN č. 621/1, - LV č. 1239, parcela E KN 
č. 609/ 1, parcela E KN č. 501/2, parcela E KN č. 554/ 2, - LV č. 13 48, parcela E KN č. 605, - LV č. 1347, 
parcela E KN č. 604, - LV č. 1346, parcela E KN č. 601, - LV č. 1001, parcela E KN č. 600, parcela E KN 
č. 510, - LV č. 1306, parcela E KN č. 599, - LV č. 1345, parcela E KN č. 598, parcela E KN č. 597, - LV č. 
1087, parcela E KN č. 594, - LV č. 883, parcela E KN č. 591, - LV č. 1344, parcela E KN č. 590, - LV č. 
1343, par cela E KN č. 589, - LV č. 1767 , parcela E KN č. 588, - LV č. 13 42, parcela E KN č. 587, - LV 
č.526, parcela E KN č. 586, - LV č. 1256, parcela E KN č. 584, - LV č. 1341, parcela E KN č. 582, parcela 
E KN č. 581, - LV č. 1340, parcela E KN č. 580, - LV č. 852, parcela E KN č. 579, - LV č. 1314, parcela E 
KN č. 577, - LV č. 824, parcela E KN č. 574, - LV č. 962, parcela E KN č. 573, parcela E KN č. 572, - LV 
č. 1086, parcela E KN č. 569, parcela E KN č. 516, - LV č. 1329, parcela E KN č. 565, parcela E KN č. 566, 



                                                                                                                                 Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/121                                                                                                                                                                                            

       Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č.  2022/121  „Dokumentácia pre územné rozhodnutie  (Sliač)           strana 3/6 

parcela E KN č. 513, parcela E KN č. 512, - LV č. 1002, parcela E KN č. 563, - LV č. 1003, parcela E KN 
č. 562, - LV č. 998, parcela E KN č. 509, - LV č. 1339, parcela E KN č. 560, - LV č. 1328, parcela E KN č. 
507, - LV č. 1338 , parcela E KN č. 559, - LV č. 1327, parcela E KN č. 506, - LV č. 13 26, parcela E KN č. 
558, parcela E KN č. 505, - LV č. 968, parcela E KN č. 552, parcela E KN č. 498, - LV č. 797, parcela E 
KN č. 555, parcela E KN č. 502, - LV č. 1325 , parcela E KN č. 551, parcela E KN č. 550, parcela E KN č. 
497/1, parcela E KN č. 497/2, parcela E KN č. 496/1, parcela E KN č. 496/2, - LV č. 1197, parcela E KN č. 
548, parcela E KN č. 494/1, parcela E KN č. 494/2, - LV č. 1198, parcela E KN č. 549, parcela E KN č. 
495/ 1, parcela E KN č. 495/2, - LV č. 1337, parcela E KN č. 546, - LV č. 853, parcela E KN č. 542, parcela 
E KN č. 488, - LV č. 1536 , parcela E KN č. 2138/1, parcela E KN č. 2121/2, - LV č. 411, parcela E KN č. 
486, - LV č. 1323, parcela E KN č. 485, - LV č. 1322, parcela E KN č. 484, - LV č. 13 21, parcela E KN č. 
483, - LV č. 1320, 
parcela E KN č. 480, - LV č. 885, parcela E KN č. 477, - LV č. 1319, parcela E KN č. 476, - LV č. 1318 , 
parcela E KN č. 474, - LV č. 1317, parcela E KN č. 472, - LV č. 1548, parcela E KN č. 2139, - LV č. 1549 , 
parcela E KN č. 2142/1, - LV č. 1550, parcela E KN č. 2142/2, - LV č. 1551, parcela E KN č. 2143, - LV č. 
1546, parcela E KN č. 2123/2, parcela E KN č. 2123/5, - LV č. 1330, parcela E KN č. 519, - LV č. 1308, 
parcela E KN č. 520, - LV č. 1331, parcela E KN č. 521, - LV č. 1545 , parcela E KN č. 2123/1, - LV č. 
1547, parcela E KN č. 2123/3, - LV č. 1540, parcela E KN č. 2122/1, parcela E KN č. 2122/5, - LV č. 1541, 
parcela E KN č. 2122/2, parcela E KN č. 2122/6, - LV č. 1542, parcela E KN č. 2122/3, parcela E KN č. 
2122/7, - LV č. 1543, parcela E KN č. 2122/4, - LV č. 1544, parcela E KN č. 2122/8, - LV č. 1535, parcela 
E KN č. 2121/1, - LV č. 1537, parcela E KN č. 2121/3, - LV č. 1538 , parcela E KN č. 2121/4, - LV č. 1 
539, parcela E KN č. 2121/5 
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Zoznam pozemkov v k. ú. Badín - nový záber 

LV č.1447, parcela E KN č. 1915/1, - LV č.3433, parcela E KN č. 1916/5, - LV č.1671, parcela E KN č. 
1916/6, - LV č. 1214, parcela E KN č. 1917/2, - LV č. 1820, parcela E KN č. 1918/2, - LV č. 1919, parcela 
E KN č. 1919/8, - LV č. 1226, parcela E KN č. 1919/7, - LV č. 1231, parcela E KN č. 1919/6, parcela E KN 
č. 1919/5, parcela E KN č. 1920/6, parcela E KN č. 1920/5, - LV č. 1910 , parcela E KN č. 1920/ 4, - LV č. 
1223, parcela E KN č. 1921/2, - LV č. 904, parcela E KN č. 1924/ 2, - LV č. 1126, parcela E KN č. 1925/2, 
LV č. 1851, parcela E KN č. 1926/3, - LV č. 1346, parcela E KN č. 1926/4, - LV č. 1214, parcela E KN č. 
1927/2, - LV č. 1728, parcela E KN č. 1928/3, - LV č. 1058 , parcela E KN č. 1928/4, - LV č. 1220, parcela 
E KN č. 1929/3, - LV č. 806, parcela E KN č. 1929/4, - LV č. 1871, parcela E KN č. 1930, - LV č.  1565, 
parcela E KN č. 1931/1, parcela E KN č. 1931/2, parcela E KN č. 1932/2, - LV č. 3443, parcela E KN č. 
1931/3, parcela E KN č. 1932/1, - LV č. 923, parcela E KN č.1933/1, - LV č. 1090 , parcela E KN č.1933/2, 
LV č. 1524, parcela E KN č. 1933/3, - LV č. 1183, parcela E KN č. 1933/4, - LV č. 1494 , parcela E KN č. 
1933/ 5, - LV č. 1363, parcela E KN č. 1934/ 1, - LV č. 1294, parcela E KN č. 1934/2, - LV č. 1437, parcela 
E KN č. 1935/1, - LV č. 1129, parcela E KN č. 1935/2, - LV č. 34, parcela E KN č. 1935/3, - LV č. 1165, 
parcela E KN č. 1937/1, parcela E KN č. 1937/ 2, - LV č. 1102 , parcela E KN č. 1939/ 1, - LV č. 1380, 
parcela E KN č. 1939/2, - LV č. 1481, parcela E KN č. 1940, - LV č. 946, parcela E KN č. 1973, - LV 
č.1699, parcela E KN č. 1974/1, - LV č. 1816, parcela E KN č. 1974/2, - LV č. 1248, parcela E KN č. 
1976/1, - LV č. 1247, parcela E KN č. 1976/2, - LV č. 1232, parcela E KN č. 1978, - LV č. 1932, parcela E 
KN č. 1979/ 2, 
LV č. 1593, parcela E KN č. 1979/3, - LV č. 862 , parcela E KN č. 1979/1, - LV č. 1215, parcela E KN č. 
1980, - LV č. 1507, parcela E KN č. 1981, parcela E KN č. 1982, - LV č. 1496, parcela E KN č. 1983, - LV 
č.1312, parcela E KN č. 1984, parcela E KN č. 1985, - LV č. 929, parcela E KN č. 1986/1, parcela E KN č. 
1986/2, - LV č. 1731, parcela E KN č. 1987/1, - LV č. 841, parcela E KN č. 1988, - LV č. 1542, parcela E 
KN č. 1989, - LV č. 1373, parcela E KN č. 1990/1, parcela E KN č. 1990/2, - LV č. 198, parcela E KN č. 
1991/1, - LV č. 1754, parcela E KN č. 1991/2, - LV č. 1252, parcela E KN č. 1992/1, - LV č. 1253, parcela 
E KN č. 1992/2, - LV č. 1246, parcela E KN č. 1993/1, - LV č. 1251, parcela E KN č. 1993/2, - LV č. 1250, 
parcela E KN č. 1993/ 3, - LV č. 1245, parcela E KN č. 1994/ 1, parcela E KN č. 1994/ 2, - LV č. 1242, 
parcela E KN č. 1995/1, - LV č. 1244, parcela E KN č. 1995/2, - LV č. 1104 , parcela E KN č. 1995/3, - LV 
č. 1749, parcela E KN č. 1995/4, - LV č. 1649 , parcela E KN č. 1996/ 1, - LV č. 1302, parcela E KN č. 
1996/2, - LV č. 1092, parcela E KN č. 1997, - LV č. 1368, parcela E KN č.1999/1, parcela E KN č. 1999/ 2, 
LV č. 1367, parcela E KN č. 1999/3, parcela E KN č. 1999/ 4, - LV č.767, parcela E KN č.1999/5, parcela E 
KN č. 1999/ 6, - LV č. 1347, parcela E KN č. 2000/1, parcela E KN č. 2001/1, - LV č. 1035 , parcela E KN 
č. 2000/ 2, parcela E KN č. 2001/2, - LV č. 744, parcela E KN č. 2002/2, - LV č. 2695, parcela E KN č. 
2050 (jeden vlastník SR, správca MO SR), - LV č. 1333 , parcela E KN č. 2118/1, - LV č. 1798, parce la E 
KN č. 2120/ 1, - LV č. 230, parcela E KN č.2121/1, parcela E KN č. 2137/ 3, parcela E KN č. 2138/2, - LV 
č.1500, parcela E KN č. 2121/2, parcela E KN č. 2137/2, parcela E KN č. 2138/1, - LV č. 1526, parcela E 
KN č. 2121/ 3, parcela E KN č.2137 /1, - LV č. 1469, parcela E KN č. 2121/ 4, parcela E KN č. 2135/2, 
parcela E KN č. 2136/2, - LV č. 1887, parcela E KN č. 2121/5, - LV č. 907, parcela E KN č. 2122/1, parcela 
E KN č. 2122/5, - LV č. 854, parcela E KN č. 2122/2, parcela E KN č. 2122/6, - LV č. 846 , parcela E KN 
č. 2122/3, parcela E KN č. 2122/7, parcela E KN č. 2133/3, parcela E KN č. 2134/ 3, - LV č. 852, parcela E 
KN č. 2122/4, - LV č. 850 , parcela E KN č. 2122/8, - LV č. 1283, parcela E KN č. 2123/1, parcela E KN č. 
2124/2, parcela E KN č. 2161/ 4, - LV č. 1256, parcela E KN č. 2123/2, parcela E KN č. 2124/1, parcela E 
KN č. 2131, parcela E KN č. 2132/2, parcela E KN č. 2159/3, - LV č. 882, parcela E KN č. 2123/3, parcela 
E KN č. 2124/ 3, parcela E KN č. 2161/2, - LV č. 2230 , parcela E KN č. 2126, - LV č. 1285, parcela E KN 
č. 2127/1, parcela E KN č. 2160/3, - LV č. 1284, parcela E KN č. 2127/2, - LV č. 1406, parcela E KN č. 
2128, 
LV č. 1663, parcela E KN č. 2129/1, parcela E KN č. 2130/ 1, - LV č. 1615, parcela E KN č. 2129/2, 
parcela E KN č. 2130/ 2, - LV č.1261, parcela E KN č. 2132/1, parcela E KN č. 2159/2, - LV č. 844 , 
parcela E KN č. 2133/1, parcela E KN č. 2133/2, parcela E KN č. 2134/ 1,  parcela E KN č. 2134/2, - LV č. 
907, parcela E KN č. 2133/4, parcela E KN č. 2134/4, - LV č. 845, parcela E KN č. 2133/5, parcela E KN 
č.2134/5, - LV č. 956, parcela E KN č.2135/1, parcela E KN č.2136/1, parcela E KN č. 2160/2, - LV č. 766 , 
parcela E KN č. 2139, parcela E KN č. 2140, - LV č. 1330, parcela E KN č. 2141/ 1, - LV č. 1761, parcela E 
KN č. 2141/ 2, - LV č. 2753, parcela E KN č. 2142/1, - LV č. 2754 , parcela E KN č. 2142/ 2, - LV č. 2755, 
parcela E KN č. 2143, - LV č. 1791, parcela E KN č. 2144, - LV č. 1280, parcela E KN č. 2145/1, - LV č. 
1281, parcela E KN č. 2145/ 2, parcela E KN č. 2146/ 2, - LV č. 1279 , par cela E KN č. 2145/3, parcela E 
KN č. 2146/3, - LV č. 1278, parcela E KN č. 2145/ 4, parcela E KN č. 2146/ 4, - LV č. 1297, parcela E KN 
č. 2147, parcela E KN č. 2148, - LV č. 1276, parcela E KN č. 2149, - LV č. 1275, parcela E KN č. 2150/ 1, - 
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LV č. 12 77, parcela E KN č. 2150/ 2, - LV č. 1575, parcela E KN č. 2151/ 1, - LV č. 1130 , parcela E KN 
č. 2151/2, - LV č. 770, parcela E KN č. 2152, - LV č. 2012, parcela E KN č. 2153/1, - LV č. 1385, parcela E 
KN č. 2153/ 2, - LV č. 1557, parcela E KN č. 2153/ 3, - LV č. 1174 , parcela E KN č. 2154, - LV č. 1726, 
parcela E KN č. 2155, - LV č. 1267 , parcela E KN č. 2156/ 1, - LV č. 1269, parcela E KN č. 2156/2, - LV 
č. 1954, parcela E KN č. 2156/3, - LV č. 998, parcela E KN č. 2157, parcela E KN č. 2158, - LV č. 1362 , 
parcela E KN č. 2159/ 1, - LV č. 1815, parcela E KN č. 2159/4, - LV č. 1213, parcela E KN č. 2160/1, - LV 
č. 1376, parcela E KN č. 2162/1, - LV č. 1573, parcela E KN č. 2162/2, -LV č.  1400, parcela  E KN  č. 
2163/1, -LV č. 1402, parcela E KN č. 2163/2, -LV č. 1404 , parcela E KN č. 2164/1, -LV č. 1017, parcela E 
KN č.  2165/1, -LV  č.  1948, parcela  E KN č.  2165/2, -LV  č.  925,  parcela E KN č.  2166/1, -LV  č. 
1755, 
parcela E KN č. 2166/2, -LV č. 1821, parcela E KN č. 2166/3, -LV č. 2257, parcela E KN č.  2167, -LV č. 
32, parcela E KN č.  2168/1, -LV č. 2258, parcela E KN č. 2169, -LV č.  4, parcela  E KN č. 3201/1, parcela 
E KN č. 3202, parcela E KN č. 3203, parcela E KN č. 3275/1, parcela E KN č. 3276, parcela E KN č. 499/ 
3- 8, parcela E KN č. 670/ 1-8, -LV č. 2564, parcela E KN č. 3201/2, parcela E KN č. 3275/ 2, parcela E 
KN č. 499/ 2, parcela E KN č. 670/ 2, - LV č. 2591, parcela E KN č. 470-8, -LV č. 2592, parcela E KN č. 
471-8, 
-LV č. 2593, parcela E KN č. 472-8, -LV č. 2594, parcela E KN č. 473-8, -LV č. 2595, parcela E KN č. 
474- 8, -LV č. 2596, parcela E KN č. 475-8, -LV č. 2597, parcela E KN č. 476-8, -LV č. 2598, parcela E 
KN č. 477-8, -LV č. 2599, parcela E KN č. 478-8, -LV č. 2601, parcela E KN č. 480-8, -LV č. 2602, parcela 
E KN č. 481-8, -LV č. 2607, parcela E KN č. 487-8, -LV č. 2609, parcela E KN č. 488-8, -LV č. 2613 , 
parcela E KN č. 491/2-8, -LV č. 2614, parcela E KN č. 492/2-8, -LV č. 2616, parcela E KN č. 494/ 2-8, -LV 
č. 2617, 
parcela E KN č. 495/2-8, -LV č. 2618, parcela E KN č. 496/2-8, parcela E KN č. 497/2-8, -LV č. 2619, 
parcela E KN č. 498-8, -LV č. 2620, parcela E KN č. 500-8, -LV č. 2621, parcela E KN č. 501/1-8, -LV č. 
2622 , parcela E KN č. 501/2-8, -LV č. 2624, parcela E KN č. 502-8, -LV č. 2625 , parcela E KN č. 504-8, - 
LV č. 2627 , parcela E KN č. 505-8, -LV č. 2628, parcela E KN č. 506-8, -LV č. 2629, parcela E KN č. 507- 
8, -LV č. 2630 , parcela E KN č. 508-8, -LV č. 2631, parcela E KN č. 509-8, -LV č. 2632 , parcela E KN č. 
510-8, -LV č. 2633, parcela E KN č. 511-8, -LV č. 2635, parcela E KN č. 512-8, -LV č. 2636 , parcela E 
KN č. 517-8, -LV č. 2637, parcela E KN č. 518-8. 
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Záber pozemkov o výmere cca 507 000 m2 / k . ú. Badín/ 
 
Počet LV:  182 
Počet parciel:  247  
Počet vlastníkov /zmlúv/:   701 
 
Záber pozemkov o výmere cca 735 905 m2 /k. ú. Sielnica/  
 
Počet LV: 157 
Počet parciel: 256 
Počet vlastníkov /zmlúv/:   1177 

 
 

Celkový záber pozemkov o výmere cca 507 000 + 735 905 =1 242 905 m2 /k. ú. Badín + k. ú. Sielnica/    
 
Celkový počet LV: 339 
Celkový počet parciel: 503 
Celkový počet vlastníkov /zmlúv/: 1878 



Cempvá špecifikácia        
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                                                     Údaje o subdodávateľoch 

 
 
Subdodávateľ č.1:  
Údaje o subdodávateľovi:                
 
Obchodné meno alebo názov:                         ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným                                  
Sídlo alebo miesto podnikania :                      Pražská 2, 949 11 Nitra                
IČO:                                                                 36 544 141           
 
Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:  
 
Meno:                                                              Jiří          
Priezvisko:                                                        Magyar          
Adresa pobytu:                                                Žilinská 749/38, 949 11 Nitra         
Dátum narodenia:                                            20.6.1965        
Predmet prác:                                                  PD inžinierskych sietí, dopravné riešenie, statika, projekt PBS     
Podiel na celkovom obrate diela  (%)             40 %      
 
 
( v prípade viacerých subdodávateľov sa údaje doplnia aj o týchto subdodávateľoch v rozsahu uvedenom vyššie - 
ako u subdodávateľa č.1)   
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