Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

108-4700/096ZNH/2022
9238-00

PD — Severovychodny obchvat mesta Vranov nad Toplou —
cesta Il. triedy

Severovychodny obchvat mesta Vranov nad Topl'ou — cesta Il.
triedy
(d’alej ako ,,Stavba“)

Clanok I

r 7

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’;
Sidlo:

Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin, povereny vedenim odd. technickej pripravy
stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,vedtica odd. pre majetkové vztahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel«)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 141/2, 4,

832 03 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

predstavenstvo

Zastapené

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel’

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- Zmluvnych:

- technickych:
- ekonomickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo tiétu v tvare IBAN:
Pravna forma:
Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

Zapis v prislusnom registri:

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’

Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie Presov

Ing. Jan Paril'ak, zodpovedny projektant

Ing. Martin Sutka, predseda predstavenstva a ekonomicky riaditel

31 322 000
SK 2020524770
2020524770

akciova spoloc¢nost’

+421 51/756 28 10

dppr@dopravoprojekt.sk

Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vlozka ¢. 378/B
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela:

- vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu v stupni technicka
§tadia Stavby (dalej len ,,Dielo/TS%), vratane vykonu inZinierskej ¢innosti v rozsahu zabezpe&enia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich néasledného zapracovania do TS tak, aby bolo mozné
vypracovat’ d’alSie stupne projektovej dokumentacie pre realizaciu Stavby a nasledne uviest’ Stavbu do
riadneho uzivania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. 11l bod 3.1 je §pecifikovany nasledovne:

e kompletné vyhotovenie TS v tlatenej forme, podpisané a opeéiatkované — 4 sady,

e  kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
TS vo forméate *.dwg, *.pdf, *xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyGovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosici.

Predmetom TS je navrh trasy cesty viacerych variantov. Trasa sa navrhne vo vietkych realnych i technicky
naroénych polohach v danom uzemi. Obsah a rozsah TS bude v stilade s technickymi podmienkami TP pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanych MINISTERSTVO DOPRAVY, POST A
TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktiry.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje plnit' technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom Case a v stanovenej kvalite, v sulade so sitaznymi podkladmi a realizovat’ predmet
Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpedi.
Predmet Zmluvy plne koresponduje s ponukou Zhotovitel'a predlozenou v procese verejného obstaravania.

V pripade, ze stavebny turad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny trad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie TS z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a tiplnost’ TS, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ TS a vykonavat inziniersku ¢innost’ 0sobne. Zhotovitel’ méZe poverit' na
tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajicom suhlase Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a tidaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatel’a
nesmu existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis casti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel'a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazKy podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o0 subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.8 a2.9 tohto Clanku a po schvaleni oznamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel bude nuteny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktar sluzieb, ktoré pre neho
realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadajo Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej méze namietat’, ze
vo¢i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat’. Podas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objedndvatel’ opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel nema voc¢i subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavidzkov vo¢i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktorti objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, v§eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:

technické podmienky (TP) ato najma TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatieck na cestnych a miestnych komunikaciach, TP 027 Navrhovanie
zosilnenia betonovych mostov, TKP cast 0 ainé TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR;
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3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmda STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmé STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. as vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktualne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajuce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena

Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaS8ky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ]
Predmet zmluvy Cena(l\)/eé)DPH vo viske 20 % Cena Vl(’illtzr)le DPH
(vVE)

PD — Severovychodny obchvat mesta \VVranov nad Toplou — cesta Il. triedy

Vypracovanie projektovej
dokumentacie v stupni TS a 50 880,00 10 176,00 61 056,00
vykon inzinierskej ¢innosti

Cena celkom vratane DPH: 61 056 eur,00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: $est’desiatjedentisicpidt’desiatSest’ .eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla prilohy Zmluvy, ktora tvori jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia ceny uvedenej v prilohe Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahfna vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  prirozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztzZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu Sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.
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3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajuicom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e¢) ZVO.

Rozsirenie alebo zuzenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnot poskytnutych sluzieb v ur€itom rozsahu, ak by dopliujuce sluzby boli vzajomne
zamenitelné s poévodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebuda. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zaZenim rozsahu, nesmie prekroc¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmt mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy, vratane vykonu
inzinierskej ¢innosti, je do 150 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, vratane
kompletnych vyjadreni dotknutych organov.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo — spracovanu TS - v mieste sidla Objednavatela, v rozsahu
uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel'a opravneného rokovat’ v technickych
veciach.

Diiom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého Gidelom je zistit’ skuto¢nosti, ¢ Dielo spina
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacicho konania, ak PD ma vady, ktoré sa zistitené
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani TS je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vieobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v TS musia spiiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy
podla bodu 4.1 tohto Clanku, respektujuc pritom ZVO iba z tychto dovodov:

a) objektivna pri¢ina oneskorenia spdsobena tiradmi, za predpokladu, ze si Zhotovitel’ spInil svoje zakonné
podmienky riadne a v¢as, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitel'a a toto oneskorenie bolo
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4.10

411

4.12

4.13

51

52

5.3

54

nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skuasenym Zhotovitelom ku diu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti spésobeny epidémiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budt zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre téely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po jej vzniku
primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, Ze tato udalost’ mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazatel'né oneskorenie sposobené Objednavatel'om za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela.

Pokial' Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznika narok v zmysle predchadzajiceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel' doru¢it’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako sedem
(7) dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. O akceptacii alebo
zamietnuti dévodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku docasne spo&ivaji a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XI1I bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit lehotu na vykonanie a odovzdanie TS, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

I dojde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania TS oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

I1.  do6jde k zmenam vyvolanym nepredvidateI'nymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie TS;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku X1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy bude uhradena na zéklade faktury vystavenej Zhotovitel'om po jeho splneni a
naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy. Na ugely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi Stranami.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho doru¢enia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania penaznych prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
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Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat” diiom
nasledujicim po dni doru¢enia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat TS podla poziadaviek Objednavatel'a, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sttaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel’ zvold pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednéavatela K odsuhlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu TS, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo dna nadobudnutia t¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 75 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy za
u¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti TS; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia sposobena dotknutymi organmi, tradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej TS vratane rozpoétu svykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objednavatel'a prisluSnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukonc¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle CI1. IV.

Zhotovitel je povinny zicastiovat sa na rokovaniach suvisiacich so Stavbou, poskytovat’ nalezitii odbornu
su¢innost’ Objednavatel’'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia protokolarneho odovzdania TS, ak ho
Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje k vykonu inZinierskej ¢innosti po¢as doby spracovavania TS.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne dal§iu stéinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim TS v ramci uzemného konania za uéelom zadovazenia sthlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni odo diia doru¢enia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky TS musia zodpovedat' platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade spravom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné tidaje a podklady na
vykonanie Diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujuce podklady
potrebné k spracovaniu TS a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel je povinny prerokovat’ technické riesenie v priebehu spracovania TS s dotknutymi organmi a
organizaciami Vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby boli zrealizovatelné d’alsie stupne projektovej dokumentécie na zaklade TS a realizacia Stavby, ktora
je predmetom Zmluvy, t. j. realizovateI'na, skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.

0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovite’'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skusobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.
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Zhotovitel’ — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v plathom zneni, v spolupraci so zhotovite'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok V11
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze TS bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani TS (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
stilade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma TS v Gase jej odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady
anedostatky vzniknuté po odovzdani TS zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a TS a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizaénych nakladov, ¢o moze byt’ spdsobené napr. netplnostou TS).

Pre stanovenie zaruénej doby vztahujicej sa na kvalitu pouzitého materidlu uvedeného v TS platia
vieobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruéna doba zadina plynit diiom odovzdania TS
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat (5) rofnej zaruc¢nej doby na
zrealizovant Stavbu.

Protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho

rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel'’ ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzijomne dohodnute;
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarué¢nej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat' TS, ktoré nie je vykonana podla podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
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V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavizku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeSkania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zakonnych Grokov z omeskania, ur€enej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 o0ds. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku tGrokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim TS v zmluvne dohodnutom termine podl'a Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny Vvyfakturovat' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej TS, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel' v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavézku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel’a zaéat’ s odstraiovanim vad a/alebo odstranit’ vadu TS v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a v€as Objednéavatelovi odbornu stcinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohl'adavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voéi druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zaaty deit omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov TS
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. 11T bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie st prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolocne navrhnu tpravu
technického rieenia, ktora nepredvidané skutocnosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy TS zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednévatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku driu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odstihlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvna pokutu.
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Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnt ¢innost’
vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady $kody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajicej Sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ voc¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky Skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

Clanok IX
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito sposobmi :

a) splnenim zaviazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j. riadnym dokoncenim a protokolarnym
odovzdanim TS zo strany Zhotovitela, ako aj prevzatim TS azaplatenim ceny zo strany
Objednavatela,

c)  pisomnou dohodou;

d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektora zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel'ovi;

e)  ak Zhotovitel’ posttpi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajuce mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so sihlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislu§nymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

J) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;
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ak sa Zhotovitel’ alebo stavbyveduci bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na
kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako

30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatelom v

stvislosti S0 zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zaviazky voci Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

p) Vv pripade neschvaleného prerusenia zhotovovania stavby Objednavatelom, ak toto prerusenie trva

najmenej 30 dni.

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt preukazatelne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s u¢inkami. Odstupenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucenia pisomného oznamenia o odstiipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znaSa nebezpecenstvo skody na iom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpeéenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylucujiace zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny Kk vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného stthlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel a Objednavatel' sa zavdzuji, ze budu vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu K tretim osobam bez
vzajomného stihlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licenéné podmienky

Zhotovitel vyhlasuje, ze TS, ktora je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel'’ nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnit” Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voéi tretim 0sobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
duSevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel’ poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradna licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, ze Objednavatel je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’alsim osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit’
suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne buda
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ vodéi
Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XI11
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene riesené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a U¢innom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v tidajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonov V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za Skodu
sposobent Objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v doésledku toho ma Objednavatel
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit® vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi Kk uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifika¢nych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo u¢innost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nhahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica tprava v§eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami dorudenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny denn odo dna podania na poSte, ak sa ulozend zasielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitel'nd, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobtda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost’
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. .
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou suc¢astou Zmluvy je:

strana 12 z 13


http://www.crz.gov.sk/

Priloha: Technicka a cenova $pecifikacia pre vypracovanie TS

12.9  Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) rovnopisy st uréené pre Objednavatel'a
a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto piatich rovnopisov ma platnost’ originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasujt, Ze stihlasia s jej znenim a potvrdzujt, Ze
bola spisana na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 03.08.2022 V Bratislave, dia 14.07.2022

Za Zhotovitel'a
Za Objednavatel'a

V.I.
Ing. Marcel Horvath Ing. Martin Sutka
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK Predseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel’
Ing. Jozef Harvancik
Clen predstavenstva
a vyrobny riaditel’
Zmluva nadobuda platnost’ dia: 03.08.2022
Zmluva nadobuda uc¢innost’ dna: 12.08.2022
Zmluva bola zverejnena dna: 11.08.2022
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