Zmluva o dielo ¢. 1914/2022/ORA

na realizaciu diela ,,Odstranenie havarijného stavu kanalizacie MS Salgotarjanska 5,

Banska Bystrica — vnutorna kanalizacia“,
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,,Zmluva')

Zmluvné strany

1. Objednavatel : Mesto Banskéa Bystrica
Sidlo: Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica
V mene ktorého kona : Jan Nosko, primator mesta Banska Bystrica
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Ing. Dominik Bary, e-mail: dominik.burv@banskabvstrica.sk:

tel: 048/4330 122
vo veciach technickych:  Ing. DuSan Kozak, e-mail: dusan.kozak@banskabvstrica.sk
048/4330 635

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobotka Banska Bystrica
BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK25 7500 0000 0040 1679 5432

ICO: 00313271

DIC: 2020451587

IC DPH: SK 2020451587

(dalej len ,,Objednavatel™")

2.  Zhotovitel SimKaor s.r.o.
Sidlo: Trate mladeZe 9/A, 969 01 Banska Stiavnica
V mene ktorého kona :
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Marta Simekova - prokurista

e-mail.:  tel.:
vo veciach technickych:  Ing. Martin Fedorco - prokurista
email.: tel.:
Bankoveé spojenie:
IBAN:
BIC :
ICO: 36 014 354
DIC: 2020066180
IC DPH: SK2020066180

Spolocnost je zapisana v OR Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka €.: 3980/S
(dalej len ,,Zhotovitel™")

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej kazdy v tejto Zmluve aj ako ,,Strana“ a spolo€ne aj ako ,,Strany*)

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela na vlastné néklady a vlastné nebezpecenstvo,
v dohodnutom &ase a rozsahu a za podmienok dohodnutych v Zmluve vykonat dielo, ktoré spoCiva
v zhotovem stavby ,,Odstranenie havarijného stavu kanalizacie MS Salgotarjanska 5,
Banska Bystrica — vnatorna kanalizacia“ (dalej len ,,dielo*) a zavdzok Objednavatela riadne
vykonané dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie Zhotovitel'ovi dohodnutl cenu za dielo.
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1.2 Dielo bude ¢lenené na nasledovné stavebné objekty:
SO 02 - vnutornd kanalizacia
1.3 Zhotovitel’ sa zavéazuje vykonat dielo :
a) podla projektovej dokumentacie stavby: dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,,DSP-DRS*), s nazvom ,,RozSirenie kapacity
a zlepSenie exist. priestorov MS Salgotarjanska 5, B.Bystrica - Gast’ kanalizacia z MS*, ktor(
zhotovila spolo¢nost’ StVS - servising, s.r.o., Partizanska cesta 5,974 01 Banska Bystrica, ICO:
44 935 668, zodpovedny projektant Ing. Igndc Macik, autorizovany stavebny inZinier, €. opr.
2966*14.
b) podla oceneného vykazu vymer predloZzeného Zhotovitel'om v postaveni uchadzaca v Ponuke
Zhotovitel'a ktory tvori Prilohu €.1 tejto Zmluvy (dalej len ,,Rozpocet stavby*),
c) na zaklade podkladov a dokumentov, materidlov a informéacii, ktoré poskytol Objednévatel
Zhotovitel'ovi pri osobnej obhliadke miesta stavby,
(dalej spolu len ,,Podkladova dokumentacia“).
1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme technické,
kvalitativne ainé podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré sd na riadne vykonanie diela potrebné a Ze bude pri plneni predmetu
Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

2. Miesto a rozsah stavebnych prac

2.1 Miestom vykonania diela si pozemky parciel registra ,,C* a registra ,,E*, evidované na katastralnej
mape Okresnym Uradom Banska Bystrica, odbor katastralny, pre okres Banska Bystrica, obec
Banska Bystrica, katastralne Uzemie Radvan, s parcelnym cislom:

Parcela
C KN E KN
1498/1 k.0. Radvan 2724

Katastralne uzemie LV

2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahffia opis prac a Cinnosti, ktoré je Zhotovitel povinny dodrzat’
v stlade s poZiadavkami obsiahnutymi v Podkladovej dokumentécii podla ¢lanku 1. ods. 1.2 tejto
Zmluvy, v prilohach Podkladovej dokumentacie a pokynoch Objednavatela, vratane zabezpecenia
potrebnych mechanizmov, straznej sluzby, znaSanie nakladov na elektricki energiu, telefony,
socialne prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, demontdZe a montaZze vylozZnika verejného osvetlenia ajeho
napojenia do rozvodnej siete, zabezpeCenie dopravného znacenia komunikéacii poCas realizacie
Diela v zmysle PD, vykonanie predpisanych skuSok, revizii, ochranu diela pred poSkodenim,
zabezpecCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe€nosti os6b nachadzajlcich sa
na stavenisku a pod., taktieZ poistenie stavby pocas realizicie, a ostatné poZiadavky uvedené vo
vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spradvach Projektovej dokumenticie, vSetkych
povoleniach a v rozhodnutiach tykajicich sa diela, ako aj vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby
zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu prislusnym pravnym predpisom a rovnako, aby bolo
moZné na dielo ziskat' pravoplatné kolaudacné rozhodnutie.

2.3 Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat' dielo v rozsahu Podkladovej dokumentacie, ako aj v sulade s
podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo
v pozadovanej kvalite a z poZadovanych materialov.

2.4 Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ skusky overujuce kvalitu diela, certifikaciu a sluzby spojené s
riadnym vykonanim diela v rozsahu najmé, nie vSak vylucne :

- projekt skuto€ného vyhotovenia stavby vypracovany v spolupraci s projektantom stavby,

- skuSobny plan spracovany v spolupraci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory
preukdZze kvalitu zabudovanych materialov, vyrobkov, technolégii a vykonanych
technologickych postupov.

2.5 Ak bude dielo vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodavatel'om), Zhotovitel’ sa
zavazuje predlozit’ Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov splfiajicich podmienky
GCasti podla § 41 ods.l Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v stlade s &l. 6 bod 6.18, ato do pét (5) pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela.

2.6 V pripade vzniku rozporu, medzi zmluvnymi stranami, tykajiiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, plati a% do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych strén a/alebo rozhodnutia
prisluiného orgénu, pisomné stanovisko Objednévatel’a a Zhotovitel’ sa zavizuje toto stanovisko
Objednévatela re¥pektovat a dodrziavat v fiom uvedené podmienky.

2.7 Ak by v priebehu vykonama Diela do¥lo k rozporom medzi Objednavatelom a Zhotovitel
Zhotovite! sa zavizuje, Ze bez vyslovného siihlasu Objednévatela neddjde k zastaveniu, preruéemu,
k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizicie prac na diele. »

‘ - 3 Cas plneﬁia

3 1 Terminy plnema predmetu Zmluvy :

311 Prevzatle staveniska: Zhotovntel’ sa zavézuje prevzxat’ stavenisko v lehote do troch 3)
_pracovnych dni od dorucenla plsomnej vyzvy Objednavatela na prevzatie stavemska

3.1.2 Zacane przic : Zhotovntel’ sa zavizuje zacat’ stavebné prace vlehote do troch (3): '
. pracovnych dni- odo diia protokolémeho prevzatla stavemska, na ktoré Ob_lednavatel’i n
~ pisomne vyzve Zhotowtel ay zmysle ods 3 1 L. . —

3.1.3 - Ukonceme stavebnych prac (termm odovzdama dlela ako celku) : Zhotovntel’ sa
- - . zavizuje ukongit’ stavebné price (odovzdat’ dielo ako celok) v lehote do dvoch (2)
mesiacov odo diia protokolérneho prevzana stavemska S _ _

Objednavatela v sulade s metodlkou Objednavatela

* podra Prilohy &. 2 tejto. Zmluvy, ktory obsahuje najmé nie v8ak vyluéne, vecne vymedzené ceny za

Objednévatel ovi najneskor v den podpisu Zmluvy: -
dodatogné néklady. Cena za dielo podFa &l. 4. Zmluvy, 'sa v takychto pripadoch nezmeni.

- véZneho dévodu odopreté.
- diela alebo niektorej jeho Easti, s uvedenim dévodu. V prlebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel

'preruﬁema pra¢ na zhotovovani diela z inych-d6vodov, ako na strane Zhotovitel'a, sa termmy
plnenia, stanovené v asoyom pléne vystavby prediZuji o pocet dni takto nanadeneho preruenia
prac ‘na diele. Po obdrani pisomného pokynu Objednavatel’a na obnovehie prac je Zhotovitel
povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni pracena diele obnovit.

3. 6 V pripade, ak by nepriaznivé klimatické podmienky - ‘neumoziiovali vykonavat’ stavebne _prace,

. postup pri tychto . précach a dodavkach, Strany sa dohodli, Ze do doby zhotovenia Diela sa -
nezapocntava_]u dni, pocas ktorych budi neprlazmve klimatické podmienky. Tieto skuto&nosti budii. -

Doba reahzacm diela zahma prevzatle a odovzdame stavemska vypratame a vyclsteme Stavemska,: L
odovzdavacie a preberacie: konanie a odovzdame podkladov na zarademe stavby do majetku' e

- 3.2 Vecny, finanény a casovy harmonogram realizacie dielaj je speclﬁkovany v ¢asovor plane vystavby AR

- dielo, . zacatie a dokoncenie ‘jednotlivych Casti - dlela Zhotovntel’ sa zavazuje predlozu’ o bl

3.3 V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splmt’ zakladne tenmny v beznom pracovnom &ase, je
povinny samostatne, alebo na zéklade poZiadavky Objednévatela, zabezpeélt’ realizaciu dielavo : .
viacerych zmenéch, resp. nadcasovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelow vzmkllf .

34V pripade; ak Zhotovitel’ riadne zhotovi dielo, v stlade so Zmluvou pred dohodnutym termmom B
Objednayvatel’ je oprévneny vykonané dielo bez vad a nedorobkov prevziaf aj v Skorsomv R
‘pontiknutom termine. Skor¥ie prevzatle nadneho vykonaneho diela; nebude Zhotov1te] v1 bez e

35 Objednavatel’ je opravneny vydat’ Zhotov1te1 ovi plsomny pokyn aby prerusﬂ prace na zhotovovani )

'povinny nad’alej chranit’ dovtédy :zhotovené dielo préd zni¢enim a/alebo:poskodenim. V pnpadef -

v siilade s poZiadavkami technickych noriem a technologickych predpisov a postupov upravujicich

" zaznamenané v Zaplsoch z kontrolnych dni a stavebnom denniku Diela. Zhotovitel je povinny zatat:*: -

_ vykonavat préce na tejto Easti Diela bez zbytoéného odkladu potom ako nastanii vhodné klimatické .
podmlenky pre vyliacenie akychkol’vek pochybnosti Strany na tomtc mieste vyhlasujd a potvrdzuji,
ze pojem vhodné klimatické podmlenky na ugely Zmluvy znamena teplotu vzduchu na drovni

. minimalne + 5°C (denn4 a_] nocna teplota) v dlzke trvama po dobu Jedneho (1) tyzdna pred zacatlm

-' obnovema prac : v . :
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4.2

4.3

4. Cena za dielo

Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podla tejto Zmluvy bola stanovend na z&klade
vitaznej ponuky Zhotovitel'a a v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o0 cenach v zneni neskorsich
predpisov, apredstavuje sumu vo vySke 7163893 eur bez DPH (slovom:
sedemdesiatjedentisicSest'stotridsatosem eur 93/100 centov), DPH 20% 14 327,79 eur, spolu
s DPH 85 966,72 eur (slovom: osemdesiatpéattisic devat'stoSest'desiatSest’ eur 72/100 centov )
(dalej len ,,Cena za Dielo®).

Cena diela za jednotlivé stavebné objekty je urend nasledovne:

Cena bez DPH DPH 20% Cenas DPH

o ) () ®)
SO 02 - vnutorna kanalizacia 71 638, 93 14 327,79 85 966, 72

Stavebny objekt

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cenu za dielo nie je moZné pocas trvania zmluvného vztahu menit.
Cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitelom vynaloZené na vykonanie a odovzdanie diela
ako celku. Cena za dielo zahffa vSetky naklady Zhotovitel'a spojené s realizaciou diela podla bodu
1.2. tejto Zmluvy vratane nékladov Zhotovitefom vynaloZenych na materidl, zamestnancov, stroje
a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie
staveniska, naklady na elektrick( energiu, vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu,
subdodavatel'skl inZiniersku ¢innost', geodetické prace, dokumentéaciu Zhotovitel'a, reZijné naklady
Zhotovitel'a, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, poplatky a ako aj v3etky dalSie naklady Zhotovitel'a
vzniknuté v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu,
elektrinu, bezpec€nost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvysené naklady za pracu vo
viaczmennej prevadzke, odstrdnenie znecistenia, zneSkodrovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale,
poistenie podla Zmluvy, financné néklady na doCasné zadbery pl6ch, osvetlenie, zaistenie a
vykonavanie skusok, doCasné obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd*.). V Cene
za dielo su obsiahnuté aj pripadné nédklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika
zmeny ceny materialov, pohonnych hmoét a pod., z dévodu miestnych prekaZzok a/alebo staZzenych
podmienok, ktorych vplyvy na ndklady mohol Zhotovitel’ zakalkulovat’ do Ceny za dielo na zaklade
informécii podl'a Podkladovej dokumentacie. V pripade, ak sa Zhotovitel’ stane platitel'om DPH
pocas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvySena, ale upravena na zaklad dane a sadzbu DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu za dielo na zaklade
skutone vykonanych a Objednavatelom riadne prevzatych prac, ktorych jednotkova cena je
obsahom Rozpoctu stavby (Ponuka Zhotovitela), pricom celkova Cena za dielo nesmie presiahnut’
sumu uvedenu v bode 4.1 tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel je povinny pisomne informovat’ Objednavatel'a o potrebe vykonania naviac prac, ktoré
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vznikli po€as realizacie diela a ktoré neboli zahrnuté do RozpocCtu stavby a/alebo v Projektovej
dokumentacii a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskér v lehote do troch (3) pracovnych
dni od zistenia potreby vykonania naviac prac. V pripade, Ze Objednavatel’ potrebu vykonania
naviac prac Zhotovitelovi odsudhlasi, druh, rozsah apodmienky vykonania naviac prac budud
predmetom dodatku ktejto zmluve, pri dodrzani ustanoveni zékona o verejnom obstaravani
a podmienok tejto zmluvy s tym, Ze cena za vykonanie naviac prac bude dohodnutd na zaklade
jednotkovych cien z ponuky Zhotovitel'a. Pre pripad, Ze ponuka Zhotovitel'a nebude obsahovat’
polozky, ktoré maju byt predmetom naviac prac, zmluvné strany sa dohodli, Ze ocenenie naviac
prac vykona Zhotovitel’ podla ,, Triednika stavebnych prac* platného v €ase uzatvorenia predmetnej
zmluvy a/alebo na zéklade aktualneho cennika stavebnych prac ,,CENKROS*. Jednotkova cena
kaZzdej takejto polozky bude upravena koeficientom pomeru ceny za Dielo k cene PHZ.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze Zhotovitelom vykonané
prace nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudl
Objednavatel'om vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudu
Zhotovitel'ovi uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny od Objednavatela pozadovat ich Ghradu.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze akykol'vek zapis, zdznam alebo pozndmka v stavebnom
denniku neznamena (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, ceny za Dielo,
dohodnutych zdkladnych terminov, ani iné zmeny zmluvy.
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4.6 Zhotovitel' nie je opravneny poZadovaf zvySenie Ceny za dielo, ak k zvySeniu nakladov na
zhotovenie diela doslo z dévodov na strane Zhotovitel'a, v désledku poruSenia a/alebo nedod;‘iar}la
podmienok realizicie diela vyplyvajtcich ZhotoviteFovi z Projektovej dokumentacie a.falebo'z te_]tc?
zmluvy. V pripade vzniku potreby zniZenia rozsahu realizécie diela, Objednavatel’ je opravneny
Cenu za dielo zniZit 0 hoduotu nerealizovanej Casti Diela. ‘

4.7 Objednévatel, ako prijemca plnenia stavebnych prac od Zhotovitel'a, je povinny priznat' a zaplatit
dafi vztahujiicu sa na dodanié stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

4.8 Zhotovitel’ tymto vyhlasuje, Ze sa véas a riadne oboznadmil s rozsahom a charakterom predmetu
plnenia, podla &lanku 1. a §lanku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil vietky plnenia, ktoré st
potrebné na riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze :

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou dokumentéciou a navrhom tejto Zmluvy,

{b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulé4cii Ceny za dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodévky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za dielo zahrnul vietky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poziadavky voci
Objednavatel'ovi sitvisiace s predmetom Zmluvy. :

5. Platebné podmienky

5.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze preddavok na zaplatenie Ceny za Dielo Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
neposkytne. Cenu za Dielo podla lanku 4. tejto zmluvy je. Zhotovitel’ opravneny fakturovat
v dvoch astiach, spdsobom :

» prva ast bude zodpovedat’ riadne zhotovenej a odovzdanej &asti Diela, ktorého hodnota vo
finanénom vyjadreni nebude niZ$ia ako 50% z Ceny za Dielo; faktiru na zaplatenie prvej €asti
Ceny za Dielo podla predchadzajicej vety, je Zhotovitel' opravneny vystavit' v lehote do
siedmich (7) pracovnych dni od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati tejto Casti Diela
bez vad a nedorobkov; pre uéely odovzdania a prevzatia tejto Casti Diela sa ustanovenia ¢lanku
6. bod 6.8 az 6.10 predmetnej zmluvy pouziji primerane;

» faktiru na zaplatenie druhej/zostavajiicej €asti Ceny za Dielo je Zhotovitel’ opravneny vystavit
v lehote do siedmich (7) pracovnych dni od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
ako celku - bez vad a nedorobkov, v zmysle &lanku 6. bod 6.9 tejto zmluvy.

Faktiry na zaplatenie Ceny za Dielo budi vystavené v troch (3) originéloch.

5.2 Zhotovitel' sa zavizuje Objedndvatelovi, v zastipeni stavebnym dozorom Objednavatela,
predkladat’ na overenie spravnosti odsthlaseny zistovaci protokol v troch (3) vyhotoveniach. Jeho
spravnost’ potvrdi stavebny dozor Objednéavatela svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovnych
dnf od jeho riadneho dorucenia Objednéavatel'ovi. V pripade, Ze stavebny dozor zistovaci protokol
neodsthlasi, vrati ho s pripomienkami v rovnakej lehote ZhotoviteFovi na prepracovanie. Opraveny
zistovaci protokol je povinny stavebny dozor Objednavatela odsthlasit’ Zhotovitel'ovi v lehote
troch (3) pracovnych dni, ak bol prepracovany v silade s pripomienkami stavebného dozoru
Objednavatela. Na ucely plnenia podla tejto Zmluvy, potvrdzuje zistovacie protokoly v mene
Objednavatel'a, okrem stavebného dozoru, vZdy aj technicky dozor Objednavatela. Prilohou
zistovaciecho protokolu budi aj - certifikity zabudovanych materidlov avyrobkov a
fotodokumenticia vietkych jednotlivych fakturovanych poloZiek rozpo&tu za kontrolované obdobie
a jednotlivych konstrukcii pred ich zakrytim na paméit'ovom nosi¢i (napr. DVD, CD, USB).

5.3 Zhotovitel’ sa zavizuje k vystavenej faktire priloZit' Stpis vykonanych prac, vystaveny v sitlade
s nasledovnymi poZiadavkami:

e polozky slpisu vykonanych prac musia byt v sflade s polozkami pric uvedenymi
v Rozpocte stavby (Priloha &. 1 tejto Zmluvy),

e slpis vykonanych pric musi zaznamendavat' rozsah prac vykonanych Zhotovitefom
a mnozstva tovarov dodanych Zhotovitel'om v stilade s Rozpo¢tom stavby ( Priloha €. 1
tejto Zmluvy), ktory je sti€astou Zmluvy;

e supis vykonanych pric musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlackom -
peciatky odborne spdsobilej osoby na vykon &innosti stavebného dozoru v zmysle

Zmluva o dielo & 1914/2022/0RA 517



zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorSich predpisov a jeho podpisom,

e supis vykonanych prac a mnozstva dodanych materidlov musi obsahovat jednotkové
ceny poloZiek v stlade Rozpoctom stavby (Priloha €. 1 tejto Zmluvy).

5.4 Lehota splatnosti faktdry vystavenej Zhotovitelom na zaplatenie Ceny za dielo je Strnast’ (14) dni
odo dna jej riadneho doru€enia Objednavatelovi, pricom zaplatenim sa rozumie odpisanie
financnych prostriedkov z U¢tu Objednavatel'a. V pripade, Ze Zhotovitel’ ma Gcet vedeny v banke
mimo Uzemia SR, bude znaSat’ vSetky poplatky za bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov
v plnej vyske.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitelom vystavend faktira na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovat
nespravne alalebo neuplné (daje, Objednavatel’ je opravneny vratit ju v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi na prepracovanie, s uvedenim vytykanych nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny
Objednavatelom vratend faktlry podla charakteru jej nedostatku opravit alebo vystavit' novd.
Vréatenim faktdry Zhotovitel'ovi neplynie lehotajej splatnosti. Novéa lehota splatnosti zaCina plynat’
diiom doru€enia novej alebo opravenej faktury. V pochybnostiach sa méa za to, Ze Zhotovitelom
vystavena faktdra bola doru¢end Objednavatelovi na treti def po jej odoslani Zhotovitel'om.

6. Podmienky vykonania diela

6.1 Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi podl'a ¢lanku 3. bod 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol. Objednavatel’ sa zavazuje vykonavat’ stavebny a technicky dozor
a zaroven s pisomnou vyzvou na prevzatie staveniska oznamit’ Zhotovitel'ovi mend uvedenych osdb.
Osoby vykonavajlce stavebny a technicky dozor spolu so zastupcom opravnenym konat'vo veciach
zmluvnych podmienok, sU opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a potvrdzovani
vykonanych prac, ako i pri preberani ukonCeného diela. Zhotovitel' sa zavazuje pri prevzati
staveniska odovzdat’ Objednavatelovi pisomné poverenie osoby Zhotovitel'a na vykon funkcie
stavbyveduceho, s uvedenim jeho telefénneho €isla. Kdpiajeho oprévnenia vykonavat' tato funkciu
bude tvorit neoddelitelnu prilohu preberacieho a odovzdavacieho protokolu staveniska.

6.2 Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik. V priebehu pracovného
Casu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat technickému
dozoru Objednévatel'a denné zaznamy vZdy pri zistovani stpisu vykonanych prac podla ¢lanku 5.
bod €. 5.3 Zmluvy.

6.3 Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. sankcie za nedodrzanie podmienok stanovenych
Poskytovatelom a aj z ddévodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko v platnom zneni zné3a
Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

6.4 Zhotovitel'je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' Cistotu komunikéacii v zmysle platnych predpisov a zabezpecCit
bezpecnost’ na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

6.5 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit’ proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit' jeho
stréZenie.

6.6 Zhotovitel' v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatel'ovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

6.7 Pri Castiach stavebnych préc, ktoré maju byt trvalé zakryté, budi Objednévatel’ a nim uréené osoby,
pred ich zakrytim, pozvané minimalne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
Casti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
predlozi vsetky vysledky vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela na tato kontrolu bez
predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktorad sa uvedie v stavebnom
denniku a ktord nesmie byt kratSia ako dvadsat’Styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly,
ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. V pripade, Ze Objednavatel’ bude pozadovat’ dodatocné
odkrytie takychto prac a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju
vady, Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. V pripade, Ze sa pri dodatonom odkryti tychto prac nezisti Ziadna vada, naklady
suvisiace s tymto odkrytim bude zndSat' zo svojho Objednéavatel. Pred zakrytim vykonanych
stavebnych prac je Zhotovitel' povinny vyhotovit' foto/video dokumentéciu skutkového stavu
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zakryvanych Gasti stavby a jej képiu predloZit’ Objednéavatel'ovi v elektronicke) f01.'me na CD{DYP
nosi¢i spolu so stipismi zrealizovanych préc na schvélenie za ielom fakturftcle, Zhotovitel’ je
povinny zhotovit' aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap technologickych postupov a
vrstiev pouZitych materidlov pri realizécii diela. _ .

6.8 Zhotovitel' najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ukonenim diela ako celku oznami
Objednévatelovi dokontenie diela. Objednévatel’ uréi termin preberacieho konania, ktory bude
najneskor v treti defi (3) deii od oznamenia Zhotovitel'a o dokonceni diela.

6.9 Pred riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zépisnicu, ktord bude obsahovat’ sipis
zistenych vad a nedorobkov ako aj termin ich odstranenia. Objednavatel’ pristipi k riadnemu
prevzatiu diela najneskdr do troch (3) dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov. Protokol o
odovzdani a prevzati diela spiSe opravnena osoba Objednivatela. V pripade, Ze Objednévatel
odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapisnicu o odmietnuti prevziat’ dielo a uviest’ v nej
dévody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatel'om pocCas preberacieho
konania, sa uskutoéni opakované preberacie konanie, o Com bude vyhotovend zapisnica, pricom
lehoty uvedené v bode 6.8 sa rovnako pouZiji na opakované preberacie konanie primerane. Prilohy
k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela budi tvorit najmd, nie v8ak vyluéne : certifikaty
zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaruéné listy, ndvody na udrzbu, zapisy o skaskach, zapisy o
zaSkoleni obsluhy, prevadzkové dokumenticie zabudovanych technolégii, projektova
dokumentécia skutotného vyhotovenia, fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skiuSobnych
planom a pozadované Objednavatel'om.

6.10 Zhotovitel’ zodpoveda za nebezpecenstvo vzniku $kody na zhotovovanom diele, spdsobenej jeho
¢innostou alebo nedodrZzanim podmienok stanovenych Objednévatelom, a to aZ do tdplného
dokoncenia diela a jeho prevzatia Objednavate'om za podmienock uvedenych v Zmluve. Viastnicke
pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym dastiam diela pouZitym
Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobiida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych casti diela od
zhotovovaného diela nemé za nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
v3etky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré pouZije na zhotovenie diela, budi
bez akychkol'vek pravnych vad (nebudi predmetom zéloZného prava, inych prav tretich osob,
predmetom exekuéného konania, nebudii zahrmuté do konkurzne;j ¢i restrukturalizadnej podstaty a
pod.) a Ze Zhotovitel’ bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti diela. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri zhotovovani diela
nepouZije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala
vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vietkych veci,
dokumentov, podkiadov odovzdanych Zhotovitel'ovi na riadne a v&asné zhotovenie Diela a to po
celi dobu zhotovovania diela Zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny a opravneny pouZit’ vietky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vyludne na tudel
zhotovenia diela podla Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred&asného
ukon¢enia Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednévatel'om na zhotovenie diela vratit’ Objednédvatelovi.

6.11 Bezpenost' a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpe€i Zhotovitel’.

6.12 Zhotovitel' v pripade vzniku Skody spdsobenej Cinnost'ou jeho a/alebo jeho subdodavatelov

" zabezpedi napravu do tridsiatich (30) dni odo diia kedy sa o jej vzniku dozvedel, o ¢om predlozi
Objednavatelovi pisomny doklad. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne zabranit’ hroziacej kode na
majetku Objednévatela.

6.13 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze kvalita diela bude zodpovedat’ prislu$nym normam, technickym
podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi
predpismi.

6.14 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ Objedndvatelovi kompletny zoznam vietkych subdodévatel'ov
spolu s predmetom subdodévky a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zmenit' subdodévatela len s predchéddzajicim pisomnym sihlasom
Objednavatel’a. Ziadost’ o zmenu subdodévatel'a pisomne predkiada Zhotovitel’ Objednavatelovi
najneskor pit’ (5) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodivatela. Zhotovitel’
podla § 41 ods. 1 Zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov je povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, ddaje o osobach
opravnenych konat' za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, udaje
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o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii diela. Ak Zhotovitel prejavi
zaujem zmenit’ subdodavatela pocas trvania Zmluvy, zavazuje sa spolu so Ziadostou 0 zmenu
subdodavatela poskytnat’ Objednavatel'ovi vsetky Udaje podla tohto bodu a doklady preukazujuce
splnenie podmienok UCasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom
rozsahu, v akom sa poZzadovali od po6vodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky.

6.15 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v lehote do troch (3) pracovnych dni (pisomne, s uvedenim
dévodov odmietnut’ navrhnutého subdodévatela Zhotovitela.

6.16 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze po dobu platnosti a GCinnosti tejto Zmluvy bude zapisany v Registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov; splnenie podmienky podla predchadzajucej vety
sa vztahuje aj na subdodavatel'ov Zhotovitela.

6.17 Strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ - pévodca odpadu prenasa zodpovednost spojent s nakladanim
a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zakona 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zadkonov v plnom rozsahu na Zhotovitela.

6.18 Zhotovitel’ sa zavazuje dodrziavat' podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovani prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

6.19 Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpeCenia informécii, vzdeldvania a organizicie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.

6.20 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat Cinnosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spbsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni
spOsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri préci.

6.21 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze vykonavat' €innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych mdze vzniknut zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie
vzniké poSkodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu,
osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel sa zavazuje odbornu spdsobilost’ potrebni na vykon préace
preukazat’ prisluSnou dokumentéciou.

6.22 Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit', aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré
su vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

7. Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

7.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite
vyplyvajucej z Podkladovej dokumenticie a z ustanoveni tejto Zmluvy abude vyhovovat
poziadavkdm stanovenym Objednavatelom a platnymi, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

7.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania Objednévatelovi, ak
boli preukazatelne spdsobené poruSenim povinnosti Zhotovitela a v rozsahu zaruky diela
poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady sp6sobené nevhodnymi
pokynmi Objednéavatela, technického dozoru a/alebo inej Objednavatelom poverenej osoby, ak
Zhotovitel’ pisomne upozornil Objednavatela na nevhodni povahu jeho pokynov a Objednavatel
na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval, alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost
nemohol ani pri naleZitej odbornej starostlivosti zistit.

7.3 Zhotovitel poskytne zaru€nu dobu na dielo v rozsahu Sestdesiat (60) mesiacov odo dha prevzatia
riadne dokon€eného diela ako celku bez vad a nedostatkov Objedndvatelom na zaklade
preberacieho protokolu podla ¢lanku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchadzajicej vety
sa nepouZije v pripade zabudovanych komponentov, pri ktorych vyrobcovia poskytujd v zaruénych
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listoch kratSie zaruéné doby a ktoré je Zhotovitel’ povinny akceptovat’, minimalne vSak dvadsat’styri
(24) mesiacov. .

7.4 Zhotovitel prebera zaruku za to, Ze dielo bude mat’ podas zéruénej doby kvalitativne vlastnosti a
prevadzkovis spbsobilost primeranii obvyklému opotrebovaniu beZnym uZivanim a vplyvu
poveternostnych podmienok.

7.5 Objednavatel sa zavizuje, Ze vady diela uplatni u Zhotovitela bezodkladne po ich zisteni, a to
prostrednictvom elektronickej posty, e-mailom na adresu Zhotovitela uvedend v zéhlavi tejto
zmluvy, alebo inym, zmluvnymi stranami pisomne dohodnutym spdsobom. Oznamenie
Objednavatela o vade diela musi obsahovat’: a) &islo zmluvy a b) oznadenie a popis vady (dalej len
,»Oznamenie o vade®).

7.6 Zhotovitel’ je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskdr do 24
‘hodin po doruéeni Oznamenia o vade a vyhotovit’ fotodokumentéciu reklamovanej vady, v pripade
potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoriie postdenie opravnenosti
reklamécie.

7.7 V pripade :

a) vzniku vad diela, ktoré nebrdnia riadnemu uZivaniu a prevadzkyschopnosti diela, je
Zhotovitel’ povinny zadat’ s odstrafiovanim reklamovanych vad diela najneskdr do piatich
(5) pracovnych dni od doruéenia Oznimenia o vade; Zhotovitel’ je povinny zabezpecit
odstranenie takychto vad diela v &o najkratSom moZnom termine, najneskdr do desiatich
(10) pracovnych dni od doruéenia Oznamenia o vade;

b) vzniku kritickych vad, ktoré maji podstatny vplyv na prevadzkyschopnost' diela, je
Zhotovitel’ povinny zadat s odstrafiovanim reklamovanych vad diela bezodkladne,
najneskor viak do dvanastich (12) hodin od dorucenia Oznidmenia o vade Zhotovitel'ovi;
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' odstranenie takychto vad diela v ¢o najkratSom moZnom
termine, najneskor v3ak do (24) hodin od doruéenia Oznamenia o vade; Zhotovitel’ je
zarovell povinny urobit’ vSetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpefeni
prevadzkyschopnost’ diela.

7.8 V pripade omeSkania sa Zhotovitel’a so zadatim odstrafiovania reklamovanych vad diela alebo s ich
odstranenim, alebo ak Zhotovitel’ odmietne reklamované vady odstranit, Objednévatel’ je opravneny
zabezpecCit’ odstranenie reklamovanych vad diela na naklady Zhotovitel’a.

7.9 O termine a spdsobe odstranenia vady diela je Zhotovitel' povinny Objednavatela bezodkladne
informovat’ a to prostrednictvom elektronickej posty, e-mailom na adresu Zhotovitel'a uvedena
v zdhlavi tejto zmluvy, alebo inym, zmluvnymi stranami pisomne dohodnutym spdsobom.

7.10  V pripade objektivnej nemoZnosti dodrZania terminov stanovenych v bode 7.6 a 7.7 (napr.:
v dosledku Zivelnej pohromy, zloZitého a/alebo naroného procesu odstranenia vady diela a pod.),
Zhotovite' je povinny Objednivatela o tejto skutodnosti bezodkladne informovat, a to
prostrednictvom elektronickej posty, e-mailom na adresu Objednéavatela uvedeni v zéhlavi tejto
zmluvy, alebo inym, zmluvnymi stranami pisomne dohodnutym spdsobom. Zhotovitel’ je v takom
pripade zéroveii povinny oznamit’ ObjednavateFovi predpokladany ¢asovy rdmec odstranenia vady
diela. O odstraneni vady je Zhotovitel’ povinny Objednavatel’a bezodkladne informovat’.

7.11 Zmluvna strana, ktora svojim konanim alebo nekonanim a/alebo porusenim, pripadne zanedbanim
niektorej z povinnosti vyplyvajicich z tejto zmtuvy zavinila vznik 8kody, je povinna nahradit’ $kodu,
ktora v dosledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Prava zmluvnych strdn na ndhradu 3kody sa
v Castiach neupravenych touto zmluvou riadia prislu§nymi vSeobecne zdviznymi priavnymi
predpismi, pric¢om sa uhradza len skuto¢na $koda.

8. Poistenie

8.1 Zhotovitel je povinny uzatvorit’ zmluvu/zmluvy o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatel'a a kohokolvek v jeho mene a/alebo
vmene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, skode alebo zodpovednosti spojenej
s realiziciou diela alebo siivisiacej s fiou, ktorého stii¢astou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-mont4Zne poistenie proti poskodeniu diela, s vyskou poistného plnenia minimélne
do vysky Ceny za dielo;

Zmiuva o dielo . 1914/2022/0RA 9/17



(b) poistenie proti strate alebo poSkodeniu objektu vo vlastnictve Zhotovitel'a (ktory nie je urCeny
byt’ neoddelitel'nou sucastou Diela) a ktory na stavenisko dodal Zhotovitel alebo ktokol'vek
v jeho mene;
(dalej spolu len ,,poistné zmluvy*).

8.2 Poistné zmluvy podl'a bodu 8.1 musia obsahovat’ doloZku tykajlcu sa vyplaty poistného plnenia
v prospech poSkodeného (v pripade pism. (a) ¢lanku 8.1 Zmluvy v prospech Objednéavatela).

8.3 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1. a doklady o Uhrade poistného je Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatelovi najneskdr v defi podpisu tejto zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a
podla predchadzajlcej vety, Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvorit predmetnd Zmluvu so
Zhotovitelom. Zhotovitel'je povinny zabezpecit platnost’ a G€innost’ poistnych zmlav po cel( dobu
realizécie Diela.

8.4 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat’ Objednéavatela o vzniku
poistnych udalosti suvisiacich s realizaciou Diela. Objednavatel’ je kedykolvek pocCas realizacie
Diela opravneny poZadovat od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

9. Osobitné ustanovenia

9.1 V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoju zmluvni povinnost, na splnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku
3. bod 3.1 ods. 3.1.3 tejto Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si voCi Zhotovitelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty pocas prvych tridsat’ (30) dni omeSkania vo vySke 0,05 % z
Ceny zadielo bez DPH, a to za kazdy defi omeSkania s plnenim zmluvnych povinnosti. Po uplynuti
tridsiatich (30) dni omeSkania Zhotovitel'a splnenim zmluvnych povinnosti Specifikovanych
v predchadzajucej vete, Objednavatel’ je opravneny uplatnit' si vo€i Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za kazdy aj zacCaty den
omesSkania splnenim.

9.2 V pripade, Ze Objednéavatel porusi svoju zmluvnu povinnost na splnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku
5. bod 5.5 tejto zmluvy, Zhotovitel je opravneny uplatnit’ si vo€i Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie
Uroku z omeSkania vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), ato za kazdy den
omeskania s plnenim.

9.3 V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvna povinnost', na splnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku
7. bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny uplatnit si voCi Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy aj zaCaty den
omeskania s odstranenim vady a za kaZd( vadu samostatne.

9.4 V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvn( povinnost, na splnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku
6. bod 6.9 Zmluvy, Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voCi Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania
s odstranenim vady a za kazdu vadu samostatne.

9.5 V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvnu povinnost’ na splnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku
13. bod 13.3 abod 13.6 ods. 13.6.2 tejto Zmluvy, Objednavatelje opravneny uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 1000,00 EUR (slovom : tisic eur)
za kazdy defi omeSkania so splnenim tejto zmluvnej povinnosti, v sihrne maximalne do vysky 50
% z VVykonovej zabezpeky.

9.6 Zhotovitel’ je povinny zaplatit' Objedndvatel'om uplatneny narok na zmluvna pokutu v lehote do
troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie
Zhotovitelovi.

9.7 Zmluvné strany povazuji dohodnutd vySku zmluvnej pokuty za primeranu, zodpovedajlicu povahe
a rozsahu zabezpeCovanych zmluvnych povinnosti. Splnenim zavézku zaplatit’ zmluvna pokutu
nezanikaju povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorych je zabezpecené dohodou o zmluvnej pokute.

9.8 Dohodou o0 zmluvnej pokute nie je dotknuté prdvo zmluvnych strdn na nahradu Skody. V pripade
vzniku Skody je ktordkolvek zo zmluvnych strdn opradvnend narokovat' si jej ndhradu vo vyske
presahujlcej vysku zmluvnej pokuty.

9.9 Objednavatel’ ma pravo, pri uplatiovani zmluvnych pokut a/alebo inych pefiaznych ndrokov voci
Zhotovitelovi, zapocitat' takéto pohladavky jednostrannym pravnym ukonom s akoukolvek (aj
nesplatnou) pohl'adavkou Zhotovitela voci Objednavatelovi.

9.10  Zhotovitel’ nie je opravneny zapocitat’ svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatel'ovi
oproti pohl'adavkam alebo narokom Objednavatel'a voCi Zhotovitelovi.

Zmluva o dielo i. 1914/2022/0RA 10/17



9.11 Zhotovitel nie je opravneny previest' svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo
ich &ast’ na tretiu osobu. Zhotovitel’ tieZ nie je opravneny postupit’ a ani zaloZit' akékol'vek svoje
pohradavky vzniknuté vogi Objednavatel'ovi na zaklade a/alebo v sivislosti s touto zmluvou a/alebo
v stvislosti s plnenim zavizkov podla tejto zmluvy.

10. Doba trvania a zdnik zmluvy

10.1 Predmetnd zmluva nadobiida platnos¢ diiom jej podpisania opravnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych strdn a G&innost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela v silade s ust. § 5a ods.1 zakona o slobodnom pristupe k informacidm v spojeni
s ust. § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

10.2 Predmetn4 zmluva zanikne:

10.2.1 splnenim predmetu zmluvy;

10.2.2 odstiipenim od zmluvy zdévodu podstatného porusenia tejto zmluvy, pricom
o podstatné porusenie zmluvy pdjde v pripade, ak
a) Zhotovitel', aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel'a s upozornenim na
moZnost’ odstiipenia od zmluvy, porusi svoju zmluvmi povinnost na splnenie
ktorej sa zaviazal v zmysle ¢lanku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a3.1.2 tejto Zmluvy;
b) Objednavatel’, aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a s upozornenim na
moznost’ odstipenia od zmhuvy, porusi svoju zmluvmi povinnost' na plnenie ktorej
sa zaviazal v zmysle ¢lanku 6. ods. 6.1 tejto Zmluvy;

10.2.3 odstipenim Objednévatel’a od zmluvy v pripade, ak v priebehu platnosti a i€innosti tejto
zmluvy vstipi Zhotovitel’ do likvidacie, alebo bude na majetok Zhotovitela vyhlaseny
konkurz alebo povolend restrukturalizécia, alebo ak bude Zhotovitel’ preukézatelne spiiat
zakonné podmienky na zaCatie konkurzného alebo restrukturalizaéného konania, v zmysle
zakona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice
z tejto zmhavy, s vynimkou prav na zmluvné a zékonné sankcie (napr. pravo na ndhradu
Skody, pravo na zmluvni pokutu, atd’.) a s vynimkou zmluvnych ustanoveni, ktoré na
zaklade prejavu véle zmluvnych stran alebo z dévodu ich pravnej povahy zostavaji
v platnosti aj po skonéeni platnosti a i¢innosti tejto zmluvy.

10.2.4 zruSenim zmluvy zaplatenim odstupného v pripade, ak vpriebehu trvania
predmetného zmluvného vztfahu nastant na strane Zhotovitel'a také okolnosti, pre ktoré
nebude schopny plnit’ svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, Ze v stilade
s ust. § 355 ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, je Zhotovitel’ opravneny
predmetntt zmluvu zrusit, a to zaplatenim odstupného vo vyske 20% (slovom: dvadsat’
percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotovitel’ v ddsledku zruSenia tejto zmluvy nevykona;
10.2.4.1zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je oprdvneny predmetni zmluvu

zrusit' zaplatenim odstupného aj v pripade, ak zrealizoval a riadne odovzdal
Objednavatelovi Cast’ predmetn plnenia/diela; v takom pripade Zhotovitel’
zaplati Objednavatel'ovi odstupné vo vySke 20% (slovom: dvadsat’ percent)
z Ceny za dielo zodpovedajicej Zhotovitel'om nezrealizovanej a neodovzdanej
Casti diela; '
10.2.4.2k zruseniu predmetnej zmluvy podl'a ods. 10.2.4 d6jde len v pripade, ak budd
sticasne splnené nasledovné podmienky:
a) Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatelovi, ze vyuZiva svoje pravo
na zru$enie zmluvy -a -
b) Zhotovitel’ zaplati Objednévatel'ovi dohodnuté odstupné;
pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze k zrufeniu tejto zmluvy podla odseku
10.2.4 do6jde len v pripade kumulativneho splnenia podmienok uvedenych v odstavci
10.2.4.2 tohto ¢lanku zmluvy. ‘

10.3 V pripade zéniku zmluvy z dévodov podl'a bodu 10.2 odsek 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto Elanku
Zmluvy, Zhotovitel' je povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni od skondéenia platnosti
a ucinnosti tejto zmluvy vypratat’ miesto realizacie diela a protokolarne odovzdat’ Objednavatel'ovi
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zhotovend Cast diela, vSetky veci a doklady prevzaté od Objednavatela za i¢elom zhotovenia diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlce sa Casti diela zhotoveného a odovzdaného ku
diiu skoncenia platnosti a G¢innosti zmluvy.

10.4 V pripade zaniku zmluvy z dévodov podla bodu 10.2 odsek 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto ¢lanku
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od zaniku zmluvy,
dorucit Objednavatelovi vyuctovanie ceny za dielo v rozsahu nékladov skutoCne vynaloZenych na
zhotovenie diela ku zaniku zmluvy (dalej len ,vyuctovanie ceny za dielo®). V pripade, Ze
Objednavatel’ neodsuhlasi vyUcCtovanie ceny za dielo predlozené Zhotovitelom podla
predchadzajlcej vety, za Ucelom stanovenia ceny za zhotovenu a odovzdand Cast’ diela ku driu
zaniku zmluvy, Objednavatel si vyhradzuje pravo zadat’ vypracovanie znaleckého posudku, a to
na néaklady Zhotovitela.

11. Dorucovanie

11.1 Pokial v zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vSetky pisomnosti v zmysle tejto zmluvy budu
doru€ované prostrednictvom: (a) poStovej prepravy doporucenou zasielkou, (b) kuriérskej sluzby
alebo (c) e-mailom. Pisomnosti, z povahy ktorych vyplyva potreba ich pisomného dorucenia,
budi dorucované prostrednictvom poStovej prepravy doporucenou zasielkou alebo kuriérskou
sluzbou.

11.2 Pisomnosti sa povaZzuju za riadne dorucené ich preukdzanym doruenim na adresy zmluvnych
stran uvedené v zahlavi zmluvy, alebo odmietnutim ich prevzatia, v pripade odosielania e-
mailom, tieto sa povaZuju za riadne dorucené po ich preukazanom odoslani.

11.3 Pisomnosti sa doru€uju doporucene na adresu sidla zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy. Kazda zo zmluvnych stran je povinnd oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdu zmenu
svojich identifikacnych a kontaktnych Gdajov a to najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia
vzniku zmeny.

11.4 Zasielka obsahujdca pisomnost’ sa povaZuje za doruCend dnom, ked sa dostane do sféry
dispozicie zmluvnej strany, ktorej je adresovand, hoci tato si ju fyzicky neprevezme alebo aj
v pripade, ak ju zmluvnd strana, ktorej je zasielka adresovand, odmietne bezdévodne prevziat'.
Zasielka sa povazuje za dorucenu aj v pripade, ak ju poSta, resp. iny dorucovatel z akychkol'vek
dévodov nemoznosti doruCenia vrati zmluvnej strane v postaveni odosielatela, aj napriek
skutocnosti, Ze zasielka bola doruCovala na posledni zndmu adresu druhej zmluvnej strany,
urend v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zasielka sa v tomto pripade povaZuje za dorucenu
nasledujucim diiom po dni jej vratenia odosielatel'ovi.

11.5 V pripade elektronického dorucovania medzi pravnickymi osobami na aktivované elektronické
schranky pre doruCovanie, riadia sa pravidla doruCovania vzdy aktualne platnou legislativou
upravujucou podmienky a pravidla dorucovania medzi pravnickymi osobami na ich aktivované
elektronické schranky pre dorucovanie.

12. Dévernost’ informacii a zavazok miéanlivosti

12.1  Zmluvné strany sa zvézuju, Ze vSetky pisomné a/alebo elektronické vystupy sivisiace s plnenim
predmetu tejto zmluvy budul pouZité vylu€ne v zaujme splnenia Ucelu tejto zmluvy a v stlade
s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékol'vek technické, personalne alebo
obchodné informécie, informécie o metédach poskytovania sluzieb a/alebo znalostné informacie,
s ktorymi sa zmluvné strany obozndmia v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy, maju
déverny charakter (dalej v texte len ,,déverné informacie*) a ich oznamenie tretim osobam, ako
aj ich zverejnenie, podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu dotknutej zmluvnej strany.
Tym nie su dotknuté ustanovenia prisludnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,
ktoré umoziiuju v osobitnych pripadoch poskytnutie informacii aj bez sthlasu dotknutej zmluvnej
strany.

12.2 Zmluvné strany sa zavézuju, ze bez predchadzajldceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany,
nepouZiju déverné informécie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobdm a ani
neumoznia pristup tretich os6b k dévernym informéciam. Za tretie osoby sa nepokladaju ¢lenovia
organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su v rozsahu
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spristupnenych informacii viazani povinnostou mlganlivosti na zaklade vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

12.3 Zavizok zmluvnych stran podla bodu 12.1 a 12.2 tohto &lanku zmluvy trva aj po ukondeni

platnosti a G¢innosti tejto zmluvy.

12.4 Zavizok zmluvnych stran podl’a bodu 12.1 a 12.2 tohto &lénku zmluvy sa nevzt'ahuje na pripady,

ak: .

a) je informacia verejne dostupna z iného dévodu, ako je poruSenie povinnosti ml€anlivosti
dotknutou zmluvnou stranou,

b) je informécia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany,

c) ide o povinnost poskytnit informécie, stanoveni na zéklade vSeobecne zavdznych
pravoych predpisov.

125 Zmluvné strany sa zavizuji, navzijom si oznamit kazdd neopravnemi manipuliciu s
dévernymi informaciami (dalej v texte len ,incident*) ihned’ potom, ako sa o takejto udalosti
dozvedia. Zmluvné strany sa zaroveii zavizuji spolo¢ne vyvinif maximéalne usilie na to, aby sa
odstranili nasledky incidentu, aby sa zabréanilo vzniku d’al§ich incidentov a zérovefi, aby sa
zabezpegili a obnovili vietky opatrenia potrebné na ochranu dévernych informécii v zmysle tejto
zmluvy.

13. Zavereéné ustanovenia

13.1 Predmetné zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma charakter
originalu, 3tyri (4) vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrzi Zhotovitel’.

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnt formu a dohodu v celom rozsahu.

13.3Pre pripad, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, tito
okolnost’ nespdsobuje neplatnost’ alebo neti¢innost’ ostatnych ustanoveni zmluvy a zmluvné strany
s povinné nahradit’ neplatné alebo nellinné ustanovenie novym, svojim obsahom najblizSie
vystihujicim ucel, ktory zmluvné strany chceli v Case uzatvarania zmluvy dosiahnut’.

13.4Pre pripad, Ze po dobu trvania tohto zmluvného vztfahu ddjde k akejkolvek zmene
v identifikaénych Gdajoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, kazda zo zmluvnych
stran je povinnd oznamit' takito zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako
k takej zmene d6jde, ibaZe by tato zmena bola zrejma z verejného registra, kde je prislusna zmluvna
strana zapisana.

13.5 Zmluvné strany sa zavizuji riesit’ spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V pripade, Ze sa
spor nevyrieSi uzatvorenim zmieru, zmluvné strany si oprdvnené predloZit' spor na rieSenie
prislusnému sidu v Slovenskej republike.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujui, Ze im nie sit zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet
tato zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedaji za Skodu, ktora tym druhej
zmluvnej strane vznikne.

13.7 Zmluvné strany zarovei vyhlasuji, Ze si text zmluvy riadne pretitali, jeho obsahu porozumeli, s
si vedomé vSetkych pravnych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vol'u bez akychkol'vek omylov, €o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

13.8Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzfahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

13.9 Neoddelitel'nti stéast’ predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prilohy :

e Priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela)

e Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizicie stavby
e Priloha ¢.3: Zoznam subdodavatel'ov
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Za Objednavatel’a:

Jan Nosko
primator Mesta Banské Bystrica

V Banskej Stiavnici, diia

Za Zhotovitela:

P

JUD.. ...s. vaara S1mekova
prokurista SimKor s.r.0.
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Priloha €. 1. Rozpocet (Ponuka Zhotovitel'a)
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Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizécie stavby

Zmluva o dielo & 1914/2022/ORA 16/17



KRYCi LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Rozs.kapacity a zlepenie exist. priestMS Salgotarjanska 5, B.B. JKSO
ECO
Havarijny stav kanalizacie Miesto
1I€o 1€ DPH
Objednévatel  |Mesto Banské Bystrica
Projektant 44935668 SK2022875173
Zhotovitel SimKor s.r.o. 36014354
Spracoval
Rozpotet Eislo Dha PoloZiek CPV
I | | ] 1 cPA
Mermné a icelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Nakiady / 1 m.].
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedrajSie rozpoétové naklady
1 {HSV |Dodévky 7 129,70 | 8 |Préce nadtas 13(GZ8 0,00
7 Montaz 45 688,35 | 9 [Bez pevnejpodl. 14| Projektové prace 0,00
3 [PSV |Dodavky 9 449,63 | 10 |Kultirna pamiatka 15| Stazené padmienky 0,00
—4— Montaz 9371,26 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 ["M"™ |Dodavky 0,00 17}Iné VRN 0,00
: Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 71638,93 |12|DN{r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20(HZS 0,00 |21 |Kompl. Einnost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Saget 7, 12, 1922 71 638,93
Datum a podpis Péeiatka 24(DPH 20,00 %z 71 638,93 14 327,79
Objednavatel -
25(Cena s DPH (r. 23-24) 85 966,72
) E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis - Petiatka
Zhotovitef T 26 | Dodavky objednévatefa 0,00
27 | Kizav4 dolozka 0,00
Datum a podpis - eciatka 28 Zvyhodnenie 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Rozs.kapacity a zlepSenie exist. priest.MS Salgotarjanska 5, B.B.

Objednavatel: Mesto Banska Bystrica

Zhotovitel' SimKor s.r.0.

Miesto:

Kod ‘ Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Rozs.kapacity a zlepsenie exjst, priest.MS

B-22-002zz  |Salgotarjanska 5, B.B. 71 638,93 14 327,79 85 966,72

SO 01 Havarijny stav kanalizacile 70 847,35, 14 169,47 85 016,82

SO 02 Prace naviac mimo povodného rozpodtu a vykresu 791,58 158,32 949,90
Celkom 71 638,93 14 327,79 85 966,72

Strans 2 = 8




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozs.kapacity a zlep$enie exist. priest.M$ Salgotarjanska 5, B.B.
Objekt: Havarijny stav kanalizacie

Objednévatel: Mesto Banska Bystrica
Zhotovitel: SimKor s.r.0.
Miesto: Banska Bystrica

& Kéd polozky Popis M Mc';‘;::r i edﬁ;’!‘; 4| Cenacelkom
HSV Prace a dodavky HSV 52 057,36
1 Zemné prace 19 684,45
Hibeny vykop pod zékladmi s odhodenim vykopku na
1}132201401.8 vzdialenost 3 m alebo naloZenim v hornine 3 m3 12,600 75,62 951,53
Vykop v uzavretych priestoroch s naloZenim vykopu na
2(139711101.8 dopravny prostriedok v hornine 1 az 4 m3 81,000 104,40 8 455,00
170,6*0,6*(1,1-0,2) 92,124
-20,6*0,6*(1,1-0,2) 11,124
Sutet . 81,000
2vislé premiestnenie vykopku z hominy | aZ IV, nosenim za—l
3/161101501.8 kaZdé 3 m vySky m3 81,000 56,85 4 605,01
92,124-11,124 81,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene] ceste z
61|162501102.8 hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 71,652 4,80 343,93
92,124 "cely objem vykopu-prebytotna zemna" 92,124
-20,472"%0 sa spéne zasype pbvodnou zeminou -20,472
Sucet 71,652
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych .
62[162501105.5 dalSich a za¢atych 1000 m m3 501,564 0,48 241,75
71,6627 "do 10 km" 501,564
Sutet 501,564
5[171151101.8 Hutnenie bokov nasypov z homin stdrZnych a sypkych m2 69,000 3,38 233,29
63]171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 71,652 0,84 60,40
71,6562 71,652
Sucet 71,652
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo na )
64|171209002.8 dohodnutom mieste t 107,478 5,00 537,39
71,652*1,6 107,478
Sacet 107,478
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
povrchu zasypu, z toho 15,354 m3 bude [62ko pod
61174101102.8 |mazaninu, zvySok zaspy pdvodna zemina m3 35,826 22,66 . 811,64
170,6%0,6*0,9 "vykop" 92,124
-(170,6*0,6*0,1) "odp. l6Zka" -10,236
-(170,6*0,6*0,45) "detto obsypu” -46,062
Sucet "zasyp” 36,826
60(583410004400.  [Strkodrva frakcia 0-63 mm |t 25,641 15,00] 384,62
0" pévod 35,826*1,67 0,000
Sucet 0,000
{170,6*0,6*0,16)*1,67 " len [62ko pod bet. mazaninu 25,641
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 azZ4 s
71175101102.8 prehodenim sypaniny m3 46,062 41,36 1 905,03
) 170,6*0,60,45 46,062
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Stavba:
Objekt:

Objednavatel’:
Zhotovitel’:
Miesto:

C.

Kéd polozky

59 583410004100.S

2
8 274313611.S

4

9 451572111.S

10 631315611.S

11 631319155.S

12 631362401 .S

13 632001051.S

14 585520008700.S

15 919735124.S

16 965043441.S

17 969021121 .S

18 971042441.S

Banska Bystrica

ROZPOCET S VYKAZOM

Rozs.kapacity a zlepSenie exist. priest. MS Salgotarjanska 5, B.B.
Havarijny stav kanalizacie

Mesto Banska Bystrica
SimKor s.r.o.

Sucet

Strkodrva frakcia 0-8 mm

46,062*1,67
Slcet

Zakladanie

Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20

Popis

Vodorovné konstrukcie

L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm

170,6*0,6*0,1
Slcet

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do

240 mm

150,6*0,6*0,1+(150,6*0,8*0,1)

Slcet

Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. tr.C

8/10 ocel’. hlad. hr. 120-240 mm

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
beténov zo sieti KARI, priemer drotu 4/4 mm, velkost’ oka

100x100 mm
150*0,8
Sucet

Zhotovenie jednonasobného penetracného nateru pre

potery a stierky
170,6%0,2*2
Sucet

Penetracny nater na nasiakavé podklady pod potery,
samonivelizaéné hmoty a stavebné lepidla

Ostatné konsStrukcie a prace-bdranie
Rezanie existujlceho beténového krytu alebo podkladu
hlbky nad 150 do 200 mm

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazZieb a
mazanin,beton s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy
nad 4 m2 -2,200001

170,6*0,8*0,1
170,6*0,6*0,1
Sucet

Vyburanie kanalizacného potrubia DN do 200 mm, -

0,063001

Vybdranie otvoru v beténovych prieckach a stenach plochy
do 0,25 m2, hr. do 300 mm, -0,165001

VYMER

MnoZstvo

M) celkom

46,062
t 76,924
76,924
76,924

m3 3,915

m3 10,236
10,236
10,236

m3 21,084
21,084

21,084

m3 21,084
m2 120,000
120,000

120,000

m2 68,240
68,240

68,240

kg 13,980
m 233,000
m3 23,884
13,648

10,236

23,884

m 150,000

ks 29,000

Cena
jednotkova

15,00

207,72

48,80

210,19

9,86

10,28

0,47

5,92

12,66

106,51

8,54

39,69

Cena celkom

1 153,86

813,22
813,22

499,52

499,52

5 988,43

4 431,60

207,87

1 233,96

32,28

82,72

16 855,03

2950,25

2 543,79

1 281,00

1 151,07



Stavba:
Objekt:

Objednavatel’
Zhotovitel”
Miesto:

Kod polozky

19 971042551.S

20 979011111.S
21 979081111.S

22 979081121.S

23 979082111.S

24 979082121.S

25 979087113.S

26 979089012.S
27 979089713.S

99

28 998276101 .S

29 999281111.S

PSV

711

65 711111211.S

721
66 725.1

30 721110806.S

ROZPOCET S VYKAZOM

Rozs.kapacity a zlepSenie exist. priest. MS Salgotarjanska 5, B.B.

Havarijny stav kanalizacie

Mesto Banska Bystrica
SimKor s.r.o.
Banska Bystrica

Popis

VYMER
M) Mnozstvo
celkom

Vyblranie otvoru v beténovych prieckach a stenach plochy

do 1 m2, akejkolvek hr., -2,200001

Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmot za prvé podlazie

nad alebo pod zakladnym podlazim
(52,545+10,748+4,785=68,078)

Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km

m3

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi

1 km
60,078*9 "do 10 km
Sucet

Vn(trostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do

10m

Vn(trostaveniskova doprava sutiny a vybuaranych hmot za

kazdych dalSich 5 m
62,078*10
Sucet

Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovn( dopravu

vybdranych hmot

Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

Prendjom kontajneru 7 m3

Presun hmét HSV

ks

Presun hmat pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmét

alebo sklolamin. v otvorenom vykope
217,418-(8,59+52,719+0,002)

-12"za 20,6 m potrubia

Sucet

Presun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
vonkajSich plastov vysky do 25 m
(8,59+52,719+0,002)

Sucet

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacia proti zemnej vihkosti, protiradénova, stierka
hydroizolacna bitimenova, beton, podklad , vodorovna

150*0,8
Sucet

Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia
Prepojenie zriadovacich predmetov
1" 17 WC, 2 vylevky, 29 umyvadiel

Demontaz potrubia z kameninovych rir normalnych a
kyselinovzdornych nad DN 100 do DN 200, -0,02670t

t

m2

kpt

0,050

60,078
60,078

540,702
540,702
540,702

60,078

620,780
620,780
620,780

62,078

62,078
1,000

144,107
156,107
-12,000
144,107

61,311
61,311
61,311

120,000
120,000
120,000

1,000
1,000

150,000

Cena
jednotkova

285,08

13,91
19,23

0,46

16,48

2,81

21,81

32,00

600,00

40,00

40,00

25,49

720,00

5,14

Cena celkom

14,25

835,57
1 155,30

248,72

990,09

1744,39

1 354,11

1 986,50
600,00

8 216,72

5764,28

2452,44

18 789,99

3 058,32

3058,32

15 731,67
720,00

770,40



Stavba:
Objekt:

Objednavatel’

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Roz$.kapacity a zlep$Senie exist. priestMS Salgotarjanska 5, B.B.

Havarijny stav kanalizacie

Zhotovitel: SimKor s.r.o.

Miesto:

Banska Bystrica

Kod polozky

31 721140802.S
32 721140806.S
33 721160802.S
34 721170962.S

35 721170965.S
36 721171109.S

37 721171110.S

38 721171112.S

39 721172427
40 286140043000
41 286140043700
42 286140045100
43 721172430
44 721172433

45 721213012.S

46 286630039300
47 721230050.S

48 286630019500

49 286630019500.S

50 721242130.S

51 286630056150

Mesto Banska Bystrica

Popis

0"170,6 pdvod
150

Demontaz potrubia z liatinovych rir odpadového alebo
dazdového do DN 100, -0,01492t

Demontaz potrubia z liatinovych rir odpadového alebo
dazdového nad DN 100 do DN 200, -0,030651

Demontaz potrubia z azbestocementovych rir odpadového
alebo ventilaéného do DN 100, -0,006671

Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie
doterajSieho potrubia DN50 mm

Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie
doterajSieho potrubia DN100 mm

Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 110 mm
45,7-6,67

Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 125 mm
46,8-6,7

Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 160 mm
78,1-6,7

Montaz odhlu¢neného odpadového potrubia MASTER 3
zvislého DN 75

Rura PP MASTER 3 vnut. d 70,8 mm, DN 70, di. 1 m, tichy
systém pre rozvod vnutorného odpadu, PIPELIFE

Rura PP MASTER 3 vnat. d 104 mm, DN 100, dl. 1 m, tichy
systém pre rozvod vnutorného odpadu, PIPELIFE

Rura PP MASTER 3 vndt. d 151,2 mm, DN 150, di. 1 m,
tichy systém pre rozvod vnatorného odpadu, PIPELIFE

Montaz odhluéneného odpadového potrubia MASTER 3
zvislého DN 110

Montaz odhlu€neného odpadového potrubia MASTER 3
zvislého DN 125

Montaz podlahového vpustu s vodorovnym odtokom
pivni¢ného DN 110

Dvorny vpust HL605.1, (4,2 I/s), horizontalny odtok DN 110,
mechanicka zapachova uzavierka, liatinovy ram, liatinova
mriezka 226x226 mm, PP

Montaz streSného vtoku "izolovaného boxu" pre féliové
izolacie mechanicky kotveného DN 125

StreSny vtok DrainBox HL63/2, DN 125, (12,2 I/s), izolacny
tanier, vertikalny odtok, zachytny k6§ D 180 mm, PP

StreSny vtok s izolanym tanierom, vertikalny odtok DN
125, zachytny k68 D 180 mm, pre zabudovanie do
tepelnych izol&cii 100 - 160 mm

Montaz lapaca streSnych splavenin plastového z PP s
kibom, lapacim kosom a zapachovou uzavierkou DN
110/125

Lapac¢ streSnych naplavenin HL60OONG, DN 110/125 s
kibom na odtoku, lapa&om neéistdt, protizapachovou
nezamrznou klapkou, cistiacim krytom, pohladové diely z
liatiny
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnozstvo
celkom

0,000
150,000

78,000
84,000
30,000
53,000
34,000

39,030
39,030

40,100
40,100

71,400
71,400

78,000

78,000

54,000

30,000

54,000

30,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

Cena
jednotkova

7,32

10,44

19,59

17,78

26,86
21,53

24,33

35,18

1,92

6,49

12,32

23,93

311

4,18

35,55

189,33

11,38

116,70

31,34

14,76

124,32

Cena celkom

570,96

877,21

587,79

942,18

913,17
840,12

975,63

2 511,50

149,76

506,06

665,28

717,84

168,05

125,28

177,75

946,66

56,88

583,52

156,68

29,52

248,64



ROZPOGET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Roz$.kapacity a zlepSenie exist. priest.M$ Salgotarjanska 5, B.B.
Objekt: Havarijny stav kanalizécie

Objednévatel: Mesto Banskéa Bystrica
Zhotovitel: SimKor s.r.o.
Miesto: Banska Bystrica

&. Kéd polozky Popls MJ Mc’;‘l’::r j. edﬁ;’l‘;v ;| cenacelkom
52|721274102.8 Ventilatna hlavica stre§na plastova DN 70 Iks 13,000 23,07 299,94
531721274103.8 Ventilagna hlavica stre3na plastova DN 100 ks 8,000 26,82 241,42

. Ostatné - sk(Zka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do

54|721290111.8 DN 125 m 92,500 0,85 79,00
Ostatné - ska¥ka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou DN

55/721290112.8 150 alebo DN 200 m 57,500 1,07 61,76|
78,1-20,6 : 57,500

56|721300932.8 Pretistenie Sikmého pripojovacieho potrubla do DN 100 m 30,000 6,96 208,68
Presun hmot pre vnitorni kanalizaciu v objektoch vy3ky do

57|998721101.8 6m t 1,369 219,14 300,00
Vntitornd kanalizacia, pripl.za presun nad vymedz. najvac. '

58(998721192.8 dopr. vzdial. do 100m t 1,369 219,14, 300,00
Celkom 70 847,35
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Roz3.kapacity a zlepSenie exist. priestMS Salgotarjanska 5, B.B.
Objekt: Prace naviac mimo pévodného rozpoctu a vykresu

Objednavatel: Mesto Banska Bystrica

Zhotovitel: SimKor s.r.o.
Miesto: Banska Bystrica

C. Kod polozky

HSV

1 130001101.S

12 776990100.S

14 979089412.S

Popis MJ

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Priplatok k cendm za stazenie vykopu v blizkosti
podzemného vedenia energokanalu - pre vSetky triedy - nie
je v IROP m3

18*2

Ostatné konStrukcie a prace-buranie
Zametanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah -

pred kladenim dlazby - nie je v IROP m2
116,5*0,6

Poplatok za skladovanie - izolacné materialy a materialy
obsahujuce azbest (17 06), ostatné - nie je v IROP t
Celkom

Mnozstvo
celkom

36,000
36,000

69,900
69,900

0,220

Cena
jednotkova

19,63

0,44

245,00

Cena celkom

791,58

706,79

706,79

84,80

30,90

53,90

791,58



Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo ¢. 1914/2022/0ORA
Zoznam subdodavatel'ov

Osoba opravnena konat’ za

subdodavatela % podiel subdodavky
(meno a priezvisko, adresa na celkovych

pobytu) nékladoch stavby
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%

Meno a podrobnosti o
subdodavatelovi Praca urCena pre
(Nazov, sidlo, 1CO) subdodavatela

Bez subdodavok

Cestné vyhlasenie Zhotovitela

SimKor s.r.o.. Trate mladeZe 9/A, 969 01 Banska Stiavnica, 1CO : 36 014 354

7e kazdy uvedeny subdodavatel spifia alebo najneskdr v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky uvedené
v bode 6.14 tejto Zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, dfa: V Banskej Stiavnici, dia:

Objednavatel Zhotovitel’

MUDr. nosko

JUDE Ing. Marta Simekova
primator mesta Banska Bystrica

prokurista SimKor s.r.o.

Zmluva o dielo & 1914/2022/0RA 17/17



SO

HSV

721

SO 02

Harmonogram stavby: Odstranenie havarijného stavu kanalizacie MS Salgotarjanska 5, Banska Bystrica - vnitorna kanalizécia

Zhotoviter: SimKors.I'.0.

Mesiac
Deri

Popis
Roza.kapacity a zlep$enie exist priestM$
Salgotarjanska 5, B.B.
Vnatorna kanalizacia 2T1
Prace a dodavky HSV
Zemni prace

Vykopy a presuny vykopku

Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
povrchu zasypu, z toho 15,354 m3 bude 16Zko pod
mazaninu, zvy3ok zaspy pévodna zemina

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s

ZaMedanle
— D] o
Vodorovni konitnikde

L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm

Opravy povrchov, podlahy, osadenie

Vrchna vystuzena mazanina z beténu prostého a
penetrada
Ostatni konitrukcle a prace-taranle

Rezanie a buaranie beténov, demontaz potrubi a presun
Presun

Presun hmét pre rarové vedenie

Prace a dodavky PSV

tioliele proti vode a vihkosti

Izolada proti zemnej vihkosti, protiradénova, stierka
hydroizola¢éna bitimenova, betén, podklad , vodorovna
Zdravotechnika - vnutorni kanalizacia

Prepojenie zriad'ovacich predmetov

Potrubie z PVVC - U odpadové lezaté, precistenie a
skusky

Prace naviac mimo pévodného rozpoc&tu a vykresu
Zemni prace

Priplatok k cenam za stazenie vykopu v blizkosti
podzemného vedenia energokanalu - pre vietky triedy -
nie je v IROP

Ostatni konstrukcie a prace-buranie

Zametanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah -
pred kladenim dlazby - nie je v IROP

Poplatok za skladovanie - izolaéné materialy a materialy
obsahujlce azbest (17 06), ostatné - nie je v IROP
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