TRENCIANSKY
SAMOSPRAVNY
KeR+A>*J

Zmluva

na vykon stavebného dozoru
uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich zmien (d’alej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zéstupca:

Kontaktné osoba:
Bankové spojenie:
IBAN: '
ICO:

DIC:

a

2. Poskytovatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Kontaktné osoba:
Zapis:

| A
Zmluvné strany

Trenciansky samospravny Kkraj
K dolnej stanici 7282/20A

Ing. Jaroslav Baska — predseda

Ing. Martina Bri§kova

Statna pokladnica

SK28 8180 0000 0070 0067 2810
36126624

2021613275

(d’alej len ,,objednavatel™)

TST service PD s.r.o.

SNP 1154/17,972 01 Bojnice

Ing. Ladislav Zidek

Ing. Ladislav Zidek

OR OS Tren¢in, Oddiel Sro,vozka ¢islo 33953/R

(obchodny/Zivn. register)
Bankové spojenie:

IBAN:

1CO: 50606719
DIC: 2120392505
IC DPH: Sk2120392505

(d’alej ako ,,poskytovatel)

II.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel' sa zavdzuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto Zmluve zabezpeci
pre objednavatela poCas celej doby realizacie stavby na mieste realizacie stavby
Gymnazium Povazska Bystrica, Skolska 234/8, 01701 Povazska Bystrica:

vykon stavebného dozoru pocas celej doby realizacie stavby:
,Rekonstrukcia vel’kej telocviéne - Gymnazium PovaZska Bystrica®

v ramci projektu ,,Rekonstrukcia velkej telocviéne - Gymnazium Povazska Bystrica® v
ramci dota¢nej schémy Fondu na podporu $portu zriadeného MSVVaS SR podla
objednavatel'om predloZenej projektovej dokumentacie.

2. Kontrolnou ¢innost'ou poskytovatel’ sleduje, ¢i sa stavba uskuto¢iiuje v stilade s platnymi
technickymi normami, pravnymi predpismi a so Zmluvou o dielo uzatvorenou so
zhotovitel'om stavebnych prac (d’alej aj ako ,,Zmluva o dielo®).
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3. Rozsah prac, ktoré bude poskytovatel' kontrolovat’, je stanoveny Zmluvou o dielo.
Poskytovatel’ je povinny sa oboznamit’ so Zmluvou o dielo. Képia Zmluvy o dielo mu
bude odovzdana najneskor pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac.

4. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze za vykonavanie kontrolnej ¢innosti uhradi, poskytovatel'ovi
dohodnuti odmenu podl'a ¢lanku VI a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podl'a
¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy.

5. Vydavky na vykon stavebného dozoru st opravnenymi vydavkami v ramci projektu
,,Rekonstrukcia velkej telocviéne - Gymnazium PovaZska Bystrica® v ramci dotacnej
schémy Fondu na podporu Sportu zriadeného MSVVaS SR.

IIL.
Rozsah plnenia poskytovatel’om

1. Vramci plnenia predmetu Zmluvy sa overuje dodrziavanie technického
a konstrukéného rieSenia stavby, ato od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi aZ po
prevzatie hotového diela do uZivania a jej zavere¢ného hodnotenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinnosti poskytovatela, ktoré
spocivaji najmé v tychto plneniach:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zéklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby,
najmé s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych povoleni a inych
povoleni vydanych pre vystavbu,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpe€enie zapisu o tom do stavebného
dennika,

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu po dobu realizécie stavby,

- starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavby
realizuje a evidenciu dokumentécie dokoncenych ¢Easti stavby,

- odsuhlasenie dodatkov azmien projektu, ktoré nezvySuju naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuju
parametre stavby,

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaZznych okolnostiach,

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocetiovanych podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami zmluv a ich predkladanie na Ghradu
investorovi,

- kontrola tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

- zhotovenie podrobnej fotodokumentacie zrealizovanych stavebnych prac pocas celej
vystavby diela a jej predloZenie investorovi pre potreby zdokladovania vykonanych
prac v ramci ziadosti o platbu, vratane zakryvanych Casti stavby a konstrukcii tak,
aby bol zretel'ny postup préc,

- spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie vykonavajucim
odborny autorsky dohlad pri zabezpecovani stladu realizovanych dodavok a prac
s projektom,

- spolupraca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie a so zhotovitel'om pri
vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,
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.a)

b)

spolupraca s odbornym autorskym dohladom pri vykondvani pripadnych uprav
dokumentacie potrebnej na zabezpecenie koordinacie bezpecnosti,

spolupraca s koordinatorom bezpecnosti,

zvolavanie kontrolnych dni stavby, tiéast’ na kontrolnych drioch a vyhotovenie
zapisov z kontrolnych dni,

organizovanie a vedenie operativnych pordd vedenia stavby a vyhotovovanie
zapisov tychto porad,

organizovanie a vedenie kontrolnych porad zastupcov $tatutdrnych orgénov, ak si
investor nevyhradil viest’ tieto porady a vyhotovovanie zapisov,

sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané dohodnuté skusky materidlov,
konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov,

vyZadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

sledovanie a kontrola vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmluv
a vykonavanie zapisov do stavebnych dennikov,

uplatiiovanie nametov smerujtcich k zhospodarneniu budtcej prevadzky (uZivania)
dokoncenej stavby,

hlasenie archeologickych nalezov,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo
na obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami,

kontrola postupu prac podla casového planu stavby azmliv aupozornenie
zhotovitelov na nedodrziavanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatiiovanie majetkovych sankcii,

kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon$trukcii na
stavenisku,

v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a tiast’ na
konani o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej
stavby v stlade s platnou stavebnou legislativou SR,

kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

IV.
Prava a povinnosti uc¢astnikov

Poskytovatel je povinny:

pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou podl'a pokynov
objednavatel’a,

pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat' prisluSné vSeobecné a zavdzné pravne
predpisy a rozhodnutia vydané prisluSnymi organmi Statnej spravy, technické normy,
dojednané ustanovenia Zmluvy a bude sa riadit’ prvotnymi podkladmi objednévatel'a
odovzdanymi ku ditu uzavretia Zmluvy,

na zaklade objednavatelom predlozenych podkladov ozndmi véas objednavatel'ovi
svoje odportcanie, resp. svoj nesuhlas s postupom realizacie prac,
71



d) vramei vykonu stavebného dozoru dbat’ o to, aby bol stavebny zdmer prevadzany
podra stavebnych projektov,

e) postupovat’ v stulade so zdkonom 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2. Objednévatel poZaduje, aby sa poskytovatel' zaviazal strpiet’ vykon kontroly, auditu,
overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti
tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sti¢innost’.

3. Objednavatel je povinny:
a) poskytnit' poskytovatelovi spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu potrebné pri
zabezpeceni predmetu Zmluvy,

b) odovzdat’ v¢as poskytovatel'ovi vSetku potrebnii dokumentaciu tykajuicu sa realizacie
samotnej stavby,

c) je opravneny kontrolovat’ postup vykonavania predmetu Zmluvy poskytovatelom,

d) urCit’ kontaktnu osobu, ktora bude opravnend konzultovat arozhodovat vietky
vzniknuté problémy a napomahat’ poskytovatel'ovi pri plneni predmetu Zmluvy.

4. Tato Zmluva neopréaviiuje poskytovatel'a vystupovat v mene objednévatel'a s vynimkou
pisomného splnomocnenia podpisaného $tatutdarnym zastupcom objednavatela.

V.
Lehoty plnenia zavizkov

1. Poskytovatel sa zavizuje, Ze kontrolnu ¢innost’, dojednanti podla ¢lanku II. a &lanku
II. Zmluvy, bude vykondvat’ v ¢ase od odovzdania staveniska stavby az po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania pocas
plynutia zru¢nych leh6t vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo, ak objednavatel’ uplatni
pravo reklamacie, a to v dohodnutych terminoch.

2. Predpokladand lehota vykonu cCinnosti stavebného dozoru je odo diia prevzatia
staveniska zhotovitefom v stlade so Zmluvou o dielo aZ do riadneho protokolarneho
prevzatia diela bez vad a nedorobkov objednavatel'om a v rémci zaruénej doby.

3. Kplneniu predmetu Zmluvy ddjde vyhradne po nadobudnuti platnosti a G&innosti
Zmluvy o dielo, ktoru uzatvori Objednévatel’ so zhotovitelom stavebnych préc. O tejto
skuto¢nosti bude Objednavatel’ Poskytovatel'a bezodkladne informovat'.

VL
Odmena

1. Dohodnut4 odmena je stanovend v stlade so zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava
zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v sulade so
zakonom NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov tak, ako bola poniknutd v procese verejného obstarivania v zmysle zak. &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zmysle neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 16250 ,00 Eur
DPH (20%) 3250,00 Eur
Spolu 19500 ,00 Eur
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Predmet zakazky bude financovany z finanénych prostriedkov Fondu na podporu $portu
a z finanénych prostriedkov objednéavatel’a.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohy.

V odmene poskytovatela su zahrnuté vsetky naklady, ktoré ucelne vynaloZi pri plneni
svojho zavéazku.

Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorudenej faktury. Poskytovatel' je opravneny
vystavit’ faktaru v stilade s fakturadciou Zhotovitel'a stavebnych prac, ktora poskytovatel
v zmysle tejto Zmluvy skontroluje a potvrdi jej spravnost’ a opravnenost’. Vyska sumy
faktury bude zodpovedat’ podielu ceny fakturovanych stavebnych prac na ich celkovej
cene. Zavere¢nu fakturu Poskytovatel’ vystavi aZ po tiplnom splneni predmetu zmluvy,
t. j. po odovzdani diela bez vad a nedorobkov podl'a ¢l. V ods. 2 Zmluvy a v pripade, Ze
plnenie poskytol riadne a vcas.

Faktira musi obsahovat’ vSetky néleZitosti dafiového dokladu v stilade s platnou pravnou
upravou SR. Zaroven musi obsahovat’ ndzov zakazky: ,,Rekonstrukcia velkej telocviéne
- Gymnazium Povazska Bystrica®“ — stavebny dozor v rdmci projektu ,,Rekonstrukcia
velkej telocviéne - Gymnazium PovaZské Bystrica® v ramci dotaénej schémy Fondu na
podporu $portu a ¢isla tejto zmluvy. Fakttura bude doru€end objednavatel'ovi v 3 (troch)
origindlnych vyhotoveniach.

Splatnost’ faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi. V pripade neuplne;j
alebo chybnej faktury je objednavatel’ opravneny takuto fakturu vratit’ poskytovatel'ovi.
Nova lehota splatnosti zane plynitt odo diia dorucenia opravenej faktiry
objednavatelovi. Za deni splatnosti sa povazuje deri odpisania dlznej sumy z uétu
objednavatela v prospech uétu poskytovatela. Poskytovatel' akceptuje spdsob
financovania Diela prostrednictvom ,,Fondu na podporu $portu“. Omeskanie uhrady
faktir sposobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany Fondu na podporu
Sportu nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktiry a Poskytovatel’ neuplatni sankcie
voc¢i objednavatelovi.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zédkona €. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje a
objednavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

VII.
Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak poskytovatel nebude
vykonavat’ svoju ¢innost’ v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Odstipenie musi vyjadrit’
pisomne doporuéenym listom doruéenym poskytovatelovi. U&innost’ odsttipenia od
Zmluvy nastava driom jej doruCenia druhej strane. V tomto pripade poskytovatel'ovi
vznika narok na vyplatenie odmeny za dobu vykonu predmetu zmluvy.

Poskytovatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ neposkytuje
suéinnost’ v zmysle ¢l. IV, ods. 3 Zmluvy.

VIII.
Zodpovednost’ za vady a nahrada Skody

Poskytovatel' sa zavdzuje vykonavat kontrolni Cinnost' riadne a v¢as, v sulade
s podmienkami ustanovenymi v Zmluve a v sulade s platnou legislativou.
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2.

Poskytovatel’ je povinny postupovat’ pri vykondvani kontrolnej &innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost’, na ktoru sa zaviazal, je povinny uskutoétiovat’ podl'a pokynov
objednavatel’a (ktoré musia byt v stlade s platnymi predpismi a normami) a v sulade s
jeho zaujmami, ktoré poskytovatel’ pozn4 alebo musi poznat'.

Poskytovatel' nezodpoved4d za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatel'a a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost,, pripadne na ich nevhodnost’ objednévatel'a upozornil a ten na ich
pouZiti trval.

Poskytovatel' zodpovedd za $kodu na veciach prevzatych od objednavatela na vykon
kontrolnej ¢innosti.

Poskytovatel' zodpovedd za $kodu, ktord vznikne objednavatelovi v stvislosti s
vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna &innost' nebola vykonavana s odbornou
starostlivost'ou, riadne, alebo v¢as.

V pripade, ak poskytovatel' pri vykondvani kontrolnej &innosti porusi povinnosti
ustanovené podl'a ¢lanku III. a IV. tejto Zmluvy, mé objednéavatel’ pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z odmeny, ktora mu prinalei podl'a &l. V1 ods. 1 Zmluvy
za vykon kontrolnej ¢innosti za kazdé jednotlivé porusenie, &im nie je dotknuty narok
na nahradu Skody.

IX.
RieSenie sporov

VSetky spory medzi objednavatelom a poskytovatelom, ktoré vznikna z pravnych
vztahov upravenych touto Zmluvou sa budu riesit' prednostne vzajomnou dohodou
Ucastnikov Zmluvy. AZ v pripade, Ze takato dohoda nebude uzatvorens, bude takyto
spor predloZeny na kone¢né rozhodnutie prislunému stdu.

X.
Zaverefné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost’
nasledujici defi po dni jej zverejnenia. Zmluva podlieha povinnému zZverejneniu v
sulade s platnymi pravnymi predpismi. Stavebny dozor podpisom Zmluvy dava
vyslovny suhlas so zverejnenim celého znenia Zmluvy a jej pripadnych dodatkov.

Tato zmluva a vsetky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky.
Vsetky dokumenty tykajice sa Zmluvy budii vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzt'ahy
neupravené v Zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zékonnika &. 513/1991
Zb., v zneni neskor$ich predpisov, zdkonom 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) a ostatnych prislusnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Poskytovatel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Obciansky zakonnik*) bez predchédzajiceho sthlasu Objednéavatel’a (TSK). Pravny
ukon, ktorym budu postiipené pohl'adavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou TSK podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Stuhlas
TSK je zérover platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny predchadzajuci
pisomny sthlas predsedu TSK.
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Tuto zmluvu je moZné menit a dopltiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit’ neoddelitel'nu
sucast’ Zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatel’a a
jedna pre poskytovaterla.

6. Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuji, ze Zmluvu
uzatvaraju na zdklade svojej slobodnej vole, ¢o potvrdzujt vlastnoruénymi podpismi.

Za Objednavatel’a: ‘ Za Poskytovatela:

V Trenéine, diia: .ozeeeeennen. V Bojniciach, dia: ...

Ing. Jaroslav Baska Ing. Ladislav ZiderT ¢
predseda konatel’

Prilohy:
1. doklad o sposobilosti na vykon stavebného dozoru (osvedcenie)
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Slovenské komora stavebnych inZinierov

Osvedcenie
o vykonani skisky odbhornej spasobilosti

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

Ing. Ladislav Zidek

narodeny/d

vykonal/a skusku odbornej sposobilosti podla zdkona SNR €. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskordich predpisov pre vykon cinnosti

stavebny dozor

s evidencnym Cislom 11367

Opravnenie splnomocnuje vykondvat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla zdkona ¢ 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.

19.06.2018
Predseda SKSI

Ddtum vydania

"




