Mandatna zmluva €. 2 /2022

uzavretd v sulade s ust. § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika (513/1991 Zb.) v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,, Zmluva“)

Mandant: Obec Stitnik

Sidlo: Némestie 1. maja 167, 049 32 Stitnik
Zastupeny: Ladislavom Beldanyim, starostom obce
Kontaktnd osoba vo veciach technickych: Ladislav Belanyi

ICO: 00328 871

DIC: 2020937193

Bankové spojenie: Prima banka

Cislo G¢tu IBAN: SK38 5600 0000 0021 4958 7013

(dalej len ,mandant”)

a
Mandatar: Ing. Anna Hlavacova

Sidlo: Zakarpatskda 20, 048 01 Roziava
ICO: 40416 615

DIC: 103 690 6464

IC DPH: -

Bankové spojenie: SLSP, a. s.

Cislo G&tu IBAN: SK27 0900 0000 0000 9950 0856
(dalej len ,mandatér”) -

Clanok 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Mandatér sa‘zavézuje, Ze pre mandanta zabezpeli vykon vSetkych ¢innosti stavebného dozoru
pre stavbu ,CIZS — Stitnik"“.

1.2 Mandatar:

-Sleduje spOsob a postup realizécie stavebnych prac /stavby/ tak, aby bola zaruéena bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci, riadna instaldcia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
zakladanie stavebnych vyrobkov ahm6t, vhodnost ich pouZitia aodborné ukladanie strojov
a zariadeni.

-Kontroluje vedenie stavebného dennika.

-Zodpoveda za sulad stavby s projektovou dokumentdciou, za dodrZanie vieobecnych technickych
poZiadaviek na vystavbu aspoluzodpovedd za dodrianie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutocnenie stavby, najma Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

-Vplyva na odstranenie nedorobkov a zdvad, ktoré na stavbe zistil; ak nemoZno zavady odstranit
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v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému dradu.

1.3 Mandant odovzdd mandatarovi jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo s podrobnym rozpoctom od
Zhotovitela avypracovanym platnym ¢asovym harmonogramom postupu prac, projektovu
dokumentaciu a stavebné povolenie na uvedent zdkazku bez zbytocného odkladu po jej uzavreti.

1.4 Mandant sa zavizuje, 7e za vykondvanie ¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy, uhradi
mandatarovi dohodnuti odmenu podla ¢ldanku 5 a poskytne mu dojednané spolup6sobenie podla
bodu 8.2 zmluvy.

Clanok 2
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1 Cinnost mandatara zahffia okrem bodu 1.2 Cl. 1najmai:

Prevzatie a oboznamenie sa s podkladmi na zaklade ktorych sa bude realizovat stavba,

najma s projektovou dokumentaciou stavby, s obsahom stavebnych povoleni a s obsahom

Zmluvy o dielo.

Zabezpelenie protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitefovi stavby s uréenim

odbernych miest vody, elektrickej energie na zaklade pokynov mandanta (zaroven sa urdi aj

sposob Uhrady za energie), so zabezpeCenim vytyCenia vSetkych podzemnych vedeni

a inZinierskych sieti na stavenisku.

Zabezpecenie stladu priestorovej polohy s dokumentdciou stavby.

Dodrzanie vseobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

Spoluzodpovednost za dodrzanie podmienok stavebného povolenia«.

Zabezpecdenie zapisu do stavebného dennika o odovzdani staveniska avsetkych zapisov,

tykajucich sa realizécie stavby, systematické dopliiovanie dokumentov k stavbe.

Komunikdciu s orgdnmi statnej spravy, kontrolu dodrZiavania pripadnych opatreni Statneho

stavebného dohladu po dobu realizécie stavby.

Pravideln( kontrolu vecného, cbjemového a finanéného postupu plnenia Zmluvy o dielo.

V pripade vyskytu zavaznych okolnosti bezodkladné informovanie mandanta o ziste-

nych skutocnostiach a pravo okamzite zastavit postup prac.

Kontrolu €asti dodavok, ktoré sa dalsim postupom vystavby stanu nepristupnymi alebo sa

zakryju.

Kontrolovanie postupu prac podla odsuhlaseného casového planu stavby.

Spolupracu s pracovnikmi zhotovitefa stavby pri vykondvani opatreni na odvrdtenie alebo

obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami.

V pripade nedodrzania technologickych postupov, noriem, kvality prac, bezpeCnosti prace

a podmienok stavebného povolenia mé opravnenie na zastavenie stavebnych prac.

Preberanie prac a kontrolovanie odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani.

Pripravu a kontrolu dokladov potrebnych na odovzdanie a prevzatie stavby, ucast na

rokovaniach o prevzati a odovzdani stavby.

Zastupovanie mandanta tak, aby celkové ndklady stavby neprekroili schvaleny rozpocet,

nepredlZovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby.

Kontrolu kvality vykonanych prac, kontrolu pouZitych materidlov a vyrobkov, ktoré su

uvedené v projektovej dokumentacii . v

Kontrolu stpisov vykonanych prac a dodavok, ich vecnej a cenovej spravnosti, kontrolu

suladu ich ocenenia s poloZkami uvedenymi v rozpolte v prilohe Zmluvy o dielo aich

predkladanie mandantovi. ‘

Kontrolu zistovacich protokolov vykonanych préc.

Sledovanie obsahu stavebného dennika a vyjadrovanie sa k zapisom v nom uvedenym do

troch pracovnych dni.

Organizovanie, vedenie a vyhotovovanie zdpisov z kontrolnych dni (1x tyzdenne), organizova-
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nie a vedenie operativnych porad.

- Kontrolu spravnosti ¢erpania nakladov, kontrolu a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti
a Uplnosti vykonanych prac za sledované obdobie.

- Kontrolu vecnej Uplnosti faktdr, vystavenych zhotovitefom diela, tykajdcich sa realizacie sta-
vebnych prac.

- Sledovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skisky materialov, konstrukcii a prac a kontro-
Lovanie ich vysledkov, vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly).

- Kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej Casti
v dohodnutych terminoch.

- Utast na kolauda¢nom konani, dozor nad odstranenim pripadnych chyb zistenych pri
kolauddcii zhotovitelom stavby v dohodnutom ¢ase.

Clanok 3
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

3.1 Stavebny dozor bude vykondvany priamo na stavbe podla potreby stavby.

3.2 Mandatdr je povinny kontrolovat spdsob a postup uskuto&hovania stavby tak, aby sa zarutila
bezpecnost a ochrana zdravia pri préci, v stlade s nariadenim vlady & 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a sdvisiacich predpisov, ako ajv stlade
s ustanoveniami Vyhldsky 147/2013 Z. z. -

3.3 Mandatar je povinny kontrolovat dodrZiavanie projektovej dokumentacie, vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, technickych noriem a dojednani Zmluvy o dielo so zhotovitefom a tejto zmluvy.
Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta a pisomnymi dohodami zmluvnych
stran.

Clanok 4
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

4.1 Mandatar sa zavdzuje, Ze &innost podla ¢ldnku 1 a Elanku 2 tejto zmluvy zaéne vykondvat na
zdklade pisomnej vyzvy mandanta a bude ju vykondvat od odovzdania staveniska a7 po protokoldrne
odovzdanie a prevzatie stavby bez chyb a nedorobkov. Pisomnu vyzvu doruéi mandant mandatérovi
aspon 2 pracovné dni pred odovzdanim staveniska.

Clanok 5
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za realizdciu predmetu zmluvy je stanovena dohodou na
zaklade vysledku verejného obstaravania a v zmysle zékona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni
neskorSich predpisov a predstavuje 7 162,00 eur bez DPH. Mandatdr nie je platca DPH. Zmluvné
strany vyhlasujd, Ze takto stanovena cena je zavaznd pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su
zahrnuté a zohladnené vietky vynalozené naklady mandatéra. Cena je kone&nd a nie je mozné ju
menit.

5.2 Mandatar je opravneny vystavovat faktdry za poskytnutd sluzbu v silade s predkladanim faktur
zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace Umerne fakturovanym sumam. Splatnost faktdr je
60 kalendarnych dni odo dfiia dorucenia faktir mandantovi. Sugastou faktir bude protokol
0 odovzdani a prevzati poskytnutych sluZieb, potvrdeny opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

5.3 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudi prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
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mandant opravneny tGto faktdru vréatit mandatarovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynit po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry mandantovi. Ak mandatar
neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany Udaj, je to dévod na vratenie faktury bez jej uhradenia a
bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut aZ po preukazatefnom dorudeni
novej faktury do sidla mandanta.

5.4 V pripade omeskania mandanta s Ghradou faktiry md mandatar pravo pozadovat od mandanta
zaplatenie Uroku z omedkania vo vyske stanovenej Nariadenim vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

5.5 Uhrada koneénej faktiry bude podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim
a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni chyb a nedorobkov.

5.6 Mandant neposkytne mandatarovi financné preddavky.

5.7 V pripade, Ze bude zastavena alebo prerusend realizacia stavby z dévodov, ktoré nebudi na
strane mandatdra, ma mandatar narok na Ghradu nakladov za ¢innosti vykonané pre mandanta ku
dfiu zastavenia alebo prerusenia stavby.

€lanok 6
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

6.1 Mandatar sa zavdzuje realizovat predmet zmluvy riadne a v&as, v stlade s podmienkami
ustanovenymi v tejto zmluve a v stlade s platnou legislativou.

6.2 Mandatar je povinny postupovat s odbornou starostlivostou. Cinnosti, na ktoré sa zaviazal, je
povinny uskutocriovat podfa pokynov mandanta (ktoré musia byt v sdlade s platnymi predpismi a
normami) a v stlade s jeho zdujmami, ktoré mandatdr pozna. Mandatdr nezodpoveda za chyby, ktoré
boli spbsobené pouZitim nevhodnych podkladov prevzatych od mandanta, pricom ich nevhodnost
mandatdr nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, pripadne na ich nevhodnost
mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

6.3 Mandatar zodpoved?d za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na realizaciu predmetu
zmluvy. Mandatar zodpoveda za Skodu, ktord vznikne mandantovi v suvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy, ak kontrola realizacie predmetu zmluvy nebola vykonavand s odbornou starostlivostou,
riadne, alebo vcas.

Clanok 7
OSTATNE USTANOVENIA

,‘
7.1Tuto zmluvu jé moziné ukondit pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo vypovedou ktorejkolvek
zmluvnej strany. Vypovednd lehota je 1 mesiac a zacina plyndt 1. diiom mesiaca nasledujiceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Clanok 8
OCHRANA A ZABEZPECENIE DOVERNYCH INEORMACI

8.1 V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov.po skonéeni platnosti tejto
zmluvy uchovavat azabezpelovat utajenie a ddvernost akychkolvek informacii oznacenych za
déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam bez
predchddzajiceho pisocmného sdhlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym spdsobom, ako na
naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.




Clanok 9
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa spravuji prislunymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

9.2 Mandatar sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky mandanta, v stlade s poZiadavkami prisluinych
riadiacich a kontrolnych organov predlozi mandantovi doklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy,
ktoré ma k dispozicii, a poskytne potrebnt stcinnost pre dosiahnutie G&elu tejto zmluvy.

9.3 Ustanovenia tejto zmluvy moZno menit len po vzdjomnej dohode zmluvnych strén, a to vylu¢ne
vo forme pisomného dodatku odsthlaseného oboma zmluvnymi stranami.

9.4 Mandatdr je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania sdvisiaceho s poskytnutou
sluzbou kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnt stéinnost.

9.5 Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych kazdy md povahu prvopisu. Dva rovnopisy
zmluvy dostane mandatar a tri rovnopisy mandant.

9.6 Verejné obstardvanie predmetnej zakazky podlieha kontrole poskytovatela nendvratného
financného prispevku. Zmluva uzavretd tymto postupom verejného obstaravania nadobuda G&innost
vsulade s § 47 a ods. 2 Obcianskeho zékonnika diiom spinenia odkladacej podmienky, t.j. okamihom
dorucenia verejnému obstaravatefovi poslednej spravy zo $tandardnej ex-post kontroly zo strany
poskytovatela nendvratného finanéného prispevku a dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle mandanta.

9.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia a dobrovolne ju
potvrdzujui svojimi podpismi.
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