Zmluva o dielo ¢islo objednavatel’a 480/2022
na zhotovenie projektovej dokumentacie a vykon odborného
autorského dohl'adu podl’a §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.,
Obchodny zakonnik
a podla zakona €. 185/2015 Z.z., Autorsky zikon

CL1. ZMLUVNE STRANY

I.1  ZHOTOVITEL:

DAQFE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
Postovy kontakt:
Zastipena:

Bankové spojenie

Cislo Gétu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

1C DPH:

Registracia:

Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
doc. Ing. Martin Pitofiak, PhD., konatell

36 848 751

2022 463 652

SK2022 463 652

Obchodny register Okresného stdu Zilina
Oddiel Sro. vliezka &islo 19637/L

Zastupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Julius Hlavaé

Kontakiny ciail:
Telefonne cislo:
(d'alej len ako ,.zhotovitel™)

1.2 OBJEDNAVATEL:

Mesto Zilina

hlavaci dage.sk
F421 908 302 265

Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Zastupena:

Bankové spojenie:

Cislo ictu v tvare IBAN:

ICO:

DIC:

Zastupca vo veciach plnenia zmluvy:
Kontaktny email:

Telefonne Gislo:

(d’alej len ako ,,objednavatel*)

Mer. Peter Fiabane, primator
Prima banka Slovensko, a.s.
SK37 5600 0000 0003 3035 3001
00321796

2021339474

Ing. Michal Holy, PhD.

michal holy@zilina sk

F421 41 70 63 510



Preambula

(1} Tato zmluva sa wvzatvira ako vysledok verejného obstarivania v zmysle zikona &
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
wZakon o verejnom obstardvani v aplnom zneni*). Objednavatel na obstaranie predmetu
lejto zmluvy pouzil postup v zmysle praviych predpisov upravujicich postup pri verejnom
obstaravani,

(2) Zmluvné strany sa zavdzuji zaistit' vietkymi moZnymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korupénym konaniam v ramei obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastivaji
pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vietkych drovniach a vyzaduji od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v salade s protikorupénymi zikonmi.

CL2. PREDMET ZMLUVY
2

I Predmetom tejto zmluvy o diclo je zavizok zhotovitela vykonal dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zaviizok objedndvatel’a zaplatit’ zhotovitelovi za
Jjeho bezchybné vykonanie dohodnuti cenu.

2.2 Dielom sa pre uocely tejto zmluvy rozumie vypracovanie adodanie projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby vritane
vykazu vymer a rozpoftu stavebnych prac (dalej len projektovd dokumenticia™)
a vykonanie odborn¢ho autorského dozoru (d'alej len ,OAD™) pre stavbu .Vybudovanie
chodnika na ul. Borickd cesta, Zilina - Borik* (dalej aj ako ,projekt). Zhotovitel Jje
povinny vykonat' dielo vo vlastnom mene na svoje niklady ana svoje nebezpetenstvo
v dohodnutom Case a v stanovenej kvalite.

2.3 Zhotovitel' je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla €l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenie § 46 zikona
¢. 5041976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, v zmysle kiorého zhotovitel' zodpovedd za spriavnost’ a dplnost
vypracovania dokumentacie podla § 45 ods. 2 Stavebného zdkona a za realizovatelnost’
stavby podla nim vypracovanej dokumenticie, ako aj v sulade s platnou legislativou SR,
STN. STN EN, TN, suvisiacimi predpismi a aktudlnym Sadzobnikom pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inzinierskych Ginnosti UNIKA, Pokial’ dicle nebude
spinat uvedené poziadavky kvality, ide o vadu diela, ktora je zhotovitel’ povinny odstranit’
v ramci reklamécic objednavatel'a bezodplatne.

24 Zhotovitel' vykona OAD vrozsahu podla &lanku 4. tejto zmluvy pre objednivatela,
v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termine dohodnutom v &l. 5 bod 5.1.2 tejto
zmluvy, Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ OAD na svoje niklady a na svoje nebezpecenstvo
v objednanom termine podfa pokynov objednivatela, STN, vicobecne ziviizniych
pravnych predpisov a v termine dohodnutom touto zmluvou a v sulade so zikonom é.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v iplnom zneni.

el



CL3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

3.1

32

Pri  wvypracovani predmetu zmluvy sa  zhotovitel zaviizuje zohladnitt poziadavky
objednavatela definované najmi v sutaznych podkladoch objednavatel'a, jeho prilohach
a vysvetleniach objednavatela, ako a) daliie upresnujuce a dodatoéné poziadavky
objednavatela a tiez opravnené poziadavky dotknutych subjektov. Zhotovitel' je za Géelom
spracovania predmetu zmluvy povinny vykonat” ohhadku miesta a dostatoéne sa oboznamit’
7z miestom realizacie, pozZiadavkami wverginého obstaravania a v pripade zrejmého
opomenutia uvedenych skutofnosti nema narok na upravu ceny za dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ objednavatelovi v ramei dohodnutej ceny projektovi
dokumentaciu v nasledujicich poétoch vyhotoveni:

* v tlacenej forme 12 vvhotoveni

= v digitalnej forme 1 vyhotovenie
nasledovne: vykresovu ¢ast’ vo formate DWG alebo DGN, textovi a tabulkovi ¢ast’ vo
formite DOC a XLS. obrazkovu ¢ast’ vo formate PDF a JPG a kompletni
dokumentaciu vo formate PDF

Projektovou dokumentaciou v rozsahu podla ¢l 2 bod 2.2 sa rozumie projektova
dokumentécia so zapracovanim podmienok dotknutych organov a podmienok objednavatela
do projektove] dokumenticie podla prilohy ¢ 1 a & 2 ktejto zmluve, prerokovanie
projektove] dokumentacie s prisluinymi orgdnmi a organizaciami za alelom vydania
stavebn¢ho povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu, so zapracovanim
podmienok stavebného povolenia a objednavatela do projektu, vratane popisu pric s
vikazom v¥mer, ktory obsahuje vypoéet kazdej v fiom uvedenej poloZky a kontrolnym
rozZpoctom.

C14. SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A
VYKONU ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

4.1

4.2

(dovzdanim sa rozumie odovzdanie projektove] dokumentacic objednavatel'ovi v jeho
sidle odovezdavacim a preberacim protokolom.

Akceptaciou sa rozumie odsuhlasenic veenej a obsahovej stranky predmetu diela vo forme
akceptatneho protokolu podpisangho oboma Zmluvnymi stranami v sidle Objednavatel'a
(d'alej len ., Akceptacia™). Objednavatel’ je povinny Akceptovat’ predmet diela do 14 dni od
odovzdania dicla, alebo pisomne resp. emailom oznamit zhotovitel'ovi namietky
a pripomienky voéi odovzdanému predmetu diela, pricom zhotovitel' je tieto povinny

odstranit’ v lehote do 7 pracovnych dni od dorucenia oznamenia namietok a pripomienok zo
strany objednavatela. V pripade Ze zhotovitel namietky a pripomienky neodstrani do
uvedenej lehoty alebo ich neodstrani riadne, objednavatel’ ma pravo opidtovne oznamit' a
Specifikovat’ zhotovitelovi namietky a pripomienky k predmetu diela a urcit' dodatoéni
primerana lehotu ( nie v3ak dlhsiu ako 7 dni) na ich odstranenic. Pokial' nebudd ndmietky



14

4.5

4.6

a pripomienky odstranene ani v dodatocnej lehote, objednavatel ma pravo na zmluvnd
pokutu z omeskania vo vyike 0,3% z dohodnutej ceny za kazdy defi omeskania pocnic 8.
diiom od dorucenia prvého pisomného ozndmenia o namietkach a pripomienkach, pripadne
odstupit od zmluvy. V pripade, ze objednavatel’ do 14 dni od odovzdania projektove;
dokumentacic v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredlozi pisomne addvodnené nimietky
voci predmetu diela, tento sa povaZuje za akceptovany. Akcepticiou nie je dotknuté priavo
objednavatela na uplatnenie zodpovednosti voci zhotovitelovi v zmysle €17 tejto zmluvy.

Objednavatel’  sa  zaviizuje, Ze pocas spracovania projecktove]  dokumenticie
poskytne po pisomnej vyzve zhotovitela zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu
spolupdsobenie, spofivajuce v odovzdani potrebnych udajov a ujasneni podkladov,
odovzdani vietkych vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy,

Zhotovitel' bude pisomne emailom informoval’ objedndvatela o akejkolvek skutoénosti,
ktora by branila alebo staZovala realiziciu predmetu zmluvy a ktord by mala vplyv na
dohodnuté terminy dokoncenia diela a to najneskdr do 3 dni odo dia, v ktorom sa o takejto
skutoénosti dozvedel. Pri nedodrzani povinnosti podla predchadzajicej vety zhotovitel
nemd pravo Ziadat’ prediZenie terminu zhotovenia diela.

Zhotovitel'  bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na

pracovnych rokovaniach, ktoré budi organizované podla aktuilnej potreby riesenia
dicléich problemov. Na poZiadanic objednavatela prizve zhotovitel na pracovné
rokovanie zainteresovanych zistupcov dotknutych subjektov. Najneskér 10 dni pred
odovzdanim diela sa zhotovitel' zaviizuje vyzvat' objednivatela na pisomné schvélenie
konceptu diela, za ucelom posidenia, ¢i obsahuje vietky poZzadované nalezitosti a to najmé
netechnickej povahy.,

Zhotovitel sa zavdzuje uskutoénit’ vikon OAD na stavbe s nazvom:

»Vybudovanie chodnika na ul. Biricka cesta, Zilina - Borik* (d'alej len stavba) podl'a
tejto zmluvy v rozsahu:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

dodrianie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim s
poskytovanim vysvetleni, potrebnych pre plynulost’ vystavby,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky z pohladu dodrZziavania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrziavanie lehdt vystavby, pripadne d'alsich
adajov a ukazovatel'ov,

vyjadrovanie sa k poZiadavkam zhotovitel'a stavby na tzv. ,naviac prace”,

sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a ¢asového harmonogramu vistavby,
na zaklade zistenych skutolnosti vyjadrovanie sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupoy,

v pripade potreby predkladanie stanovisk a vysvetTovanie problémov, spojenych s
nejasnostami vyplyvajicimi z vyhotovenej projektovej dokumenticie,

v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentécii, navrhovanie technického riedenia vyvolanej zmeny, a v pripade potreby aj



m.
.

4.7

4.8

4.9

spracovanie takéhoto riefenia formou zmenovej projektove] dokumenticie so spracovanim
gmenovieho rozpodtu,

zaujimanie stanoviska s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym vadam projektove)
dokumenticie pri realizacii stavby,

vvkonavanie aprav planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory obsahuje
informaciu o0 BOZP, ktoré je potrebne zohladiiovat' pri dlalsich pracach v désledku
pripadnych zmien v priehehu prac,

acast’ na kontrolnych dioch,

ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti.

ucast’ na kolaudaénom konani a poskytnutie suvisiacej sac¢innosti,

sucinnost’ pri podavani vysvetleni k otizkam uchadzaov vo verejnom obstarivani na
realizaciu stavby.

Zhotovitel' je povinny vykonat' OAD osobne, tj. OAD méZe vykonal iba osoba, ktora
priamo zhotovovala dielo alebo jeho ¢ast’. Realizaciu autorského dohladu, t). ¢innosti podla
bodu 4.6. tejto zmluvy, ma zhotovite[a povinnost' zapisat' do stavebného dennika s
vyznadenim &asu pritomnosti na stavbe a dodrziavanie technologickych postupov od
realizatora stavby. Negativne zistenia a vietky odchylky oproti projektove] dokumentacii
spolu s ndvrhom riedenia je povinny zhotovitel v ramci autorského dohl'adu okrem zapisu
do stavebného dennika oznamit' na c-mailové adresu objednavatela uvedenn v €l 1 tejto
gmluvy, ato okamzite po ich zisteni. Zhotovitel' ako autorsky dohlad jo povinny
odkontroloval’ nadobldacie doklady investora, ktoré deklaruji kvalitu  dodavanych
materialov na stavbu,

Zhotovitel je povinny vykonavat’ OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto ¢lanku a to:
- pocas realizacie stavby,
- do skonéenia zaruénej doby stavebnvch prac stavby.

Zhotovitel je povinny splnit’ povinnosti podla ods. 4.6 pism. ¢, d. i tohto &lanku do 7
kalendarnych dni odo diia, kedy sa o navrhu resp. poziadavke zhotovitel'a stavby a/alebo
o vade projektove] dokumenticie stavby dozvedel a splnit” povinnosti podla ods. 4.6. pism.
g, n do 2 kalendarmnych dni odo dia, kedy sa o potrebe predloZenia stanoviska lebo
poskytnutia sacinnosti dozvedel.

4,10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani svojej ¢innosti spolupracovat’ s objednavatel'om,

stavebnym dozorom, ako aj s prisludnym stavebnym Oradom a dotknutymi organmi Stilne)
spravy 1 samospravy a s ostatnymi dotknutyrm subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny
urad alebo privne predpisy.

4.11 Objedniavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a predloZenie spravy o vysledku OAD,

ktora zahma vietky zistenia pri vykone OAD poéas realizicie stavby, ako aj po jeg
dokonéeni, zdokladované v sihme prisluSnou dokumenticiou.



4.12 Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho sahlasu objednavatela previest zaviizky 7
tejlo zmluvy na tretiu osobu.

CL.5. CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ vypracuje a doda dielo:
5.L.1 Projektova dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a priloh v termine:
do 4 mesiacov odo dita nadobudnutia aéinnosti tejto zmluvy.

5.1.2 Odborny autorsky dozor v termine:
a. Zaciatok: diom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby
b. Ukonéenie: diom skonéenia zaruénej doby stavebnych préc stavby.

5.2 Predmet podl'a tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim projektovej
dokumenticie objednavatel'ovi a jej akcepticiou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy a riadnym
vykonom odborného autorského dozoru podla €14 tejto zmluvy a to vietko v terminoch
podla bodu 5.1, tejto zmluvy .

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze vo vynimoénych pripadoch, ak vplyvom nepredvidatelnych
okolnosti, ktore zhotovitel' nemohol pri vynaloZeni nilezitej odbornej starostlivosti
predvidat’ a ktoré zabrania riadnemu a v&asnému splneniu predmetu zmluvy zo strany
zhotovitel'a, sa neuplatni ustanovenie zmluvy, tykajice sa terminu dodania diela
austanovenie ¢l 6 bod 6.7 za podmienky, 7e sa strany dohodni na zmene pivodne
dohodnutyeh terminov dodania diela dodatkom k zmluve,

5.4 Objednavatel’ oznami (pisomne, emailom) zhotovitel'ovi termin zacatia vikonu OAD bez
zbytoéného odkladu najneskdr viak 7 dni pred ditom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
stavby.

CL6. CENA DIELA, PLATOBNE PODMIENKY A ZMLUVNE POKUTY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu CL 3. tejto zmluvy a sposobom
uvedenym v CL. 4 tejto zmluvy je stanovend
vo vyike nasledovne:

Zmluvna cena celkova : 2.106,00 € bez DPH
Zmluvna cena celkova 1 2.527.20€s DPH
{ zhotovitel’ je platcom DPH)



Slovom: Dvetisicpiit'stodvadsat’sedem eur 20 centov

Z toho

6.1.1 Cena za spracovanie projektove] dokumentdcic (95% 2 celkove) zmluvne) ceny):
2.000,70 € bez DPH
240084 € s DPH

f.1.2 Cena za vykon odbomého autorskeého dohPadu nad uskutoéhovanim stavby:
17,00 €/hod. bez DPH
20,40 €/hod. s DPH

Maximalna cena za vikon odbormého autorského dohladu nad uskutoénovanim stavby je
(5% 7 celkovej zmluvnej ceny):

105,30 € bez DPH
126,36 € s DPH,

pri¢om uvedend maximalna cena za vykon OAD je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v
pripade prekrodenia podiu hodin presahujicich tito cenu.

Vo oodmene podla tohto bodu st zahmuté vietky ndklady vynaloZzené zhotovitel'om
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu €l. 4 tejto zmluvy, Za vykon
OAD vyvolany vadami resp. nedorobkami projektove] dokumenticie nema zhotovitel’ narok
na odmenu.

6.2 Zhotovitel' vystavi za spracovanie projektovej dokumentacie dve faktiry — dafovy doklad,
ktoré budi mat’ vietky vecné a formalne nalezitosti v zmysle platnych pravaych predpisov.
Objednavatel’ bude uhradzat’ faktiary nasledovne:

- prvu faktiru vo vyske 80 % 7z ceny za spracovanie projektovej dokumentacie podl'a
bodu 6.1.1 zaplati objednavatel' zhotovitel'ovi po Akceptacii projektove;] dokumenticie
v zmysle bodu 4.2

- druhd faktaru, tj. zvyinych 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumenticie
podla bodu 6.1.1 zaplati objednavatel’ zhotoviteTovi na jeho ziadost po vydani stavebneho
povolenia, najneskor viak do 4 mesiacov od Akceptacie projektovej dokumentacie, pokial
omeskanie vydania stavebného povolenia nesposobila vada alebo nedplnost’ predmetu
zmluvy. Spravodlivym dévodom uvedenej splatnosti ceny podla predchadzajucej vety je
skutoénost’, Ze stavebné konanie, ktoré bezprostredne nadvizuje na splnenie diela, moze
odhalit’ skryté podstatneé vady diela, ktoré s bez ich véasného odstranenia spdsobilé zmarit
ucel diela.

6.3 Zhotovitel' vystavi faktiry za vykon odbormého autorského dohladu - danovy doklad, ktory
bude mat’ vietky vecné aformilne nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov
nasledovne:

- Faktiry za vykon odborného autorského dohladu podla bodu 6.1.2 bude zhotovitel

vystavoval’ na ziklade na zaklade pisomne alebo elektronicky odsuhlaseného rozsahu
vykonu OAD mesaéne alebo v inom dohodnutom intervale.
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- Koned¢nu faktiru za vykon odborneho autorského dohl'adu podla bodu 6.1.2, ktord nesmie
presiahnut’ maximalou cenu za vykon OAD, zhotovitel' vvstavi po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéneho rozhodnutia /iného odsahlasenia objednavatelom/ na stavbu.

6.4 Splatmost’ vystavenych faktir je do 30 dni od jej doruéenia objednavatelovi. V pripade, 7e
faktura nebude obsahovat’ vietky udaje uvedené v ustanoveni § 71, § 74 zakona ¢. 222/2004
Z. z. alebo v bode 6.2. tejto zmluvy, alebo &islo tejto zmluvy, objednavatel, objednavatel je
opravaeny faktaru vratt’ zhotovitelovi a pozadovat’ odstranenie nedostatkov. 30 — dhova
lehota splatnosti v takomto pripade neplynie. Zhotovitel' je povinny vystavit' nova faktiru
s C1slom tejto zmluvy a Gdaymi uvedenymi v ustanoveni § 71, §74 zikona &. 2222004 Z. z.
a v bode 2. tohto &lanku. Diom dorutenia novej opravenej faktiury objednavatelovi zaéne
plynut’ nova 30 - diiova lehota splatnosti.

6.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade, Ze sa stavba nebude zhotovovat’ v celom rozsahu
podla projektovej dokumentacie a bude sa zhotovoval po etapach, cena a platobné
podmienky za vikon odborného autorského dohl'adu podla bodu 6.1.2 sa budi uplathovat
pomerne podla rozsahu zhotovovanej stavby voéi projektovej dokumentacii.

6.6 V pripade omeSkania s thradou faktary za riadne a véasne odovzdané dielo je objednavatel
povinny zaplatit' zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0.5% z fakturovanej sumy za

kazd{ den omeskania.

6.7 V pripade, Ze zhotovitel nedoda projektovi dokumentaciu v dohodnutom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,5% z dohodnutej ceny
podla 6.1.1. za kazd¥y den omcikania.

6.8 V pripade neplnenia povinnosti OAD ma objednavatel’ ndrok na zmluvni pokutu vo vyske
100.- eur za kazdy pripad zanedbania ktorejkol'vek ¢innosti podla bodov 4.6 aZ 4,11, ato za
kazdy deft zanedbania ktorejkol'vek Ginnosti podla bodov 4.6 a? 4.11. Za zanedbanie
¢innosti v zmysle tohto Elanku sa povazuje stav, kedy zhotovitel nevykonava &innosti podl'a
tejto zmluvy s nalezitou odbornou starostlivostiou, riadne, véas, v sulade s touto zmluvou,
platnymi a G¢innymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

6.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na
nihradu sSkody. Objednivatel’ mi nirok na ndhradu Skody presahujicu visku zmluvnej

pokuty,

6.10. Zmluvni pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na G¢et dotknutej zmluvnej strany
v penaznom ustave uvedenom v ¢LL tejto zmluvy.

6.11. Zaplatenim zmluvne) pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zaviazok zo zmluvy.

CL7. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo bude zhotovené a dodané podl'a ustanoveni tejto
zmluvy véas arnadne, tj. vstanovenom termine, bez zivad anedostatkov, v sulade
s platnou legislativou SR, STN, STN EN, TN a daldimi stvisiacimi predpismi, pri¢om
bude pouzitelny na dohodnuty uéel.



T2

Zhotovitel' sa  zavidzuje postupoval pri vvkonani dicla s maximalnou odbornou
starostlivostiou, dodrziavat’ vieobecne zaviizné predpisy a technické normy. Dalej sa bude
riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatela, zaviznymi pokynmi objednavatela, zipismi
a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi obidvoma stranami.

Zhotovitel'  zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Vadami a nedostatkami diela sa rozumeji aj také vady a nedostatky, ktoré
sa prejavia na stavbe postavenej podla projektu zhotovitel'a a buda sposobené nespravnym
naprojektovanim. Pri vykone OAD je zhotovitel’ povinny poukdzat’ na nedostatky thned’ po
ich zisteni a oznamit' ich bezodkladne objednavatelovi, stavebnému dozoru, pripadne
technickému dozoru, inak zodpoveda za skodu, ktora porufenim tejto povinnosti vznikne.

74 Zaruéni doba na zhotovené dielo je emluvnymi stranami dohodnuta v trvani 60 mesiacoy a

7.6

7.7

zafina plynat’ odo dia akcepticie v zmysle €l 4.2, Zaruéna doba sa automaticky predlzuje
o dobu odstranovania vady diela v zaruénej dobe.

V pripade, ze sa pocéas zaruénej doby diela (projektu) alebo poéas realizacie stavby
realizovang] na jej zaklade preukaZze jeho nckvalita, neuplnost dicla, pripadne budi
zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej ¢asti, nesilad s vikazom viymer,
chybajice ¢asti projektove) dokumentacic na jednotlive casti dicla, ktoré si nevyhnutng
pre realizdciu a spriavne f(ungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, poély kusov
jednotlivych  prvkov. nesprivoe pouZita  technologia v projektove;  dokumenticii
a podobne, ma objednavatel narok poZzadoval od zhotovitel'a ndhradné plnenie alebo
dodame chybajiceho plnenia v primerane) lehote stanovene) objednavatel'om.

Pokial’ nebude nahradné plnenie €l. 7 ods. 7.5 dodane v stanovenej primerang] lehote,
objednavatel’ ma privo na zmluvna pokutu vo vyske 0.5% zdohodnutej ceny za
projektovii dokumentaciu  za kazdy dei omeskania poénuc nasledujocim diom od
uplynutia tejto lehoty, pripadne odstipit’ od zmluvy, Rovnako ma objednavatel narok
pozadovat' od zhotovitel'a nahradné plnenic vzdy vtedy. ak projektova dokumentacia
kvalitativne nezodpoveda uéelu a povahe diela na jej ziklade zhotovovaného. PoZiadavka
bude uplathovana pisomnou formou na adresu sidla zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli. 7e v pripade, Ze dielo bude mat’ nedostatky uvedené v ¢l .7
ods. 7.5, ktoré buda mat’ v ase zhotovovania stavby podla projektu (diela) na zaklade
tejto zmluvy alebo poéas plynutia zaruénej doby tejto stavby vplyv na naviyienie ceny
stavby alebo spésobia potrebu prac, vykonov alebo dodivok, ktoré neboli uvedené
v pdvadnom rozpodte alebo v ich dosledku venikne objednavatelovi ina matenidlna alebo
finanénad Skoda, objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a pravo na zaplatenie
zmluvne) pokuty az do vySky 100 percent navySenia ceny stavby, ktord bude splatna do 30
dni od pisomne) vyvevy objedndavatela na jej dhradu. Vo vyeve bude uréenia vyska
zmluvne] pokuty na ziklade rozhodnutia objednavatela. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord mozno vymahat samostatne.
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Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu. sposobent nekvalitnym vyhotovenim
diela (€l. 7 ods. 7.5) v skutocnej vyske ndkladov, ktoré musel objednavatel’ vynalozit' na
realizaciu chybajucich ¢asti stavby alebo na napravu nevhodne zvolenych postupov v diele,
za uelom zabezpedenia uZivaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na ziklade projektu
podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny takto vy&islent Skodu uhradit’ objednavatelovi
do 30 dni odo dna dorucenia pisomného vyrozumenia objednavatela o vzniku skody, jej
povahy a vyske. Uvedeneé plati aj pre pripad, ak bude objednavatelovi udelena prislusnym
organom sankcia za konanic, ktoré bolo zapri¢inené nckvalitnym, resp. vadnym
vvkonanim diela (projekuu).

Zhotovitel' nezodpoveda za wvady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na ne upozornil objednavatela a objednavatel’ na
ich pouziti trval. Zhotovitel nezodpovedd za wvady dicla, ktoré boli spdsobené
dodrZzanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel' na ich
nevhodnost” pisomne upozoril najneskér v deft nasledujuei po zisteni ich nevhodnosti
a objedndvatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel' tito nevhodnost nemohol
pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie
odchylok  skutkoveho stavu  uloZenia podeemnych  inzinierskych  sieti  oprot
podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na zdklade #iadosti od ich spravcov a o ktorjch
nemohol byt inak informovany.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne, bez zbytoéného
odkladu najneskér viak do 7 pracovnych dni po  uplatneni oprivnene] reklamicie
objednavatelom. Objedndvatel' sa zavizuje, 7e pripadnt reklamaciu vady diela
uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou. Objednavatel’ a zhotovitel' sa
moézu pisomne dohodnat’ na dlhiej lehote na odstranenie vad dicla. V pripade, Ze
zhotovitel' neodstrani vady diela — projektove] dokumenticie véas, je objednavatel
opravneny dat’ opravit’ vady diela — projektovej dokumenticie tretej osobe na niklady
zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprava vad diela — projektove) dokumenticie
trefou osobou nebude povazovand za zésah do awtorskych prav zhotovitela k dielu —
projektove) dokumentacii.

Reklamacia sa povaZuje za vybaveni odstranenim vady diela alebo jeho ¢ast riadne
a vCas, spotvrdenim zo strany objednavatela o prevzati opraveného dicla alebo jeho
casti formou preberacicho protokolu.
Zhotovitel' sa zaviizuje, e nepouzije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez

sithlasu objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré s urfené v tejio zmluve.

Zhotovitel' je povinny spdsobom beinym v jeho organizacii zabezpedit' dodriZiavanie

1



ml¢anlivosti vietkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym sposobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumenticie o ich obsahu, ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
sigast’ sutaznych podkladov buda poskytovat' uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skutoénosti podat” objednavatel'ovi vyhliscnice.

7.14 Zhotovitel' je povinny zabezpecit posidenie dokumenticie, ktord vyhovuje dokumentacii
7 hladiska splnenia poZiadaviek bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla §18, ods.3

zakona ¢.124/2006 Z.z., v imeni neskorSich predpisov.

C1.8. LICENCNE PODMIENKY

%.1 Podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitel” objednavatelovi sihlas na bezodplatné, vyhradne
pouzitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorskeho zakona (vyhradni licenciu v emysle § 70
ods, 1 autorského zakona), a to naymi nasledovnym sposobom;

a) vyhotovenie rozmnozeniny diela
b) spracovanie a adaptaciu diela, ¢im sa mysli najma :
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podla potrieb objednavatela;
2. dalsie podrobnejSie rozpracovanie diela do detailnej$ej podoby pre ucely
vyhotovenia konkrétneho savisiaceho projektu;
3. spracovanie ¢o aj Casti dicla do iného diela; vietko za podmienky, Zze tym neddjde
k hanlivému nakladaniu s dielom.
¢) zaradenie diela do siborného diela, najmd pre potreby roznych sumarizacnych,
propagaénych publikacii o meste Zilina a pod.
d) verejné vystavenie diela, najma v sidle ako aj na webovom sidle objednavatela.

8.2 Vzhladom k tomu, 7e zhotovitel’ udel'uje objednivatelovi vyslovny sahlas so spdsobom
vyuzitia diela podla bodu 8.1 pismeno b) tejto zmluvy, zhotovitel je plne uzrozumeny
stym, Ze vysSie uvedenou adaptaciou, rozpracovanim ¢i spracovanim diela nedochadza
k nedovolenym zmenam ¢i nedovolenym zasahom do diela..

8.3 Zhotovitel’ ako autor diela udeluje objednavatel'ovi ako nadobudatel'ovi licencie suhlas na
postupenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelene) licencie
alebo jej éasti. Zhotovitel' nevyZaduje, aby ho objednavatel’ o tejto skutocnosti bezodkladne
informoval.

8.4 Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze autorska korektura diela (pri jeho spracovani
v daldich stupioch) zo strany zhotovitela sa nebude vykonavar. Zhotovitel' diela -
projektovej dokumenticie vyslovne sihlasi s tym, aby autorsky dozor nad siladom stavby s
jeho projektovou dokumentaciou vykonaval miekto iny, t.j. tretia osoba.

8.5 Licencia sa udel'uje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.



C1.9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9.3

Zmeny  vo vychodiskovych podkladoch alebo nové poziadavky objednavatela ktoré
veniknu po Akceptacii diela objednavatelom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budi riedené
formou pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnuta aj zodpovedajica
zmena lehoty dodavky a cena prac.

2 Vsetky oznamenia, v¥zvy aind korespondencia podla tejto zmluvy budi medzi

zmluvnymi stranami doru¢ované osobne alebo doporuéenou poitou na adresy uvedené
v el 1 tejlo zmluvy alebo emailom. Vsetky ikony urobené pisomne st povazované za
doru¢ene okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Pisomnost sa bude
povazoval za dorucent aj viedy, ak nebude prevzatd druhou zmluvnou stranou. ktorej
bola adresovana, ato dinom, kedy bola uloenia na podte po nedspeinom pokuse
posty o dorufenie pisomnosti urfenej zmluvnej strane ako adresatovi. Odosielatel
akejkol'vek pisomnej sprivy moze pozadoval pisomné potvrdenie prijemcu. Pisomnost
odosland emailom sa povazuje za dorufent v def, kedy bol email odoslany. Kontaktné
adresy pre dorucovanie a odosielanie emailov si za objednavatela: michal holyzilina.sk
a za zhotovitela: hlavaciwdage sk . E-mailové adresa uvedena v Cl. 1 tejto Zmluvy na strane
objednavatela je zaviznou adresou pre dorudovanie clekironickej posty s tym, Ze zhotovitel
je povinny zasielat’ elektronickii koreSpondenciu na vedomie aj na elektronick adresu:
radovan. martincek(@zilina.sk .

Rozhodujuci pri urfeni ¢asu dorudenia je vvpis o odoslani emailu. Akukolvek zmenu v
udajoch uvedenych vCL | tejto Zmluvy st zmluvné strany povinné bezodkladne si
oznamit’.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v stilade s § 47a ods. 1 Obéianskeho zikonnika.

9.4

95,

9.6,

97

0.8

Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskoriich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejlo zmluve.
Objednavatel' je oprivneny od zmluvy odstipit aj v pripade, Ze zhotovitel porudi
ktorckol'vek ustanovenie tejto zmluvy a k naprave neddjde ani do troch dni od doruéenia
vyzvy objednavatela na odstranenie zdvadného stavu.

Bez ohfadu na dovod ukonenia zmluvy, zhotovitel pokial nebude indtruovany
objednavatel'om inak, vykona nasledovné kroky:
- okamzZite zastavi price,
- odovzda objednavatelovi iplne alebo Siastoéne ukonéené plnenia podla tejto zmluvy

Neoddelitelnou suc¢ast'ou tejto zmluvy si nasledujice prilohy:
Priloha ¢. | — Cenovd ponuka zhotovitel'a,
Priloha ¢. 2 — Zakladny¥ rozsah prac.

Zmluvne strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne, vazne a bez omylu, nebola uzavreta
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu ju vlastnorutne podpisali.



9.9 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktoryeh jeden je uréeny pre
zhotovitel'a a Styri pre objednavatela.

V Ziline dia gZiline dna

konatel spolocnosti Slovakia s.ro.  — “primator mesta Zilina

Zhumwtel’ : by ivatel
doc. Ing. Martin PIEGAAF PhD. . Peter Fiabdne




doqge

Mesto Zilina
Namestie obeti komunizmu 1
011 31 Zilina

Cenova ponuka

Predmetom cenovej ponuky je vypracovanie 10 projektovych dokumentdcii pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realiziciu stavby vritane OAD v Ziline, éast 3 ,Chodnik na ul. Béricka cesta, Zilina -
Borik".

Identifikaéné Gdaje:
Nazov a sidlo: DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62
01001 Zilina
\ zastupeni: doc. Ing. Martin Pitonak, PhD. — konatefom
Bankové spojenie: ; [
Cislo uétu IBAN:
I€o: 36 848 751
DIc; 2022 463 652
IC DPH: SK2022 463 652
Tel.: +421 908 047 197
e-mail: pitonak{@dage.sk

spolotnost je zapisand v Registri Okresného sudu v Ziline, oddiel: Sro, viokka £.: 19637/L

Spolofnost je zapisand avedend vzozname hospoddrskych subjektov vedeného Uradom pre verejné
obstaravanie pod reg. €islom: 2020/6-PO-D4017 — platnost zdpisu do 22.06.2023 av registri partnerov
Verejneho sektora pod Cislom — €. viozky: 9186.

KALKULACIA CENY Cena bez DPH DPH 20% : Cena s DPH

Cena za spracovanie PD (95 % z celkove] zmluvnej ceny) 2.000,70 Eur 400,14 Eur 2.400,84 Eur
' Cena za vykon odborného autorského dozoru (5 %

» : 105,30 Eur 21,06 Eur 123,36 Eur
z celkove] zmluvnej ceny) _ - |
Zmluvna cena celkom 2.106,00 Eur 421,20 Eur iI 2.527,20 Eur
Sme platcami DPH! ’
S pozdravom
i

doc. Ing. Martin Pitofidk, PhD.

konatel spoloénosti DAQE Slovakia s. r. o.
v Ziline, diia 28.06.2022

DAQE Slovakia 5. r. o. G0 36 848 751 Uitet vadeny v
Pribinova B253/62, 010 01 Zilina DIt 2022 463 552 1BAN '
Register Ckresného sudu Zilina, I OPH §K2022 463 652 BIC/SWIFT

Odchal Sro, viokka dislo 1963710 Tal +421 308 047 187



Priloha ¢. 2

Projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizatného projektu
a vykon odborného autorského dohladu pre stavbu:

,Vystavba chodnika na ul. Bérickd cesta, Zilina - Borik“

chodnik bude potrebné v Stadiu rozpracovanosti projektovej dokumentacie
individualne konzultovat v suéinnosti s Utvarom hlavného architekta Zilina
(UHA Zilina) ktory tak bude koordinatorom jednotlivych profesnych casti v
&tadiu pripravy projektu, (krajinny architekt, projekt dopravy, projekt elektro.....).
taktiez bude potrebné dohodn(t’ prvé pracovné rokovanie s UHA Zilina este pred
zacatim projekénych prac

- projekt bude riesit vystavbu novych chodnikov na vybratych usekoch
- pred zagatim projektovych prac je potrebné poZiadat spravcov siete o vyjadrenie k existencii
sieti a pripadné siete zakreslit do situacie spolu s ochrannymi pasmami

novo navrhovany chodnik riedit wyluéne po pozemkoch, ku ktorym ma mesto
pravny/vlastnicky vztah
- navrhnuty chodnik v maximalnej moZnej miere kopiruje jestvujuci terén
- navrh rie3enia chodnika bude reflektovat na situovanie jestvujucich vjazdov, resp. vstupov
na pozemky rodinnych domov

pri navrhu zohladnitf sklonové pomery jestvujicej miestnej komunikacie v pripade
odvodnenia

- nepouzivat asfaltovy povrch,

- projekt bude riedit vystavbu novych chodnikov na vybratych tsekoch

- pred zaéatim projektovych prac je potrebné poZiadat spravcov siete o vyjadrenie k
existencii sieti a pripadné siete zakreslit do situacie spolu s ochrannymi pasmami

- novo navrhovany chodnik riedit vyluéne po pozemkoch, ku ktorym ma mesto
pravny/vlastnicky vztah

- navrhnuty chodnik v maximalnej moZnej miere kopiruje jestvujuci terén

- chodnik ma zohladriovat jestvujice vjazdy do obytnych domov



- pri navrhu zohfadnit sklonové pomery jestvujicej miestnej komunikacie v pripade

odvodnenia

- nepouiivat asfaltovy povrch,

- pouzivat svetlé farby s vy$8im albedom (napr. svetlé odtiene sivej farby), ¢o zabrani
zvysenému absorbovaniu sineéného Ziarenia ,

- preferovana je dlaZba sivej farby z prirodného alebo umelého kamena o rozmeroch

100x200, vodorovne uloZend,

- dlazba chodnikov bude osadend nasucho na vodopriepustny podklad,

- chodniky budu lemované obrubnikmi z prirodného kamena pri dlazbéach z prirodného
kamena a zahradnym beténovym obrubnikom pri dlazbach z umelého kameria,
hlava obrubnika je v nivelete chodnika,

- minimalna Sirka chodnika ma umoiénit prechod detského kotika, invalidného vozika,
a pod. a musi byt 1,75 m (idedlna irka 2,0 = 2,5 m),

- do minimalnej existujucej Sirky chodnika nesmu zasahovat #iadne prekazky,

- chodniky by mali byt umiestnené nad drovriou travnikov, tak aby bola dazdova voda
vyspadovana do zelene a umoZnené jej vsakovanie do podlofia,

- chodniky musia byt navrhnuté tak, aby ich Gprava bola v sulade s vyhligkou €.
523/2002 MZP SR o vieobecnych technickych poziadavkich na stavby uiivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

- v stlade s vyhlaskou €. 523/2002 MZP SR véeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie budu
osadené vodiace a signalne pasy z identického materidlu kontrastného odtiefia
(preferujeme €ervenej farby),

- pri navrhu rieSenia chodnikov vychadzat z TP 048 ,Navrhovanie debarierizaénych
opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie na pozemnych
komunikaciach” vydané MDaV SR (dostupné na strankach ssc.sk)

- pri navrhu rieSenia chodnikov vychadzat zo strategického dokumentu mesta Zilina -
Technickeé listy mesta Zilina s G¢innostou od 01.01.2021 (dostupné na stranke mesta
Zilina (v sekcii ,, mesto“/strategické dokumenty mesta/technické listy mesta Zilina)

Odporucané parametre pri ndvrhu chodnikov:

- pas pre umiestriovanie mobilidru musi mat minimalne 1,2 m,

- osadenie stipov a lamp sa odporica na oddefovacom pruhu so Sirkou minimélne 0,75
m,

- pas pre umiestfiovanie stojanov na bicykle by mal mat minimalne 2m,

- odstup chodnika od aktivneho parteru — minimalne 1m,



- odstup chodnika od prekazky — minimalne 0,25m,

- odstup od pozdiinej stvislej prekdzky 0,25 m (zabradlie, zastavba) je moiné v

stiesnenych podmienkach vypustit,

- zabezpeéit odstupy prieéneho (0,75m) a pozdiineho (0,5m) parkovania od chodnika

— parkovanie oddelovat od vozovky a chodnika priepustnymi povrchmi (napr.

zatravriovacia dlazba),

- Sutastou projektu bude aj rieenie priechodu pre chodcov (v pripade potreby dvoch
priechodov pre chodcov), podla platnych noriem, kaZdy priechod musi byt nasvieteny
(samostatny projekt osvetlenia, ktory musi byt riedeny opravnenym projektantom)

- pri kazdom Useku chodnika je potrebné riesit problematiku odvodnenia chodnika,
v pripade potreby aj odvodnenie navrhnut (samostatny projekt odvodnenia)

- kazdy usek chodnika samostatne prehodnotit zo statického hladiska — v pripade
potreby riedit oporny mur (stiéastou musi byt aj staticky prepocet, pricom projekt
musi byt opeéiatkovany autorizovaniu osobou)

- dokumentacia bude obsahovat vietky objekty, ktoré su potrebné pre realizaciu

stavby, vykaz vymer a rozpoéet a ¢asti PD v sulade s prislusnymi normami a predpismi

- Projekt bude obsahovat aj projekt do¢asného atrvalého dopravného znacenia

a projekt organizacie vystavby, ktory musi byt odkonzultovany s ODI Zilina

- dokumentdcia bude obsahovat vietky objekty, ktoré su potrebné pre realizaciu
stavby, opetiatkovany vykaz vymer a rozpocet a casti PD v sulade s prislusnymi
normami a predpismi (rozpoéet musi obsahovat vietky ¢asti, sondy, terénne prace a
pod.), v pripade zistenia chybajlicej polozky je zhotovitel povinny tito polozku doplnit
a rozpocet upravit,

-cena bude obsahovatf zabezpegenie vietkych potrebnych podkladov suvisiacich
s vypracovanim PD - vratane zamerania skutkového stavu, vratane polohopisného
a vyékopisného zamerania riefeného Uzemia, passportizéciu inZinierskych stieti a
zariadeni v dotknutom Uzemi a zameranie jestvujlcich stromov, pripadne ich vyrub

- stéastou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od ODI Zilina, OSVPaZP-
doprava,

- dodanie projektovej dokumentacie 12 x v tla¢enej forme, 1 x elektronicky — PDF, DOC,
XLS, DWG/DGN, vratane rozpoctu a vykazu vymer

- dve sady projektovej dokumentécie, ktoré budi potrebné pre uzemné konanie
a uzemné rozhodnutie je potrebné orazit/opeciatkovat projektantom, ktora ma
opravanenie na projektovanie stavieb pre tzemne rozhodnutie

- dodavate! dodd PD v poiadovanom mnoistve akvalite ai po predchadzajucom

schvaleni naprojektovaného riedenia (t.j. obojstrannom odsuthlaseni PD) najneskor 5

dni pred terminom odovzdania a schvéleni planovanych nakladov objednavatefom

- dodavatel uvedie v TS predpokladany termin realizacie diela podla spracovanej PD
(napr. pocet mesiacov ... a pod.)



samotny navrh riedenia bude zhotovitel PD konzultovat s objednavatelom
v dostatocnom ¢asovom predstihu,

- v pripade potreby zabezpecit vizualizacie danych chodnikov

- na vyzvanie objednavatelom sa dodavatel zavdzuje byt Gcastny ako tvorca PD pri
preberani stavby so zhotovitelom pred jej realizdciou za ugelom objasnenia
naprojektovaného riesenia

- vsetky projektové prace budi spracované vstupni pre stavebné povolenie
s podrobnostou realizacného projektu stavby

vramci ceny diela bude projektant uvazovat aj s aktualizaciou rozpoctov v ramci
urCenia PHZ k VO na stavebné prace

- vo vykaze vymer a rozpocte uvaZovat s polozkou - porealizaéné zameranie stavby.

B/ Vykon odborného autorského dohladu

- rozsah, obsah a spésob vykonu OAD, v zmysle Zmluvy o dielo.





