Zmluva o dielo ¢islo objednavatel’a 482/2022
na zhotovenie projektovej dokumentacie a vykon odborného
autorského dohladu podla §536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb.,
Obchodny zakonnik
a podla zakona €. 185/2015 Z.z., Autorsky zikon

ClL1. ZMLUVNE STRANY

1.1  ZHOTOVITEL:
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
Postovy kontakt:
Zastipena:

Bankové spojenie

Cislo tétu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Registracia:

Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
doc. Ing. Martin Pitofiak, PhD.. konatel’

36 848 751

2022 463 652

SK2022 463 652

Obchodny register Okresného stidu Zilina
Oddiel Sro, vlozka &islo 19637/L

Zastupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Jilius Hlavag

Kontaktny email:
Telefénne ¢islo:
(d’alej len ako ,,zhotovitel*)

1.2 OBJEDNAVATEL:

Mesto Zilina

hlavac@daqe.sk
+421 908 302 265

Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Zastupena:

Bankové spojenie:

Cislo iétu v tvare IBAN:

ICO:

DIC:

Zastupca vo veciach plnenia zmluvy:
Kontaktny email:

Telefonne ¢islo:

(d’alej len ako ,,objednavatel*)

Mgr. Peter Fiabane, primator
Prima banka Slovensko, a.s.
SK37 5600 0000 0003 3035 3001
00321796

2021339474

Ing. Michal Holy, PhD.
michal.holy@zilina.sk

+421 417063 510



Preambula

(1) Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov (dalej len
»Zakon o verejnom obstardvani v uplnom zneni®). Objednavatel na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouzil postup v zmysle pravnych predpisov upravujicich postup pri verejnom
obstaravani.

(2) Zmluvné strany sa zavdzuju zaistit' vSetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korupénym konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastavaji
pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych arovniach a vyZaduji od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

CL.2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavazok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavizok objednavatel’a zaplatit’ zhotovitel'ovi za
jeho bezchybné vykonanie dohodnutt cenu.

2.2 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realiziciu stavby vratane
vykazu vymer a rozpoltu stavebnych prac (dalej len ,projektovda dokumenticia®)
a vykonanie odborného autorského dozoru (d’alej len ,,OAD*) pre stavbu ,,Vybudovanie
chodnika na ul. Bajzova, Zilina — Hliny VI“ (dalej aj ako ,projekt*). Zhotovitel' je
povinny vykonat' dielo vo vlastnom mene na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo
v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

2.3 Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nostou, ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie § 46 zakona
¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel' zodpoveda za spravnost a plnost’
vypracovania dokumentdcie podla § 45 ods. 2 Stavebného zakona a za realizovatel'nost’
stavby podl'a nim vypracovanej dokumentacie, ako aj v stulade s platnou legislativou SR,
STN, STN EN, TN, suavisiacimi predpismi a aktudlnym Sadzobnikom pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA. Pokial’ dielo nebude
spiitat’ uvedené poziadavky kvality, ide o vadu diela, ktort je zhotovitel' povinny odstranit
v ramci reklamacie objednédvatel’a bezodplatne.

2.4 Zhotovitel vykona OAD v rozsahu podla ¢lanku 4. tejto zmluvy pre objednavatela,
v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termine dohodnutom v €l. 5 bod 5.1.2 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' OAD na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo
v objednanom termine podla pokynov objednavatela, STN, vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov av termine dohodnutom touto zmluvou a v sulade so zikonom ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v Uplnom zneni.
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CL3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

3.1

3.2

Pri  vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel =zavédzuje zohladnit'® poziadavky
objednavatela definované najméd v sutaznych podkladoch objednavatela, jeho prilohach
a vysvetleniach objednavatela, ako aj dalSie upresiiujice a dodatoéné poziadavky
objednavatel’a a tiez opravnené poziadavky dotknutych subjektov. Zhotovitel’ je za uéelom
spracovania predmetu zmluvy povinny vykonat’ ohliadku miesta a dostato¢ne sa oboznamit’
z miestom realizacie, poziadavkami verejného obstaravania a v pripade zrejmého
opomenutia uvedenych skutocnosti nema narok na tupravu ceny za dielo.

Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat' objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny projektovu
dokumentaciu v nasledujucich poctoch vyhotoveni:

o v tlaenej forme 12 vyhotoveni

e v digitalnej forme 1 vyhotovenie
nasledovne: vykresovu Cast’ vo formate DWG alebo DGN, textovi a tabul'kovu ¢ast’ vo
formate DOC a XLS, obrazkovu ¢ast’ vo formate PDF a JPG a kompletnt
dokumentaciu vo formate PDF

Projektovou dokumentaciou v rozsahu podla ¢l. 2 bod 2.2 sa rozumie projektova
dokumentacia so zapracovanim podmienok dotknutych organov a podmienok objednavatel’a
do projektovej dokumenticie podla prilohy ¢. 1 a €. 2 ktejto zmluve, prerokovanie
projektovej dokumenticie s prislusSnymi orgadnmi a organizaciami za ucelom vydania
stavebneho povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu, so zapracovanim
podmienok stavebného povolenia a objednavatela do projektu, vratane popisu prac s
vykazom vymer, ktory obsahuje vypocet kazdej v iom uvedenej polozky a kontrolnym
rozpoctom.

61:4. SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A
VYKONU ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHIADU

4.1

4.2

Odovzdanim sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentacie objednavatelovi v jeho
sidle odovzdavacim a preberacim protokolom.

Akceptaciou sa rozumie odsthlasenie vecnej a obsahovej stranky predmetu diela vo forme
akceptaného protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami v sidle Objednavatel’a
(d’alej len ,,Akceptacia®). Objednavatel’ je povinny Akceptovat’ predmet diela do 14 dni od
odovzdania diela, alebo pisomne resp. emailom oznamit zhotovitelovi namietky
a pripomienky vo¢i odovzdanému predmetu diela, pricom zhotovitel' je tieto povinny

odstranit’ v lehote do 7 pracovnych dni od dorucenia oznamenia namietok a pripomienok zo
strany objednavatela. V pripade Ze zhotovitel namietky a pripomienky neodstrani do
uvedenej lehoty alebo ich neodstrani riadne, objednavatel ma pravo opédtovne oznamit a
Specifikovat’ zhotovitelovi namietky a pripomienky k predmetu diela a uréit dodatoénu
primeranu lehotu ( nie vSak dlh$iu ako 7 dni) na ich odstranenie. Pokial’ nebudu namietky



4.4

4.5

4.6

aQ

h.

a pripomienky odstranené ani v dodatocnej lehote, objednavatel’ ma pravo na zmluvnQ
pokutu z omeskania vo vyske 0,5% z dohodnutej ceny za kazdy deni omeSkania poénic 8.
dinom od dorucenia prvého pisomného oznamenia o namietkach a pripomienkach, pripadne
odstipit’ od zmluvy. V pripade, Zze objednavatel do 14 dni od odovzdania projektovej
dokumentacie v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredlozi pisomne odévodnené namietky
voCi predmetu diela, tento sa povazuje za akceptovany. Akceptaciou nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na uplatnenie zodpovednosti voci zhotovitelovi v zmysle ¢1.7 tejto zmluvy.

Objednavatel sa  zavdzuje, ze pocas spracovania projektovej dokumentacie
poskytne po pisomnej vyzve zhotovitela zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani potrebnych udajov a wujasneni podkladov,
odovzdani vSetkych vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' bude pisomne emailom informovat’ objednavatela o akejkol'vek skutoénosti,
ktord by brénila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy a ktora by mala vplyv na
dohodnuté terminy dokoncenia diela a to najneskoér do 3 dni odo diia, v ktorom sa o takejto
skuto¢nosti dozvedel. Pri nedodrzani povinnosti podla predchadzajicej vety zhotovitel
nema pravo ziadat’ prediZenie terminu zhotovenia diela.

Zhotovitel bude objedndvatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré budi organizované podla aktualnej potreby rieSenia
diel¢ich problémov. Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné
rokovanie zainteresovanych zastupcov dotknutych subjektov. Najneskor 10 dni pred
odovzdanim diela sa zhotovitel zavdzuje vyzvat objedndvatela na pisomné schvalenie
konceptu diela, za €elom posudenia, ¢i obsahuje vSetky pozadované néleZitosti a to najma
netechnickej povahy.

Zhotovitel’ sa zavazuje uskutocnit’ vykon OAD na stavbe s ndzvom:

,»Vybudovanie chodnika na ul. Bajzova, Zilina — Hliny VI* (dalej len stavba) podl'a tejto
zmluvy v rozsahu:

Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

dodrzanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim s
poskytovanim vysvetleni, potrebnych pre plynulost’ vystavby,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrZiavania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrziavanie leh6t vystavby, pripadne d’alsich
Udajov a ukazovatel'ov,

vyjadrovanie sa k poziadavkam zhotovitel'a stavby na tzv. ,,naviac prace",

sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a ¢asového harmonogramu vystavby,
na zaklade zistenych skutoCnosti vyjadrovanie sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

v pripade potreby predkladanie stanovisk a vysvetlovanie problémov, spojenych s
nejasnost'ami vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentéacie,

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektove;j
dokumentacii, navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny, a v pripade potreby aj



m.

4.7

4.8

4.9

spracovanie takéhoto rieSenia formou zmenovej projektovej dokumentacie so spracovanim
zmenového rozpodtu,

zaujimanie stanoviska s vysvetlenim a ndvrhom rie$enia k pripadnym vadam projektovej
dokumentacie pri realizacii stavby,

vykonavanie Uprav planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory obsahuje
informaciu o BOZP, ktoré je potrebné zohladnovat pri dalsich pracach v dosledku
pripadnych zmien v priebehu prac,

ucast’ na kontrolnych dnioch,

Ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej asti,

Gcast’ na kolaudac¢nom konani a poskytnutie suvisiacej sucinnosti,

sucinnost’ pri podévani vysvetleni k otdzkam uchddzaov vo verejnom obstardvani na
realizaciu stavby.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ OAD osobne, tj. OAD mdze vykonat' iba osoba, ktora
priamo zhotovovala dielo alebo jeho ¢ast’. Realizaciu autorského dohl’adu, t.j. ¢innosti podl'a
bodu 4.6. tejto zmluvy, ma zhotovitela povinnost zapisat do stavebného dennika s
vyznaenim Casu pritomnosti na stavbe a dodrziavanie technologickych postupov od
realizatora stavby. Negativne zistenia a vSetky odchylky oproti projektovej dokumentécii
spolu s navrhom rieSenia je povinny zhotovitel' v ramci autorského dohl'adu okrem zapisu
do stavebného dennika ozndmit' na e-mailové adresu objednavatela uvedent v ¢l 1 tejto
zmluvy, ato okamzite po ich zisteni. Zhotovitel ako autorsky dohlad je povinny
odkontrolovat’ nadobudacie doklady investora, ktoré deklaruji kvalitu doddvanych
materidlov na stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonavat' OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto ¢lanku a to:
- pocas realizacie stavby,
- do skonCenia zaru¢nej doby stavebnych prac stavby.

Zhotovitel' je povinny splnit’ povinnosti podla ods. 4.6 pism. c, d, i tohto &lanku do 7
kalendarnych dni odo dila, kedy sa o navrhu resp. poZiadavke zhotovitel'a stavby a/alebo
o vade projektovej dokumentacie stavby dozvedel a splnit’ povinnosti podl’a ods. 4.6. pism.
g, n do 2 kalenddrnych dni odo dfia, kedy sa o potrebe predlozenia stanoviska lebo
poskytnutia suc¢innosti dozvedel.

4.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani svojej Einnosti spolupracovat s objedndvatelom,

stavebnym dozorom, ako aj s prisluSnym stavebnym tradom a dotknutymi organmi $tatne;
spravy i samospravy a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prisludny stavebny
trad alebo pravne predpisy.

4.11 Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a predloZenie spravy o vysledku OAD,

ktora zahffia vSetky zistenia pri vykone OAD pocas realizicie stavby, ako aj po jej
dokonceni, zdokladované v suhrne prislusnou dokumentaciou.



4.12 Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela previest zavizky z
tejto zmluvy na tretiu osobu.

CL5. CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ vypracuje a doda dielo:
5.1.1 Projektovi dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a priloh v termine:
do 4 mesiacov odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy.

5.1.2 Odborny autorsky dozor v termine:
a. Zaciatok: diiom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby
b. Ukoncenie: diiom skoncenia zaru¢nej doby stavebnych prac stavby.

5.2 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim projektove]
dokumentacie objednavatel'ovi a jej akceptaciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy a riadnym
vykonom odborného autorského dozoru podla ¢l.4 tejto zmluvy a to vSetko v terminoch
podla bodu 5.1. tejto zmluvy .

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vynimoc¢nych pripadoch, ak vplyvom nepredvidatenych
okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti
predvidat’ a ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy zo strany
zhotovitel'a, sa neuplatni ustanovenie zmluvy, tykajiice sa terminu dodania diela
a ustanovenie ¢l. 6 bod 6.7 za podmienky, Ze sa strany dohodni na zmene pdvodne
dohodnutych terminov dodania diela dodatkom k zmluve.

5.4 Objednavatel’ oznami (pisomne, emailom) zhotovitel'ovi termin zacatia vykonu OAD bez
zbytoc¢ného odkladu najneskdr viak 7 dni pred diiom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
stavby.

CL6. CENA DIELA, PLATOBNE PODMIENKY A ZMLUVNE POKUTY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3. tejto zmluvy a spdsobom
uvedenym v Cl. 4 tejto zmluvy je stanovend
vo vysSke nasledovne:

Zmluvna cena celkova : 1.053,00 € bez DPH
Zmluvna cena celkova : 1.263,60 € s DPH
( zhotovitel’ je platcom DPH)



Slovom: TisicdvestoSest’desiattri eur 60 centov

Z toho

6.1.1 Cena za spracovanie projektovej dokumentacie (95% z celkovej zmluvnej ceny):
1.000,35 € bez DPH
1.200,42 € s DPH

6.1.2 Cena za vykon odborného autorského dohl'adu nad uskuto¢fiovanim stavby:
17,00 €/hod. bez DPH
20,40 €/hod. s DPH

Maximalna cena za vykon odborného autorského dohl'adu nad uskutoétiovanim stavby je
(5% z celkovej zmluvnej ceny):

52,65 € bez DPH
63,18 € s DPH,

priCom uvedena maximalna cena za vykon OAD je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v
pripade prekro€enia poc¢tu hodin presahujucich tuto cenu.

V odmene podla tohto bodu su zahrnuté vsetky naklady vynaloZené zhotovitelom
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu ¢l. 4 tejto zmluvy. Za vykon
OAD vyvolany vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentacie nema zhotovitel’ narok
na odmenu.

6.2 Zhotovitel' vystavi za spracovanie projektovej dokumentéacie dve faktary — dafiovy doklad,
ktoré budi mat’ vSetky vecné a formélne nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel’ bude uhradzat’ faktiry nasledovne:

- prvu fakturu vo vyske 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentacie podla
bodu 6.1.1 zaplati objednavatel' zhotovitelovi po Akceptacii projektovej dokumentacie
v zmysle bodu 4.2

- druhd faktaru, tj. zvySnych 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentacie
podl'a bodu 6.1.1 zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ po vydani stavebného
povolenia, najneskér vSak do 4 mesiacov od Akceptacie projektovej dokumentacie, pokial
omeSkanie vydania stavebného povolenia nespdsobila vada alebo neuplnost predmetu
zmluvy. Spravodlivym dévodom uvedenej splatnosti ceny podla predchadzajicej vety je
skutocnost’, Ze stavebné konanie, ktoré bezprostredne nadvdzuje na splnenie diela, moze
odhalit’ skryté podstatné vady diela, ktoré st bez ich véasného odstranenia spdsobilé zmarit
ucel diela.

6.3 Zhotovitel’ vystavi faktury za vykon odborného autorského dohladu - dafiovy doklad, ktory
bude mat’ vSetky vecné a formalne naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov
nasledovne:

- Faktiry za vykon odborného autorského dohladu podla bodu 6.1.2 bude zhotovitel

vystavovat’ na zadklade na zéklade pisomne alebo elektronicky odsthlaseného rozsahu
vykonu OAD mesacne alebo v inom dohodnutom intervale.
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- Kone¢nu faktiru za vykon odborného autorského dohl'adu podla bodu 6.1.2, ktora nesmie
presiahnut’ maximalnu cenu za vykon OAD, zhotovitel vystavi po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia /iného odsuhlasenia objednavatel'om/ na stavbu.

6.4 Splatnost’ vystavenych faktar je do 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, ze

faktura nebude obsahovat’ vSetky udaje uvedené v ustanoveni § 71, § 74 zakona ¢. 222/2004
Z. z., alebo v bode 6.2. tejto zmluvy, alebo Cislo tejto zmluvy, objednavatel’, objednavatel je
opravneny faktiru vratit’ zhotovitelovi a pozadovat odstranenie nedostatkov. 30 — dnova
lehota splatnosti v takomto pripade neplynie. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ novl faktiru
s ¢islom tejto zmluvy a idajmi uvedenymi v ustanoveni § 71, §74 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
a v bode 2. tohto ¢lanku. Diiom dorudenia novej opravenej faktiry objednavatelovi zaéne
plynut nova 30 - dilové lehota splatnosti.

6.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, Ze sa stavba nebude zhotovovat’ v celom rozsahu

podla projektovej dokumenticie a bude sa zhotovovat po etapach, cena a platobné
podmienky za vykon odborného autorského dohl'adu podla bodu 6.1.2 sa budu uplatiovat
pomerne podla rozsahu zhotovovanej stavby voci projektovej dokumentacii.

6.6 V pripade omeskania s thradou faktiry za riadne a v¢asne odovzdané dielo je objednavatel

6.7

6.8

6.9.

povinny zaplatit’ zhotovitelovi Grok z omesSkania vo vyske 0,5% z fakturovanej sumy za
kazdy den omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nedodd projektovii dokumentaciu v dohodnutom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,5% z dohodnutej ceny
podl'a 6.1.1. za kazdy den omeskania.

V pripade neplnenia povinnosti OAD ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
100,- eur za kazdy pripad zanedbania ktorejkol'vek ¢innosti podl'a bodov 4.6 az 4.11, a to za
kazdy den zanedbania ktorejkol'vek cCinnosti podla bodov 4.6 az 4.11. Za zanedbanie
¢innosti v zmysle tohto ¢lanku sa povazuje stav, kedy zhotovitel' nevykondva ¢innosti podl'a
tejto zmluvy s nalezitou odbornou starostlivostou, riadne, v¢as, v sulade s touto zmluvou,
platnymi a Géinnymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuty narok objednéavatel’a na
nahradu Skody. Objednavatel ma narok na nahradu Skody presahujicu vysku zmluvnej

pokuty.

6.10. Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na et dotknutej zmluvne;j strany

v pefiaznom ustave uvedenom v ¢l.I. tejto zmluvy.

6.11. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj

zavizok zo zmluvy.

CL7. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

7.1

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané podla ustanoveni tejto
zmluvy véas ariadne, tj. vstanovenom termine, bez zavad a nedostatkov, v stlade
s platnou legislativou SR, STN, STN EN, TN a d’al§imi stvisiacimi predpismi, priCom
bude pouziteI'ny na dohodnuty tucel.



7.3

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri vykonani diela s maximalnou odbornou
starostlivost'ou, dodrZiavat’ vSeobecne zavizné predpisy a technické normy. Dalej sa bude
riadit’ zavdznymi podkladmi objednavatel’a, zaviaznymi pokynmi objednavatel'a, zapismi
a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi obidvoma stranami.

Zhotovitel zodpovedda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zadkonnika. Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré
sa prejavia na stavbe postavenej podl'a projektu zhotovitela a budu spésobené nespravnym
naprojektovanim. Pri vykone OAD je zhotovitel’ povinny poukazat’ na nedostatky ihned’ po
ich zisteni a oznamit’ ich bezodkladne objednavatelovi, stavebnému dozoru, pripadne
technickému dozoru, inak zodpoveda za §kodu, ktora poruSenim tejto povinnosti vznikne.

7.4 Zaru¢na doba na zhotovené dielo je zmluvnymi stranami dohodnuta v trvani 60 mesiacov a

T

7.6

7.7

zaCina plynit’ odo diia akceptacie v zmysle ¢l. 4.2. Zaruna doba sa automaticky predlzuje
o dobu odstranovania vady diela v zaruc¢nej dobe.

V pripade, Ze sa pocas zarucnej doby diela (projektu) alebo pocas realizacie stavby
realizovanej na jej zdklade preukdZze jeho nekvalita, netplnost’ diela, pripadne budu
zistené in€ vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej Casti, nestlad s vykazom vymer,
chybajice Casti projektovej dokumentacie na jednotlivé Casti diela, ktoré st nevyhnutné
pre realizdciu a sprdvne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, poéty kusov
jednotlivych prvkov, nesprdvne pouzita technoldgia v projektovej dokumentacii
a podobne, ma objednavatel' narok pozadovat od zhotovitela nahradné plnenie alebo
dodanie chybajuceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednavatel'om.

Pokial' nebude nahradné plnenie €l. 7 ods. 7.5 dodané v stanovenej primerane] lehote,
objednavatel mé prdvo na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z dohodnutej ceny za
projektovii dokumentdciu za kazdy deii omesSkania poénic nasledujucim diiom od
uplynutia tejto lehoty, pripadne odstupit’ od zmluvy. Rovnako ma objedndvatel' narok
pozadovat’ od zhotovitel'a nahradné plnenie vzdy vtedy, ak projektova dokumentacia
kvalitativne nezodpoveda tcelu a povahe diela na jej zaklade zhotovovaného. Poziadavka
bude uplatitovana pisomnou formou na adresu sidla zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze dielo bude mat’ nedostatky uvedené v ¢l .7
ods. 7.5, ktoré budi mat’ v case zhotovovania stavby podl'a projektu (diela) na zaklade
tejto zmluvy alebo pocas plynutia zdrucnej doby tejto stavby vplyv na navySenie ceny
stavby alebo spdsobia potrebu prac, vykonov alebo dodavok, ktoré neboli uvedené
v pévodnom rozpocte alebo v ich dosledku vznikne objednavatelovi ind materialna alebo
financna Skoda, objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty az do vysky 100 percent navySenia ceny stavby, ktora bude splatna do 30
dni od pisomnej vyzvy objednavatela na jej uhradu. Vo vyzve bude uréend vyska
zmluvnej pokuty na zaklade rozhodnutia objednavatel’a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty nérok na nahradu skody, ktord mozno vymahat samostatne.



7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi za Skodu, spdsobent nekvalitnym vyhotovenim
diela (€l. 7 ods. 7.5) v skutocnej vyske nakladov, ktoré musel objednavatel’ vynalozit' na
realizaciu chybajicich casti stavby alebo na napravu nevhodne zvolenych postupov v diele,
za Ucelom zabezpecenia uzivaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na zaklade projektu
podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takto vycislen Sskodu uhradit’ objednavatel'ovi
do 30 dni odo dna dorucenia pisomného vyrozumenia objednavatela o vzniku Skody, jej
povahy a vySke. Uvedené plati aj pre pripad, ak bude objednavatel'ovi udelena prislusnym
organom sankcia za konanie, ktor¢ bolo zapri¢inené nekvalitnym, resp. vadnym
vykonanim diela (projektu).

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na ne upozornil objednavatela a objednavatel’ na
ich pouziti trval. Zhotovite] nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovite] na ich
nevhodnost’ pisomne upozornil najneskér v den nasledujici po zisteni ich nevhodnosti
a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost’ nemohol
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit. Za vadu diela sa nepovazuje zistenic
odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych inZinierskych sieti oproti
podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na zaklade ziadosti od ich spravcov a o ktorych
nemohol byt inak informovany.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne, bez zbytoéného
odkladu najneskér vSak do 7 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie
objednavatelom. Objedndvatel sa zavdzuje, ze pripadnd reklamaciu vady diela
uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou. Objednavatel' a zhotovitel’ sa
moézu pisomne dohodnut’ na dlhSej lehote na odstranenie vad diela. V pripade, ze
zhotovitel' neodstrani vady diela — projektove] dokumentacie véas, je objednavatel
opravneny dat’ opravit' vady diela — projektovej dokumentécie tretej osobe na naklady
zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprava vad diela — projektovej dokumentécie
trefou osobou nebude povaZovand za zdsah do autorskych prav zhotovitela k dielu —
projektovej dokumentacii.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho casti riadne
avcas, spotvrdenim zo strany objedndvatela o prevzati opraveného diela alebo jeho
casti formou preberacieho protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze nepouzije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez
sthlasu objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpelit' dodrziavanie



mlcanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, ato az do dia, v ktorom sa tieto ako
sucast’ sutaznych podkladov budi poskytovat' uchadzadom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto¢nosti podat’ objednavatel'ovi vyhlasenie.

7.14 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' posudenie dokumentacie, ktora vyhovuje dokumentacii

z hl'adiska splnenia poziadaviek bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci podla §18, ods.5
zakona €.124/2006 Z.z., v zneni neskorsich predpisov.

CL.8. LICENCNE PODMIENKY

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitel’ objednavatelovi stihlas na bezodplatné, vyhradné
pouZitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zakona (vyhradnu licenciu v zmysle § 70
ods. 1 autorského zakona), a to najma nasledovnym spésobom:

a) vyhotovenie rozmnozeniny dicla
b) spracovanie a adaptéciu diela, ¢im sa mysli najm4 :
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podl'a potrieb objednavatel’a;
2. dalSie podrobnejSie rozpracovanie diela do detailnejsej podoby pre Ucely
vyhotovenia konkrétneho suvisiaceho projektu;
3. spracovanie ¢o aj Casti diela do iného diela; vSetko za podmienky, Ze tym neddjde
k hanlivému nakladaniu s dielom.
c) zaradenie diela do suborného diela, najméd pre potreby réznych sumarizaénych,
propaga¢nych publikacii o meste Zilina a pod.
d) verejné vystavenie diela, najma v sidle ako aj na webovom sidle objednavatela.

8.2 Vzhladom k tomu, Ze zhotovitel' udeluje objednavatelovi vyslovny sthlas so spésobom
vyuZzitia diela podla bodu 8.1 pismeno b) tejto zmluvy, zhotovitel’ je plne uzrozumeny
s tym, Ze vySSie uvedenou adapticiou, rozpracovanim ¢i spracovanim diela nedochadza
k nedovolenym zmenam ¢i nedovolenym zasahom do diela..

8.3 Zhotovitel’ ako autor diela udel'uje objednavatel'ovi ako nadobudatel’ovi licencie sihlas na
postupenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie
alebo jej Casti. Zhotovitel' nevyzaduje, aby ho objednavatel’ o tejto skutocnosti bezodkladne
informoval.

8.4 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze autorska korektura diela (pri jeho spracovani
v d’alSich stupfioch) zo strany zhotovitela sa nebude vykonavat. Zhotovitel' diela -
projektovej dokumentécie vyslovne sthlasi s tym, aby autorsky dozor nad suladom stavby s
jeho projektovou dokumentaciou vykonaval niekto iny, t.j. tretia osoba.

8.5 Licencia sa udel'uje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.



Cl.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9.3

Zmeny vo vychodiskovych podkladoch alebo nové poziadavky objednavatela ktoré
vzniknu po Akceptacii diela objednavatelom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budii riesené
formou pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutd aj zodpovedajiica
zmena lehoty dodavky a cena prac.

Vsetky oznamenia, vyzvy aina koreSpondencia podla tejto zmluvy budi medzi
zmluvnymi stranami dorucované osobne alebo doporucenou postou na adresy uvedené
vl 1 tejto zmluvy alebo emailom. VSetky ukony urobené pisomne st povaZované za
doru¢ené¢ okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Pisomnost sa bude
povaZzovat" za doruceni aj vtedy, ak nebude prevzata druhou zmluvnou stranou, ktorej
bola adresovand, ato dnom, kedy bola uloZzend na poSte po nelspe$nom pokuse
posSty o dorucenie pisomnosti urenej zmluvne] strane ako adresatovi. Odosielatel
akejkol'vek pisomnej spravy mdZe pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu. Pisomnost’
odosland emailom sa povazuje za dorucent v defi, kedy bol email odoslany. Kontaktné
adresy pre doruCovanie a odosielanie emailov si za objednavatela: michal holy(@zilina.sk
a za zhotovitel'a: hlavac@dage.sk. E-mailova adresa uvedena v Cl. 1 tejto Zmluvy na strane
objednavatel’a je zavaznou adresou pre dorucovanie elektronickej posty s tym, Ze zhotovitel
Je povinny zasielat’ elektronickii koreSpondenciu na vedomie aj na elektronicki adresu:
radovan.martincek(@zilina.sk .

Rozhodujuci pri ur€eni Casu dorucenia je vypis o odoslani emailu. Aktkol'vek zmenu v
dajoch uvedenych v Cl 1 tejto Zmluvy sii zmluvné strany povinné bezodkladne si
oznamit’.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost diiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika.

94

9.5.

9.6.

Q.7

9.8

Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel' je opravneny od zmluvy odstipit aj v pripade, Ze zhotovitel porusi
ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy a k naprave neddjde ani do troch dni od dorugenia
vyzvy objednavatel'a na odstranenie zavadného stavu.

Bez ohladu na dévod ukoncenia zmluvy, zhotovitel pokial nebude inStruovany
objednavatel'om inak, vykond nasledovné kroky:
- okamZite zastavi prace,
- odovzda objednavatel'ovi iplne alebo ¢iastocne ukonéené plnenia podla tejto zmluvy

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st nasledujuce prilohy:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitel’a,
Priloha ¢. 2 — Zakladny rozsah préac.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne, vaZne a bez omylu, nebola uzavreta
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.



9.9 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych jeden je urCeny pre
zhotovitel’a a §tyri pre objednavatela.

V Ziline diia ;\%Ziline dna
Zhotovitel Q,b/{ednévatel’ :

doc. Ing. Martin Pitonak,/PhD. Mgr. Peter Fiabane
konatel’ spolo¢nosti DA } Slovakia s.r.0. primator mesta Zilina



doaqge

Mesto Zilina
Namestie obeti komunizmu 1
011 31 Zilina

Cenova ponuka

Predmetom cenovej ponuky je vypracovanie 10 projektovych dokumentdcii pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realiziciu stavby vratane OAD v Ziline, €ast 5 ,,Chodnik na ul. Bajzova, Zilina - Hliny VI,

Identifikacné udaje:

Nazov a sidlo: DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62
010 01 Zilina
V zasttipeni: doc. Ing. Martin Pitonak, PhD. — konatefom

Bankové spojenie:
Cislo tctu IBAN:

1€o: 36 848 751

DIC: 2022 463 652

I DPH: SK2022 463 652
Tel.: +421 908 047 197
e-mail: pitonak@dage.sk

Spoloc¢nost je zapisana v Registri Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sro, vlozka &.: 19637/L

Spolocnost je zapisana avedend vzozname hospodarskych subjektov vedeného Uradom pre verejné
obstaravanie pod reg. Cislom: 2020/6-PO-D4017 — platnost zdpisu do 22.06.2023 av registri partnerov
Verejného sektora pod ¢islom — €. viozky: 9186.

KALKULACIA CENY Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

Cena za spracovanie PD (95 % z celkovej zmluvnej ceny) 1.000,35 Eur 200,07 Eur 1.200,42 Eur

Cena za vykon odborného autorského dozoru (5 %
z celkovej zmluvnej ceny)

Zmluvna cena celkom 1.053,00 Eur 210,60 ﬁur 1.263,60 Eur
Sme platcami DPH! '

52,65 Eur 10,53 Eur 63,18 Eur

S pozdravom

doc. Ing. Martin Pitofiak, PhD.
konatel spolo¢nosti DAQE Slovakia s. r. 0.
V Ziline, diha 28.06.2022

DAQE Slovakia s. r. o. ICO 36 848 751 Ucet vedeny v
Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina DIC 2022 463 652 IBAN:

Register: Okresného sudu Zilina. IC DPH SK2022 463 652 BIC/SWIFT.
QOddiel Sro, viozka Gislo 19637/L Tel +4219308 047 197

www dage sk E-maii: pitonak@dagqe sk



Priloha ¢. 2

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizacného projektu
a vykon odborného autorského dohladu pre stavbu:

»,Vystavba chodnika na ul. Bajzova —Zilina, Hliny VII“

Rozsah prac na spracovanie projektovej dokumentacie:

chodnik bude potrebné v Stadiu rozpracovanosti projektovej dokumentacie individudlne
konzultovat v sucinnosti s Utvarom hlavného architekta Zilina (UHA Zilina) ktory tak bude
koordinatorom jednotlivych profesnych casti v stadiu pripravy projektu, (krajinny architekt,
projekt dopravy, projekt elektro.....).

taktiez bude potrebné dohodnut prvé pracovné rokovanie s UHA Zilina este pred za¢atim
projekénych prac

Projekt riesit v sulade s Urbanistickou $tidiou- revitalizacie Hliny V-VI - spristupnena bude po
konzultacii s UHA

- projekt bude riesit vystavbu novych chodnikov na vybratych tsekoch
- pred zacatim projektovych prac je potrebné poziadat spravcov siete o vyjadrenie k existencii

sieti a pripadné siete zakreslit do situacie spolu s ochrannymi pasmami

- novo navrhovany chodnik rieSit vylucne po pozemkoch, ku ktorym ma mesto
pravny/vlastnicky vztah

- navrhnuty chodnik v maximalnej moZnej miere kopiruje jestvujuci terén

- navrh rieSenia chodnika bude reflektovat na situovanie jestvujicich vjazdov, resp. vstupov
na pozemky rodinnych domov

- pri navrhu zohladnit sklonové pomery jestvujicej miestnej komunikacie v pripade
odvodnenia

- nepouzivat asfaltovy povrch,

- pouzivat svetlé farby s vyssim albedom (napr. svetlé odtiene sivej farby), ¢o zabrani
zvySenému absorbovaniu slne¢ného Ziarenia,



- preferovand je dlazba sivej farby z prirodného alebo umelého kameria o rozmeroch

100x200, vodorovne ulozena,

- dlazba chodnikov bude osadena nasucho na vodopriepustny podklad,

- chodniky budd lemované obrubnikmi z prirodného kamena pri dlazbach z prirodného
kamena a zahradnym betdnovym obrubnikom pri dlazbach z umelého kamena,
hlava obrubnika je v nivelete chodnika,

- minimalna Sirka chodnika ma umoznit prechod detského kocika, invalidného vozika,
a pod. a musi byt 1,75 m (idedlna Sirka 2,0 — 2,5 m),

- do minimalnej existujucej sirky chodnika nesmu zasahovat Ziadne prekazky,

- chodniky by mali byt umiestnené nad Urovriou travnikov, tak aby bola dazd'ova voda
vyspadovana do zelene a umoZnené jej vsakovanie do podlozia,

- chodniky musia byt navrhnuté tak, aby ich Uprava bola v sulade s vyhldskou ¢&.
523/2002 MZP SR o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie,

v stlade s vyhlaskou €. 523/2002 MZP SR vieobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie budu
osadené vodiace a signalne pasy z identického materidlu kontrastného odtiefia
(preferujeme Cervenej farby),

pri navrhu rieSenia chodnikov vychadzat z TP 048 ,Navrhovanie debarierizaénych
opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych
komunikdaciach” vydané MDaV SR (dostupné na strankach ssc.sk)

pri ndvrhu rie$enia chodnikov vychadzat zo strategického dokumentu mesta Zilina -
Technické listy mesta Zilina s G¢innostou od 01.01.2021 (dostupné na stranke mesta
Zilina (v sekcii ,,mesto/strategické dokumenty mesta/technické listy mesta Zilina)

Odporucané parametre pri ndavrhu chodnikov:

- pas pre umiestriovanie mobiliaru musi mat minimalne 1,2 m,

- osadenie stipov a ldmp sa odporuca na oddelovacom pruhu so irkou miniméalne 0,75
m,

- pas pre umiestriovanie stojanov na bicykle by mal mat minimalne 2m,

- odstup chodnika od aktivneho parteru — minimélne 1m,

- odstup chodnika od prekazky — minimalne 0,25m,

- odstup od pozdiinej stvislej prekazky 0,25 m (zabradlie, zastavba) je mozné v
stiesnenych podmienkach vypustit,



- zabezpetit odstupy prieéneho (0,75m) a pozdizneho (0,5m) parkovania od chodnika
— parkovanie oddelovat od vozovky a chodnika priepustnymi povrchmi (napr.
zatravnovacia dlazba),

- Stcastou projektu bude aj rieSenie priechodu pre chodcov (v pripade potreby dvoch
priechodov pre chodcov), podla platnych noriem, kazdy priechod musi byt nasvieteny
(samostatny projekt osvetlenia, ktory musi byt rieSeny opravnenym projektantom)

- pri kazdom Useku chodnika je potrebné riesit problematiku odvodnenia chodnika,
v pripade potreby aj odvodnenie navrhnut (samostatny projekt odvodnenia)

- kazdy usek chodnika samostatne prehodnotit zo statického hladiska — v pripade
potreby rieSit oporny mur (sucastou musi byt aj staticky prepocet, pricom projekt
musi byt opeciatkovany autorizovaniu osobou)

- dokumentdacia bude obsahovat vsetky objekty, ktoré su potrebné pre realizaciu

stavby, vykaz vymer a rozpocet a ¢asti PD v sulade s prislusnymi normami a predpismi

- Projekt bude obsahovat aj projekt dofasného atrvalého dopravného znacenia

a projekt organizacie vystavby, ktory musi byt odkonzultovany s ODI Zilina

- dokumentdcia bude obsahovat vsetky objekty, ktoré su potrebné pre realiziciu
stavby, opeciatkovany vykaz vymer a rozpocet a Casti PD v sulade s prislusnymi
normami a predpismi (rozpocet musi obsahovat vsetky casti, sondy, terénne prace a
pod.), v pripade zistenia chybajlcej poloZky je zhotovitel povinny tito polozku doplinit
a rozpocet upravit,

- cena bude obsahovat zabezpecdenie vSetkych potrebnych podkladov suvisiacich
s vypracovanim PD - vratane zamerania skutkového stavu, vratane polohopisného
a vySkopisného zamerania rieSeného Uzemia, passportizaciu inzinierskych stieti a
zariadeni v dotknutom Gzemi a zameranie jestvujucich stromov, pripadne ich vyrub

- stéastou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od ODI Zilina, OSVPaZP —
oddelenie dopravy, UHA, dodanie projektovej dokumentacie 12 x v tlacenej forme, 1
x elektronicky — PDF, DOC, XLS, DWG/DGN, vratane rozpo¢tu a vykazu vymer

- dve sady projektovej dokumentdcie, ktoré budu potrebné pre Uzemné konanie
a Uzemné rozhodnutie je potrebné orazit/opeciatkovat projektantom, ktord ma
oprdvanenie na projektovanie stavieb pre izemné rozhodnutie

- dodavatel doda PD v poZzadovanom mnoiZstve a kvalite az po predchadzajucom

schvaleni naprojektovaného rieSenia (t.j. obojstrannom odsuhlaseni PD) najneskor 5

dni pred terminom odovzdania a schvéleni planovanych nakladov objednavatefom

- dodavatel uvedie v TS predpokladany termin realizacie diela podla spracovanej PD

(napr. pocet mesiacov ... a pod.)

samotny navrh rieSenia bude zhotovitel PD konzultovat sobjednavatelom

v dostatocnom ¢asovom predstihu,

- v pripade potreby zabezpecdit vizualizacie danych chodnikov

- na vyzvanie objedndvatelom sa dodavatel zavazuje byt Géastny ako tvorca PD pri

preberani stavby so zhotovitelom pred jej realizaciou za uUcCelom objasnenia

naprojektovaného riesenia



- vsetky projektové prace budu spracované vstupni pre stavebné povolenie
s podrobnostou realizacného projektu stavby

vramci ceny diela bude projektant uvaZzovat aj s aktualizaciou rozpocétov v ramci
uréenia PHZ k VO na stavebné prace

- vo vykaze vymer a rozpocte uvazovat s polozkou - porealizacné zameranie stavby.

B/ Vykon odborného autorského dohladu

- rozsah, obsah a sp6sob vykonu OAD, v zmysle Zmluvy o dielo.





