

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v platnom znení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

č. Zmluvy Objednávateľa:

č. Zmluvy Zhotoviteľa: 18033

zo dňa:

Článok 1

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej tiež ako „STU“)**
Sídlo: Vazovova 5
812 43 Bratislava
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ pre DPH: SK2020845255
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0024 0903
SWIFT: SPSRSKBA
Zapísaný v: Verejnoprávna inštitúcia zriadená v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Štatutárny orgán: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU
Zástupca vo veciach technických: Ing. Peter Kyrinovič, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty
(ďalej len „Objednávateľ“)

- 1.2 **Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **H B H, a.s.**
Sídlo: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Zapísaný v registri: OR Okr. Súd Trenčín
IČO: 31617913
DIČ: 2020440015
IČ pre DPH: SK2020440015
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK64 5200 0000 0000 0654 7568
SWIFT:
Štatutárny orgán: Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Zástupca vo veciach technických: Ing. Peter Zlatoš, hlavný koordinátor výroby
(ďalej len „Zhotoviteľ“).

- 1.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú „**Zmluvu**“ na základe výsledkov verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „**Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave**“.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok 3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa:
 - 3.1.1 **zhotoviť** kompletne Dielo na kľúč, to znamená, zhotoviť stavebné práce tak, aby stavba bola po prevzatí a odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu uvedená do trvalej prevádzky a jej trvalé užívanie Objednávateľom bolo bez akýchkoľvek technických nedostatkov a nedorobkov, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto Zmluvou.
 - 3.1.2 **zhotoviť** predmetnú Stavbu v nasledovnom rozsahu a podľa nasledovných podkladov (ďalej len „**Dokumentácia**“):
 - a) pre časť 1. - SO-01 Rekonštrukcia technologickej časti
 - a
 - pre časť 2. - SO-02 Oprava plaveckého Zariadenie staveniska,
(ďalej len „**Stavba**“)
 - b) súťažných podkladov zo dňa 19.02.2018.(ďalej spolu len „**Dielo**“),
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielenskú dokumentáciu a dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov a konzultovať ju so zástupcom Objednávateľa vo veciach technických , a to pred uskutočnením samotných prác a dodávok.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a v lehote dohodnutej v článku 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentáciou a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Súťažných podkladoch: „Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave“ zo dňa 19.02.2018, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, s medzinárodne prijímanou úrovňou kvality, ktorá Objednávateľovi umožní riadne užívanie Diela. Pre tento predmet plnenia sa doporučené normy považujú za záväzné.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a Dokumentáciou podľa bodu 3.1.2 a 3.2 tohto článku a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike čo je Zhotoviteľ povinný preukázať Certifikátmi o preukazovaní zhody pre Slovenskú republiku.
- 3.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je mu známe technické riešenie Diela, že sa zoznámil so staveniskom a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a Dokumentáciu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia.

- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že technické riešenie podľa Dokumentácie je úplné a nevykazuje žiadne technické alebo konštrukčné vady. V prípade, že počas realizácie predmetnej Stavby sa zistia alebo objavia takéto vady, Zhotoviteľ tieto odstráni na vlastné náklady.
- 3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s Dielom, Dielo dopĺňajúce alebo rozširujúce, a ktorých potreba vznikne počas realizácie Diela dodatočnými požiadavkami Objednávateľa bez úhrady.
- 3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác - všetci kľúčoví zamestnanci majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet Zmluvy. Za kľúčových zamestnancov sa na účely realizácie predmetu Zmluvy považujú: hlavný stavbyvedúci a stavbyvedúci (zástupca hlavného stavbyvedúceho), ktorými uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti a ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy (príloha B2 v súťažných podkladoch – Kľúčoví zamestnanci na stavbe).
- 3.9 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebné spolupôsobenie pri realizácii diela a zároveň nasledovné činnosti:
- 3.9.1 **zabezpečiť** výkon činností koordinátora bezpečnosti na Stavenisku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa,
- 3.9.2 **zabezpečiť** vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa,
- 3.10 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za vykonanie Diela dohodnutú v článku 5 tejto Zmluvy,
- 3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť obsluhu u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
- 3.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a nesie za ne zodpovednosť a záruku, ako keby ich vykonal sám,
- 3.13 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii (ak je k dispozícii) a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu,
- 3.14 Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa,
- 3.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia s tým, že podľa všeobecno-záväzných predpisov potrebnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii ku dňu odovzdania diela. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s povinnosťami podľa tohto bodu, je v prípade, ak ho na to objednávateľ vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR a 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania,
- 3.16 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať,
- 3.17 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou

odsúhlasené objednávatelom a v prípade potreby zodpovedným projektantom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“),

- 3.18 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že autor a projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t.j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD,
- 3.19 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD diela iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom,
- 3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi v termíne dohodnutom touto zmluvou.

Článok 4 **ČAS PLNENIA**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v článku 3 tejto Zmluvy v termíne podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch rozhodných pre zhotovenie diela:
 - 4.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi,
 - 4.1.2 Začiatok zhotovovania diela: do dvoch (2) kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
 - 4.1.3 Ukončenie a odovzdanie diela: v súlade s harmonogramom odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.
- 4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tohto článku, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len "**Protokol**").
- 4.3 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:
 - 4.3.1 Diela Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň;
 - 4.3.2 všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a všetkých dokumentov v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy a zároveň;
 - 4.3.3 všetkej dokumentácie v zmysle bodu 3.1.2 tejto Zmluvy.
- 4.4 Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy a lehotami uvedenými v Podrobnom harmonograme realizácie Diela. Prípadné ďalšie čiastkové termíny realizácie Diela ako aj zmeny čiastkových termínov zhotovenia Diela platia len po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade s touto Zmluvou.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Podrobný harmonogram realizácie Diela pre jednotlivé časti Diela, podľa dohodnutých termínov v tejto Zmluve, na odsúhlasenie pred

podpisom tejto Zmluvy. Objednávateľom odsúhlasený Podrobný harmonogram realizácie Diela je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí jej Prílohu č. 2.

- 4.7 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Podrobnému harmonogramu realizácie Diela, ktoré by ohrozilo očakávaný termín sprevádzkovania Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú cenu diela. Pokiaľ ani po druhej výzve do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedôjde, k splneniu čiastkových postupových termínov podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela, je Objednávateľ oprávnený určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu Zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu od Objednávateľa; pritom je povinný zabezpečiť, aby ním obstaraná osoba spĺňala všetky požiadavky na Zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov a zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby dočasne prerušiť práce na realizácii Diela na dobu nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Objednávateľa. O uvedených skutočnostiach je Objednávateľ povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa najmenej 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní vopred. V takomto prípade dôjde k primeranému predĺženiu času plnenia na vykonanie Diela.

Článok 5

CENA DIELA

- 1.1 Cena Diela podľa článku 3 tejto Zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena maximálna.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela je:

CENA DIELA CELKOM (pre príslušné časti DIELA spolu)

Cena bez DPH [EUR]: **475 725,86 EUR,**

Sadzba DPH a výška DPH: **95 145,17 EUR,**

Cena S DPH [EUR]: **570 871,03 EUR,**

slovom cena s DPH [EUR]: **päťstosedemdesiatšísosťsedemdesiatjeden EUR, tri centy.**

(ďalej tiež „Cena“).

Ceny jednotlivých častí DIELA doplní Zhotoviteľ do Prílohy 5 tejto Zmluvy.

Dohodnutá Cena je platná v priebehu realizácie celého Diela.

- 5.3 V prípade, ak bude zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie F – stavebné práce (kód 41-43 štatistickej klasifikácie produkcie), potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) prichádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude fakturovať cenu s DPH, ale cenu bez DPH.

V prípade, ak by sa nejednalo o stavebné práce podľa predchádzajúcej vety, tak Zhotoviteľ (tuzemský platiteľ DPH) bude fakturovať cenu vrátane DPH.

Neplatiteľ DPH bude fakturovať cenu bez DPH.

V prípade zahraničného Zhotoviteľa sa uplatní DPH v súlade s príslušnými ustanoveniami platného a účinného zákona o DPH.

- 5.4 Cena Diela podľa tohto článku zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa všetkej Dokumentácie podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Cena Diela podľa tohto článku zahŕňa aj všetky náklady Zhotoviteľa pri všetkých prácach potrebných pre zabezpečenie všetkých potrebných projektov, dielenskej dokumentácie a pod., energetického certifikátu stavby, dokladov, atestov, správ a inej potrebnej dokumentácie včítane médií, ochranných pomôcok a všetkej dokumentácie potrebnej pre odskúšanie a uvedenie prevádzkových zariadení do trvalej prevádzky, povolenia na trvalé užívanie stavby, a všetky ostatné povolenia súvisiace s predmetom Diela podľa požiadaviek príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy a Objednávateľa, bez ohľadu na to, či tieto práce, dodávky, služby a výkony nutné pre zhotovenie Diela boli obsiahnuté v Dokumentácii podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. V cene Diela sú obsiahnuté tiež dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov.
- 5.5 Objednávateľ má právo rozšíriť či zúžiť rozsah Diela uvedený v bode 3.1 tohto článku, či požadovať od Zhotoviteľa zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné, a za týmto účelom má právo vydať písomný pokyn Zhotoviteľovi, aby uskutočnil práce potrebné na zabezpečenie takejto zmeny. Zhotoviteľ do 3 (slovom: troch) pracovných dní od doručenia takejto pokynu písomne oznámi Objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú Cenu za Dielo a dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému oznámeniu o zmenách zaslanému Zhotoviteľom do 3 (slovom: troch) pracovných dní od obdržania oznámenia. Žiadnou takouto zmenou nebude narušená ani zrušená platnosť Zmluvy alebo jej časti ani zmenené termíny vykonania Diela dohodnuté v článku 4 tejto Zmluvy alebo iné práva a povinnosti stanovené Zmluvou, pokiaľ tak nebude stanovené v písomnom dodatku k tejto Zmluve. V prípade, že zmeny Diela budú mať za následok zmenu Ceny Diela, Cena Diela sa upraví v súlade s bodom 5.6 tejto Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela.
- 5.6 Všetky zmeny Diela vykonané v súlade s bodom 5.5 tejto Zmluvy a všetky z toho vyplývajúce práce navyše, ktoré neboli riešené v Projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a práce menej ocení Zhotoviteľ vopred na základe vzájomnej dohody zmluvných strán (t.j. jednotková cena a množstvo). Uskutočnenie všetkých prác navyše a prác menej, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení budú upravené formou dodatku k tejto Zmluve.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto Zmluvy, prevezme na základe Protokolu a zaplatí za Dielo Cenu dohodnutú touto Zmluvou.
- 5.8 Zmenu Zmluvy je možné vykonať na základe ustanovení §18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela zbaveného všetkých väd a nedorobkov. Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po úplnom odovzdaní diela zbaveného všetkých väd a nedorobkov na základe faktúry po splnení podmienok uvedených v bode 6.2 tohto článku (ďalej len „**Faktúra**“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác po stavebných objektoch, časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky, fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované, certifikáty materiálov resp. vyhlásenia

- o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach, doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu na Diele k 3. (slovom: tretiemu) dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané práce na Diele,
- 6.2 Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou Faktúry. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Podrobný harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry u tuzemského platiteľa DPH podľa § 74 zákona o DPH-, u zahraničného zhotoviteľa nebude faktúra v súlade s fakturačnou smernicou EU, alebo nebude splnená podmienka podľa prvej vety bodu 6.2 tohto článku, má Objednávateľ právo takúto Faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej Faktúry v dĺžke stanovenej v bode 6.4 tohto článku, začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej resp. doplnenej Faktúry Objednávateľovi.
- 6.3 Objednávateľ Faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi, v súlade s touto Zmluvou a po splnení podmienok stanovených touto Zmluvou, zaplatí.
- 6.4 Splatnosť faktúry je do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla Objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať tiež nasledovné údaje :
- a) číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy,
 - b) názov zákazky pre časť 1. - „SO-01 Rekonštrukcia technologickej časti“ a pre časť 2. - „SO-02 Oprava plaveckého bazéna“,
 - c) miesto dodania predmetu plnenia: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava blok B
 - d) v prípade stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, uviesť pri rozpise prác kód klasifikácie produkcie.

Článok 7

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zbaveného všetkých vád a nedorobkov podľa tejto Zmluvy v zmysle článku 9 tejto Zmluvy a trvá 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmych) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
- 7.3.1 neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne podľa bodu 7.2 tohto článku alebo;
 - 7.3.2 nepristúpi k odstraňovaniu vád Diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - 7.3.3 neodstráni vady Diela správne;
- Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 7.4 tejto Zmluvy.
- 7.4 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy, tak Objednávateľ je oprávnený:
- odstrániť vady Diela sám alebo zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.
- Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
- 7.5 Náhradu nákladov podľa bodov 7.3 a 7.4 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní od jej doručenia Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vystavenú a jemu doručенú faktúru uhradiť.

- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie Diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom Objednávateľom po prevzatí Diela.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
- 7.8 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba.
- 7.9 Zhotoviteľ má právo vystaviť Faktúru na základe:
- a) obojstranne podpísaného Protokolu podľa tejto Zmluvy na Dielo zbavené všetkých vád a nedorobkov,

Článok 8

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy bude uskutočnené na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska vo vopred dohodnutej dobe. Od odovzdania staveniska a/alebo jeho časti zodpovedá za stavenisko a/alebo jeho časť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rekonštrukčné práce budú prebiehať aj počas výučby t.j. za prevádzky stavebných objektov a zaväzuje sa, že tomu prispôsobí všetku svoju činnosť tak, aby stavebné úpravy neobmedzovali zásadne výučbový proces.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia, majetku objednávateľa alebo majetku tretích osôb. Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie Diela.
- 8.3 Zhotoviteľ si na stavenisku na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií po dobu realizácie Diela, vrátane všetkých prerokovaní, zariadení prípojok a inštaláciu podružných meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú spĺňať požiadavky v zmysle príslušných slovenských technických noriem. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby objednávateľovi na základe refakturácie, a to až do úplného vykonania Diela, vrátane poplatkov za ich pripojenie a tiež za likvidáciu odpadu.
- 8.4 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie technicky jednoduchších a/alebo technicky bezpečnejších a/alebo finančne menej náročných riešení ako predpokladá Dokumentácia alebo táto Zmluva. Objednávateľ nemusí akceptovať pripomienky Zhotoviteľa k Dokumentácii, počas realizácie Diela upozorňujúce, že Dokumentácia obsahuje chyby, z ktorých by mohli vyplývať práce navyše, ktoré by mal Zhotoviteľ záujem fakturovať Objednávateľovi ako práce navyše. Súhlas Objednávateľa s projektovou dokumentáciou Stavby neznamena zbavenie Zhotoviteľa, alebo ktoréhokoľvek jeho dodávateľa alebo subdodávateľa (vrátane projektantov) akejkoľvek občianskoprávnej zodpovednosti, zodpovednosti za škody z prevádzkovej činnosti v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, ohľadne nedostatkov realizácii Stavby.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť denne k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, opis uskutočnených prác, informácie o dodávkach

materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Objednávateľ alebo zástupca objednávateľa vo veciach technických je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky Zhotoviteľa. Jedna kópia stavebného denníka bude uchovávaná u Objednávateľa.

- 8.6 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými (napr. kontrola trasy pred zahrnutím, kontrola pred zakrytím a iné). Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady a to aj v prípade, že si splnil svoju povinnosť vyzvať Objednávateľa, ale Objednávateľ nedal k zakrytiu písomný súhlas.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Dokumentácii bez písomného súhlasu Objednávateľa alebo zástupcu objednávateľa vo veciach technických.
- 8.9 Objednávateľ alebo zástupca objednávateľa vo veciach technických môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho dodávateľom alebo subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 8.10 Objednávateľ alebo zástupca objednávateľa vo veciach technických môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho dodávateľa alebo subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne, nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom alebo je pre Objednávateľa považovaný za nežiaduceho a to aj bez uvedenia dôvodu. Zhotoviteľ je povinný takéhoto dodávateľa alebo subdodávateľa bezodkladne odvolať. Odvolaný dodávateľ alebo subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným dodávateľom alebo subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa s písomným súhlasom Objednávateľa.
- 8.11 Odvolaním dodávateľa alebo subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá Cena za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa úmyselne ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o tejto Zmluve, o Diele alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním Diela, najmä o Cene diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti podľa tejto Zmluvy tretej osobe.
- 8.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 8.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov (v prípade zamestnancov svojich dodávateľov alebo subdodávateľov je povinný zabezpečiť kontrolu dodržania tejto povinnosti zo strany jeho dodávateľa/subdodávateľa) na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho dodávateľov alebo subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali

príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom príslušné osobné ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

- 8.14.1 pracovných úrazoch,
 - 8.14.2 škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - 8.14.3 škodách na životnom prostredí,
 - 8.14.4 požiaroch.
- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať resp. zdržiavať na pracoviskách/stavenisku, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto Zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.
- 8.16 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa (a jeho dodávateľom a subdodávateľom) príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa resp. oprávnená osoba Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 8.18 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska pre potreby realizácie Diela podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné komunikácie, cestné komunikácie od vstupu a výstupu na stavenisko do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto cestné komunikácie evidentne znečistené. Zhotoviteľ je povinný svoje stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí staveniska a zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť zariadenia a prístrojové vybavenie Objednávateľa.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných a účinných právnych predpisov.
- 8.21 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z
- 8.22 Zhotoviteľ aj jeho dodávateľa a subdodávateľa na požiadanie Objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa týždenných kontrolných dní Stavby/Diela.
- 8.23 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 8.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo vo výške minimálne rovnajúcej sa hodnote Diela a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy napríklad, ale nie nevýhradne, proti požiaru, krádeži, záplavám, sabotáži, vandalským útokom a pod., osobám alebo na veciach aj v jeho vlastníctve, včítane hotových prác. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Overená kópia takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie hlavného stavbyvedúceho a stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno/á

tejto osoby/osôb je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska a zoznam kľúčových zamestnancov na stavbe, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.

- 8.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Zhotoviteľ pred začiatkom prác na Diele odovzdá plán organizácie výstavby vypracovaný pre celú realizáciu Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, včítane Objednávateľa, na majetku a/alebo zdraví, v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii Diela. Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela až do doby jeho ukončenia a odovzdania podľa tejto Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté s uzatvorením a udržiavaním platnosti takýchto poistných zmlúv znáša zhotoviteľ. Overená kópia takejto poistnej zmluvy tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.27 Súčasťou Zmluvy je Podrobný harmonogram realizácie Diela pre jednotlivé časti Diela zohľadňujúci výučbový proces, podľa dohodnutých termínov v tejto Zmluve, vypracovaný Zhotoviteľom a odsúhlasený Objednávateľom. Podrobný harmonogram realizácie Diela je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Sústavné bezdôvodné neplnenie tohto Podrobného harmonogramu realizácie Diela Zhotoviteľom sa bude považovať za porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy.
- 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude realizovať práce v súlade s Objednávateľom schválenou dokumentáciou v štandarde predpísanom Dokumentáciou podľa bodu 3.1.2. Objednávateľom schválená realizačná alebo dielenská dokumentácia, ktorá obsahuje iné technické riešenie ako Dokumentácia podľa bodu 3.1.2 nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za predmetné technické riešenie Diela.
- 8.29 Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uvedie a písomne predloží Objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle ustanovenia § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za dodávateľa/subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí budú realizovať výkony práce priamo na stavenisku podlieha odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ zoznam prác, ktoré títo dodávatelia a subdodávatelia budú realizovať priradí ku každému Výkazu Výmer konkrétneho/ych dodávateľa/ov alebo subdodávateľa/ov. Zhotoviteľ je povinný akceptovať neodsúhlasenie konkrétneho dodávateľa resp. subdodávateľa alebo dodávateľov resp. subdodávateľov. Bez písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ nezadá žiadnu časť stavby neodsúhlasenému dodávateľovi a subdodávateľovi. K písomnej žiadosti Zhotoviteľa, s uvedením a doložením všetkých identifikačných, ako i ďalších, prípadne i dodatočne Objednávateľom vyžiadaných podkladov dôležitých pre posúdenie žiadosti, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť písomne.
- 8.30 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o dodávateľovi/ subdodávateľovi; zmena dodávateľa/subdodávateľa je možná výlučne v prípade neplnenia záväzkov zo strany dodávateľa/subdodávateľa pri realizácii Diela a to výlučne po predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom. V prípade zmeny dodávateľa/subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne predložiť Objednávateľovi údaje o dodávateľovi/subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za dodávateľa/subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich zámenu môže Zhotoviteľ vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
- 8.32 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela sa riadiť jednotlivými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygienickými

- predpismi v platnom znení a vypracovať plány (Plán BOZP, Plán ochrany životného prostredia, Plán odpadového hospodárstva) upravujúce pomery na stavbe. Pred zahájením prác je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi menný zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov prípadného dodávateľa a subdodávateľa Objednávateľom odsúhlaseného a tento zoznam v priebehu realizácie diela aktualizovať.
- 8.33 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie objednávateľa alebo zástupcu objednávateľa vo veciach technických, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti Zhotoviteľa.
- 8.34 Objednávateľ a zástupca objednávateľa vo veciach technických má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov Zhotoviteľa a dodávateľa a subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľa a subdodávateľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý pozitívny výsledok skúšky na alkohol alebo inú omamnú látku resp. odmietnutie podrobiť sa predmetnej skúške.
- 8.35 Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, má Objednávateľ právo v prípade zamestnanca u Zhotoviteľa postupovať podľa článku 10 bodu 10.8 tejto Zmluvy a v prípade zamestnanca dodávateľa a/alebo subdodávateľa nesúhlasiť, aby tento dodávateľ a subdodávateľ realizoval akékoľvek ďalšie práce a Zhotoviteľ má za povinnosť zabezpečiť, aby k realizácií ďalších prác zo strany takéhoto dodávateľa a subdodávateľa nedochádzalo.
- 8.36 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Stavbe a Stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach a dotknutých verejných cestných komunikáciách poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou. Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všetkých príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek Objednávateľa a nepoužívať na Stavenisku otvorený oheň. Zhotoviteľ je povinný Dielo a Stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných staveniskách/okolitom prostredí a nezasahoval do pozemkov, ktoré nesúvisia s výkonom prác na Diele.
- 8.37 Zhotoviteľ je pri nakladaní s odpadmi povinný dodržiavať zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 9

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) Dielo, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatíu najneskôr 10 (slovom: desať) kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.
- 9.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu Diela. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s Dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvných strán alebo touto Zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky práce predpokladané Dokumentáciou, ak neboli odovzdané všetky dokumenty podľa bodu tohto článku alebo ak Dielo nemá výkonové parametre uvedené v Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, obsahujúci opis úplnosti a kvality Diela. V prípade zistených väd a nedorobkov bude spísaný zoznam zistených väd a nedorobkov s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu

- prevádzkovaníu a užívaníu Diela a odstraňovaníu zistených väd a nedorobkov, môže Objednávateľ prevziať Dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 K preberaciemu konaníu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez väd, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov, potrebných k úspešnému odovzdaniu a prevzatíu Diela, a to najmä:
- 9.4.1 preberací protokol;
 - 9.4.2 doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov;
 - 9.4.3 stavebné denníky;
 - 9.4.4 Faktúru;
 - 9.4.5 všetku dokumentáciu v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy;
 - 9.4.6 doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia;
- Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku, ak táto Zmluva neurčuje inak.
- 9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok Diela v zmysle osobitných právnych predpisov, technických noriem a Dokumentácie. Doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok podmieňujú prevzatie Diela Objednávateľom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie poplatku/platieb za vykonanie všetkých takýchto funkčných skúšok zabezpečí a znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 9.6 Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí Diela Protokolom je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť z neho zvyšný materiál, odpady a pod.

Článok 10

ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE

- 10.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v súlade s článkom 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do omeškania s odovzdaním Diela ako celku a taktiež do omeškania „míľnikov“ podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (slovom: nula celá päť percent) z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením príslušnej Faktúry v zmysle článku 6 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania a to nasledovne: Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku, alebo namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby vyššie určenej môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania a tento spôsob určenia úrokov z omeškania sa použije počas celej doby omeškania. Úrok z omeškania sa platí z nezaplatenej čiastky príslušnej čiastkovej Faktúry za príslušný mesiac, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.3 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% (slovom: desať percent) z ceny diela bez DPH podľa článku 5 tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa iného ustanovenia tejto Zmluvy.

- 10.4 V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z prílohy k Protokolu v zmysle bodu 9.3 tejto Zmluvy v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami a bol zapísaný v Protokole, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každú vadu a/alebo nedorobok osobitne a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov.
- 10.5 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania a to za každú vadu a/alebo nedorobok, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov.
- 10.6 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- € (slovom: päťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.7 Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania staveniska v zmysle bodu 9.6 tejto Zmluvy je 5000,- € (slovom: päťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania až do termínu úplného vypratania staveniska.
- 10.8 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorýmkoľvek zamestnancom Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľa alebo subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každé takéto porušenie.
- 10.9 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotýkajú možnosti uplatniť si preukázateľnú náhradu škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 10.10 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto Zmluvy, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.
- 10.11 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku 10 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti vykonať Dielo.
- 10.12 Uplatnením zmluvných pokút a sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním s odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku Objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela.
- 10.13 Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, jeho dodávateľov alebo subdodávateľov,
- 10.14 Ak Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou poverí prevedením diela, i čo do časti, inú osobu bez súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur), a to za každý jeden prípad porušenia povinnosti.
- 10.15 Ak Zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ a/alebo subdodávateľ bezdôvodne preruší práce, na obdobie dlhšie, ako dva pracovné dni nasledujúce po sebe na vykonávaní Diela, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur), a to za každý jeden prípad prerušenia.

Článok 11

VYŠŠIA MOC

- 11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, Cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnenne odvoláva na vyššiu moc, ktorá preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto

Zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Článok 12

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:
- 12.1.1 Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou, alebo
 - 12.1.2 Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo
 - 12.1.3 Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa, v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia, alebo
 - 12.1.4 Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť Dielo riadne a včas, alebo zastaví práce na Diele pred jeho dokončením, alebo
 - 12.1.5 sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo
 - 12.1.6 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa článku 11 tejto Zmluvy,
 - 12.1.7 Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s odovzdaním riadne a úplne vykonaného Diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní, alebo
 - 12.1.8 Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s akoukoľvek lehotou vykonávania Diela uvedenou v Podrobnom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní alebo
 - 12.1.9 Zhotoviteľ nebude postupovať podľa bodov 8.25, 8.30 a 8.31 tejto Zmluvy.
- 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:
- 12.2.1 Objednávateľ neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom termíne alebo,
 - 12.2.2 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa článku 11 tejto Zmluvy.
- 12.3 Porušenia Zmluvy stanovené v bode 12.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a v bode 12.2 tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, sa považujú za podstatné porušenia Zmluvy. Ostatné porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo zo strany Zhotoviteľa sa považujú za nepodstatné porušenia Zmluvy a pre ich odstránenie sa určuje dodatočná 10 (slovom: desať) dňová lehota, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Odstúpenie od zmluvy má účinky *ex nunc*. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy ako aj nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a tých práv a povinností, ktoré podľa svojho charakteru majú trvať aj po zániku Zmluvy (napríklad zodpovednosť za vady).
- 12.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu skutočne vykonaných prác bez primeraného zisku.
- 12.6 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi konečnú faktúru a inventarizáciu vykonaných prác a dodávok materiálu v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

Článok 13

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela a riadne a včas Dielo vykonať.
- 13.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.
- 13.4 Uchádzač na účely potvrdenia svojich zmluvných záväzkov predloží pred uzavretím zmluvy o dielo verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci pripísanie finančných prostriedkov zo strany Zhotoviteľa na neúročený osobitný účet Objednávateľa č.IBAN:SK52 8180 0000 0070 0023 1222 v hodnote 10% z Ceny Diela včítane DPH (ďalej tiež „zábezpeka na záruku“); tieto finančné prostriedky budú slúžiť ako zábezpeka výhradne na úhradu nákladov Objednávateľa v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu záručných väd na Diele, hoci je na to povinný alebo tieto záručné vady neodstráni alebo ich neodstráni správne v lehotách dohodnutých touto Zmluvou, a odstránenie záručných väd si z uvedeného dôvodu bude Objednávateľ nútený zabezpečiť treťou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v prípade čerpania zo zábezpeky na záruku do 10 dní od jednotlivého čerpania zo zábezpeky na záruku, sumu finančných prostriedkov doplní tak, aby jej výška vždy zodpovedala hodnote 10% z Ceny Diela včítane DPH; finančné prostriedky pripísané Zhotoviteľom na osobitný účet Objednávateľa vráti Objednávateľ na účet Zhotoviteľa do 7 dní od uplynutia záručnej doby Diela na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, a to vo výške sumy zábezpeky na záruku v posledný deň záručnej doby; Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že finančné prostriedky poskytnuté ako zábezpeka na záruku nebudú počas celej záručnej doby úročené a Objednávateľ ich vráti bez navýšenia o úrok.

Článok 14

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše zmluvu neskôr.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; za podmienok ustanovených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek postupov, ktoré by znemožnili, sťažili alebo spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
- 14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Položkový rozpočet Diela,
 - Príloha č. 2 – Podrobný harmonogram realizácie Diela,
 - Príloha č. 3 – Overená kópia poistnej zmluvy/poistných zmlúv,
 - Príloha č. 4 – Kľúčoví zamestnanci na stavbe,

Príloha č. 5 – Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov

- 14.5 Vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je v rozpore s právnymi predpismi aplikovateľnými na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, v dôsledku čoho by takéto ustanovenie mohlo byť považované za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť celej Zmluvy, ani ostatných, neplatnosťou nedotknutých ustanovení Zmluvy (oddeliteľnosť zmluvných dojednaní). Takéto možnou neplatnosťou dotknuté ustanovenia sa zosúladia s príslušným ustanovením právneho predpisu vo forme písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že vyššie uvedený postup sa nepoužije pri takých ustanoveniach právnych predpisov, ktoré umožňujú sa odchýliť od ich právnej úpravy za predpokladu, že takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitívnosti právnej normy.
- 14.6 Riešenie prípadných vzájomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním.
- 14.7 Táto Zmluva je vypracovaná v 8 (slovom: ôsmich) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ dostane 6 (slovom: šesť) rovnopisov Zmluvy a Zhotoviteľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

za **zhotoviteľa**:

za **objednávateľa**:

podpis:

podpis:

meno: Ing. Igor Strempek

meno: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

funkcia: generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva

funkcia: rektor

dátum: v Považskej Bystrici, dňa: 25.05.2018

dátum: v, dňa:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170058-1

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

JKSO:

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

KS:

Dátum: 25.05.2018

Objednávateľ:

STU, Radlinského ul., Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s., Považská Bystrica

IČO:

31617913

IČO DPH:

SK2020440015

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Štofaňák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

475 725,86

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

475 725,86

DPH základná 20,00%
znižená 20,00%

z
z

475 725,86

95 145,17

Cena s DPH

v

EUR

570 871,03

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20170058-1

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

Dátum: 25.05.2018

Objednávateľ: STU, Radlinského ul., Bratislava

Projektant: Ing.arch.Tibor Miklós, Galant

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ: Ing.Peter Štofaňák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov		475 725,86 €	570 871,03 €
SO-02	Oprava plaveckého bazéna	305 950,14 €	367 140,17 €
SO-02.1	Plavecký bazén	283 808,01 €	340 569,61 €
SO-02.2	Zdravotechnika	22 142,13 €	26 570,56 €
SO-01	Rekonštrukcia technologickej časti	169 775,72 €	203 730,86 €
SO-01.1	Sanácia nosnej konštrukcie bazénu	31 330,59 €	37 596,71 €
SO-02	Zhotovenie otvorov do dna a steny bazéna	4 765,88 €	5 719,06 €
SO-02	Bazénové komponenty	3 250,00 €	3 900,00 €
SO-01	Technológia	130 429,25 €	156 515,10 €

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	475 725,86	570 871,03
--	-------------------	-------------------

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0118

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

JKSO:

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

KS:

Dátum: 19.01.2018

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s., Považská Bystrica

IČO: 31617913

IČO DPH: SK2020440015

Projektant:

Structural Design & Consulting s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

36 096,47

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

36 096,47

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	36 096,47

0,00

7 219,29

Cena s DPH

v

EUR

43 315,76

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0118

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

Dátum: 19.01.2018

Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant: Structural Design & Consultin

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ: ROZING s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	36 096,47	43 315,76
01	Sanácia nosnej konštrukcie bazénu	31 330,59	37 596,71
02	Zhotovenie otvorov do dna a steny bazéna	4 765,88	5 719,06
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		36 096,47	43 315,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: 01 - Sanácia nosnej konštrukcie bazénu

JKSO:

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

KS:

Dátum: 19.01.2018

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s., Považská Bystrica

IČO: 31617913

IČO DPH: SK2020440015

Projektant:

Structural Design & Consulting s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 330,59
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				31 330,59
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 330,59	6 266,12
Cena s DPH		v	EUR	37 596,71

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: 01 - Sanácia nosnej konštrukcie bazénu

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

Dátum: 19.01.2018

Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant: Structural Design & Consulting s

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ: ROZING s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	31 330,59
HSV - Práce a dodávky HSV	31 330,59
2 - Zakladanie	1 800,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 693,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 033,25
99 - Presun hmôt HSV	803,58
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 330,59

ROZPOČET

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: 01 - Sanácia nosnej konštrukcie bazénu

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B Dátum: 19.01.2018
Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave Projektant: Structural Design & Consulting s
Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica Spracovateľ: ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **31 330,593**

HSV - Práce a dodávky HSV **31 330,593**

2 - Zakladanie **1 800,000**

1	K	289902121	Otlčenie alebo osekane vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	15,000	40,000	600,000
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad steny" 15		15,000		
			Súčet		15,000		
2	K	289902221	Otlčenie alebo osekane vrstiev betónu líca klenieb s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	30,000	40,000	1 200,000
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad strop" 30		30,000		
			Súčet		30,000		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **19 693,768**

3	K	317361131,1	513_Doplnenie výstuže a prepojenie s existujúcou výstužou nosným zvarom	m2	15,000	30,000	450,000
4	K	622463255,1	Sanácia betonových konštrukcií - náterom BASF MasterProtect 320	m2	1 150,000	3,000	3 450,000
5	K	622463264,1	Sanácia betonových konštrukcií BASF MasterEmaco P 5000 AP, ochranný náter výstuže pred koróziou a ako spojovací mostík	m2	90,344	11,000	993,784
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad steny" 15		15,000		
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad strop" 30		30,000		
			"15% z otlcenej casti omietky" 247,538*0,15		37,131		
		nater_vystuze	Medzisúčet		82,131		
			"rezerva 10%" nater_vystuze*0,1		8,213		
			Súčet		90,344		
6	K	622463271,1	Sanácia betonových konštrukcií BASF MasterEmaco N5200, vyrovnávacia malta na jemné opravy, hr. do 15 mm	m2	247,538	38,000	9 406,444
			"301 vykvetý" 16		16,000		
			"302 inkrustácie" 2,4		2,400		
			"304 zaclony" 165		165,000		
			"311 lokálne vyduvanie" 31,5*0,9		28,350		
			"312 odlamovanie betónu/omietky" 4		4,000		
			"313 odlupovanie" 27*0,5		13,500		
			"315 rozpad betonu" 6,5		6,500		
			Medzisúčet		235,750		
			"rezerva 5 %" plocha_omietka*0,05		11,788		
			Súčet		247,538		
7	K	622463281,1	Sanácia betonových konštrukcií BASF MasterEmaco N5200, vyrovnávacia a opravná malta - stropy, hr. 30 mm	m2	33,000	80,000	2 640,000
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad strop" 30*1,1 "rezerva 10 %		33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		33,000		
8	K	622463281,2	Sanácia betónových konštrukcií BASF MasterEmaco S5300, vyrovnávacia a opravná malta - steny, hr. 30 mm	m2	16,500	80,000	1 320,000
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad steny" 15*1,1 "rezerva 10%		16,500		
			Súčet		16,500		
9	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	353,400	1,500	530,100
			"301 vykvetý" 16		16,000		
			"302 inkrustácie" 2,4		2,400		
			"303 mokre škrvy" 62		62,000		
			"304 zaclony" 165		165,000		
			"311 lokálne vyduvanie" 31,5		31,500		
			"312 odlamovanie betónu/omietky" 4		4,000		
			"313 odlupovanie" 27		27,000		
			"315 rozpad betonu" 6,5		6,500		
			"321 povrchové sietové trhliny - odhad" 10		10,000		
			"501 nedostatočné krytie bet. vyst. " 3		3,000		
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz" 26		26,000		
			Súčet		353,400		
10	K	622903112,1	Očist., vytuže pred začatím opráv ručne postup vid. Sprava z diagnostiky konštrukcie bazéna	m2	90,344	10,000	903,440
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad steny" 15		15,000		
			"502,511,512,513 obnaž bet. vystuz - odhad strop" 30		30,000		
			"15% z otlcenej casti omietky" 247,538*0,15		37,131		
			Medzisúčet		82,131		
			"rezerva 10%" nater_vystuze*0,1		8,213		
			Súčet		90,344		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 033,245
11	K	931994141,1	321_Tesnenie trhlín polyuretanovým tmelom	m	30,000	5,000	150,000
12	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	1 150,000	2,000	2 300,000
13	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	379,512	1,500	569,268
			"na strop vo vnútri bazéna cca 40% z celkovej plochy" 25,1*37,8*0,4		379,512		
			Súčet		379,512		
14	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	629,000	5,000	3 145,000
			"okolo bazéna" (25,1*2+37,8*2)*5		629,000		
			Súčet		629,000		
15	K	978022161	Otlčenie omietok stien a stropov kanálov, pri svetlej výške nad 1,40 m, -0,05000t	m2	247,538	3,000	742,614
			"301 vykvetý" 16		16,000		
			"302 inkrustácie" 2,4		2,400		
			"304 zaclony" 165		165,000		
			"311 lokálne vyduvanie" 31,5*0,9		28,350		
			"312 odlamovanie betónu/omietky" 4		4,000		
			"313 odlupovanie" 27*0,5		13,500		
			"315 rozpad betonu" 6,5		6,500		
			Medzisúčet		235,750		
			"rezerva 5 %" plocha_omietka*0,05		11,788		
			Súčet		247,538		
16	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	18,587	14,000	260,218
17	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	18,587	0,500	9,294
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,587	10,000	185,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	371,740	0,500	185,870
20	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,587	19,000	353,153
21	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	92,935	1,000	92,935
22	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,587	20,000	371,740
23	K	979089714	Dovoz odvoz a Prenájom kontajneru 9 m3	ks	1,000	500,000	500,000
24	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	18,587	9,000	167,283

99 - Presun hmôt HSV

803,580

25	K	998259011,1	Presun hmôt pre rekonštr. a sanácie železničných konštr. podzem obmedz prístup	t	80,358	10,000	803,580
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

OST - Ostatné

0,000

26	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	---	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: 02 - Zhotovenie otvorov do dna a steny bazéna

JKSO:

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

KS:

Dátum: 19.01.2018

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s., Považská Bystrica

IČO: 31617913

IČO DPH: SK2020440015

Projektant:

Structural Design & Consulting s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 765,88
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 765,88
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 765,88	953,18
Cena s DPH		v	EUR	5 719,06

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: 02 - Zhotovenie otvorov do dna a steny bazéna

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

Dátum: 19.01.2018

Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant: Structural Design & Consulting s

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 765,88
HSV - Práce a dodávky HSV	4 765,88
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 040,00
4 - Vodorovné konštrukcie	556,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 118,07
99 - Presun hmôt HSV	42,39
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 765,88

ROZPOČET

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: 02 - Zhotovenie otvorov do dna a steny bazéna

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B Dátum: 19.01.2018
 Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave Projektant: Structural Design & Consulting s
 Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica Spracovateľ: ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 765,881**

HSV - Práce a dodávky HSV **4 765,881**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **2 040,000**

1	K	311391005,1	Sanácia stien uhlíkovými lamelami SIKA CarboDur lepených na povrch rozmer 80/1,2 mm	m	25,500	80,000	2 040,000
			"lepene z oboch stran" 1,5*17 "rezerva 1 kus lamely		25,500		
			Súčet		25,500		

4 - Vodorovné konštrukcie **556,000**

2	K	411354402	Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov pre svetlú výšku miestnosti do 3500 mm	m2	6,000	1,000	6,000
			"otvor v dne bazenu priem 400 mm" 2*3		6,000		
			Súčet		6,000		
3	K	411354452	Montáž dodatočného podoprenia stropov	m2	2,000	10,000	20,000
			"otvor v dne bazenu priem 400 mm" 2		2,000		
			Súčet		2,000		
4	K	411354462	Demontáž dodatočného podoprenia stropov	m2	2,000	5,000	10,000
			"otvor v dne bazenu priem 400 mm" 2		2,000		
			Súčet		2,000		
5	K	411391005,1	Sanácia stropov a prievlakov uhlíkovými lamelami SIKA CarboDur lepených na povrch, rozmer 80/1,2 mm	m	6,500	80,000	520,000
			1,3*5 "rezerva 1 kus lamely		6,500		
			Súčet		6,500		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **9,420**

6	K	612409991,1	Začistenie dlahy (s dodaním hmoty) okolo nového otvoru v dne bazenu	m	1,884	5,000	9,420
			3,14*0,4*1,5 " rezerva 15%		1,884		
			Súčet		1,884		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 118,072**

7	K	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	2,000	10,000	20,000
			"otvor v dne bazenu priem 400 mm"2		2,000		
			Súčet		2,000		
8	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	30,000	5,000	150,000
9	K	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, - 2,40000t	m3	0,126	4 500,000	567,000
			"otvor v stene priem 800 mm"		0,126		
			(3,14*0,4*0,4)*0,25		0,126		
			Súčet		0,126		
10	K	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 250mm stenovou pilou -0,03000t	m	3,768	100,000	376,800
			"otvor v stene priem 800 mm" 3,14*0,8		2,512		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"otvor v dne bazenu priem 400 mm" 3,14*0,4		1,256		
			Súčet		3,768		
11	K	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, - 2,40000t	m3	0,031	15 300,000	474,300
			"otvor v dne bazenu priem 400 mm" 3,14*0,2*0,2*0,25		0,031		
			Súčet		0,031		
12	K	975032341	Podchyt.priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr.muriva 150-300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	10,000	46,000	460,000
			"podhctenie pri oboch novych otvoroch" 10		10,000		
			Súčet		10,000		
13	K	975038341	Príplatok za každý 1 m v. podchytenia nad 3 m, pri hr. muriva 150-300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	20,000	2,000	40,000
			10*2		20,000		
14	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,377	15,000	5,655
15	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,377	0,500	0,189
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,377	11,000	4,147
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,540	0,500	3,770
18	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,377	9,000	3,393
19	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,885	1,000	1,885
20	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	0,377	20,000	7,540
21	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0,377	9,000	3,393

99 - Presun hmôt HSV

42,389

22	K	998981123	Presun hmôt na demoliáciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	1,843	23,000	42,389
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

OST - Ostatné

0,000

23	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	---	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výtah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

VÝKAZ VÝMER							
Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave							
Miesto stavby: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok Blmricha Karvaša 2, Bratislava							
Investor: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Radlinského 11810 05 Bratislava							
SO-02: Oprava plaveckého bazéna - bazénové komponenty							
pol.	popis	typ	mn.	jedn.	jedn.cena EURO	celkom EURO	poznámka
bazénové komponenty							
1.1	dnová tryska nerez, G11/2, nerezová krytka prechod stenou bazéna R 2", 50x63x150mm	Vamila	27		0,00 €	0,00 €	vykázané a dodané v rámci rekonštrukcie bazénového telesa
1.2	sacia tryska pre odber vzoriek prechod stenou bazéna R 2", 50x63x150mm	Vamila	1		0,00 €	0,00 €	vykázané a dodané v rámci rekonštrukcie bazénového telesa
1.3	dnové odtokové sitá, nerez AISI 316L, 500 x 500mm upevnené do dnového žlabu cez chemické kotvy	atyp	2		480,00 €	960,00 €	
potrubie z PVC - tlakové							
P1.1	DN40 (d50)		30	m	2,00 €	60,00 €	
P1.2	DN65 (d75)		30	m	5,00 €	150,00 €	
P1.3	DN125 (d140)		2	m	15,00 €	30,00 €	
tvarovky z PVC - tlakové							
T1.1	koleno 90° - D75 - lepenie/lepenie		22	ks	10,00 €	220,00 €	
dodávka spolu						1 600,00 €	
dopravné náklady						150,00 €	
montážny materiál + montáž:						1 500,00 €	
Dodávka + montáž celkom bez DPH						3 250,00 €	
DPH 20%						650,00 €	
Dodávka + montáž celkom s DPH						3 900,00 €	

VÝKAZ - VÝMER							
Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave							
Miesto stavby: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok Blmricha Karvaša 2, Bratislava							
Investor: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Radlinského 11810 05 Bratislava							
SO-01: Rekonštrukcia technologickej časti - Úprava vody U1 MaR							
pol.	popis	typ	mn.	jedn.	jedn.cena EURO	celkom EURO	požiadavka na MaR
úprava vody							
1.1	Ovíjaný viacvrstvový filter priemer 1400mm, výška filtra 2175mm, výška filtračnej náplne 1,2m, 4kg/cm ² , pripojenie d90, bočné veko d400, tryskové dno, automatický ovzdušňovací ventil automatický piestový 5-cestný ventil DN80 vrátane elektroventilu 230V resp. porovnateľný produkt s minimálne uvedenými parametrami		3	ks	7 900,00 €	23 700,00 €	meranie diferenčného tlaku na filtroch 3x
1.1.1	filtračné médium: piesok (0,4-0,8) 1100mm, 1775kg/filter hrubý piesok (1,0-2,0) 100mm, 175kg/filter		3	ks	500,00 €	1 500,00 €	
1.2	cirkulačné čerpadlo s predfiltrom 14500t/min Q=70m ³ /h, H= 14m, P1= 4,0kW/400V teleso EN-GJL-250 obežné kolo G-CuAlNi10 teleso filtra EN-GJL-250, v styku s mediom povrstvené epoxidom filtracný kôš 1.4571 resp. porovnateľný produkt s minimálne uvedenými parametrami a materiálom vyhotovením		2	ks	2 900,00 €	5 800,00 €	meranie výstupného tlaku čerpadiel 2x
1.2.1	menič frekvencie 4kW		2	ks	600,00 €	1 200,00 €	ovládanie z riadiaceho systému 2x
1.3	doskový výmenník tepla vysokoteplotný vrátane izolácie a protikusov spojení max. výkon 150kW	AlfaLaval CB76-60H	0	ks	0,00 €	0,00 €	Doplnený komentár HBH: Podľa technickej správy zostáva pôvodný výmenník, len sa pripoji bazénová strana!!!
1.4	čerpadlo pre výmenník Q= 20,0m ³ /h, H= 6m, P= 0,75kW/400V 15000t/min teleso EN-GJL-250 obežné kolo EN-GJL-250 resp. porovnateľný produkt s minimálne uvedenými parametrami a materiálom vyhotovením		1	ks	720,00 €	720,00 €	meranie prietoku v okruhu výmenníka 1x (Badu 90/15)
1.5	Multikanálový multiparametrový ovládač DULCOMARIN®II s meracími, riadiacimi a dávkovacími funkciami pre hodnotu pH, redox potenciál, voľný chlóru viazaný chlór podľa typu v rôznych kombináciách. Montovaný na stenovom paneli dodávaný pripravený na pripojenie. Integrovaná dávkovacia stanica flokulantu ako opcia. Snímač prietoku s kontrolou meranej vody, filtru meranej vody a meracích sond. Kontrola zásoby chemikálií s alarmom ako opcia A a F. Kontrola dávkovania z dôvodu zabránenia predávkovania. Obrazový zapisovač na grafické znázornenie meraných hodnôt, dátový zapisovač s SD kartou. Vložený WER server s rozhraním LAN ako opcia. OPC a KNX na integráciu s technickými rozvodmi budovy, funkcie alarmu cez SMS alebo e-mail ako opcia. Integrované Soft-SP riadenie pre periférie zariadenia(opcia F) . Dávkovacie čerpadlá alpha, DULCO®flex alebo Beta® na riadenie hodnoty pH a obsahu chlóru, DULCO®flex na dávkovanie flokulantu (opcja) Pripojenie dávkovacieho miesta: dávkovací ventil s 1/2" závitom. Pripojenia dávkovacie čerpadlá/dávkovacie miesta: PVC hadica 10x4 Pripojenie meraná voda: PE hadica 8x5 mm. Digitálny vstup pauza. 3 kontaktné vstupy, voľne konfigurovateľné (opcja A). 5 kontaktných vstupov, voľne konfigurovateľné (opcja F). CAN-Bus na pripojenie sondy na meranie chrómu a dávkovacích čerpadiel Beta® a DULCO®flex DF4a. Vstup merania teploty Pt 100/Pt 1000. Výstup relé alarm. 3 výkonné relé výstupy, voľne konfigurovateľné. 3 relé výstupy na riadenie dávkovacích čerpadiel (opcja A). 6 výkonných relé výstupov, voľne konfigurovateľné (opcja F). 4 analógový výstupy 0/4-20 mA, voľne konfigurovateľné (opcja A). 2 analógové výstupy 0/4-20 mA, voľne konfigurovateľné (opcja F).	Dulcodos®Pool Profesional firma: Prominent	1	ks		0,00 €	zobrazenie hodnôt na riadiacom systéme s upoznením pri dosiahnutí medzných hodnôt: hodnota voľného chlóru hodnota celkového chlóru hodnota redox potenciálu hodnota pH Doplnený komentár HBH : Podľa technickej správy zostáva pôvodné zariadenie, len sa presunie. jestvujúce zariadenie bolo montované v roku 2017!!!!
1.6	Plynný chlorátor Elektrolyzne zariadenie typu CHLORINSITU® IV compact - výkon: 50g/h - napájanie: 230V/50 Hz, príkon 0,22 kW - spotreba soli 130 g/h - spotreba vody 3 l/h - rozmery: 575 x 355 x 650 mm Súčasť zariadenia - riadiaca jednotka - zmäčkováč, reaktor zo sledovaním podtlaku - pomocným zásobníkom rozpustenej soli - injektor, posilňovacie čerpadlo - zásobník roztoku soli 130 l - korekcia pH		2	ks		0,00 €	sumárna chyba 2x meranie prietoku do chlorátorov 1x Doplnený komentár HBH : Podľa technickej správy zostáva pôvodné zariadenie, len sa presunie. jestvujúce zariadenie bolo montované v roku 2017!!!!
1.7	elektrokohút pre meráciu vodu z PVC so spätným hlásením polohy DN40/230V		1	ks	300,00 €	300,00 €	
1.8	čerpadlo meracej vody Q=5m ³ /h, H= 6m, P1= 0,25kW/230V		1	ks	300,00 €	300,00 €	
1.9	ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže a blokovanie čerpadiel		1	ks	410,00 €	410,00 €	kontinuálne meranie výšky hladiny tlakovou sondou 1x
1.10	vyfóľovanie vyrovnávacej nádrže bazénovou fóliou Alkorplan 2000 200m ² , potrubné prestupy 3 x DN150 resp. porovnateľná kvalita fólie		1	set	5 200,00 €	5 200,00 €	
1.11	kohút s elektrophonom DN40 230V z PVC so spätným hlásením polohy na prívode doplnkovej vody do vyrovnávacej nádrže		1	ks	300,00 €	300,00 €	zobrazenie polohy v riadiacom systéme

pol.	popis	typ	mn.	jedn.	jedn.cena EURO	celkom EURO	požiadavka na MaR
1.12	snímač prietoku		4	ks	200,00 €	800,00 €	snímač prietoku na okruhu za výmenníkom 1x snímač prietoku na okruhu elektrolyzérův 1x snímač prietoku na výtlaku do bazéna 1x snímač prietoku na potrubí vzorkovej vody 1x
1.13	priemyselný vodomer DN40, impulzný výstup		1	ks	600,00 €	600,00 €	zobrazenie hodnoty prietoku a množstva v riadiacom systéme
1.14	tlakomer štandardný, rozsah 0-0,6MPa		8	ks	28,00 €	224,00 €	
1.15	teplomer rovný rozsah 0-50°C, priemer 100mm, ochranné púzdro		4	ks	25,00 €	100,00 €	
1.16	snímač teploty		4	ks	80,00 €	320,00 €	meranie teploty pred výmenníkom, za výmenníkom a po zmiešaní a na vzorkovej vode
1.17	elektrozvážač, riadiaca jednotka bazénovej technológie, kontrola funkcie cez PC, resp. mobil, motorická elektroinštalácia, projekt elektročasti, revízná správa		1	ks	8 000,00 €	8 000,00 €	
monitorovanie technológie bazéna							
1.18	PS 60/27 zdroj 24V CP-1006 centrálna jednotka, webserver IB-1301 jednotka vstupov - 1ks IT-1604 jednotka vstupov - 3ks C-EM-0401M-P075 zbericový elektromer L1,L2,L3,L4 - 2ks HLM 25S hydrostatický hladinomer 4-20mA /10m - 4ks SK2PA-2SS-10 teplotný snímac PT1000, 10m - 6ks rozdávacz rozvadžac IP 65 - 1 ks snímace tlaku snímac tlaku 0-6bar/4-20mA - 6ks prietokomer ultrazvukový prietokomer 4ks rozdávacz zapojenie kabeláž programovanie + vizualizacia		1	súbor	25 000,00 €	25 000,00 €	snímače zaplavenia 4x
bazénové komponenty							
	vykazané a dodané v rámci rekonštrukcie bazénového telesa						
potrubia a armatúry							
armatúry z PVC							
A1.1	guľový kohút DN15		8	ks	5,46 €	43,68 €	
A1.2	guľový kohút DN25		8	ks	7,50 €	60,00 €	
A1.3	guľový kohút DN32		6	ks	9,80 €	58,80 €	
A1.4	guľový kohút DN40		10	ks	7,84 €	78,40 €	
A1.5	guľový kohút DN50		6	ks	12,11 €	72,66 €	
A1.6	guľový kohút DN65		6	ks	35,46 €	212,76 €	
A1.7	guľový kohút DN80		12	ks	46,89 €	562,68 €	
A1.8	uzatváracia klapka medzi prírubou DN50 disk nerez, telo GG25 tesn. EPDM 1x prírub. komplet		4	ks	60,95 €	243,80 €	
A1.9	uzatváracia klapka medzi prírubou DN80 disk nerez, telo GG25 tesn. EPDM 1x prírub. komplet		8	ks	72,89 €	583,12 €	
A1.10	uzatváracia klapka medzi prírubou DN100 disk nerez, telo GG25 tesn. EPDM 1x prírub. komplet		4	ks	82,27 €	329,08 €	
A1.11	uzatváracia klapka medzi prírubou DN125 disk nerez, telo GG25 tesn. EPDM 1x prírub. komplet		4	ks	96,34 €	385,36 €	
A1.12	uzatváracia klapka medzi prírubou DN150 vrátane prírub. kompletu		4	ks	141,52 €	566,08 €	
A1.13	spätná klapka medzi prírubou DN50 vrátane prírub. kompletu		2	ks	38,79 €	77,58 €	
A1.14	spätná klapka medzi prírubou DN100 vrátane prírub. kompletu		2	ks	58,74 €	117,48 €	
A1.15	spätná klapka medzi prírubou DN125 vrátane prírub. kompletu		2	ks	74,09 €	148,18 €	
potrubie z PVC - tlakové							
P1.1	DN25 (d32)		10	m	0,86 €	8,60 €	
P1.2	DN32 (d40)		20	m	1,20 €	24,00 €	
P1.3	DN40 (d50)		120	m	1,54 €	184,80 €	
P1.4	DN50 (d63)		68	m	2,56 €	174,08 €	
P1.5	DN65 (d75)		40	m	3,93 €	157,20 €	
P1.6	DN80 (d90)		70	m	4,95 €	346,50 €	
P1.7	DN100 (d110)		20	m	6,14 €	122,80 €	
P1.8	DN125 (d140)		0	m	10,66 €	0,00 €	
P1.9	DN150 (d160)		60	m	12,45 €	747,00 €	
P1.10	DN20 (d25) - flexibilné		20	m	1,50 €	30,00 €	
P1.11	DN40 (d50) - flexibilné		20	m	2,73 €	54,60 €	
tvárovky z tlakového PVC							
T1.1	koleno 90° DN25		20	ks	0,47 €	9,40 €	
T1.2	koleno 90° DN32		20	ks	0,59 €	11,80 €	
T1.3	koleno 90° DN50		20	ks	0,94 €	18,80 €	
T1.4	koleno 90° DN65		6	ks	2,13 €	12,78 €	
T1.5	koleno 90° DN80		16	ks	2,98 €	47,68 €	
T1.6	koleno 90° DN100		8	ks	4,95 €	39,60 €	
T1.7	koleno 90° DN125		0	ks	11,00 €	0,00 €	
T1.8	koleno 90° DN150		12	ks	14,41 €	172,92 €	
T1.9	koleno 45° DN32		10	ks	0,76 €	7,60 €	
T1.10	koleno 45° DN50		10	ks	1,02 €	10,20 €	
T1.11	koleno 45° DN65		10	ks	2,05 €	20,50 €	
T1.12	koleno 45° DN80		4	ks	2,82 €	11,28 €	
T1.13	koleno 45° DN125		0	ks	10,14 €	0,00 €	
T1.14	koleno 45° DN150		6	ks	14,41 €	86,46 €	
T1.15	T-kus DN50/50		30	ks	1,45 €	43,50 €	
T1.16	T-kus DN65/65		4	ks	2,56 €	10,24 €	
T1.17	T-kus DN80/80		0	ks	3,84 €	0,00 €	
T1.18	T-kus DN100/100		1	ks	5,03 €	5,03 €	
T1.19	T-kus DN125/125		0	ks	14,92 €	0,00 €	
T1.20	T-kus DN150/150		10	ks	20,37 €	203,70 €	
T1.21	redukcia krátka DN25/DN50		4	ks	0,59 €	2,36 €	
T1.22	redukcia krátka DN32/DN50		4	ks	0,59 €	2,36 €	
T1.23	redukcia krátka DN50/DN65		12	ks	1,02 €	12,24 €	
T1.24	redukcia krátka DN65/DN80		12	ks	2,13 €	25,56 €	
T1.25	redukcia krátka DN100/DN80		8	ks	3,25 €	26,00 €	
T1.26	redukcia krátka DN100/DN150		8	ks	8,70 €	69,60 €	
T1.27	príruba DN50		10	ks	5,54 €	55,40 €	
T1.28	príruba DN80		10	ks	7,68 €	76,80 €	
T1.29	príruba DN100		10	ks	8,10 €	81,00 €	
T1.30	príruba DN150		12	ks	17,48 €	209,76 €	
T1.31	lemový krúžok DN50		20	ks	1,45 €	29,00 €	
T1.32	lemový krúžok DN80		20	ks	3,32 €	66,40 €	
T1.33	lemový krúžok DN100		20	ks	3,16 €	63,20 €	
T1.34	lemový krúžok DN150		24	ks	7,59 €	182,16 €	
T1.35	navíťavací pás DN50x1/2"		6	ks	1,45 €	8,70 €	
T1.36	navíťavací pás DN65x1/2"		4	ks	2,39 €	9,56 €	
T1.37	šroubenie DN50/d63		4	ks	2,98 €	11,92 €	
T1.38	nátrubok DN50		20	ks	1,02 €	20,40 €	
T1.39	nátrubok DN80		20	ks	1,88 €	37,60 €	
T1.40	nátrubok DN150		10	ks	6,39 €	63,90 €	

pol.	popis	typ	mn.	jedn.	jedn.cena EURO	celkom EURO	požiadavka na MaR
potrubie z PVC - kanalizačné							
PK1.1	KG 150		20	m	6,70 €	134,00 €	
PK1.2	KG 200		40	m	10,59 €	423,60 €	
PK1.3	KG 250		20	m	18,04 €	360,80 €	
PK1.4	KG 300		10	m	28,22 €	282,20 €	
stavebné práce - vyrezanie otvoru do vyrovnávacej nádrže, strop vyrovnávacej nádrže, vyrovnanie dna vyrovnávacej nádrže, jadrové vŕtanie otvorov do stien vyrovnávacej nádrže a steny spodného bazéna, základy pod zariadenia, vyrezanie odvodňovacích drážok						5 000,00 €	
demonťáž a odvoz existujúcej technológie						15 000,00 €	
transport zariadení v objekte						3 000,00 €	
dopravné náklady						900,00 €	
dopravné náklady						700,00 €	
vybúranie, montáž a vysprávky ostien a nadpražia okien pre transport filtrov						3 000,00 €	
montážny materiál + montáž:						20 000,00 €	
Dodávka + montáž celkom bez DPH						130 429,25 €	
DPH 20%						26 085,85 €	
Dodávka + montáž celkom s DPH						156 515,10 €	
Navrhovaná technológia sa napojí na existujúce rozvody: prívod pitnej vody, odkanalizovanie strojovne, prívod vykurovacej vody, elektrickej energie.							
Napojenie na existujúce rozvody je súčasťou dodávky technológie.							

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170058-1

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

JKSO:

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

KS:

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:

STU, Radlinského ul., Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s., Považská Bystrica

IČO:

31617913

IČO DPH:

SK2020440015

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ingrid Hebertová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

305 950,14

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

305 950,14

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	305 950,14

0,00

61 190,03

Cena s DPH

v

EUR

367 140,17

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20170058-1

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, blok B

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ: STU, Radlinského ul., Bratislava

Projektant: Ing.arch.Tibor Miklós, Galant

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ: Ing.Ingrid Hebertová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		305 950,14	367 140,17
SO-02	Oprava plaveckého bazéna	305 950,14	367 140,17
SO-02.1	Plavecký bazén	283 808,01	340 569,61
SO-02.2	Zdravotechnika	22 142,13	26 570,56
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		305 950,14	367 140,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: SO-02 - Oprava plaveckého bazéna

Časť: SO-02.1 - Plavecký bazén

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

STU, Radlinského ul., Bratislava

Zhotoviteľ:

H B H, a.s., Považská Bystrica

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

Spracovateľ:

Ing.Ingrid Hebertová

Poznámka:

KS:

Dátum: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO: 31617913

IČO DPH: SK2020440015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	283 808,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	283 808,01

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	283 808,01	56 761,60

Cena s DPH	v EUR	340 569,61
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: SO-02 - Oprava plaveckého bazéna

Časť: SO-02.1 - Plavecký bazén

Miesto:

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ: STU, Radlinského ul., Bratislava

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Ingrid Hebertová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	283 808,01
HSV - Práce a dodávky HSV	58 719,23
2 - Zakladanie	934,91
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 783,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 707,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	36 927,22
99 - Presun hmôt HSV	2 366,80
PSV - Práce a dodávky PSV	222 488,79
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 734,14
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	900,00
766 - Konštrukcie stolárske	1 780,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 023,36
771 - Podlahy z dlaždíc	193 050,67
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	800,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 800,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	1 800,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	283 808,01

ROZPOČET

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: SO-02 - Oprava plaveckého bazéna

Časť: SO-02.1 - Plavecký bazén

Miesto:

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ: STU, Radlinského ul., Bratislava

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Ingrid Hebertová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

283 808,014

HSV - Práce a dodávky HSV

58 719,225

2 - Zakladanie

934,910

1	K	289902123	Otlčenie alebo osekание vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L nad 100 do 150 mm, - 0,29900t	m2	14,640	63,860	934,910
			"Osekanie vrstvy betónu a dlažieb pri dne bazéna"				
			(24,6+12)*2*0,2		14,640		
			Súčet		14,640		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 783,035

2	K	320902032	Úprava stien bazéna zdrsnením	m2	185,630	4,840	898,449
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			Medzisúčet		19,630		
			Súčet		185,630		

3	K	378311125	Ochranná primurovka +dobetonovanie pôv. žlabov hr. 80-200 mm+vyrovnanie výklenkov s rebrikmi s vložkou zo zvaranej siete, betón ARDEX B14 (2,20 kg/m2/mm) s pridaním piesku 0-4mm (40%), vrátane pačoku ARDEX A18(1,5kg/m2)	m3	11,592	76,310	884,586
			" dobetónovanie múrika"				
			76,35*0,3*0,15*1,05		3,608		
			"dobetonovanie žlabov"				
			52*0,32*0,15*1,05*2		5,242		
			"výklenky s rebrikmi"				
			1,0*0,15*1,3*4		0,780		
			0,15*0,3/2*1,3*2*4		0,234		
			0,9*0,3*0,3*4		0,324		
			"Betónové kapsle"				
			0,25*0,25*0,25*22		0,344		
			0,2*0,2*0,455*27		0,491		
			0,5*0,5*0,455*2		0,228		
			0,25*0,25*0,455*12		0,341		
			Súčet		11,592		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 707,259

4	K	610422102	Vyčistenie podkladu priemyselným vysávaním	m2	506,884	0,800	405,507
			"Vybúranie dlažby ochozu"				
			(8,26+14,485)*1,79		40,714		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			6,34*1,40		8,876		
			29,085*2,0		58,170		
			13,59*1,0		13,590		
			13,59*2,085		28,335		
			2,25*0,6+2,25*0,45+1,33*0,55+0,81*0,261		3,305		
			-0,4*0,4*9		-1,440		
			-0,4*0,3*5		-0,600		
			Medzisúččet		150,950		
			"Vybúranie soklov ochozu"				
			97,11*0,125		12,139		
			Medzisúččet		12,139		
			"Osekanie dlažby bazénového múrika"				
			(12,38+0,6+0,61)*(0,52+0,12)*2		17,395		
			Medzisúččet		17,395		
			"plocha pod odrezaným navýšeným múrikom"				
			25*0,61*2		30,500		
			Medzisúččet		30,500		
			"dno bazéna"				
			24,58*11,98+1,42+0,012		295,900		
			Medzisúččet		295,900		
			Súččet		506,884		
5	K	6104221061	MT cem. vyrovnávací malta ARDEX AM 100 hr.do 10 mm	m2	185,630	14,230	2 641,515
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúččet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			Medzisúččet		19,630		
			Súččet		185,630		
6	K	610422111	Osadenie manžiet tesniacich ARDEX SK-W 425/425	kus	38,000	14,850	564,300
			38		38,000		
			Súččet		38,000		
7	K	6124811191	Potiahnutie konštrukcií stien sklotextílnou mriežkou ARDEX AR-G	m2	50,175	4,170	209,230
			76,35*0,5 " v mieste múrika oddychového"		38,175		
			2,0*1,5*4 " v mieste rebríkov"		12,000		
			Súččet		50,175		
8	K	632477260	MT cem. vyrovnávací malta v spáde ARDEX AM 100 hr.do 12-26 mm - ochoz	m2	160,575	13,230	2 124,407
			" dlažba ochozu"				
			(8,26+14,485)*1,79		40,714		
			6,34*1,40		8,876		
			29,085*2,0		58,170		
			13,59*1,0		13,590		
			13,59*2,085		28,335		
			2,25*0,6+2,25*0,45+1,33*0,55+0,81*0,261		3,305		
			-0,4*0,4*9		-1,440		
			-0,4*0,3*5		-0,600		
			Medzisúččet		150,950		
			"plocha pod odrezaným navýšeným múrikom"				
			25*0,61*2		30,500		
			-47,5*0,25 "odpočet wiesbaden žlab"		-11,875		
			-72*0,125 "odpočet technický žlab"		-9,000		
			Medzisúččet		9,625		
			Súččet		160,575		
9	K	632477261	MT cem. vyrovnávací malta ARDEX AM 100 hr.do 15 mm - oddychový stupeň (múrik na -1,250)	m2	36,075	15,230	549,422

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" dobetónovanie múrika"				
			76,35*(0,3+0,15)*1,05	36,075			
			Súčet	36,075			
10	K	632477270	Montáž poteru v spáde 1,5% ARDEX A38 (3,4kg/m2/cm) miešaný s pieskom 0-8 (4,3 kg/1 kg ardex A38) podl. hmota na podklad, s výstužným vláknom, hr. 130 mm - ochoz	m2	160,575	21,150	3 396,161
			" dlažba ochozu"				
			(8,26+14,485)*1,79	40,714			
			6,34*1,40	8,876			
			29,085*2,0	58,170			
			13,59*1,0	13,590			
			13,59*2,085	28,335			
			2,25*0,6+2,25*0,45+1,33*0,55+0,81*0,261	3,305			
			-0,4*0,4*9	-1,440			
			-0,4*0,3*5	-0,600			
			Medzisúčet	150,950			
			"plocha pod odrezaným navýšeným múrikom"				
			25*0,61*2	30,500			
			-47,5*0,25 "odpočet wiesbaden žľab"	-11,875			
			-72*0,125 "odpočet technický žľab"	-9,000			
			Medzisúčet	9,625			
			Súčet	160,575			
11	K	6324772701	Montáž poteru v spáde 1,5% ARDEX A60 (3,4kg/m2/cm) miešaný s pieskom 0-8 (4,3 kg/1 kg ardex A38) podl. hmota na podklad, s výstužným vláknom, hr. 50-80 mm - dno bazéna	m2	295,900	18,950	5 607,305
			"dno bazéna"				
			24,58*11,98+1,42+0,012	295,900			
			Súčet	295,900			
12	K	634920022	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm	m	316,600	3,820	1 209,412
			"Ochoz priečne dilatácie"				
			23*2	46,000			
			"Ochoz pozdĺžne dilatácie"				
			28*2	56,000			
			"Bazén"				
			12*6+24,6+21,5*2 "priečne a pozdĺžne - dno bazéna"	139,600			
			25*3 "steny"	75,000			
			Súčet	316,600			
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							36 927,219
13	K	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	201,000	10,000	2 010,000
			" dobetónovanie múrika"				
			76,35/0,5	152,700			
			"výklenky s rebríkmi"				
			2*3*4	24,000			
			1*3*2*4	24,000			
			Súčet	200,700			
			201	201,000			
			Súčet	201,000			
14	K	961055112	Búranie štartovacích blokov	ks	5,000	125,000	625,000
			5	5,000			
			Súčet	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. 170 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	25,662	90,000	2 309,580
			"Vybúranie dlažby ochozu"				
			(8,26+14,485)*1,79		40,714		
			6,34*1,40		8,876		
			29,085*2,0		58,170		
			13,59*1,0		13,590		
			13,59*2,085		28,335		
			2,25*0,6+2,25*0,45+1,33*0,55+0,81*0,261		3,305		
			-0,4*0,4*9		-1,440		
			-0,4*0,3*5		-0,600		
			Medzisúččet		150,950		
			Súččet		150,950		
			150,95*0,17		25,662		
			Súččet		25,662		
16	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	187,956	7,000	1 315,692
					0,000		
			"Vybúranie dlažby ochozu"				
			(8,26+14,485)*1,79		40,714		
			6,34*1,40		8,876		
			29,085*2,0		58,170		
			13,59*1,0		13,590		
			13,59*2,085		28,335		
			2,25*0,6+2,25*0,45+1,33*0,55+0,81*0,261		3,305		
			-0,4*0,4*9		-1,440		
			-0,4*0,3*5		-0,600		
			Medzisúččet		150,950		
			"Vybúranie soklov ochozu"				
			97,11*0,125		12,139		
			Medzisúččet		12,139		
			"Osekanie dlažby bazénového múrika"				
			(12,38+0,6+0,61)*(0,52+0,12)*2		17,395		
			Medzisúččet		17,395		
			"Osekanie hornej zaoblenej krajovky bazéna"				
			(24,98+12,38)*2*0,1		7,472		
			Medzisúččet		7,472		
			Súččet		187,956		
17	K	971055047	Odrežanie navýšeného múrika	cm2	269 984,000	0,025	6 749,600
			"Odrežanie navýšeného múrika "				
			2*2500*52+8*52*11+4*52*26		269 984,000		
			Súččet		269 984,000		
18	K	971055048	Výrez pre bazénový žľab	cm2	182 500,000	0,020	3 650,000
			"Výrez pre bazénový žľab"				
			2*2500*(24,5+12)		182 500,000		
			Súččet		182 500,000		
19	K	971055049	Vrty - kapsule pri odtokoch DN 200	cm	440,000	5,000	2 200,000
			"Vrty - kapsule pri odtokoch"				
			22 "ks"*20 "cm"		440,000		
			Súččet		440,000		
20	K	971055050	Zarezanie kapsulí pri odtokoch	cm2	16 500,000	0,020	330,000
			"Zarezanie kapsulí pri odtokoch "				
			2*25"cm"*15"cm"*22"ks"		16 500,000		
			Súččet		16 500,000		
21	K	971055051	Vrtanie otvorov v sklone 45 st. DN 130mm	cm	1 320,000	2,530	3 339,600
			"Vrtanie otvorov v sklone 45 st. DN 130mm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			22 "ks"*60 "cm"		1 320,000		
			Súčet		1 320,000		
22	K	971055052	Vrtanie otvorov DN 150mm	cm	1 080,000	1,820	1 965,600
			"Vrtanie otvorov DN 150mm"				
			27 "ks"*40 "cm"		1 080,000		
			Súčet		1 080,000		
23	K	971055053	Vrtanie otvorov cez ochoz bazéna DN 130mm	cm	360,000	1,680	604,800
			"Vrtanie otvorov cez ochoz bazéna DN 130mm"				
			30"cm"*12 "ks"		360,000		
			Súčet		360,000		
24	K	971055054	Vrtanie otvoru cez dno bazéna DN 400mm	cm	40,000	4,750	190,000
			"Vrtanie otvoru cez dno bazéna DN 400mm"				
			40		40,000		
			Súčet		40,000		
25	K	971055055	Revizny otvor do steny DN 700mm/45 cm	cm2	19 782,000	0,070	1 384,740
			"Revizny otvor do steny DN700mm/45 cm"				
			70"cm"*3,14*2"ks"*45"cm"		19 782,000		
			Súčet		19 782,000		
26	K	971055056	Búranie odrezaných blokov betónu	m3	5,200	149,480	777,296
			"Búranie odrezaných blokov betónu"				
			5,2		5,200		
			Súčet		5,200		
27	K	971055057	Rezanie škáry v pôvodných obkladoch stien pre odbúranie soklov a mt nových	m	97,110	5,000	485,550
			"Vybúranie soklov ochozu"				
			97,11		97,110		
			Súčet		97,110		
28	K	9780595111	Odsekanie obkladov stien bazéna, -0,06800t	m2	38,175	5,750	219,506
			"Osekanie obkladov stien bazéna vo v -1,25 pre dobetónovanie múrika"				
			76,35*0,5		38,175		
			Súčet		38,175		
29	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	90,415	16,000	1 446,640
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,415	11,000	994,565
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 446,640	0,500	723,320
32	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,415	10,000	904,150
33	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 808,300	1,000	1 808,300
34	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	90,415	12,000	1 084,980
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	90,415	20,000	1 808,300

99 - Presun hmôt HSV

2 366,802

36	K	998011001	Presun hmôt ručný	%	563,524	4,200	2 366,802
----	---	-----------	-------------------	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

222 488,789

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

13 734,139

37	K	711000001	MT - penetrácia povrchov pod hydroizoláciu náterom ARDEX P4	m2	740,536	1,700	1 258,911
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčet		166,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			"Krajovky"				
			297*0,25*0,03		2,228		
			Medzisúččet		21,858		
			"WIESBADEN"				
			47*(0,25+0,2*2)		30,550		
			0,5*(0,125+0,2*2)		0,263		
			Medzisúččet		30,813		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			"technický žľab"				
			72*(0,15*2+0,1)		28,800		
			Medzisúččet		223,699		
			"Zaoblené prvky"				
			"žľab WIESBADEN"				
			(8*2*2+2+2+36)*0,25*0,03		0,540		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			(109+4*2)*0,25*0,03		0,878		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			(109+4+16)*0,25*0,03		0,968		
			Medzisúččet		2,386		
			Súččet		740,536		
38	K	711000002	MT - penetrácia podkladov náterom ARDEX P4	m2	690,350	1,700	1 173,595
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúččet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúččet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			"Krajovky"				
			297*0,25*0,03		2,228		
			Medzisúččet		21,858		
			"WIESBADEN"				
			47*(0,25)		11,750		
			0,5*(0,125)		0,063		
			Medzisúččet		11,813		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			Medzisúččet		194,899		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		690,350		
39	K	711000003	MT - Izolácia povrchov náterom izolačnou hmotou ARDEX S7	m2	740,536	7,000	5 183,752
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			"Krajovky"				
			297*0,25*0,03		2,228		
			Medzisúčet		21,858		
			"WIESBADEN"				
			47*(0,25+0,2*2)		30,550		
			0,5*(0,125+0,2*2)		0,263		
			Medzisúčet		30,813		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			"technický žľab"				
			72*(0,15*2+0,1)		28,800		
			Medzisúčet		223,699		
			"Zaoblené prvky"				
			"žľab WIESBADEN"				
			(8*2*2+2+2+36)*0,25*0,03		0,540		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			(109+4*2)*0,25*0,03		0,878		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			(109+4+16)*0,25*0,03		0,968		
			Medzisúčet		2,386		
			Súčet		740,536		
40	K	7110000101	MT pásy do ostrých rohov a dilatácií ARDEX SDB 15	m	992,841	3,000	2 978,523
			" styk podlaha-stena"				
			97,11		97,110		
			"technický žľab"				
			72*4		288,000		
			"Wiesbaden"				
			50		50,000		
			"Bazén"				
			(25+12,4)*2 "stupienok v bazéne"		74,800		
			(24,6+12)*2 "dno"		73,200		
			12*6+24,6+21,5*2 "pričné a pozdĺžne - dno bazéna"		139,600		
			2,2*2+2,6*2 +1,6*2*4*2 "rohy"		35,200		
			25*3 "steny"		75,000		
			"múriky"				
			13,6*2*2+0,6*5*2		60,400		
			"Rezerva 10%"				
			995,31*0,10		99,531		
			Súčet		992,841		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	711000021	D+MT izolácie technolog prvkov izolačnou pružnou epox. pastou	kus	64,000	17,000	1 088,000
			64		64,000		
			Súčet		64,000		
42	K	711000040	Mt kapilárnej zábrany za žlabom	m	50,400	7,000	352,800
			"Wiesbaden"				
			48,4+8*0,25		50,400		
			Súčet		50,400		
43	K	7117930101	Izolácia dilatácii elastickou penovou dilatačnou páskou	m	150,000	3,000	450,000
			" pen.dilatácia hr.2 cm"				
			100		100,000		
			" pen.dilatácia hr.1 cm"				
			50		50,000		
			Súčet		150,000		
44	K	998711201	Presun hmôt ručný pre izoláciu proti vode	%	124,856	10,000	1 248,558

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

900,000

45	K	735192900	Demontáž a spätná montáž vykurovacích telies	ks	15,000	50,000	750,000
46	K	998735201	Presun hmôt ručný pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	7,500	20,000	150,000

766 - Konštrukcie stolárske

1 780,620

47	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	4,000	5,000	20,000
48	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	2,000	5,000	10,000
49	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	10,000	40,000
50	M	6118715600	Prah dubový B=10 cm	ks	4,000	20,000	80,000
51	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000	20,000	40,000
52	M	6118725600	Prah dubový B=10 cm	ks	2,000	40,000	80,000
53	K	7666992111	DMT a spätná montáž lavíc, vrátane povrchovej úpravy náterom	kus	10,000	150,000	1 500,000
54	K	998766201	Presun hmot ručný pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,700	0,600	10,620

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 023,360

55	K	7679952303	D+MT kotvenia bazénových dráh	kus	12,000	100,000	1 200,000
56	K	7679952304	D+MT štartovacieho bloku 500/500/400	kus	5,000	1 300,000	6 500,000
57	K	7679952305	D+MT 4 stupňového nerez rebrika	kus	4,000	1 200,000	4 800,000
58	K	767996806	Vysekanie kotvenia bazénových dráh a vyplnenie otvorov betónom	kus	12,000	35,000	420,000
59	K	998767201	Presun hmôt ručný pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	129,200	0,800	103,360

771 - Podlahy z dlaždíc

193 050,670

60	K	771000108	MT penového povrazca	m	1 094,841	3,000	3 284,523
			" styk podlaha-stena"				
			97,11		97,110		
			"Ochoz priečne dilatácie"				
			23*2		46,000		
			"Ochoz pozdĺžne dilatácie"				
			28*2		56,000		
			"technický žlab"				
			72*4		288,000		
			"Wiesbaden"				
			50		50,000		
			"Bazén"				
			(25+12,4)*2 "stupienok v bazéne"		74,800		
			(24,6+12)*2 "dno"		73,200		
			12*6+24,6+21,5*2 "priečne a pozdĺžne - dno bazéna"		139,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,2*2+2,6*2 +1,6*2*4*2 "rohy"		35,200		
			25*3 "steny"		75,000		
			"múriky"				
			13,6*2*2+0,6*5*2		60,400		
			"Rezerva 10%"				
			995,31*0,10		99,531		
			Súčet		1 094,841		
61	K	771000122	Mt tvaroviek prel. žľabu WIESBADEN do lepidla ARDEX X7G	m	50,400	16,500	831,600
			"Wiesbaden"				
			48,4+8*0,25		50,400		
			Súčet		50,400		
62	K	771000123	Škárovanie prel. žľabu WIESBADEN cementovou hmotou ARDEX X7G	m	50,400	7,000	352,800
			"Wiesbaden"				
			48,4+8*0,25		50,400		
			Súčet		50,400		
63	K	7710001235	Škárovanie prel. žľabu WIESBADEN epoxid.špárovačkou ARDEX WA	m	50,400	12,000	604,800
			"Wiesbaden"				
			48,4+8*0,25		50,400		
			Súčet		50,400		
64	K	771000125	Mt špeciálnych tvaroviek do lepidla ARDEX X7G + škárovanie epox.škárovačkou ARDEX WA	kus	615,000	10,000	6 150,000
			"Bazén - krajovky 30/250"				
			297		297,000		
			"žľab WIESBADEN"				
			8*2*2+2+2+36		72,000		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			109+4*2		117,000		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			109+4+16		129,000		
			Súčet		615,000		
65	K	771000130	Mt keramiky do ARDEX X7G flex cem.lepidlo	m2	664,170	30,000	19 925,100
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			Medzisúčet		19,630		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			Medzisúčet		152,350		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			Medzisúčet		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			Medzisúčet		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			Medzisúčet		6,690		
			Súčet		664,170		
66	K	771000135	Mt soklov 60/ 600 do flex.lepidla ARDEX X7G vrátane škárovania epox.šk.hmotou ARDEX WA	m	97,110	10,000	971,100
			"sokle"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			97,11		97,110		
			Súčet		97,110		
67	K	771000138	Mt škárovania keramiky epox.škárovacou hmotou ARDEX WA	m2	664,170	10,000	6 641,700
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			Medzisúčet		19,630		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			Medzisúčet		152,350		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			Medzisúčet		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			Medzisúčet		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			Medzisúčet		6,690		
			Súčet		664,170		
68	K	7710001411	Mt dilatačných špár silikónom ARDEX SE + penetrácia škár	m	1 094,841	5,000	5 474,205
			" styk podlaha-stena"				
			97,11		97,110		
			"Ochoz priečne dilatácie"				
			23*2		46,000		
			"Ochoz pozdĺžne dilatácie"				
			28*2		56,000		
			"technický žľab"				
			72*4		288,000		
			"Wiesbaden"				
			50		50,000		
			"Bazén"				
			(25+12,4)*2 "stupienok v bazéne"		74,800		
			(24,6+12)*2 "dno"		73,200		
			12*6+24,6+21,5*2 "priečne a pozdĺžne - dno bazéna"		139,600		
			2,2*2+2,6*2 +1,6*2*4*2 "rohy"		35,200		
			25*3 "steny"		75,000		
			"múriky"				
			13,6*2*2+0,6*5*2		60,400		
			"Rezerva 10%"				
			995,31*0,10		99,531		
			Súčet		1 094,841		
69	K	7710002303	Montáž dilatačných profilov SCHLUTTER BWS 100 G - ochoz	m	98,330	10,000	983,300
			"Montáž dilatačných profilov SCHLUTTER BWS 100 G - ochoz"				
			28+6*2,251+1,126*2+3*2+1+1,48+0,906+28+2,03		98,330		
			1*6+5				
			Súčet		98,330		
70	K	771000240	MT plastovej mriežky	m	52,400	5,000	262,000
			48,4+8*2*0,25		52,400		
			Súčet		52,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	771000500	Čistenie keramickej dlažby a obkladov chem.prostriedkom Lithofin KF Intensivreiniger	m2	740,536	5,000	3 702,680
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčtet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčtet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			"Krajovky"				
			297*0,25*0,03		2,228		
			Medzisúčtet		21,858		
			"WIESBADEN"				
			47*(0,25+0,2*2)		30,550		
			0,5*(0,125+0,2*2)		0,263		
			Medzisúčtet		30,813		
			"Zaoblené prvky"				
			"žľab WIESBADEN"				
			(8*2*2+2+2+36)*0,25*0,03		0,540		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			(109+4*2)*0,25*0,03		0,878		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			(109+4+16)*0,25*0,03		0,968		
			Medzisúčtet		2,386		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			"technický žľab"				
			72*(0,15*2+0,1)		28,800		
			Súčtet		740,536		
72	M	5857010669	Obklad CAPESTONE 250/250 mittelgrau k.č. 669i-32050H	m2	169,750	34,200	5 805,450
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			17,4 "stratné"		17,400		
			Súčtet		169,750		
73	M	5857010670	Obklad CAPESTONE 250/250 mittelgrau k.č. 659i-32050H v 125 mm (sokel)	m	13,125	34,000	446,250
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			0,986 "stratné"		0,986		
			Súčtet		13,125		
74	M	585701i18120H	Obklad CHROMA POOL 125/250 neutral10/biely matný k.č. 701i18120H	m2	444,126	20,600	9 148,996
			266,35 " dno bazéna"		266,350		
			142,64 "obklad bazena"		142,640		
			2,25 " nika- bočné steny"		2,250		
			3,53 "múrik pod št.blokmi"		3,530		
			7,07 "múrik bez št.blokov"		7,070		
			22,286 "stratné"		22,286		
			Súčtet		444,126		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	5855535i18120H	Obklad CHROMA POOL 125/250 modrý 5 k.č.5535i18120H	m2	34,375	25,650	881,719
			28,13 " dno bazéna"		28,130		
			4,54 "obklad bazena"		4,540		
			1,705 "stratné		1,705		
			Súčet		34,375		
76	M	5855535i18210H	Obklad CHROMA II 62/250 biely matný k.č.701i-18210H v. 0,063m	m2	1,375	24,450	33,619
			"dno bazéna"				
			1,3		1,300		
			0,075 "stratné		0,075		
			Súčet		1,375		
77	M	585701i134170H	Obklad Spezialplatten 125/250 neutral10/biely matný k.č.701i34170H	m2	11,344	78,900	895,042
			"steny bazéna"				
			11,06		11,060		
			0,284 "stratné		0,284		
			Súčet		11,344		
78	M	5855535i134170H	Obklad Spezialplatten 125/250 modrý 5 k.č.5535i34170H	m2	6,188	96,350	596,214
			"steny bazéna"				
			5,51		5,510		
			0,678 "stratné		0,678		
			Súčet		6,188		
79	M	58591i38110H	Obklad CHROMA POOL non-slip 125/125 neutral10/biely matný k.č.91i38110H	m2	29,906	33,800	1 010,823
			"múrik v hlbke -1,25"				
			18,75+0,88		19,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			3,586 "stratné		3,586		
			Súčet		29,906		
80	M	5855237120	Krajovky 30/250 k.č.5237120	ks	520,000	5,150	2 678,000
			"Bazén - krajovky 30/250"				
			297		297,000		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			109		109,000		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			109		109,000		
			Súčet		515,000		
			515+5 "rezerva"		520,000		
			Súčet		520,000		
81	M	58581i38110H	Obklad CHROMA POOL non-slip 125/250 neutral10/biely matný k.č.81i38110H	m2	14,438	33,800	488,004
			6,56 "múrik pod št.blokmi"		6,560		
			6,56 "múrik bez št.blokov"		6,560		
			1,318 "stratné		1,318		
			Súčet		14,438		
82	M	58552371202	Krajovky radiallyeiste 3D vonk.roh tmavomodré k.č.5237122	ks	8,000	10,700	85,600
			4 "múrik pod št.blokmi"		4,000		
			4 "múrik bez št.blokov"		4,000		
			Súčet		8,000		
83	M	585701S85160	Žlab Wiesbaden š.250 weis matt k.č.70155180	ks	190,000	36,850	7 001,500
84	M	585701S85161	Žlab Wiesbaden š. 125 weis matt k.č.70155185	ks	4,000	22,310	89,240
85	M	585701S85162	Žlab Wiesbaden-vnútný roh k.č.70155182	pár	8,000	111,600	892,800
86	M	58570185166	Žlab Wiesbaden-vonkajší roh k.č.70155186	pár	8,000	110,480	883,840
87	M	58570185167	Žlab Wiesbaden-koncový kus k.č.70155187	ks	2,000	14,900	29,800
88	M	58570185168	Žlab Wiesbaden-koncový kus k.č.70155188	ks	2,000	14,900	29,800
89	M	58570137120	Krajovky zvislé 30/250 k.č.70137120	ks	60,000	3,050	183,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"žlab WIESBADEN"				
			36		36,000		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			4		4,000		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			16		16,000		
			4 "stratné		4,000		
			Súčet		60,000		
90	M	585HR1031	Mriežka š.250mm k.č.HR1031	m	48,400	113,750	5 505,500
91	M	585HR1131	Mriežka vnútorný roh k.č.HR1131	ks	8,000	94,700	757,600
92	M	585HR1231	Mriežka vonkajš roh k.č.HR1231	ks	8,000	94,700	757,600
93	M	5856209700	Poter ARDEX A38	kg	7 325,000	1,610	11 793,250
			"ochoz"				
			160,575*3,4*13*1,03		7 310,337		
			14,663 "rezerva"		14,663		
			Súčet		7 325,000		
94	M	58562097001	Piesok 0+8	t	36,552	18,600	679,867
			"ochoz"				
			160,575*3,4*13*1,03*5/1000		36,552		
			Súčet		36,552		
95	M	5856209800	Poter ARDEX A60	kg	8 300,000	1,630	13 529,000
			"dno bazéna"				
			295,9*3,4*8*1,03		8 289,934		
			10,066 "rezerva"		10,066		
			Súčet		8 300,000		
96	M	58562098001	Piesok 0-8	t	41,450	18,600	770,970
			"dno bezéna"				
			295,9*3,4*8*1,03*5/1000		41,450		
			Súčet		41,450		
97	M	5856209801	Reprofiláčna malta ARDEX B14	kg	16 750,000	1,720	28 810,000
			"dobetónovanie múrika"				
			76,35*0,3*1,4*150*1,05		5 050,553		
			"dobetónovanie žlabov"				
			52*0,32*1,4*150*1,05*2		7 338,240		
			"výklenky s rebríkmi"				
			1,3*1,4*150*4*1,05		1 146,600		
			0,35*1,3*1,4*120*2*4*1,05		642,096		
			0,9*0,3*1,4*300*4*1,05		476,280		
			"Betónové kapsle"				
			0,25*0,25*1,4*250*22*1,05		505,313		
			0,2*0,2*1,4*455*27*1,05		722,358		
			0,5*0,5*1,4*455*2*1,05		334,425		
			0,25*0,25*1,4*455*12*1,05		501,638		
			32,497 "rezerva"		32,497		
			Súčet		16 750,000		
98	M	5856209802	Penetrácia pod repr.maltu ARDEX A18	kg	155,000	1,150	178,250
			"dobetónovanie múrika"				
			76,35*0,45*1,5*1,05		54,113		
			"dobetónovanie žlabov"				
			52*0,32*1,5*1,05*2		52,416		
			"výklenky s rebríkmi"				
			1,3*1,3*1,5*4*1,05		10,647		
			0,35*1,3*1,5*2*4*1,05		5,733		
			0,9*0,3*1,5*4*1,05		1,701		
			"Betónové kapsle"				
			0,25*0,25*2*1,5*22*1,05		4,331		
			0,2*4*0,455*1,5*27*1,05		15,479		
			0,5*4*0,455*1,5*2*1,05		2,867		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,25*4*0,455*12*1,05		5,733		
			1,98 "rezerva"		1,980		
			Súčet		155,000		
99	M	5856209803	Piesok 0-4	t	6,687	19,400	129,728
			"dobetónovanie múrika"				
			76,35*0,3*1,4*150*1,05		5 050,553		
			"dobetónovanie žlabov"				
			52*0,32*1,4*150*1,05*2		7 338,240		
			"výklenky s rebrikmi"				
			1,3*1,4*150*4*1,05		1 146,600		
			0,35*1,3*1,4*120*2*4*1,05		642,096		
			0,9*0,3*1,4*300*4*1,05		476,280		
			"Betónové kapsle"				
			0,25*0,25*1,4*250*22*1,05		505,313		
			0,2*0,2*1,4*455*27*1,05		722,358		
			0,5*0,5*1,4*455*2*1,05		334,425		
			0,25*0,25*1,4*455*12*1,05		501,638		
			Súčet		16 717,503		
			16717,503*0,4/1000		6,687		
			Súčet		6,687		
100	M	5856209900	Vyrovnávacia malta ARDEX AM100	kg	7 925,000	1,150	9 113,750
			"steny bazéna"				
			(142,64+4,54+2,25+11,06+5,51)*1,4*10*1,03		2 393,720		
			Medzisúčet		2 393,720		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			(18,75+0,88)*1,4*15*1,03		424,597		
			Medzisúčet		424,597		
			"ochoz"				
			160,575*1,4*22*1,03		5 094,081		
			Medzisúčet		5 094,081		
			12,602 "rezerva"		12,602		
			Súčet		7 925,000		
101	M	5856209901	Penetrácia ARDEX P4	kg	376,000	8,200	3 083,200
			(740,536+690,35)*0,25*1,05		375,608		
			0,392 "rezerva"		0,392		
			Súčet		376,000		
102	M	5856209902	Hydroizolácia proti tlakovej vode ARDEX S7	kg	1 955,000	4,400	8 602,000
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			"Krajovky"				
			297*0,25*0,03		2,228		
			Medzisúčet		21,858		
			"WIESBADEN"				
			47*(0,25+0,2*2)		30,550		
			0,5*(0,125+0,2*2)		0,263		
			Medzisúčet		30,813		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			"technický žľab"				
			72*(0,15*2+0,1)		28,800		
			Medzisúčet		223,699		
			"Zaoblené prvky"				
			"žľab WIESBADEN"				
			(8*2*2+2+2+36)*0,25*0,03		0,540		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			(109+4*2)*0,25*0,03		0,878		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			(109+4+16)*0,25*0,03		0,968		
			Medzisúčet		2,386		
			"Wiesbaden kapilárna zábrana"				
			(48,4+8*0,25)*0,5		25,200		
			Súčet		765,736		
			765,736*2,4*1,05+25,345 "rezerva"		1 955,000		
			Súčet		1 955,000		
103	M	5856209903	Páska ARDEX SBD 15	m	1 000,000	6,950	6 950,000
			" styk podlaha-stena"				
			97,11		97,110		
			"technický žľab"				
			72*4		288,000		
			"Wiesbaden"				
			50		50,000		
			"Bazén"				
			(25+12,4)*2 "stupienok v bazéne"		74,800		
			(24,6+12)*2 "dno"		73,200		
			12*6+24,6+21,5*2 "pričné a pozdĺžne - dno bazéna"		139,600		
			2,2*2+2,6*2 +1,6*2*4*2 "rohy"		35,200		
			25*3 "steny"		75,000		
			"múriky"				
			13,6*2*2+0,6*5*2		60,400		
			"Stratné"				
			106,69		106,690		
			Súčet		1 000,000		
104	M	5856209904	Lepidlo ARDEX X7G	kg	4 075,000	0,720	2 934,000
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			"Krajovky"				
			297*0,25*0,03		2,228		
			Medzisúčet		21,858		
			"WIESBADEN"				
			47*(0,25+0,2*2)		30,550		
			0,5*(0,125+0,2*2)		0,263		
			Medzisúčet		30,813		
			"Zaoblené prvky"				
			"žľab WIESBADEN"				
			(8*2*2+2+2+36)*0,25*0,03		0,540		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(109+4*2)*0,25*0,03		0,878		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			(109+4+16)*0,25*0,03		0,968		
			Medzisúčtet		2,386		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			"technický žlab"				
			72*(0,15*2+0,1)		28,800		
			Súčtet		740,536		
			740,536*5+372,32 "stratné"		4 075,000		
			Súčtet		4 075,000		
105	M	5856209906	Epoxidová špárovačka ARDEX WA	kg	484,000	12,600	6 098,400
			"dno bazéna"				
			266,35+28,13+1,3		295,780		
			Medzisúčtet		295,780		
			"steny bazéna"				
			142,64+4,54+2,25+11,06+5,51		166,000		
			Medzisúčtet		166,000		
			"múrik na stene bazéna v hĺbke -1,250"				
			18,75+0,88		19,630		
			"Krajovky"				
			297*0,25*0,03		2,228		
			Medzisúčtet		21,858		
			"WIESBADEN"				
			47*(0,25+0,2*2)		30,550		
			0,5*(0,125+0,2*2)		0,263		
			Medzisúčtet		30,813		
			"Zaoblené prvky"				
			"žlab WIESBADEN"				
			(8*2*2+2+2+36)*0,25*0,03		0,540		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			(109+4*2)*0,25*0,03		0,878		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			(109+4+16)*0,25*0,03		0,968		
			Medzisúčtet		2,386		
			"dlažba - ochoz"				
			152,35		152,350		
			"sokle"				
			97,11*0,125		12,139		
			"múrik pod štartovacími blokmi"				
			6,56+3,53		10,090		
			"múrik bez štartovacích blokov"				
			6,56+7,07		13,630		
			"lem za krajovkou"				
			6,69		6,690		
			"technický žlab"				
			72*(0,15*2+0,1)		28,800		
			Súčtet		740,536		
			740,536*0,65+2,652 "stratné"		484,000		
			Súčtet		484,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	5856209907	Silikón ARDEX SE	kurč	140,000	6,000	840,000
			" styk podlaha-stena"				
			97,11		97,110		
			"Ochoz priečne dilatácie"				
			23*2		46,000		
			"Ochoz pozdĺžne dilatácie"				
			28*2		56,000		
			"technický žlab"				
			72*4		288,000		
			"Wiesbaden"				
			50		50,000		
			"Bazén"				
			(25+12,4)*2 "stupienok v bazéne"		74,800		
			(24,6+12)*2 "dno"		73,200		
			12*6+24,6+21,5*2 "priečne a pozdĺžne - dno bazéna"		139,600		
			2,2*2+2,6*2 +1,6*2*4*2 "rohy"		35,200		
			25*3 "steny"		75,000		
			"múriky"				
			13,6*2*2+0,6*5*2		60,400		
			"Rezerva 10%"				
			995,31*0,10		99,531		
			Súčet		1 094,841		
			1094,841/9+18,351 "stratné"		140,000		
			Súčet		140,000		
107	M	5856209908	Tesniaca manžeta ARDEX SK-W 425/425	kus	40,000	26,210	1 048,400
			40		40,000		
			Súčet		40,000		
108	M	5856209909	Spevňujúca mriežka ARDEX AR-G	bal	4,000	121,400	485,600
			76,35*0,5 " v mieste múrika oddychového"		38,175		
			2,0*1,5*4 " v mieste rebríkov"		12,000		
			15,825 "stratné"		15,825		
			Súčet		66,000		
			66/16,5		4,000		
			Súčet		4,000		
109	M	5856209910	Kremičitý piesok ARDEX QUARZKIES	bal	3,000	16,000	48,000
110	M	5858135111	Penový povrazec MAPEFOAM DN 6 mm	m	1 204,325	0,240	289,038
111	M	58593153301	Dilatačný profil SCHLUTTER BWS 100G	m	105,000	4,250	446,250
			"Montáž dilatačných profilov SCHLUTTER BWS 100 G - ochoz"				
			28+6*2,251+1,126*2+3*2+1+1,48+0,906+28+2,031*6+5		98,330		
			6,67 "stratne"		6,670		
			Súčet		105,000		
112	K	998771201	Presun hmôt ručný pre podlahy z dlaždíc	%	491,838	20,000	9 836,762

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

800,000

113	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,000	800,000
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 800,000

VRN10 - Inžinierska činnosť

1 800,000

114	K	001000034	Zátopová skúška	eur	1,000	1 800,000	1 800,000
-----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: SO-02 - Oprava plaveckého bazéna

Časť: SO-02.2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

STU, Radlinského ul., Bratislava

Zhotoviteľ:

H B H, a.s., Považská Bystrica

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

Spracovateľ:

Ing.Ingrid Hebertová

Poznámka:

KS:

Dátum: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO: 31617913

IČO DPH: SK2020440015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	22 142,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 142,13

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	22 142,13

0,00

4 428,43

Cena s DPH	v EUR	26 570,56
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: SO-02 - Oprava plaveckého bazéna

Časť: SO-02.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ: STU, Radlinského ul., Bratislava

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Ingrid Hebertová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 142,13
HSV - Práce a dodávky HSV	8 734,88
5 - Odvodňovací rošt	8 382,80
99 - Presun hmôt HSV	352,08
PSV - Práce a dodávky PSV	13 407,25
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	13 407,25
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 142,13

ROZPOČET

Stavba: Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Objekt: SO-02 - Oprava plaveckého bazéna

Časť: SO-02.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ: STU, Radlinského ul., Bratislava

Projektant:

Ing.arch.Tibor Miklós, Galanta

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Ingrid Hebertová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 142,127

HSV - Práce a dodávky HSV

8 734,878

5 - Odvodňovací rošt

8 382,800

1	K	5979625051	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 10 cm	m	72,000	18,150	1 306,800
2	M	59230101861	Odvodňovací žľab ACODrain kompozit X100C, L=100 cm, plochý (10 cm)	ks	72,000	38,600	2 779,200
3	M	59230101862	Čelná stena XTRADrain pre začiatok a koniec plochých žľabov	ks	4,000	6,500	26,000
4	M	59230101863	ACO adaptér pre napojenie zvislého odtoku XTRADrain DN 110	ks	12,000	18,700	224,400
5	M	59230101864	ACO rošt MultiDrain C100 antik, dierovaný A15, L=1m	ks	72,000	56,200	4 046,400

99 - Presun hmôt HSV

352,078

6	K	998011001	Presun hmôt ručný	%	83,828	4,200	352,078
---	---	-----------	-------------------	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

13 407,249

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

13 407,249

7	K	7211711142	Montáž rozvodov kanalizácie	m	79,610	15,000	1 194,150
8	M	28600020401	PVC rúra 110x3,2/5m	m	75,000	15,600	1 170,000
9	M	28600020402	PVC koleno 87 st. DN 110	kus	12,000	1,920	23,040
10	M	28600020403	PVC koleno 45 st. DN 110	kus	31,000	1,840	57,040
11	M	28600020404	T-kus PVC 45 st. DN 110/110	kus	8,000	2,870	22,960
12	M	28600020405	T-kus PVC 87 st. DN 110/110	kus	2,000	3,060	6,120
13	M	28600020406	Zápachový uzáver HL603/1 PP DN 110	kus	2,000	98,500	197,000
14	M	28600020407	Záves SIKLA Stabílka D3G s.gum oceľový DN 110	kus	52,000	2,140	111,280
15	M	28600020408	Závitová tyč ocel' DN 10	m	27,000	1,750	47,250
16	M	28600020409	Chemická kotva HILTY HVU-TZ M10	kus	52,000	2,850	148,200
17	K	721171810	Demontáž potrubia vrátane odvozu na skládku	m	67,400	1,660	111,884
18	K	721172219	Montážne práce + doprava	kpl	1,000	3 500,000	3 500,000
19	M	28600155401	PVC rúry tlakové DN40 (d50)	m	30,000	6,770	203,100
20	M	28600155402	PVC rúry tlakové DN65 (d75)	m	30,000	11,080	332,400
21	M	28600155403	PVC rúry tlakové DN125 (d140)	m	2,000	45,750	91,500
22	M	28600155404	PVC koleno tlakové 90 st.D75 lepenie/lepenie	kus	22,000	3,190	70,180
23	M	28600155405	Dnová tryska nerez G11/2, nerez.krytka prechod stenou bazéna R 2", 50/63/150 (VAMILA)	kus	27,000	176,000	4 752,000
24	M	28600155406	Sacia tryska pre odber vzoriek, prechod stenou bazéna R 2", 50/63/150 (VAMILA)	kus	1,000	176,000	176,000
25	M	28600155407	Dnové odtokové sitá, nerez AISI 316 L 500/500 upevnené do dnového žľabu cez chemické kotvy (atyp)	kus	2,000	264,000	528,000
26	K	721213014	D+MT nerezového odtokového hrdla DN 65/100 L=90	ks	22,000	24,200	532,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998721201	Presun hmôt ručný pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	132,745	1,000	132,745

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PRÍLOHA Č.2 ZoD – HARMONOGRAM DIELA



HARMONOGRAM VÝSTAVBY

SO - 01 REKONŠTRUKCIA TECHNOLOGICKEJ ČASTI

POPIS PRÁC A DODÁVOK	1 týž.	2 týž.	3 týž.	4 týž.	5 týž.	6 týž.	7 týž.	8 týž.	9 týž.	10 týž.	11 týž.	12 týž.	13 týž.
Demontáž, odvoz a likvidácia pôvodného technologického zariadenia													
Sanácia poškodených častí nosnej konštrukcie, vybudovanie manipulačného otvoru otvoru do nosnej konštrukcie bazéna													
Stavebné úpravy vo vyrovnávacej nádrži													
Vybúranie priečky medzi strojovňou a podbazénovým priestorom													
Inštalácia novej bazénovej technológie													
Premiestnenie existujúcich elektrolyzérův a zariadenia pre reguláciu vody													
Realizácia bazénových komponentov, potrubí													
Napojenie na existujúci výmenníkový ohrev, prívod vody, rozvod elektrickej energie													
Realizácia monitorovacieho systému													
Ukončenie prác													



HARMONOGRAM VÝSTAVBY

SO - 02 OPRAVA PLAVECKÉHO BAZÉNA

POPIS PRÁC A DODÁVOK	1 týž.	2 týž.	3 týž.	4 týž.	5 týž.	6 týž.	7 týž.	8 týž.	9 týž.	10 týž.	11 týž.	12 týž.	13 týž.
Výmena nefunkčných zariadení (vrstvy ochozu, potrubia ochozu, demontáž múrikov, štartovacích blokov, prahov dverí)													
Stavebná pripravenosť (rezanie, jadrové vrty, nadbetonáž)													
Sprievodné práce (demontáž, montáž - lavičky, radiátory, lešenie)													
Nové konštrukcie (výmena nenosných častí povrchu bazéna, zdrsnenie, adhézný mostík, vyrovnanie, hydroizolácia)													
Nové konštrukcie (montáž obkladov, dlažieb, montáž žľabov, napojenie trysiek na potrubie, montáž nerezových rebírkův, štartovacích blokov, prahov dverí)													
Ukončenie prác													

V Považskej Bystrici, 25.05.2018

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva

A

HBH a.s.	Robotnícka 286 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31617913 OR Okr. súdu Trenčín, Sa 257/R	
	Došlo dňa 26. 01. 2011	Registratúrna značka:
Císlo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:	
Prílohy: POLOŽKY	Vybavuje:	

P-10176

CAR-ALL

Rámcová poistná zmluva č. 411 011 372

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistník:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

DIČ: 2020440015

Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistení:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

DIČ: 2020440015

Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

ako hlavný dodávateľ

 a všetci jeho dodávatelia a subdodávatelia pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe
 a boli zahrnuté do poistnej sumy

Poistovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Rámcová poisťná zmluva č. 411 011 372

Poistník: H B H, a.s.
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
DIČ: 2020440015
Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistení: H B H, a.s.
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
DIČ: 2020440015
Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.
ako hlavný dodávateľ
a všetci jeho dodávatelia a subdodávatelia pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poisťnej sumy

Poistovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto rámcovú poisťnú zmluvu

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poisťné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťnými podmienkami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP-CAR), ktoré sú účinné od 01.01.2009 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej poisťnej zmluvy.

Poisťné obdobie:	Začiatok platnosti rámcovej poisťnej zmluvy: 09.11.2010 00:00 h.	Koniec platnosti rámcovej poisťnej zmluvy: zmluva je dojednaná na dobu neurčitú
-------------------------	--	--

V prípade, že dôjde k ukončeniu poistenia touto rámcovou poisťnou zmluvou, poistenie pre všetky ňou poistené stavby zaniká dňom ukončenia rámcovej poisťnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje uhradiť poisťovateľovi poisťné podľa obratu do konca tohto obdobia. Maximálna doba poistenia jednej stavby je 24 mesiacov. V prípade, že by mala trvať dlhšiu dobu, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne. Po odovzdaní každého diela nasleduje Rozšírené krytie záručnej doby v zmysle dojednanej doložky 004 na obdobie dĺžkou zodpovedajúce výstavbe diela, max. však 24 mesiacov. Poistovateľ preberá rozšírené krytie záručnej doby z už zrealizovaných stavieb z poisťnej zmluvy č. 401 003 821.

Miesto poistenia: v zmysle realizovanej stavby

Územná platnosť: Slovenská republika

Predmet poistenia: Realizácia výlučne nasledovných stavebných a montážnych diel a montážnych súčastí.
- bytové budovy, rodinné a rekreačné domy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, priemyselné a poľnohospodárske objekty, výrobné haly, cesty.

Predmetom poistenia je výstavba nových objektov, alebo rekonštrukcia existujúcich objektov s max. 12 nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami bez vplyvu na nosný systém stavby. Maximálna poisťná suma pre jedno budované dielo je dojednaná v tejto rámcovej poisťnej zmluve. V prípade, že by rozpočet diela presiahol túto maximálnu poisťnú sumu, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne. Podmienkou pre stavebné diela poistené touto rámcovou poisťnou zmluvou je, že nie sú ohrozené zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, víchrice (t.j. vetrom s rýchlosťou vyššou než 74 km/hod.), povodne, lokalizácia v záplavovej oblasti a zosuvom pôdy. Pokiaľ pri stavebnom diele hrozí vo zvýšenej miere niektoré z vyššie uvedených rizík, alebo je plánovaný zásah do nosného systému diela, poistník túto skutočnosť musí vopred oznámiť poisťovateľovi. Poistovateľ si vyhradzuje právo posúdiť takéto dielo samostatne, t.j. vyžiadať si dodatočné informácie nevyhnutné pre posúdenie jeho poistenia a upravenie podmienok poistenia a poisťného odlišne od tejto rámcovej poisťnej zmluvy, t.j. poistiť takéto dielo individuálnou poisťnou zmluvou.

Rozsah poistenia:

Poistenie je dojednané v rozsahu VPP-CAR a nasledujúcich doložiek:
Doložka 002 – Krytie krížovej zodpovednosti
Doložka 004 – Rozšírené krytie záručnej doby
Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
Doložka 103 – Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
Doložka 107 – Ubytovne a stavebné sklady (zariadenie staveniska)
Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou
Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku
Doložka 116 – Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky
Doložka 119 – krytie existujúceho majetku
Doložka 150 – Zmluvné dojednania pre prípad odcudzenia poistenej veci

Poistné sumy: Odd. I VPP – Poistenie vecí hodnota diela,
max. 3 500 000,00 EUR
Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu 330 000,00 EUR,
max. 40 % z hodnoty diela

Limity plnenia
(pre 1 a všetky
PU počas poi.
období):

pre náklady na odstránenie sutín	2 % z hodnoty diela
pre doložku 107 – ubytovne a stavebné sklady	50 000,00 EUR
pre doložku 119 – existujúci majetok	20% z hodnoty diela
pre doložku 150 – krádež	v zmysle doložky 150, max. 50 000,00 EUR

Spoluúčasti
(pre jednu
a každú PU):

Odd. I VPP – Poistenie vecí	1 000,00 EUR
všetky vecné škody okrem nižšie uvedených:	
pre doložku 102	a) 20 %, min. 800,00 EUR b) 400,00 EUR
pre doložku 150	10 %, min. 1 000,00 EUR
Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu	
zodpovednostné škody – majetok	1 000,00 EUR
– zdravie a život	bez spoluúčasti

Poistná sadzba:

1,85 %

Zmluvné dojednania:

Poistenie stavebných diel. Poistený a poisťovateľ sa dohodli, že poistené budú len tie stavebné diela, ktoré spĺňajú podmienky predmetu poistenia tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Krytie častí prevzatých alebo uvedených do prevádzky. Každá stavba poistená touto zmluvou je poistením krytá až do úplného odovzdania objednávateľovi stavby. Pokiaľ boli objednávateľovi odovzdávané do užívania časti poisteného diela postupne pred ukončením poistenia, poistenie takýchto jednotlivých častí trvá až do úplného odovzdania stavby objednávateľovi, pričom poistná ochrana pre odovzdané časti platí v zmysle doložky 116 (viď vyššie „Dojednané doložky“).

Zmeny projektu. Poistený je povinný bezodkladne písomne informovať poisťovateľa o zmenách v projekte alebo iných zmenách počas výstavby diela, ktoré spôsobia, že príslušné stavebné dielo už nespĺňa horeuvedenú definíciu predmetu poistenia podľa tejto rámcovej poistnej zmluvy. Ďalšie poistenie tohto stavebného diela je predmetom dohody medzi poisteným a poisťovateľom.

Poistenie krádeže. Proti krádeži vlámaním alebo lúpeží je poistený stavebný materiál skladovaný na stavenisku a/alebo namontovaný (zakalkulovaný v rozpočte diela), stavebné náradie a zariadenie staveniska. Poistník na požiadanie predloží poisťovateľovi zoznam poistených vecí, ktoré majú byť poistené a ich nové ceny. Ak takýto zoznam nedodá, považuje sa škoda spôsobená krádežou vlámaním alebo lúpežou za nepoistenú.

Strata alebo prostá krádež, t.j. krádež predmetu poistenia, pri ktorej nebola prekonaná žiadna prekážka predpísaná doložkou 150, nie je poistená v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Spoluúčasti. Spoluúčasti platia pre jednu a každú poistnú udalosť. V prípade viacerých škôd vzniknutých z jednej poistnej udalosti, uplatní sa pri likvidácii týchto škôd vyššia spoluúčasť. Toto zmluvné dojednanie platí pre oddiel I a oddiel II VPP osobitne.

Hlásenie poistnej udalosti. Poistený nahlási poisťovateľovi každú škodu na poistenej stavbe neodkladne.

Kontrola podkladov. Poisťovateľ má počas trvania platnosti tejto poistnej zmluvy právo na kontrolu podkladov k predmetu poistenia poisteným touto rámcovou poistnou zmluvou (napr. zoznam

poistených subdodávateľov, hodnota poistenej stavby, časový a nákladový harmonogram prác, situačný plán, atď.). Poistovateľ svoj úmysel nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 72 hodín pred svojím príchodom.

Z poistenia nevzniká právo na plnenie za:

- škodu spôsobenú krádežou bez preukázateľného prekonania prekážok alebo opatrení chrániacich poistenú vec,
- škodu vzniknutú pred dojednaním poistenia, ktorá sa prejaví až počas doby trvania poistenia.

Záverečné ustanovenia:

1. Túto rámcovú poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslowanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto rámcovej poistnej zmluve upravujú VPP-CAR.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto rámcovej poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto rámcovej poistnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára rámcovú poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovej poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto rámcová poistná zmluva je vypracovaná v 5 vyhotoveniach, pričom klient obdrží tri vyhotovenia, poistovateľ jedno vyhotovenie a maklér jedno vyhotovenie..

Vyúčtovanie poistného:

Poistné bude pre každý nasledujúci poistný rok stanovené zálohovo, z predpokladaného celkového ročného obratu pre stavby poistené touto rámcovou poistnou zmluvou. Po ukončení poistného roka bude vykonané doúčtovanie za uplynulý poistný rok na základe skutočného dosiahnutého obratu podľa účtovnej dokumentácie poisteného.

Splatnosť poistného:

Jednorazové poistné je splatné v zmysle vyúčtovania na naše bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava
Číslo účtu: 2626 006 702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 011 372

Prílohy:

- Doložky v zmysle rozsahu krytia
- Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám
- Formulár k uzatvoreniu poistnej zmluvy

Vyhlasenie poistníka:

Poistník dáva poistovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poistovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poistovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave, dňa 08.11.2010


podpis a pečiatka poistníka
H B H, a.s.

meno a priezvisko:

funkcia:

meno a priezvisko:

funkcia:



podpis a pečiatka poistovateľa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Ing. Dušan Krkoška Mgr. Martin Daniel
odbor firemných klientov odbor firemných klientov
underwriter senior underwriter

PRÍLOHA Č.4 ZoD – KĽÚČOVÝ ZAMESTNANCI NA STAVBE

Pracovná funkcia/Meno	Vzdeanie	Prax v rokoch v spoločnosti/v stavebníctve	Významné stavby, za ktoré bol (je) zodpovedný (Projekt/Hodnota v Eur)
Hlavný stavbyvedúci Peter Jandžík	SPŠS, Žilina	1988 - súčasnosť	<u>Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva - areál hl. závodu TÚ Baňa Handlová</u> - 7,338 mil € bez DPH <u>HOTEL REPISKÁ - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva, časť Rekonštrukcia bazénovej haly</u> - 215 471,39 € bez DPH <u>Letné kúpalisko v Novej Dubnici</u> - 996 878,97 € bez DPH
Revízny technik Miloš Samul	SOU elektrotechnické, Dubnica nad Váhom	2007 - súčasnosť	<u>Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva - areál hl. závodu TÚ Baňa Handlová</u> - 7,338 mil € bez DPH <u>Letné kúpalisko v Novej Dubnici</u> - 996 878,97 € bez DPH <u>Obytný súbor Jégeho alej IV Etapa Bratislava</u> - 435 857,29 € bez DPH

V Považskej Bystrici, 25.05.2018

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCII

Funkcia				
Meno a priezvisko :	Peter Jandzík			
Stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe :	Stavbyvedúci			
Vzdelanie				
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie :	Stredoškolské			
Názov školy :	Stredná škola stavebná v Žiline			
Dátum ukončenia školy :	30.06.1988			
Iné odborné vzdelanie				
Škola/vzdelávacia inštitúcia :				
Dosiahnuté vzdelanie :				
Dátum :				
Odborná prax				
Celková prax (roky) :	Na podobných zmluvách (roky) :	V navrhovanej funkcii (roky) :		
1988 - súčasnosť	2009 - súčasnosť	2009 - súčasnosť		
od - do	Zamestnávateľ :	Prac. zaradenie /funkcia :	Kontakt (tel, e-mail) :	
1988 - 2009	H B H, a.s.	majster	421 915 821 027	
2009 - súčasnosť	H B H, a.s.	stavbyvedúci	jandzik@hbh.sk	
Zrealizovanie stavby rovnakého alebo obdobného charakteru v navrhovanej funkcii				
Odberateľ (objednávateľ) kont. údaje - meno, tel., e-mail :	Názov a opis stavby :	Obdobie/trvanie realizácie stavby :	Zmluvná cena v EUR bez DPH :	Vo funkcii v období (od - do) :
AGRO RYBIA FARMA, s.r.o.	Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva - areál hl. závodu TÚ Baňa Handlová	apríl 2014 - október 2015	7,338 mil. € bez DPH	apríl 2014 - október 2015
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.	HOTEL REPISKÁ - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva, časť Rekonštrukcia bazénovej haly	máj 2013 - október 2013	215 471,39 € bez DPH	máj 2013 - október 2013
Nová Dubnica Invest, s.r.o.	Letné kúpalisko v Novej Dubnici	marec 2017 - jún 2017	996 878,97 € bez DPH	marec 2017 - jún 2017



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Peter Jandzík

6. 12. 1979

narodený/á


vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

Pozemné stavby

s odborným zameraním

s evidenčným číslom **11371*10***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

16. 7. 2009

Dátum vydania




prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCII

Funkcia				
Meno a priezvisko :	Miloš Samul			
Stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe :	Revízny technik			
Vzdelanie				
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie :	Stredoškolské s maturitou			
Názov školy :	Stredné odborné učilište elektrotechnické Dubnica nad Váhom			
Dátum ukončenia školy :	30.06.1998			
Iné odborné vzdelanie				
Škola/vzdelávacia inštitúcia :				
Dosiahnuté vzdelanie :				
Dátum :				
Odborná prax				
Celková prax (roky) :	Na podobných zmluvách (roky) :	V navrhovanej funkcii (roky) :		
2007 - súčasnosť	2007 - súčasnosť	2007 - súčasnosť		
od - do	Zamestnávateľ :	Prac. zaradenie /funkcia :	Kontakt (tel, e-mail) :	
2007 - 2012	SZČO	elektromontážnik		
2012 - 2015	OSMONT, s.r.o.	Tech. riaditeľ	samul@osmont.sk	
2015 - súčasnosť	IMAO electric, s.r.o.	Tech. riaditeľ	samul@imao.sk	
Zrealizovanie stavby rovnakého alebo obdobného charakteru v navrhovanej funkcii				
Odberateľ (objednávateľ) kont. údaje - meno, tel., e-mail :	Názov a opis stavby :	Obdobie/trvanie realizácie stavby :	Zmluvná cena v EUR bez DPH :	Vo funkcii v období (od - do) :
AGRO RYBIA FARMA, s.r.o.	Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva - areál hl. závodu TÚ Baňa Handlová	apríl 2014 - október 2015	7,338 mil. € bez DPH	apríl 2014 - október 2015
Skanska SK a.s.	Obytný súbor Jégeho alej IV. Etapa Bratislava	október 2014 - október 2015	435 857,29 € bez DPH	október 2014 - október 2015
Nová Dubnica Invest, s.r.o.	Letné kúpalisko v Novej Dubnici	marec 2017 - jún 2017	996 878,97 € bez DPH	marec 2017 - jún 2017



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



Číslo oprávnenia: **OPO-000001-06**

OSVEDČENIE

Evidenčné číslo osvedčenia:

598/4/2012 – EZ – E – E1.0 – A,B

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a po overení odborných vedomostí.

Miloš Samul

dátum narodenia: **30. decembra 1979**

trvalý pobyt:

Ďurďové č. 19

PSČ: **018 22**

na činnosť:

E Revízy techník vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

v rozsahu:

E1.0 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

triedy objektov:

A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Stanovisko z overenia č.: **03674/4/12-2-EZ/E**

Dátum záverečnej skúšky: **19.06.2012**

Dátum a miesto vydania osvedčenia: **Nitra, 29.06.2012**



Ing. Dušan Perniš
riaditeľ pracoviska Nitra

205143

OSV EZ10-277

Aktualizačná odborná príprava.
Technická inšpekcia a.s.-VVZ-0908/07-05.1
VVZ-0909/07-05.2

Spis č. 9041/4/2017

9.2.2017



PRÍLOHA Č.5 ZoD – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Údaje:

H B H, a.s.

Robotnícka 286

017 01 Považská Bystrica

	cena bez DPH (€)	Sadzba a výška DPH (€)	cena s DPH (€)
Časť 1. - SO - 01 Rekonštrukcia technologickej časti	169 775,72 €	33 955,14 €	203 730,86 €
Časť 2. - SO - 02 Oprava plaveckého bazéna	305 950,14 €	61 190,03 €	367 140,17 €

	cena bez DPH (€)	Sadzba a výška DPH (€)	cena s DPH (€)
Cena celkom	475 725,86 €	95 145,17 €	570 871,03 €

Uchádzač vyhlasuje, že JE / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH.

Cena stanovená za jednotlivé časti zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú objednávateľovi žiadne iné základy.

Uchádzač týmto vyhlasuje, že uvedené údaje vyplývajú z jeho ponuky a sú plne pravdivé. Berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých údajov bude mať za následok vylúčenie jeho ponuky z tohto zadávania zákazky.

V Považskej Bystrici, 25.05.2018

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva

PRÍLOHA Č.6 ZoD – ZOZNAM SUBDODÁVOK

Predbežný navrhovaný podiel subdodávok a zoznam Subdodávateľov

V súlade s ustanovením § 41 ods.1 zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných Subdodávateľov
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Por. číslo	% podiel subdodávky	Subdodávateľ	Predmet subdodávky
1.			
2.			
3.			
.....			

- neuplatňuje sa

Čestné vyhlásenie

Dole podpísaný Ing. Igor Strempek, štatutárny orgán spoločnosti HBH, a.s. Považská Bystrica čestne vyhlasujem, že pri realizácii uvedeného predmetu zákazky nebude zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.

V Považskej Bystrici, 25.05.2018

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva