
Rekapitulácia rozpočtu
           Sadzby DPH

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

   A      B   
20 % 0 %

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Cena

SO-01 Hlavný objekt  - ASR  528 128,79   0,00   0,00   0,00   0,00  528 128,79

 25 697,96   0,00   0,00   0,00   0,00  25 697,96

SO-01 Hlavný objekt  - Vykurovanie  42 418,18   0,00   0,00   0,00   0,00  42 418,18

SO-01 Hlavný objekt  - Vetranie kuchyne  26 704,79   0,00   0,00   0,00   0,00  26 704,79

SO-01 Hlavný objekt  - ZTI  41 050,48   0,00   0,00   0,00   0,00  41 050,48

 1 343,91   0,00   0,00   0,00   0,00  1 343,91

SO-01 Hlavný objekt - Herné prvky  41 356,91   0,00   0,00   0,00   0,00  41 356,91

SO-02 Prívod NN  3 028,40   0,00   0,00   0,00   0,00  3 028,40

SO-03 Prípojka spláškovej kanalizácie  4 055,81   0,00   0,00   0,00   0,00  4 055,81

SO-04 Dažďová kanalizácia  12 874,94   0,00   0,00   0,00   0,00  12 874,94

SO-05 Prívod vody  3 330,41   0,00   0,00   0,00   0,00  3 330,41

SO-06 Pripojovací plynovod  5 050,48   0,00   0,00   0,00   0,00  5 050,48

SO-07 Spevnené plochy a oplotenie  27 519,01   0,00   0,00   0,00   0,00  27 519,01

PS-01 Výťah  22 450,00   0,00   0,00   0,00   0,00  22 450,00

           Celkom bez DPH  785 010,07   0,00   0,00   0,00   0,00  785 010,07

           DPH 20% z  785 010,07  157 002,01

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  942 012,08

Ostatné 
náklady 
stavby

SO-01 Hlavný objekt  - Elektroinštalácia a 
bleskozvod

SO-01 Hlavný objekt  - Odberné plynové 
zariadenia





Krycí list stavby
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady stavby 0

HSV  338 181,88  48 170,66  386 352,54

PSV  215 035,84  103 879,93  318 915,77 Komplet. činnosť   0,00

MONT  53 379,22  26 362,54  79 741,76 HZS   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu  785 010,07 Spolu   0,00

VRN VRN

Zariadenie staveniska   0,00 Sťažené podmienky dopravy   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00 Horské oblasti   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 Mimostavenisková doprava 0

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  785 010,07

DPH 20% z  785 010,07 157002,01

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  942 012,08

Odberateľ Dodávateľ
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - ASR Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV  273 123,40  1 677,27  274 800,67

PSV  133 477,56  96 934,15  230 411,71 Komplet. činnosť   0,00

MONT  22 580,41   336,00  22 916,41 HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  528 128,79 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  528 128,79

DPH 20% z  528 128,79 105625,76

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  633 754,55

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE  4 091,07   0,00  4 091,07   0,0000   0,0000

   ZÁKLADY  12 846,07   0,00  12 846,07   279,4200   0,0000

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  62 915,03   0,00  62 915,03   337,2400   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  63 784,59   59,98  63 844,57   434,9900   0,0000

   SPEVNENÉ PLOCHY   565,21   88,80   654,01   9,5300   0,0000

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY  112 235,74   752,01  112 987,75   415,1100   0,0000

   OSTATNÉ PRÁCE  7 752,20   776,48  8 528,68   15,1100   0,0000

   PRESUNY HMÔT  8 933,49   0,00  8 933,49   0,0000   0,0000

Práce HSV  273 123,40  1 677,27  274 800,67  1 491,4000   0,0000

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  1 987,31  1 825,67  3 812,98   2,8900   0,0000

   POVLAKOVÉ KRYTINY  5 696,68  19 552,92  25 249,60   0,8800   0,0000

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC  10 068,12  27 977,41  38 045,53   34,9300   0,0000

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA   648,80   0,00   648,80   0,0400   0,0000

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY   425,92   0,00   425,92   0,0000   0,0000

   DREVOSTAVBY  3 495,41   0,00  3 495,41   2,6600   0,0000

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  6 546,20   0,00  6 546,20   0,1100   0,0000

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE  8 292,38  9 425,01  17 717,39   1,5300   0,0000

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  49 046,89  32 202,31  81 249,20   0,9400   0,0000

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ  2 607,51  2 735,77  5 343,28   3,5600   0,0000

   PODLAHY POVLAKOVÉ  25 019,86   0,00  25 019,86   1,6400   0,0000

   OBKLADY KERAMICKÉ  4 246,32  3 215,06  7 461,38   5,0000   0,0000

   NÁTERY  4 855,77   0,00  4 855,77   0,9800   0,0000

   ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY  10 540,39   0,00  10 540,39   0,1200   0,0000

Práce PSV  133 477,56  96 934,15  230 411,71   55,2700   0,0000

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE   499,20   336,00   835,20   0,0000   0,0000

   M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  22 081,21   0,00  22 081,21   0,0000   0,0000

Montážne práce  22 580,41   336,00  22 916,41   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  429 181,37  98 947,42  528 128,79  1 546,6700   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 121101112 m3   168,540   0,79   133,15 0

2 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3   61,227   26,01  1 592,51 0

3 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3   30,613   7,36   225,31 0

4 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3   48,132   15,90   765,30 0

5 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3   24,066   0,87   20,94 0

6 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3   16,109   39,50   636,31 0

7 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3   8,055   5,37   43,26 0

8 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3   114,711   1,40   160,60 0

9 171201101 m3   114,711   0,78   89,47 0

10 175101201 m3   10,757   20,26   217,94 0

11 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2   589,360   0,35   206,28 0

1 ZEMNÉ PRÁCE  4 091,07 0 0

2 ZÁKLADY

12 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3   11,855   32,27   382,56   1,940 22,995

13 273321511 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 m3   2,621   92,54   242,55   2,345 6,147

14 273351215 Debnenie  základových dosiek, zhotovenie-dielce m2   1,600   12,78   20,45   0,001 0,001

15 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2   1,600   2,39   3,82 0

16 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t   0,124  1 654,28   205,13   1,203 0,149

17 274313611 Betón základových pásov prostý triedy C16/20 m3   73,334   74,62  5 472,18   2,418 177,314

18 274321312 Betón základových pásov železový triedy C20/25 m3   24,840   80,37  1 996,39   2,212 54,944

19 274351215 Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie m2   76,505   12,78   977,73   0,001 0,056

20 274351216 Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie m2   76,505   2,39   182,85 0

21 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t   1,184  1 529,81  1 811,30   1,134 1,343

22 275313611 Betón základových  pätiek,  prostý tr.C 16/20 m3   0,388   74,54   28,92   2,193 0,851

23 275321312 Betón základových pätiek železový triedy C20/25 m3   6,749   80,51   543,36   2,212 14,928

24 275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2   1,600   12,78   20,45   0,001 0,001

25 275351216 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2   1,600   2,39   3,82 0

26 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t   0,612  1 559,74   954,56   1,134 0,694

2 ZÁKLADY  12 846,07 279,42 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 1000 m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny
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27 311231478 Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 30 m3   210,195   161,05  33 851,90   1,064 223,593

28 311272102 Murivo nosné z tvárnic pórobrtónových na tenkovrst.maltu hr.200 mm M3     16,640   189,11  3 146,79   0,753 12,525

29 317162101 kus   5,000   9,45   47,25   0,015 0,076

30 317162102 kus   18,000   12,56   226,08   0,019 0,35

31 317162105 kus   3,000   18,02   54,06   0,030 0,091

32 317162123 kus   3,000   20,39   61,17   0,059 0,176

33 317162131 kus   9,000   12,94   116,46   0,039 0,354

34 317162132 kus   54,000   15,90   858,60   0,049 2,646

35 317162134 kus   3,000   23,38   70,14   0,068 0,205

36 317162136 kus   3,000   30,08   90,24   0,088 0,263

37 317162137 kus   3,000   33,37   100,11   0,097 0,292

38 317162141 kus   18,000   49,14   884,52   0,136 2,452

39 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3   10,998   96,46  1 060,87   2,447 26,91

40 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2   127,590   18,40  2 347,66   0,009 1,123

41 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2   127,590   6,12   780,85 0

42 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t   2,963  1 555,42  4 608,71   1,012 2,998

43 331321410 m3   1,107   91,75   101,57   2,806 3,107

44 331351101 m2   14,760   18,77   277,05   0,005 0,074

45 331351102 m2   14,760   2,82   41,62 0

46 331361821 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 t   0,242  1 605,66   388,57   1,073 0,26

47 341321410 Betón stien a priečok,železový (bez vžstuže) tr.C 25/30 m3   8,989   92,04   827,35   2,212 19,885

48 341351105 Debnenie nosných stien dvojstranné zhotovenie m2   117,725   17,09  2 011,92   0,002 0,254

49 341351106 Debnenie nosných stien dvojstranné odstránenie m2   117,725   4,53   533,29 0

50 341361821 Výstuž stien z ocele triedy 10 505 /B500A/ t   0,008  1 587,68   12,70   1,016 0,008

51 341362021 Výstuž stien zo zváraných KARI sietí t   0,446  1 656,47   738,79   1,203 0,537

52 342242032 m2   374,923   25,81  9 676,76   0,104 39,063

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  62 915,03 337,24 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

53 411321414 m3   153,395   93,72  14 376,18   2,447 375,358

54 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2   787,180   11,10  8 737,70   0,003 2,362

55 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2   787,180   3,93  3 093,62 0

56 411354171 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie m2   787,180   6,09  4 793,93   0,002 1,811

57 411354172 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie m2   787,180   1,72  1 353,95 0

58 411354181 Príplatok pre výšku nad 4 do 8 m pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie m2   2,960   1,52   4,50   0,000 0

59 411354182 Príplatok pre výšku nad 4 do 8 m pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie m2   2,960   0,53   1,57 0

60 411361821 t   15,838  1 569,18  24 852,67   1,017 16,104

61 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3   13,750   97,98  1 347,23   2,285 31,426

62 417351115 m2   100,000   9,16   916,00   0,003 0,33

63 417351116 m2   100,000   2,99   299,00 0

64 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t   1,839  1 545,30  2 841,81   1,068 1,963

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP12, dĺžky 1000 mm, 
označenie NP9

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP12, dĺžky 1250 mm, 
označenie NP8

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP12, dĺžky 2000 mm, 
označenie NP7

Keramický preklad POROTHERM KP7, dĺžky 1500 mm, označenie 
NP10

Keramický preklad POROTHERM KP7, dĺžky 1000 mm, označenie 
NP6

Keramický preklad POROTHERM KP7, dĺžky 1250 mm, označenie 
NP5

Keramický preklad POROTHERM KP7, dĺžky 1750 mm, označenie 
NP4

Keramický preklad POROTHERM KP7, dĺžky 2250 mm, označenie 
NP3

Keramický preklad POROTHERM KP7, dĺžky 2500 mm, označenie 
NP2

Keramický preklad POROTHERM KP7, dĺžky 3500 mm, označenie 
NP1

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, 
železový (bez výstuže) tr.C 25/30

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka 
zhotovenie-dielce

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka 
odstránenie-dielce

Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi, na maltu 
POROTHERM Profi (140x500x249)

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, 
železový tr.C 25/30 

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a 
vencov 10505

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie
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65 430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 m3   2,131   113,63   242,15   2,454 5,23

66 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t   0,223  1 659,18   370,00   1,017 0,227

67 431351121 m2   10,295   23,67   243,68   0,009 0,094

68 431351122 m2   10,295   4,28   44,06 0

69 434351141 m2   11,445   14,36   164,35   0,004 0,049

70 434351142 m2   11,445   3,21   36,74 0

71 457971111 m2   51,130   1,28   65,45   0,000 0,014

72 6936651300 Geotextília m2   58,800   1,02   59,98   0,000 0,024

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  63 844,57 434,99 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

73 564211111 m2   51,130   1,58   80,79   0,101 5,174

74 564261111 m2   6,245   5,38   33,60   0,405 2,528

75 596911111 Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 m2   6,245   11,93   74,50   0,112 0,699

76 725 Násyp z dunajského štrku hr. 100 mm m2   51,130   7,36   376,32   0,004 0,189

77 5922911700 Premac    betónová dlažba  hrúbky 6 cm m2   6,370   13,94   88,80   0,148 0,943

5 SPEVNENÉ PLOCHY   654,01 9,53 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

78 611421133 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková m2   706,980   8,22  5 811,38   0,051 36,268

79 611473112 m2   9,100   8,22   74,80   0,026 0,239

80 612421637 m2  1 292,898   7,58  9 800,17   0,048 61,671

81 612451111 m2   227,338   6,92  1 573,18   0,041 9,298

82 617421221 m2   53,624   8,37   448,83   0,037 1,973

83 620991121 m2   125,393   1,36   170,53   0,000 0,013

84 621466512 m2   6,720   15,19   102,08   0,004 0,025

85 622462524 m2   49,200   20,50  1 008,60   0,005 0,258

86 622462573 m2   667,172   11,81  7 879,30   0,003 2,235

87 622481119 m2   85,040   6,44   547,66   0,002 0,167

88 62525017710 M2   49,200   26,63  1 310,20   0,012 0,606

89 625251060 m2   19,365   35,84   694,04   0,025 0,491

90 625253170 m2   6,720   68,66   461,40   0,003 0,022

91 625260022 m2   71,542   68,66  4 912,07   0,028 2,03

92 625991035 m2   530,537   78,47  41 631,24 0

93 631313511 Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm m3   51,595   92,67  4 781,31   2,379 122,761

94 631319153 m3   51,595   19,06   983,40 0

95 631319173 m3   51,595   5,78   298,22 0

96 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2   9,760   10,96   106,97   0,009 0,084

97 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2   9,760   3,32   32,40 0

98 631362442 m2   515,950   8,28  4 272,07   0,006 3,235

99 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3   47,504   43,74  2 077,82   1,837 87,265

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 
geotextílie do 3 m

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.50 mm

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.200 mm

Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo 
schodiskových konštrukcií štuková

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku stien štuková

Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového 
hrubá zatretá

Vnút. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výťahových šachiet 
alebo uzavretých kanálov hladká

Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom

Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová  silikónová hr. 2,0 mm 
vrátane podkladného náteru

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 2,00mm 
vrátane podkladného náteru

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr. 2,0 mm vrátane 
podkladného náteru

Potiahnutie vonkajších stien, stĺpov a podhľadov sklotextílnou mriežkou 
do lepidla

Kontaktný zatepľovací systém  polystyrén extrudovaný polystyrén bez 
povrchovej úpravy hrúbky 100 mm, označenie F5

Zateplenie doskami PIR hr. 60 mm, v mieste žalúziového kastlíka, 
lambda=0,025 W/m

Kontaktný zatepľovací systém podhľadov   minerálna vlna  bez 
povrchovej úpravy hrúbky 200 mm, označenie F2

Kontaktný zatepľovací systém  minerálna vlna  bez povrchovej úpravy 
hrúbky 200 mm, označenie F2, F4

Kontaktný zatepľovací systém  polystyrén EPS-F bez povrchovej 
úpravy hrúbky 200 mm, označenie F1, F3

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. 
hlad. hr. 80-120 mm

Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev 
mazaniny nad 80 do 120 mm

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo 
zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
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100 632451021 Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm m2   19,365   10,36   200,62   0,050 0,964

101 632477004 m2   815,424   20,23  16 496,03   0,100 81,583

102 632477005 Nivelačná vrstva  hrúbky 5mm   podláh a schodiskových stupňov m2   668,184   8,45  5 646,15   0,005 3,074

103 648991113 m   64,550   5,19   335,01   0,009 0,568

104 622428971 Príplatok k cene za viacfarebnú omietku m2   716,372   0,81   580,26   0,000 0,28

105 283414180 Plastová parapetná doska biela  vnútorná šírky 250 mm s koncovkami M   64,550   11,65   752,01 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  112 987,75 415,11 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

106 941941031 m2   657,720   2,02  1 328,59 0

107 941941191 m2   657,720   1,17   769,53   0,001 0,408

108 943943221 m3   18,826   0,50   9,41   0,029 0,54

109 943943292 m3   18,826   0,62   11,67 0

110 943955141 m2   11,550   1,38   15,94 0

111 941941831 m2   657,720   1,30   855,04 0

112 943943821 m3   18,826   0,29   5,46   0,024 0,45

113 943955841 m2   11,550   1,16   13,40 0

114 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2   809,610   3,17  2 566,46 0

115 953945001 Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie zateplenia m   281,620   2,24   630,83   0,001 0,239

116 953945112 Profil okenný, dverový dilatačný m   72,100   4,45   320,85   0,000 0,006

117 95394616110 m   98,400   6,45   634,68   0,001 0,113

118 916561111 m   80,000   4,61   368,80   0,106 8,45

119 917831511 m   22,400   9,89   221,54   0,127 2,834

120 592029170010 Parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá KUS    80,800   2,33   188,26 0

121 5922923500 Premac doplnky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 30 cm ks   196,730   2,99   588,22   0,011 2,066

9 OSTATNÉ PRÁCE  8 528,68 15,11 0

99 PRESUNY HMÔT

122 998011002 t  1 491,400   5,99  8 933,49 0

99 PRESUNY HMÔT  8 933,49 0 0

Práce HSV  274 800,67  1 491,400 0

Práce PSV

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

123 711111001 m2   515,950   0,20   103,19 0

124 711141559 m2   515,950   3,50  1 805,83   0,000 0,206

125 998711102 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12  m t   2,888   27,11   78,29 0

126 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t   0,159  1 555,82   247,38   1,000 0,159

127 6283221000 Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 m2   593,342   2,66  1 578,29   0,004 2,522

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  3 812,98 2,89 0

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

128 712371802 m2   491,700   8,16  4 012,27   0,000 0,015

129 712391171 m2   491,700   0,72   354,02 0

Cementový poter 55 mm s rozptýlenou výstužou  podláh a 
schodiskových stupňov

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 
200 mm

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene 
-1031

Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy 
do 2 kPa výšky do 10 m

Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -
3221 alebo -32222

Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s 
priečnikmi alebo pozdľžnikmi

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m

Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 
m

Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 
m2 s priečnikmi alebo pozdľžnikmi

PCI Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu 
systému s hrúbkou izolantu 200 mm

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou 

Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40cm - do 
radu

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za 
studena

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° fóliou 
FATRAFOL 810 s vytiahnutím nad strešnú rovinu a detailov, skladba 
S1 a S2

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30° ostatné z 
ochrannej textílie podklad.vrstvy zo separačnej textílie, skladba S1 a 
S2
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130 712991030 m   126,200   10,34  1 304,91   0,000 0,004

131 998712102 t   0,879   28,99   25,48 0

132 2833000160 m2   129,950   32,16  4 179,19   0,000 0,026

133 2833000180 Strešná krytina mäkčené PVC Fólia FATRAFOL 810  doplnky m2   435,505   31,85  13 870,83   0,000 0,087

134 6072624400 Doska drevoštiepková OSB hr. 18 mm m2   55,528   13,42   745,19   0,010 0,577

135 6936654900 Separačná textilía m2   565,455   1,34   757,71   0,000 0,17

712 POVLAKOVÉ KRYTINY  25 249,60 0,88 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

136 713054680 Montáž a dodávka parozábrany stešného plášťa m2   491,700   1,14   560,54 0

137 713111123 m2   491,700   6,72  3 304,22   0,000 0,187

138 713121111 m2   363,794   0,78   283,76   0,000 0,011

139 713121121 m2   451,630   1,58   713,58 0

140 713191121 m2  1 267,054   3,32  4 206,62   0,001 1,584

141 998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m t   34,932   28,61   999,40 0

142 2837642204 m2   501,534   37,15  18 631,99   0,030 15,046

143 2837650010 Tepelná izolácia podláh PSE hrúbka 30mm m2   460,663   4,07  1 874,90   0,008 3,87

144 2837650060 Tepelná izolácia podláh PSE hrúbka 100mm m2   460,663   9,95  4 583,60   0,028 12,899

145 6314150590 Kročajová izolácia podláh hrúbky  30 mm,  doska z minerálnej vlny m2   371,070   7,78  2 886,92   0,004 1,336

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ  38 045,53 34,93 0

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

146 721233213 Poistný prepad guľový s integrovanou PVC manžetou, označenie PP kus   5,000   83,52   417,60   0,004 0,019

147 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, označenie VH kus   4,000   57,60   230,40   0,005 0,019

148 998721102 t   0,038   21,16   0,80 0

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA   648,80 0,04 0

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

149 72513910P KUS   11,000   38,72   425,92 0

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY   425,92 0 0

763 DREVOSTAVBY

150 763111122 m2   9,750   27,71   270,17   0,028 0,274

151 763124112 SDK stena predsadená kca pre zariaďovacie predmety m2   16,260   32,30   525,20   0,024 0,391

152 763132220 m2   97,030   22,06  2 140,48   0,017 1,628

153 763167722 SDK obklady stúpačiek dosky  hr. 15 mm m2   22,500   19,90   447,75   0,016 0,362

154 998763301 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m t   2,654   42,13   111,81 0

763 DREVOSTAVBY  3 495,41 2,66 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

155 764464430 KS     1,000  1 296,00  1 296,00   0,020 0,02

156 764172055 Strešná ventilačná hlavica VZT, označenie VR kus   3,000   52,34   157,02   0,002 0,007

157 764173412 m   126,200   27,36  3 452,83   0,001 0,066

158 764712026 m   64,550   25,32  1 634,41   0,000 0,014

159 998764102 t   0,106   56,08   5,94 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  6 546,20 0,11 0

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 
311 -410 mm pod klampiarske konš

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

Strešná krytina mäkčené PVC Fólia FATRAFOL 810  (BROOF-T3), 
doplnky

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov 
vrchom pod povlakovú krytinu, skladba S1 a  S2

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 
jednovrstvová

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 
dvojvrstvová

Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom  zo 
separačnej fólie

Tepelná izolácia striech - v spáde z EPS   hr. 300 mm mm, skladba S1 
a  S2

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m

Prenosné práškové ABC prenosné hasiace prístroje P6 o hmotnosti 6 
kg hasiacej látky vrátane montáže

SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm  jednoduchá kca CW a UW dosky 
hr. 12,5 mm

SDK podhľad z požiarnou odolnosťou 30 min   zavesená jednovrstvová 
kca profil CD dosky hr. 15 mm

Výlez na strechu protipožiarny, so schodmi, uzamyk. zateplený, 
600x1200 mm, označenie V

Oplechovanie z plechu lakoplastovaného atiky r. š. 550mm, označenie 
OA

Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného biele  š.230 mm s 
koncovkami

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m
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766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

160 766661413 kus   13,000   25,50   331,50 0

161 766661512 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého ,jednokrídlové kus   22,000   16,50   363,00 0

162 766702112 kus   22,000   43,82   964,04   0,001 0,023

163 766702212 kus   13,000   46,74   607,62   0,001 0,014

164 998766102 t   1,525   31,78   48,46 0

165 76611 kus   1,000  1 753,52  1 753,52 0

166 766669001 kus   20,000   91,68  1 833,60   0,025 0,5

167 766669001 kus   1,000   366,64   366,64 0

168 766669002  kus   2,000  1 012,00  2 024,00 0

169 611710303 KUS   22,000   93,70  2 061,40 0

170 6116303010 kus   4,000   110,30   441,20   0,018 0,072

171 6116303020 kus   12,000   110,30  1 323,60   0,018 0,216

172 6116303030 kus   5,000   110,30   551,50   0,018 0,09

173 6116303770 KS     1,000   110,30   110,30   0,018 0,018

174 6116400100 kus   2,000   232,22   464,44   0,018 0,036

175 6116400800 kus   11,000   232,22  2 554,42   0,020 0,22

176 6117102100 kus   2,000   147,55   295,10   0,025 0,05

177 6117102300 kus   11,000   147,55  1 623,05   0,026 0,286

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE  17 717,39 1,53 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

178 725 KUS   1,000   384,88   384,88   0,004 0,004

179 OKNO Montáž výplní otvorov plastových M   285,700   19,48  5 565,44   0,002 0,571

180 767832100 m   13,180   278,40  3 669,31   0,000 0,002

181 998767202 100 %   0,010   0,88   0,01 0

182 767199999.1 kus   1,000   748,80   748,80 0

183 767199999.4 m   18,930   276,48  5 233,77 0

184 767199999.5 m   14,130   52,80   746,06 0

185 767199999.6 m   6,740   57,60   388,22 0

186 767200001 kus   1,000  4 656,00  4 656,00 0

187 767210001  kus   5,000   51,20   256,00 0

188 767649199 kus   2,000  13 699,20  27 398,40 0

189 1 kus   6,000   376,67  2 260,02 0

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 
protipožiar.,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 100 
do 350 mm

Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídl 
hr.steny nad 100 do 350 mm

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m

Montáž a dodávka dverí pl. dvojkr. so sklop. nadsvet., ovlád. pák. 
mech., madlo v. 1,5 m, otvár. preskl., spodná výplň z bezp. skla, 
kovanie, zárubňa, 17000x1970mm+1700x830 mm, označenie D06

Montáž a dodávka montovaných DTD sanitárnych stien 600x1200 mm, 
osadená 100 mm od podlahy, označenie MS

Montáž a dodávka dvojkrídlového uzáveru z drevotriesky, biely, 
uzamykateľný uzáver, závesy, 1000x2100 mm, označenie D12

Montáž a dodávka interiérového podávacieho okienka, výsuvno-pevné, 
preskl. matným sklom, uzam., 800x1200 mm, plastový parapet š. 280 
mm, označenie PO1

Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, pre jednokrídlové dvere 600-
1100 mm

Dvere drevené  jednokrídlové, otváravé, plné, biele, kovanie, rozmer 
600x1970 mm, označenie D01 a D02

Dvere drevené  jednokrídlové, otváravé, plné, biele, kovanie, rozmer 
800x1970 mm, označenie D03 a D04

Dvere drevené  jednokrídlové, otváravé, plné, biele, kovanie, s dvernou 
mriežkou, rozmer 800x1970 mm, označenie D03 a D04

Dvere drevené  jednokrídlové, otváravé, plné, biele, kovanie, rozmer 
900x1970 mm, označenie D05

Dvere drevené protipožiarne EW-C30/D3 jednokrídlové, otváravé, plné, 
so samozatváračom, biele, kovanie, rozmer 600x1970 mm, označenie 
D01* 

Dvere drevené protipožiarne EW-C30/D3 jednokrídlové, otváravé, plné, 
so samozatváračom, biele, kovanie, rozmer 800x1970 mm, označenie 
D03* a D04*

Drevené zárubne pre požiarne dvere EW-C30/D3 jednokrídlové 
obkladané 60x197 cm 

Drevené zárubne pre požiarne dvere EW-C30/D3 jednokrídlové 
obkladané 80x197 cm 

Montáž a dodávka systémovej  sanitárnej steny v. 2,0 m, dl. 1,8 m,  s 
dverami  60 cm 

Montáž a dodávka interiérového oceľového zábradlia v. 1,0 m, nerez. 
lešť. rúry D42x2mm, doplnkové madlá D30x2 mm, výplň zábradlia 
nerez. lešt. tyč D10, zvislá,  s ukotvením, označenie 1/Z, 3/Z, 4/Z

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Montáž a dodávka oceľového stĺpa 100x100x5 mm dl. 3,4 m  vrátane 
povrchových úprav, protipožiarného náteru a kotvenia

Montáž a dodávka vonkajšieho oceľového zábradlia v. 1,0 m,  
D42x2mm, , výplň zábradlia tyč D10, zvislá,  s ukotvením, vrátane 
povrchových úprav, označenie 5/Z, 6/Z, 7/Z, 8/Z

Montáž a dodávka vonkajšieho  oceľového madla v. 1,0 m, rúry 
D42x2mm,  s ukotvením, vrátane povrchových úprav,  označenie 
10/Z,9/Z

Montáž a dodávka interiérového oceľového madla v. 1,0 m, nerez. lešť. 
rúry D42x2mm + dolné D30x2 mm, ,  s ukotvením, označenie 2/Z

Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie pod VZT jednotku vrátane 
povrchových úprav, označenie 11/Z, vrátane kotvenia

Montáž a dodávka - obojstranné  vetracie dverné mriežky, vonkajší 
rozmer  450x134 mm, vnútorný rozmer 438x123 mm

Montáž a dodávka vonkajšieho schodiska vrátane povrchových úprav ( 
vrátane PO náteru)

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, dvojdielne, OS+S, 950x1950 
mm, označenie O04
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190 1 kus   6,000   669,21  4 015,26 0

191 283413342 kus   2,000   149,14   298,28 0

192 283413343 kus   4,000   221,64   886,56 0

193 283413345 kus   1,000   443,72   443,72 0

194 283413346 kus   5,000   762,66  3 813,30 0

195 2841291600 kus   6,000  1 702,05  10 212,30 0

196 MAT kus   1,000   893,68   893,68 0

197 4297100815 ks   2,000   384,54   769,08 0

198 6114112500 kus   1,000  2 072,80  2 072,80   0,033 0,033

199 6114123800 kus   1,000   860,43   860,43   0,053 0,053

200 6114123900 kus   4,000   993,87  3 975,48   0,055 0,221

201 6114123900 kus   1,000  1 701,40  1 701,40   0,055 0,055

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  81 249,20 0,94 0

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

202 771415014 Montáž soklíkov z dlaždíc do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm m   54,820   2,74   150,21   0,001 0,034

203 771576107 m2   147,240   16,02  2 358,78   0,005 0,723

204 771579811 Montáž prechodového profilu m   28,600   1,17   33,46 0

205 998771102 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m t   3,561   18,27   65,06 0

206 MAT Podlahový prechodový profil m   30,030   4,68   140,54 0

207 5976398000 m2   155,776   16,66  2 595,23   0,018 2,804

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ  5 343,28 3,56 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ

208 776992123 m2   656,770   37,38  24 550,06   0,003 1,642

209 998776102 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad  6 do 12 m t   1,642   15,15   24,88 0

210 776992136  m2   11,414   38,98   444,92 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ  25 019,86 1,64 0

781 OBKLADY KERAMICKÉ

211 781445208 m2   227,338   18,06  4 105,72   0,000 0,113

212 781493112 Motáž plastových dvierok 15 x30 cm pri obklade do tmelu kus   10,000   4,93   49,30   0,000 0,004

213 998781102 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad  6 do 12 m t   4,997   18,27   91,30 0

214 597657400 M2   231,885   13,35  3 095,66   0,021 4,87

215 5516757500 Dvierka krycie 15x30 cm komaxit biely kus   10,000   11,94   119,40   0,001 0,01

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, trojdielne, OS+OS+OS, 
3000x1250 mm, označenie O07

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, jednodielne, OS, 750x750 
mm, označenie O01

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, jednodielne, OS, 1000x1250 
mm, označenie O02

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, dvojdielne, OS+OS, 
2000x1250 mm, označenie O03

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, štvordielne, OS+S+OS+S, 
1900x1950 mm, označenie O06

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, šesťdielne, 
OS+S+OS+S+OS+S, 2850x1950 mm, označenie O08

Plastové dvere, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; spodná časť z 
bezp. skla, vonkaj. strana tmavošedej farby, vnútorná strana biela 
jednokrídlové, otváravé, kovanie, 1050x2050  mm, označenie  D08

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, dvojdielne, OS+S, 1000x1950 
mm, označenie O05

Plastové okno, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela, desaťdielne, 
OS+S+OS+S+OS+S+OS+S+OS+S, 4750x1950 mm, označenie O09

Plastové dvere, profil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; spodná časť z 
bezp. skla, vonkaj. strana tmavošedej farby, vnútorná strana biela 
jednokrídlové, otváravé, kovanie, 950x2050  mm, označenie  D07

Plastové dvereprofil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; spodná časť z 
bezp. skla, s nadsvetlíkom, vonkaj. strana tmavošedej farby, vnútorná 
strana biela jednokrídlové, otváravé, kovanie, 950x1970+430  mm, 
označenie D09 a D10

Plastové dvereprofil Uf=1,26; izolačné trojsklo Ug=0,6; spodná časť z 
bezp. skla, s nadsvetlíkom, ovl. pák.mech., madlo, vonkaj. strana 
tmavošedej farby, vnútorná strana biela dvojkrídlové, otváravé, 
kovanie, 1750x1970+830  mm, označenie D11

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. .200x200mm, 
škárovanie

Keramická dlažba  RAKO COLOR TWO matná  20x20 (197x197x7 
mm), R10, farba podľa výberu investora

Montáž a dodávka podlahy akustický vinyl hr. 3,4 mm, nášľap 0,67 
mm, trieda 34/42, Cfl s 1, kročajová nepriezvučnosť 19 dB, otláčenie - 
0,08 mm, s vyťahovaným fabiónom

Montáž a dodávka podlahy schodiskových stupňov akustický vinyl hr. 
3,4 mm, nášľap 0,67 mm, trieda 34/42, Cfl s 1, kročajová 
nepriezvučnosť 19 dB, otláčenie - 0,08 mm, s vyťahovaným fabiónom

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu 
flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie

Keramický obkald RAKO COLOR ONE 20x20 (198x198x6,5 mm), 
farba podľa výberu investora
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781 OBKLADY KERAMICKÉ  7 461,38 5 0

783 NÁTERY

216 783894412 m2   718,968   2,57  1 847,75   0,001 0,388

217 783894422 m2  1 343,634   2,04  2 741,01   0,000 0,537

218 783894612 m2   97,030   2,38   230,93   0,001 0,052

219 783894622 m2   19,500   1,85   36,08   0,000 0,006

783 NÁTERY  4 855,77 0,98 0

786 ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY

220 786621221 m2   61,040   172,68  10 540,39   0,002 0,12

786 ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY  10 540,39 0,12 0

Práce PSV  230 411,71   55,270 0

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

221 210290751 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora ks   4,000   28,80   115,20 0

222 V80001V ks   4,000   96,00   384,00 0

223 HZS001 Revízie ks   1,000   336,00   336,00 0

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE   835,20 0 0

924 M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

224 924100015 Montáž zariadenia VZT vrátane správ a uvedenia do prevádzky kus   1,000  5 184,00  5 184,00 0

225 DOD1 ks   1,000  2 818,02  2 818,02 0

226 DOD10 Redukcia, DN 180/160 ks   2,000   39,77   79,54 0

227 DOD11 Páska, ktorá sa zmršťuje chladom 1 kotúč s 15 m ks   1,000   33,66   33,66 0

228 DOD12 pripojovací kus pre rozdeľovač DN 180 ks   6,000   28,61   171,66 0

229 DOD13 rozdeľovač vzduchu 8 okruhov medzúrov plochý ks   2,000   151,97   303,94 0

230 DOD14 rozdeíovač vzduchu 8 okruhov koncový plochý ks   2,000   162,14   324,28 0

231 DOD15 zaslepovací kus plochý pre diely ks   16,000   11,23   179,68 0

232 DOD16 pripojovací kus pre plochý kanál 150x50 ks   32,000   15,30   489,60 0

233 DOD17 kus na napojenie ventilov jednostranný ks   16,000   37,74   603,84 0

234 DOD18 ventil pre prívod vzduchu ks   8,000   23,45   187,60 0

235 DOD19 ventil pre odvod vzduohu ks   8,000   21,42   171,36 0

236 DOD2 ks   1,000   244,80   244,80 0

237 DOD20 plochý plastový kanál 150 x 50 mm ks   4,000   245,76   983,04 0

238 DOD21 spojovací kus plochý pre kanál ks   5,000   15,30   76,50 0

239 DOD22 UDP Vitovent 300 ks   1,000   163,20   163,20 0

240 DOD23 ks   4,000  1 554,24  6 216,96 0

241 DOD24 nástenný vonkajší kryt, štvorcový ks   4,000   252,96  1 011,84 0

242 DOD3 suchý zápachový uzáver DN40 ks   1,000   68,45   68,45 0

243 DOD4 EPP-rúra DN180 L=1000 ks   35,000   57,12  1 999,20 0

244 DOD5 držiak EPP-rúry DN125-180 ks   4,000   10,20   40,80 0

245 DOD6 EPP-spojovacia objímka DN180 ks   5,000   10,20   51,00 0

246 DOD7 EPP-koleno 90° DN180 ks   6,000   41,82   250,92 0

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN 
bielym pre interiér stropov dvojnásobný

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN 
bielym pre interiér stien dvojnásobný

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym 
pre náter sadrokartón. stropov 2x

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym 
pre náter sadrokartón. stien 2x

Vonkajšie exteriérové žalúzie s hliníkovými lamelami vo vodiacej lište s 
manuálnym ovládaním, označenie Z

Malý axiálny ventilátor Decor 100 CRZ  so spätnou klapkou a časovým 
dobehom

Centrálna rekuperačná jednotka Viessmann Vitovent 300-W, typ H32E 
B400

Dialkové ovládanie pre Vitovent 300-W Podsvietený textový displej, 
stupňovitý ovládač, časový, denný a týždenný program, ukazovatel 
výmeny filtra

Decentrálne vetracie zariadenie s rekuperáciou Viessmann Vitovent 
200 D
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247 DOD8 prechod cez strechu 0^160/180 L=1000 ks   2,000   180,00   360,00 0

248 DOD9 prepoj, cez ploch, strechu - DN160/180 ks   2,000   33,66   67,32 0

924 M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  22 081,21   0,000 0

Montážne práce  22 916,41   0,000 0

Celkom v EUR  528 128,79  1 546,670 0
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Elektroinštalácia a bleskozvod Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV 

PSV Komplet. činnosť   0,00

MONT   0,00  25 697,96  25 697,96 HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  25 697,96 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  25 697,96

DPH 20% z  25 697,96 5139,59

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  30 837,55

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Elektroinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00  25 697,96  25 697,96   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00  25 697,96  25 697,96   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00  25 697,96  25 697,96   0,0000   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Elektroinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Montážne práce

921    M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 krabica 6455-11 ks 129,00 4,32   557,28

2 krab.prístrojová /1901, KP68, KZ3/ ks 184,00 1,82   334,88

3 krab.odboč.s víčkom.svor./1903, KR68/ kruhová ks 87,00 3,94   342,78

4 krab.odboč.s viečkom./KO125/ kruhová ks 12,00 4,99   59,88

5 rúrka tuhá plastová Ø20mm m 20,00 1,73   34,60

6 rúrka ohybná plastová Ø16mm m 56,00 1,25   70,00

7 ohybné pancierové rúrky FXP 20 IEC m 36,00 1,34   48,24

8 osadenie lustrovej svorky do 4x4 včetne zapojenia ks 170,00 2,40   408,00

9 výstražné a označovacie tabulky pre kúpelne ks 6,00 1,44   8,64

10 výstražná a označovacia tabuľka A4 ks 2,00 2,40   4,80

11 ukončenie vodičov do 6mm v rozvádzači ks 150,00 2,40   360,00

12 zapojenie ventilátora s dobehovým relé ks 6,00 52,80   316,80

13 Spínač Valena č.1, biely, 774401, LEGRAND ks 28,00 6,72   188,16

14 Spínač Valena č.5, biely, 774405, LEGRAND ks 15,00 7,30   109,50

15 Spínač Valena č.6, biely, 774406, LEGRAND ks 32,00 6,91   221,12

16 Spínač Valena č.7, biely, 774407, LEGRAND ks 8,00 8,45   67,60

17 Spínač Valena č.6+6, biely, 774408, LEGRAND ks 8,00 8,45   67,60

18 Spínač trojfázový 32A, do vlhka, LEGRAND ks 4,00 48,00   192,00

19 Spínač trojfázový 63A , do vlhka, LEGRAND ks 1,00 57,60   57,60

20 Rámik jednoduchý pre spínače, biely, 774451, LEGRAND ks 120,00 1,82   218,40

21 Zásuvka, 400V/16A, IP44 ks 19,00 7,78   147,82

22 Spínač Valena č.6, biely, 774406, LEGRAND do vlhka ks 8,00 9,60   76,80

23 Zvončekové tlačítko, biele, 774216, LEGRAND ks 2,00 10,08   20,16

24 Zásuvka Valena 230V/16A, 774397, LEGRAND ks 2,00 9,12   18,24

25 Zásuvka Valena 230V/16A, dvojnásobná, biela, 774391, LEGRAND ks
59,00

11,04
  651,36

26 Zásuvka 230V/16A, s dymovým krytom, IP44, GWP-132 PF, FORTE ks 2,00 9,12   18,24

27 Zásuvka dátová 2xRJ45, biela, 774239, LEGRAND ks 8,00 24,96   199,68

28 Osadenie plastového rozvádzača ks 2,00 72,00   144,00

29 CY 4mm2 zelenožltý /PU/ m 68,00 1,63   110,84

30 CY 25mm2 zelenožltý /PU/ m 98,00 5,47   536,06

31 CYKY-O 2x1,5 m 70,00 1,49   104,30

32 CYKY-O 3x1,5 m 298,00 1,58   470,84

33 CYKY-J 3x1,5 m 712,00 1,58  1 124,96

34 CYKY-J 3x2,5 m 865,00 1,91  1 652,15

35 CYKY-J 5x1,5 m 124,00 2,21   274,04

36 CYKY-J 5x2,5 m 58,00 2,69   156,02

37 CYKY-J 5x4 m 19,00 3,55   67,45

38 CYKY-J 5x10 m 54,00 8,26   446,04

39 Svorkovnica ochr. pospojovania v krabici KO125E ks 1,00 14,59   14,59

40 Svorkovnica HOP, typ OBO 1809 ks 1,00 15,84   15,84

41 A-Svietidlo LED, stropné,39W, IP20 ks 68,00 57,68  3 922,24

42 B-Svietidlo LED, stropné, 28W, IP20 ks 11,00 52,80   580,80

43 C-Svietidlo LED 6W, IP20 ks 6,00 24,00   144,00

44 D-Svietidlo LED 10W, IP20 ks 21,00 24,00   504,00

45 E-Svietidlo LED 10W, IP43, SO SNÍMAČOM POHYBU ks 7,00 33,60   235,20

46 f-Svietidlo LED 6W, IP43, s ochranným košom ks 2,00 28,80   57,60

47 K-Svietidlo LED, stropné,39W, IP54 ks 9,00 67,20   604,80

48 L-Svietidlo LED, stropné, 28W, IP54 ks 10,00 62,40   624,00

49 NO- núdzové SEC-TMT LUX -11W, 2 hod, IP44 ks 29,00 72,00  2 088,00

50 Podiel pridružených výkonov % 6,00 96,00   576,00
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921    M-21 ELEKTROMONTÁŽE  19 253,95

BLESKOZVOD

51 Zberná tyč JP15 ks 10,00 14,40   144,00

52 Zberná tyč JP20 ks 1,00 19,20   19,20

53 Ochr.strieska OS 01 ks 11,00 6,72   73,92

54 Podpera PV 21 ks 114,00 2,88   328,32

55 Svorka SJ 01 ks 11,00 2,98   32,78

56 Svorka skúšobná SZ ks 7,00 3,46   24,22

57 Svorka spojovacia SS ks 60,00 1,63   97,80

58 Svorka pre kovové časti SP1 ks 14,00 2,40   33,60

59 Zberné vodiče FeZn 8mm kg 241,00 3,46   833,86

60 Krab.odbočná KO125 bez zapojenia ks 7,00 5,76   40,32

61 svorka SR02 ks 14,00 2,26   31,64

62 vodič FeZn 30x4mm v základoch m 154,00 3,83   589,82

63 Podiel pridružených výkonov % 2,00 96,00   192,00

BLESKOZVOD  2 441,48

Rozvádzač RS-1

64
ks 1,00

336,33
  336,33

65 Dodávka a montáž - modulový systém pre NP. ks 1,00 14,40   14,40

66 Dodávka a montáž - kryt s výrezom pre modulový systém NP. ks 3,00 10,56   31,68

67
ks 1,00

9,60
  9,60

68 Dodávka a montáž - držiak dokumentácie. ks 1,00 24,00   24,00

69 Dodávka a montáž - prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/4 ks 1,00 441,60   441,60

70 Dodávka a montáž - vypínač trojpólový MS0-63, 400V/63A, OEZ. ks 1,00 33,60   33,60

71 Dodávka a montáž - istič LTN-6B-1. ks 1,00 9,60   9,60

72 Dodávka a montáž - istič LTN-10B/1. ks 9,00 10,56   95,04

73 Dodávka a montáž - istič LTN-16B/1. ks 18,00 10,56   190,08

74 Dodávka a montáž - istič LTN-10B/3. ks 1,00 25,92   25,92

75 Dodávka a montáž - istič LTN-16B/3. ks 1,00 21,12   21,12

76 Dodávka a montáž - prúdový chránič 4p-40A-300mA. ks 4,00 48,00   192,00

77 Dodávka a montáž - ovládač na dvere T10B. ks 2,00 43,20   86,40

78 Dodávka a montáž - signálka LED 230Vac, biela. ks 2,00 28,80   57,60

79 Dodávka a montáž - radová svorka 2,5. ks 12,00 1,73   20,76

80 Dodávka a montáž - radová svorka 6. ks 70,00 2,11   147,70

Rozvádzač RSS-1A  1 737,43

Rozvádzač RS-1

81 ks 1,00 432,00   432,00

82 Dodávka a montáž - modulový systém pre NP. ks 1,00 14,40   14,40

83 Dodávka a montáž - kryt s výrezom pre modulový systém NP. ks 3,00 10,56   31,68

84 ks 1,00 9,60   9,60

85 Dodávka a montáž - držiak dokumentácie. ks 1,00 24,00   24,00

86 Dodávka a montáž - prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/4 ks 1,00 441,60   441,60

87 Dodávka a montáž - vypínač trojpólový MS0-115, 400V/115A, OEZ. ks 1,00 72,00   72,00

88 Dodávka a montáž - istič LTN-6B-1. ks 1,00 9,60   9,60

89 Dodávka a montáž - istič LTN-10B/1. ks 6,00 10,56   63,36

90 Dodávka a montáž - istič LTN-16B/1. ks 19,00 10,56   200,64

91 Dodávka a montáž - istič LTN-10B/3. ks 1,00 25,92   25,92

92 Dodávka a montáž - istič LTN-16B/3. ks 2,00 21,12   42,24

93 Dodávka a montáž - istič LTN-25B/3. ks 3,00 24,00   72,00

94 Dodávka a montáž - istič LTN-40B/3. ks 2,00 38,40   76,80

95 Dodávka a montáž - prúdový chránič 4p-40A-300mA. ks 8,00 48,00   384,00

96 Dodávka a montáž - prúdový chránič 4p-63A-300mA. ks 1,00 52,80   52,80

97 Dodávka a montáž - ovládač na dvere T10B. ks 2,00 43,20   86,40

98 Dodávka a montáž - signálka LED 230Vac, biela. ks 2,00 28,80   57,60

99 Dodávka a montáž - radová svorka 2,5. ks 12,00 1,73   20,76

100 Dodávka a montáž - radová svorka 6. ks 70,00 2,11   147,70

Rozvádzač RS-1  2 265,10

Montážne práce  25 697,96   0,000 0

Celkom v EUR  25 697,96   0,000 0

Dodávka a montáž - skriňa oceľoplechová 600x800x200mm, typ NP 
0806030, IP40/IP20, OEZ.

Dodávka a montáž - jazýčkový zámok s uzamykatelnou vložkou pre 
skriňu NP.

Dodávka a montáž - skriňa oceľoplechová 600x900x200mm, typ NP 
0806030, IP40/IP20, OEZ.

Dodávka a montáž - jazýčkový zámok s uzamykatelnou vložkou pre 
skriňu NP.
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Vykurovanie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV   0,14   0,00   0,14

PSV  42 418,04   0,00  42 418,04 Komplet. činnosť   0,00

MONT HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  42 418,18 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  42 418,18

DPH 20% z  42 418,18 8483,64

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  50 901,82

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

      0,14   0,00   0,14   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,14   0,00   0,14   0,0000   0,0000

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC  1 438,75   0,00  1 438,75   0,0000   0,0000

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE  5 323,41   0,00  5 323,41   0,0000   0,0000

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE  9 043,63   0,00  9 043,63   0,0200   0,0000

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA  20 612,29   0,00  20 612,29   0,0000   0,0000

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY  1 506,09   0,00  1 506,09   0,0000   0,0000

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ  4 493,87   0,00  4 493,87   0,0000   0,0000

Práce PSV  42 418,04   0,00  42 418,04   0,0200   0,0000

Celkom v EUR  42 418,18   0,00  42 418,18   0,0200   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

434  

1 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t   0,004   35,65   0,14 0

434   0,14 0 0

Práce HSV   0,14   0,000 0

Práce PSV

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

2 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm m   365,000 2,41   879,65 0

3 713482112 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm m   10,000 2,70   27,00 0

4 Pol43 Tubolit DG hr. 13 mm, d = 20 mm m   50,000 0,77   38,50 0

5 Pol44 Tubolit DG hr. 13 mm, d = 32 mm m   100,000 1,08   108,00 0

6 Pol45 Tubolit DG hr. 13 mm, d = 40 mm m   10,000 1,38   13,80 0

7 Pol46 Tubolit DG hr. 30 mm, d = 18 mm m   180,000 1,70   306,00 0

8 Pol47 Tubolit DG hr. 30 mm, d = 28 mm m   35,000 1,88   65,80 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ  1 438,75 0 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

9 731261070 ks   1,000 480,00   480,00 0

10 PC1 Kondenzačný kotol Hoval Topgas 5,6-56,6 kW alebo adekv. alternatíva ks   1,000  4 561,31 0

11 Pol48 Rúra FK DN 125/80/250 ks   2,000 33,60   67,20 0

12 Pol49 Rúra K DN 125/80/500 ks   4,000 40,32   161,28 0

13 Pol50 Kontrolný T-Kus priamy K DN 125/80 ks   1,000 53,62   53,62 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE  5 323,41 0 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

14 732111401 ks   1,000 43,69   43,69   0,000 0

15 998732101 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t   0,177 55,50   9,82 0

16 733161603 Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž súb.   4,000 137,19   548,76   0,004 0,016

17 735311560 Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný ks   4,000 39,02   156,08   0,000 0

18 230180112 Montáž rozdeľovacieho ventilu ks   2,000 10,52   21,04 0

19 484120043300 Výhybka hydraulická MHK32 /70kW/ ks   1,000 330,13   330,13 0

20 484630006500 ks   1,000 106,22   106,22 0

21 484650000100 Združený rozdeľovač tlaku WV-M 32-3 m   1,000 345,60   345,60 0

22 484720002200 Konzola spojka ks   1,000 54,41   54,41 0

23 484720024600 Čerpadlová skupina LG/HA 25-2/SPS 6 ks   1,000 807,95   807,95 0

Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho 
bez zásobníka

4 561,31

Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 
80)

Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, 
pripojenie R 3/4, 6/1,5 bar, šedá, REFLEX
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24 484720024700 Čerpadlová skupina  HA 25-3BM-R/SPS 7,5 ks   1,000 719,66   719,66 0

25 54132000370 Stacionárny ohrievač vody 5-Combival-ESR 300 ks   1,000  1 513,27 0

26 551250000900 Ventil prepínací trojcestný ks   1,000 232,86   232,86 0

27 732219215 ks   1,000 192,62   192,62 0

28 732331042 Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l ks   1,000 48,00   48,00 0

29 732470000 Montáž čerpadlovej skupiny ks   2,000 72,00   144,00 0

30 Pol4 ks   4,000 942,38  3 769,52 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE  9 043,63 0,02 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

31 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m  2 865,000 0,49  1 403,85 0

32 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m   10,000 0,50   5,00 0

33 998733101 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m t   0,830 40,37   33,51 0

34 733167100 Montáž plasthliníkového potrubia  D 16 m   180,000 4,32   777,60 0

35 733167103 Montáž plasthliníkového potrubia D 20 m   50,000 4,80   240,00 0

36 733167106 Montáž plasthliníkového potrubia  D 26 m   35,000 5,76   201,60 0

37 733167109 Montáž plasthliníkového potrubia  D 32 m   100,000 6,72   672,00 0

38 733167112 Montáž plasthliníkového potrubia  D 40 m   10,000 7,66   76,60 0

39 733167178 Montáž plasthliníkového kolena  lisovaním D 16 ks   80,000 2,53   202,40 0

40 733167184 Montáž plasthliníkového kolena  lisovaním D 26 ks   4,000 3,23   12,92 0

41 733167187 Montáž plasthliníkového kolena  lisovaním D 32 ks   2,000 4,37   8,74 0

42 733167199 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 16 ks   10,000 2,53   25,30 0

43 733167200 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 20 ks   12,000 2,87   34,44 0

44 733167203 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 25 ks   10,000 3,23   32,30 0

45 733167206 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 32 ks   16,000 4,37   69,92 0

46 735311237 Podlahové kúrenie  so systémovou doskou montáž m2   500,000 9,60  4 800,00 0

47 Pol18 Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 16x2,0 ( 200 ) m   180,000 1,82   327,60 0

48 Pol19 Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 20x2,0 ( 100 ) m   50,000 2,84   142,00 0

49 Pol2 m  2 500,000 1,20  3 000,00 0

50 Pol20 Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 32x3,0 ( 50 ) m   100,000 8,52   852,00 0

51 Pol21 Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 26x3,0 ( 50 ) m   35,000 5,88   205,80 0

52 Pol22 Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 40x3,5 ( 25 ) m   10,000 12,62   126,20 0

53 Pol23 Koleno 90° 16x2 / 16x2 ks   80,000 6,61   528,80 0

54 Pol24 Koleno 90° 26x3 / 26x3 ks   4,000 11,79   47,16 0

55 Pol25 Koleno 90° 32x3 / 32x3 ks   2,000 17,01   34,02 0

56 Pol26 Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2 ks   40,000 3,70   148,00 0

57 Pol27 T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2 ks   4,000 9,88   39,52 0

58 Pol28 T-kus redukovaný 20x2 / 20x2 / 16x2 ks   2,000 10,54   21,08 0

59 Pol29 T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2 ks   2,000 15,65   31,30 0

60 Pol3 Systémová izolačná doska TH 30 P s ochrannou fóliou m2   500,000 10,22  5 110,00 0

61 Pol30 T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 20x2 ks   2,000 25,99   51,98 0

1 513,27

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení 
s kotlami objem 300 l

UNIMIX - univerzálna zostava pre podlahové vykurovanie s 3-cestným 
zmiešavacím ventilom 7-cestný

Viacvrstvové potrubie ALPEX - TURATEC (podlahové vykurovanie) 
16x2,0 ( 100 m, 200 m )
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62 Pol31 T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 26x3 ks   2,000 27,24   54,48 0

63 Pol32 T-kus rovnoramenný 16x2 ks   10,000 8,39   83,90 0

64 Pol33 T-kus rovnoramenný 26x3 ks   4,000 17,53   70,12 0

65 Pol34 T-kus rovnoramenný 32x3 ks   8,000 27,24   217,92 0

66 Pol35 T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2 ks   6,000 10,54   63,24 0

67 Pol36 T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3 ks   2,000 15,32   30,64 0

68 Pol37 T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 16x2 / 32x3 ks   4,000 25,99   103,96 0

69 Pol38 T-kus zväčšená stredná vetva 26x3 / 32x3 / 26x3 ks   2,000 25,99   51,98 0

70 Pol5 m   304,250 0,68   206,89 0

71 Pol6 Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF ( 10 kg ) kg   97,400 4,80   467,52 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA  20 612,29 0 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

72 734223120 Montáž ventilu závitového termostatického spodné pripojenie G 1/2 ks   20,000 3,84   76,80   0,000 0

73 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb.   20,000 2,88   57,60 0

74 197730040700 Svorné šrubenie TA 4420 na potrubie pre rozdeľovače 16x2ALU-EK ks   56,000 3,70   207,20 0

75 436320005900 ks   1,000 468,65   468,65 0

76 484630012700 ks   1,000 48,00   48,00 0

77 551110015200 Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1 MF, páčka, niklovaná mosadz, ks   3,000 9,98   29,94 0

78 734315010 ks   3,000 8,70   26,10 0

79 PC  TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 ks   20,000 19,23   384,60 0

80 Pol39 ks   20,000 10,36   207,20 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY  1 506,09 0 0

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

81 735154042 ks   10,000 28,80   288,00   0,000 0

82 735154142 ks   9,000 28,80   259,20   0,000 0

83 735154252 ks   1,000 28,80   28,80   0,000 0

84 998735101 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m t   0,600 37,22   22,33 0

85 HZS000112 Stavebno montážne práce náročnejšie hydraulické vyregulovanie hod   20,000 13,58   271,60 0

86 HZS000113 hod   72,000 15,72  1 131,84 0

87 735192003 Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks   56,000 3,22   180,32 0

88 Pol10 KORAD 11VKP  600/400 (Nedefinovaná) ks   2,000 83,50   167,00 0

89 Pol11 KORAD 11VKP  600/500 (Nedefinovaná) ks   2,000 85,07   170,14 0

90 Pol12 KORAD 11VKP  600/600 (Nedefinovaná) ks   1,000 91,00   91,00 0

91 Pol13 KORAD 11VKP  600/800 (Nedefinovaná) ks   1,000 102,94   102,94 0

92 Pol14 KORAD 21VKP  600/600 (Nedefinovaná) ks   3,000 107,67   323,01 0

93 Pol15 KORAD 21VKP  600/1200 (Nedefinovaná) ks   5,000 158,09   790,45 0

94 Pol16 KORAD 22VKP  600/1200 (Nedefinovaná) ks   1,000 178,54   178,54 0

95 Pol17 KORAD 33VKP  900/600 (Nedefinovaná) ks   1,000 217,81   217,81 0

96 Pol40 Montáž ventilu so zaistením R 1 pre N 50 ks   1,000   15,00   15,00 0

97 Pol8 KORAD 10VKP  400/400 (Nedefinovaná) ks   1,000   59,84   59,84 0

Obvodový dilatačný pás samolepiaci s fóliou DP 50 tl. 10 mm, š. 160 
mm ( 50 / 250 m )

Filter  cyklonový odkaľovací - 1 F, pre filtrovanie mechanických nečistôt 

Ventil so zaistením R 1 pre N 50, na kontrolu, údržbu a výmenu 
expanzných nádob

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne 
závitového DN 25

Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovím snímačom, s 
automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ 
dĺžky do-1200 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín Topná skúška , 
vyregulovanie systému
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98 Pol9 KORAD 10VKP  600/400 (Nedefinovaná) ks   3,000   65,35   196,05 0

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ  4 493,87   0,000 0

Práce PSV  42 418,04   0,020 0

Celkom v EUR  42 418,18   0,020 0
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Vetranie kuchyne Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. 

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV   117,49   0,00   117,49

PSV  2 075,60   0,00  2 075,60 Komplet. činnosť   0,00

MONT  24 511,70   0,00  24 511,70 HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  26 704,79 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  26 704,79

DPH 20% z  26 704,79 5340,96

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  32 045,75

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Vetranie kuchyne

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   OSTATNÉ PRÁCE   112,32   0,00   112,32   0,0500   0,0000

   PRESUNY HMÔT   5,17   0,00   5,17   0,0000   0,0000

Práce HSV   117,49   0,00   117,49   0,0500   0,0000

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC  2 075,60   0,00  2 075,60   0,0000   0,0000

Práce PSV  2 075,60   0,00  2 075,60   0,0000   0,0000

Montážne práce

   M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  24 511,70   0,00  24 511,70   0,0000   0,0000

Montážne práce  24 511,70   0,00  24 511,70   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  26 704,79   0,00  26 704,79   0,0500   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Vetranie kuchyne

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

9 OSTATNÉ PRÁCE

1 941955002 m2   26,000   4,32   112,32   0,002 0,05

9 OSTATNÉ PRÁCE   112,32 0,05 0

99 PRESUNY HMÔT

2 998009101 Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku   t   0,050   103,31   5,17 0

99 PRESUNY HMÔT   5,17 0 0

Práce HSV   117,49   0,050 0

Práce PSV

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

3 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   %   3,687 23,86   87,96 0

4 6319125710 Technické izolácie - lamelové rohože Klimafix, hr. 50 mm   m2   34,000 32,16  1 093,44 0

5 713483013 m2   34,000 26,30   894,20 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ  2 075,60 0 0

Práce PSV  2 075,60   0,000 0

Montážne práce

924 M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

6 HZS000113 hod   12,000 24,00   288,00 0

7 429710060900 Klapka regulačná na spiro potrubie DN 200, TZB GLOBAL   ks   1,000 13,73   13,73 0

8 429720282400 ks   4,000 43,10   172,40 0

9 429720341200 Ventil tanierový plastový odvodný VEF 160, ELEKTRODESIGN   ks   2,000 14,34   28,68 0

10 429810000500 Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL   m   2,000 7,20   14,40 0

11 429810000700 Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL   m   1,500 8,83   13,25 0

12 429810000900 Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL   m   1,000 10,75   10,75 0

13 429820000200 m2   17,600 22,37   393,71 0

14 429820000300 m2   4,900 22,37   109,61 0

15 429850008100 Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL   ks   2,000 7,73   15,46 0

16 429850008500 Koleno KS 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL   ks   4,000 12,24   48,96 0

17 429850010800 T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL   ks   1,000 12,51   12,51 0

18 429850018300 ks   1,000 6,48   6,48 0

19 429850026400 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800, TZB GLOBAL   m2   13,600 29,66   403,38 0

20 429850026500 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240, TZB GLOBAL   m2   4,900 29,66   145,33 0

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 
do 1,90 m   

Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 mm na potrubia 
s rovnou plochou   

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nastavenie regulácie 
VZT rozvodu, uvedenie do prevádzky   

Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, 
jednoradová NOVA-A-1, rozmery šxv 500x300 mm s reguláciou R1 a 
horizontálnymi lamelami   

Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm, 
TZB GLOBAL   

Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm, 
TZB GLOBAL   

Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL   
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21 429850026700 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840, TZB GLOBAL   m2   1,800 29,66   53,39 0

22 429850028000 Nadstavec kruhový DN 250 pre štvorhranné potrubie, TZB GLOBAL   ks   4,000 3,55   14,20 0

23 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180   m   2,000 5,76   11,52 0

24 769021012 Montáž spiro potrubia DN 250-280   m   2,500 8,54   21,35 0

25 769021040 m2   17,600 13,42   236,19 0

26 769021043 m2   4,900 13,42   65,76 0

27 769021253 Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm   m2   13,600 17,80   242,08 0

28 769021256 Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm   m2   4,900 17,80   87,22 0

29 769021262 Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm   m2   1,800 17,80   32,04 0

30 769021322 Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250   ks   6,000 8,59   51,54 0

31 769021367 Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250   ks   4,000 2,84   11,36 0

32 769021382 Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200   ks   1,000 5,18   5,18 0

33 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250   ks   1,000 10,00   10,00 0

34 769025009 Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.400-0.450 m2   ks   3,000 52,80   158,40 0

35 769025201 Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200   ks   1,000 8,01   8,01 0

36 769031165 ks   4,000 8,93   35,72 0

37 769037048 Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 160 mm   ks   2,000 5,11   10,22 0

38 769038027 ks   2,000 493,44   986,88 0

39 769043060 ks   1,000 268,80   268,80 0

40 769052042.U ks   1,000  1 430,40 0

41 769071289 kg   30,000 7,68   230,40 0

42 769071290 kg   30,000 1,75   52,50 0

43 796M002 ks   1,000 556,80   556,80 0

44 a411009 Lamelový filter pre digestor Grande   ks   8,000 103,02   824,16 0

45 D1 ks   2,000  4 291,20 0

46 TH.1 ks   3,000 225,60   676,80 0

47 Z1 ks   1,000  11 945,38 0

48 998769201 %   193,115 2,68   517,55 0

924 M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  24 511,70   0,000 0

Montážne práce  24 511,70   0,000 0

Celkom v EUR  26 704,79   0,050 0

Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 
1800 mm   

Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 
2240 mm   

Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-
0.210 m2   

Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 1600-2000 
mm   

Montáž vodného ohrievača pre štvorhranné potrubie 450 mm /dodávka 
vrámci Z1/   

Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 5500 
m3/h_exterierova   1 430,40

Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na 
montáži z dodaného materiálu   

Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického 
potrubia. pre závesy.   

Uvedenie rekuperačných jednotiek DUPLEX 5400 do prevádzky /cca. 
5% z dodávky/   

Kuchynský digestor Atrea GRANDE - 2R 1500x2000 (zostava zložená 
z 2 ks)   2 145,60

Tlmič hluku kulisový s rúrou THKU.1000.400.1000-3 4X 
KTH.200.400.1000   

Exteriérová rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 5400 BASIC-N 
vrátane externého vod. ohrievača ATREA TPO 4000.3 / 400x500 /, 
zmiešavacieho uzla, MaR a ovlád. panela CPM a CP10 RA  - p 11 945,38

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe 
(objekte) výšky do 7 m   
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - ZTI Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV  1 836,80   0,00  1 836,80

PSV  33 550,56  5 663,12  39 213,68 Komplet. činnosť   0,00

MONT HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  41 050,48 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  41 050,48

DPH 20% z  41 050,48 8210,1

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  49 260,58

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE   929,73   0,00   929,73   0,0000   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   717,93   0,00   717,93   31,5800   0,0000

   PRESUNY HMÔT   189,14   0,00   189,14   0,0000   0,0000

Práce HSV  1 836,80   0,00  1 836,80   31,5800   0,0000

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA  6 601,06   0,00  6 601,06   0,4600   0,0000

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD  11 333,14   33,00  11 366,14   1,4300   0,0000

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD  1 935,46   0,00  1 935,46   0,0200   0,0000

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY  13 666,50  5 428,01  19 094,51   0,1700   0,0000

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE   14,40   202,11   216,51   0,0200   0,0000

Práce PSV  33 550,56  5 663,12  39 213,68   2,1000   0,0000

Celkom v EUR  35 387,36  5 663,12  41 050,48   33,6800   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3   28,390   26,01   738,42 0

2 132201209.S m3   8,517   0,87   7,41 0

3 162501102.S m3   16,700   3,49   58,28 0

4 162501105.S m3   233,800   0,35   81,83 0

5 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3   16,700   0,55   9,19 0

6 174101001.S m3   11,690   2,96   34,60 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   929,73 0 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7 451572111.S m3   16,700   42,99   717,93   1,891 31,576

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   717,93 31,58 0

99 PRESUNY HMÔT

8 998011002 t   31,576   5,99   189,14 0

99 PRESUNY HMÔT   189,14 0 0

Práce HSV  1 836,80   31,580 0

Práce PSV

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

9 721171106 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležaté) D 50x1,8   m   30,000 12,68   380,40   0,001 0,035

10 721171107 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležaté) D 75x1,8   m   15,000 13,52   202,80   0,002 0,024

11 721171109 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležaté) D 110x2,2   m   60,000 15,11   906,60   0,002 0,098

12 721171111 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležaté) D 140x2,8   m   30,000 20,09   602,70   0,003 0,083

13 721171112 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležaté) D 160x3,9   m   10,000 20,89   208,90   0,003 0,033

14 721171701 m   2,000 35,58   71,16   0,002 0,003

15 721171703 m   30,000 37,26  1 117,80   0,003 0,092

16 721171721 m   10,000 21,68   216,80   0,001 0,009

17 721172109 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvislé D 110x2,2   m   40,000 13,56   542,40   0,002 0,061

18 721173203 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D 32x1,8   m   5,000 10,56   52,80   0,000 0,002

19 721173204 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D 40x1,8   m   10,000 10,56   105,60   0,001 0,006

20 721194103 ks   27,000 2,18   58,86 0

21 721194105 ks   8,000 2,58   20,64 0

22 721194106 ks   2,000 3,22   6,44 0

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus 
odpadné zavesené DN 75   

Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus 
odpadné zavesené DN 110   

Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus 
odpadné prípojné DN 50   

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 32x1,8   

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1,8   

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 63x1,8   



Rozpočet Rozšírenie MŠ Bernolákovo / SO-01 Hlavný objekt  - ZTI

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 32 z 66

23 721194109 ks   23,000 3,81   87,63 0

24 721274103 Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810   ks   4,000 17,41   69,64   0,004 0,017

25 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   m   50,000 0,71   35,50 0

26 721290112 m   10,000 0,91   9,10 0

27 721290123 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300   m   237,000 0,86   203,82 0

28 998721101 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   t   0,480 20,27   9,73 0

29 998721192 t   0,480 11,58   5,56 0

30 286630019700 ks   6,000 134,71   808,26 0

31 286630022500 ks   4,000 77,42   309,68 0

32 551610000300 ks   2,000 35,18   70,36 0

33 721213006 Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75   ks   4,000 14,40   57,60 0

34 721230056 ks   6,000 12,00   72,00 0

35 721242121 ks   6,000 58,18   349,08 0

36 721290009 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75   ks   2,000 9,60   19,20 0

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA  6 601,06 0,46 0

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

37 722130213 m   5,000 14,94   74,70   0,003 0,016

38 722130214 m   20,000 16,50   330,00   0,004 0,078

39 722171111 m   65,000 10,56   686,40   0,000 0,032

40 722171113 m   120,000 13,44  1 612,80   0,000 0,059

41 722171114 m   80,000 19,20  1 536,00   0,001 0,042

42 722171134 m   95,000 28,80  2 736,00   0,011 1,06

43 722181111 Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20   m   185,000 0,99   183,15   0,000 0,024

44 722181113 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25   m   80,000 1,20   96,00   0,000 0,013

45 722181114 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40   m   95,000 1,76   167,20   0,000 0,022

46 722190401 ks   83,000 5,90   489,70 0

47 722190402 ks   16,000 6,74   107,84 0

48 722220111 ks   23,000 5,49   126,27   0,000 0,003

49 722220121 pár   30,000 13,10   393,00   0,000 0,008

50 722220122 pár   4,000 9,25   37,00   0,000 0,002

51 722290226 Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50   m   385,000 1,29   496,65   0,000 0,069

52 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   t   0,456 18,38   8,38 0

53 998722192 t   0,456 13,09   5,97 0

54 436320007469 Magnetická úprava vody, 1x1, IVAR   ks   1,000 345,60   345,60 0

55 449150000800 ks   2,000 249,60   499,20 0

56 551110013900 ks   2,000 9,98   19,96 0

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2,3   

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo 
DN 200   

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky príplatok k 
cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m   

Strešný vtok DrainBox HL63H/1, DN 110, (8,7 l/s), bitumenová izolácia, 
vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP   

Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka 
nerez 115x115 mm, PP/PE   

Privzdušňovacia hlavica HL901, DN 75/90/110, (32 l/s), - 40 až + 60°C, 
integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, 
ABS/PP   

Montáž strešného vtoku izolovaného boxu pre asfaltové izolácie DN 
110   

Lapače strešných splavenín plastové - univezálne bočné napojenie, 
DN 110   

Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, 
bežných, -akosť 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, 
-akosť 11 343.00 DN 25   

Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, 
bežných, -akosť 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, 
-akosť 11 343.00 DN 32   

Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX PIPELIFE - RADOPRESS 
potrubie v kotúčoch D 16/2,0 mm   

Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX PIPELIFE - RADOPRESS 
potrubie v kotúčoch D 20/2,0 mm   

Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX PIPELIFE - RADOPRESS 
potrubie v kotúčoch D 26/3,0 mm   

Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX PIPELIFE - RADOPRESS 
potrubie z tyčí D 32/3,0 mm   

Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr 
závitových pozinkovaných bežných akosť 11 353.0 vyvedenie a 
upevnenie výpustiek DN 15   

Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr 
závitových pozinkovaných bežných akosť 11 353.0 vyvedenie a 
upevnenie výpustiek DN 20   

Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový 
ventil G 1/2   

Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 
1/2   

Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 
3/4   

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky príplatok k cene 
za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 100m   

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 
m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10   

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1 FF, páčka, niklovaná mosadz, 
IVAR   
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57 551110014000 ks   3,000 15,74   47,22 0

58 551110016500 Spätný ventil kontrolovateľný, 1 FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR   ks   1,000 14,94   14,94 0

59 551190008140 Oddeľovač systémov na dovybavanie rozvodov, 2x2 IGxIG, HERZ   ks   1,000  1 104,25 0

60 551210022100 ks   1,000 77,42   77,42 0

61 722221015 Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4   ks   6,000 3,41   20,46 0

62 722221020 Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1   ks   2,000 3,77   7,54 0

63 722221025 Montáž guľového kohúta závitového priameho G 5/4   ks   3,000 4,80   14,40 0

64 722221180 Montáž poistného ventilu G 1   ks   1,000 4,80   4,80 0

65 722221275 Montáž spätného ventilu G 1   ks   1,000 3,84   3,84 0

66 722222104 ks   1,000 14,40   14,40 0

67 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25   súb.   2,000 19,20   38,40 0

68 722270130 Montáž filtra zmäkčovacieho pre úpravu tvrdosti vody   ks   1,000 14,45   14,45 0

69 722270210 Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody s pripojením 1   ks   1,000 19,20   19,20 0

70 551110013800 ks   6,000 5,50   33,00 0

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD  11 366,14 1,43 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

71 723190202 súb.   1,000 31,83   31,83   0,003 0,003

72 723190203 súb.   3,000 38,09   114,27   0,004 0,013

73 723230021 ks   2,000 81,06   162,12 0

74 723230022 ks   3,000 54,93   164,79 0

75 998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch, výšky do 6 m   t   0,069 18,47   1,27 0

76 998723192 t   0,069 13,02   0,90 0

77 551340009100 ks   2,000 72,54   145,08 0

78 551340009200 ks   3,000 89,60   268,80 0

79 723100102 m   6,000 20,29   121,74 0

80 723100103 m   21,000 37,70   791,70 0

81 723100104 m   3,000 44,32   132,96 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD  1 935,46 0,02 0

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

82 725119410 ks   23,000 28,80   662,40   0,001 0,017

83 725119721 súb.   23,000 73,60  1 692,80 0

84 725119730 Montáž záchoda do predstenového systému   ks   23,000 28,80   662,40 0

85 725219201 Montáž umývadiel bez výtokových armatúr na konzoly   súb.   30,000 28,80   864,00   0,002 0,067

86 725241513 súb.   1,000 57,60   57,60   0,000 0

87 725333360 súb.   2,000 28,80   57,60   0,000 0,001

88 725829201 ks   8,000 14,40   115,20   0,000 0,001

89 725829203 ks   22,000 14,40   316,80   0,000 0,003

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4 FF, páčka, niklovaná mosadz, 
IVAR   

1 104,25

Ventil poistný, 1”x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI  
 

Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody 
2x2   

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4 FF, páčka, niklovaná mosadz, 
IVAR   

Prípojky k strojom a zariadeniam plynovodné z oceľových rúrok 
závitových čiernych spájaných na závit, bezšvových, bežných, - akosť 
11 353.0 DN 15   

Prípojky k strojom a zariadeniam plynovodné z oceľových rúrok 
závitových čiernych spájaných na závit, bezšvových, bežných, - akosť 
11 353.0 DN 20   

Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi guľového uzáveru 
rohového s protipožiarnou armatúrou (FIREBAG) vnútorný a vonkajší 
závit G 3/4 MF   

Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi guľového uzáveru 
rohového s protipožiarnou armatúrou (FIREBAG) vnútorný a vonkajší 
závit G 1 MF   

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch, výšky Príplatok k 
cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m   

Guľový uzáver na plyn rohový 3/4x3/4 MF, s protipožiarnou armatúrou 
Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR   

Guľový uzáver na plyn rohový 1x1 MF, s protipožiarnou armatúrou 
Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR   

Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm   

Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm   

Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm   

Montáž zariadení záchodov záchodových mís zavesených odpad rovný 
  

Montáž predstenového systému záchodov (napr. GEBERIT, AlcaPlast) 
do ľahkých stien so stavebnou výškou 1200 mm   

Montáž sprchovacích vaničiek keramických štvorcových 900x900 mm   

Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostatne stojacích 
keramických   

Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým 
ovládaním klasických, pákových   

Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým 
ovládaním termostatických   
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90 725849202 Montáž batérií sprchových nástenných termostatických   ks   1,000 14,40   14,40   0,000 0

91 725869301 ks   30,000 6,09   182,70   0,000 0

92 725869340 ks   1,000 9,60   9,60   0,000 0

93 998725101 t   1,262 21,04   26,55 0

94 998725192 t   1,262 11,54   14,56 0

95 4022009076639 ks   20,000 68,07  1 361,40 0

96 5513005457 ks   23,000 184,27  4 238,21 0

97 6420138340 ks   2,000 58,22   116,44 0

98 6420144360 ks   2,000 149,42   298,84 0

99 8137140001041 ks   7,000 58,22   407,54 0

100 8202130000001 ks   3,000 87,02   261,06 0

101 8206420180001 ks   20,000 115,32  2 306,40 0

102 2863120234 ks   1,000 11,10   11,10   0,000 0

103 5514363100 ks   1,000 319,99   319,99   0,001 0,001

104 5514644580 ks   22,000 173,33  3 813,26   0,002 0,044

105 5514671040 ks   8,000 67,16   537,28   0,002 0,016

106 5514703200 ks   30,000 7,34   220,20   0,000 0,006

107 5523401050 ks   1,000 333,56   333,56   0,004 0,004

108 6429385200 ks   1,000 192,62   192,62   0,010 0,01

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY  19 094,51 0,17 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

109 732459113 Montáž tepelného čerpadla pre systém voda - voda   súb   1,000 14,40   14,40   0,014 0,014

110 4268150002 ks   1,000 202,11   202,11   0,003 0,003

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE   216,51   0,020 0

Práce PSV  39 213,68   2,100 0

Celkom v EUR  41 050,48   33,680 0

Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety 
umývadlových D40   

Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety sprchových 
a vaničkových D50   

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety (725) v objektoch výšky do 6 
m   

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety (725) v objektoch výšky 
príplatok  k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100 m   

Sanitárna keramika a nábytok KERAMAG - sanitárna keramika 
Materské škôlky Detsk umývadlo KIND 60x40   

ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a 
príslušenstvo Armatúry a príslušenstvo GEBERIT Duofix pre WC s 
variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452  obj.č. 111.396.00.5   

KERAMIKA ZDRAVOTECHNICKÁ Sanitárna keramika JIKA Umývadlá 
Umývadielko keramické MIO-45, 450x360x160 mm, biela   

KERAMIKA ZDRAVOTECHNICKÁ Sanitárna keramika JIKA Výlevky 
Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001   

Sanitárna keramika Zdravotné umývadlo MIO-64 biela, 
obj.č.8137140001041   

Sanitárna keramika Klozet závesný TIGO biela, obj.č.8202130000001   

Sanitárna keramika Klozet závesný OLYMP NEW bbeige, 
obj.č.8206420180001   

RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Systémy 
GEBERIT Sanitárny systém odpadový komplet odtok D 50/40  obj.č. 
150.058.00.1   

ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a 
príslušenstvo Armatúry a príslušenstvo KLUDI Sprchová termostatická 
jednopáková batéria   

ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a 
príslušenstvo Armatúry a príslušenstvo KLUDI umývadlová 
termostatická batéria  AMPHORA   

ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a 
príslušenstvo Armatúry a príslušenstvo KLUDI Drezová nástenná 
batéria LOGO NEO  DN 15 379240575   

ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Uzávierka 
zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód 
HL137/40   

MATERIÁL INSTALAČNÝ STAVEBNÝ Nerezová sanita SANELA 
Nerezové umývadlá a drezy umývadlo pre telesne postihnutých , obj.č. 
93470 SLUN 47,   

KERAMIKA ZDRAVOTECHNICKÁ Vaničky keramické Vanička 
keramická sprchová štvorcová biela VIT 90Q 90x90x6,5 cm   

ČERPADLÁ GRUNDFOS ALPHA Pro 15-60 130 1x230V 50Hz   obj.č.  
96283591   
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Odberné plynové zariadenia Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV   57,08   16,38   73,46

PSV  1 113,86   86,59  1 200,45 Komplet. činnosť   0,00

MONT   69,76   0,24   70,00 HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  1 343,91 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  1 343,91

DPH 20% z  1 343,91 268,78

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  1 612,69

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Odberné plynové zariadenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE   48,78   16,38   65,16   0,0000   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   6,26   0,00   6,26   0,3400   0,0000

   PRESUNY HMÔT   2,04   0,00   2,04   0,0000   0,0000

Práce HSV   57,08   16,38   73,46   0,3400   0,0000

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD  1 071,33   86,59  1 157,92   0,1500   0,0000

   NÁTERY   42,53   0,00   42,53   0,0000   0,0000

Práce PSV  1 113,86   86,59  1 200,45   0,1500   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   68,88   0,00   68,88   0,0000   0,0000

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH   0,88   0,24   1,12   0,0000   0,0000

Montážne práce   69,76   0,24   70,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  1 240,70   103,21  1 343,91   0,4900   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt  - Odberné plynové zariadenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3   1,380 26,01   35,89 0

2 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3   0,690 7,36   5,08 0

3 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3   0,480 1,40   0,67 0

4 171201101 m3   0,480 0,78   0,37 0

5 174101001 m3   0,900 2,96   2,66 0

6 175101101 m3   0,300 13,70   4,11 0

7 583343210 Piesok na obsyp M3   0,300 54,60   16,38 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   65,16 0 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

8 451573111 m3   0,180 34,77   6,26   1,891 0,34

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   6,26 0,34 0

99 PRESUNY HMÔT

9 998011002 t   0,340 5,99   2,04 0

99 PRESUNY HMÔT   2,04 0 0

Práce HSV   73,46   0,340 0

Práce PSV

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

10 723110203 m   1,500 12,99   19,49   0,002 0,003

11 723110204 m   1,600 13,95   22,32   0,010 0,015

12 723110205 m   4,500 15,88   71,46   0,010 0,045

13 723110206 m   9,500 17,90   170,05   0,004 0,04

14 723110207 m   2,500 19,84   49,60   0,006 0,015

15 723130206 m   3,500 31,23   109,31   0,005 0,018

16 723150342 kus   2,000 5,42   10,84   0,001 0,002

17 723150343 kus   1,000 6,63   6,63   0,002 0,002

18 723150365 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6 m   0,500 11,52   5,76   0,003 0,001

19 723150367 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9 m   0,500 14,40   7,20   0,004 0,002

20 723160206 Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 súb   1,000 68,23   68,23   0,006 0,006

21 723160336 Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky G 6/4 súb   1,000 24,41   24,41   0,000 0

22 723190252 kus   4,000 10,15   40,60   0,000 0,001

23 723230020 Montáž guľového uzáveru  G 1/2 kus   1,000 7,87   7,87 0

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - 
akosť 11 353.0 DN 20

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - 
akosť 11 353.0 DN 25

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - 
akosť 11 353.0 DN 32

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - 
akosť 11 353.0 DN 40

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - 
akosť 11 353.0 DN 50

Potrubie bralen z oceľ. rúr závit. čiernych DN 40

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie 
kovaním  nad 1 DN do DN 40/25

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie 
kovaním  nad 1 DN do  DN 50/32

Prípojka plynová vyvedenie a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20 s 
nástenkou
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24 723239105 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, gušový uzáver G 6/4 kus   2,000 5,76   11,52   0,000 0

25 998723102 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m t   0,154 19,21   2,96 0

26 734421130 kus   1,000 59,09   59,09   0,003 0,003

27 721 Východiskové technické revízie, revízne správy a revízne knihy kus   1,000 383,99   383,99 0

28 4223A0101 kus       1,000 7,87   7,87 0

29 5517400910 Guľový uzáver DN 40 plyn        kus   2,000 39,36   78,72   0,000 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD  1 157,92 0,15 0

783 NÁTERY

30 783424340 m   19,600 2,17   42,53   0,000 0,002

783 NÁTERY   42,53 0 0

Práce PSV  1 200,45   0,150 0

Montážne práce

923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

31 231000054 Montáž a dodávka klenutého dna do DN50 kus   2,000 10,22   20,44 0

32 231000160 Montáž a dodávka opravy opláštenia bralenových potrubí do DN50 kus   4,000 12,11   48,44 0

923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   68,88 0 0

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

33 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m   2,000 0,44   0,88 0

34 2830010620 Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN m   2,000 0,12   0,24   0,000 0

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH   1,12   0,000 0

Montážne práce   70,00   0,000 0

Celkom v EUR  1 343,91   0,490 0

Ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, 0-6kPa, o160mm, presnosť 
1,6%

Guľový uzáver DN 15 plyn                                                                         

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter



Rozpočet Rozšírenie MŠ Bernolákovo / SO-01 Hlavný objekt - Herné prvky

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 39 z 66

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt - Herné prvky Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV  12 520,52  28 836,39  41 356,91

PSV Komplet. činnosť   0,00

MONT HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  41 356,91 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  41 356,91

DPH 20% z  41 356,91 8271,38

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  49 628,29

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt - Herné prvky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE   798,25   0,00   798,25   0,0000   0,0000

   ZÁKLADY   211,98   425,49   637,47   0,0100   0,0000

   SPEVNENÉ PLOCHY  3 599,73   0,00  3 599,73   211,9800   0,0000

   OSTATNÉ PRÁCE  6 640,76  28 410,90  35 051,66   0,0000   0,0000

   PRESUNY HMÔT  1 269,80   0,00  1 269,80   0,0000   0,0000

Práce HSV  12 520,52  28 836,39  41 356,91   211,9900   0,0000

Celkom v EUR  12 520,52  28 836,39  41 356,91   211,9900   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-01 Hlavný objekt - Herné prvky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 122201102 m3   115,623   3,13   361,90 0

2 122201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3   58,812   0,84   49,40 0

3 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3   115,623   1,40   161,87 0

4 171201101 m3   115,623   0,78   90,19 0

5 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2   385,410   0,35   134,89 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   798,25 0 0

2 ZÁKLADY

6 289971211 m2   385,410   0,55   211,98   0,000 0,012

7 3K8791 Geotextília m2   443,221   0,96   425,49 0

2 ZÁKLADY   637,47 0,01 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

8 564999900.1 Násyp z  riečneho štrku frakcie 4-8 hr. 300mm  m2   385,410   9,34  3 599,73   0,550 211,976

5 SPEVNENÉ PLOCHY  3 599,73 211,98 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

9 91 kpl   1,000  6 427,20 0

10 915020201 Montáž plastových oddeľovačov "L" kotveným plastovými klincami m   136,900   1,56   213,56 0

11 MAT1 Multifunkčná telocvičňapodľa špecifikácie v STS KS   1,000  10 550,40 0

12 MAT10 Plastový obrubník  "L" kotveným plastovými klincami m   150,590   2,14   322,26 0

13 MAT2 Preliezka Zajac podľa špecifikácie v STS KS   1,000  4 790,40 0

14 MAT3 Multifunkčné pieskovisko podľa špecifikácie v STS KS   1,000  4 406,40 0

15 MAT4 Pieskovisko podľa špecifikácie v STS KS   1,000  1 910,40 0

16 MAT5 Auto terénne na pružinách podľa špecifikácie v STS kus   1,000  3 158,40 0

17 MAT6 Hojdačka preklápacia dvojitá podľa špecifikácie v STS kus   1,000  1 238,40 0

18 MAT7 Kolotoč podľa špecifikácie v STS kus   1,000  1 622,40 0

19 MAT8 Hojdačka na pružine Žirafa podľa špecifikácie v STS kus   1,000 411,84   411,84 0

9 OSTATNÉ PRÁCE  35 051,66 0 0

99 PRESUNY HMÔT

20 998011002 t   211,987   5,99  1 269,80 0

99 PRESUNY HMÔT  1 269,80   0,000 0

Práce HSV  41 356,91   211,990 0

Celkom v EUR  41 356,91   211,990 0

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 
, šírky od 0 do 3 m

Montáž a kotvenie prvkov, výkopové práce, betónovanie, doprava 
prvkov a ostatné náklady 6 427,20

10 550,40

4 790,40

4 406,40

1 910,40

3 158,40

1 238,40

1 622,40

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-02 Prívod NN Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV 

PSV Komplet. činnosť   0,00

MONT  3 028,40   0,00  3 028,40 HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  3 028,40 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  3 028,40

DPH 20% z  3 028,40 605,68

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  3 634,08

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-02 Prívod NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE  3 028,40   0,00  3 028,40   0,0000   0,0000

Montážne práce  3 028,40   0,00  3 028,40   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  3 028,40   0,00  3 028,40   0,0000   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-02 Prívod NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Montážne práce

921    M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Prípojka NN

Elektroinštalácia

1 Elektromerový rozvádzač RE2 ks 1,00   316,90   316,90

2 CYKY-J 5x25 m 54,00   23,04  1 244,16

3 NAYY-J4x95 m 8,00   14,40   115,20

4 Pás pozinkovaný FeZn 30x4mm kg 50,00   3,83   191,50

5 tehla plná, pálená 300x150x50mm ks 145,00   1,44   208,80

6 piesok m3 9,00   21,12   190,08

7 výkop a zához rýhy 350x800mm m 43,00   4,32   185,76

8 Podiel pridružených výkonov % 6,00   96,00   576,00   0,000 0

Prípojka NN  3 028,40

Montážne práce  3 028,40   0,000 0

Celkom v EUR  3 028,40   0,000 0
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-03 Prípojka spláškovej kanalizácie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV  3 698,20   357,61  4 055,81

PSV Komplet. činnosť   0,00

MONT HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  4 055,81 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  4 055,81

DPH 20% z  4 055,81 811,16

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  4 866,97

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-03 Prípojka spláškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE  1 694,35   0,00  1 694,35   0,0400   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   153,66   0,00   153,66   4,4600   0,0000

   POTRUBNÉ ROZVODY  1 646,15   357,61  2 003,76   0,3400   0,0000

   PRESUNY HMÔT   204,04   0,00   204,04   0,0000   0,0000

Práce HSV  3 698,20   357,61  4 055,81   4,8400   0,0000

Celkom v EUR  3 698,20   357,61  4 055,81   4,8400   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-03 Prípojka spláškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3   16,640 15,90   264,58 0

2 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3   16,640 0,87   14,48 0

3 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3   7,048 39,50   278,40 0

4 133201109 m3   7,048 5,37   37,85 0

5 151101102 m2   41,600 5,99   249,18   0,001 0,035

6 151101112 m2   41,600 3,36   139,78 0

7 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m   m3   23,688 4,03   95,46 0

8 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3   23,688 0,49   11,61 0

9 174101003 m3   20,798 2,57   53,45 0

10 175101101 m3   2,890 13,70   39,59 0

11 5833312/1 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1   m3   23,918 18,72   447,74 0

12 5833312/3 Kamenivo ťažené  4-8 Z-ozn.3   m3   3,324 18,72   62,23 0

1 ZEMNÉ PRÁCE  1 694,35 0,04 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 451572111 m3   2,010 42,99   86,41   1,891 3,8

14 452311131 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)   m3   0,216 83,75   18,09   2,216 0,479

15 452351101 m2   1,600 12,11   19,38   0,005 0,007

16 452386111 ks   2,000 14,89   29,78   0,088 0,177

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   153,66 4,46 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

17 899104111 ks   1,000 26,66   26,66   0,006 0,006

18 831383195 ks   1,000 51,91   51,91   0,131 0,131

19 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm   m   13,000 1,29   16,77 0

20 894431112 ks   2,000 28,26   56,52   0,000 0

21 28661Š8 Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,69m   ks   1,000 280,18   280,18 0

22 594330000200 ks   1,000 856,10   856,10 0

23 871313123 m   13,000 0,67   8,71 0

24 892372111. ks   2,000 174,65   349,30 0

25 2861101700 ks   14,209 12,50   177,61   0,003 0,044

Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m  
 

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 
  

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty   

Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a 
mreže,výška do 100 mm   

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg   

Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300   

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. 
vedenia), hl. 1100 do 1500 mm   

Lapač tukov LT Alfa NS 4B, prietok 2 l/s, dxv 1440 x 1500 mm, V 1,32 
m3, DN 160 mm so zabudovanou technológiou, betónový, HYDRO BG 
  

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom v otvorenom výkope v sklone do 20 % DN 160 mm  
 

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach 
DN do 300   

RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Rúry z PVC 
Kanalizačné kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 
3.6x1000mm   
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26 5524344200 Poklop vstupná šachta D 600 D   ks   1,000 180,00   180,00   0,158 0,158

8 POTRUBNÉ ROZVODY  2 003,76 0,34 0

99 PRESUNY HMÔT

27 998276101 t   8,679 23,51   204,04 0

99 PRESUNY HMÔT   204,04   0,000 0

Práce HSV  4 055,81   4,840 0

Celkom v EUR  4 055,81   4,840 0

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-04 Dažďová kanalizácia Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV  11 155,74  1 719,20  12 874,94

PSV Komplet. činnosť   0,00

MONT HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  12 874,94 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  12 874,94

DPH 20% z  12 874,94 2574,99

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  15 449,93

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-04 Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE  4 725,16   0,00  4 725,16   0,1200   0,0000

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   531,82   0,00   531,82   0,0000   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   364,07   0,00   364,07   14,8800   0,0000

   POTRUBNÉ ROZVODY  5 066,79  1 719,20  6 785,99   1,1100   0,0000

   PRESUNY HMÔT   467,90   0,00   467,90   0,0000   0,0000

Práce HSV  11 155,74  1 719,20  12 874,94   16,1100   0,0000

Celkom v EUR  11 155,74  1 719,20  12 874,94   16,1100   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-04 Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 131201201 m3   36,000 28,82  1 037,52 0

2 131201209 m3   36,000 1,33   47,88 0

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3   40,320 15,90   641,09 0

4 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3   40,320 0,87   35,08 0

5 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3   2,880 39,50   113,76 0

6 133201109 m3   2,880 5,37   15,47 0

7 151101102 m2   137,280 5,99   822,31   0,001 0,117

8 151101112 m2   137,280 3,36   461,26 0

9 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m   m3   79,200 4,03   319,18 0

10 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3   79,200 0,49   38,81 0

11 174101003 m3   29,564 2,57   75,98 0

12 175101101 m3   13,636 13,70   186,81 0

13 5833312/1 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1   m3   33,999 18,72   636,46 0

14 5833312/3 Kamenivo ťažené  4-8 Z-ozn.3   m3   15,681 18,72   293,55 0

1 ZEMNÉ PRÁCE  4 725,16 0,12 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

15 3ELWA101069 ELWA clean -usadzov.šachta s fitrom GSF do 350m2   ks   1,000 531,82   531,82 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   531,82 0 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16 451572111 m3   7,776 42,99   334,29   1,891 14,703

17 452386111 ks   2,000 14,89   29,78   0,088 0,177

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   364,07 14,88 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

18 899104111 ks   1,000 26,66   26,66   0,006 0,006

19 831383195 ks   2,000 51,91   103,82   0,131 0,262

20 871260310 m   20,000 0,60   12,00   0,002 0,035

21 871270310 m   34,000 0,66   22,44   0,002 0,06

22 871310310 m   30,000 0,71   21,30   0,002 0,053

23 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m   84,000 1,29   108,36 0

Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do predpísaného 
profilu a spádu, s prípadným nutným premiestnením výkopu vo 
výkopisku, v hornine 3 do 100 m3   

Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do predpísaného 
profilu a spádu, s prípadným nutným premiestnením výkopu vo 
výkopisku, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m  
 

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 
  

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a 
mreže,výška do 100 mm   

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg   

Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300   

Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 
10 DN 100 mm   

Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 
10 DN 125 mm   

Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 
10 DN 150 mm   
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24 894431116 ks   1,000 37,95   37,95   0,000 0

25 HZS000113 hod   40,000 15,72   628,80 0

26 111 m2   38,160 1,06   40,45 0

27 1ELWA501067 Geotex.tkanina GTPP40/40š.450mm   m2   57,240 1,44   82,43 0

28 1ELWA503030 ELWA zavzdušňovací a odv.prípoj DN100/núdz.prepad   ks   1,000 47,02   47,02 0

29 1ELWA504510 EKODREN z Drenblokov DB60 o rozmeroch 600x600x600mm ks   40,000   59,870  2 394,80 0

30 1ELWA504530 ELWA blok klipové spojenie (hor.spoje)   ks   80,000 0,40   32,00 0

31 1ELWA504540 ELWA blok prip.hrdlo DN150   ks   2,000 55,78   111,56 0

32 892372111. ks   8,000 174,65  1 397,20 0

33 2860014480 ks   20,000 10,98   219,60   0,004 0,085

34 2860014510 ks   34,000 13,30   452,20   0,006 0,209

35 2860014540 ks   30,000 20,42   612,60   0,008 0,242

36 5516284300 ks   7,000 36,40   254,80 0

37 5524344200 Poklop vstupná šachta D 600 D   ks   1,000 180,00   180,00   0,158 0,158

8 POTRUBNÉ ROZVODY  6 785,99 1,11 0

99 PRESUNY HMÔT

38 998276101 t   19,902 23,51   467,90 0

99 PRESUNY HMÔT   467,90   0,000 0

Práce HSV  12 874,94   16,110 0

Celkom v EUR  12 874,94   16,110 0

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. 
vedenia), hl. 2100 do 2500 mm   

Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 
8 hodín   

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so 
stenami šikmými o skl. do 1:2,5   

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach 
DN do 300   

RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastový 
potrubný systém PIPELIFE PP MASTER rúry SN10 - hladký 
kanalizačný systém PP MASTER rúra 100/1m SN10   

RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY Z PLASTOV PIPELIFE PP 
MASTER - PP hladký kanalizačný systém PP MASTER rúry - PP 
hladký kanalizačný systém SN10 PP MASTER rúra 125/1m SN10        
kan

RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastový 
potrubný systém PIPELIFE PP MASTER rúry SN10 - hladký 
kanalizačný systém PP MASTER rúra 150/1m SN10   

ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a 
príslušenstvo HUTTERER & LECHNER odpady a sifóny. Uzávierka 
zápachová práčková podomietková HL 406e D 40/50 mm   

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-05 Prívod vody Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV  2 601,40   729,01  3 330,41

PSV Komplet. činnosť   0,00

MONT HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  3 330,41 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  3 330,41

DPH 20% z  3 330,41 666,08

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  3 996,49

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-05 Prívod vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE  1 069,36   470,27  1 539,63   47,9500   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   100,14   0,00   100,14   5,4500   0,0000

   POTRUBNÉ ROZVODY   175,90   258,74   434,64   0,0300   0,0000

   PRESUNY HMÔT  1 256,00   0,00  1 256,00   0,0000   0,0000

Práce HSV  2 601,40   729,01  3 330,41   53,4300   0,0000

Celkom v EUR  2 601,40   729,01  3 330,41   53,4300   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-05 Prívod vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3   23,490 26,01   610,97 0

2 132201109 m3   23,490 7,36   172,89 0

3 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3   7,830 6,13   48,00 0

4 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3   7,830 0,62   4,85 0

5 174101001 m3   20,880 2,96   61,80 0

6 175101102 m3   7,830 21,82   170,85 0

7 5833752900 Štrkopiesok preddrvený 0-45 n   m3   20,880 16,38   342,01   1,670 34,87

8 5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 n   m3   7,830 16,38   128,26   1,670 13,076

1 ZEMNÉ PRÁCE  1 539,63 47,95 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9 451573111 m3   2,880 34,77   100,14   1,891 5,445

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   100,14 5,45 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

10 871161121 m   30,000 1,20   36,00 0

11 891181221 ks   2,000 8,83   17,66   0,001 0,001

12 891184121 ks   1,000 9,08   9,08   0,001 0,001

13 891185321 Montáž spätnej klapky DN 40   ks   1,000 8,46   8,46   0,001 0,001

14 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70   m   30,000 2,87   86,10 0

15 892241111 m   30,000 0,62   18,60 0

16 2861130700 HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav   m   32,790 1,65   54,10   0,000 0,009

17 4227083000 Kompenzátor upchávkový M 10-010-616 P 2, D 40 mm   Kus   1,010 150,38   151,88   0,012 0,012

18 4228058000 Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 40 mm   Kus   1,010 52,24   52,76   0,009 0,009

8 POTRUBNÉ ROZVODY   434,64 0,03 0

99 PRESUNY HMÔT

19 998276101 t   53,424 23,51  1 256,00 0

99 PRESUNY HMÔT  1 256,00   0,000 0

Práce HSV  3 330,41   53,430 0

Celkom v EUR  3 330,41   53,430 0

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 
dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm   

Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho 
priemeru 32 mm   

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 40   

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo 
montážnej vložky DN 40   

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN do 80   

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-06 Pripojovací plynovod Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV   232,58   32,76   265,34

PSV   515,20   752,65  1 267,85 Komplet. činnosť   0,00

MONT  3 188,95   328,34  3 517,29 HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  5 050,48 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  5 050,48

DPH 20% z  5 050,48 1010,1

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  6 060,58

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-06 Pripojovací plynovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE   192,18   32,76   224,94   0,0000   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   15,65   0,00   15,65   0,8500   0,0000

   POTRUBNÉ ROZVODY   17,85   0,00   17,85   0,0000   0,0000

   PRESUNY HMÔT   6,90   0,00   6,90   0,0000   0,0000

Práce HSV   232,58   32,76   265,34   0,8500   0,0000

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD   515,20   752,65  1 267,85   0,0600   0,0000

Práce PSV   515,20   752,65  1 267,85   0,0600   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   975,19   326,77  1 301,96   0,3800   0,0000

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH  2 213,76   1,57  2 215,33   0,0000   0,0000

Montážne práce  3 188,95   328,34  3 517,29   0,3800   0,0000

Celkom v EUR  3 936,73  1 113,75  5 050,48   1,2900   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-06 Pripojovací plynovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 120001101 m3   0,750 13,37   10,03 0

2 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3   4,500 9,38   42,21 0

3 131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3   2,250 0,74   1,67 0

4 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3   3,600 26,01   93,64 0

5 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3   1,800 7,36   13,25 0

6 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3   1,050 1,40   1,47 0

7 171201101 m3   1,050 0,78   0,82 0

8 174101001 m3   7,050 2,96   20,87 0

9 175101101 m3   0,600 13,70   8,22 0

10 583343210 Piesok na obsyp M3   0,600 54,60   32,76 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   224,94 0 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

11 451573111 m3   0,450 34,77   15,65   1,891 0,851

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   15,65 0,85 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

12 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC do DN 150 mm m   15,000 1,19   17,85 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY   17,85 0 0

99 PRESUNY HMÔT

13 998272201 t   0,851 8,11   6,90 0

99 PRESUNY HMÔT   6,90 0 0

Práce HSV   265,34   0,850 0

Práce PSV

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

14 723230012 Montáž guľového uzáveru  DN25 kus   1,000 4,80   4,80 0

15 723234102 súb   1,000 148,75   148,75   0,042 0,042

16 998723102 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m t   0,058 19,21   1,11 0

17 721 kus   1,000 336,00   336,00 0

18 723100000 Nastaviteľna podpra pre plynomer G10 kus   1,000 24,54   24,54 0

19 4224351000 Plastová skrinka  900x900x300mm s regulátorom tlaku plynu B25 kus   1,000 738,83   738,83   0,016 0,016

20 5517400910 Guľový uzáver DN 25 plyn        kus   1,000 13,82   13,82   0,000 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD  1 267,85 0,06 0

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v 
otvorenom výkope

Montáž plastovej skrinky  900x900x300 mm s ukotvením a regulátorom 
tlaku plynu B25

Východiskové technické revízie, porealizačné zameranie, práce s 
vypustením demontovaného potrubia a s napustením nového potrubia
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Práce PSV  1 267,85   0,060 0

Montážne práce

923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

21 230200117 Nasunutie potrubnej sekcie do  chráničky do DN 80 m   14,500 27,66   401,07   0,024 0,352

22 230202005 m   3,000 4,80   14,40 0

23 230202006 m   11,500 6,72   77,28 0

24 230202102 m   15,000 2,88   43,20 0

25 230203239 kus   1,000 149,34   149,34 0

26 230203592 kus   1,000 19,82   19,82 0

27 230220031 Montáž čuchačky na chráničku kus   1,000 14,91   14,91 0

28 230230001 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 m   15,000 9,07   136,05 0

29 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom  - do  DN 50 m   15,000 2,13   31,95 0

30 230230076 Čistenie potrubí do  DN 200 m   15,000 1,92   28,80 0

31 230230121 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom kus   1,000 58,37   58,37 0

32 MAT Materiál na čuchačku kus   1,000 35,18   35,18 0

33 286139820 m         15,000 2,88   43,20 0

34 286139850 m         3,000 7,60   22,80 0

35 2861623900 kus   1,000 52,16   52,16   0,001 0,001

36 2861659200 kus   1,000 62,91   62,91   0,000 0

37 2862460050 m   11,500 9,61   110,52   0,002 0,025

923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA  1 301,96 0,38 0

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

38 460300201 m   11,500 192,00  2 208,00 0

39 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m   13,100 0,44   5,76 0

40 2830010620 Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN m   13,100 0,12   1,57   0,000 0,003

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH  2 215,33   0,000 0

Montážne práce  3 517,29   0,380 0

Celkom v EUR  5 050,48   1,290 0

Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami 
D 63 mm

Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami 
D 90 mm

Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami,dľžka 
prípojky do 30 m. D  32 mm

Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predľženou 
odbočkou D  63/32

Montáž prechodky USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 
D 32/1"

Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn                             
                                            

Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn                             
                                            

FRIALEN Elektrotvarovka s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 
11 DN 63/32

FRIALEN prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 
11 DN/R" 32/1"

Rúra plastová na rozvod plynu oranžovožltá  HD-PE PE100  
SDR11/PN16 D  90x8,2 mm,

Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,pe
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-07 Spevnené plochy a oplotenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV  10 388,53  14 802,04  25 190,57

PSV  1 885,02   443,42  2 328,44 Komplet. činnosť   0,00

MONT HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  27 519,01 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  27 519,01

DPH 20% z  27 519,01 5503,8

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  33 022,81

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-07 Spevnené plochy a oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE   616,49   0,00   616,49   0,0000   0,0000

   ZÁKLADY   196,14   0,00   196,14   6,9000   0,0000

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   425,32   510,58   935,90   5,1300   0,0000

   SPEVNENÉ PLOCHY  6 698,79  13 723,83  20 422,62   304,3200   0,0000

   OSTATNÉ PRÁCE   537,39   567,63  1 105,02   17,7600   0,0000

   PRESUNY HMÔT  1 914,40   0,00  1 914,40   0,0000   0,0000

Práce HSV  10 388,53  14 802,04  25 190,57   334,1000   0,0000

Práce PSV

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  1 885,02   443,42  2 328,44   0,1400   0,0000

Práce PSV  1 885,02   443,42  2 328,44   0,1400   0,0000

Celkom v EUR  12 273,55  15 245,46  27 519,01   334,2400   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt SO-07 Spevnené plochy a oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 121101111 m3   83,220 0,87   72,40 0

2 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 m3   28,185 5,48   154,45 0

3 122201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3   14,092 0,84   11,84 0

4 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3   2,902 39,50   114,63 0

5 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3   1,451 5,37   7,79 0

6 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3   31,087 2,75   85,49 0

7 171201101 m3   31,087 0,78   24,25 0

8 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2   416,100 0,35   145,64 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   616,49 0 0

2 ZÁKLADY

9 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3   0,473 33,10   15,66   1,940 0,917

10 275313521 Betón základových  pätiek,  prostý tr.C 12/15 m3   2,514 71,79   180,48   2,378 5,978

2 ZÁKLADY   196,14 6,9 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

11 338171112 kus   49,000 8,68   425,32   0,097 4,763

12 3133106000  Stĺpik Dirickx Uno v. 2,0 m kus   49,000 10,42   510,58   0,008 0,368

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   935,90 5,13 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

13 564261111 m2   246,000 5,38  1 323,48   0,405 99,583

14 564851111 m2   170,100 4,37   743,34   0,280 47,618

15 596911112 m2   170,100 11,93  2 029,29   0,112 19,051

16 565142111 m2   246,000 10,58  2 602,68 0

17 5921953720 VEGA ZATRAVNOVACIA DLAZBA 61x40,5x8 cm SIVA kus  1 005,707 11,69  11 756,71   0,112 112,639

18 5922911700 Premac    betónová dlažba  hrúbky 6 cm m2   171,801 11,45  1 967,12   0,148 25,427

5 SPEVNENÉ PLOCHY  20 422,62 304,32 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

19 915711111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm m   70,000 0,47   32,90   0,000 0,006

20 915721111 m2   2,000 8,18   16,36   0,001 0,001

21 915791111 m   70,000 0,23   16,10   0,000 0

22 915791112 m2   2,000 1,87   3,74 0

23 916161111 m   68,800 4,87   335,06   0,116 7,956

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so 
zabetónovaním

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.200 mm

Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením,hr.po 
zhutnení 150 mm

Kladenie zámkovej dlažby  nad 20 m2 do dlažbového lôžka hr. 40 mm, 
škárovanie

Montáž zatrávňovacej tvárnice hr. 80 mm s výplňou otvorov vrstvou 
kameniva hr. 80 mm

Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, 
šípok nápisov, prechodov a pod.

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 
čiary, vodiace prúžky

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 
vykonávané z náterových hmôt

Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 
12/15 do lôžka z betónu
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24 916561111 m   28,900 4,61   133,23   0,106 3,052

25 592029170010 PREMAC parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá KUS    29,189 2,33   68,01 0

26 5921745000 Obrubník betónový cestný 100x30x15 cm kus   69,488 7,19   499,62   0,097 6,74

9 OSTATNÉ PRÁCE  1 105,02 17,76 0

99 PRESUNY HMÔT

27 998223011 t   334,101 5,73  1 914,40 0

99 PRESUNY HMÔT  1 914,40 0 0

Práce HSV  25 190,57   334,100 0

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

28 998767201   1,00   0,010 2,88   0,03 0

29 767199999.1 Montáž pletiva Dirickx Fluidex v. 1,5 m m   121,300 2,06   249,88 0

30 767199999.3 kus   1,000 608,91   608,91 0

31 767199999.9 kus   48,520 21,15  1 026,20 0

32 3133102000 kus   4,852 91,39   443,42   0,029 0,138

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  2 328,44   0,140 0

Práce PSV  2 328,44   0,140 0

Celkom v EUR  27 519,01   334,240 0

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou 

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

Montáž a dodávka vstupnej bránky Dirickx Espace (výška 1,75 m, šírka 
1,0 m) 

Montáž a dodávka betónovej podhrabovej dosky (2,5x0,2x0,04 m) s 
úchytmi

Pletivo  DIRICKX FLUIDEX ) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 
veľkosť oka 50/50 mm/priemer drôtu 2,1 mm/ výška r 1,5 m /dĺžka 25
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Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt PS-01 Výťah Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13. 5. 2022

Odberateľ: Obec Bernolákovo

IČO: DIČ: 

Projektant: ateliér - m spol s r. o.

IČO: DIČ: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o.

IČO: 44839707 DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady 0

HSV 

PSV Komplet. činnosť   0,00

MONT  22 450,00   0,00  22 450,00 HZS   0,00

OST

VN 

Spolu  22 450,00 Spolu   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00 Sťažené podmienky dopravy 0%   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00 Horské oblasti 0%   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00 Mimostavenisková doprava 0%   0,00 1

1

Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH  22 450,00

DPH 20% z  22 450,00 4490

DPH 0% z   0,00 0

Spolu v EUR  26 940,00

Odberateľ Dodávateľ
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Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Stavba Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt PS-01 Výťah

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Montážne práce

   M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH  22 450,00   0,00  22 450,00   0,0000   0,0000

Montážne práce  22 450,00   0,00  22 450,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  22 450,00   0,00  22 450,00   0,0000   0,0000
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Rozpočet

Odberateľ: Obec Bernolákovo Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m spol s r. o. Ks: 

Dodávateľ: RISS Plus, s.r.o. Dátum: 13. 5. 2022

Zákazka Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt PS-01 Výťah

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Montážne práce

933 M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH

1 330030090 Montáž a dodávka osobného výťahu Schindler 3300 podľa špecifikácie v PD kus   1,000  22 450,00  22 450,00 0

933 M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH  22 450,00   0,000 0

Montážne práce  22 450,00   0,000 0

Celkom v EUR  22 450,00   0,000 0
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