Zmluva o dielo
na vybudovanie stojisk podzemnych kontajnerov na komunalny a triedeny odpad -
Logicky celok &. 2
uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
L.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo&nosti: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Bratislavska 37, 931 01 Samorin
ICO: 36 231 738

DIC: 2020197025

IC DPH: SK2020197025

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

IBAN:

Zastupeny: Ing. Karol Vrss,konatel’
Tel;

E-mail: osp@ospdanubiusds.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel : sro, v1.¢. 11417/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

a

Objednavatel’:

Nazov: Municipal Real Estate Dunajska Streda, s.r.o.

Sidlo: Alzbetinske ndmestie 1203, 929 01 Dunajsk4 Streda

KoreSp. adresa: AlZbetinske ndmestie 1203, 929 01 Dunajska Streda
Zastupeny: Be. Jozef Jany - konatel’

Kontakt:

ICO: 46313834

DIC: 2023319364

IC DPH: SK2023319364

E-mail: info@municipal-ds.sk

Cislo ti¢tu (IBAN):

Zapisany: Obchodny register, Okresny stid Trnava, oddiel Sro, vl. & 27969/T
(d’alej ako ,,Objednévatel™)

(Zhotovitel' a Objednavatel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

IL.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zdkazky realizovanej
postupom podlimitnej zdkazky podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o



zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky
Stojiska podzemnych kontajnerov na komunalny a triedeny odpad v meste Dunajska Streda
Logicky celok €. 2 Stojiskd podzemnych kontajnerov na komundlny a triedeny odpad
Municipal Real Estate Dunajska Streda, s.r.o.

Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 29077-WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 134/2022 zo dnal0.06.2022.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sut'azni ponuku aj Zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sit'aznych ponuk predloZzenych v ramci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vélu dohodnut
podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej sut’aze.

II1.

Predmet zmluvy a tcel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie zdkazky s nazvom Stojiskd podzemnych
kontajnerov na komundlny a triedeny odpad v meste Dunajska Streda
Logicky celok ¢. 2 Stojiskd podzemnych kontajnerov na komunélny a triedeny odpad
Municipal Real Estate Dunajska Streda, s.r.o. v stlade s projektovou dokumentéciou a vykazom
vymer, ktoré su neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo,
za podmienok uréenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v stlade s predlozenym vykazom
vymer, projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov Objednavatel'a. Zhotovitel' sa zaviizuje
odovzdat’ vykonané dielo Objednéavatel'ovi riadne a v¢as. Sti¢astou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré si uvedené v
podrobnej $pecifikécii diela (sucast’ou tejto Specifikacie je rozpodet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy. atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt' vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobila osoba so skuisenostami v stavebnictve nema ziadne otdzky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktori by mal
Objednévatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ na §tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostatoény ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace
Zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany uéel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.
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3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v&as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nemd ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v stlade so
vieobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZite'né na dojednany tcel
a pokial’ md vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
IV.

Miesto, ¢as a spésob plnenia
4.1 Miesto realizécie stavebnych prac: Logicky celok ¢&. 2 Stojiskd podzemnych kontajnerov na
komunalny a triedeny odpad Municipal Real Estate Dunajska Streda, s.r.o., pozemky v k.u.
Dunajska Streda, parcely registra C: ¢ 2584/24 (vytvorend Geometrickym pldnom &. 028/2022
zo dia 22.01.2022), ¢. 2584/25 (vytvorena Geometrickym planom ¢&. ¢. 029/2022 zo dfia
22.01.2022), ¢. 44/271 (vytvorena Geometrickym planom ¢&. 030/2022 zo diia 22.01.2022), &.
2475/233 (vytvorena Geometrickym planom ¢&. 031/2022 zo dna 22.01.2022), & 2475/234
(vytvorena Geometrickym pldnom ¢. 032/2022 zo diia 22.01.2022), &. 2475/235 (vytvorena
Geometrickym planom ¢. 033/2022 zo diia 22.01.2022), &. 44/272 (vytvorena Geometrickym
planom ¢. 034/2022 zo dna 22.01.2022), ¢&. 44/273 (vytvorena Geometrickym planom ¢.
035/2022 zo diia 22.01.2022), ¢. 56/11 (vytvorena Geometrickym planom ¢. 056/2022 zo diia
04.02.2022), ¢. 22/16 (na zéklade GP ¢. 066/2022 zo dnia 07.02.2022) .
4.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat stavebné prace v lehotdch , najneskér viak do
31.12.2022 podl'a ponuky a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.2 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povaZuje za
podstatn€ porudenie tejto zmluvy a opraviiuje Objednavatel’a na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.,
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto&nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budt potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontuknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vy$3ej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezéavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit” a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial' nemdze predpokladat, Zze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekéazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tato prekazku
v Case vzniku zavézku predpokladat’. Za zasah vy3$sej moci sa povaZuje najmi vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
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zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo¢ichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajice;
poZziadavke Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny o preru$eni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednédvatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozZny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nezodpoveda Objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v ddsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednévatel’a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlZzujii o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvn4 cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platnd a zavidzna
pocas celej doby vystavby az do tuplného a riadneho ukonc¢enia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 702.,443,74 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 140.488.75 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH  842.932.49 eur

v s o [ s

(slovom osemstostyridsat'dvatisic deviit'stotridsat’dva eur $tyridsat’devit’ centov )

5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné.. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovend najméi na zdklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy zahfiiaja vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit', zGzit" alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramei diela uréeného touto zmluvou: v takom pripade sa aj pri ti¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zadklade cenovej kalkulacie, ktoru je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
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dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikdtov a d'alsich obdobnych
nakladov a rézif, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitel'a realizovat’ mesa¢ne
na zaklade Zhotovitelom vyhotovenych a predloZzenych ¢iastkovych faktar. Zhotovitel' je
opravneny vystavit mesatné Ciastkové faktiry na zaklade Supisu vykonanych prac
odsthlasenych Objednavatelom, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktar, ktore;
splatnost’ je do 30 dni odo dia jej doru¢enia Objednavatel'ovi.
6.2 Objednavatel sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dila jeho predloZenia Zhotovitelom: ak Objednavatel do desiatich dni odo dna
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, m4 sa za to, Ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by Objednavatel mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budt odstranené vzdjomnou dohodou Objednavatel’a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednavatel’a.
6.3 Faktura kone¢ného vytctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objedndvatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuahlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazKy.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych priac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cenach.
6.6 Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objedndvatefom, na Zhotovitelom vystavent faktiru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dila jej doru¢enia Objednavatel'ovi.
6.7 Faktara musi obsahovat néleZitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnt a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynut od doru¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla Objednavatel’a.
6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
Objednavatel'ovi.
VIL.
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel’ zavizuje
vietky Casti diela spo¢ivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat” kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajtcej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Easti musia byt vyhotovené
v kvalite pozadovanej Objednavatel'om, t.j. v stilade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
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technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stGlade s podmienkami realiza¢nej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny Objednavatel’a.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedéujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' uskutoénenie
tychto skuSok pred odovzdanim diela za ucasti Objednéavatela.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobea osobitnti zaruku dlhdiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynut’ odo dna zéniku zévizku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelentl, samostatne funként Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujuci
defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Poclas zaru¢nej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy Objednavatel'a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit” k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, Zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladanda doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel' povinny oznamit’ tuto skuto&nost’
pisomne najneskdr v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pri¢om Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

7.9 Zhotovitel' je povinny poskytnut’” Objednéavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavézkov (d’alej len ,,zadbezpeka™). Zabezpeku je Zhotovitel povinny
dorucit’ Objednavatel'ovi najneskor pit” dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ndhradu $kody, néklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudt Zhotovitel'om riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po cela
dobu vykonania diela, t.. az pokym Zhotovitel' riadne a v¢as nevyhotovi a neukonéi a
Objednévatel’ takto dokon¢ené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
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Objednavatel'a ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podl'a ktorej prislu$nad renomovana slovenska banka alebo pobo¢ka zahraniénej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na zaklade
pisomného oznamenia Objednévatel’a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov alebo
podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel’ svoj zavizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zdruku
zloZenim sumy predstavujtcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet Objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech
Objednavatel'a a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zédbezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstapit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH je garanénd zdbezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednéavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zdruénej dobe
zlozenim zodpovedajticej sumy do notarskej tschovy. alebo na ucet Objedndvatel’a ¢i inym
spésobom pisomne akceptovatel'nym pre Objednavatel’a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platnd podas celej doby zaruénej lehoty.

VIIL

Postup a organizicia prace
8.1 Zhotovitel’ Diela prevezme stavenisko na zéklade vyzvy Objednavatela, ktord musi byt
zaslana Zhotovitel'ovi najneskor do 30 dni odo diia podpisania tejto zmluvy.
8.2 O dobu omeskania Objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak. Ze za kazdy defi omeskania Objednévatel’a
sa tato lehota predlzi o jeden deri.
8.3 Zhotovitel md pravo vykondvat’ vdetky prace spésobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri res$pektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizicie vystavby, koordindcie préc s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat’ Objednavatel'ovi po¢as zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu st¢innost’ potrebnu pre realizéciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovite' uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpefenia ich docasnych pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepozaduje od
Objednévatel’a ziadnu st¢innost’ ¢i zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky
skuto€nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ idaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.
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8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateIne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islovan€.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmud byt’ vynechan¢ volné miesta. Okrem stavbyveduceho
mdze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

811 Pokial stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykond Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a oddvodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednévatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit Objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znéSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdze Zhotovitel' pokradovat v realizécii diela. Ak
Giéast’ na kontrole Objednavatelovi znemozni prekdzka, ktort nemohol odstranit, moze bez
zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.14 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednéavatel'a na G¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho i¢asti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest podrobny technicky
z4znam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel' povinny zdovodnit' zdpisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesm mat’ vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst iba za vyslovného
pisomného sthlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstuhlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom Objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych o0sdb na stavbu. pocas celeho jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrriavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' vybavenie protokolérne prevzatych
stavenisk bezpenostnym znatenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci v zneni neskorsich predpisov a
Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy.
vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poZiare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za (i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Préce, ktoré vykazujt uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
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8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,

aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana

mechanické pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana

zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vetok odpad,

ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel je povinny ztcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude

v priebehu realizicie diela zvolavat’ Objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni

vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrzite, bez preru$enia, pricom bude v

maximalnej moznej miere vyuzivat ¢as denncho svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a

preukazatel'ne oznamit® Objednavatel'ovi kazdé preruSenie prac a vyskyt kazdej prekazky,

ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel sa zavézuje reSpektovat’ schvaleny plan organizécie dopravy a podmienky

uzavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, navrh a schvilenie uzavierok, navrh a

schvalenie docasné¢ho dopravného znacenia si zabezpeli Zhotovitel sam v spolupraci s

Objednavatel'om pred zafatim prac a budu sucastou vecného a ¢asového harmonogramu.

Naklady na do¢asné dopravné znacenie znasa Zhotovitel'. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel'a

na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpeénosti prace. Zhotovitel

znasa taktiez vetky néklady suvisiace s projektom doc¢asného dopravného znalenia, ako aj

umiestnenim prislu$nych dopravnych znaciek a je povinny zabezpeéit' obstaranie prislusnych

povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so

stihlasom Zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a, tito su

povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania

nedoslo k narudeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ obleenie zretelne oznacené

nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat’ na stavenisku

budu oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a.

8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit' na vlastné néklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sob, ktoré st priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skutoéného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.

- Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujice pdvod a zhodu materidlov s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych sktSok a doklady preukazujiice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vsetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stucast’ alebo prisluenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zaru¢né listy”). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.

- Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.
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- Zabezpetenie vytylenia vsetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prislusnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy rucne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutng pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innost'ou Zhotovitela. Doklady o
zneskodnovani odpadov budu sucast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizciu diela.

- Vykonanie vietkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na tizemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykonavat' fotodokumentéciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujiiceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmi stavu komunikacii, zelene, budov. oploteni stkromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do pdvodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dérazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato Cast dokumentécie bude zaradena aj do
priebeznych mesaénych prac Zhotovitela. Vietky fotografie buda ozna¢ené nizvom miesta
a datumom vyhotovenia.

- Zhotovitel’ je povinny pri realizécii Diela reSpektovat existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudd predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

L

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel' je oprévneny kontrolovat’ spdsob uskuto¢nenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatela.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat , aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym sposobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodévatel'a
potas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je povinny Zhotovitel’ najneskor
v deii, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ ozndmit
Objednévatelovi zmenu subdodévatela.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technickid
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, ma povinnost plnit tie ¢asti predmetu zékazky, ktoré
sa zaviazala poskytnit uchédzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zdkona o verejnom obstaravani

X

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby vykondvania diela uzavrett poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej &innosti, t.j. ¢innosti, ktort podla tejto
zmluvy vykonava pre Objednavatela. a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujticej 100% ceny za dielo bez DPH.
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10.2 Bezpetnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zaviizuje: dodrziavat bezpetnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Obj cdnévatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej ¢innosti na okolie najmé hlu¢nost, praSnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni Objednavatel'a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest” pri jeho
ginnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednéavatel'a alebo d’alSich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoved4 v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ugely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitefom pisomni odplatni zmluvu na plnenie ur€itej Casti zakazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ voci
subdodé4vatel'om Zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spliia podmienky casti tykajiice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho ddovody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznémit Objednavatel'ovi aktkol'vek zmenu udajov o kazdom
subdoddvatelovi podas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porugenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:
11.1.1 zaplatit’ Objednavatel'ovi v pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukongenim diela,
je Zhotovitel v zdkonnej vyske podla § 369a Obchodného zakonnika povinny zmluvni pokutu
vo vyike 0,3 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika
Objednavatelovi aj v pripade nedodrZania zavdznych terminov harmonogramu prac,
11.1.2 v pripade omegkania s prevzatim niektor¢ho staveniska a/alebo so za¢atim vykonéavania
préc na diele je Zhotovitel' povinny zaplatit' Obj ednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke
200,- Eur za kazdy aj zaCaty def omeSkania,
11.1.3 v pripade omeskania s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,
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11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2'V pripade omeSkania s thradou faktiry Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od Objednavatel’a
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo dfia dorudenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vieobecne zavéznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty ndrok na ndhradu Skody, ktora mu
vznikla v ddsledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit' bez zbytoéného
odkladu porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najméi
vykonat dielo véas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednévatela.

11.6 Zmluvné strany nie si opravnené bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany postipit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zaklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

XIL
Nebezpecenstvo Skody

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kazdej casti Diela znasa Zhotovitel’ od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. Nebezpetenstvo skody na Diele prechddza na Objednavatela
okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek ¢asti Diela,
materialov alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady
nahradit’ takuto stratu a napravit’ $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaZzdom ohlade uéelu
Zmluvy.

XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednéavatel' prevezme dielo dokon¢ené v stlade s touto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak Objedndvatel’ odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnil stii¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanti Objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo. pripadne jeho prislusna cast
povazovand za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a Zhotovitel je zarover opravneny od tejto
zmluvy odstapit’.

13.3 Objedndavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby slazili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujtcich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
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pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deil podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.
13.5 Najneskodr 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoéni najneskér do 3 (troch) tyzdiiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel' bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) Zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho ¢asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane Objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespifia podmienky tgasti tykajlice sa osobného postavenia a existujii u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutociovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zékazky, ktort ma subdodavatel plnit,
f) Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizac¢né konanie,
g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatn,
i) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre Gcast’ na
verejnom obstaravani
j) ak dodavatel neplni tie ¢asti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytnut’
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicku spdsobilost” alebo odbornu spdsobilost
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobtda u¢innost” ditlom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zdkonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel povinny:
a) vykonat’ vietky potrebné opatrenia za Gi¢elom zabranenia $kody hroziacej Objednavatel'ovi
v suvislosti s ukonéenim realizacie diela Zhotovitel'om,
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b) odovzdat’ Objednavatel'ovi vsetky doklady stvisiace s dokon&enou &astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
d) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutonostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
XV.

Dorudovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny pisomny prejav vole, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy
doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny osobne,
15.1.2 druhy pracovny defi ( dva pracovné dni ) po dni podania pisomného prejavu vdle na
postovu prepravu, ak bol odoslany po$tou alebo
15.1.3 v den e-mailového prenosu , ak bol pisomny prejav vdle odoslany do 14:30 hod.,
v ktorykol'vek pracovny defl, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujtci po dni
odoslania, ak bol pisomny prejav vole zaslany e-mailom a doru¢eny druhej zmluvne;j strane.
15.2 Pri preukazovani dorucenia pisomného prejavu vole bude dostatoéné preukazat’, e doslo
k doruceniu alebo Ze obalka, ktora obsahovala pisomny prejav vole, obsahovala riadne vypisant
adresu a bola odosland ako doporucena zasiclka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne
adresovana a odoslanad .
15.3 Ak sa pisomnost dorucend e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ué¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVL

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspeSnym uchadzacom (dodavatel'om) pisomnu odplatna zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov dodévatel'a, ktori spitiaju
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora zneni neskorSich predpisov.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi aktkol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi.
16.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpeCit, aby
subdodévatel’ preukdzal Objednévatel'ovi splnenie podmienok tG&asti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dna podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodévatel' nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadviznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh nového
subdodédvatela doruc¢it’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti. V
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pripade, Ze subdodévatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok Gcasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit' a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit' tento subdodavatel’, je zodpovedny Zhotovitel.
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodl'a § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVIL.
Zavereéné ustanovenia

18.1 Této zmluva nadobutda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na Centralnom registri zmlav.

18.2 Zmluva je vyhotovend v §tyroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednéavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel'.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

18.5 Prava a povinnosti zmluvnych strdn, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vztahy sa budu riadit’, interpretovat” a uplatiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizujul, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najbliz3ie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasujui, Ze si zmluvu precditali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom v8etky ustanovenia zmluvy si im zrozumitelné a vyjadruji slobodnt
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

18.9 Neoddelitel'nou sti¢astou zmluvy su:

Priloha €. 10ceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha €. 3 Zoznam subdodéavatel'ov na predmet zédkazky

Priloha ¢. 4 Zmluva o poisteni zodpovednosti za skodu
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