Zmluvy o dielo na stavebné prace
Logicky celok 3 - Prepojenie medzi Stefanikovou ulicou a ulicou Istvana Gyurcséa

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

L.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenské republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

V zastipeni: JUDr. Zoltan Héjos — primator mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):

IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolocnosti: EKOM PLUS, s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: Kracanska cesta 785/41, Dunajské Streda 929 01
ICO: 36236403

DIC: 2020197476

IC DPH: SK2020197476

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

Zastapeny: Mgr. Darina Szomolaiova, konatel’ka
Ing. Ernest Szomolai, konatel’

Tel: 031/552 43 61

E-mail: sekretariat@ekomplus.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trnava, odd. Sro, vl. €. 11948/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)


mailto:sekretariat@ekomplus.sk

II.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky
Rekonstrukcia a vybudovanie komunikacii v meste Dunajské Streda - 11. Etapa, Logicky celok
3 - Prepojenie medzi Stefanikovou ulicou a ulicou Istvana Gyurcséa

Objednéavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou ¢.29261-WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania €. 136/2022 zo dia 14.06.2022

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj Zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia sit'aznych pontk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizdcie predmetu zékazky v zmysle vyhldsenej sutaze.

III.
Predmet zmluvy a ticel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je RekonsStrukcia a vybudovanie komunikacii v meste Dunajska
Streda - II. Etapa, Logicky celok 3 - Prepojenie medzi Stefanikovou ulicou a ulicou Istvina
Gyurcséa v sulade s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitel'nou
sucast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto
zmluve.

3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stilade s predloZzenym vykazom
vymer, projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov Objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo Objednavatel’'ovi riadne a vcas. Sucast'ou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (stiCast’ou tejto Specifikacie je rozpocet a presnd Specifikacia diela).

3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technické a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemad Ziadne otazky €i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji Zziadnu vadu, na ktora by mal
Objednévatel’a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na $tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostatocny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost’ami sa podrobne obozndmil.



3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednévatel
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavdznymi prdvnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouzite'né na dojednany ucel
a pokial’ mé vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Mesto Dunajska Streda.

4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace v lehotach do 7 pracovnych dni po
odovzdani staveniska podl'a ponuky a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha €.3 tejto
zmluvy ).

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje Objedndvatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel’ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu sklddku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdang.

4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim



spravneho organu, pokial’ nemoze predpokladat, ze by povinna zmluvna strana mohla tto
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tato prekdzku
v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vyssej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoCnenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivoc¢ichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych ddévodov nemoze dielo vykonat’ v kvalite zodpovedajucej
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednévatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nezodpoved4d Objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednéavatel'a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennt, ktora je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 75 244,38 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 15 048,88 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 90 293,26 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom: devétdesiattisicdvestodevétdesiattri eur a dvatsat’sest’ centov)

5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné.. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zékona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovena najmé na zéklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené



v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahtiiaju vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celu dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ctovani tychto
prac a dodavok uplatituji jednotkové zmluvné ceny urc¢ené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zéklade cenovej kalkulacie, ktori je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skiSok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu v§etkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky

6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitela realizovat’ mesacne
na zaklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktar. Zhotovitel je
opravneny vystavit mesacné Ciastkové faktiry na zdklade Supisu vykonanych prac
odstihlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktir, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dila jej dorucenia Objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych préc, odsuhlasi predloZzeny Stpis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dia
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednédvatel’ mal k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzajomnou dohodou Objedndvatel’a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednéavatela.

6.3 Faktara kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavent faktiru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dna jej dorucenia Objednéavatel'ovi.



6.7 Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynut’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla Objednévatera.

6.8 Objednéavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
Objednavatel’ovi.

VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej
dokumenticii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
v kvalite pozadovanej Objednavatel'om, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s podmienkami realizacne;j
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny Objednavatel’a.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skuSok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti Objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnti zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zdruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zacina zarucna doba plynut odo dna zaniku zavézku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynut’ zarucna lehota za
ucelent, samostatne funk¢énu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujuci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objedndvatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba



odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tato skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.

7.8 Pred uplynutim zérucnej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

7.9 Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavdzkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel povinny
dorucit’ Objednavatel'ovi najneskdr pat’ dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvne;j
pokuty, nahradu skody, nédklady vzniknuté v dosledku odstiipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu Zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celt
dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel' riadne a v€as nevyhotovi a neukonci a
Objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankovad zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zékonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel’a ako neodvolatel'né a bezpodmienecna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prisluSna renomované slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji Objedndvatela na zaklade
pisomného ozndmenia Objednavatel'a adresovan¢ho banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zaviazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo
podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel’ svoj zavdzok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’” bankovl zéaruku
zloZenim sumy predstavujliicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech
Objednévatela a to pocCas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstupit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢nd zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe
zlozenim zodpovedajicej sumy do notéarskej uschovy, alebo na ucet Objednavatela ¢i inym
sposobom pisomne akceptovateI'nym pre Objedndvatel’a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaruc¢nej lehoty.



VIIIL
Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zaklade vyzvy objednavatela.

8.2 O dobu omeskania Objednéavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy deit omeskania Objednavatel’a
sa tato lehota predizi o jeden defi.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykondvat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri respektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel’ sa zavédzuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’ potrebnu pre realizaciu diela.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameraov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednavatel’a ziadnu stc¢innost’ ¢i zazemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutognosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt’ vZdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednévatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyvedici nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednévatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.



8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moéze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skuSok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych sktskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednévatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Staitnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel’'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel je povinny zic¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ Objedndvatel. Objedndvatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.



8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat nepretrzite, bez prerusenia, pricom bude v
maximalnej moznej miere vyuzivat' ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukazate'ne oznamit’ Objednavatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a casového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzavierok. ZabezpeCenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a
schvalenie docasné¢ho dopravného znaCenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupraci s
Objednavatel'om pred zacatim prac a budu stcastou vecného a ¢asového harmonogramu.
Naéklady na doc¢asné dopravné znacenie znasa Zhotovitel’. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel'a
na stavbe musia byt’ reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel
znasa taktiez vSetky ndklady suvisiace s projektom docasného dopravného znacenia, ako aj
umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prisluSnych
povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom Zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st
povinni takito vykazant osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zretene oznacené
nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel’a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku
budi oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu
zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomne;j a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyZadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skuSok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vsetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prisluSenstvo Diela
(dalej aj ako ,,Zaru¢né listy*). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronicke;j
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizéciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych Cinnostou Zhotovitel’'a. Doklady o
zneSkodnovani odpadov budu sucast'ou STD.



- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych préac a skasok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykondvat fotodokumentaciu existujliceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmid stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéaciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Této ¢ast’ dokumentécie bude zaradend aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budu oznacené ndzvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudd predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutocnenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatela.

9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu préc
pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodéavatela
pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
vden, ktory predchddza dilu, v ktorom mé& zmena subdodavatela  nastat ozndmit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.

9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zdkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut uchddzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonéavania diela uzavretl poistni zmluvu

vztahujucu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn sposobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podrla tejto

zmluvy vykonava pre Objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost a ochrana zdravia:



Zhotovitel sa zaviazuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objedndvatel’a, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hluénost’, praSnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni Objedndvatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo d’alSich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ti¢asti tykajtce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dovody na vylucenie podl'a §
40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodéavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskdér v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednavatel'ovi v pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukoncenim diela,
je Zhotovitel’ povinny zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deti omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznikd Objednévatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych
terminov harmonogramu préc,



11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so za¢atim vykonavania
prac na diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur za kazdy aj zacaty dent omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel' povinny zaplatit’” Objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty denn omeskania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeskania s thradou faktiry Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od Objednavatela
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu Skody, ktord mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednévatela.

11.6 Zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zaklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

XIIL
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dila protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel za §kody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré¢ boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaji jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.

12.4 Diilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na iom na Objednévatela.



12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ ulozena Zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, ¢o Zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu ziadne vyhrady.

XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak Objednévatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanti Objednavatel'ovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym sposobom reagovat' alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdanu v stilade s touto zmluvou a Zhotovitel je zdroven opravneny od tejto
zmluvy odstapit’.

13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Zze budi zhotovené podl'a zavédznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekézku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) Zhotovitel’ sa dostal do omeSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,



¢) Zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane Objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktort mé subdodavatel’ plnit’,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voci Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,

1) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyzadovanti zdkonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani

j) ak dodévatel’ neplni tie Casti predmetu zékazky, tretou osobou, ktord sa zaviazala poskytntt’
uchédzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicka spdsobilost” alebo odbornt spdsobilost’

14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda Gc¢innost” diiom jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia Skody hroziacej Objednavatel'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,

b) odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat’ Objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstlpenia,

d) pisomne informovat Objedndvatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.



XV.
Dorudovanie

15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruc¢eny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente doruc¢enia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo

15.1.3 v dent e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny deii, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukdzat’, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana
a odoslana .

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢end e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruc¢end adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.
Subdodavatelia

16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. ) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchddzadom (dodavatel'om) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zékazky (tejto zmluvy).

16.2 Objednévatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiajt
podmienky tcasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poZiadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.

16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel preukazal Objednavatel’'ovi splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny ndvrh nového
subdodavatela dorucit’ Objednéavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia doru¢enia ziadosti. V



pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévaterl’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel
v informagnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodrla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat'.

16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sdm.

XVIIL

Zavereéné ustanovenia

18.1 Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia Centralnom registri zmluv.

18.2 Zmluva je vyhotovend v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoc¢iiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

18.4 Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavidzuja rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizs§ie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasujli, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumite'né a vyjadruji slobodni
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

18.9 NeoddeliteI'nou sticastou zmluvy su:



Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zédkazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Dunajskej Strede, dna V Dunajskej Strede, dna

Objednavatel’ Zhotovitel’:

Volatiititeteteeetere st Vol atitieieniteieeiteeeeenre s
JUDr. Zoltan H3jos, Mgr. Darina Szomolaiova,

primator mesta konatel'ka



