Zmluvy o dielo na stavebné prace

Logicky celok 1 - Vystavba komunikacie - Petofiho ulica
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

Objednavatel’:
Nazov:

Adresa:

Krajina:

ICO:

DIC:

V zastpeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)
A

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolocnosti:

Adresa sidla spolo¢nosti:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

Zastipeny:

Tel:
E-mail:

v platnom zneni medzi

L.

Zmluvné strany

Mesto Dunajska Streda

Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Slovenska republika

00305383

2021129968

JUDr. Zoltan Héjos — primator mesta
SWIFT (BIC):

EKOM PLUS, s.r.o.

Kracanska cesta 785/41, Dunajska Streda 92901
36236403

2020197476

SK2020197476

Mgr. Darina Szomolaiova, konatel’ka
Ing. Ernest Szomolai, konatel’
031/552 43 61
sekretariat@ekomplus.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trnava, odd. Sro, vl. €. 11948/T

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

II.

Uvodné ustanovenia

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky


mailto:sekretariat@ekomplus.sk

Rekonstrukceia a vybudovanie komunikécii v meste Dunajské Streda - II. Etapa, Logicky celok
1 - Vystavba komunikacie - Petofiho ulica

Objednavatel’ vyhlésil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 29261-WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejné¢ho obstaravania ¢. 136/2022 zo dna 14.06.2022

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sitazni ponuku aj Zhotovitel'. Na
zéklade vyhodnotenia sit’aznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania
zédkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vol'u dohodnut
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej stt'aze.

1.

Predmet zmluvy a icel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je Rekonstrukcia a vybudovanie komunikécii v meste Dunajska
Streda - II. Etapa, Logicky celok 1 - Vystavba komunikacie - Petofiho ulica v stlade
s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitel'nou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predloZzenym vykazom
vymer, projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov Objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo Objednévatel'ovi riadne a véas. Sucastou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (sucast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebna, technické a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spOsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji Zziadnu vadu, na ktort by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Zze na $tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostatoCny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nemé Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v sulade so



vSeobecnymi zavidznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouzite'né na dojednany ucel
a pokial’ mé vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Mesto Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace v lehotach do 6 pracovnych dni po
odovzdani staveniska podl'a ponuky a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢€.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a casovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje Objednavatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel’'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
casu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyS$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tto
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny S$trajk, uskutoc¢nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednavatel'a. V pripade, ak
Objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokraovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné



strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatel'ovi za vady diela, ktoré¢ vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a casovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s §18 zédkona o verejnom obstaravani.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 39 357,69 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 7 871,54 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 47 229,23 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur
(slovom: Styridsat’sedemtisicdvestodvatsat’devét eur a dvatsat’tri centov)
5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné.. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovend najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfnaju vSetky ndklady Zhotovitel’a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela urceného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o takeé prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na ziklade cenovej kalkulacie, ktord je Zhotovitel povinny predlozit
Objednévatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusSok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitela realizovat’ mesacne
na zéklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktar. Zhotovitel je
opravneny vystavit mesacné Ciastkové faktiry na zdklade Supisu vykonanych prac
odstihlasenych Objednavatelom, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktir, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dila jej dorucenia Objednavatel'ovi.



6.2 Objednavatel sa zavdzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednédvatel’ mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzajomnou dohodou Objednévatel’a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednéavatel’a.

6.3 Faktira kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednévatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystaventl faktaru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.

6.7 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnt a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od doruc¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary
do sidla Objednavatel’a.

6.8 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohov platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
Objednavatel’ovi.

VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajlicej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
v kvalite pozadovanej Objednavatel'om, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poZziadavkami na tovar a musia byt v stlade s podmienkami realiza¢nej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednévatela.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel' je povinny zabezpecit uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za icasti Objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3est'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnii zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.



7.4V pripade zaniku zaviazku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zadru¢na doba plynut’ odo dna zaniku zaviazku Zhotovitel'a zhotovit
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zac¢ina plynit’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funkénti Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujuci
deni po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objedndvatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstrdnenia zaru¢nej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel' povinny ozndmit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve Objednéavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

7.9 Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zaviazkov (dalej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel povinny
dorucit’ Objednavatel'ovi najneskor pat’ dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu §kody, naklady vzniknuté v dosledku odstiipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu Zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vySke 10 % z ceny diela bez DPH. Bankova zaruka musi byt’ platnd a vymahatel'na po celu
dobu vykonania diela, t.j. aZ pokym Zhotovitel' riadne a v¢as nevyhotovi a neukon¢i a
Objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankovad zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel’a ako neodvolatel'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prisluSna renomované slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji Objednéavatela na zaklade
pisomného ozndmenia Objednavatel’a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov alebo
podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel’ svoj zavdzok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’” bankovl zaruku
zloZenim sumy predstavujliicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom Uc¢te v banke v prospech
Objednévatela a to pocCas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je



uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstupit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢nd zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe
zlozenim zodpovedajlicej sumy do notarskej uschovy, alebo na tcet Objedndvatel'a ¢i inym
spdsobom pisomne akceptovatelnym pre Objednavatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaruc¢nej lehoty.

VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zaklade vyzvy objednavatel’a.
8.2 O dobu omeskania Objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania Objednavatel’a
sa tato lehota predlzi o jeden den.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spoésobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel sa zavizuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameraCov. V tejto suvislosti nepoZaduje od
Objednavatel’a Ziadnu sti¢innost’ ¢i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konc¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt’ vZdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona Objednéavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.



8.12 Povereny zastupca Objednévatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednévatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktora nemohol odstranit’, méze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani skuSok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest” podrobny technicky
zaznam o vykonanych sktskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednévatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Statnym orgédnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel’'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zG¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvoldvat Objednéavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.



8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrzite, bez preruSenia, pricom bude v
maximalnej moznej miere vyuzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukazatel'ne oznamit’ Objednavatel'ovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekéazky,
ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a casového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky

uzavierok. ZabezpeCenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a

schvélenie docasného dopravného znacenia si zabezpeCi Zhotovitel sdm v spolupraci s

Objednévatel'om pred zaCatim prac a buda sucastou vecného a casového harmonogramu.

Naklady na docasné dopravné znacenie znasa Zhotovitel'. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel'a

na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel

znasa taktiez vSetky ndklady suvisiace s projektom docasného dopravného znacenia, ako aj
umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prislusnych
povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so

stihlasom Zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st

povinni takito vykazanli osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretelne oznacené

nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku

budi oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Pléan ochrany zdravia pracovnikov a 0sob, ktoré si priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodévka sprievodnej technickej dokumentécie (d’alej aj ako ,,STD*), ktord bude obsahovat’
doklady potvrdzujuce povod a zhodu materialov s bezpenostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skusok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prisluSenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zarucné listy*). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych Cinnostou Zhotovitel’'a. Doklady o
zneSkodnovani odpadov budu sucast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych prac a skiiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.



- Zhotovitel' je povinny vykonavat' fotodokumentéaciu existujiceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najméd stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opitovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Stcasne je nutné¢ dokumentovat’ postup
vystavby s doérazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast’ dokumentacie bude zaradena aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budi oznacené nazvom miesta
a datumom vyhotovenia.

- Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujice konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoCnenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatela.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu préc
pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
v den, ktory predchddza dnu, vktorom ma& zmena subdoddvatela  nastat’ oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’, méa povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut uchddzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zdkona o verejnom obstaravani

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretu poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podrl'a tejto
zmluvy vykonava pre Objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objedndvatela, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu¢nost’, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.



10.3 Zhotovitel' upozorni Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo d’alSich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodéavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnua odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednavatel’'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia podmienky uéasti tykajiice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylacenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavidzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednavatel'ovi v pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukon¢enim diela,
je Zhotovitel’ povinny zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deit omeSkania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznikd Objednévatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych
terminov harmonogramu préc,

11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania

prac na diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200,- Eur za kazdy aj zacaty dent omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na
odstranenie vady je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deft omeSkania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeskania s thradou faktury Zhotovitel’ ma pravo poZadovat’ od Objednavatel’a
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vS§eobecne zavdznych pravnych predpisov.



11.3 Objednavatel mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednavatel’a.

11.6 Zmluvné strany nie st opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zaklade alebo v
stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknt.

XII.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednéavatel’a az do dia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednavatelovi.
12.3 VsSetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na nom na Objednévatela.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4 povinnost’ uloZend Zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnt, ¢o Zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu Ziadne vyhrady.

XI1II.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od Zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak Objednéavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslani Objednéavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym sposobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v stilade s touto zmluvou a Zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstapit’.



13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zaviaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekézku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy doévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel’'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdévanie diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane Objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zékazky, ktort ma subdodavatel plnit,
f) Zhotovitel je v likvidacii, voci Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizac¢né konanie,
g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdoddvok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
1) ak dodavatel stratil sposobilost’ vyzadovanti zakonom o verejnom obstardvani pre ucast’ na
verejnom obstaravani
J) ak dodavatel neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytnat’
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicku spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’



14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda Gc¢innost” diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odsttipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zékonnika.

14.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej Objednavatel'ovi
v suvislosti s ukonc¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,

b) odovzdat’ Objednavatel'ovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou cCastou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat Objedndvatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazdé vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postova prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v den e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny denl nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailovad sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
15.3 Ak sa pisomnost’ dorucena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doruovanie voci adresatovi u€inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doru¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. €) ZVO subdodédvatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s GspeSnym uchadzacom (dodavatelom) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiajt
podmienky tcasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednéavatel'ovi aktikol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.



16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukazal Objednévatel'ovi splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dna podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh nového
subdodavatela dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévaterl’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om mé Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Zavereéné ustanovenia

18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia Centrdlnom registri zmluv.

18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskuto¢novat’ vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysSlané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatinovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzéjomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu



a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Dunajskej Strede, dia V Dunajskej Strede, dia

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Vletiiiieeeieienreniesee e Volatiiteitetetenesre s
JUDr. Zoltan Héjos, Mgr. Darina Szomolaiova,

primator mesta konatel’ka



