Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov
»Oprava vodovodného systému v MS Bystricka*

(dalej len ,,zmluva*)

gL

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel” Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
1CO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: referent spravy majetku

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Cislo telefonu: 033/6901401

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel”: TZB SK sro

Sidlo: SNP 42,902 01 Pezinok

ICO: 36 755 982

DIC: 2022352420

IC DPH: SK2022352420

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Statutarny organ: Miroslav Popluhar - konatel

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Miroslav Popluhar
b/ technickych: Miroslav Popluhar
Bankové spojenie: TTB Pezinok

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2580 2618
Mobil: +421 905 402 512
e-mail: kotolna.tzb@gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej len ,,zmluvné strany*)
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2.1

2.2.

2.3

24.

2.5,

2.6.

2.7,

3.1

3.2,

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo riadne
a véas, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v silade s jej ustanoveniami, ako aj
v stilade so stitaznymi podkladmi, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a
poziadavkami objednavatela a dielo odovzdat’ objednavatelovi a zavizok objednavatela
riadne a v¢as zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy s opravarske a(drzbarske sluzby za Gcelom odstranenia
havarijného stavu vodovodného systému v interiéri objektu MS Bystrickd pod nazvom:
»Oprava vodovodného systétmu v MS Bystricka“ v rozsahu uverejnenej vyzvy na
predlozenie ponuky, a to:

Predmetom plnenia zakazky je odstranenie havarijného stavu vodovodného systému v interiéri
objektu MS Bystricka, tak aby bola zabezpecend prevddzka budovy v silade so zdkonom ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v rozsahu vykazu vymer. Rozvod
studenej vody v kuchyni a prilahlych technickych miestnostiach je pévodne realizovany z
ocelovych pozinkovanych rir. Zavitové spoje sii tesnené starym sposobom - konopou, ktord
nebola impregnovanda, ¢o zavinilo presakovanie vody v spojoch. Kedze potrubia na rozvod
studenej vody st vedené v podlahe na chodbe budovy, zabetonované do poteru, priesaky
sposobujii navihanie muriva. Atakujii koréziou ocelové potrubie aj zvonka, potrubie je z toho
dovodu deraveé.

Polohové zakreslenie predmetu zakazky je v prilohou k vyzve na predloZenie ponuky.

Miestom realizacie diela je Materské Skola Bystricka 1, 902 01 Pezinok, pozemok reg. ,,C* KN
s ¢islom 3331/2; 3331/3, LV ¢&. 4234, k.. Pezinok

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sit mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sut'aznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpovedda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade stouto zmluvou a jej
prilohami, bude dodrziavat’ v§eobecné zaviazné predpisy, technické normy a platné zakony SR
ako aj zavizné vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo pre objednavatel'a s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedéenstvo, riadne a v&as a dielo protokolarne odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vSetky Cinnosti a (ikony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom
jeho podnikatel'skej ¢innosti, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonévat’ dielo podl'a tejto
zmluvy, pri¢om disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu
diela potrebné.

CL 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. I1., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujiice rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté plnenie je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zacCiatku uskuto¢iiovania diela po jeho ukoncenie nasledovnymi
dokumentmi:

. Oprava vodovodného systému v MS Bystricka*
Strana 2



Veremy obstaravate!ls Mesto Pezinok. Radmicné namestie 7. 902 14 Pezinol

33.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

- preberaci protokol o odovzdani a prevzati miesta realizacie diela (vyhotoveny pred zacatim
realizacie diela),

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov, revizne spravy,
certifikaty, technické listy s popisom v zmysle poziadaviek technickej inspekcie
a prislusného zakona,

- zhotovitelom potvrdena dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela (stpisom préac
vratane rekapituléacie a zistovacieho protokolu o vykonanych pracach),

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podla ¢l. VIII. bod 8.1. zmluvy, ktorého
stcast'ou bude zapis o Gspesnom prevereni diela (komplexna skiska funkénosti),

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov podla ¢l. XI. zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zéroveii poziadavkam uvedenym vo vykaze vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie so zhotovitel'om urcil objednavatel’ zamestnanca Mesta Pezinok,
ktory bude vykonavat’ technicky dozor objednéavatela - Viliam Slimak, vedtci referatu spravy
majetku.

Zhotovitel’ ur¢il pracovnika - zodpovedného za realizované prace a dodavky s preukazatelnou
odbornou kvalifikaciou. Funkciu bude vykonavat’ Miroslav Popluhar.

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktord zodpoveda predloZenej ponuke a v silade so
zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov bola dohodnuta vo vyske:

Cena bez DPH 19 958,53 EUR
DPH 20 % 3 991,71 EUR
Cena diela celkom s DPH 23 950,24 EUR
(slovom: dvadsattritisicdevit'stopét'desiat eur a dvadsat’styri centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstardvania tvori Prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle uverejnenej vyzvy na predloZenie ponuky.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky sluzby, prace
a dodavky v zmysle predlozenych sitaznych podkladov a rozpoétu, ako aj vSetky potrebné
polozky obsahujiice materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz
a likvidaciu, ulozenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovii cenu diela napr.: vyjadrenia,
revizne spravy, skisky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii diela
alebo budi potrebné k prevzatiu diela, k odovzdavaciemu konaniu za G¢elom odovzdania do
uzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne premeral zaujmovi oblast’
objektu umiestneného na parcele reg. ,,C* KN ¢. 3331/2 a parcely reg. ,,C* KN ¢&. 3331/3, ktoré
st evidované na LV ¢&. 4234 pre k. 4. Pezinok a do cenovej ponuky zahrnul vsetky prace
a dodavky potrebné k splneniu predmetu zmluvy a vietky naklady, ktoré s s nimi spojené.
Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze bol oboznameny s poziadavkami pre vykonanie predmetu diela
ako aj s popisom pozadovanych opravarskych a tdrzbarskych sluzieb a tieto poziadavky
zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né za tejto ceny. Sucast'ou ceny diela je
vsetok material na vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpo¢tu mesta Pezinok na rok 2022.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.2

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami v stlade s ustanovenim § 18 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov atiez za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky v Slovenskej republike: DPH, podla
predpisov MF SR na dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukazatelna skutocnost’ (vy$Sia moc) neovplyvnite'na ziadnou zo
zmluvnych stran,

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel’a, ktoré nebudi zrealizované na zaklade pokynu
objednavatela, zhotovitel nebude fakturovat’,

Bez pisomného stihlasu objednavatela nemozu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Ak sa pri realizacii vyskytn nepredvidané sluzby a/alebo prace a/alebo dodavky, pripadne
prace a/alebo dodavky nad vymery uvedené vo vykaze vymer, je nutné stym pisomne
oboznamit’ objednéavatel’a. Tieto musia byt vopred odsiihlasené objednavatel'om a potvrdené
poverenym zamestnancom objednavatel'a uvedenym v ¢l. III. tejto zmluvy (postaci aj e-
mailom). Zhotovitel’ vyhotovi do 3 dni od zistenia potreby vykonania nepredvidanych sluzieb
a/alebo préc a/alebo dodavok stpis tychto sluzieb a/alebo prac a/alebo dodavok, vykaz vymer
a polozkovy rozpocet na schvalenie objednavatel'ovi. Ak ma predmetny supis vady, vrati sa
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ak sluzby a/alebo prace a/alebo dodavky, ktoré sa maji takto
vykonat', boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budi sa na ne aplikovat’ tieto
jednotkové ceny.

Odmena za sluzby a/alebo price a/alebo dodavky zrealizované podla bodu 4.9. vo vyske
odstihlasenej objednavatelom v stipise sluzieb a/alebo prac a/alebo dodavok, vykaze vymer
a rozpocte vypracovanych podla bodu 4.9. nie je sucastou ceny za dielo podla bodu 4.1.
zmluvy a bude k tejto cene pripo€itand. Zmeny zmluvy podla bodu 4.8. a 4.9. zmluvy budu
realizované formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

LY
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' dielo ,,Oprava vodovodného systému v MS Bystricka*
riadne a vcas.

Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na protokolarne prevzatie miesta realizacie diela.
Zhotovitel' je povinny miesto realizacie diela protokolarne prevziat' do 2 pracovnych dni,
odkedy bol objednavatel'om vyzvany na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s realizaciou predmetu zmluvy do 2 dni odo dina odovzdania
miesta realizacie diela.

Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ dielo v termine do 10.09.2022.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné dielo zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny jeho priebeh, musi byt o tejto
skuto¢nosti Zhotovitel’ bezodkladne informovany a len v takomto pripade moze byt trvanie
zmluvy predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kolko bolo potrebné
uskuto¢nenie diela prerusit. Zmluvné strany berti na vedomie, ze v stilade s ¢l. XV. bod 15.2.
zmluvy si tato zmena vyzaduje uzavretie pisomného dodatku k zmluve.
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5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.9.

Zhotovitel' umozni slovenskym kontrolnym organom a zastupcom objednavatel’a, aby vykonali
kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi a prislusnymi technickymi normami, na ¢o im
poskytne potrebnti si¢innost’.

Za dodrzanie pokynov ulozenych slovenskymi kontrolnymi organmi, podmienok stanovenych
prislusnymi predpismi a technickymi normami pri realizacii predmetu zmluvy zodpoveda
zhotovitel’.

(";l. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' ma povinnost’ po ukon¢eni diela vystavit’ siipis vykonanych prac vratane rekapitulacie
a zistovacieho protokolu o vykonanych pracach v zmysle rozpoctu a predlozit' ho osobe
poverenej objednavatelom konat' vo veciach technickych na preverenie a odsthlasenie.
Objednavatel sa k predlozenym podkladom vyjadri v lehote do 10 pracovnych dni odo dna ich
predlozenia.

Stpis vykonanych prac bude vypracovany v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana
cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V sipise budi jednotlivé ceny zaokrihlené na 3
desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Supis prac moze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé
polozky v zmysle rozpoctu alebo odstihlasenych pisomnych dodatkov.

Predmetom kontroly predlozenych dokumentov zo strany objednavatel'a bude nielen samotné
zhotovenie diela podla predlozeného shpisu vykonanych prac, vratane rekapitulacie a
zistovacieho protokolu o vykonanych pracach, ale taktiez ich prevedenie, tzn. ¢i tieto prace,
pouzité materialy a vyrobky potrebné k realizacii diela nevykazuji vady alebo nedorobky
a zodpovedajii pozadovanému Standardu, rozsahu, kvalite aakosti. V pripade zistenia
nedostatkov si objednéavatel’ vyhradzuje pravo stpis vykonanych prac neschvalit', a to az do doby
odstranenia nedostatkov.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati diela na zaklade objednavatel'om schvéaleného stpisu,
vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu, vznika zhotovitel'ovi pravo vystavit' faktiru za
vyhotovenie diela a ten je povinny tato faktiru doruéit’ do 5 kalendarnych dni odo diia jej
vystavenia objednavatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedenti v ¢l. I. zmluvy. Odsuhlaseny
supis poskytnutych sluzieb, vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu, ako aj pisomny
protokol o odovzdani a prevzati diela, budi neoddelite'nou sticast'ou faktiry.

Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vietky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v plathom zneni a v § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Oprava vodovodného
systému v MS Bystricka“ v zmysle CI. V. bod 5.1. zmluvy, meno osoby, ktora vystavila faktiru,
peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v Styroch vyhotoveniach.

Zhotovitel' musi svoje prace vyhctovat overitelnym sposobom. Faktiry budl zostavené
prehladne na zaklade stpisu vykonanych prac, pisomne potvrdeného poverenym zamestnancom
objednavatela a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacCenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom vymer.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vietky nélezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a/alebo nélezitosti uvedené v § 3a ods. |
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6.10.

6.11;

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a/alebo predpisané
prilohy, je objednavatel opravneny takito faktiru vratit' na adresu zhotovitel'a uvedent v zahlavi
tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie, pricom lehota splatnosti faktiry zaéne plynut’ az
diniom dorucenia opravenej / doplnenej faktiry, pokial tato bude obsahovat’ vietky nalezitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutocne zrealizované a pisomne odsthlasené
opravarske a Gdrzbarske prace, dodavky a montaz.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ 10 % finan¢nych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH
za GCelom zabezpecenia vSetkych penaznych aj nepeiaznych narokov objednavatela z tejto
zmluvy, predovsetkym za Gcelom zabezpeCenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani diela a zapoc€itania pohladavok objednavatela z titulu
dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela bez
DPH.

Objednavatel’ takto zadrzan( finanénii Ciastku zhotovitelovi uvolni do 14 dni od
preukazate'ného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v pisomnom protokole o odovzdani a prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ umoziuje zhotovitel'ovi elektronicki fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnené postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto tkonu.

Objednavatel je opravneny akékol'vek penazné plnenie, zmluvné pokuty, ¢i iné finanéné plnenie,
vratane narokov na nahradu 3kody, ktoré je povinny uhradit’ zhotovitel' objednavatelovi,
jednostranne zapocitat’ voci faktire zhotovitel'a.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka miesta realizacie diela:
Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi miesto realizacie diela. Tuto skuto¢nost’
zaznamenaji zmluvné strany v zapise o odovzdani a prevzati miesta realizacie diela.

Najneskor ku ditu odovzdania miesta realizacie diela objednavatel urci odberové miesta vody
a elektrickej energie.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia miesta realizacie diela zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie miesta realizacie diela musi zodpovedat’ vetkym existujicim podmienkam a musi
byt neustale udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpe¢nostnych a protipoziarnych opatreni na
mieste realizacie diela a pril'ahlych lokalitach. Zhotovitel’ vykona vsetky opatrenia na ochranu
miesta realizacie diela a jeho okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.
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7.1.10.

Tkl

71,12

7.2.

721,

3
e

732

1.3.3.

7.3.4.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpe¢nosti miesta realizacie
diela, hygieny, bezpec¢nosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa vietkym
povinnostiam vyplyvajicich preiho z platnych zékonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat’ na mieste realizacie diela ¢istotu a poriadok a neznecist'ovat’ okolie.
V pripade nedodrzania tychto zasad moze objednavatel na naklady zhotovitel'a sam zabezpecit’
udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstardvacimi nakladmi odpocitat’ z faktiry
zhotovitel’a.

Realizéciou diela nesmi byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach v ich blizkosti
je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

Zhotovitel" musi zaviest' také opatrenia na mieste realizacie diela, aby sa predchadzalo
poruseniu poriadku. Zhotovitel si je vedomy, kde sa miesto realizacie diela nachadza, comu
prisposobi aj miesto umiestnenia pripadnych zariadeni, ktoré musi zodpovedat vSetkym
bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel’ na svoje naklady postarat’ o vypratanie miesta
realizacie diela a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kod sposobenych realizaciou
diela a to v termine do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, pristroje, zariadenia,
materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpe¢i vykonané prace, materidly a vyrobky ur€ené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy, alebo jeho casti pred poskodenim a kradezou az do jeho protokolarneho odovzdania
a prevzatia.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela v priebehu jeho realizacie. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. Ak zhotovitel’ v primeranej dobe
dohodnutej poverenymi zastupcami objednavatela a zhotovitela, (postaci aj e-mailom),
maximalne vSak v lehote 3 kalendarnych dni, nevyhovie tymto poziadavkam objednévatela,
tato skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a:
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel' je v sulade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnost” alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’
tito nevhodnost zisti pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, a ktoré mu brania zhotovit” dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnit’ objednévatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zacat realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt’ tato skuto¢nost’ bez
zbyto¢ného odkladu oznamena objednavatelovi (postaci aj e-mailom) a len v takomto pripade
méze byt trvanie zmluvy na poskytnutie predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny
Cas, resp. o presny pocet dni o kol'ko bolo potrebné pracu prerusit’.
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T35,

7.3.6.

13,

7.3.8.

1.3.9.

7.3.10.

T.3:11.

1.3:12

1.3.13.

7.3.14.

8.1.

Zhotovitel' nesmie pocas realizacie diela znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost’ dodavok
materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sicast’ diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne respektovat’ vSeobecné technické poziadavky
opravarskych a Gdrzbarskych sluzieb a obchodné podmienky a dielo zhotovit’ v siilade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavidznost vsetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaja diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii diela musia
mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajici predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skisky stvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizacii diela
zhotovitelom. Koépie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budi odovzdané pred
zacatim realizacie diela.

Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ predmet diela proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi. Objednavatel’ neprebera akikol'vek zodpovednost' za straty materialu,
zariadeni, strojov a dalSich predmetov pri realizacii diela zhotovitel'om na mieste realizacie
diela.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatela predlozit’ doklady o ndkupe materialov
a vyrobkov z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial’ ocenenie naviac prac a/alebo dodavok
spada do postupu definovaného v €l. IV. zmluvy.

Zhotovitel' za ucelom preukdzania plnenia objednavatelom pozadovanych technickych
parametrov a funkénosti diela preveri splnenie tychto parametrov v ramci procesu
odovzdavania a preberania diela postupmi podla v§eobecne zaviznych pravnych predpisov,
technickych noriem a pokynov objednavatela (komplexna skiska funk¢nosti). Na zaklade
dohody zmluvnych stran si zistenia plyniice z vysledkov tejto skisky a z nich vyplyvajice
naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zavizne urcené. Dielo sa bude povazovat za
riadne dokoncené az po uspesnom vykonani tychto skasok.

Ak zhotovitel’ porusi zavizky podla tohto ¢lanku zmluvy, znasa vsetky dosledky, ktoré z toho
vyplyni.

Na vykonanie diela je zhotovitel' opravneny vyuzit' tretiu osobu len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom (méze byt aj e-mailom) povereného zamestnanca objednévatela.
Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskér ku ditu prevzatia diela uviedol udaje
o vietkych znamych subdodavateloch, tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodéavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované
na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel’ zodpoveda za odborn( starostlivost’ pri
vybere subdodavatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

CL. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zéapisni¢né odovzdanie diela
zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Protokol o odovzdani a prevzati diela
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8.2,

8.3.

8.4.

9.1.

9.2

9.3,

9.4.

9.5,

9.6.

bude spisany bez zbyto¢ného odkladu po ukonceni preberacieho konania (d’alej len ,,preberaci
protokol o odovzdani a prevzati diela™).

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatelovi, Zze dielo je pripravené na
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vietky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy, je ukoncené
v rozsahu a termine uréenom v zmluve ako vo vecnosti tak aj v ¢ase, bola uspesne vykonana
skuska funkénosti a miesto realizacie diela je vypratané, nepouzity material je usporiadany
a vSetok odpad odstraneny. Zhotovitel' musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni
realizacie diela.

Objednavatel dielo moze prevziat', ak ma nezavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat’ opravy bez
vaznych technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, ale s pravom urcenia,
¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita objednavatelom urcena finan¢na cCiastka
z ceny diela. Takto ma pravo postupovat’ objednavatel’ aj pri zavaznejSich vadach.

- CLIX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy

zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:

a) zhotovitel strati opravnenie vykonavat’ predmet zmluvy,

b) bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie zhotovitel' prava
a zavizky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c) zhotovitel' bezdovodne odmietne prevzatie miesta realizacie diela,

d) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy,

e) ak zhotovite' bude preukazatel'ne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s
dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne
upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote,

f) zhotovitel’ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukonéenim
a odovzdanim diela a je zrejmé, ze nebude dodrzany termin skoncenia prac upraveny v ¢l.
V. bod 5.1. zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit® od zmluvy taktiez v pripade nepodstatného
porusenia zmluvy zo strany zhotovitel’a. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’, ak zhotovitel’ neplni riadne povinnosti ulozené
mu touto zmluvou (napr. nedodrzanie dohodnutého Standardu, kvality ¢i akosti pouzitych
materidlov, dodavok a zariadeni). Pred odstipenim od zmluvy je objednavatel’ povinny
zhotovitel'a pisomne vyzvat’ na riadne plnenie povinnosti a poskytniit' mu dodatoéni lehotu na
splnenie porusenej povinnosti v dlzke najmenej 3 dni odo diia prijatia pisomnej vyzvy.

Odstapenie od zmluvy vyzaduje pisomnt formu a musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne — najneskér do 3 pracovnych dni vyprace a
opusti miesto realizacie diela.

Vysporiadanie pohPadivok z titulu odstipenia od zmluvy:
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9:6.1.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11:2.

1]1.3.

11.4.

V pripade odstiipenia objednavatela od zmluvy budl finanéné naroky zhotovitel'a, ktoré
vznikni do diia G¢innosti odstipenia od zmluvy, a budi objednavatelom vyhodnotené ako
opravnené, vysporiadané faktirou vystavenou v siilade s ustanoveniami ¢l. VI. tejto zmluvy.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel’ je v omeskani s riadnym ukoncenim diela, je povinny zaplatit’
zmluvni pokutu za omeskanie vo vyske 0,5% zceny diela za kazdy dein omeskania az do
ukoncenia diela. Objednavatel’ ma taktiez narok na thradu skody, ktora mu vznikla v dosledku
porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstipenia zhotovitela
od zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou, ma
objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy den oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel pravo na nahradu $kody, ktora mu
v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade, ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a ¢l. VII.
bod 7.1.12. zmluvy, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy deni omeSkania.

Zhotovitel sa zavizuje, ze v pripade sposobenia Skody, ktora vznikne v désledku realizacie
tohto diela, bude zna3at’ vietky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s ihradou platieb alebo vyhctovania ceny za dielo
v zmysle ¢l. V1. zmluvy, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy deii omeskania.

€L XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel" zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v slilade s ustanovenim ¢l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite alebo v dohodnutom case,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch podla bodu 3.2. zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 3 dni od pisomnej vyzvy
objednavatel'a. Ak odstranenie vad nie je mozné vykonat' zhotovitelom, vznika
objednavatelovi narok na primerané znizenie ceny diela. Ak zhotovitel’ nereaguje na pisomnu
vyzvu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom termine, objednavatel’ odstrani
zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitel'ovi,
pokial’ nebude mozné zo strany objednévatela uplatnit’ postup podla ¢l. V1. bod 6.16. zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednéavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

§ %

11.10.

121,

12.2.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy. je 24 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré _urCuje zaruéni _dobu _vyrobca. Zarucna lehota zacina plynat’ diiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty Gi¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela, v pripade vady, ktora brani riadnemu uzivaniu
diela, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa
povazuje aj reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola reklama¢né konanie, na ktorom
sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a pisomne sa dohodne sposob a termin vybavenia
reklamacie. V pripade, ak sa zhotovitel’ na reklama¢né konanie nedostavi, konanie prebehne
v jeho nepritomnosti, pricom zavery tohto konania budi pre zmluvné strany zavizné.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat s odstraiiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu od skoncenia
reklamacného konania podla ¢l. XI. bodu 11.7. zmluvy a vady odstranit’ v lehote, ktorej dlzku
dohodn( zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitelom, ma objednavatel’ narok na
primerané znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje
v plnom rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny uhradit’ do 14 dni od dorucenia
faktary, pokial’ nebude mozné zo strany objednavatela uplatnit’ postup podla ¢l. VI. bod 6.16.
zmluvy.

CL. XI1.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikn(i objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto zmluvy a bude znasat" vsetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda
objednavatelovi za $kodu, ak porusi povinnost’ vyplyvajicu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktor( zhotovitel nelegalne zamestnava.

o Cl. XIIL
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

13.2. Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

CL XIV.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15:1;

15.2.

15:3.

15.4.

15.3;

15:6.

RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
I. zmluva,
2. sGtazena ponuka vratane pontknutej ceny,
3. technické Specifikacie,
4. vieobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace na diele.

Pri roznosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavizné skaSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metod, si méze kazda zmluvna strana dat’ vykonat” materialno-technické
preskasanie Statnym alebo $taitom uznavanym skaSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skusok st zavizné. Naklady na skisky znasa zmluvna strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny sid SR a to v slovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

’ . CLXVY.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale iiou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany pisomnou dohodou poverenych zastupcov zmluvnych stréan (postaci aj e-mailom). Ostatné
zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych stran, vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie
neplatné.

Povinnost'ou zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
a poskytnat’ im  vSetku potrebni  silinnost.  Opravnené osoby na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste sii najmai:

a) najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikatny orgén a

nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

¢) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v stlade s prislusnymi

préavnymi predpismi SR a EU.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovol'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuj.

Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednéavatel’ a jeden zhotovitel'.

Zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliy vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii)
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle § 47a ods. | zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

. Oprava vodovodného systému v MS Bystricka "
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15.7. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.8. Nedelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st prilohy:

¢. | — Rozpocet,
¢. 2 — Situacny nakres.

Do
V Pezinku, dita...... v l@\“ﬁl diia....
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Priloha ¢. 2

Vykaz - vymer

Stavba:  Oprava vodovodného systému
Miesto:  MS Bystrickd
Adresa:  Bystrickd 1
902 14 Pezinok
pc Oprava vodovodného systému MnoiZstvo | Jednotka kEna e Cona shol)
jednotku s DPH s DPH
DODANIE A MONTAZ
1 rara DN50, L Inox 46 ks 52,36 2408,56
2 rira DN42, L Inox 46 ks 41,62 1914,52
3 rira DN28, L Inox 25 ks 22,36 559
4 rura DN22, L Inox 200 ks 19,35 3870
5 natrubok 54 20 ks 19,22 384,4
6 natrubok 42 10 ks 12,27 122,7
7 natrubok 28 10 ks 10,57 105,7
8 natrubok 22 20 ks 8,72 174,4
9 oblik 54 10 ks 59,91 599,1
10 oblak 42 10 ks 42,74 427,4
11 obldk 28 10 ks 15,99 159,9
12 oblidk 22 60 ks 91 546
13 obluk 1-54 5 ks 59,99 299,95
14  |obluk 1-42 5 ks 44,34 221,7
15 oblak 1-28 5 ks 15,81 79,05
16 oblik 1-22 30 ks 12,66 379,8
17 nastenka 22%1/2" 50 ks 27,71 1385,5
18 T kus 54%22%54 10 ks 40,94 409,4
19 T kus 42%22%42 10 ks 38,53 385,3
20 T kus 28%22*28 10 ks 22,65 226,5
21 zévitovy prechod 54*2" 72V 5 ks 55,94 279,7
22 zavitovy prechod 42*5/4" 5 ks 38,65 193,25
23 zévitovy prechod 22*3/4" 5 ks 18,37 91,85
24 ventilly gulové, giacominy DADO 22 ks 18,38 404,36
25 ostatny montazny materidl 1 stbor 3598,11 3598,11
26 jzolacia potrubi 1 stbor 454,22 454,22
Spolu 0| 19680,37
MONTAZ
27 demontdz starych rozvodov, sekacie 1 o
préace 152,3 152,3
28 montaZ novych rozvodov 1 stibor 2640,22 2640,22
29 tlakova skuska 1 subor 98,53 98,53
dezinfekcia potrubi pred uvedenim do ;
30 1 orevadzky . —— 228,13| 228,13
31 zapucovanie drazky sadrovou 1 siibor

omietkou

264,13

264,13




32 demontaz svietidiel ks 11,99 59,94
Spolu 3473,76
CENA SPOLU DODANIE A MONTAZ:
OSTATNE
33 likvidacia odpadov stubor 149,06 149,06
34 doprava materialov a strojov stibor 239,99 239,99
35 uvolnenie priestorov v mieste iihor
montaze 99,9 99,9
zakrytie féliou vybavenie priestorov
36 1b
pocas montaze i 72,49 72,49
37 upratanie po montazi stubor 234,66 234,66
Spolu 796,1
CENA SPOLU OSTATNE :
CENA ZA DIFLO SPOLU : /] 23.950,24

Pezinok 02,08,2022
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