

Zmluva o dielo

č. SE-VO2-2022/002234-024

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
na realizáciu akcie :**

**„Pezinok, SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia
areálového osvetlenia“
(ďalej len ZoD)**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Tomáš OPARTY
štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.:
SL-OPS-2022/001312-070 zo dňa 05. 05.2022

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Peter KOLENČÍK

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Ingrid LOVÁSOVÁ
Ing. arch. Ivan VAŠ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

+421 9610 54519

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Yunex, s. r. o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

V zastúpení:

Ing. Marián ŠAJTI, konateľ
Ing. Ľubor NÔTA, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Marián ŠAJTI, konateľ
Ing. Ľubor NÔTA, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Richard PROCIK

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

IČO:

53 684 141

DIČ:

2121480361

IČ DPH:

SK2121480361

tel.:

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd: Sro, vo vložke číslo: 151989/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako “zmluvné strany”)

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1.** Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 216/2021-WYP zo dňa 22.9.2021

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1.** Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo :
„Pezinok, SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia areálového osvetlenia“
(ďalej len „dielo“)

Predmetom diela je realizácia areálového osvetlenia Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku v rozsahu spracovaného projektu stavby. Predmetom projektovej dokumentácie je demontáž existujúcich nosných konštrukcií areálového osvetlenia (stažiare, výložníky, kabeláž) a realizácia nových svietidiel umiestnených na nových pozíciách, vrátane príslušných napájacích káblov a rozvádzača vonkajšieho osvetlenia. Súčasťou rekonštrukcie a modernizácie je aj realizácia spínania a riadenia areálového osvetlenia. Stavba je členená na nasledovné časti :

SO 01 – I. etapa
SO 02 – II. etapa

- 2.2.** Realizácia stavebných prác bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane :
- a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 - b) vytyčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác, v prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,
 - c) vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu,
 - d) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) vyhotoveniach,
 - e) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach
 - f) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa

- g) dodania dokladov o zhutnení podložia pri realizácii zakladania a spevnených plôch (protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,
- h) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,
- i) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
- j) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré,
- k) vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD :

- a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,
- b) právoplatné stavebné povolenie vydané oddelením stavebného poriadku a odborných činností SE MV SR č.p. SHNM-OSNMIV-SU-192-3/2019 zo dňa 14.11.2019.

3.1. Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

3.1.1 **Začiatok doby plnenia** : dňom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia : do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávatel' sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3. Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.

4.1. Miesto plnenia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD : areál Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok na Fajgalskej ceste č. 2 v Pezinku, zapísaný na LV číslo 1191, parcelné čísla 808/1, 813/1 až 813/32, 814/1, 814/4, 5273/3 5276 a 5278, súpisné čísla 1664 a 6344 až 6367, katastrálne územie Pezinok.

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1.** Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške :

502 430,75 Eur

slovom: päťstodvatisícštyristotridsať 75/100 Eur

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	cena celkom bez DPH	418 692,29 Eur
5.1.2	DPH 20%	83 738,46 Eur
5.1.3	cena celkom vrátane DPH	502 430,75 Eur

- 5.2.** Cena za dielo bola stanovená na základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p. SE-VO2-2021/004109-003 a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania a je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tejto ZoD.

- 5.3.** Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.3 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.

- 5.4.** V prípade vzniku navyšiac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.1 tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budú objednávateľom schválené zmenové listy stavby k jednotlivým navyšiac prácam spracované zhotoviteľom v priebehu realizácie diela. Vzor zmenového listu stavby tvorí Prílohu č. 3 k tejto ZoD.

- 5.4.1** Zhotoviteľ je povinný k dodatku k tejto ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom :

- a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis navyšiac prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek,
- b) dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu :
 - rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - samostatný položkový rozpočet navyšiac prác označený ako „prípočet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer navyšiac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách,
 - samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako

„odpočet“.

- 5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne :
- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny spracovanú podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2 k tejto ZoD v zmysle zákona o cenách. Zhotoviteľ je povinný v kalkulácii ceny použiť taký tarifný stupeň, aký je pre danú položku uvedený v rozbere tejto položky v cenníku, ktorý zhotoviteľ používa. V prípade, ak je v rozbere položky v cenníku použitý tarifný stupeň s vyššou obtiažnosťou, zhotoviteľ použije najbližší vyšší tarifný stupeň uvedený v kalkulačnom vzorci,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
- 5.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na :
- 5.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
 - 5.5.2 činnosti špecifikované v bode 2.2. písm. a) až písm. k) článku II. tejto ZoD,
 - 5.5.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v bode 9.23. článku IX. tejto ZoD.
 - 5.5.4 vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť,
 - 5.5.5 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena za dielo bude hradená formou *priebežnej fakturácie* do výšky 90% z celkovej ceny za dielo vrátane DPH, prípadne podľa pokynov objednávateľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 6.2. Vykonané práce podľa bodu 2.1. článku II. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác potvrdených technickým dozorom objednávateľa. V súpise vykonaných prác je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie technickému dozoru objednávateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Technický dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, technický dozor objednávateľa ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :
- 6.3.1 Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa bodu 6.2. tohto článku tejto ZoD.

- 6.3.2 Podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby. Z fotodokumentácie musí byť zrejme najmä :
- a) typ výrobku alebo materiálu,
 - b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.
- 6.3.3 Atesty, certifikáty a vyhlásenia o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác.
- 6.3.4 Doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).
- 6.3.5 Príloha faktúry uvedená v bode 6.3.1 tohto článku tejto ZoD bude predložená aj v elektronickej podobe vo formáte „xls“ a prílohy faktúry uvedené v bodoch 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 a 6.3.5 tohto článku tejto ZoD budú objednávateľovi predložené iba v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach.
- 6.4.** Vystavenie *konečnej faktúry* celého diela je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 6.5.** Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu a požadované prílohy podľa bodu 6.3. tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6.** V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia uvedení v *Prílohe č. 4* k tejto ZoD, objednávateľ :
- 6.6.1 poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,
- 6.6.2 je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa bodu 6.6.1 tohto článku tejto ZoD a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,
- 6.6.3 je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokovaným uhradeným aj neuhradeným pohľadávkam z tejto ZoD, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy.
- 6.6.4 Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto

ZoD.

- 6.7.** Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 6.8.** Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 6.9.** Objednávateľ neposkytuje preddavky.
- 6.10.** Finančné prostriedky vo výške 10% z ceny za dielo podľa bodu 5.1.1 článku V. tejto ZoD, ktoré zhotoviteľ pred podpisom ZoD poukázal na bankový účet objednávateľa, resp. dokladoval bankovou zárukou (tzv. bezpodmienečnou) slúžia ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto ZoD. V prípade predloženia bankovej záruky je zhotoviteľ povinný mať túto bankovú záruku platnú počas celej doby realizácie diela v súlade s bodom 6.11. tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť predĺženú bankovú záruku.
- 6.11.** Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu poukázanú na účet objednávateľa podľa bodu 6.10. tohto článku tejto ZoD (bez úrokov – banka objednávateľa neposkytuje úroky) na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD v časti Zhotoviteľ v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania. V prípade predloženia bankovej záruky, končí banková záruka dňom doručenia dokladu o odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania banke, ktorá bankovú záruku vystavila.
- 6.12.** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie podľa bodu 6.11 tohto článku tejto ZoD všetky svoje nároky z väd diela v súlade s bodom 6.11. tohto článku tejto ZoD, a to najmä je oprávnený uspokojiť všetky svoje nároky na odstránenie všetkých väd a nedorobkov diela zistených na kolaudačnom konaní. Objednávateľ je zároveň oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky svoje nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorú zhotoviteľ neuhradil objednávateľovi na základe penalizačnej faktúry v lehote splatnosti tejto faktúry. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od ZoD. Skončenie tejto ZoD písomnou dohodou alebo písomným odstúpením podľa článku XIII. tejto ZoD nemá vplyv na vrátenie kaucie. Kauciu, resp. jej časť vráti objednávateľ zhotoviteľovi až po úplnom uspokojení všetkých záväzkov, ktoré si je objednávateľ oprávnený uspokojiť podľa tohto bodu tohto článku ZoD.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overeného projektu stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie, a že bude ako riadne dokončené dielo

spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP).

- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri druhoch odpadu, ktoré je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je zhotoviteľ povinný získať finančné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odviesť na príjmový účet objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu SK05 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.
- 7.4. Zmluvné strany si dohodli *záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov*, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD
- 7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.8. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.3. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.
- 7.11. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo

strany objednávateľa.

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 8.1.** V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v bode 5.1.1 článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2.** V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením príslušnej sumy na účet objednávateľa podľa bodu 6.6.3 článku VI. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatennej sumy najmenej v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3.** V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatennej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka.
- 8.4.** V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.7. a 7.8. článku VII. a v bode 10.5. článku X. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.5.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.15., 9.19. a 9.20. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.6.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.21. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 8.7.** V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa bodu 9.11. článku IX. tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.8.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.16. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.9.** V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa bodu 9.9. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.10.** Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 8.2 a 8.3. tohto článku tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto ZoD trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.
- 8.11.** Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zavini zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa bodu 2.4. článku II. tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do desiatich (10) kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti tejto ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.
- 9.2.** Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom stavby (špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 1 k tejto ZoD) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti Objednávateľ najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo budú objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude objednávateľ neskôr prihliadať a nebude ich akceptovať.
- 9.3.** Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.4.** Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.5.** Zmluvné strany ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie diela vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa bod 9.1. tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov a organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.6.** Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe.
- 9.7.** Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 4 k tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.7.1** V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 4 k tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania

časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

- 9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 4 k tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a ods. 7

zákona o verejnom obstarávaní predloženia neplatných dokladov,

- c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- d) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

- 9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 9.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží zhotoviteľovi projektu stavby na odsúhlasenie.
- 9.11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Miroslav Maťufka. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) kalendárnych dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 9.12. Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverená osoba, ktorá bude uvedená v stavebnom denníku, a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti Ing. Ľubica Martvoňová.
Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.13. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu technického dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých väd. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na

predĺženie času plnenia.

- 9.14.** Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam do stavebného denníka.
- 9.15.** Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.16.** Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.17.** Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Tento postup sa neuplatňuje na záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na navýšenie ceny diela. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.18.** Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k tejto ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne zapisovať všetky navyše práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto navyše práce priebežne oceniť formou zmenového listu stavby v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa a spôsobom určeným v bode 5.4.2 článku V. tejto ZoD.
- 9.19.** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20.** Technický dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.21.** Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.22.** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

- 9.23.** V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto ZoD.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1.** Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok a to v lehote uvedenej v bode 3.1. článku III. tejto ZoD.
- 10.2.** Zhotoviteľ je povinný pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 10.3.** Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4.** Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5.** O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.6.** Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7.** Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8.** Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 10.5. tohto článku tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení väd a nedorobkov vydá objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení.
- 10.9.** V prípade skončenia tejto ZoD podľa čl. XIII. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 10.4. tohto článku tejto ZoD, týkajúcich sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo

zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1.** Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2.** Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán uvedených v záhlaví a v článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3.** Záměny stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v prílohe č. 1 k tejto ZoD v jednotlivých položkách špecifikácie ceny objednávateľ nepovolí. Záměny materiálov, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých položkách špecifikácie ceny alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky (napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť záměny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 11.4.** Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2. tohto článku tejto ZoD budú mať vplyv na plnenie tejto ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi zmluvnými stranami doriešené podľa bodu 3.3. článku III. tejto ZoD resp. podľa bodu 5.4. článku V. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšiac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD.
- 11.5.** Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v záhlaví v časti objednávateľ a v článku IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyšiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne :
- 11.5.1** Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyšiac prác uvedených v bode 11.5.2 a 11.5.3 tohto článku tejto ZoD, ak ich súhrnná čiastka prekročí 15 % ceny za dielo.
- 11.5.2** Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.5.3 tohto článku tejto ZoD), vyvolané :
- a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom v odôvodnených prípadoch,

- b) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela,
 - c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodov na strane objednávateľa.
- 11.5.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyše práce ak ich súhrnná čiastka neprekročí 5% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.5.2 tohto článku tejto ZoD) vyvolané nesúlalom medzi výkazom výmer, resp. projektom stavby a skutočnosťou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.5.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru :
- a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia cenu za dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia cenu za dielo.
- 11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1.5 článku V. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný po počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k osobitnej dohode podľa tohto bodu tohto článku tejto ZoD, je objednávateľ oprávnený vykonať zabezpečovacie, udržiavacie, konzervačné a dekonzervačné práce a strázenie objektu aj bez súhlasu zhotoviteľa. V takomto prípade sa má za to, že všetky náklady podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD, ktoré vzniknú objednávateľovi je povinný uhradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ uhradí tieto náklady na základe faktúry, ktorú mu vystaví a doručí objednávateľ, a to do tridsiatich (30) dní od jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.7. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon Národnej rady SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.9. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi pred podpisom tejto ZoD je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby trvania tejto ZoD vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia.
- 11.10. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.11. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť

aj v nadčasoch po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.

- 11.12.** Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné :
- 11.12.1 Predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie vstupu do areálu podľa interného predpisu.
- 11.12.2 Každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte.
- 11.12.3 Pred každým vstupom do objektu sa musia preverení pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom.
- 11.12.4 Ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom jeho riadneho prevzatia ako celku. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo a bezdôvodne opustí stavenisko, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 10.9. článku X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.

Čl. XIII. SKONČENIE ZMLUVY

- 13.1.** Túto ZoD je možné skončiť :
- 13.1.1 Písomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.1.2 Písomným odstúpením od tejto ZoD.
- 13.2.** Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ :
- 13.2.1 Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie.
- 13.2.2 Vstúpil do likvidácie.
- 13.2.3 Je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD.
- 13.2.4 Je v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa bodu 6.6.3 článku VI. tejto ZoD viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy.
- 13.2.5 Nepredložil na výzvu objednávateľa predĺženú bankovú záruku v súlade s bodom 6.10. článku VI. tejto ZoD.
- 13.2.6 Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.7. a 7.8. článku VII. tejto ZoD.
- 13.2.7 Nepredložil na výzvu objednávateľa doklad preukazujúci úhradu poistenia podľa bodu 11.9. článku XI. tejto ZoD
- 13.2.8 Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote

neodstráni.

- 13.2.9 Nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 13.3. Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.
- 13.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak :
- 13.4.1 Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.
- 13.4.2 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.
- 13.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní.
- 13.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.
- 13.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.
- 13.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z bodu 6.12 článku VI., z článku VII. a z článku VIII. tejto ZoD.
- 13.10. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracat' už poskytnuté plnenia.

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD.
- 14.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ.
- 14.3. Táto ZoD vrátane Prílohy č. 1 až č. 4 k tejto ZoD je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.

- 14.4.** Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Tomáš OPARTY
štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Ing. Marián ŠAJTI
konateľ spoločnosti Yunex, s.r.o.

Ing. Ľubor NÔTA
konateľ spoločnosti Yunex, s.r.o.

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Tomáš OPARTY
štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Ing. Marián ŠAJTI
konateľ spoločnosti Yunex, s.r.o.

Ing. Ľubor NÔTA
konateľ spoločnosti Yunex, s.r.o.

	ROZPOČET - I.ETAPA								
Stavba :	Pezinok, SOS PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia areálového osvetlenia	investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72						
Časť:		spracovateľ							
		Dodávka				Montáž			
č.		Mer.jed.	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)	
			materiál			montáž			
1	demontáž osvetľov.stožiara vrát.el.výzbroje, výložníka, svietidla	ks				61	87,83	5357,63	
2	svietidlo verejného osvetlenia výbojkové, demontáž	ks				73	8,79	641,67	
3	rozvádzač RVO, oceľoplechový, zapustený do fasády, demontáž	ks				1	98,80	98,80	
4	kábel celoplastový do 4x16 mm2, demontáž	m				1810	0,72	1303,20	
5	búracie a opravné murárske práce v okolí jestvujúcich rozvážačov	hod				30	9,89	296,70	
6	ovládač-vypínač v skrinke, plast	ks	1	32,93	32,93	1	6,59	6,59	
7	rozvádzač RVO, plast (pozri výkres F2), voľnostojaci	ks	1	1646,74	1646,74	1	98,80	98,80	
8	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ P3, LED, 102 W, 6600 lm	ks	7	279,95	1959,65	7	8,79	61,53	
9	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ P1, LED, 41 W, 3850 lm	ks	34	290,93	9891,62	34	8,79	298,86	
10	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ P2, LED, 41 W, 3850 lm	ks	17	290,93	4945,81	17	8,79	149,43	
11	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ L1, LED, 44m5 W, 5160 lm	ks	19	187,73	3566,87	19	8,79	167,01	
12	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ R1, LED, 73 W, 8800 lm	ks	2	473,17	946,34	2	8,79	17,58	
13	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ R2, LED, 73 W, 8900 lm	ks	6	473,17	2839,02	6	8,79	52,74	
14	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ R4, LED, 194 W, 22620 lm	ks	14	543,43	7608,02	14	8,79	123,06	
15	obojsstranne žiarovo zinkovaný osvetľov.stožiar, s prírubou, PSO20P, 5m	ks	58	238,23	13817,34	58	43,92	2547,36	
16	obojsstranne žiarovo zinkovaný osvetľov.stožiar, s prírubou, PSO70P, 7m	ks	15	309,59	4643,85	15	54,90	823,50	
17	obojsstranne žiarovo zinkovaný osvetľov.stožiar, s prírubou, PSO100P, 10 m	ks	20	532,45	10649,00	20	76,85	1537,00	
18	obojsstranne žiarovo zinkovaný výložník VO10, vyloženie 1m	ks	15	52,70	790,50	15	10,98	164,70	
19	obojsstranne žiarovo zinkovaný výložník VO 20R - pre fí 76, vyloženie 2m	ks	20	95,52	1910,40	20	14,28	285,60	
20	obojsstranne žiarovo zinkovaný výložník strmeň, VS 05S - pre fí 114, vyloženie 0,5m	ks	4	73,56	294,24	4	16,47	65,88	
21a	komplet blok – elektrovýzbroj stožiara pre 1 svietidlo	ks	89	21,96	1954,44	89	16,47	1465,83	
21b	komplet.blok - elektrovýzbroj stožiara pre 2 svietidlá	ks	4	21,96	87,84	4	16,47	65,88	
22	Riadiaca jednotka do RVO podľa špecifikácií	ks	1	713,59	713,59	1	27,45	27,45	
23	Riadiaca jednotka pre svietidlo podľa špecifikácií	ks	99	71,36	7064,64	99	9,34	924,66	
25	kábel celoplastový CYKY-J 4x10 mm2 , voľne	m	4400	5,31	23364,00	4400	0,77	3388,00	
26	detto CYKY-J 3x1,5	m	670	0,66	442,20	670	0,44	294,80	
27	detto CYKY-O 2x2,5	m	130	0,80	104,00	130	0,44	57,20	

č.		Mer.jed.	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)
			materiál			montáž		
28	označovací štítok na kábel	ks	210	0,09	18,90	210	0,11	23,10
29	ukončenie celoplastového kábla do 4x16	ks				404	0,88	355,52
30	Fólia výstražná červená š.330 mm	m	2260	0,11	248,60	2260	0,11	248,60
31	dvojplášťová korugovaná chránička FXKVR 50 so zaťahovacím lankom	m	4020	0,61	2452,20	4020	0,50	2010,00
32	sťázovanie žíl	ks				202	0,99	199,98
33	lišta Niedax s príchytkami	m	110	4,02	442,20	110	1,10	121,00
34	pomocná oceľová konštrukcia - všeob., vrát. náterov	kg	110	16,47	1811,70	110	5,49	603,90
35	oceľ pásová pozinkov.FeZn 30x4	m	2260	2,67	6034,20	2260	0,77	1740,20
36	FeZn fí 8mm, v zemi	m	300	2,49	747,00	300	0,77	231,00
37	svorka uzemňovacia SR 03	ks	93	0,93	86,49	93	0,77	71,61
38	rúrka fí 29mm - 29LPE2	m	280	0,46	128,80	280	0,77	215,60
39	škatuľa ACIDUR	ks	2	2,55	5,10	2	4,39	8,78
40	příplatok za zaťahovanie vodičov do priechodov	m				860	0,33	283,80
41	poistková vložka D01 gL 10A	ks	99	0,64	63,36	99	0,55	54,45
42	nešpecifikované montážne práce (prispôsobenie v teréne)	hod				40	9,89	395,60
43	pomocné stavebné práce	hod				25	9,89	247,25
44	práce drobné demontážne - položkovo nešpecifikovateľné	hod				18	9,89	178,02
45	lešenie / montážna plošina / iné - podľa technológie zhotoviteľa	sada				1	2426,20	2426,20
46	odborná prehliadka a skúška s vystavením vých.revíz.správy	hod				26	30,74	799,24
47	komplexné skúšky zariadení a inštalácií	hod				20	30,74	614,80
48	PPV a PPP ku montáž.prácam	%				6	311,50	1869,00
49	odvoz a likvidácia odpadu	sada				1	4090,50	4090,50
50	doprava zariadení a materiálu	sada				1	1794,95	1794,95
51	drobný podružný materiál	%	3	1113,12	3339,36			
52	stavebný materiál pre opravy	sada	1	1097,83	1097,83			
53	zabezpečenie beznapäťového stavu pre zariadenie vonk.osvetlenia	ks				4	164,68	658,72
54	práce zaistovacie na vývodoch	ks				4	164,68	658,72

č.		Mer.jed.	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)
			materiál			montáž		
	Zemné práce							
55	vytýčenie kábelovej trasy v zastavanom území	km	2,50	548,92	1372,30			
56	jama pre stožiar verejného osvetlenia, štandardná	ks	93	65,87	6125,91			
57	betónový základ pre stožiar verejného osvetlenia, s debnením, základ.roštom, 500x500x1350mm	ks	73	76,85	5610,05			
58	detto , ale 600x600x1500mm	ks	20	76,85	1537,00			
59	sondy a výkopy pri verifikácii jestv. trás, cca 1500x600, hl.1500, zához, zhutnenie	ks	8	54,90	439,20			
60	tehla/betón.tvárnica pre oddelenie káblov	ks	120	3,85	462,00			
61	kábelová ryha 350mm, hĺbka 1000mm, v spevnenej ploche, zához, zhutnenie, vyrovnanie terénu, ručný výkop	m	195	27,45	5352,75			
62	kábelová ryha 350mm, hĺbka 700mm, zához, zhutnenie, vyrovnanie terénu	m	2060	8,24	16974,40			
63	zhutnenie záhozu po vrstvách	m3	550	3,85	2117,50			
64	paženie výkopu - kábel.ryhy do 2m, vrát. odstránenia	m	105	7,14	749,70			
65	lávky a ohradenia, vrátane výstražného označenia	ks	22	54,90	1207,80			
66	oddelenie kábelu	ks	14	3,30	46,20			
67	búranie betónu s odvozom a poplatkom za skládku - základy stožiarov	m3	33	71,36	2354,88			
68	búranie betónu s odvozom a poplatkom za skládku - trasy	m3	24	71,36	1712,64			
69	rezanie asfaltu, odstránenie povrchu	m2	137	5,49	752,13			
70	dočasné dopravné značenie	sada	1	1449,13	1449,13			
71	oceľové platne pre prekrytie ryhy vo vozovke, vrátane dovozu, uloženia a odvozu	ks	8	142,72	1141,76			
72	úprava terénu, osiatie trávou	m2	720	2,42	1742,40			
73	podkladové kamenivo , fr. 0/63	m3	32	50,50	1616,00			
74	dodávka betónu s rozprestretím triedy C20/25	m3	24	82,34	1976,16			
75	odvoz výkopku na skládku	m3	4	93,32	373,28			
76	poplatok za skládku (výkopku)	m3	4	85,63	342,52			
77	liaty asfalt jemnozrnný	m2	137	19,77	2708,49			
78	oprava obrubníkov (odhad)	ks	30	12,08	362,40			
Cena za dodávku a montáž					174 275,38 €			40 222,00 €
Cena celkom bez DPH								214 497,38

	ROZPOČET - II.ETAPA							
Stavba :	Pezinok, SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia areálového osvetlenia	investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72					
Časť:		spracovateľ						
		Dodávka				Montáž		
č.		Mer.jed.	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)
			materiál			montáž		
1	demontáž osvetľov.stožiara vrát.el.výzbroje, výložníka, svietidla	ks				76	87,83	6675,08
2	svietidlo verejného osvetlenia výbojkové, demontáž	ks				86	8,79	755,94
3	rozdávzač RVO, oceľoplechový, zapustený do fasády, demontáž	ks				1	98,80	98,80
4	kábel celoplastový do 4x16 mm2, demontáž	m				2014	0,72	1450,08
5	búracie a opravné murárske práce v okolí jestvujúcich rozvádzačov	hod				42	9,89	415,38
6	ovládač-vypínač v skrinke, plast	ks	1	32,93	32,93	1	6,59	6,59
7	rozdávzač RVO, plast (pozri výkres F2), voľnostojaci	ks	1	1646,74	1646,74	1	98,80	98,80
8	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ L1, LED, 44m5 W, 5160 lm	ks	64	187,73	12014,72	64	8,79	562,56
9	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ R2, LED, 73 W, 8900 lm	ks	8	473,17	3785,36	8	8,79	70,32
10	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ R3, LED, 73 W, 15840 lm	ks	5	521,47	2607,35	5	8,79	43,95
11	svietidlo pre vonkajšie prostredie, typ R4, LED, 194 W, 22620 lm	ks	7	543,43	3804,01	7	8,79	61,53
12	obojsstranne žiarovo zinkovaný osvetľov.stožiar, s prírubou, PSO70P, 7m	ks	64	309,59	19813,76	64	54,90	3513,60
13	obojsstranne žiarovo zinkovaný osvetľov.stožiar, s prírubou, PSO100P, 10 m	ks	7	532,45	3727,15	7	76,85	537,95
14	obojsstranne žiarovo zinkovaný výložník VO10, vyloženie 1m	ks	64	52,70	3372,80	64	10,98	702,72
15	obojsstranne žiarovo zinkovaný výložník VO 20R - pre fí 76, vyloženie 2m	ks	7	95,52	668,64	7	14,28	99,96
16	komplet.blok - elektrovýzbroj stožiara pre 1 svietidlo	ks	71	21,96	1559,16	71	16,47	1169,37
17	Riadiaca jednotka do RVO podľa špecifikácií	ks	1	713,59	713,59	1	27,45	27,45
18	Riadiaca jednotka pre svietidlo podľa špecifikácií	ks	84	71,36	5994,24	84	9,34	784,56
20	Záverečná konfigurácia riadiaceho systému, nastavenie profilov	ks				1	7684,78	7684,78
21	kábel celoplastový CYKY-J 4x10 mm2 , voľne	m	3100	5,31	16461,00	3100	0,77	2387,00
22	detto CYKY-J 3x1,5	m	450	0,66	297,00	450	0,44	198,00
23	detto CYKY-O 2x2,5	m	210	0,80	168,00	210	0,44	92,40
24	označovací štítok na kábel	ks	180	0,09	16,20	180	0,11	19,80
25	ukončenie celoplastového kábla do 4x16	ks				170	0,88	149,60
26	Fólia výstražná červená š.330 mm	m	2104	0,11	231,44	2104	0,11	231,44
27	dvojplášťová korugovaná chránička FXKVR 50 so zaťahovacím lankom	m	3700	0,61	2257,00	3700	0,50	1850,00
28	sřázovanie žil	ks				170	0,99	168,30
29	žřab drřtený , š.100 mm, vrátane konzol	m	270	7,73	2087,10	270	3,85	1039,50

č.		Mer.jed.	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)
			materiál			montáž		
30	lišta Niedax s príchytkami	m	140	4,02	562,80	140	1,10	154,00
31	pomocná oceľová konštrukcia - všeob., vrát. náterov	kg	110	16,47	1811,70	110	5,49	603,90
32	oceľ pásová pozinkov.FeZn 30x4	m	2104	2,67	5617,68	2104	0,77	1620,08
33	FeZn fí 8mm, v zemi	m	1960	2,49	4880,40	1960	0,77	1509,20
34	svorka uzemňovacia SR 03	ks	71	0,93	66,03	71	0,77	54,67
35	rúrka fí 29mm - 29LPE2	m	213	0,46	97,98	213	0,77	164,01
36	škatuľa ACIDUR	ks	13	2,55	33,15	13	4,40	57,20
37	príplatek za zaťahovanie vodičov do priechodov	m				640	0,33	211,20
38	poistková vložka D01 gL 10A	ks	84	0,64	53,76	84	0,55	46,20
39	nešpecifikované montážne práce (prispôsobenie v teréne)	hod				43	9,89	425,27
40	pomocné stavebné práce	hod				36	9,89	356,04
41	práce drobné demontážne - položkovo nešpecifikovateľné	hod				26	9,89	257,14
42	lešenie / montážna plošina / iné - podľa technológie zhotoviteľa	sada				1	2371,30	2371,30
43	odborná prehliadka a skúška s vystavením vých.revíz.správy	hod				26	30,74	799,24
44	komplexné skúšky zariadení a inštalácií	hod				20	30,74	614,80
45	PPV a PPP ku montáž.prácam	%				6	401,40	2408,40
46	odvoz a likvidácia odpadu	sada				1	3870,93	3870,93
47	doprava zariadení a materiálu	sada				1	1756,52	1756,52
48	drobný podružný materiál	%	3	943,82	2831,46			
49	stavebný materiál pre opravy	sada	1	1097,83	1097,83			
50	zabezpečenie beznapäťového stavu pre zariadenie vonk.osvetlenia	ks				6	164,68	988,08
51	práce zaist'ovacie na vývodoch	ks				6	164,68	988,08
	Zemné práce							
52	vytýčenie kábelovej trasy v zastavanom území	km	1,90	548,92	1042,95			
53	jama pre stožiar verejného osvetlenia, štandardná	ks	75	65,87	4940,25			
54	betónový základ pre stožiar verejného osvetlenia, s debnením, základ.roštom, 500x500x1350mm	ks	68	76,85	5225,80			
55	detto , ale 600x600x1500mm	ks	7	76,85	537,95			
56	sondy a výkopy pri verifikácii jestv. trás, cca 1500x600, hl.1500, zához, zhutnenie	ks	5	54,90	274,50			
57	tehla/betón.tvárnica pre oddelenie káblov	ks	30	3,85	115,50			
58	kábelová ryha 350mm, hĺbka 1000mm, v spevnenej ploche, zához, zhutnenie, vyrovnanie terénu, ručný výkop	m	214	27,45	5874,30			
59	kábelová ryha 350mm, hĺbka 700mm, zához, zhutnenie, vyrovnanie terénu	m	1890	8,24	15573,60			
60	zhutnenie záhozu po vrstvách	m3	460	3,85	1771,00			
61	paženie výkopu - kábel.ryhy do 2m, vrát. odstránenia	m	100	7,14	714,00			

č.		Mer.jed.	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)	Počet	Jedn.cena (eur)	Celkom (eur)
			materiál			montáž		
62	lávky a ohradenia, vrátane výstražného označenia	ks	14	60,39	845,46			
63	oddelenie kábelu	ks	10	3,30	33,00			
64	búranie betónu s odvozom a poplatkom za skládku - základy stožiarov	m3	45	71,36	3211,20			
65	búranie betónu s odvozom a poplatkom za skládku - trasy	m3	25	71,36	1784,00			
66	rezanie asfaltu, odstránenie povrchu	m2	75	5,49	411,75			
67	dočasné dopravné značenie	sada	1	1449,13	1449,13			
68	oceľové platne pre prekrytie ryhy vo vozovke, vrátane dovozu, uloženia a odvozu	ks	26	142,72	3710,72			
69	úprava terénu, osiatie trávou	m2	665	2,42	1609,30			
70	podkladové kamenivo , fr. 0/63	m3	28	50,50	1414,00			
71	dodávka betónu s rozprestretím triedy C20/25	m3	25	82,34	2058,50			
72	odvoz výkopku na skládku	m3	5	93,32	466,60			
73	poplatok za skládku (výkopku)	m3	5	85,63	428,15			
74	liaty asfalt jemnozrnný	m2	95	19,77	1878,15			
75	oprava obrubníkov (odhad)	ks	30	12,08	362,40			
Cena za dodávku a montáž					154 043,19 €			50 151,72 €
Cena celkom bez DPH								204 194,91

**KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

KALKULAČNÝ VZOREC

1. Priamy materiál
2. Mzdové náklady
 - 2.1 – priame mzdy
 - 2.2 – odvody z miezd
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 – náklady na stroje
 - 3.2 – náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 – výrobná réžia (Rv) zo základne 2.
 - 4.2 – správna réžia (Rs) zo základne 2.
5. Zisk zo základne 2.+3.+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1. až 5.)

1. **Priamy materiál :**
cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa **cenníka** : . CENEKON (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý **cenník** bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke).

2. **Mzdové náklady :**
priame mzdy – pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov). **Nezamieňať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!!**

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5
Charakteristika tarifného stupňa	pomocné a prípravné práce	ucelené rutinné a odborné rutinné práce	samostatné odborné práce	samostatné koncepčné a odborné práce	špeciálne systémové koncepčné práce
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	15	20	25	30	40

odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny.

3. **Ostatné priame náklady :**

sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov**: CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu bude podkladom príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu, (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý **cenník** bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. **Sadzby nepriamych nákladov a zisku :**

podľa skutočných režijných nákladov firmy :

výrobná réžia HSV	5 %
výrobná réžia PSV, M	5 %
správna réžia HSV	5 %
správna réžia PSV, M	5 %
zisk	11 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y
V Z O R

ZMENOVÝ LIST STAVBY č.		
Názov stavby :	Pezinok, SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia areálového osvetlenia	
Zmena vyvolaná :	☐ projektom ☐ realizáciou ☐ objednávateľom	
Stavebný objekt :		
Časť :		
Popis zmeny :		
Prílohy :	rozpočet s podrobným výkazom výmer, iné (napr. náčrt zmeny, technického riešenia, fotodokumentácia a pod.)	
Odôvodnenie zmeny :		
Stanovisko projektanta :	podpis	dátum
napr. : Súhlasím s použitými výmerami, materiálmi aj vyššie uvedeným odôvodnením zmeny		

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY			
Dopad zmeny :			
– na projekt stavby :	napr. : zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby		
– čas plnenia :	napr. : áno – potrebná úprava konca doby plnenia do (resp. nie)		
– na cenu za dielo :	zvýšenie o (resp. zníženie o) :		Eur bez DPH
VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY			
Zmluvné strany :	meno	podpis	dátum
– stavbyvedúci zhotoviteľa :			
– zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických :			
– stavebný dozor objednávateľa :			
– zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických :			
– zástupca objednávateľa : (oddelenie investičnej výstavby OI SE MV SR)			
– zástupca objednávateľa : (riaditeľ OI SE MV SR)			

Z O Z N A M S U B D O D Á V A T E Ľ O V A P O D I E Ľ S U B D O D Á V O K

V Bratislave dňa



za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Tomáš OPARTY
štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Ing. Marián ŠAJTI
konateľ spoločnosti Yunex, s.r.o.

Ing. Ľubor NÔTA
konateľ spoločnosti Yunex, s.r.o.

P.č.	Subdodávateľ	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
	obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO	meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky	%	Eur bez DPH
1.	NEXT LIGHT s.r.o., Mlynské Nivy 70, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, IČO: 46 088 610	Branislav Staroň, 	Dodávka svietidiel a stožiarov	36%	150 729,22
2.	Asemid TN, s. r. o., Vážska 2 911 05 Trenčín IČO: 36 302 147	Peter Tóth 	Dodávka drobného materiálu a vybraných montážnych prác	39%	163 289,99
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					