



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok
sídlo: Kušníerska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
IČO: 00159468
IČ DPH: SK2020709680
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020BPS6 zo dňa 30.06.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021BPS6
Miesto realizácie projektu	:	Kežmarok
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2021-68
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu

alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 081 491,07 EUR (slovom: dva milióny osemdesiatjedentisíc štyristodevät'desiatjeden eur a sedem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 977 416,52 EUR (slovom: jeden milión deväťstosedemdesiatšedemtisíc štyristošestnásť eur a päťdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 104 074,55 EUR (slovom: jednostaštyritisíc sedemdesiatštyri eur a päťdesiatpäť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickeou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly

podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované

Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť

Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené

v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce

z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy, Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok

Pečiatka:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti

podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickej platforme (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS

2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone

o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo

iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa

považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
- 3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
- 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

- 5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

- 6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
- 7. V prípade Projektov, ktoré nesplňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
- 8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

- 2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
- 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužívajú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

- 10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
- 11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
- 12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie

povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na

výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa
Kód projektu:	302021BPS6
Kód ŽoNFP:	NFP302020BPS6
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9081800000007000600884	Štátna pokladnica	18. 7. 2022	30. 6. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9081800000007000600884	Štátna pokladnica	18. 7. 2022	30. 6. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Kežmarok

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BPS600002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia
2. 302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	výdavky na zabezpečenie interného riadenia projektu (mzda PM a FM) a zabezpečenie publicity (dočasný pútač a stála tabuľa)
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	550,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia		380
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		550

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia		0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		0

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia		
			1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		
			1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		
			1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 201,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		
			3 201,34

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		
			0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	550,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	3 201,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
		Výška oprávnených výdavkov:	2 081 491,07 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	2 061 487,07 €			
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	236 676,31 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BPS600002 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia	236 676,31 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	216 872,41 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálo-technické vybavenie	Projekt	1	216 872,41 €	216 872,41 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby	19 803,90 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálo-technické vybavenie	Projekt	1	19 803,90 €	19 803,90 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	1 824 810,76 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BPS600001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok	1 824 810,76 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 824 810,76 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 812 650,76 €	1 812 650,76 €
	1.1.2 - Stavebý dozor	Projekt	1	12 160,00 €	12 160,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	20 004,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302BPS6P0001 - Podporné aktivity	20 004,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	4 800,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stála tabuľa	ks	5	360,00 €	1 800,00 €
	1.1.2 - Dočasný pútač	ks	5	600,00 €	3 000,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	15 204,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Projektový manažér (riadenie projektu)	Osobohodina	700	10,86 €	7 602,00 €
	1.2.2 - Finančný manažér	Osobohodina	700	10,86 €	7 602,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 081 491,07 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 977 416,52 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	104 074,55 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok									
Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
<i>Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok</i>									
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	1 510 542,30	1 510 542,30	1 812 650,76	1 812 650,76	1 722 018,22	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	10 133,33	10 133,33	12 160,00	12 160,00	11 552,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 520 675,63	1 824 810,76	1 824 810,76	1 733 570,22	0,00
Hlavná aktivita č. 2									
<i>Modernizácia materiálo-technického vybavenia</i>									
Materiálo-technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	181 712,01	181 712,01	218 054,41	216 872,41	206 028,79	1 182,00
Materiálo-technické vybavenie	112 Zásoby	projekt	1,00	16 503,25	16 503,25	19 803,90	19 803,90	18 813,71	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					198 215,26	237 858,31	236 676,31	224 842,50	1 182,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 718 890,89	2 062 669,07	2 061 487,07	1 958 412,72	1 182,00
Podporné aktivity projektu									
<i>Publicita a iné podporné aktivity</i>									
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	5,00	300,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 710,00	0,00
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	5,00	500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 850,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 560,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	700,00	100,00%	8,05	2,81	7 602,00	7 221,90	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	700,00	100,00%	8,05	2,81	7 602,00	7 221,90	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							15 204,00	14 443,80	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					19 204,00	20 004,00	20 004,00	19 003,80	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 738 094,89	2 082 673,07	2 081 491,07	1 977 416,52	1 182,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok
Názov projektu	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok						
1	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	14,765	202,40	2 988,42	2 988,42	0,00
2	Murivo nosné z tehál pálených (napr. POROTHERM) na pero a drážku P+D hr. 25 cm	021 Stavby	m3	4,100	130,66	535,72	535,72	0,00
3	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	20,98	0,00
4	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,74	31,47	31,47	0,00
5	Nenosný preklad šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	24,000	18,36	440,59	440,59	0,00
6	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	22,03	44,06	44,06	0,00
7	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100 mm	021 Stavby	m2	24,635	17,60	433,63	433,63	0,00
8	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.125 mm	021 Stavby	m2	379,045	19,47	7 379,63	7 379,63	0,00
9	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.150 mm	021 Stavby	m2	95,940	22,40	2 148,67	2 148,67	0,00
10	Sanitárne steny z melaninových DTD dosiek s dverami 60/197 cm	021 Stavby	m2	73,800	78,68	5 806,22	5 806,22	0,00
11	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	11,000	120,64	1 326,99	1 326,99	0,00
12	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	81,500	5,67	461,70	461,70	0,00
13	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	81,500	1,52	123,96	123,96	0,00
14	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln nad 80 mm hr. 1,0mm	021 Stavby	m2	81,500	29,90	2 436,61	2 436,61	0,00
15	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,628	1 342,72	843,23	843,23	0,00
16	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,505	1 368,95	691,32	691,32	0,00
17	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,525	122,21	64,16	64,16	0,00
18	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	4,200	8,60	36,13	36,13	0,00
19	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	4,200	2,66	11,19	11,19	0,00
20	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,050	1 353,21	67,66	67,66	0,00
21	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	021 Stavby	m2	718,200	1,24	892,72	892,72	0,00
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	576,650	5,22	3 012,42	3 012,42	0,00
23	Stierka vnútorných stropov strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	021 Stavby	m2	575,650	5,51	3 170,10	3 170,10	0,00
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	7 732,150	3,92	30 333,22	30 333,22	0,00
25	Stierka vnútorných stien, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	021 Stavby	m2	7 732,150	5,22	40 354,09	40 354,09	0,00
26	Vnútorný sanačný systém stien - sanačná omietka hr. 20 mm	021 Stavby	m2	294,560	33,57	9 887,79	9 887,79	0,00
27	Vnútorný sanačný systém stien - prednástrech hr. 4 mm	021 Stavby	m2	294,560	16,26	4 789,55	4 789,55	0,00
28	Vnútorný sanačný systém stien - sanačná omietka jemná hr. 2,5 mm	021 Stavby	m2	294,560	19,09	5 623,74	5 623,74	0,00
29	Základná penetrácia pre vnútorné nátery	021 Stavby	m2	294,560	1,84	540,81	540,81	0,00
30	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	021 Stavby	m2	1 009,740	12,01	12 127,99	12 127,99	0,00
31	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	1 009,740	5,67	5 720,18	5 720,18	0,00
32	Náter stien vnútorných silikátový dvojnásobný	021 Stavby	m2	294,560	5,09	1 498,72	1 498,72	0,00
33	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT jadrová omietka Baumit Sanova trasová omietka WTA, ručne nanášanie hr. 30 mm	021 Stavby	m2	50,000	27,45	1 372,70	1 372,70	0,00
34	Mazanina z betónu ľahkého penového hr.od 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	86,900	155,78	13 537,02	13 537,02	0,00
35	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,850	1 415,27	2 618,25	2 618,25	0,00
36	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom,hr.50 mm	021 Stavby	m2	386,580	10,96	4 237,69	4 237,69	0,00
37	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	021 Stavby	m2	386,580	2,92	1 127,27	1 127,27	0,00
38	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	021 Stavby	ks	16,000	10,23	163,65	163,65	0,00
39	Záruben oceľová CgU 60x197x10 cm	021 Stavby	ks	3,000	24,13	72,38	72,38	0,00
40	Záruben oceľová CgU 80x197x10 cm	021 Stavby	ks	12,000	25,70	308,41	308,41	0,00
41	Záruben oceľová CgU 90x197x10 cm	021 Stavby	ks	1,000	27,27	27,27	27,27	0,00
42	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	021 Stavby	ks	4,000	13,41	53,64	53,64	0,00
43	Záruben oceľová CgU 125x197x10 cm	021 Stavby	ks	2,000	27,80	55,60	55,60	0,00
44	Záruben oceľová CgU 160x197x10 cm	021 Stavby	ks	2,000	30,42	60,84	60,84	0,00
45	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	800,000	5,67	4 532,00	4 532,00	0,00
46	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	350,000	6,14	2 147,95	2 147,95	0,00
47	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	2 986,735	1,57	4 701,12	4 701,12	0,00
48	Jednostranné podchytenie krovu do výšky nad 3,5 m a pri jeho zaťažení do 1000 kg/m	021 Stavby	m	71,500	14,69	1 050,05	1 050,05	0,00
49	HZS - Vysprávk po búracích prácach	021 Stavby	hod	250,000	15,74	3 933,75	3 933,75	0,00
50	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	652,185	2,57	1 676,12	1 676,12	0,00
51	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	021 Stavby	m3	15,360	81,98	1 259,20	1 259,20	0,00
52	Búranie samostatných trámov a prievlakov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,612	120,11	193,62	193,62	0,00
53	Búranie podkladov pod diaľby, mazanin,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	28,336	70,10	1 986,33	1 986,33	0,00
54	Búranie podkladov pod diaľby hr.do 50 mm	021 Stavby	m2	386,580	5,77	2 230,57	2 230,57	0,00
55	Búranie diaľieb terazzových alebo keramických + soklíkov	021 Stavby	m2	404,800	2,99	1 210,35	1 210,35	0,00
56	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	69,600	10,47	728,99	728,99	0,00
57	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	178,720	8,76	1 565,41	1 565,41	0,00

58	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	021 Stavby	ks	60,000	0,79	47,22	47,22	0,00
59	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	021 Stavby	ks	51,000	1,15	58,85	58,85	0,00
60	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	5,800	9,21	53,42	53,42	0,00
61	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	14,400	6,25	90,03	90,03	0,00
62	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	8,680	4,56	39,61	39,61	0,00
63	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	021 Stavby	m2	72,200	3,73	269,59	269,59	0,00
64	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	41,000	1,84	75,28	75,28	0,00
65	Vybúranie drevených alebo kovových dverových zárubní, - 0,08200t	021 Stavby	m2	113,270	4,15	470,52	470,52	0,00
66	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	021 Stavby	m	118,500	6,65	788,14	788,14	0,00
67	Vybúranie drevených madiel schodiska	021 Stavby	m	185,000	2,04	376,48	376,48	0,00
68	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	6,500	5,09	33,07	33,07	0,00
69	Otlíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	294,560	2,52	741,70	741,70	0,00
70	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	345,815	2,78	961,37	961,37	0,00
71	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	381,800	7,50	2 863,50	2 863,50	0,00
72	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	20,000	27,80	555,98	555,98	0,00
73	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	20,000	6,03	120,64	120,64	0,00
74	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	801,083	12,11	9 697,11	9 697,11	0,00
75	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8 010,830	0,47	3 781,11	3 781,11	0,00
76	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	801,083	7,87	6 302,92	6 302,92	0,00
77	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3 204,332	0,84	2 688,43	2 688,43	0,00
78	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	745,298	20,98	15 636,35	15 636,35	0,00
79	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	55,785	15,74	877,78	877,78	0,00
80	Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	t	801,083	5,25	4 201,68	4 201,68	0,00
81	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	021 Stavby	t	402,024	8,08	3 249,56	3 249,56	0,00
82	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom modifikovaným SBS kaučukom	021 Stavby	m2	487,650	1,68	818,28	818,28	0,00
83	Izolácie proti zemnej vlhkosti hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej (napr. Aquafin 2K)	021 Stavby	m2	105,820	14,95	1 581,80	1 581,80	0,00
84	Stierkové izolácie - elastická tesniaca páska (napr. Schomburg)	021 Stavby	m	100,000	2,52	251,80	251,80	0,00
85	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	487,650	1,73	844,12	844,12	0,00
86	Pás ťažký asfaltový na hliníkovej fólii, s minerálnym posypom	021 Stavby	m2	560,000	6,08	3 407,04	3 407,04	0,00
87	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	65,808	2,94	193,29	193,29	0,00
88	Montáž tepelnej izolácie pásmi, rohožami stropov, vrchom - klad. voľne jednovrstvé	021 Stavby	m2	397,500	1,03	408,63	408,63	0,00
89	Tepelná izolácia z minerálnych vlákien hr. 160 mm (napr. NatuRoll Plus)	021 Stavby	m2	405,000	6,35	2 570,13	2 570,13	0,00
90	Montáž tepelnej izolácie pásmi, rohožami stropov, vrchom - klad. voľne dvojvrstvé	021 Stavby	m2	32,550	1,77	57,55	57,55	0,00
91	Tepelná izolácia z minerálnych vlákien hr. 120 mm (napr. NatuRoll Plus)	021 Stavby	m2	68,000	4,72	321,03	321,03	0,00
92	Demontáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom	021 Stavby	m2	419,150	0,53	220,05	220,05	0,00
93	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,doskami podláh, jednovrstvová	021 Stavby	m2	1 833,650	0,82	1 499,93	1 499,93	0,00
94	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	021 Stavby	m2	580,000	15,95	9 248,10	9 248,10	0,00
95	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	444,567	5,29	2 353,09	2 353,09	0,00
96	Izolačná doska z minerálnej vlny hr. 40 mm (napr. Nobasil PTN)	021 Stavby	m2	660,000	7,97	5 261,52	5 261,52	0,00
97	Izolačná doska z minerálnej vlny hr. 30 mm (napr. Nobasil PTN)	021 Stavby	m2	52,000	6,66	346,37	346,37	0,00
98	Izolačná doska z minerálnej vlny (napr. Nobasil PTN) hr. 50 mm	021 Stavby	m2	85,000	9,97	847,11	847,11	0,00
99	Podlahový polystyrén EPS 150 S hrúbka 60 mm	021 Stavby	m2	105,000	6,08	638,82	638,82	0,00
100	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stien - lepením	021 Stavby	m2	17,500	2,57	44,98	44,98	0,00
101	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	18,000	19,93	358,76	358,76	0,00
102	Tepelné izolácie - dodávka a montáž parozábrany	021 Stavby	m2	35,000	2,73	95,45	95,45	0,00
103	Tepelné izolácie - prekrytie izolácie podláh PE fóliou	021 Stavby	m2	1 447,070	1,21	1 745,17	1 745,17	0,00
104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	222,576	1,63	361,90	361,90	0,00
105	Montáž hasiaceho prístroja	021 Stavby	ks	24,000	4,05	97,08	97,08	0,00
106	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	23,000	20,94	481,67	481,67	0,00
107	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Ce 5 kg	021 Stavby	ks	1,000	48,47	48,47	48,47	0,00
108	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	021 Stavby	m	148,000	1,55	229,84	229,84	0,00
109	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	107,750	6,35	683,78	683,78	0,00
110	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát do 220 mm	021 Stavby	m2	24,500	1,50	36,63	36,63	0,00
111	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	021 Stavby	m2	24,500	0,89	21,85	21,85	0,00
112	Laty do 25 cm2 mákké rezivo	021 Stavby	m3	0,300	241,27	72,38	72,38	0,00
113	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	021 Stavby	m2	42,000	0,68	28,64	28,64	0,00
114	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. - kontralaty pri osovej vzdialenosti 0,50 m, -0,00500t	021 Stavby	m2	42,000	0,50	20,92	20,92	0,00
115	Demontáž podláh drevených bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,02400t	021 Stavby	m2	1 337,715	1,91	2 560,39	2 560,39	0,00
116	Demontáž podláh z dosiek drevotriesk., preglejkových, OSB dosiek hr. do 20 mm -0,03500t	021 Stavby	m2	386,580	1,00	385,42	385,42	0,00
117	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	021 Stavby	m2	38,500	0,89	34,34	34,34	0,00
118	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	38,842	4,93	191,50	191,50	0,00
119	Predsadené sadrokartónová stena Knauf W626, jednoduchá nosná konštrukcia z UW a CW dvojito opláštená hr. steny 100 mm, UW75 a CW75, TI 75 mm, dosky 2x GKB1 12,5 mm	021 Stavby	m2	33,450	42,06	1 406,97	1 406,97	0,00
120	SDK podhlad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	32,550	22,71	739,24	739,24	0,00
121	SDK podhlad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB1 hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	70,420	24,65	1 735,99	1 735,99	0,00
122	SDK podhlad samonosný požiarny s požiarnou odolnosťou zdola EI 15 hr. 137,5 mm	021 Stavby	m2	397,500	68,19	27 103,54	27 103,54	0,00
123	SDK podhlad samonosný požiarny s požiarnou odolnosťou zhora a zdola EI 30 hr. 102,5 mm	021 Stavby	m2	32,550	71,86	2 338,95	2 338,95	0,00
124	SDK kazetový podhlad 600x600 mm	021 Stavby	m2	365,200	28,85	10 535,29	10 535,29	0,00

125	Montáž kaziet konštrukcia SDK - kazetový podhľad 600x600 mm	021 Stavby	m2	540,000	2,26	1 217,70	1 217,70	0,00
126	Stropný minerálny akustický podhľad s nosnou konštrukciou	021 Stavby	m2	397,500	78,68	31 273,31	31 273,31	0,00
127	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovernou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, - 0,02106t	021 Stavby	m2	206,350	2,36	486,99	486,99	0,00
128	Demontáž kaziet sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie, -0,01131t	021 Stavby	m2	540,000	0,84	453,06	453,06	0,00
129	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	723,395	1,26	910,61	910,61	0,00
130	Demontáž háka so sklom žľabu do 30° -0,00009t	021 Stavby	ks	14,000	0,50	7,06	7,06	0,00
131	Žľaby pododkvpové polkruhové z poplastovaného plechu priemer 110 mm	021 Stavby	m	13,750	13,43	184,62	184,62	0,00
132	Žľaby pododkvpové polkruhové z poplastovaného plechu priemer 150 mm	021 Stavby	m	4,300	14,90	64,05	64,05	0,00
133	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	021 Stavby	m	13,750	0,59	8,07	8,07	0,00
134	Kotlík žľabový poplastovaný priemer 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	12,59	12,59	12,59	0,00
135	Odpadové rúry poplastované priemer 100 mm	021 Stavby	m	0,650	15,53	10,09	10,09	0,00
136	Odpadové rúry poplastované priemer 150 mm	021 Stavby	m	6,500	16,16	105,01	105,01	0,00
137	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	3,732	2,05	7,63	7,63	0,00
138	Montáž zastrešenia krytínou škridlami jednoduchých striech na sucho, do 45°	021 Stavby	m2	24,500	9,97	244,17	244,17	0,00
139	Demontáž krytiny zo škridiel na ďalšie použitie, do 45° - 0,02300t	021 Stavby	m2	42,000	1,50	62,79	62,79	0,00
140	Pokrytie strechy jednoduchej fóliou (napr. JUTAFOL)	021 Stavby	m2	24,500	2,47	60,39	60,39	0,00
141	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	3,502	7,24	25,35	25,35	0,00
142	Montáž madiel schodiskových drevených atypických šírky do 150 mm	021 Stavby	m	185,000	3,68	680,25	680,25	0,00
143	Drevené madlo schodiskové	021 Stavby	m	185,000	15,74	2 910,98	2 910,98	0,00
144	Demontáž obloženia podhľadu palub.doskami, -0,01000t	021 Stavby	m2	394,080	5,01	1 975,92	1 975,92	0,00
145	Demontáž obloženia podhľadu , podkladových roštov, - 0,00800t	021 Stavby	m2	386,580	0,76	291,87	291,87	0,00
146	Montáž okna dreveného kompletizovaného vč. utesnenia	021 Stavby	m	138,900	8,92	1 238,57	1 238,57	0,00
147	Drevené okná z EURO profilov s izolačným trojsklom vč. vnútorných parapetov	021 Stavby	m2	32,630	230,78	7 530,35	7 530,35	0,00
148	Oprava okien nastavenie, premazanie kovania	021 Stavby	ks	242,000	11,68	2 826,80	2 826,80	0,00
149	Kompletná renovácia interiérových drevených dverí 820x2350 mm - D45	021 Stavby	ks	5,000	681,85	3 409,25	3 409,25	0,00
150	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar., jednokrídlové	021 Stavby	ks	1,000	13,17	13,17	13,17	0,00
151	Drevené požiarne dvere plné dýhované 80x210 cm EW-C 30/D3 - ozn. D12	021 Stavby	ks	1,000	335,68	335,68	335,68	0,00
152	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiarneho, dvojkridlové	021 Stavby	ks	1,000	19,41	19,41	19,41	0,00
153	Drevené laminované plné požiarne dvere dvojkridlové s ocef. zárubňou 125x197cm EW-C+K 30/D3 - ozn. D07	021 Stavby	ks	1,000	440,58	440,58	440,58	0,00
154	Kompletná renovácia interiérových drevených dverí 920x2020 mm - D44	021 Stavby	ks	2,000	681,85	1 363,70	1 363,70	0,00
155	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	021 Stavby	ks	37,000	11,48	424,61	424,61	0,00
156	Dvere vnútorné drevené laminované plné 60x197 cm - D11, D33	021 Stavby	ks	5,000	115,39	576,95	576,95	0,00
157	Dvere vnútorné drevené laminované plné 80x197 cm - D10, D32	021 Stavby	ks	16,000	125,88	2 014,08	2 014,08	0,00
158	Dvere vnútorné drevené laminované plné 90x197 cm - D09, D31	021 Stavby	ks	3,000	131,13	393,38	393,38	0,00
159	Dvere vnútorné drevené dýhované plné 60x210 cm - D17	021 Stavby	ks	2,000	125,88	251,76	251,76	0,00
160	Dvere vnútorné drevené dýhované plné 70x210 cm - D16	021 Stavby	ks	4,000	131,13	524,50	524,50	0,00
161	Dvere vnútorné drevené dýhované plné 80x210 cm - D13, D14	021 Stavby	ks	3,000	141,62	424,85	424,85	0,00
162	Dvere vnútorné drevené dýhované plné s polepom 80x210 cm - D15	021 Stavby	ks	4,000	188,82	755,28	755,28	0,00
163	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkridlové	021 Stavby	ks	4,000	17,62	70,49	70,49	0,00
164	Dvere vnútorné drevené laminované plné dvojkridlové 125x197cm	021 Stavby	ks	2,000	146,86	293,72	293,72	0,00
165	Dvere vnútorné drevené laminované plné dvojkridlové 160x197cm	021 Stavby	ks	1,000	162,60	162,60	162,60	0,00
166	Dvere vnútorné drevené laminované presklené dvojkridlové 160x197cm	021 Stavby	ks	1,000	173,09	173,09	173,09	0,00
167	Oprava dverných krídiel z tvrdého dreva s výmenou čiastkových prvkov alebo kovaní	021 Stavby	ks	12,000	209,80	2 517,60	2 517,60	0,00
168	Kompletná renovácia interiérových drevených dverí 1000x2350 mm - D43	021 Stavby	ks	18,000	734,30	13 217,40	13 217,40	0,00
169	Kompletná renovácia interiérových drevených dverí 1300x2925 mm - D42	021 Stavby	ks	8,000	839,20	6 713,60	6 713,60	0,00
170	Kompletná renovácia interiérových drevených dverí 1250x2600 mm - D41	021 Stavby	ks	2,000	839,20	1 678,40	1 678,40	0,00
171	Montáž dverového krídla kompletizovaného z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkridlové	021 Stavby	ks	1,000	47,21	47,21	47,21	0,00
172	Dvere exteriérové z EURO profilov 145x210 cm presklené - ozn. D01	021 Stavby	ks	1,000	891,65	891,65	891,65	0,00
173	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	14,000	34,57	483,91	483,91	0,00
174	Zárubňa dýhovaná, obložková š.60-100 cm	021 Stavby	ks	14,000	136,37	1 909,18	1 909,18	0,00
175	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	488,140	0,84	409,65	409,65	0,00
176	Montáž vetracích mriežok	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,49	10,49	0,00
177	Vetracia mriežka 400x450 mm s protidažďovou žalúziou	021 Stavby	ks	2,000	20,98	41,96	41,96	0,00
178	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	021 Stavby	kg	42,000	0,98	41,12	41,12	0,00
179	Mriežkový rošt, lxšxhr 1000x122x20 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, pochádzny, pozinkovaná oceľ, pre fasádne žľaby BG-FA RB 130, HYDRO BG	021 Stavby	m2	1,360	37,41	50,87	50,87	0,00
180	Montáž dverí a presklených stien z AL-profilov	021 Stavby	m2	1,760	30,95	54,46	54,46	0,00
181	Vonkajšie dvere 800x2200 mm z hliníkových AL profilov plné - ozn. D03	021 Stavby	ks	1,000	576,95	576,95	576,95	0,00
182	Montáž okna plastového so zasklením vč. utesnenia	021 Stavby	m	81,080	8,71	705,96	705,96	0,00
183	Plastové okná s izolačným trojsklom vč. vnútorných parapetov	021 Stavby	m2	18,840	178,33	3 359,74	3 359,74	0,00
184	Montáž dverí protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	021 Stavby	ks	1,000	47,21	47,21	47,21	0,00
185	Hliníkové požiarne dvere plné 800x1800 mm EW-C 30/D1 so zárubňou - ozn. D18	021 Stavby	ks	1,000	944,10	944,10	944,10	0,00
186	Montáž dverí protipožiarnych dvojkridlových.výšky do 2200 mm	021 Stavby	ks	3,000	68,19	204,56	204,56	0,00
187	Hliníkové presklené požiarne dvere 1450x2100 mm EW-C+K 15/D3 - ozn. D02	021 Stavby	ks	1,000	2 255,35	2 255,35	2 255,35	0,00
188	Hliníkové požiarne dvere 1250x1970 mm EW-C+K 30/D1 so zasklením - ozn. D04	021 Stavby	ks	2,000	1 783,30	3 566,60	3 566,60	0,00
189	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	26,880	5,22	140,29	140,29	0,00

190	Oceľové ťaĥlo - pásovina 50x3 mm	021 Stavby	kg	27,000	1,89	50,98	50,98	0,00
191	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	495,000	1,24	612,81	612,81	0,00
192	Oceľové konštrukcie pod VZT jednotky	021 Stavby	kg	495,000	2,62	1 298,39	1 298,39	0,00
193	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	425,000	1,03	436,90	436,90	0,00
194	Oceľové konštrukcie pod VZT jednotky	021 Stavby	kg	425,000	2,62	1 114,78	1 114,78	0,00
195	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	128,533	1,15	148,31	148,31	0,00
196	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné výška 100 mm	021 Stavby	m	905,000	2,57	2 325,85	2 325,85	0,00
197	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100 mm	021 Stavby	m2	95,000	14,16	1 345,39	1 345,39	0,00
198	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých	021 Stavby	m2	1 154,250	15,58	17 980,91	17 980,91	0,00
199	Dlaždice keramické protišmykové R10 Gress	021 Stavby	m2	1 215,000	15,21	18 481,37	18 481,37	0,00
200	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	382,579	4,30	1 645,43	1 645,43	0,00
201	Brúsenie liatych terazzových podláh schodísk - nástupnice a podstupnice	021 Stavby	m	422,200	17,83	7 529,09	7 529,09	0,00
202	Brúsenie liatych terazzových podláh	021 Stavby	m2	398,500	28,32	11 286,72	11 286,72	0,00
203	Oprava liatych terazzových podláh - ornamentov	021 Stavby	m2	10,440	629,40	6 570,94	6 570,94	0,00
204	Montáž obvodovej sokľovej lišty nerezovej, lepenej	021 Stavby	m	275,000	1,76	483,18	483,18	0,00
205	Sokľová lišta nerezová	021 Stavby	m	275,000	18,36	5 048,45	5 048,45	0,00
206	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	294,740	4,51	1 329,48	1 329,48	0,00
207	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	021 Stavby	m	90,000	0,73	66,06	66,06	0,00
208	Podlahové soklíky alebo lišty drevené pripevnené skrutkami do dreva - zhotovenie	021 Stavby	m	90,000	0,79	70,83	70,83	0,00
209	Drevené sokľové lišty športového systému	021 Stavby	m	100,000	7,34	734,30	734,30	0,00
210	Demontáž podláh drevených, výšových a parketových vrátane lišt -0,01500t	021 Stavby	m2	386,580	2,15	831,15	831,15	0,00
211	Zhotovenie športovej podlahy - telocvičňa	021 Stavby	m2	386,580	15,74	6 082,84	6 082,84	0,00
212	Športová podlaha hr. 60 mm	021 Stavby	m2	400,000	68,19	27 274,00	27 274,00	0,00
213	Športová podlaha hr. 60 mm	021 Stavby	m2	270,000	4,30	1 161,27	1 161,27	0,00
214	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	334,217	1,15	385,65	385,65	0,00
215	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	021 Stavby	m	750,000	0,63	471,75	471,75	0,00
216	Podlahový soklík fabiónový	021 Stavby	m	825,000	2,62	2 163,98	2 163,98	0,00
217	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt textilných	021 Stavby	m	185,000	0,79	145,60	145,60	0,00
218	Sokľová plastová lišta kobercová	021 Stavby	m	200,000	2,62	524,60	524,60	0,00
219	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	421,100	1,03	432,89	432,89	0,00
220	Lepenie povlakových podláh bez podkladu z pásov	021 Stavby	m2	874,770	3,67	3 212,16	3 212,16	0,00
221	Podlahovina z PVC záťažová - vinylová podlaha	021 Stavby	m2	960,000	17,31	16 616,64	16 616,64	0,00
222	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	021 Stavby	m2	849,620	0,16	133,39	133,39	0,00
223	Položenie povlakových podláh textilných - lepenie z pásov	021 Stavby	m2	206,040	3,67	756,58	756,58	0,00
224	Textilná podlahovina - koberec	021 Stavby	m2	225,000	24,65	5 546,70	5 546,70	0,00
225	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm	021 Stavby	m2	206,040	7,08	1 458,97	1 458,97	0,00
226	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 5 mm	021 Stavby	m2	874,770	10,31	9 015,38	9 015,38	0,00
227	Penetrácia podkladu s očistením	021 Stavby	m2	1 080,810	1,57	1 701,19	1 701,19	0,00
228	Úprava podkladu - strojn. prebrúsenie a vysávanie	021 Stavby	m2	1 080,810	1,26	1 360,74	1 360,74	0,00
229	Ostatné práce - zvráňanie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	021 Stavby	m	874,770	0,71	623,71	623,71	0,00
230	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	421,001	0,37	154,57	154,57	0,00
231	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	021 Stavby	m2	572,891	16,05	9 194,90	9 194,90	0,00
232	Obkladačky keramické jednofarebné hladké glazúra bežná	021 Stavby	m2	601,500	20,98	12 619,47	12 619,47	0,00
233	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	158,784	2,41	383,10	383,10	0,00
234	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	021 Stavby	m2	227,750	5,23	1 190,90	1 190,90	0,00
235	Nátery kovových stavebných doplnk.konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné 1x email a tmením	021 Stavby	m2	227,750	6,06	1 380,85	1 380,85	0,00
236	Odstánenie starých náterov z omietok oskrábaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	1 473,800	0,89	1 314,63	1 314,63	0,00
237	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné jednofarebné s oskrábaním výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	7 458,925	1,84	13 694,59	13 694,59	0,00
238	Obnovovací náter olejovou farbou s očistením na stenách v miestn. výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 473,800	5,04	7 420,58	7 420,58	0,00
239	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	2 988,735	0,78	2 337,19	2 337,19	0,00
240	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	4,000	18,90	75,61	75,61	0,00
241	Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 42 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	021 Stavby	ks	4,000	61,81	247,23	247,23	0,00
242	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 32 A, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	16,53	66,13	66,13	0,00
243	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	106,78	427,11	427,11	0,00
244	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	8,000	39,68	317,47	317,47	0,00
245	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	12,000	38,23	458,71	458,71	0,00
246	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	33,87	135,49	135,49	0,00
247	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	11,89	47,54	47,54	0,00
248	Istič DX3 1P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	6,08	24,34	24,34	0,00
249	Cievka náhradná CTX MINI 230V AC, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	5,62	22,49	22,49	0,00
250	Istič DX3 1P, charakteristika B, 2 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	4,04	16,16	16,16	0,00
251	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	5,321	4,20	22,33	22,33	0,00
252	Presun dodávok	021 Stavby	%	16,803	1,57	26,44	26,44	0,00
253	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	22,124	3,67	81,23	81,23	0,00
254	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. lišt rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	19,30	482,54	482,54	0,00
255	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	3,000	18,90	56,71	56,71	0,00
256	Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I	021 Stavby	ks	3,000	154,52	463,55	463,55	0,00
257	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 32 A, LEGRAND	021 Stavby	ks	3,000	16,53	49,60	49,60	0,00
258	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	3,000	106,78	320,33	320,33	0,00
259	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	63,000	38,23	2 408,24	2 408,24	0,00
260	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	33,000	39,68	1 309,57	1 309,57	0,00
261	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	12,071	4,20	50,65	50,65	0,00
262	Presun dodávok	021 Stavby	%	43,387	1,57	68,27	68,27	0,00
263	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	55,457	3,67	203,61	203,61	0,00
264	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. lišt rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	48,38	1 209,50	1 209,50	0,00
265	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	18,90	18,90	18,90	0,00

266	SKRÍŇA OEZ DISTRI TON, TYP: RZB-5N120-B, IP30	021 Stavby	ks	1,000	206,13	206,13	206,13	0,00
267	Odpínač poistkový FH1-3A/F	021 Stavby	ks	1,000	129,36	129,36	129,36	0,00
268	Poistková vložka PNA1 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,000	5,33	15,99	15,99	0,00
269	Zvodíč prepätia kombinovaný T1+T2 1P+N, 50 kA, limp= 25kA/pól, 4 moduly, signalizácia na diaľku, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	396,85	396,85	396,85	0,00
270	Istič TX3 3P, charakteristika B, 25 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	13,66	13,66	13,66	0,00
271	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	12,47	12,47	12,47	0,00
272	Istič DX3 1P, charakteristika D, 6 A, 25 kA, 1 modul, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	13,03	13,03	13,03	0,00
273	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	18,000	38,23	688,07	688,07	0,00
274	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	16,000	39,68	634,94	634,94	0,00
275	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	5,508	4,20	23,11	23,11	0,00
276	Presun dodávok	021 Stavby	%	20,119	1,57	31,66	31,66	0,00
277	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	25,627	3,67	94,09	94,09	0,00
278	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	22,35	558,85	558,85	0,00
279	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	021 Stavby	ks	1,000	73,01	73,01	73,01	0,00
280	SKRÍŇA OEZ DISTRISSET, TYP: DZ54-2410-EI30S, P54/240, vr. príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	873,82	873,82	873,82	0,00
281	APN-63	021 Stavby	ks	2,000	34,09	68,19	68,19	0,00
282	PS-LS-1100	021 Stavby	ks	1,000	14,53	14,53	14,53	0,00
283	SV-LS-X400-1010	021 Stavby	ks	1,000	28,11	28,11	28,11	0,00
284	Kontrolky LED T6, AC230, IP44 (biela, zelená)	021 Stavby	ks	2,000	9,07	18,15	18,15	0,00
285	LPN-2C-1	021 Stavby	ks	1,000	6,14	6,14	6,14	0,00
286	Odpínač poistkový FH1-3A/F	021 Stavby	ks	1,000	129,36	129,36	129,36	0,00
287	Poistková vložka PNA1 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,000	5,33	15,99	15,99	0,00
288	Zvodíč prepätia kombinovaný T1+T2 1P+N, 50 kA, limp= 25kA/pól, 4 moduly, signalizácia na diaľku, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	396,85	396,85	396,85	0,00
289	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	33,87	33,87	33,87	0,00
290	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	24,000	38,23	917,42	917,42	0,00
291	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 6 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	50,52	50,52	50,52	0,00
292	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	17,000	39,68	674,63	674,63	0,00
293	Istič TX3 3P, charakteristika B, 25 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	13,66	54,63	54,63	0,00
294	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	3,000	12,47	37,42	37,42	0,00
295	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	2,000	11,89	23,77	23,77	0,00
296	Istič DX3 1P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	6,08	6,08	6,08	0,00
297	Istič DX3 1P, charakteristika B, 10 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	6,08	24,34	24,34	0,00
298	Istič DX3 1P, charakteristika B, 6 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND	021 Stavby	ks	2,000	7,57	15,15	15,15	0,00
299	Stýkač inštaláčny 4P, 25A, 4 NO, cievka 230 V, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	25,94	25,94	25,94	0,00
300	Súmrakový spínač SOU-1/230, senzor SKS, 1-50000 lx, výstup 1x16A prepínač, IP56	021 Stavby	ks	1,000	27,28	27,28	27,28	0,00
301	Spínacie hodiny digitálne 1-kanálové, pre ovládanie elektrického zariadenia, LOGUS 90	021 Stavby	ks	1,000	72,10	72,10	72,10	0,00
302	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	25,159	4,20	105,57	105,57	0,00
303	Presun dodávok	021 Stavby	%	19,680	1,57	30,97	30,97	0,00
304	Podružný materiál	021 Stavby	%	13,822	2,62	36,25	36,25	0,00
305	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	44,838	3,67	164,62	164,62	0,00
306	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	30,000	37,21	1 116,24	1 116,24	0,00
307	LPN-50-3	021 Stavby	ks	1,000	40,91	40,91	40,91	0,00
308	PS-LS-1100	021 Stavby	ks	1,000	14,53	14,53	14,53	0,00
309	SV-LS-X400-1010	021 Stavby	ks	1,000	28,11	28,11	28,11	0,00
310	LPN-2C-1	021 Stavby	ks	1,000	6,14	6,14	6,14	0,00
311	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0,860	4,20	3,61	3,61	0,00
312	Presun dodávok	021 Stavby	%	0,855	1,57	1,35	1,35	0,00
313	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,715	3,67	6,30	6,30	0,00
314	MNT - úprava, doplnenie istiacich a spínacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	90,21	90,21	90,21	0,00
315	LPN-50-3	021 Stavby	ks	1,000	40,91	40,91	40,91	0,00
316	PS-LS-1100	021 Stavby	ks	1,000	14,53	14,53	14,53	0,00
317	SV-LS-X400-1010	021 Stavby	ks	1,000	28,11	28,11	28,11	0,00
318	LPN-2C-1	021 Stavby	ks	1,000	6,14	6,14	6,14	0,00
319	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0,860	4,20	3,61	3,61	0,00
320	Presun dodávok	021 Stavby	%	0,855	1,57	1,35	1,35	0,00
321	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,715	3,67	6,30	6,30	0,00
322	MNT - úprava, doplnenie istiacich a spínacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	90,21	90,21	90,21	0,00
323	Rúrka chýbná elektroinštalácia typ 23-23, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	500,000	0,91	456,50	456,50	0,00
324	Rúrka chýbná vlnitá PVC-U, FX DN 20-40	021 Stavby	m	525,000	0,29	154,35	154,35	0,00
325	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	90,000	1,15	103,86	103,86	0,00
326	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24x22 HD KOPOS	021 Stavby	m	94,500	0,90	85,24	85,24	0,00
327	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	40,000	1,69	67,56	67,56	0,00
328	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40x40HF HD KOPOS	021 Stavby	m	42,000	7,05	296,06	296,06	0,00
329	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	703,000	0,75	523,74	523,74	0,00
330	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	703,000	0,22	154,66	154,66	0,00
331	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	120,000	3,83	459,48	459,48	0,00
332	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	021 Stavby	ks	120,000	1,31	157,32	157,32	0,00
333	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	021 Stavby	ks	30,000	4,37	131,22	131,22	0,00
334	Krabica KR-97	021 Stavby	ks	30,000	1,94	58,23	58,23	0,00
335	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová	021 Stavby	ks	2,000	4,08	8,16	8,16	0,00
336	Krabica PZO	021 Stavby	ks	2,000	6,08	12,17	12,17	0,00
337	Krabičová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	25,000	9,19	229,73	229,73	0,00
338	Krabička 6455-11 acid	021 Stavby	ks	25,000	3,11	77,63	77,63	0,00
339	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	021 Stavby	m2	1,000	543,20	543,20	543,20	0,00
340	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1 190,000	0,76	898,45	898,45	0,00

341	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	021 Stavby	ks	156,000	0,77	119,50	119,50	0,00
342	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	021 Stavby	ks	80,000	1,93	154,40	154,40	0,00
343	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	021 Stavby	ks	24,000	2,61	62,69	62,69	0,00
344	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	54,000	2,16	116,69	116,69	0,00
345	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	54,000	3,29	177,88	177,88	0,00
346	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	18,000	4,94	88,94	88,94	0,00
347	Spínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	18,000	5,87	105,73	105,73	0,00
348	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	43,000	2,48	106,47	106,47	0,00
349	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	43,000	5,06	217,41	217,41	0,00
350	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	11,000	2,79	30,69	30,69	0,00
351	Prepínač 7 3553-07289 B2 lesklý biely	021 Stavby	ks	11,000	5,18	57,00	57,00	0,00
352	Spínač špeciálny vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	102,000	4,17	424,83	424,83	0,00
353	PIR snímač 360st. IP20, 10A	021 Stavby	ks	71,000	32,10	2 279,03	2 279,03	0,00
354	PIR snímač pohybu, krabicový, 180st, 230V, IP20	021 Stavby	ks	30,000	51,09	1 532,58	1 532,58	0,00
355	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač (mat. v rozv. HR1)	021 Stavby	ks	1,000	5,41	5,41	5,41	0,00
356	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	021 Stavby	ks	1,000	5,87	5,87	5,87	0,00
357	Vypínač TANGO zapustený, šporáková prípojka so signálkou 39563-23 radenie 3, ABB	021 Stavby	ks	1,000	18,56	18,56	18,56	0,00
358	TL spínač	021 Stavby	ks	6,000	4,04	24,23	24,23	0,00
359	Spínač TL 10A, 230V, IP20	021 Stavby	ks	6,000	4,83	28,95	28,95	0,00
360	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	528,000	4,79	2 531,23	2 531,23	0,00
361	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	021 Stavby	ks	528,000	5,04	2 658,48	2 658,48	0,00
362	Priemyslová zásuvka CEE 250 V, 400 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	021 Stavby	ks	4,000	6,02	24,08	24,08	0,00
363	Zásuvka priemyslová spojovacia 313.3243 32A/230V/2P+E	021 Stavby	ks	4,000	8,03	32,10	32,10	0,00
364	STOP TL	021 Stavby	ks	6,000	2,98	17,87	17,87	0,00
365	Central STOP (TOTAL) so sklíčkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	021 Stavby	ks	2,000	43,64	87,28	87,28	0,00
366	Central STOP kotolňa, tl. s aretáciou	021 Stavby	ks	4,000	30,55	122,19	122,19	0,00
367	Montáž oceľochlovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	ks	11,000	8,30	91,28	91,28	0,00
368	HUS	021 Stavby	ks	2,000	13,11	26,23	26,23	0,00
369	EP	021 Stavby	ks	9,000	13,11	118,02	118,02	0,00
370	MNT, svietidiel	021 Stavby	ks	562,000	14,16	7 959,04	7 959,04	0,00
371	MNT, svietidiel do v. 10m	021 Stavby	ks	12,000	32,15	385,82	385,82	0,00
372	Svietidlo žiarivkové TCW097 1xTL5-35W prisadené, IP65	021 Stavby	ks	23,000	44,86	1 031,67	1 031,67	0,00
373	Svietidlo LED 16W 1898lm 4000K 80Ra prisadené / nástenné, IP44	021 Stavby	ks	56,000	54,40	3 046,46	3 046,46	0,00
374	Reflektor MYAR SURFACED DIF LED 108W 14150lm 4000K 80Ra prisadené, IP65	021 Stavby	ks	12,000	593,11	7 117,26	7 117,26	0,00
375	Svietidlo LED 42W 3700lm 4000K 80Ra stropné, IP20	021 Stavby	ks	203,000	71,75	14 565,66	14 565,66	0,00
376	Svietidlo LED 50W 2550lm 4000K CR170 prisadené + PIR snímač, IP65	021 Stavby	ks	2,000	59,48	118,96	118,96	0,00
377	Svietidlo LED 20W 1600lm 4000K CR170 prisadené + PIR snímač, IP65	021 Stavby	ks	5,000	30,74	153,68	153,68	0,00
378	Školský refl. - LED 15W, 230V+polohovateľný držiak, IP40	021 Stavby	ks	34,000	101,21	3 441,07	3 441,07	0,00
379	Svietidlo 1-light-10122D, LED 4000K 1870lm 22W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	69,000	36,42	2 513,05	2 513,05	0,00
380	Svietidlo 1-light-10107B, LED 4000K 545lm 13W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	41,000	23,50	963,42	963,42	0,00
381	Svietidlo 1-light-10109D, LED 4000K 765lm 9W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,000	18,80	75,19	75,19	0,00
382	Svietidlo 1-light-10113B, LED 4000K 950lm 13W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	7,000	28,79	201,50	201,50	0,00
383	Svietidlo liralighting-4940094.A.OP.C, LED 4000K 900lm 9W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,000	154,94	929,62	929,62	0,00
384	Svietidlo liralighting-4940184.B.OP.96, LED 4000K 1800lm 18W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,000	190,71	190,71	190,71	0,00
385	Svietidlo liralighting -4940274.B.OP.96, LED 4000K 2700lm 27W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,000	266,60	1 333,02	1 333,02	0,00
386	Svietidlo 1-light-10118B, LED 4000K 1400lm 18W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	47,00	93,99	93,99	0,00
387	Svietidlo led2-mono80, LED 4000K 6600lm 100W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,000	285,01	1 710,08	1 710,08	0,00
388	Svietidlo led2-mono60, LED 4000K 3900lm 60W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,000	171,30	1 027,81	1 027,81	0,00
389	Svietidlo 1-light -12115L, LED 4000K 1280lm 15W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,000	47,00	187,98	187,98	0,00
390	N - typ sv. núdzové, LED, strop., nást., 3W, 1hod. IP40, vr. piktogramu	021 Stavby	ks	61,000	44,06	2 687,54	2 687,54	0,00
391	N1 - typ sv. núdzové, LED, závesné, 3W, 1hod. IP40, vr. piktogramu	021 Stavby	ks	27,000	781,82	21 109,14	21 109,14	0,00
392	Napojenie ventilátorov (dod. VZT)	021 Stavby	ks	17,000	8,97	152,47	152,47	0,00
393	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	021 Stavby	m	220,000	0,71	156,86	156,86	0,00
394	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	220,000	1,29	283,80	283,80	0,00
395	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	90,000	1,35	121,77	121,77	0,00
396	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtlých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	021 Stavby	kg	52,940	1,23	64,96	64,96	0,00
397	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	20,000	4,30	86,02	86,02	0,00
398	Páska CU, vr. sv. bernard - bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	20,000	1,94	38,82	38,82	0,00
399	Pripojenie uzemň. svoriek armatúr	021 Stavby	ks	70,000	1,21	84,42	84,42	0,00
400	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm, AlMgSi D 8 mm	021 Stavby	m	970,000	6,07	5 891,78	5 891,78	0,00
401	GULATINA DROT AlMgSi Ø 8mm, NA PODPERÁCH VR. PODPERY	021 Stavby	m	970,000	2,35	2 279,50	2 279,50	0,00
402	VÝLOŽNÍK Z IZOLAČNÉHO MATERIÁLU l=0,5m, vr. držiakov	021 Stavby	ks	2,000	29,19	58,39	58,39	0,00
403	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22 pl.	021 Stavby	ks	180,000	0,77	137,88	137,88	0,00
404	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15	021 Stavby	ks	150,000	1,00	149,55	149,55	0,00
405	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	160,000	0,51	82,24	82,24	0,00
406	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	021 Stavby	ks	250,000	0,56	139,00	139,00	0,00
407	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	28,000	11,06	309,57	309,57	0,00
408	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	28,000	4,83	135,10	135,10	0,00
409	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	56,000	5,00	280,22	280,22	0,00
410	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	021 Stavby	ks	56,000	0,85	47,60	47,60	0,00
411	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	550,000	2,75	1 511,40	1 511,40	0,00
412	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	50,000	1,13	56,65	56,65	0,00
413	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	500,000	0,58	288,50	288,50	0,00

414	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	76,000	3,84	291,76	291,76	0,00
415	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	30,000	1,48	44,37	44,37	0,00
416	HR-Svorka SP 1	021 Stavby	ks	2,000	0,42	0,84	0,84	0,00
417	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	6,000	0,79	4,72	4,72	0,00
418	Svorka okapová označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	38,000	6,87	261,10	261,10	0,00
419	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	021 Stavby	ks	20,000	8,68	173,50	173,50	0,00
420	HR-Svorka ST 01-04	021 Stavby	ks	8,000	1,59	12,75	12,75	0,00
421	HR-Svorka ST 03	021 Stavby	ks	12,000	1,48	17,75	17,75	0,00
422	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	56,000	1,96	109,87	109,87	0,00
423	Štítok ozn. blz	021 Stavby	ks	28,000	0,89	24,98	24,98	0,00
424	Bezpečnostný štítok BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	021 Stavby	ks	28,000	5,67	158,62	158,62	0,00
425	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt.	021 Stavby	ks	40,000	13,27	530,80	530,80	0,00
426	Vodič. medený. uložený pod omietkou CYY 4	021 Stavby	m	600,000	0,29	176,40	176,40	0,00
427	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY (A) 4 žltozelený	021 Stavby	m	630,000	0,48	304,29	304,29	0,00
428	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	021 Stavby	m	160,000	0,30	48,64	48,64	0,00
429	CYY (A) 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	168,000	0,60	100,46	100,46	0,00
430	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	021 Stavby	m	450,000	0,45	202,95	202,95	0,00
431	Kábel medený CYY (A) 10 mm2	021 Stavby	m	472,500	0,86	406,35	406,35	0,00
432	Kábel medený uložený pevne CYKY 2 x 1, 5	021 Stavby	m	350,000	0,64	224,00	224,00	0,00
433	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	336,000	0,33	109,20	109,20	0,00
434	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	31,500	0,99	31,06	31,06	0,00
435	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 1, 5	021 Stavby	m	8 200,000	0,73	6 018,80	6 018,80	0,00
436	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	8 610,000	0,58	4 967,97	4 967,97	0,00
437	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 2, 5	021 Stavby	m	6 610,000	0,73	4 851,74	4 851,74	0,00
438	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	6 930,000	0,86	5 959,80	5 959,80	0,00
439	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	10,500	1,51	15,87	15,87	0,00
440	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	100,000	0,77	76,60	76,60	0,00
441	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	105,000	1,40	146,48	146,48	0,00
442	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	150,000	0,85	127,50	127,50	0,00
443	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	157,500	3,32	522,11	522,11	0,00
444	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	250,000	1,04	259,75	259,75	0,00
445	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	021 Stavby	m	262,500	5,40	1 418,03	1 418,03	0,00
446	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	300,000	0,58	173,10	173,10	0,00
447	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	021 Stavby	m	315,000	1,68	528,57	528,57	0,00
448	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	021 Stavby	m	90,000	0,75	67,05	67,05	0,00
449	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	021 Stavby	m	94,500	2,54	239,94	239,94	0,00
450	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x25	021 Stavby	m	80,000	2,05	163,68	163,68	0,00
451	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	021 Stavby	m	84,000	10,63	892,58	892,58	0,00
452	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	215,000	0,21	45,15	45,15	0,00
453	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A	021 Stavby	ks	215,000	0,58	124,06	124,06	0,00
454	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	kus	3 500,000	0,85	2 975,00	2 975,00	0,00
455	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	kus	3 500,000	0,08	294,00	294,00	0,00
456	D+MNT Podlahové krabice s nastaviteľnou hĺbkou od 75 do 105 mm, 12M, vr. 2ks - zásuviek	021 Stavby	ks	16,000	87,70	1 403,14	1 403,14	0,00
457	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1 324,764	4,20	5 558,71	5 558,71	0,00
458	Káblový úchyt OBO GRIP, vr. mnt	021 Stavby	ks	3 000,000	1,18	3 525,00	3 525,00	0,00
459	Podružný materiál	021 Stavby	%	870,559	2,62	2 283,04	2 283,04	0,00
460	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1 324,764	3,67	4 863,87	4 863,87	0,00
461	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	ks	1,000	1 783,30	1 783,30	1 783,30	0,00
462	Ukončenie 230V (IPXXB)	021 Stavby	ks	22,000	13,11	288,49	288,49	0,00
463	Ukončenie 400V (vývody...IPXB)	021 Stavby	ks	7,000	16,40	114,77	114,77	0,00
464	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3	021 Stavby	m	220,000	4,27	939,18	939,18	0,00
465	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemiine tr. 3	021 Stavby	m	220,000	1,61	353,10	353,10	0,00
466	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	100,000	2,06	205,60	205,60	0,00
467	Prechod murivom, vr. prechodky do 60mm	021 Stavby	ks	2,000	13,11	26,23	26,23	0,00
468	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	14,530	3,67	53,35	53,35	0,00
469	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	500,000	13,21	6 603,50	6 603,50	0,00
470	DMT práce - stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	150,000	13,21	1 981,05	1 981,05	0,00
471	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	021 Stavby	hod	20,000	15,68	313,66	313,66	0,00
472	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 15	021 Stavby	m	75,000	10,17	762,38	762,38	0,00
473	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 20	021 Stavby	m	30,000	10,89	326,67	326,67	0,00
474	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 25	021 Stavby	m	55,000	11,84	651,37	651,37	0,00
475	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 32	021 Stavby	m	20,000	13,68	273,58	273,58	0,00
476	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 40	021 Stavby	m	11,000	15,25	167,77	167,77	0,00
477	ocl rúra hladká čierna DN50	021 Stavby	m	30,000	16,74	502,26	502,26	0,00
478	ocl rúra hladká čierna DN80	021 Stavby	m	25,000	26,68	666,90	666,90	0,00
479	HERZ GK na plyn s páčkou DN 15, MOP 5, PN 1, vnút.závit	021 Stavby	ks	8,000	6,61	52,87	52,87	0,00
480	montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	3,67	29,38	29,38	0,00
481	HERZ GK na plyn s páčkou DN 20, MOP 5, PN 1, vnút.závit	021 Stavby	ks	8,000	8,06	64,45	64,45	0,00
482	montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 3/4"	021 Stavby	ks	8,000	3,99	31,89	31,89	0,00
483	HERZ GK na plyn s páčkou DN 25, MOP 5, PN 1, vnút.závit	021 Stavby	ks	2,000	13,38	26,75	26,75	0,00
484	montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 1"	021 Stavby	ks	2,000	4,41	8,81	8,81	0,00
485	HERZ GK na plyn s páčkou DN 32, MOP 5, PN 1, vnút.závit	021 Stavby	ks	4,000	21,33	85,30	85,30	0,00
486	montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 5/4"	021 Stavby	ks	4,000	5,04	20,14	20,14	0,00
487	HERZ GK na plyn s páčkou DN 50, MOP 5, PN 1, vnút.závit	021 Stavby	ks	6,000	50,56	303,37	303,37	0,00
488	montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 2"	021 Stavby	ks	6,000	7,87	47,21	47,21	0,00
489	tlakomer D160 0-6kPa	021 Stavby	ks	4,000	26,23	104,90	104,90	0,00
490	tlakomer kohút + jímka	021 Stavby	ks	4,000	13,64	54,55	54,55	0,00
491	návarok pre tlakomer	021 Stavby	ks	4,000	5,25	20,98	20,98	0,00
492	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	4,000	16,78	67,14	67,14	0,00
493	Plyn hadica 3/4" - 1,5 m	021 Stavby	ks	6,000	13,64	81,82	81,82	0,00
494	Plyn hadica 1" - 1,5 m	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
495	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	4,000	7,34	29,37	29,37	0,00
496	teplomer technický s ochranným púzdom -50÷+100°C	021 Stavby	ks	4,000	13,64	54,55	54,55	0,00
497	teplomerová jímka	021 Stavby	ks	4,000	8,39	33,57	33,57	0,00
498	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	4,000	5,25	20,98	20,98	0,00
499	montáž plyn hadice	021 Stavby	ks	8,000	3,67	29,38	29,38	0,00
500	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 15	021 Stavby	ks	50,000	1,89	94,40	94,40	0,00
501	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 20	021 Stavby	ks	20,000	2,10	41,96	41,96	0,00
502	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 25	021 Stavby	ks	37,000	2,10	77,63	77,63	0,00
503	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 32	021 Stavby	ks	13,000	2,62	34,10	34,10	0,00
504	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 40	021 Stavby	ks	7,000	3,67	25,70	25,70	0,00
505	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 50	021 Stavby	ks	20,000	5,77	115,40	115,40	0,00
506	objímka s prýž výstelkou na závitovej tyči 80	021 Stavby	ks	7,000	8,92	62,42	62,42	0,00
507	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	20,68	20,68	20,68	0,00
508	Nátery potrubia syntetické do DN100 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	246,000	1,77	436,16	436,16	0,00
509	Revízie	021 Stavby	hod	6,000	10,49	62,94	62,94	0,00
510	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	12,000	12,59	151,06	151,06	0,00
511	Predávania zariadení	021 Stavby	hod	2,000	14,16	28,32	28,32	0,00
512	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	021 Stavby	hod	2,000	13,95	27,90	27,90	0,00

513	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	hod	1,000	1,84	1,84	1,84	0,00
514	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	2,000	17,83	35,67	35,67	0,00
515	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku)	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
516	IP kamera 2 Mpx (Full HD) dome Starlight, interiérová, antivandal, vhodná aj do exteriéru, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 0,006 lx /	021 Stavby	ks	23,000	198,26	4 560,00	4 560,00	0,00
517	IP kamera 2 Mpx dome Starlight, interiérová, antivandal, vhodná aj do exteriéru, Day/Night, Smart IR prívit s dosvitom 30 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px, snímkovanie 25/30 fps, citlivosť 0,002 lx @ F1.6, pevný objektiv 2	021 Stavby	ks	19,000	97,56	1 853,58	1 853,58	0,00
518	IP kamera 2 Mpx (Full HD) Starlight kompaktná, exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 50 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 0,002 lx / F1.5, moto	021 Stavby	ks	7,000	303,16	2 122,13	2 122,13	0,00
519	Videorekordér IP sieťový 64kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps, maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, videoanalytické	021 Stavby	ks	1,000	1 082,57	1 082,57	1 082,57	0,00
520	SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS	021 Stavby	ks	7,000	248,61	1 740,29	1 740,29	0,00
521	Konektor RJ45, cat.5e	021 Stavby	ks	98,000	0,48	47,33	47,33	0,00
522	Príslušenstvo IP CCTV	021 Stavby	ks	1,000	119,89	119,89	119,89	0,00
523	montáž kamery pevnej vnútornej v kryte	021 Stavby	ks	42,000	13,11	550,75	550,75	0,00
524	montáž kamery pevnej vonkajšej v kryte	021 Stavby	ks	7,000	16,36	114,55	114,55	0,00
525	nastavenie kamery v kryte	021 Stavby	ks	49,000	43,26	2 119,79	2 119,79	0,00
526	oživenie kamery pevnej vnútornej	021 Stavby	ks	42,000	30,26	1 271,09	1 271,09	0,00
527	oživenie kamery pevnej vonkajšej	021 Stavby	ks	7,000	48,82	341,74	341,74	0,00
528	montáž konzoly na stenu do 5 kg do 3 m	021 Stavby	ks	7,000	8,71	60,95	60,95	0,00
529	programovanie videoústredne, oživenie	021 Stavby	ks	1,000	522,31	522,31	522,31	0,00
530	inštalácia a oživenie sieťového klienta	021 Stavby	ks	1,000	57,11	57,11	57,11	0,00
531	montáž konektoru RJ45	021 Stavby	ks	98,000	1,74	170,62	170,62	0,00
532	školenie	021 Stavby	hod	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
533	demontáž jestvujúceho technologického zariadenia kamerového systému, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	021 Stavby	hod	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00
534	Dátový kábel Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZH (Dca) drôt (bal. 305m)	021 Stavby	m	1 847,000	0,38	698,17	698,17	0,00
535	Stahovacia pásková príchytka samozhášavá	021 Stavby	ks	1 593,000	0,24	383,91	383,91	0,00
536	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	021 Stavby	ks	1 593,000	0,12	183,20	183,20	0,00
537	Ohybná rúrka s Ø16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	73,000	0,20	14,53	14,53	0,00
538	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	42,000	0,22	9,24	9,24	0,00
539	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	21,000	0,32	6,62	6,62	0,00
540	protipožiarny spehujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	2,000	20,89	41,77	41,77	0,00
541	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	%	3,000	13,38	40,14	40,14	0,00
542	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	667,000	0,42	280,14	280,14	0,00
543	uloženie kábla	021 Stavby	m	1 847,000	0,84	1 549,63	1 549,63	0,00
544	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	98,000	2,65	260,09	260,09	0,00
545	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	98,000	0,53	51,45	51,45	0,00
546	meranie Permanent Link Class D	021 Stavby	ks	49,000	3,39	166,01	166,01	0,00
547	montáž káblovej príchytky / úchyty / klipu	021 Stavby	ks	1 593,000	0,99	1 570,70	1 570,70	0,00
548	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	021 Stavby	ks	1 593,000	0,61	968,54	968,54	0,00
549	uloženie rúrky D16mm pod omietku	021 Stavby	m	73,000	2,47	179,95	179,95	0,00
550	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	42,000	3,38	141,88	141,88	0,00
551	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	21,000	3,54	74,24	74,24	0,00
552	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	126,000	2,73	343,60	343,60	0,00
553	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	m	11,000	3,41	37,50	37,50	0,00
554	prieraz múr tehla 15 cm	021 Stavby	ks	5,000	3,06	15,32	15,32	0,00
555	prieraz múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	2,000	5,69	11,37	11,37	0,00
556	prieraz múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	8,000	6,82	54,55	54,55	0,00
557	prieraz múr tehla 60 cm	021 Stavby	ks	8,000	10,74	85,94	85,94	0,00
558	prieraz múr tehla 80 cm	021 Stavby	ks	2,000	16,60	33,20	33,20	0,00
559	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	3,000	17,83	53,50	53,50	0,00
560	demontáž jestvujúcej kabeľáže a elektroinštalčného materiálu štruktúrovanej kabeľáže, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	021 Stavby	hod	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00
561	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,000	58,75	176,26	176,26	0,00
562	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	188,82	188,82	188,82	0,00
563	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,000	283,23	283,23	283,23	0,00
564	Transportná réžia	021 Stavby	ks	1,000	645,14	645,14	645,14	0,00
565	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	679,75	679,75	679,75	0,00
566	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,000	617,86	617,86	617,86	0,00
567	Ústredňa EZS zbernicová, 192 slučiek, 8 častí, GSM, internet, NBÚ kat.3	021 Stavby	ks	1,000	80,61	80,61	80,61	0,00
568	Posilňovač zbernice HUB s 2 výstupmi - plošný spoj, NBÚ kat.3	021 Stavby	ks	1,000	88,85	88,85	88,85	0,00
569	Zbernicový zdrojový modul, plošný spoj; 2,5 A	021 Stavby	ks	1,000	74,22	74,22	74,22	0,00
570	Telefónny hlasový modul pre GSM/GPRS modul, resp. ústredňu, NBÚ kat.3	021 Stavby	ks	1,000	36,27	36,27	36,27	0,00
571	PCS250 (GSM/GPRS modul, prepín. cloud SWAN/CLASSIC, hlas, SMS v slov., PCO, povely, IPR512)	021 Stavby	ks	1,000	146,31	146,31	146,31	0,00
572	Akumulátorová batéria 12V/18Ah	021 Stavby	ks	2,000	44,82	89,65	89,65	0,00
573	Skrinka veľká so silnejším traťom 80VA (330x400x110 mm) pre ústredňu EVO192 s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	73,28	73,28	73,28	0,00
574	Klávesnica EZS LCD, NBÚ kat.3)	021 Stavby	ks	1,000	112,62	112,62	112,62	0,00
575	Informačný panel ku LCD klávesnici EZS	021 Stavby	ks	1,000	63,21	63,21	63,21	0,00
576	Infrapasičný detektor pohybu dvojtyp duálny, NBÚ kat.3, dosah 12x12 m, zbernicový	021 Stavby	ks	28,000	29,37	822,42	822,42	0,00
577	Infrapasičný detektor pohybu PIR, optika, antimask., odolný voči zvieraťu, podhľad, NBÚ kat.3, zbernicový aj slučkový	021 Stavby	ks	4,000	51,61	206,44	206,44	0,00
578	Držiak kľbový s vnútorným prechodom kábla pre detektory PARADOX	021 Stavby	ks	32,000	4,21	134,75	134,75	0,00
579	montáž ústredne EZS	021 Stavby	ks	1,000	62,68	62,68	62,68	0,00
580	osadenie prídavného modulu ústredne	021 Stavby	ks	2,000	31,33	62,67	62,67	0,00
581	programovanie ústredne do 60 bodov	021 Stavby	ks	1,000	104,46	104,46	104,46	0,00
582	montáž prenosového zariadenia (GSM volač, telefónny volač)	021 Stavby	ks	1,000	40,04	40,04	40,04	0,00
583	montáž prenosového zariadenia (prenos na PCO)	021 Stavby	ks	1,000	118,39	118,39	118,39	0,00
584	montáž akumulátora	021 Stavby	ks	2,000	8,71	17,41	17,41	0,00
585	montáž klávesnice	021 Stavby	ks	1,000	15,67	15,67	15,67	0,00
586	montáž snímača pohybu	021 Stavby	ks	32,000	12,19	390,05	390,05	0,00
587	montáž držiaka	021 Stavby	ks	32,000	1,74	55,71	55,71	0,00
588	oživenie a odskúšanie systému	021 Stavby	ks	1,000	170,27	170,27	170,27	0,00
589	školenie	021 Stavby	hod	2,000	20,98	41,96	41,96	0,00
590	demontáž jestvujúceho technologického zariadenia EZS, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	021 Stavby	hod	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00

591	Kábel ALFA-8 DGP (2x0,8+6x0,3) Dca alternatíva SHKFH-R 4x2x0,8 Dca - pre zbernicu EZS	021 Stavby	m	1 180,000	0,79	936,92	936,92	0,00
592	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	021 Stavby	ks	1 478,000	0,21	310,38	310,38	0,00
593	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	021 Stavby	ks	1 478,000	0,11	155,19	155,19	0,00
594	Ohybná rúrka s Ø16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	96,000	0,20	18,72	18,72	0,00
595	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	25,000	0,22	5,58	5,58	0,00
596	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	28,000	0,32	8,88	8,88	0,00
597	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	1,000	20,89	20,89	20,89	0,00
598	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	43,69	43,69	43,69	0,00
599	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	642,000	0,42	269,64	269,64	0,00
600	uloženie kábla	021 Stavby	m	1 180,000	0,84	990,02	990,02	0,00
601	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	76,000	2,65	201,70	201,70	0,00
602	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	76,000	0,53	39,90	39,90	0,00
603	montáž káblovej príchytky / úchyty / klipu	021 Stavby	ks	1 478,000	0,99	1 457,31	1 457,31	0,00
604	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	021 Stavby	ks	1 478,000	0,61	898,62	898,62	0,00
605	uloženie rúrky D16mm pod omietku	021 Stavby	m	96,000	2,47	236,64	236,64	0,00
606	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	25,000	3,38	84,45	84,45	0,00
607	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	28,000	3,54	98,98	98,98	0,00
608	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	135,000	2,73	368,15	368,15	0,00
609	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	m	14,000	3,41	47,73	47,73	0,00
610	prierez múr tehla 15 cm	021 Stavby	ks	5,000	3,06	15,32	15,32	0,00
611	prierez múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	5,000	5,69	28,43	28,43	0,00
612	prierez múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	2,000	6,82	13,64	13,64	0,00
613	prierez múr tehla 60 cm	021 Stavby	ks	2,000	10,74	21,48	21,48	0,00
614	prierez strop betón do 45 cm	021 Stavby	ks	2,000	26,70	53,39	53,39	0,00
615	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	2,000	17,83	35,67	35,67	0,00
616	demontáž jestvujúcej kabeláže a elektroinštalčného materiálu EZS, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	021 Stavby	hod	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00
617	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	kpl	1,000	145,85	145,85	145,85	0,00
618	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	157,35	157,35	157,35	0,00
619	revízia EZS, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,000	283,23	283,23	283,23	0,00
620	Transportná režia	021 Stavby	ks	1,000	170,99	170,99	170,99	0,00
621	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	367,15	367,15	367,15	0,00
622	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,000	300,01	300,01	300,01	0,00
623	Kontrolér ústredie HSP	021 Stavby	ks	1,000	1 763,68	1 763,68	1 763,68	0,00
624	Zosiľovač výkonu 2x500W	021 Stavby	ks	2,000	2 094,33	4 188,66	4 188,66	0,00
625	Stanica hlásateľa	021 Stavby	ks	2,000	567,72	1 135,44	1 135,44	0,00
626	Kontrolný modul na konci linky	021 Stavby	ks	9,000	97,03	873,30	873,30	0,00
627	Zdroj hudby SD / USB MP3 prehrávač / tuner	021 Stavby	ks	1,000	509,26	509,26	509,26	0,00
628	Elektronické zvonenie pre školy so zdrojom presného času, zálohovaný akumulátorom, DC 15V/1A, výstup 1V Uef.	021 Stavby	ks	1,000	878,22	878,22	878,22	0,00
629	Nabíjač batérií, 24V, EN 54-4	021 Stavby	ks	1,000	1 359,29	1 359,29	1 359,29	0,00
630	Akumulátor 12V/105Ah skrutkové svorky M8, životnosť až 12 rokov	021 Stavby	ks	2,000	369,49	738,97	738,97	0,00
631	Stropný reproduktor 9/6W, okrúhla kovová mriežka, EVAC, STN EN 54-24	021 Stavby	ks	89,000	33,57	2 987,55	2 987,55	0,00
632	Protipožiarny kovový zadný kryt reproduktora, EVAC, EN 54-24	021 Stavby	ks	89,000	12,27	1 092,30	1 092,30	0,00
633	Nástenný skrinkový reproduktor, 9/6W, EVAC, kovový, biela skrinka, EN 54-24	021 Stavby	ks	20,000	51,09	1 021,72	1 021,72	0,00
634	Zvukový projektor 15/10W, EVAC, EN24-24	021 Stavby	ks	9,000	86,65	779,82	779,82	0,00
635	Zvukový projektor 30/20W, EVAC, EN24-24	021 Stavby	ks	2,000	108,89	217,77	217,77	0,00
636	Konvenčné tlačidlo poplachu, vnútorné, červené,	021 Stavby	ks	29,000	34,57	1 002,39	1 002,39	0,00
637	montáž rozhlasovej ústredie 2 programy	021 Stavby	ks	1,000	1 014,52	1 014,52	1 014,52	0,00
638	montáž výkonového zosiľovača	021 Stavby	ks	2,000	32,34	64,68	64,68	0,00
639	montáž digitálnej stanice hlásateľa	021 Stavby	ks	2,000	58,04	116,08	116,08	0,00
640	montáž koncového člena (nad 20 reproduktorov na linke)	021 Stavby	ks	9,000	9,92	89,32	89,32	0,00
641	montáž DVD MP3 prehrávača / tuner	021 Stavby	ks	1,000	26,34	26,34	26,34	0,00
642	montáž týždenného časovača, školského zvončeka	021 Stavby	ks	1,000	58,19	58,19	58,19	0,00
643	montáž nabíjača batérií do 19" skrine	021 Stavby	ks	1,000	55,36	55,36	55,36	0,00
644	montáž akumulátorovej batérie 12V/105Ah do 19" skrine	021 Stavby	ks	2,000	46,53	93,07	93,07	0,00
645	montáž reproduktora stropného do podhladu do 6W	021 Stavby	ks	89,000	14,35	1 277,15	1 277,15	0,00
646	montáž protipožiarného krytu reproduktora	021 Stavby	ks	89,000	7,58	674,98	674,98	0,00
647	montáž reproduktora skrinkového do 6W	021 Stavby	ks	20,000	9,14	182,74	182,74	0,00
648	montáž reproduktora smerového do 10W	021 Stavby	ks	9,000	24,82	223,37	223,37	0,00
649	montáž reproduktora smerového do 20W	021 Stavby	ks	2,000	29,17	58,35	58,35	0,00
650	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	021 Stavby	ks	120,000	6,99	838,32	838,32	0,00
651	montáž tlačidlového hlásiča poplachu na omietku	021 Stavby	ks	29,000	5,67	164,29	164,29	0,00
652	uviedenie tlačidlového hlásiča do prevádzky	021 Stavby	ks	29,000	9,88	286,58	286,58	0,00
653	uviedenie systému HSP do trvalej prevádzky (programovanie, odskúšanie, nastavenie, meranie zrozmiteľnosti hlásenia, načítanie kruhov reproduktorových liniek)	021 Stavby	ks	1,000	1 120,88	1 120,88	1 120,88	0,00
654	meranie 1 úseku slučky	021 Stavby	ks	149,000	7,20	1 072,20	1 072,20	0,00
655	školenie	021 Stavby	hod	2,000	26,23	52,45	52,45	0,00
656	Kábel N2XH O2x1,5 FE180/PS30, funkčný v požiari, Dca, bezhalogénový	021 Stavby	m	1 680,000	0,90	1 510,32	1 510,32	0,00
657	Kábel SHKFH-V 1x2x0,8 PS30, funkčný v požiari, Dca, LSOH	021 Stavby	m	970,000	1,02	988,43	988,43	0,00
658	Kábel SHKFH-V 4x2x0,8 PS30, funkčný v požiari, Dca, LSOH	021 Stavby	m	86,000	3,07	264,28	264,28	0,00
659	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., PS30	021 Stavby	ks	3 720,000	0,17	624,96	624,96	0,00
660	Držiak kábla 12mm, pozink.+chróm., PS30	021 Stavby	ks	120,000	0,19	23,04	23,04	0,00
661	Držiak pre 2 káble 10mm, pozink.+chróm., PS30	021 Stavby	ks	1 530,000	0,18	273,87	273,87	0,00
662	Protipožiarna kotva zatĺkacia rozliažna M6x40 M6/4, PS30	021 Stavby	ks	5 370,000	0,54	2 894,43	2 894,43	0,00
663	Kábová príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink., LSOH, nenormová trasa PS30-PS60 s presne určenými káblami (Elkond, Prakab apod.)	021 Stavby	ks	170,000	0,53	89,25	89,25	0,00
664	Skrutková alebo zatĺkacia kotva 6x50, kovová, LSOH, PS30	021 Stavby	ks	170,000	0,52	88,06	88,06	0,00
665	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	370,000	0,32	116,55	116,55	0,00
666	Inštalčná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 3 póly, 3 priechodky pre káble	021 Stavby	ks	2,000	29,82	59,64	59,64	0,00
667	Inštalčná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 5 pólov, 6 priechodiek pre káble	021 Stavby	ks	2,000	32,67	65,34	65,34	0,00
668	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	3,000	20,89	62,67	62,67	0,00
669	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	%	3,000	100,92	302,75	302,75	0,00
670	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	1 755,000	0,42	737,10	737,10	0,00
671	uloženie a upevnenie kábla	021 Stavby	m	2 736,000	0,94	2 582,78	2 582,78	0,00
672	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	62,000	2,65	164,55	164,55	0,00
673	ukončenie kábla do 2x1,5	021 Stavby	ks	240,000	3,25	780,48	780,48	0,00
674	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	302,000	0,53	158,55	158,55	0,00
675	montáž kábového držáka/príchytky/úchyty	021 Stavby	ks	5 540,000	0,99	5 462,44	5 462,44	0,00
676	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	021 Stavby	ks	5 540,000	0,61	3 368,32	3 368,32	0,00
677	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	370,000	3,54	1 307,95	1 307,95	0,00
678	montáž krabice PS60 na povrchu	021 Stavby	ks	4,000	8,72	34,87	34,87	0,00
679	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	ks	317,000	2,73	864,46	864,46	0,00
680	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	ks	53,000	3,41	180,68	180,68	0,00
681	prierez múr tehla 15 cm	021 Stavby	ks	25,000	3,06	76,58	76,58	0,00
682	prierez múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	45,000	5,69	255,87	255,87	0,00
683	prierez múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	14,000	6,82	95,47	95,47	0,00

684	prieraz múr tehla 60 cm	021 Stavby	ks	23,000	10,74	247,07	247,07	0,00
685	prieraz múr tehla 80 cm	021 Stavby	ks	2,000	16,60	33,19	33,19	0,00
686	prieraz strop betón do 45 cm	021 Stavby	ks	6,000	26,70	160,18	160,18	0,00
687	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	6,000	17,83	107,00	107,00	0,00
688	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,000	166,20	498,59	498,59	0,00
689	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	188,82	188,82	188,82	0,00
690	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,000	335,68	335,68	335,68	0,00
691	vstupná odborná prehliadka a prvá úradná skúška vykonaná technikou inšpekciou	021 Stavby	ks	1,000	629,40	629,40	629,40	0,00
692	Transportná režia	021 Stavby	ks	1,000	1 295,77	1 295,77	1 295,77	0,00
693	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	1 475,23	1 475,23	1 475,23	0,00
694	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,000	1 549,69	1 549,69	1 549,69	0,00
695	2 x ISDN BRA vstup pre pripojenie do VTS	021 Stavby	ks	1,000	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00
696	2N Helios IP Verso základná jednotka s kamerou	021 Stavby	ks	3,000	693,63	2 080,89	2 080,89	0,00
697	2N Helios IP Verso základná jednotka (bez kamery)	021 Stavby	ks	3,000	351,16	1 053,49	1 053,49	0,00
698	2N Helios IP Verso modul klávesnice	021 Stavby	ks	6,000	174,66	1 047,95	1 047,95	0,00
699	2N Helios IP Verso modul infopanel	021 Stavby	ks	6,000	65,17	391,04	391,04	0,00
700	2N Helios IP Verso rám pre zapustenú inštaláciu, 3 moduly	021 Stavby	ks	6,000	60,17	361,03	361,03	0,00
701	2N Helios IP Verso krabica pre zapustenú inštaláciu, 3 moduly	021 Stavby	ks	6,000	22,27	133,62	133,62	0,00
702	Elmag. zámok 12V inverzný, nastaviteľná streľka, deblokácia, DC	021 Stavby	ks	6,000	53,77	322,63	322,63	0,00
703	7" kapacitný dotykový LCD displej s rozlíšením 1024x600, 1Mpix CMOS kamera pro video-hovory, 6 linek s 6 SPI účty včetně FREE IPVideoTalk účtu, až 6-way audio konference a 3-way video konference, telefoní seznam pro 1000 kontaktů, historie hovorů s až 100	021 Stavby	ks	1,000	281,06	281,06	281,06	0,00
704	4.3" kapacitní dotykový LCD displej s rozlíšením 480x272, 1Mpix CMOS kamera pro video-hovory, 6 linek s 6 SPI účty včetně FREE IPVideoTalk účtu, až 6-way audio konference a 3-way video konference, telefoní seznam pro 1000 kontaktů, historie hovorů s až 10	021 Stavby	ks	1,000	227,57	227,57	227,57	0,00
705	INT Multiline - Team - Dial by name, 4 grey level, white backlight Graphical display - Hands free, Wide Band Comfort Handset, Alphanumeric Keyboard, Applications openness, 10/100/1000 BT - POE	021 Stavby	ks	1,000	301,51	301,51	301,51	0,00
706	Entry-level DeskPhone, 64x128 pixels, black and white LCD, no backlit, 6 soft keys, 2 fast Ethernet ports, Wideband supported. Ethernet cable is not delivered in the box.	021 Stavby	ks	1,000	146,01	146,01	146,01	0,00
707	Entry-level SIP phone with high quality audio, 2 SIP accounts, 2 Fast Ethernet ports, POE or power supply connector, audio controls key, 3,5mm/RJ9 Headset connections, 4 programmable keys, without power supply	021 Stavby	ks	16,000	71,05	1 136,78	1 136,78	0,00
708	26-port Gigabit WebSmart POE switch, 24xRJ45, 2xSFP, IPv6, 802.3az(Green), Budget 170W, 19" rack	021 Stavby	ks	1,000	357,70	357,70	357,70	0,00
709	prepojavací kábel Cat.5E UTP, PVC, 2x RJ45, 2 m, šedý	021 Stavby	ks	20,000	1,20	23,92	23,92	0,00
710	montáž telefonnej ústredne	021 Stavby	ks	1,000	131,13	131,13	131,13	0,00
711	montáž základnej jednotky videointerkomu vrátane nastavenia kamery	021 Stavby	ks	3,000	45,89	137,68	137,68	0,00
712	montáž základnej jednotky interkomu s príslušenstvom	021 Stavby	ks	3,000	23,20	69,61	69,61	0,00
713	montáž tlačidlového tabla pod omietku	021 Stavby	ks	6,000	23,20	139,22	139,22	0,00
714	montáž výplňového modulu	021 Stavby	ks	6,000	11,60	69,61	69,61	0,00
715	osadenie rámičky pre 3 moduly interkomu	021 Stavby	ks	6,000	13,46	80,75	80,75	0,00
716	osadenie krabice pre 3 moduly interkomu pod omietku vrátane lôžka	021 Stavby	ks	6,000	35,31	211,85	211,85	0,00
717	montáž elektrického zámku	021 Stavby	ks	6,000	11,22	67,34	67,34	0,00
718	programovanie telefonnej ústredne, pripojenie liniek, pripojenie klapiek do rozvodu	021 Stavby	ks	1,000	367,15	367,15	367,15	0,00
719	pripojenie telefónov na tel.ústredňu	021 Stavby	ks	20,000	4,72	94,42	94,42	0,00
720	školenie	021 Stavby	ks	1,000	141,62	141,62	141,62	0,00
721	drobné montážne práce	021 Stavby	ks	1,000	26,23	26,23	26,23	0,00
722	Transportná režia	021 Stavby	ks	1,000	497,23	497,23	497,23	0,00
723	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	76,58	76,58	76,58	0,00
724	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,000	287,43	287,43	287,43	0,00
725	odborná demontáž a uskladnenie jestvujúcej interaktívnej tabule	021 Stavby	ks	7,000	16,27	113,91	113,91	0,00
726	odborná demontáž a uskladnenie jestvujúcej konzoly	021 Stavby	ks	7,000	8,71	60,95	60,95	0,00
727	odborná demontáž a uskladnenie jestvujúceho projektoru	021 Stavby	ks	7,000	24,41	170,85	170,85	0,00
728	odborná demontáž a uskladnenie ozvučenia interaktívnej tabule	021 Stavby	ks	5,000	9,72	48,62	48,62	0,00
729	kábel HDMI vysokokvalitný 1.4 pre všetky prepojenia s požiadavkou vysokých rozlíšení a Ethernetu, priemer kábla 9.5mm, 24 AWG, farba čierna, farebné odlišenie jednotlivých žíl, určený pre pevné i pohyblivé inštalácie s požiadavkou na kvalitný prenos signálu	021 Stavby	ks	3,000	516,95	1 550,84	1 550,84	0,00
730	HDMI M pájkovací konektor na kábel, pozlátené konektory, skrutkovací kovový kryt, 2x gumená priechodka pre rôzne priemery káblov 6mm a 9mm	021 Stavby	ks	19,000	19,97	379,49	379,49	0,00
731	USB kábel 10m, USB 2.0 prepojavací aktívny kábel, umožňuje prenos signálu na väčšiu vzdialenosť ako je norma USB, prepojenie viacerých aktívnych káblov, prenosová rýchlosť 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps, podpora OS Windows, Mac, Linux.. Predĺženie pasívneho USB k	021 Stavby	ks	10,000	15,67	156,65	156,65	0,00
732	USB kábel 15m, USB 2.0 prepojavací aktívny kábel, umožňuje prenos signálu na väčšiu vzdialenosť ako je norma USB, prepojenie viacerých aktívnych káblov, prenosová rýchlosť 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps, podpora OS Windows, Mac, Linux.. Predĺženie pasívneho USB k	021 Stavby	ks	9,000	21,26	191,34	191,34	0,00
733	Mikrofonný kábel jack 6.3mm M - XLR F, dodávaný v rôznych dĺžkach	021 Stavby	ks	2,000	6,71	13,43	13,43	0,00
734	Zásuvka HDMI/USB, 1/2 modulu+1/2 modulu	021 Stavby	ks	19,000	9,79	186,01	186,01	0,00
735	Kryt zásuvky HDMI/USB	021 Stavby	ks	38,000	4,48	170,09	170,09	0,00
736	Dvojrámeček pre zásuvky HDMI/USB	021 Stavby	ks	19,000	0,98	18,60	18,60	0,00
737	Prístrojová elektroinštalčná krabica KP 68	021 Stavby	ks	38,000	0,17	6,38	6,38	0,00
738	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	275,000	0,21	57,48	57,48	0,00
739	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	30,000	0,30	8,88	8,88	0,00
740	Ohybná rúrka s Ø32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	275,000	0,47	130,35	130,35	0,00
741	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	86,09	86,09	86,09	0,00
742	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	305,000	0,48	147,32	147,32	0,00
743	uloženie kábla	021 Stavby	m	547,000	0,84	458,93	458,93	0,00
744	montáž ovládacieho konektora viacžilového	021 Stavby	ks	19,000	8,57	162,83	162,83	0,00
745	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	38,000	0,53	19,95	19,95	0,00
746	montáž zásuvky HDMI/USB pod omietku	021 Stavby	ks	19,000	6,29	119,59	119,59	0,00
747	osadenie KP-68 pod omietku vrátane lôžka	021 Stavby	ks	38,000	3,62	137,52	137,52	0,00
748	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	275,000	3,38	928,95	928,95	0,00
749	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	30,000	3,54	106,05	106,05	0,00
750	uloženie rúrky D32mm pod omietku	021 Stavby	m	275,000	4,36	1 200,10	1 200,10	0,00
751	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	275,000	2,73	749,93	749,93	0,00
752	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	m	30,000	3,41	102,27	102,27	0,00
753	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	kpl	1,000	124,00	124,00	124,00	0,00
754	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	157,35	157,35	157,35	0,00
755	revízia EZS, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,000	283,23	283,23	283,23	0,00

756	Transportná réžia	021 Stavby	ks	1,000	1 882,96	1 882,96	1 882,96	0,00
757	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	487,79	487,79	487,79	0,00
758	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,000	1 386,78	1 386,78	1 386,78	0,00
759	Rozvádzač stojanový 19" 45U 2225x800x1000 serverový	021 Stavby	ks	1,000	1 111,12	1 111,12	1 111,12	0,00
760	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	021 Stavby	ks	1,000	144,19	144,19	144,19	0,00
761	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou, čierny	021 Stavby	ks	3,000	32,80		98,41	0,00
762	Ukladacia perforovaná pevná polica 550mm 1U, 4-bodové uchytenie, nosnosť 60kg	021 Stavby	ks	2,000	34,60	69,19	69,19	0,00
763	19" vyvážovací panel 1U - oceľové oko	021 Stavby	ks	4,000	9,07	36,30	36,30	0,00
764	Vyvážovací háčik 40x80	021 Stavby	ks	8,000	2,31	18,46	18,46	0,00
765	Rozvádzač stojanový 19" 42U 1970x600x600	021 Stavby	ks	1,000	670,07	670,07	670,07	0,00
766	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	021 Stavby	ks	1,000	144,19	144,19	144,19	0,00
767	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou, čierny	021 Stavby	ks	1,000	32,80	32,80	32,80	0,00
768	Ukladacia perforovaná polica 450mm 1U, 4-bodové uchytenie, nosnosť 60kg	021 Stavby	ks	1,000	26,68	26,68	26,68	0,00
769	19" vyvážovací panel 1U - oceľové oko	021 Stavby	ks	2,000	9,07	18,15	18,15	0,00
770	Vyvážovací háčik 40x40	021 Stavby	ks	2,000	1,57	3,15	3,15	0,00
771	Vyvážovací háčik 40x80	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
772	Rozvádzač nástenný 19" 21U 1035x600x600	021 Stavby	ks	4,000	257,46	1 029,82	1 029,82	0,00
773	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom pre nástenné rozvádzače	021 Stavby	ks	4,000	73,75	294,98	294,98	0,00
774	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou, čierny	021 Stavby	ks	4,000	32,80	131,21	131,21	0,00
775	Ukladacia perforovaná polica 450mm 1U, 4-bodové uchytenie, nosnosť 60kg	021 Stavby	ks	4,000	26,68	106,70	106,70	0,00
776	19" vyvážovací panel 1U - oceľové oko	021 Stavby	ks	8,000	9,07	72,59	72,59	0,00
777	Vyvážovací háčik 40x40	021 Stavby	ks	16,000	1,57	25,18	25,18	0,00
778	Rozvádzač nástenný 19" 21U 1035x600x400	021 Stavby	ks	1,000	239,35	239,35	239,35	0,00
779	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom pre nástenné rozvádzače	021 Stavby	ks	1,000	73,75	73,75	73,75	0,00
780	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou, čierny	021 Stavby	ks	1,000	32,80	32,80	32,80	0,00
781	Ukladacia perforovaná polica 250mm 1U, 2-bodové uchytenie, nosnosť 20kg	021 Stavby	ks	1,000	18,88	18,88	18,88	0,00
782	19" vyvážovací panel 1U - oceľové oko	021 Stavby	ks	2,000	9,07	18,15	18,15	0,00
783	Vyvážovací háčik 40x40	021 Stavby	ks	4,000	1,57	6,30	6,30	0,00
784	Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U s vyvážovacou lištou	021 Stavby	ks	1,000	40,44	40,44	40,44	0,00
785	Patchpanel 19" Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený	021 Stavby	ks	14,000	48,13	673,79	673,79	0,00
786	Keyston modul Cat.6A STP	021 Stavby	ks	224,000	12,61	2 824,42	2 824,42	0,00
787	Keyston modul Cat.5e FTP - pre kamery CCTV	021 Stavby	ks	49,000	1,49	73,01	73,01	0,00
788	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	021 Stavby	ks	115,000	6,80	781,77	781,77	0,00
789	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	021 Stavby	ks	75,000	7,48	560,93	560,93	0,00
790	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 3m sivý	021 Stavby	ks	26,000	9,04	235,09	235,09	0,00
791	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 5m sivý	021 Stavby	ks	8,000	12,59	100,70	100,70	0,00
792	Dátový prepojovací kábel RJ45 Cat.5e UTP PVC lanko, dĺžka 1,0m, farba: sivá - pre kamery CCTV	021 Stavby	ks	25,000	0,73	18,35	18,35	0,00
793	Dátový prepojovací kábel RJ45 Cat.5e UTP PVC lanko, dĺžka 3,0m, farba: sivá - pre kamery CCTV	021 Stavby	ks	24,000	1,50	36,00	36,00	0,00
794	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	021 Stavby	ks	103,000	23,26	2 395,37	2 395,37	0,00
795	Pristrojová elektroinštalácia krabica KP 68 pod omietku	021 Stavby	ks	103,000	0,21	21,63	21,63	0,00
796	Telo 19" 2U výsuvného optického patchpanelu	021 Stavby	ks	9,000	73,20	658,79	658,79	0,00
797	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	021 Stavby	ks	9,000	6,64	59,76	59,76	0,00
798	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	021 Stavby	ks	128,000	1,42	181,25	181,25	0,00
799	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m LSZH	021 Stavby	ks	256,000	2,73	698,11	698,11	0,00
800	Kazeta na zvary, viečko, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	021 Stavby	ks	9,000	7,85	70,62	70,62	0,00
801	Ochrana zvaru 3x60mm	021 Stavby	ks	256,000	0,63	161,02	161,02	0,00
802	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX LSZH 1m	021 Stavby	ks	3,000	7,92	23,76	23,76	0,00
803	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX LSZH 2m	021 Stavby	ks	3,000	8,32	24,96	24,96	0,00
804	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX LSZH 3m	021 Stavby	ks	3,000	8,71	26,12	26,12	0,00
805	Kábel dátový Cat.6A FI/UTP LSZH Dca drôt (bal. 500m)	021 Stavby	m	4 704,000	0,76	3 551,52	3 551,52	0,00
806	Kábel optický SM 8 vl. 9/125m LSZH Dca	021 Stavby	m	520,000	2,12	1 101,88	1 101,88	0,00
807	Kábel optický SM 24 vl. 9/125m LSZH Dca	021 Stavby	m	120,000	4,43	531,24	531,24	0,00
808	montáž stojanového 19" rozvádzača serverového	021 Stavby	ks	1,000	57,58	57,58	57,58	0,00
809	montáž stojanového 19" rozvádzača 42-45U	021 Stavby	ks	1,000	31,62	31,62	31,62	0,00
810	montáž nástenného 19" rozvádzača do 22U do tehlového múru	021 Stavby	ks	5,000	81,82	409,11	409,11	0,00
811	usporiadanie káblov v rozvádzači	021 Stavby	ks	7,000	52,45	367,15	367,15	0,00
812	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	021 Stavby	ks	7,000	23,21	162,46	162,46	0,00
813	uzemnenie na vodorovný rad	021 Stavby	ks	7,000	17,95	125,64	125,64	0,00
814	montáž ventilačnej jednotky 4 ventilátory	021 Stavby	ks	2,000	13,77	27,55	27,55	0,00
815	montáž ventilačnej jednotky 2 ventilátory	021 Stavby	ks	5,000	13,44	67,19	67,19	0,00
816	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	021 Stavby	ks	9,000	6,66	59,95	59,95	0,00
817	montáž police perforovanej	021 Stavby	ks	8,000	3,62	28,95	28,95	0,00
818	montáž držiaka prepojovacích káblov	021 Stavby	ks	16,000	1,57	25,18	25,18	0,00
819	montáž vyvážovacieho háčika	021 Stavby	ks	32,000	0,90	28,86	28,86	0,00
820	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	021 Stavby	ks	1,000	11,11	11,11	11,11	0,00
821	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tieneny	021 Stavby	ks	14,000	17,05	238,64	238,64	0,00
822	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	021 Stavby	ks	273,000	3,39	924,92	924,92	0,00
823	štítok prepojovacieho panelu	021 Stavby	ks	15,000	0,68	10,23	10,23	0,00
824	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	021 Stavby	ks	273,000	2,05	558,56	558,56	0,00
825	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na omietku, pod omietku, do soklového kanálu	021 Stavby	ks	103,000	3,72	383,57	383,57	0,00
826	označenie zásuvky	021 Stavby	ks	103,000	0,66	68,08	68,08	0,00
827	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	021 Stavby	ks	103,000	3,62	372,76	372,76	0,00
828	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	021 Stavby	ks	9,000	10,45	94,03	94,03	0,00
829	montáž optického adaptéra	021 Stavby	ks	128,000	0,69	88,58	88,58	0,00
830	montáž optického zvaru, meranie, protokol	021 Stavby	ks	256,000	21,24	5 437,95	5 437,95	0,00
831	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	021 Stavby	ks	9,000	2,05	18,41	18,41	0,00
832	montáž kábla STP na stenu, do príchytiek, do rúrky	021 Stavby	m	4 704,000	0,84	3 946,66	3 946,66	0,00
833	uloženie optického kábla	021 Stavby	m	640,000	0,84	536,96	536,96	0,00
834	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	448,000	0,53	235,20	235,20	0,00
835	meranie Permanent Link Class EA, protokol	021 Stavby	ks	224,000	4,49	1 005,76	1 005,76	0,00
836	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	448,000	2,65	1 188,99	1 188,99	0,00
837	demontáž jestvujúceho technologického zariadenia štruktúrovanej kabeláže, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	021 Stavby	hod	8,000	8,39	67,14	67,14	0,00
838	Žľab Mars 125x50 s integrovanou spojkou	021 Stavby	m	180,000	5,62	1 011,42	1 011,42	0,00
839	Výložník/nosník pre žľab Mars 125x50	021 Stavby	ks	120,000	3,57	428,04	428,04	0,00
840	Sada skrutiek a matíc pre žľabovú trasu Mars, 100ks	021 Stavby	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00
841	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	021 Stavby	ks	120,000	0,12	14,40	14,40	0,00
842	Stahovacia pásková príchytka samozhášavá	021 Stavby	ks	1 795,000	0,24	430,80	430,80	0,00
843	Káblová príchytka pre 15 káblov, LSOH	021 Stavby	ks	170,000	0,53	89,25	89,25	0,00
844	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	021 Stavby	ks	1 965,000	0,12	235,80	235,80	0,00
845	Ohybná rúrka s Ø16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	56,000	0,20	10,92	10,92	0,00
846	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	45,000	0,22	10,04	10,04	0,00
847	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	620,000	0,32	196,54	196,54	0,00
848	Ohybná rúrka s Ø32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	38,000	0,51	19,34	19,34	0,00
849	protipožiarny spevňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	3,000	20,89	62,67	62,67	0,00
850	Pomocný drobný elektroinštalčný materiál	021 Stavby	%	3,000	35,99	107,98	107,98	0,00
851	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	1 315,000	0,42	552,30	552,30	0,00
852	montáž žľabu MARS 125/50 na upevňovacie body	021 Stavby	m	180,000	13,11	2 360,34	2 360,34	0,00
853	montáž výložníka/nosníka MARS 125	021 Stavby	m	120,000	3,58	429,24	429,24	0,00
854	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	021 Stavby	ks	120,000	0,61	72,96	72,96	0,00
855	montáž káblovej príchytky / uchyty / klipu	021 Stavby	ks	1 965,000	0,99	1 937,49	1 937,49	0,00
856	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	021 Stavby	ks	1 965,000	0,61	1 194,72	1 194,72	0,00

857	uloženie rúrky D16mm pod omietku	021 Stavby	m	55,000	2,47	135,58	135,58	0,00
858	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	44,000	3,38	148,63	148,63	0,00
859	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	605,000	3,54	2 138,68	2 138,68	0,00
860	uloženie rúrky D32mm pod omietku	021 Stavby	m	38,000	4,36	165,83	165,83	0,00
861	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	721,000	2,73	1 966,17	1 966,17	0,00
862	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	m	38,000	3,41	129,54	129,54	0,00
863	príraz múr tehla 15 cm	021 Stavby	ks	8,000	3,06	24,50	24,50	0,00
864	príraz múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	12,000	5,69	68,23	68,23	0,00
865	príraz múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	10,000	6,82	68,19	68,19	0,00
866	príraz múr tehla 60 cm	021 Stavby	ks	30,000	10,74	322,26	322,26	0,00
867	príraz strop betón do 45 cm	021 Stavby	ks	6,000	26,70	160,18	160,18	0,00
868	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	6,000	17,83	107,00	107,00	0,00
869	demontáž jestvujúcej kabeľáže a elektroinštalačného materiálu štruktúrovanej kabeľáže, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	021 Stavby	hod	8,000	8,39	67,14	67,14	0,00
870	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,000	119,83	359,48	359,48	0,00
871	Prepínač switch SG350-28 24x10/100/1000, 2xSFP, 2xGbE SFP/RJ-45	021 Stavby	ks	6,000	413,70	2 482,17	2 482,17	0,00
872	Prepínač switch SG350-28P 24x10/100/1000, 2xSFP, 2xGbE SFP/RJ-45, PoE	021 Stavby	ks	12,000	571,69	6 860,28	6 860,28	0,00
873	WiFi Access point WIFI - UBNT UniFi AP AC Lite [vnútorný AP, dual-band 2.4+5GHz (300+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	021 Stavby	ks	12,000	100,64	1 207,73	1 207,73	0,00
874	UBNT UniFi Cloud Key, G2, WiFi	021 Stavby	ks	1,000	218,61	218,61	218,61	0,00
875	UPS 1000VA, Rack 2U/ Tower, On-Line, 1000VA / 900W , RS232 a USB	021 Stavby	ks	2,000	521,49	1 042,98	1 042,98	0,00
876	UPS 2000VA, 19" Rack 2U, On-Line, 2000VA / 1800W , RS232 a USB	021 Stavby	ks	3,000	926,84	2 780,51	2 780,51	0,00
877	UPS 3000VA, 19" Rack 2U, On-Line, 2000VA / 1800W , RS232 a USB	021 Stavby	ks	2,000	1 133,22	2 266,44	2 266,44	0,00
878	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	021 Stavby	ks	1,000	240,84	240,84	240,84	0,00
879	montáž prepínača	021 Stavby	ks	18,000	35,90	646,15	646,15	0,00
880	montáž WiFi prístupového bodu	021 Stavby	ks	12,000	22,64	271,64	271,64	0,00
881	montáž Cloud Key, WiFi	021 Stavby	ks	1,000	22,64	22,64	22,64	0,00
882	montáž UPS	021 Stavby	ks	7,000	45,26	316,85	316,85	0,00
883	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	ks	1,000	260,80	260,80	260,80	0,00
884	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	251,76	251,76	251,76	0,00
885	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,000	503,52	503,52	503,52	0,00
886	Transportná réžia	021 Stavby	ks	1,000	1 950,09	1 950,09	1 950,09	0,00
887	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	1 525,25	1 525,25	1 525,25	0,00
888	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,000	1 291,32	1 291,32	1 291,32	0,00
889	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	021 Stavby	m2	200,000	0,63	125,80	125,80	0,00
890	vypúšťanie vody z nádrží objemu do 200 l	021 Stavby	ks	1,000	4,88	4,88	4,88	0,00
891	demontáž kotla do 60 kW 0.35625 t	021 Stavby	ks	2,000	37,53	75,07	75,07	0,00
892	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do 80	021 Stavby	bm	50,000	1,60	80,00	80,00	0,00
893	odrezanie objímok do DN50	021 Stavby	ks	30,000	0,07	2,19	2,19	0,00
894	Demontáž čerpadiel obehových špirálových (do potrubia) DN65	021 Stavby	ks	2,000	6,12	12,23	12,23	0,00
895	Demontáž armatúr zmiešavacích 3-cestných	021 Stavby	ks	2,000	9,34	18,67	18,67	0,00
896	Demontáž nádrží beztlakových alebo tlakových odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100	021 Stavby	ks	2,000	9,44	18,88	18,88	0,00
897	Demontáž komínov (klampierskych konštrukcií)	021 Stavby	t	6,000	120,64	723,81	723,81	0,00
898	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) kotolní vodorovne 100 m umiestnených vovýške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	124,30	248,61	248,61	0,00
899	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt do 6 m	021 Stavby	t	2,000	48,78	97,56	97,56	0,00
900	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt armatúr vodorovne do 100 m zobjektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	27,17	27,17	27,17	0,00
901	Demontáž radiátorov oceľových	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
902	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies, registrov, konvertorov	021 Stavby	ks	2,000	0,39	0,78	0,78	0,00
903	Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,64	10,57	10,57	0,00
904	ATAG kondenzačný kotol Q51S, nerezový výmenník, 9,8 - 48,7kW, vrátane úsporných elektr. čerpadiel	021 Stavby	ks	2,000	3 458,55	6 917,11	6 917,11	0,00
905	montáž kotla	021 Stavby	ks	2,000	251,76	503,52	503,52	0,00
906	Snímač vonkajšej teploty pre kotly Q série ARV 12 (NTC12K)	021 Stavby	ks	1,000	64,93	64,93	64,93	0,00
907	okruhový a kaskádový regulátor MADQ 233BVVC (vrátane 2x príložné snímača pre MADQ)	021 Stavby	ks	1,000	891,65	891,65	891,65	0,00
908	montážna sada pre MADQ 233BVVC do kotla	021 Stavby	ks	1,000	275,36	275,36	275,36	0,00
909	príložný snímač teploty pre MADQ	021 Stavby	ks	1,000	52,24	52,24	52,24	0,00
910	MaR montáž	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
911	kabeľáž dodávka	021 Stavby	ks	1,000	262,25	262,25	262,25	0,00
912	kabeľáž montáž	021 Stavby	ks	1,000	367,15	367,15	367,15	0,00
913	montáž zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	97,73	97,73	97,73	0,00
914	Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov s príslušenstvom pre kotly Q51S a Q60S	021 Stavby	ks	1,000	435,34	435,34	435,34	0,00
915	osadenie neutralizátora	021 Stavby	ks	1,000	10,49	10,49	10,49	0,00
916	neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne	021 Stavby	ks	1,000	325,19	325,19	325,19	0,00
917	montáž lievika	021 Stavby	ks	2,000	3,15	6,29	6,29	0,00
918	Potrubi 32-PPr	021 Stavby	bm	20,000	1,19	23,70	23,70	0,00
919	montáž potrubia	021 Stavby	bm	20,000	9,86	197,22	197,22	0,00
920	montáž rozdeľovača	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	20,98	0,00
921	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám DN32 2. okruhový, zváraný	021 Stavby	ks	1,000	254,28	254,28	254,28	0,00
922	montáž rýchlomontážnej sady so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	74,72	74,72	74,72	0,00
923	Zmiešavacia čerpadlová skupina DN25, čerpadlo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 4	021 Stavby	ks	2,000	470,48	940,95	940,95	0,00
924	montáž rýchlomontážnej sady so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	93,72	93,72	93,72	0,00
925	Zmiešavacia čerpadlová skupina DN32, čerpadlo Yonos PARA 30/1-6, kvs = 10	021 Stavby	ks	1,000	559,54	559,54	559,54	0,00
926	Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny DN25 a rozdeľovača 32	021 Stavby	ks	2,000	15,11	30,21	30,21	0,00
927	montáž HVDT	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
928	Flexbalance EcoPlus 6/4", anuloid do 140kW s izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	453,48	453,48	453,48	0,00
929	montáž EN	021 Stavby	ks	2,000	10,48	20,96	20,96	0,00
930	expanzná nádoba Contraflex 35/3bar	021 Stavby	ks	2,000	59,90	119,80	119,80	0,00
931	Flexcontrol 3/4" pre pripojenie Contraflex 35	021 Stavby	ks	2,000	33,36	66,72	66,72	0,00
932	Montážny záves MB2 pre Contraflex 35	021 Stavby	ks	2,000	6,61	13,22	13,22	0,00
933	montáž plniacej stanice	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	20,98	0,00
934	Fill MVE1 automatické dopĺňovanie	021 Stavby	ks	1,000	1 039,14	1 039,14	1 039,14	0,00
935	Fill NFE 2.1 - príslušenstvo k automatickému dopĺňovaniu	021 Stavby	ks	1,000	163,54	163,54	163,54	0,00
936	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,85	2,85	2,85	0,00
937	Prescor BFP CA DN R1/2"M - systémový oddeľovač, vonkajší závit	021 Stavby	ks	1,000	151,90	151,90	151,90	0,00
938	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	11,000	3,78	41,54	41,54	0,00
939	GUL: UZÁVER 2100 G 5/4"	021 Stavby	ks	11,000	16,13	177,47	177,47	0,00
940	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,90	5,79	5,79	0,00
941	GUL: UZÁVER 2100 G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	7,34	14,69	14,69	0,00

942	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	2,35	4,70	4,70	0,00
943	GUL. UZÁVER 2100 G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	5,17	10,34	10,34	0,00
944	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	3,78	11,33	11,33	0,00
945	SPÁTNÁ KLAPKA 2622 G 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	12,87	38,61	38,61	0,00
946	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
947	REDUKČNÝ VENTIL G 1/2" 3 bar	021 Stavby	ks	1,000	72,70	72,70	72,70	0,00
948	montáž vodomera	021 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
949	vodomer QN 0,5 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
950	montáž filtra 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
951	Filter na úžitkovú vodu, DN 15, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
952	montáž filtra 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	4,97	14,92	14,92	0,00
953	Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	3,000	32,72	98,15	98,15	0,00
954	rúra ocl závitová bezšvová DN10	021 Stavby	m	6,000	8,74	52,43	52,43	0,00
955	rúra ocl závitová bezšvová DN15	021 Stavby	m	6,000	8,67	51,99	51,99	0,00
956	rúra ocl závitová bezšvová DN20	021 Stavby	m	4,000	10,02	40,07	40,07	0,00
957	rúra ocl závitová bezšvová DN25	021 Stavby	m	10,000	12,20	122,00	122,00	0,00
958	rúra ocl závitová bezšvová DN32	021 Stavby	m	20,000	14,83	296,66	296,66	0,00
959	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	3,000	5,25	15,74	15,74	0,00
960	návarok pre tlakomer	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,49	10,49	0,00
961	návarok pre teplotný snímač	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,49	10,49	0,00
962	teplomer tech s ochranným púzdom 0-200°C	021 Stavby	ks	3,000	15,74	47,21	47,21	0,00
963	Tlakomer D100 0-6 bar	021 Stavby	ks	2,000	15,74	31,47	31,47	0,00
964	sp. klapka k tlakomeru	021 Stavby	ks	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00
965	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	3,000	14,69	44,06	44,06	0,00
966	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	2,000	7,34	14,69	14,69	0,00
967	Kohút guľový DN 20, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	021 Stavby	ks	6,000	6,56	39,34	39,34	0,00
968	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	0,86	5,16	5,16	0,00
969	AOV Flexvent 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	11,54	46,16	46,16	0,00
970	montáž AOV	021 Stavby	ks	4,000	1,89	7,55	7,55	0,00
971	vypúšťaci uzáver (vypúšťacia zátka v návarku)	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
972	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
973	MaR detektor úniku plynu hlásič	021 Stavby	ks	1,000	29,37	29,37	29,37	0,00
974	MaR montáž hlásiča	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
975	Montáž nasávacjej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
976	Potrubie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
977	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
978	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
979	Potrubie PPS D=125 L=500mm	021 Stavby	ks	1,000	17,41	17,41	17,41	0,00
980	Potrubie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
981	Ochranná mriežka D125	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
982	Záslepka PP D125	021 Stavby	ks	1,000	91,26	91,26	91,26	0,00
983	Montáž spalínovej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
984	Potrubie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
985	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
986	koleno 87° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
987	Spätná klapka D=80 priama	021 Stavby	ks	2,000	119,59	239,17	239,17	0,00
988	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
989	Potrubie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
990	Prechodová manžeta na plechový dymovod D125/200 mm	021 Stavby	ks	1,000	47,21	47,21	47,21	0,00
991	PPs ukončovacia čiapka ø 125 mm s inšpekč. otvorom a odvodom kondenzátu ø 32 mm	021 Stavby	ks	2,000	89,06	178,12	178,12	0,00
992	PP zápchový uzáver ø 32 mm + hadica ø 21/25 mm 1 m	021 Stavby	ks	2,000	49,62	99,24	99,24	0,00
993	Montovaný ocl nerez komín D250/350, hr. izolácie 50 mm dodávka - 1 m	021 Stavby	ks	13,000	220,29	2 863,77	2 863,77	0,00
994	Montovaný ocl nerez komín D250/350, hr. izolácie 50 mm montáž - 1 m	021 Stavby	ks	13,000	83,92	1 090,96	1 090,96	0,00
995	ocl nerez dymovod D125/225 L = 1 m dodávka	021 Stavby	ks	1,000	125,88	125,88	125,88	0,00
996	ocl nerez dymovod D125/225 L = 1 m montáž	021 Stavby	ks	1,000	41,96	41,96	41,96	0,00
997	vetrací otvor 300x300 - mriežka	021 Stavby	ks	1,000	52,45	52,45	52,45	0,00
998	vetrací otvor 300x300 - montáž	021 Stavby	ks	1,000	125,88	125,88	125,88	0,00
999	montáž panelového radiátora jednoradového výšky 500 na stenu	021 Stavby	ks	1,000	7,64	7,64	7,64	0,00
1000	11 K 4050	021 Stavby	ks	1,000	36,72	36,72	36,72	0,00
1001	montáž panelového radiátora jednoradového výšky 600 na stenu	021 Stavby	ks	1,000	8,74	8,74	8,74	0,00
1002	21 K 6070	021 Stavby	ks	1,000	68,19	68,19	68,19	0,00
1003	konzola 400 (sada)	021 Stavby	ks	1,000	26,23	26,23	26,23	0,00
1004	konzola 600 (sada)	021 Stavby	ks	1,000	26,23	26,23	26,23	0,00
1005	odvzdušňovacia zátka	021 Stavby	ks	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
1006	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,85	11,41	11,41	0,00
1007	Ventil do spaťočky RL-1 DN 10, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	2,000	6,86	13,72	13,72	0,00
1008	Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	2,000	12,92	25,85	25,85	0,00
1009	montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	2,000	1,57	3,15	3,15	0,00
1010	Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	021 Stavby	ks	2,000	29,39	58,79	58,79	0,00
1011	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D10	021 Stavby	ks	4,000	1,57	6,30	6,30	0,00
1012	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D15	021 Stavby	ks	3,000	1,57	4,72	4,72	0,00
1013	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D20	021 Stavby	ks	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
1014	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D25	021 Stavby	ks	4,000	2,31	9,23	9,23	0,00
1015	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D32	021 Stavby	ks	8,000	2,62	20,98	20,98	0,00
1016	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	6,000	0,73	4,40	4,40	0,00
1017	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	4,000	0,84	3,36	3,36	0,00
1018	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	10,000	0,79	7,87	7,87	0,00
1019	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	20,000	1,68	33,56	33,56	0,00
1020	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	m	20,000	2,11	42,16	42,16	0,00
1021	montáž tepelnoizolačných trubic hr 15-20 mm dim do 38	021 Stavby	m	20,000	3,03	60,62	60,62	0,00
1022	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	27,16	27,16	27,16	0,00
1023	Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	69,000	1,68	115,78	115,78	0,00
1024	Dopojenie radiátorov na stúpačky ÚK	021 Stavby	ks	2,000	36,72	73,43	73,43	0,00
1025	Dopojenie do exist. úk DN32	021 Stavby	ks	2,000	15,74	31,47	31,47	0,00
1026	Dopojenie do exist. úk DN25	021 Stavby	ks	2,000	24,13	48,25	48,25	0,00
1027	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	122,53	245,07	245,07	0,00
1028	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	51,89	51,89	51,89	0,00
1029	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	37,30	37,30	37,30	0,00
1030	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	28,86	28,86	28,86	0,00
1031	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	50,000	2,59	129,40	129,40	0,00
1032	Revízie	021 Stavby	hod	16,000	10,49	167,84	167,84	0,00
1033	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	24,000	12,59	302,11	302,11	0,00
1034	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,000	14,16	56,65	56,65	0,00
1035	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	8,000	17,83	142,66	142,66	0,00
1036	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	16,78	33,57	33,57	0,00

1037	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	021 Stavby	m2	200,000	0,63	125,80	125,80	0,00
1038	vypúšťanie vody z nádrží objemu do 200 l	021 Stavby	ks	1,000	4,88	4,88	4,88	0,00
1039	demontáž kotla do 60 kW 0.35625 t	021 Stavby	ks	2,000	37,53	75,07	75,07	0,00
1040	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do 80	021 Stavby	bm	30,000	1,60	48,00	48,00	0,00
1041	odrezanie objímok do DN50	021 Stavby	ks	20,000	0,07	1,46	1,46	0,00
1042	Demontáž čerpadiel obehových špirálových (do potrubia) DN65	021 Stavby	ks	1,000	6,12	6,12	6,12	0,00
1043	Demontáž armatúr zmiešavacích 3-cestných	021 Stavby	ks	1,000	9,34	9,34	9,34	0,00
1044	Demontáž nádrží beztlakových alebo tlakových odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100	021 Stavby	ks	2,000	9,44	18,88	18,88	0,00
1045	Demontáž komínov (klampiarských konštrukcií)	021 Stavby	t	6,000	120,64	723,81	723,81	0,00
1046	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) kotolní vodorovne 100 m umiestnených vovýške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	124,30	248,61	248,61	0,00
1047	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt do 6 m	021 Stavby	t	2,000	48,78	97,56	97,56	0,00
1048	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt armatúr vodorovne do 100 m zobjektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	27,17	27,17	27,17	0,00
1049	Demontáž radiátorov oceľových	021 Stavby	ks	4,000	13,64	54,55	54,55	0,00
1050	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies, registrov, konvertorov	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,56	1,56	0,00
1051	Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	2,64	21,14	21,14	0,00
1052	montáž kotla	021 Stavby	ks	2,000	251,76	503,52	503,52	0,00
1053	ATAG kondenzačný kotol Q38S, nerezový výmenník, 6,0-33,3kW (80/60°C), vrátane úsporného elektr. čerpadla A+	021 Stavby	ks	2,000	2 693,83	5 387,66	5 387,66	0,00
1054	Snímač vonkajšej teploty pre kotly Q série ARV 12 (NTC12K)	021 Stavby	ks	1,000	64,93	64,93	64,93	0,00
1055	okruhový a kaskádový regulátor MADQ 233BVVC (vrátane 2x príložné snímača pre MADQ)	021 Stavby	ks	1,000	891,65	891,65	891,65	0,00
1056	montážna sada pre MADQ 233BVVC do kotla	021 Stavby	ks	1,000	275,36	275,36	275,36	0,00
1057	MaR montáž	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1058	kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	1,000	262,25	262,25	262,25	0,00
1059	kabeláž montáž	021 Stavby	ks	1,000	367,15	367,15	367,15	0,00
1060	montáž zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	97,73	97,73	97,73	0,00
1061	Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov s príslušenstvom pre kotly Q25S a Q38S	021 Stavby	ks	1,000	351,42	351,42	351,42	0,00
1062	osadenie neutralizátora	021 Stavby	ks	1,000	10,49	10,49	10,49	0,00
1063	neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne	021 Stavby	ks	1,000	325,19	325,19	325,19	0,00
1064	montáž lievika	021 Stavby	ks	2,000	3,15	6,29	6,29	0,00
1065	Potrubie 32-PPr	021 Stavby	bm	20,000	1,19	23,70	23,70	0,00
1066	montáž potrubia	021 Stavby	bm	20,000	9,86	197,22	197,22	0,00
1067	montáž HVDI	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
1068	Flexbalance EcoPlus 5/4", anuloid do 100kW s izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	357,81	357,81	357,81	0,00
1069	montáž EN	021 Stavby	ks	2,000	10,48	20,96	20,96	0,00
1070	expanzná nádoba Contraflex 35/3bar	021 Stavby	ks	2,000	59,90	119,80	119,80	0,00
1071	Flexcontrol 3/4" pre pripojenie Contraflex 35	021 Stavby	ks	2,000	33,36	66,72	66,72	0,00
1072	Montážny záves MB2 pre Contraflex 35	021 Stavby	ks	2,000	6,61	13,22	13,22	0,00
1073	montáž plniacej stanice	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	20,98	0,00
1074	Fill MVE1 automatické dopĺňovanie	021 Stavby	ks	1,000	1 039,14	1 039,14	1 039,14	0,00
1075	Fill NFE 2.1 - príslušenstvo k automatickému dopĺňovaniu	021 Stavby	ks	1,000	163,54	163,54	163,54	0,00
1076	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,85	2,85	2,85	0,00
1077	Prescor BFP CA DN R1/2"M - systémový oddeľovač, vonkajší závit	021 Stavby	ks	1,000	151,90	151,90	151,90	0,00
1078	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	12,000	3,78	45,31	45,31	0,00
1079	GUL. UZÁVER 2100 G 5/4"	021 Stavby	ks	12,000	16,13	193,61	193,61	0,00
1080	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,90	5,79	5,79	0,00
1081	GUL. UZÁVER 2100 G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	7,34	14,69	14,69	0,00
1082	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	2,35	4,70	4,70	0,00
1083	GUL. UZÁVER 2100 G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	5,17	10,34	10,34	0,00
1084	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	3,78	7,55	7,55	0,00
1085	SPÁTNÁ KLAPKA 2622 G 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	12,87	25,74	25,74	0,00
1086	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
1087	SPÁTNÁ KLAPKA 2622 G 1"	021 Stavby	ks	1,000	12,75	12,75	12,75	0,00
1088	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
1089	REDUKČNÝ VENTIL G 1/2" 3 bar	021 Stavby	ks	1,000	72,70	72,70	72,70	0,00
1090	montáž vodomera	021 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
1091	vodomer QN 0.5 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1092	montáž filtra 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
1093	Filter na užitkovú vodu, DN 15, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
1094	montáž filtra 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	4,97	14,92	14,92	0,00
1095	Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0.4 mm, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	3,000	32,72	98,15	98,15	0,00
1096	rúra ocl závitová bezšvová DN10	021 Stavby	m	8,000	8,74	69,90	69,90	0,00
1097	rúra ocl závitová bezšvová DN15	021 Stavby	m	6,000	8,67	51,99	51,99	0,00
1098	rúra ocl závitová bezšvová DN20	021 Stavby	m	4,000	10,02	40,07	40,07	0,00
1099	rúra ocl závitová bezšvová DN25	021 Stavby	m	3,000	12,20	36,60	36,60	0,00
1100	rúra ocl závitová bezšvová DN32	021 Stavby	m	10,000	14,83	148,33	148,33	0,00
1101	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	3,000	5,25	15,74	15,74	0,00
1102	návarok pre tlakomer	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,49	10,49	0,00
1103	návarok pre teplotný snímač	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,49	10,49	0,00
1104	teplomer tech s ochranným púzdom 0-200°C	021 Stavby	ks	3,000	15,74	47,21	47,21	0,00
1105	Tlakomer D100 0-6 bar	021 Stavby	ks	2,000	15,74	31,47	31,47	0,00
1106	sp. klapka k tlakomeru	021 Stavby	ks	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00
1107	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	3,000	14,69	44,06	44,06	0,00
1108	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	2,000	7,34	14,69	14,69	0,00
1109	Kohút guľový DN 20, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	021 Stavby	ks	6,000	6,56	39,34	39,34	0,00
1110	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	0,86	5,16	5,16	0,00
1111	AOV Flexvent 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	11,54	46,16	46,16	0,00
1112	montáž AOV	021 Stavby	ks	4,000	1,89	7,55	7,55	0,00
1113	vypúšťaci uzáver (vypúšťacia zátka v návarku)	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
1114	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
1115	MaR detektor úniku plynu hlásič	021 Stavby	ks	1,000	29,37	29,37	29,37	0,00
1116	MaR montáž hlásiča	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
1117	Montáž nasávacej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1118	Potrubie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
1119	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1120	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
1121	Potrubie PPS D=125 L=500mm	021 Stavby	ks	1,000	17,41	17,41	17,41	0,00
1122	Potrubie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
1123	Ochranná mriežka D125	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1124	Záslepka PP D125	021 Stavby	ks	1,000	91,26	91,26	91,26	0,00
1125	Montáž spalínovej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1126	Potrubie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
1127	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1128	koleno 87° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1129	Spátna klapka D=80 priama	021 Stavby	ks	2,000	119,59	239,17	239,17	0,00
1130	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
1131	Potrubie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
1132	Prechodová manžeta na plechový dymovod D125/200 mm	021 Stavby	ks	1,000	47,21	47,21	47,21	0,00

1133	PPs ukončovacia čiapka ø 125 mm s inšpekč. otvorom a odvodom kondenzátu ø 32 mm	021 Stavby	ks	2,000	89,06	178,12	178,12	0,00
1134	PP zápachový uzáver ø 32 mm + hadica ø 21/25 mm 1 m	021 Stavby	ks	2,000	49,62	99,24	99,24	0,00
1135	Montovaný ocl nerez komín D200/300, hr. izolácie 50 mm dodávka - 1 m	021 Stavby	ks	13,000	188,82	2 454,66	2 454,66	0,00
1136	Montovaný ocl nerez komín D200/300, hr. izolácie 50 mm montáž - 1 m	021 Stavby	ks	13,000	83,92	1 090,96	1 090,96	0,00
1137	ocl nerez dymovod D125/225 L = 1 m dodávka	021 Stavby	ks	1,000	125,88	125,88	125,88	0,00
1138	ocl nerez dymovod D125/225 L = 1 m montáž	021 Stavby	ks	1,000	41,96	41,96	41,96	0,00
1139	vetrací otvor 300x300 - mriežka	021 Stavby	ks	1,000	52,45	52,45	52,45	0,00
1140	vetrací otvor 300x300 - montáž	021 Stavby	ks	1,000	125,88	125,88	125,88	0,00
1141	montáž panelového radiátora jednoradového výšky 500 na stenu	021 Stavby	ks	5,000	7,64	38,19	38,19	0,00
1142	22 K 4050	021 Stavby	ks	2,000	47,21	94,41	94,41	0,00
1143	22 K 4060	021 Stavby	ks	1,000	57,70	57,70	57,70	0,00
1144	22 K 4070	021 Stavby	ks	2,000	62,94	125,88	125,88	0,00
1145	konzola 400 (sada)	021 Stavby	ks	5,000	26,23	131,13	131,13	0,00
1146	odvzdušňovacia zátka	021 Stavby	ks	5,000	5,40	27,01	27,01	0,00
1147	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	10,000	2,85	28,53	28,53	0,00
1148	Ventil do spaľovačky RL-1 DN 10, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	5,000	6,86	34,30	34,30	0,00
1149	Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	5,000	12,92	64,62	64,62	0,00
1150	montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	5,000	1,57	7,87	7,87	0,00
1151	Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	021 Stavby	ks	5,000	29,39	146,97	146,97	0,00
1152	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D10	021 Stavby	ks	8,000	1,57	12,59	12,59	0,00
1153	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D15	021 Stavby	ks	3,000	1,57	4,72	4,72	0,00
1154	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D20	021 Stavby	ks	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
1155	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D25	021 Stavby	ks	4,000	2,31	9,23	9,23	0,00
1156	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D32	021 Stavby	ks	8,000	2,62	20,98	20,98	0,00
1157	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	6,000	0,73	4,40	4,40	0,00
1158	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	4,000	0,84	3,36	3,36	0,00
1159	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	3,000	0,79	2,36	2,36	0,00
1160	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	10,000	1,68	16,78	16,78	0,00
1161	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	m	13,000	2,11	27,40	27,40	0,00
1162	montáž tepelnoizolačných trubic hr 15-20 mm dim do 38	021 Stavby	m	10,000	3,03	30,31	30,31	0,00
1163	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	27,16	27,16	27,16	0,00
1164	Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	46,500	1,68	78,03	78,03	0,00
1165	Dopojenie radiátorov na stúpačky ÚK	021 Stavby	ks	4,000	36,72	146,86	146,86	0,00
1166	Dopojenie do exist. úk DN32	021 Stavby	ks	2,000	15,74	31,47	31,47	0,00
1167	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	122,53	245,07	245,07	0,00
1168	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	51,89	51,89	51,89	0,00
1169	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	37,30	37,30	37,30	0,00
1170	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	28,86	28,86	28,86	0,00
1171	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	50,000	2,59	129,40	129,40	0,00
1172	Revízie	021 Stavby	hod	16,000	10,49	167,84	167,84	0,00
1173	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	24,000	12,59	302,11	302,11	0,00
1174	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,000	14,16	56,65	56,65	0,00
1175	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	8,000	17,83	142,66	142,66	0,00
1176	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	16,78	33,57	33,57	0,00
1177	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	021 Stavby	m2	300,000	0,63	188,70	188,70	0,00
1178	vypúšťanie vody z nádrží objemu do 200 l	021 Stavby	ks	1,000	4,88	4,88	4,88	0,00
1179	demontáž kotla do 60 kW 0,35625 t	021 Stavby	ks	2,000	37,53	75,07	75,07	0,00
1180	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do 80	021 Stavby	bm	30,000	1,60	48,00	48,00	0,00
1181	odrezanie objímok do DN50	021 Stavby	ks	20,000	0,07	1,46	1,46	0,00
1182	Demontáž čerpadiel obehových špirálových (do potrubia) DN65	021 Stavby	ks	1,000	6,12	6,12	6,12	0,00
1183	Demontáž armatúr zmiešavacích 3-cestných	021 Stavby	ks	1,000	9,34	9,34	9,34	0,00
1184	Demontáž nádrží beztlakových alebo tlakových odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100	021 Stavby	ks	2,000	9,44	18,88	18,88	0,00
1185	Demontáž komínov (klampiarských konštrukcií)	021 Stavby	t	6,000	120,64	723,81	723,81	0,00
1186	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) kotolní vodorovne 100 m umiestnených vovýške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	124,30	248,61	248,61	0,00
1187	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt do 6 m	021 Stavby	t	2,000	48,78	97,56	97,56	0,00
1188	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt armatúr vodorovne do 100 m zobjektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	27,17	27,17	27,17	0,00
1189	Demontáž radiátorov oceľových	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
1190	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies, registrov, konvertorov	021 Stavby	ks	2,000	0,39	0,78	0,78	0,00
1191	Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,64	10,57	10,57	0,00
1192	montáž kotla	021 Stavby	ks	2,000	251,76	503,52	503,52	0,00
1193	ATAG kondenzačný kotol Q51S, nerezový výmenník, 9,8 - 48,7kW, vrátane úsporných elektr. čerpadiel	021 Stavby	ks	2,000	3 458,55	6 917,11	6 917,11	0,00
1194	Snímač vonkajšej teploty pre kotly Q série ARV 12 (NTC12K)	021 Stavby	ks	1,000	64,93	64,93	64,93	0,00
1195	okruhový a kaskádový regulátor MADQ 233BVVC (vrátane 2x príložné snímača pre MADQ)	021 Stavby	ks	1,000	891,65	891,65	891,65	0,00
1196	montážna sada pre MADQ 233BVVC do kotla	021 Stavby	ks	1,000	275,36	275,36	275,36	0,00
1197	MaR montáž	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1198	kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	1,000	262,25	262,25	262,25	0,00
1199	kabeláž montáž	021 Stavby	ks	1,000	367,15	367,15	367,15	0,00
1200	montáž zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	97,73	97,73	97,73	0,00
1201	Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov s príslušenstvom pre kotly Q51S a Q60S	021 Stavby	ks	1,000	435,34	435,34	435,34	0,00
1202	osadenie neutralizátora	021 Stavby	ks	1,000	10,49	10,49	10,49	0,00
1203	neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne	021 Stavby	ks	1,000	325,19	325,19	325,19	0,00
1204	montáž lievika	021 Stavby	ks	2,000	3,15	6,29	6,29	0,00
1205	Potrubie 32-PPr	021 Stavby	bm	20,000	1,19	23,70	23,70	0,00
1206	montáž potrubia	021 Stavby	bm	20,000	9,86	197,22	197,22	0,00
1207	montáž HVDT	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
1208	Flexbalance EcoPlus 6/4", anuloid do 140kW s izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	453,48	453,48	453,48	0,00
1209	montáž EN	021 Stavby	ks	2,000	10,48	20,96	20,96	0,00
1210	expanzná nádob Contraflex 35/3bar	021 Stavby	ks	2,000	59,90	119,80	119,80	0,00
1211	Flexcontrol 3/4" pre pripojenie Contraflex 35	021 Stavby	ks	2,000	33,36	66,72	66,72	0,00
1212	Montážny záves MB2 pre Contraflex 35	021 Stavby	ks	2,000	6,61	13,22	13,22	0,00
1213	montáž plniacej stanice	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	20,98	0,00
1214	Fili MVE1 automatické dopĺňovanie	021 Stavby	ks	1,000	1 039,14	1 039,14	1 039,14	0,00
1215	Fili NFE 2.1 - príslušenstvo k automatickému dopĺňovaniu	021 Stavby	ks	1,000	163,54	163,54	163,54	0,00
1216	Prescor BFP CA DN R1/2" - systémový oddeľovač, vonkajší závit	021 Stavby	ks	1,000	151,90	151,90	151,90	0,00
1217	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	11,000	3,78	41,54	41,54	0,00
1218	GUL. UZÁVER 2100 G 5/4"	021 Stavby	ks	11,000	16,13	177,47	177,47	0,00

1219	montáž závitových armatur s dvomi závitmi G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,90	5,79	5,79	0,00
1220	GUL. UZÁVER 2100 G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	7,34	14,69	14,69	0,00
1221	montáž závitových armatur s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	2,35	4,70	4,70	0,00
1222	GUL. UZÁVER 2100 G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	5,17	10,34	10,34	0,00
1223	montáž závitových armatur s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	3,78	11,33	11,33	0,00
1224	SPÁTNÁ KLAPKA 2622 G 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	12,87	38,61	38,61	0,00
1225	montáž závitových armatur s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
1226	REDUKČNÝ VENTIL G 1/2" 3 bar	021 Stavby	ks	1,000	72,70	72,70	72,70	0,00
1227	montáž vodomera	021 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
1228	vodomer QN 0,5 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1229	montáž filtra 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
1230	Filter na užitkovú vodu, DN 15, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
1231	montáž filtra 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	4,97	14,92	14,92	0,00
1232	Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	3,000	32,72	98,15	98,15	0,00
1233	rúra oclí závitová bezšvová DN10	021 Stavby	m	4,000	8,74	34,95	34,95	0,00
1234	rúra oclí závitová bezšvová DN15	021 Stavby	m	6,000	8,67	51,99	51,99	0,00
1235	rúra oclí závitová bezšvová DN20	021 Stavby	m	4,000	10,02	40,07	40,07	0,00
1236	rúra oclí závitová bezšvová DN25	021 Stavby	m	3,000	12,20	36,60	36,60	0,00
1237	rúra oclí závitová bezšvová DN32	021 Stavby	m	10,000	14,83	148,33	148,33	0,00
1238	rúra oclí závitová bezšvová DN40	021 Stavby	m	6,000	17,16	102,97	102,97	0,00
1239	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	3,000	5,25	15,74	15,74	0,00
1240	návarok pre tlakomer	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,49	10,49	0,00
1241	návarok pre teplotný snímač	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,49	10,49	0,00
1242	teplomer tech s ochranným púzdom 0-200°C	021 Stavby	ks	3,000	15,74	47,21	47,21	0,00
1243	Tlakomer D100 0-6 bar	021 Stavby	ks	2,000	15,74	31,47	31,47	0,00
1244	sp. klapka k tlakomeru	021 Stavby	ks	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00
1245	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	3,000	14,69	44,06	44,06	0,00
1246	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	2,000	7,34	14,69	14,69	0,00
1247	Kohút guľový DN 20, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	021 Stavby	ks	6,000	6,56	39,34	39,34	0,00
1248	montáž závitových armatur s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	0,86	5,16	5,16	0,00
1249	AOV Flexvent 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	11,54	46,16	46,16	0,00
1250	montáž AOV	021 Stavby	ks	4,000	1,89	7,55	7,55	0,00
1251	vypúšťací uzáver (vypúšťacia zátka v návarku)	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
1252	montáž závitových armatur s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
1253	MaR detektor úniku plynu hlásič	021 Stavby	ks	1,000	29,37	29,37	29,37	0,00
1254	MaR montáž hlásiča	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
1255	Montáž nasávacej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1256	Potrubiie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
1257	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1258	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
1259	Potrubiie PPS D=125 L=500mm	021 Stavby	ks	1,000	17,41	17,41	17,41	0,00
1260	Potrubiie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
1261	Ochranná mriežka D125	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1262	Záslepka PP D125	021 Stavby	ks	1,000	91,26	91,26	91,26	0,00
1263	Montáž spalínovej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1264	Potrubiie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
1265	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1266	koleno 87° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1267	Spátná klapka D=80 priama	021 Stavby	ks	2,000	119,59	239,17	239,17	0,00
1268	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
1269	Potrubiie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
1270	Napojenie na exist. komín prieduch	021 Stavby	ks	1,000	36,72	36,72	36,72	0,00
1271	PPs ukončovacia čiapka ø 125 mm s inšpekč. otvorom a odvodom kondenzátu ø 32 mm	021 Stavby	ks	2,000	89,06	178,12	178,12	0,00
1272	PP zápachový uzáver ø 32 mm + hadica ø 21/25 mm 1 m	021 Stavby	ks	2,000	49,62	99,24	99,24	0,00
1273	Vložkovanie komín prieduchu D150	021 Stavby	bm	15,000	78,68	1 180,13	1 180,13	0,00
1274	montáž panelového radiátora jednoradového výšky 600 na stenu	021 Stavby	ks	2,000	8,74	17,48	17,48	0,00
1275	22 K 6080	021 Stavby	ks	2,000	82,87	165,74	165,74	0,00
1276	konzola 600 (sada)	021 Stavby	ks	2,000	26,23	52,45	52,45	0,00
1277	odvzdušňovacia zátka	021 Stavby	ks	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
1278	montáž závitových armatur s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,85	11,41	11,41	0,00
1279	Ventil do spiatocky RL-1 DN 10, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	2,000	6,86	13,72	13,72	0,00
1280	Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	2,000	12,92	25,85	25,85	0,00
1281	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	2,000	1,57	3,15	3,15	0,00
1282	Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	021 Stavby	ks	2,000	29,39	58,79	58,79	0,00
1283	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D10	021 Stavby	ks	4,000	1,57	6,30	6,30	0,00
1284	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D15	021 Stavby	ks	3,000	1,57	4,72	4,72	0,00
1285	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D20	021 Stavby	ks	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
1286	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D25	021 Stavby	ks	4,000	2,31	9,23	9,23	0,00
1287	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D32	021 Stavby	ks	8,000	2,62	20,98	20,98	0,00
1288	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D32	021 Stavby	ks	4,000	2,62	10,49	10,49	0,00
1289	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	6,000	0,73	4,40	4,40	0,00
1290	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	4,000	0,84	3,36	3,36	0,00
1291	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	3,000	0,79	2,36	2,36	0,00
1292	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	10,000	1,68	16,78	16,78	0,00
1293	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	m	13,000	2,11	27,40	27,40	0,00
1294	montáž tepelnoizolačných trubic hr 15-20 mm dim do 38	021 Stavby	m	10,000	3,03	30,31	30,31	0,00
1295	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	27,16	27,16	27,16	0,00
1296	Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	40,500	1,68	67,96	67,96	0,00
1297	Dopojenie radiátorov na stúpačky ÚK	021 Stavby	ks	2,000	36,72	73,43	73,43	0,00
1298	Dopojenie do exist. úk DN32	021 Stavby	ks	2,000	15,74	31,47	31,47	0,00
1299	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	122,53	245,07	245,07	0,00
1300	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	51,89	51,89	51,89	0,00
1301	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	37,30	37,30	37,30	0,00
1302	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	28,86	28,86	28,86	0,00
1303	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	50,000	2,59	129,40	129,40	0,00
1304	Revízie	021 Stavby	hod	16,000	10,49	167,84	167,84	0,00
1305	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	24,000	12,59	302,11	302,11	0,00
1306	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,000	14,16	56,65	56,65	0,00
1307	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	8,000	17,83	142,66	142,66	0,00
1308	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	16,78	33,57	33,57	0,00
1309	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	021 Stavby	m2	200,000	0,63	125,80	125,80	0,00
1310	vypúšťanie vody z nádrží objemu do 200 l	021 Stavby	ks	2,000	4,88	9,76	9,76	0,00
1311	demontáž kotla do 60 kW 0,35625 t	021 Stavby	ks	1,000	37,53	37,53	37,53	0,00
1312	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do 80	021 Stavby	bm	60,000	1,60	96,00	96,00	0,00
1313	odrezanie objímok do DN50	021 Stavby	ks	40,000	0,07	2,92	2,92	0,00
1314	Demontáž čerpadiel obehových špirálových (do potrubia) DN65	021 Stavby	ks	2,000	6,12	12,23	12,23	0,00
1315	Demontáž armatúr zmiešavacích 3-cestných	021 Stavby	ks	2,000	9,34	18,67	18,67	0,00

1316	Demontáž nádrží beztlakových alebo tlakových odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100	021 Stavby	ks	2,000	9,44	18,88	18,88	0,00
1317	Demontáž komínov (klamplarských konštrukcií)	021 Stavby	t	0,500	120,64	60,32	60,32	0,00
1318	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) kotolní vodorovne 100 m umiestnených vovýške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	124,30	248,61	248,61	0,00
1319	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt do 6 m	021 Stavby	t	2,000	48,78	97,56	97,56	0,00
1320	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt armatúr vodorovne do 100 m zobjektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,000	27,17	54,34	54,34	0,00
1321	montáž kotla	021 Stavby	ks	2,000	251,76	503,52	503,52	0,00
1322	ATAG kondenzačný kotol Q38S, nerezový výmenník, 6,0-33,3kW (80/60°C), vrátane úsporného elektr. čerpadla A+	021 Stavby	ks	2,000	2 693,83	5 387,66	5 387,66	0,00
1323	Snímač vonkajšej teploty pre kotly Q série ARV 12 (NTC12K)	021 Stavby	ks	1,000	64,93	64,93	64,93	0,00
1324	okruhový a kaskádový regulátor MADQ 233BVVC (vrátane 2x príložné snímača pre MADQ)	021 Stavby	ks	1,000	891,65	891,65	891,65	0,00
1325	montážna sada pre MADQ 233BVVC do kotla	021 Stavby	ks	1,000	275,36	275,36	275,36	0,00
1326	príložný snímač teploty pre MADQ	021 Stavby	ks	3,000	52,24	156,72	156,72	0,00
1327	MaR montáž	021 Stavby	ks	1,000	314,70	314,70	314,70	0,00
1328	kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	1,000	367,15	367,15	367,15	0,00
1329	kabeláž montáž	021 Stavby	ks	1,000	472,05	472,05	472,05	0,00
1330	montáž zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	97,73	97,73	97,73	0,00
1331	Zásobník TUV HP-A SF/E 300 l, s jedným výmenníkom, s tepelnou izoláciou, snímač teploty zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	880,53	880,53	880,53	0,00
1332	osadenie neutralizátora	021 Stavby	ks	1,000	10,49	10,49	10,49	0,00
1333	neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne	021 Stavby	ks	1,000	325,19	325,19	325,19	0,00
1334	montáž lievika	021 Stavby	ks	2,000	3,15	6,29	6,29	0,00
1335	Potrubie 32-PPr	021 Stavby	bm	20,000	1,19	23,70	23,70	0,00
1336	montáž potrubia	021 Stavby	bm	20,000	9,86	197,22	197,22	0,00
1337	montáž rozdeľovača	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	20,98	0,00
1338	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám DN32 3. okruhový, zváraný	021 Stavby	ks	1,000	309,46	309,46	309,46	0,00
1339	montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača	021 Stavby	ks	1,000	71,28	71,28	71,28	0,00
1340	Priama čerpadlová skupina DN25, čerpadlo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 4	021 Stavby	ks	1,000	364,00	364,00	364,00	0,00
1341	montáž rýchlomontážnej sady so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	74,72	74,72	74,72	0,00
1342	Zmiešavacia čerpadlová skupina DN32, čerpadlo Yonos PARA 30/1-6, kvs = 10	021 Stavby	ks	1,000	568,24	568,24	568,24	0,00
1343	Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny DN25 a rozdeľovača 32	021 Stavby	ks	3,000	15,11	45,32	45,32	0,00
1344	montáž HVDT	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
1345	Flexbalance EcoPlus 5/4", anuloid do 100kW s izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	357,81	357,81	357,81	0,00
1346	montáž EN	021 Stavby	ks	2,000	10,48	20,96	20,96	0,00
1347	expanzná nádob Contraflex 18/3bar	021 Stavby	ks	2,000	45,63	91,26	91,26	0,00
1348	Flexcontrol 3/4" pre pripojenie Contraflex 18	021 Stavby	ks	2,000	33,36	66,72	66,72	0,00
1349	Montážny záves MB2 pre Contraflex 25	021 Stavby	ks	2,000	6,61	13,22	13,22	0,00
1350	montáž EN	021 Stavby	ks	1,000	34,93	34,93	34,93	0,00
1351	expanzná nádob Contraflex 80/6bar	021 Stavby	ks	1,000	129,03	129,03	129,03	0,00
1352	Flexcontrol 1" pre pripojenie Contraflex 80	021 Stavby	ks	1,000	37,24	37,24	37,24	0,00
1353	montáž plniacej stanice	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	20,98	0,00
1354	Fill MVE1 automatické dopĺňovanie	021 Stavby	ks	1,000	1 039,14	1 039,14	1 039,14	0,00
1355	Fill NFE 2.1 - príslušenstvo k automatickému dopĺňovaniu	021 Stavby	ks	1,000	163,54	163,54	163,54	0,00
1356	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,85	2,85	2,85	0,00
1357	Prescor BFP CA DN R1/2"M - systémový oddeľovač, vonkajší závit	021 Stavby	ks	1,000	151,90	151,90	151,90	0,00
1358	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	16,000	3,78	60,42	60,42	0,00
1359	GUL. UZÁVER 2100 G 5/4"	021 Stavby	ks	16,000	16,13	258,14	258,14	0,00
1360	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	2,000	3,84	7,68	7,68	0,00
1361	Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	2,000	12,56	25,11	25,11	0,00
1362	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	2,90	11,58	11,58	0,00
1363	GUL. UZÁVER 2100 G 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	7,34	29,37	29,37	0,00
1364	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	2,35	14,10	14,10	0,00
1365	GUL. UZÁVER 2100 G 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	5,17	31,03	31,03	0,00
1366	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	3,78	11,33	11,33	0,00
1367	SPÁTNÁ KLAPKA 2622 G 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	12,87	38,61	38,61	0,00
1368	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
1369	REDUKČNÝ VENTIL G 1/2" 3 bar	021 Stavby	ks	1,000	72,70	72,70	72,70	0,00
1370	montáž vodomera	021 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
1371	vodomer QN 0,5 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1372	montáž filtra 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
1373	Filter na užitkovú vodu, DN 15, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
1374	montáž filtra 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	4,97	14,92	14,92	0,00
1375	Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	3,000	32,72	98,15	98,15	0,00
1376	rúra ocl závitová bezšvová DN15	021 Stavby	m	20,000	8,67	173,30	173,30	0,00
1377	rúra ocl závitová bezšvová DN20	021 Stavby	m	10,000	10,02	100,18	100,18	0,00
1378	rúra ocl závitová bezšvová DN25	021 Stavby	m	6,000	12,20	73,20	73,20	0,00
1379	rúra ocl závitová bezšvová DN32	021 Stavby	m	20,000	14,83	296,66	296,66	0,00
1380	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	5,000	5,25	26,23	26,23	0,00
1381	návarok pre tlakomer	021 Stavby	ks	4,000	5,25	20,98	20,98	0,00
1382	návarok pre teplotný snímač	021 Stavby	ks	4,000	5,25	20,98	20,98	0,00
1383	teplomer tech s ochranným púzdom 0-200°C	021 Stavby	ks	6,000	15,74	94,41	94,41	0,00
1384	Tlakomer D100 0-6 bar	021 Stavby	ks	4,000	15,74	62,94	62,94	0,00
1385	sp. klapka k tlakomeru	021 Stavby	ks	4,000	8,39	33,57	33,57	0,00
1386	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	6,000	14,69	88,12	88,12	0,00
1387	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	5,000	7,34	36,72	36,72	0,00
1388	Kohút guľový DN 20, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	021 Stavby	ks	10,000	6,56	65,56	65,56	0,00
1389	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	10,000	0,86	8,60	8,60	0,00
1390	AOV Flexvent 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	11,54	69,23	69,23	0,00
1391	montáž AOV	021 Stavby	ks	6,000	1,89	11,33	11,33	0,00
1392	vypúšťaci uzáver (vypúšťacia zátka v návarku)	021 Stavby	ks	4,000	13,64	54,55	54,55	0,00
1393	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	0,86	3,44	3,44	0,00
1394	MaR detektor úniku plynu hlásič	021 Stavby	ks	1,000	29,37	29,37	29,37	0,00
1395	MaR montáž hlásiča	021 Stavby	ks	1,000	31,47	31,47	31,47	0,00
1396	Montáž nasávacej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1397	Potrubie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
1398	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1399	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
1400	Potrubie PPS D=125 L=500mm	021 Stavby	ks	1,000	17,41	17,41	17,41	0,00
1401	Potrubie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
1402	Ochranná mriežka D125	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1403	Záslepka PP D125	021 Stavby	ks	1,000	91,26	91,26	91,26	0,00
1404	Montáž spalínovej kaskády	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
1405	Potrubie PPS D=80 L=250mm	021 Stavby	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
1406	koleno 45° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1407	koleno 87° PPS D=80	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
1408	Spátna klapka D=80 priama	021 Stavby	ks	2,000	119,59	239,17	239,17	0,00
1409	PPs Kaskádový T kus 45° ø 125 mm s pripojením ø 80 mm L = 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	201,62	0,00
1410	Potrubie PPS D=125 L=1000mm	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00

1411	Prechodová manžeta na plechový dymovod D125/200 mm	021 Stavby	ks	1,000	47,21	47,21	47,21	0,00
1412	PPs ukončovacia čiapka ø 125 mm s inšpekč. otvorom a odvodom kondenzátu ø 32 mm	021 Stavby	ks	2,000	89,06	178,12	178,12	0,00
1413	PP zápchový uzáver ø 32 mm + hadica ø 21/25 mm 1 m	021 Stavby	ks	2,000	49,62	99,24	99,24	0,00
1414	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D15	021 Stavby	ks	13,000	1,57	20,46	20,46	0,00
1415	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D20	021 Stavby	ks	7,000	1,89	13,22	13,22	0,00
1416	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D25	021 Stavby	ks	4,000	2,31	9,23	9,23	0,00
1417	oceľ objímka s prýž výstelkou na závitovej tyčke D32	021 Stavby	ks	13,000	2,62	34,10	34,10	0,00
1418	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	20,000	0,73	14,68	14,68	0,00
1419	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	10,000	0,84	8,39	8,39	0,00
1420	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	10,000	0,79	7,87	7,87	0,00
1421	násuvná plast penová izolácia DG	021 Stavby	bm	20,000	1,68	33,56	33,56	0,00
1422	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	m	40,000	2,11	84,32	84,32	0,00
1423	montáž tepelnoizolačných trubic hr 15-20 mm dim do 38	021 Stavby	m	20,000	3,03	60,62	60,62	0,00
1424	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	27,16	27,16	27,16	0,00
1425	Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	78,000	1,68	130,88	130,88	0,00
1426	montáž panelového radiátora jednoradového výšky 600 na stenu	021 Stavby	ks	2,000	8,74	17,48	17,48	0,00
1427	11VK/6080	021 Stavby	ks	1,000	78,68	78,68	78,68	0,00
1428	11VK/6120	021 Stavby	ks	1,000	99,66	99,66	99,66	0,00
1429	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 600 na stenu	021 Stavby	ks	3,000	10,40	31,19	31,19	0,00
1430	21VK/6050	021 Stavby	ks	1,000	75,53	75,53	75,53	0,00
1431	21VK/6080	021 Stavby	ks	1,000	94,41	94,41	94,41	0,00
1432	21VK/6100	021 Stavby	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
1433	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 900 na stenu	021 Stavby	ks	2,000	10,61	21,21	21,21	0,00
1434	21VK/9080	021 Stavby	ks	1,000	126,93	126,93	126,93	0,00
1435	21VK/9140	021 Stavby	ks	1,000	184,62	184,62	184,62	0,00
1436	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 500 na stenu	021 Stavby	ks	2,000	10,30	20,60	20,60	0,00
1437	22VK/4120	021 Stavby	ks	1,000	117,49	117,49	117,49	0,00
1438	22VK/5120	021 Stavby	ks	1,000	124,83	124,83	124,83	0,00
1439	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 600 na stenu	021 Stavby	ks	3,000	10,40	31,19	31,19	0,00
1440	22VK/6120	021 Stavby	ks	3,000	135,32	405,96	405,96	0,00
1441	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 900 na stenu	021 Stavby	ks	5,000	10,61	53,03	53,03	0,00
1442	22VK/9100	021 Stavby	ks	2,000	168,89	337,78	337,78	0,00
1443	22VK/9120	021 Stavby	ks	3,000	194,07	582,20	582,20	0,00
1444	montáž panelového radiátora trojradového výšky 900 na stenu	021 Stavby	ks	4,000	13,24	52,95	52,95	0,00
1445	33VK/9080	021 Stavby	ks	2,000	201,41	402,82	402,82	0,00
1446	33VK/9090	021 Stavby	ks	1,000	218,19	218,19	218,19	0,00
1447	33VK/9120	021 Stavby	ks	1,000	272,74	272,74	272,74	0,00
1448	konzoly 400 (sada)	021 Stavby	ks	1,000	24,13	24,13	24,13	0,00
1449	konzoly 500 (sada)	021 Stavby	ks	1,000	26,23	26,23	26,23	0,00
1450	konzoly 600 (sada)	021 Stavby	ks	8,000	26,23	209,80	209,80	0,00
1451	konzoly 900 (sada)	021 Stavby	ks	11,000	31,47	346,17	346,17	0,00
1452	odvzdušňovacia zátka	021 Stavby	ks	21,000	5,40	113,44	113,44	0,00
1453	Montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso typu H H3000 Diel pripájací , Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové	021 Stavby	ks	21,000	7,66	160,82	160,82	0,00
1454	sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2" , pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	021 Stavby	ks	21,000	15,27	320,73	320,73	0,00
1455	montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	21,000	1,57	33,05	33,05	0,00
1456	Hlavica termostatická "H" "HERZCULES" závit M 30 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	021 Stavby	ks	21,000	29,39	617,25	617,25	0,00
1457	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16	021 Stavby	m	62,000	13,14	814,93	814,93	0,00
1458	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 16x2	021 Stavby	m	62,000	1,42	87,79	87,79	0,00
1459	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20	021 Stavby	m	60,000	16,48	988,80	988,80	0,00
1460	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 20x2	021 Stavby	m	60,000	1,88	112,68	112,68	0,00
1461	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26	021 Stavby	m	30,000	22,64	679,11	679,11	0,00
1462	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	021 Stavby	m	30,000	4,82	144,45	144,45	0,00
1463	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32	021 Stavby	m	60,000	28,80	1 727,70	1 727,70	0,00
1464	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 32x3	021 Stavby	m	60,000	6,47	388,32	388,32	0,00
1465	montáž plastohliníkového potrubia v tyčiach 40	021 Stavby	m	30,000	37,69	1 130,73	1 130,73	0,00
1466	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 40x3,5	021 Stavby	m	30,000	10,08	302,43	302,43	0,00
1467	Chránička červenej farby pre rúru DN 16	021 Stavby	ks	4,960	0,51	2,55	2,55	0,00
1468	Chránička červenej farby pre rúru DN 20	021 Stavby	ks	4,800	0,68	3,27	3,27	0,00
1469	Chránička červenej farby pre rúru DN 25	021 Stavby	ks	2,400	1,07	2,57	2,57	0,00
1470	Prechodka na plastovú rúru 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	021 Stavby	ks	12,000	2,80	33,61	33,61	0,00
1471	Prechodka na plastovú rúru 20 x 2 z PE-X-, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	021 Stavby	ks	30,000	2,80	84,03	84,03	0,00
1472	Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - Rp 1" vn.z.	021 Stavby	ks	2,000	14,71	29,41	29,41	0,00
1473	Tvarovka lis. závitová - T-kus, 40 x 3,5 - 3/4" - 40 x 3,5 vn.z.	021 Stavby	ks	4,000	21,70	86,82	86,82	0,00
1474	vsuvka 3/4x1/2"	021 Stavby	ks	2,000	0,32	0,63	0,63	0,00
1475	montáž AOV	021 Stavby	ks	2,000	2,23	4,47	4,47	0,00
1476	AOV FLEXVENT 1/2" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	18,99	37,97	37,97	0,00
1477	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	1,01	2,01	2,01	0,00
1478	VK 2503 G 3/4" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	7,62	15,23	15,23	0,00
1479	montáž potrubia z ušľachtilej ocele 1.4401 nerez 22	021 Stavby	m	80,000	26,56	2 124,88	2 124,88	0,00
1480	nízkooleg uhlik ocl Trubka 6m 22x1,5	021 Stavby	m	80,000	2,50	199,76	199,76	0,00
1481	nízkooleg uhlik ocl Prechodová nátrubek lxlG 22x1	021 Stavby	ks	4,000	6,11	24,43	24,43	0,00
1482	nízkooleg uhlik ocl T-kus lxlGxl 22x1/2x22	021 Stavby	ks	2,000	6,84	13,68	13,68	0,00
1483	nízkooleg uhlik ocl T-kus lxlGxl 22x3/4x22	021 Stavby	ks	2,000	7,53	15,05	15,05	0,00
1484	montáž AOV	021 Stavby	ks	2,000	2,23	4,47	4,47	0,00
1485	AOV FLEXVENT 1/2" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	18,99	37,97	37,97	0,00
1486	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	1,01	2,01	2,01	0,00
1487	VK 2503 G 3/4" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	7,62	15,23	15,23	0,00
1488	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	2,000	3,84	7,68	7,68	0,00
1489	Kohút guľový PROFIL s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	2,000	12,56	25,11	25,11	0,00
1490	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	2,85	5,71	5,71	0,00
1491	Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	1,000	7,84	7,84	7,84	0,00
1492	Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilečkami pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	1,000	55,39	55,39	55,39	0,00
1493	montáž zmiešavacieho uzla	021 Stavby	ks	1,000	220,29	220,29	220,29	0,00
1494	zmiešavací uzo SUMX 1,6	021 Stavby	ks	1,000	645,14	645,14	645,14	0,00
1495	šrubenie 1x1/2"	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
1496	l-kus 1"	021 Stavby	ks	2,000	0,42	0,84	0,84	0,00
1497	vsuvka 1x1/2"	021 Stavby	ks	2,000	0,84	1,68	1,68	0,00
1498	Tubolit DG (alebo ekvivalent)	021 Stavby	bm	62,000	0,73	45,51	45,51	0,00
1499	Tubolit DG (alebo ekvivalent)	021 Stavby	bm	60,000	1,36	81,84	81,84	0,00

1500	Tubolit DG (alebo ekvivalent)	021 Stavby	bm	30,000	1,68	50,34	50,34	0,00
1501	Tubolit DG (alebo ekvivalent)	021 Stavby	bm	60,000	1,89	113,28	113,28	0,00
1502	Tubolit DG (alebo ekvivalent)	021 Stavby	bm	30,000	3,46	103,86	103,86	0,00
1503	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	m	62,000	2,85	176,51	176,51	0,00
1504	montáž tepelnoizolačných trubic hr 15-20 mm dim do 38	021 Stavby	m	150,000	3,03	454,65	454,65	0,00
1505	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 30 mm dim 42-70	021 Stavby	m	30,000	3,58	107,49	107,49	0,00
1506	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	33,95	33,95	33,95	0,00
1507	Tubolit AC (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	80,000	3,26	260,96	260,96	0,00
1508	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 30 mm dim do 38	021 Stavby	m	80,000	3,23	258,32	258,32	0,00
1509	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,500	36,56	18,28	18,28	0,00
1510	závit objímka s pryž výstelkou na závit tyčke D40	021 Stavby	ks	16,000	2,62	41,97	41,97	0,00
1511	závit objímka s pryž výstelkou na závit tyčke D22	021 Stavby	ks	60,000	1,57	94,44	94,44	0,00
1512	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	122,53	245,07	245,07	0,00
1513	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	51,89	51,89	51,89	0,00
1514	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	37,30	37,30	37,30	0,00
1515	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	28,86	28,86	28,86	0,00
1516	MaRa kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	2,000	262,25	524,50	524,50	0,00
1517	MaRa kabeláž montáž	021 Stavby	ks	2,000	314,70	629,40	629,40	0,00
1518	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	2,000	45,04	90,09	90,09	0,00
1519	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,500	34,72	17,36	17,36	0,00
1520	Tlakové skúšky potrubia z ocel. rúr závitových	021 Stavby	m	80,000	0,44	35,28	35,28	0,00
1521	Búranie dlaždíc	021 Stavby	m2	4,500	3,75	16,85	16,85	0,00
1522	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom, alebo terazzom	021 Stavby	m3	0,675	134,50	90,79	90,79	0,00
1523	Rezanie škár v podlahách z betónových mazanín nevystužených	021 Stavby	m	80,000	9,04	723,36	723,36	0,00
1524	Spätne vyspravenie drážok betónovou mazaninou	021 Stavby	m3	0,700	36,72	25,70	25,70	0,00
1525	prestup cez PDK	021 Stavby	ks	8,000	78,68	629,40	629,40	0,00
1526	Séfmontáž	021 Stavby	hod	16,000	28,32	453,17	453,17	0,00
1527	Revízie	021 Stavby	hod	14,000	10,49	146,86	146,86	0,00
1528	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	26,000	12,59	327,29	327,29	0,00
1529	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	6,000	14,16	84,97	84,97	0,00
1530	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	021 Stavby	hod	1,000	13,95	13,95	13,95	0,00
1531	Funkčná skúška	021 Stavby	ks	1,000	236,03	236,03	236,03	0,00
1532	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	10,000	17,83	178,33	178,33	0,00
1533	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	7,000	16,78	117,49	117,49	0,00
1534	Poz. 1/0 - Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 T, alebo ekvivalent, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	89,38	89,38	89,38	0,00
1535	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu	021 Stavby	ks	1,000	15,65	15,65	15,65	0,00
1536	Poz. 1/2 - Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT+ montážna sada do podhľadu, alebo ekvivalent, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	7,000	234,77	1 643,36	1 643,36	0,00
1537	Montáž ventilátora malého radiálneho do podhľadu	021 Stavby	ks	7,000	16,95	118,66	118,66	0,00
1538	Poz. 1/3 - Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT+ montážna sada do podhľadu, alebo ekvivalent, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	8,000	140,04	1 120,34	1 120,34	0,00
1539	Montáž ventilátora malého radiálneho do podhľadu	021 Stavby	ks	8,000	16,95	135,62	135,62	0,00
1540	Poz. 2.0 - Rekuperačná jednotka napr. GLOBAL PX 08 (alebo ekvivalent), stojace prevedenie do exteriéru, servisný prístup (spresniť pri objednávaní VZT jednotky), hlučnosť do okolia 29.4dBA (3m). Pripojenie teplovodného výmenníka je zo spodu vzt jednotky.	021 Stavby	ks	1,000	13 764,87	13 764,87	13 764,87	0,00
1541	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu	021 Stavby	ks	1,000	2 064,77	2 064,77	2 064,77	0,00
1542	Poz. 7.0a - Napr. split systém (Qch=3.5 kW, chladivo R32) - vnútorná jednotka ST HKD 012 DCI, nástenné káblové ovládanie ECW8, ovládanie neobsahuje WIFI, chladenie do -15°C, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	348,27	348,27	348,27	0,00
1543	Montáž klimatizacej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti do 50m3	021 Stavby	ks	1,000	44,26	44,26	44,26	0,00
1544	Poz. 7.0 - Napr. split systém (Qch=3.5 kW, chladivo R32) - vonkajšia jednotka GC YKD 012 DCI, chladenie do -15°C, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	418,55	418,55	418,55	0,00
1545	Montáž klimatizacej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie	021 Stavby	ks	1,000	155,70	155,70	155,70	0,00
1546	Flexo hadica neizolovaná DN100	021 Stavby	bm	15,000	2,52	37,77	37,77	0,00
1547	Montáž ohybnej Al. hadice priemeru 100-130 mm	021 Stavby	ks	15,000	3,13	46,89	46,89	0,00
1548	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-225x125/ÚR	021 Stavby	ks	2,000	21,37	42,74	42,74	0,00
1549	Montáž mriežky dvernej	021 Stavby	ks	2,000	4,08	8,16	8,16	0,00
1550	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-425x125/ÚR	021 Stavby	ks	12,000	29,74	356,87	356,87	0,00
1551	Montáž mriežky dvernej	021 Stavby	ks	12,000	4,08	48,97	48,97	0,00
1552	Stenová mriežka NOVA-L1-2-200x100-R-2-12-0-AN	021 Stavby	ks	4,000	35,14	140,57	140,57	0,00
1553	Montáž mriežky hranatej prierezu	021 Stavby	ks	4,000	3,05	12,21	12,21	0,00
1554	Medené izolované potrubie 10/6 + komunikačný kábel	021 Stavby	bm	10,000	22,22	222,18	222,18	0,00
1555	Montáž medeného potrubia dvojice predizolovanej	021 Stavby	bm	10,000	6,04	60,42	60,42	0,00
1556	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 160x160 (WSK-S-16-04)	021 Stavby	ks	1,000	20,56	20,56	20,56	0,00
1557	Montáž žalúzie pretlakovej	021 Stavby	ks	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
1558	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 100x100 (WSK-10-04)	021 Stavby	ks	1,000	7,88	7,88	7,88	0,00
1559	Montáž žalúzie pretlakovej	021 Stavby	ks	1,000	3,40	3,40	3,40	0,00
1560	Regulačná klapka ručná RKR DN315	021 Stavby	ks	4,000	39,11	156,43	156,43	0,00
1561	Montáž regulačnej klapky ručnej	021 Stavby	ks	4,000	8,60	34,41	34,41	0,00
1562	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-600x300/1000 - medzera medzi kulisami 12	021 Stavby	ks	1,000	140,04	140,04	140,04	0,00
1563	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu	021 Stavby	ks	1,000	35,66	35,66	35,66	0,00
1564	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-600x600/1000 - medzera medzi kulisami 12	021 Stavby	ks	1,000	197,95	197,95	197,95	0,00
1565	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu	021 Stavby	ks	1,000	35,66	35,66	35,66	0,00
1566	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-500x300/500 - medzera medzi kulisami 11	021 Stavby	ks	2,000	44,93	89,86	89,86	0,00
1567	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu	021 Stavby	ks	1,000	23,26	23,26	23,26	0,00
1568	Tlmiaca vložka TVL-DN400	021 Stavby	ks	4,000	29,58	118,33	118,33	0,00
1569	Montáž tlmiacej vložky kruhovej	021 Stavby	ks	4,000	5,74	22,95	22,95	0,00
1570	Výfukový kus so sitom do obvodu 2400 mm	021 Stavby	ks	1,000	75,74	75,74	75,74	0,00
1571	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	021 Stavby	ks	0,920	6,11	5,62	5,62	0,00
1572	Nasávací kus so sitom do obvodu 1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	62,68	62,68	62,68	0,00
1573	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	021 Stavby	ks	0,690	4,15	2,87	2,87	0,00
1574	Mriežka zinkovaná MR Zn 600x300	021 Stavby	ks	1,000	24,79	24,79	24,79	0,00
1575	Montáž mriežky krycej hranatej prierezu	021 Stavby	ks	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
1576	Dýza ADJ-315	021 Stavby	ks	4,000	147,15	588,62	588,62	0,00
1577	Montáž difúzora	021 Stavby	ks	4,000	10,27	41,08	41,08	0,00
1578	Výfuková hlavica CAGI DN160	021 Stavby	ks	2,000	44,37	88,75	88,75	0,00
1579	Montáž hlavice kruhovej výfukovej priemeru do 230mm	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,11	15,11	0,00
1580	Výfuková hlavica CAGI DN125	021 Stavby	ks	1,000	39,50	39,50	39,50	0,00

1581	Montáž hlavice kruhovej výfukovej priemeru do 230mm	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,11	15,11	0,00
1582	Spiro potrubie DN100	021 Stavby	bm	16,000	3,96	63,28	63,28	0,00
1583	Montáž spiro potrubia do DN100	021 Stavby	bm	16,000	3,08	49,34	49,34	0,00
1584	Spiro potrubie DN100	021 Stavby	ks	7,000	1,26	8,81	8,81	0,00
1585	Montáž spiro potrubia do DN100	021 Stavby	ks	7,000	1,86	13,00	13,00	0,00
1586	Spiro potrubie DN100	021 Stavby	ks	1,000	1,26	1,26	1,26	0,00
1587	Montáž spiro potrubia do DN100	021 Stavby	ks	1,000	1,86	1,86	1,86	0,00
1588	Spiro potrubie DN100	021 Stavby	ks	4,000	1,47	5,88	5,88	0,00
1589	Montáž spiro potrubia do DN100	021 Stavby	ks	4,000	2,28	9,10	9,10	0,00
1590	Spiro potrubie DN100 - trieda tesnosti III	021 Stavby	bm	8,000	5,93	47,42	47,42	0,00
1591	Montáž spiro potrubia do DN100	021 Stavby	bm	8,000	3,08	24,67	24,67	0,00
1592	Spiro potrubie DN125	021 Stavby	bm	20,000	4,92	98,40	98,40	0,00
1593	Montáž spiro potrubia DN125-140	021 Stavby	bm	20,000	3,37	67,34	67,34	0,00
1594	Spiro potrubie DN160	021 Stavby	bm	3,000	6,44	19,32	19,32	0,00
1595	Montáž spiro potrubia DN160-180	021 Stavby	bm	3,000	3,77	11,30	11,30	0,00
1596	Spiro potrubie DN315	021 Stavby	bm	30,000	13,57	407,22	407,22	0,00
1597	Montáž spiro potrubia DN315-355	021 Stavby	bm	30,000	4,77	143,19	143,19	0,00
1598	Spiro koleno DN100/90°	021 Stavby	ks	2,000	4,72	9,44	9,44	0,00
1599	Montáž kolena na spiro potrubie DN80-150/90°	021 Stavby	ks	2,000	5,01	10,03	10,03	0,00
1600	Spiro koleno DN100/90° - trieda tesnosti III	021 Stavby	ks	2,000	5,87	11,75	11,75	0,00
1601	Montáž kolena na spiro potrubie DN80-150/90°	021 Stavby	ks	2,000	5,01	10,03	10,03	0,00
1602	Spiro koleno DN125/90°	021 Stavby	ks	1,000	6,40	6,40	6,40	0,00
1603	Montáž kolena na spiro potrubie DN80-150/90°	021 Stavby	ks	1,000	5,01	5,01	5,01	0,00
1604	Spiro koleno DN315/90°	021 Stavby	ks	2,000	19,72	39,44	39,44	0,00
1605	Montáž kolena na spiro potrubie DN280-450/90°	021 Stavby	ks	2,000	7,30	14,60	14,60	0,00
1606	Spiro koleno DN315/45°	021 Stavby	ks	1,000	15,42	15,42	15,42	0,00
1607	Montáž kolena na spiro potrubie DN280-450/45°	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	6,60	0,00
1608	Spiro koleno DN315/30°	021 Stavby	ks	1,000	13,32	13,32	13,32	0,00
1609	Montáž kolena na spiro potrubie DN280-450/30°	021 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	6,06	0,00
1610	Spiro spojka DN315	021 Stavby	ks	23,000	2,31	53,08	53,08	0,00
1611	Montáž spojky na spiro potrubie DN280-450	021 Stavby	ks	23,000	3,25	74,80	74,80	0,00
1612	Spiro záslep DN315	021 Stavby	ks	1,000	7,66	7,66	7,66	0,00
1613	Montáž záslepy na spiro potrubie DN280-450	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
1614	Spiro prechod DN125- DN100	021 Stavby	ks	1,000	4,83	4,83	4,83	0,00
1615	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN80-140	021 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
1616	Spiro prechod DN125- DN160	021 Stavby	ks	4,000	4,20	16,78	16,78	0,00
1617	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN150-200	021 Stavby	ks	4,000	4,36	17,46	17,46	0,00
1618	Spiro t-kus DN(125/100/125)/45°	021 Stavby	ks	2,000	10,39	20,77	20,77	0,00
1619	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	2,000	5,10	10,20	10,20	0,00
1620	Spiro t-kus DN(100/100/100)/90°	021 Stavby	ks	1,000	7,45	7,45	7,45	0,00
1621	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	5,10	0,00
1622	Spiro t-kus DN(315/315/90)°	021 Stavby	ks	4,000	28,01	112,03	112,03	0,00
1623	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN280-450	021 Stavby	ks	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00
1624	Spiro t-kus DN(125/2x100/125)/90° - kondenzačný	021 Stavby	ks	2,000	8,50	16,99	16,99	0,00
1625	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	2,000	5,10	10,20	10,20	0,00
1626	Spiro t-kus DN(125/100/125)/90° - kondenzačný	021 Stavby	ks	1,000	8,29	8,29	8,29	0,00
1627	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	5,10	0,00
1628	Spiro t-kus DN(125/100/125)/90°	021 Stavby	ks	1,000	7,66	7,66	7,66	0,00
1629	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	5,10	0,00
1630	Spiro t-kus DN(125/2x100/125)/90°	021 Stavby	ks	2,000	8,08	16,15	16,15	0,00
1631	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	2,000	5,10	10,20	10,20	0,00
1632	Spiro t-kus DN(160/100/160)/45°	021 Stavby	ks	1,000	11,96	11,96	11,96	0,00
1633	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN160-250	021 Stavby	ks	1,000	5,61	5,61	5,61	0,00
1634	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	2,670	34,83	92,99	92,99	0,00
1635	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	2,670	4,15	11,09	11,09	0,00
1636	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka do obvodu 2800 mm	021 Stavby	m2	0,200	29,42	5,88	5,88	0,00
1637	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	0,200	7,01	1,40	1,40	0,00
1638	Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia hr=30mm s Al. fóliou (K-flex Hdudct Al Clad)	021 Stavby	m2	23,000	36,93	849,28	849,28	0,00
1639	Montáž tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	23,000	10,54	242,47	242,47	0,00
1640	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex Hdudct metal)	021 Stavby	m2	14,000	9,23	129,23	129,23	0,00
1641	Montáž tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	14,000	10,54	147,59	147,59	0,00
1642	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (% z dodávky materiálu)	021 Stavby	%	9,000	219,04	1 971,38	1 971,38	0,00
1643	Presun hmôt pre montáž VZT zariadení (zdvihacia technika)	021 Stavby	kg	401,000	1,89	757,09	757,09	0,00
1644	Prenájom plošiny (elektrická) - 2ks	021 Stavby	deň	14,000	104,90	1 468,60	1 468,60	0,00
1645	Pojazdné hliníkové lešenie s plošinou (pracovná výška 2.76 - 4.73m)	021 Stavby	ks	1,000	526,05	526,05	526,05	0,00
1646	Doprava (f. okruh do 50 km od miesta stavby)	021 Stavby	ks	1,000	367,15	367,15	367,15	0,00
1647	Elektrorevízia napojenia elektrických VZT a klimatizačných zariadení, vrátane revíznej správy	021 Stavby	paré	1,000	629,40	629,40	629,40	0,00
1648	Funkčné skúšky VZT	021 Stavby	hod.	50,000	17,83	891,65	891,65	0,00
1649	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0,035	32 423,54	1 134,82	1 134,82	0,00
1650	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,025	32 423,54	810,59	810,59	0,00
1651	demontáž záchodov do sute	021 Stavby	ks	19,000	7,49	142,33	142,33	0,00
1652	demontáž drezov do sute	021 Stavby	ks	20,000	4,98	99,66	99,66	0,00
1653	demontáž umývadliel do sute	021 Stavby	ks	50,000	4,98	249,15	249,15	0,00
1654	demontáž výlevky do sute	021 Stavby	ks	5,000	8,00	40,00	40,00	0,00
1655	demontáž pisaára do sute	021 Stavby	ks	6,000	5,53	33,20	33,20	0,00
1656	demontáž výtokových ventilov	021 Stavby	ks	20,000	1,56	31,24	31,24	0,00
1657	demontáž batérií	021 Stavby	ks	40,000	3,02	120,64	120,64	0,00
1658	demontáž odpadových ventilov	021 Stavby	ks	30,000	0,85	25,62	25,62	0,00
1659	demontáž zápach. uzávierok	021 Stavby	ks	81,000	1,31	106,19	106,19	0,00
1660	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25	021 Stavby	m	500,000	2,32	1 159,00	1 159,00	0,00
1661	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40	021 Stavby	m	100,000	2,73	272,80	272,80	0,00
1662	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN50	021 Stavby	m	90,000	3,41	306,81	306,81	0,00
1663	demontáž závitových armatúr s jedným závitom do G 3/4"	021 Stavby	ks	50,000	0,61	30,70	30,70	0,00
1664	demontáž závitových armatúr s jedným závitom nad G 3/4" do G 5/4"	021 Stavby	ks	30,000	0,76	22,92	22,92	0,00
1665	Demontáž plastového potrubia pripojovacieho, alebo odpadového do DN160	021 Stavby	m	300,000	1,56	468,60	468,60	0,00
1666	Demontáž liatinového potrubia do DN100	021 Stavby	m	10,000	5,64	56,39	56,39	0,00
1667	Demontáž liatinového potrubia do DN200	021 Stavby	m	38,000	7,87	298,87	298,87	0,00
1668	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN200	021 Stavby	m	50,000	4,01	200,40	200,40	0,00
1669	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	5,000	57,69	288,43	288,43	0,00
1670	ZÁVESNÝ KLOZET PREDĽŽENÝ KERAMICKÝ do V. 500	021 Stavby	ks	1,000	162,60	162,60	162,60	0,00
1671	montáž WC klozetu zaveseného	021 Stavby	ks	1,000	17,31	17,31	17,31	0,00
1672	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU	021 Stavby	ks	1,000	22,03	22,03	22,03	0,00
1673	montáž sedacej dosky	021 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
1674	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100	021 Stavby	ks	1,000	157,35	157,35	157,35	0,00
1675	INŠTALAČNÁ SADA INOX	021 Stavby	ks	1,000	3,15	3,15	3,15	0,00
1676	TLAČÍTKO M70	021 Stavby	ks	1,000	37,34	37,34	37,34	0,00
1677	NOHY M90	021 Stavby	ks	1,000	20,90	20,90	20,90	0,00
1678	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	021 Stavby	ks	1,000	4,15	4,15	4,15	0,00
1679	montáž predstenového systému WC	021 Stavby	ks	1,000	41,75	41,75	41,75	0,00
1680	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	021 Stavby	ks	1,000	7,68	7,68	7,68	0,00
1681	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1682	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	4,94	4,94	4,94	0,00

1683	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1684	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	021 Stavby	ks	1,000	6,26	6,26	6,26	0,00
1685	sklopné madlo nerez	021 Stavby	ks	2,000	90,21	180,43	180,43	0,00
1686	montáž madla	021 Stavby	ks	2,000	5,56	11,12	11,12	0,00
1687	UMÝVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE IMOBILNÚ OSOBU	021 Stavby	ks	1,000	61,89	61,89	61,89	0,00
1688	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	1,000	32,54	32,54	32,54	0,00
1689	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZ ODTOK. GARNITÚRY	021 Stavby	ks	1,000	49,18	49,18	49,18	0,00
1690	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	1,000	9,81	9,81	9,81	0,00
1691	UMÝVADLOVÁ VÝPUŠŤ A391 5/4" CLIK/CLACK	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1692	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	1,000	4,09	4,09	4,09	0,00
1693	SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40	021 Stavby	ks	1,000	23,08	23,08	23,08	0,00
1694	montáž podomietkových zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	1,000	4,67	4,67	4,67	0,00
1695	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
1696	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	1,000	4,22	4,22	4,22	0,00
1697	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
1698	montáž roháčka bez prípojovacej rúrky	021 Stavby	ks	2,000	5,93	11,87	11,87	0,00
1699	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	6,26	12,53	12,53	0,00
1700	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	4,94	9,88	9,88	0,00
1701	sklopné madlo nerez	021 Stavby	ks	1,000	90,21	90,21	90,21	0,00
1702	montáž madla	021 Stavby	ks	1,000	4,45	4,45	4,45	0,00
1703	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 400	021 Stavby	ks	24,000	58,74	1 409,86	1 409,86	0,00
1704	montáž WC klozetu zaveseného	021 Stavby	ks	24,000	17,31	415,42	415,42	0,00
1705	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100	021 Stavby	ks	24,000	125,88	3 021,12	3 021,12	0,00
1706	TLAČÍTKO M70	021 Stavby	ks	24,000	29,88	717,02	717,02	0,00
1707	montáž predstenového systému WC	021 Stavby	ks	24,000	41,75	1 002,00	1 002,00	0,00
1708	INŠTALAČNÁ SADA INOX	021 Stavby	ks	24,000	2,52	60,43	60,43	0,00
1709	NOHY M90	021 Stavby	ks	24,000	16,72	401,21	401,21	0,00
1710	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	021 Stavby	ks	24,000	3,32	79,75	79,75	0,00
1711	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	021 Stavby	ks	24,000	7,68	184,30	184,30	0,00
1712	TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE	021 Stavby	ks	24,000	20,81	499,49	499,49	0,00
1713	montáž sedacej dosky	021 Stavby	ks	24,000	2,62	62,95	62,95	0,00
1714	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	24,000	3,60	86,40	86,40	0,00
1715	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	24,000	4,94	118,58	118,58	0,00
1716	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	021 Stavby	ks	24,000	10,91	261,84	261,84	0,00
1717	PRÍPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INŠTAL. MODULU)	021 Stavby	ks	24,000	1,26	30,22	30,22	0,00
1718	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	021 Stavby	ks	24,000	6,26	150,24	150,24	0,00
1719	UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ	021 Stavby	ks	56,000	34,41	1 926,79	1 926,79	0,00
1720	UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ	021 Stavby	ks	56,000	2,52	141,01	141,01	0,00
1721	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	56,000	32,54	1 822,24	1 822,24	0,00
1722	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZTLAKOVÁ	021 Stavby	ks	5,000	47,55	237,77	237,77	0,00
1723	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	5,000	9,81	49,04	49,04	0,00
1724	STOJÁNKOVÝ VÝTOKOVÝ VENTIL CHÓMOVANÝ PÁKOVÝ	021 Stavby	ks	14,000	16,08	225,18	225,18	0,00
1725	montáž stojánkoveho ventilu pákového	021 Stavby	ks	14,000	6,82	95,47	95,47	0,00
1726	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	37,000	44,01	1 628,30	1 628,30	0,00
1727	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	37,000	9,81	362,90	362,90	0,00
1728	POLOSTLP KERAMICKÝ	021 Stavby	ks	56,000	30,19	1 690,86	1 690,86	0,00
1729	montáž stĺpa	021 Stavby	ks	56,000	3,86	216,16	216,16	0,00
1730	SIFÓN FLAŠOVÝ A43 DN40	021 Stavby	ks	56,000	2,39	133,95	133,95	0,00
1731	montáž umývadloveho sifónu	021 Stavby	ks	56,000	2,73	152,71	152,71	0,00
1732	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	56,000	4,09	229,10	229,10	0,00
1733	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	93,000	2,76	256,77	256,77	0,00
1734	montáž roháčka bez prípojovacej rúrky	021 Stavby	ks	93,000	5,93	551,77	551,77	0,00
1735	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	93,000	5,01	465,93	465,93	0,00
1736	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	93,000	4,94	459,51	459,51	0,00
1737	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	56,000	0,80	44,63	44,63	0,00
1738	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	56,000	4,22	236,43	236,43	0,00
1739	UMÝVATKO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ	021 Stavby	ks	3,000	34,41	103,22	103,22	0,00
1740	UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ	021 Stavby	ks	3,000	2,52	7,55	7,55	0,00
1741	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	3,000	32,54	97,62	97,62	0,00
1742	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	3,000	44,01	132,02	132,02	0,00
1743	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	3,000	9,81	29,42	29,42	0,00
1744	POLOSTLP KERAMICKÝ	021 Stavby	ks	3,000	30,19	90,58	90,58	0,00
1745	montáž stĺpa	021 Stavby	ks	3,000	3,86	11,58	11,58	0,00
1746	SIFÓN FLAŠOVÝ A43 DN40	021 Stavby	ks	3,000	2,39	7,18	7,18	0,00
1747	montáž umývadloveho sifónu	021 Stavby	ks	3,000	2,73	8,18	8,18	0,00
1748	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	3,000	4,24	12,71	12,71	0,00
1749	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	6,000	2,76	16,57	16,57	0,00
1750	montáž roháčka bez prípojovacej rúrky	021 Stavby	ks	6,000	5,93	35,60	35,60	0,00
1751	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	5,01	30,06	30,06	0,00
1752	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	4,94	29,65	29,65	0,00
1753	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	3,000	0,80	2,39	2,39	0,00
1754	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	3,000	4,22	12,67	12,67	0,00
1755	KERAMICKÁ VOLNE STOJACA VYLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400	021 Stavby	ks	4,000	130,19	520,75	520,75	0,00
1756	SKRUTKY NA KOTVENIE DO PODLAHY	021 Stavby	ks	4,000	0,58	2,32	2,32	0,00
1757	TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1	021 Stavby	ks	4,000	0,63	2,12	2,12	0,00
1758	montáž stojacej výlevky keramickej	021 Stavby	ks	4,000	21,73	86,90	86,90	0,00
1759	montáž výlevkového sifónu	021 Stavby	ks	4,000	2,56	10,24	10,24	0,00
1760	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DL. 298 mm	021 Stavby	ks	4,000	66,47	265,86	265,86	0,00
1761	montáž nástennej batérie drezovej	021 Stavby	ks	4,000	7,13	28,53	28,53	0,00
1762	Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2	021 Stavby	ks	8,000	4,51	36,07	36,07	0,00
1763	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	3,99	31,95	31,95	0,00
1764	PRÍPOJOVACIE KOLENO A90	021 Stavby	ks	4,000	2,83	11,30	11,30	0,00
1765	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	021 Stavby	ks	4,000	3,22	12,88	12,88	0,00
1766	ODSÁVACÍ URINÁL GOLEM S VONKAJŠÍM PRÍVODOM VODY	021 Stavby	ks	11,000	67,14	738,50	738,50	0,00
1767	INŠTALAČNÁ SÚPRAVA S BIELYMI KRYTKAMI	021 Stavby	ks	11,000	2,23	24,55	24,55	0,00
1768	montáž pisoáru zaveseného s automatickým splachovaním	021 Stavby	ks	11,000	12,90	141,93	141,93	0,00
1769	SIFÓN PISOÁROVÝ	021 Stavby	ks	11,000	21,12	232,35	232,35	0,00
1770	SITKO „SPRÁVNA TREFA“	021 Stavby	ks	11,000	5,19	57,05	57,05	0,00
1771	montáž pisoárového sifónu	021 Stavby	ks	11,000	2,31	25,39	25,39	0,00

1772	AUTOMATICKÝ NÁSTENNÝ SPLACHOVAČ S INFRACERVENÝM SENZOROM - PRE URINÁLY S VONKAJŠIM PRÍVODOM VODY, 9V	021 Stavby	ks	11,000	236,60	2 602,64	2 602,64	0,00
1773	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	11,000	4,41	48,47	48,47	0,00
1774	HT Gumíčka D 50/30 HTGM sif	021 Stavby	ks	11,000	0,79	8,68	8,68	0,00
1775	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	11,000	2,41	26,54	26,54	0,00
1776	Urínálová deliaca stena	021 Stavby	ks	6,000	49,91	299,44	299,44	0,00
1777	montáž zásteny	021 Stavby	ks	6,000	15,74	94,41	94,41	0,00
1778	DREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATELNÝ PODLA VYBAVENIA UČEBNE	021 Stavby	ks	11,000	193,02	2 123,18	2 123,18	0,00
1779	TESNENIE OKOLO DREZU	021 Stavby	ks	11,000	0,25	2,77	2,77	0,00
1780	montáž kuchynského drezu	021 Stavby	ks	11,000	15,17	166,86	166,86	0,00
1781	DREZOVÝ SIFÓN DN40X5/4" S ROZETOU	021 Stavby	ks	11,000	5,85	64,39	64,39	0,00
1782	montáž drezového sifónu	021 Stavby	ks	11,000	3,67	40,39	40,39	0,00
1783	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	11,000	4,09	45,00	45,00	0,00
1784	DREZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA	021 Stavby	ks	11,000	132,68	1 459,46	1 459,46	0,00
1785	montáž stojánkovej batérie drezovej	021 Stavby	ks	11,000	9,81	107,89	107,89	0,00
1786	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	22,000	2,76	60,74	60,74	0,00
1787	montáž roháčka bez prípojovacej rúrky	021 Stavby	ks	22,000	5,93	130,53	130,53	0,00
1788	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	22,000	5,01	110,22	110,22	0,00
1789	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	22,000	4,94	108,70	108,70	0,00
1790	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	11,000	0,80	8,77	8,77	0,00
1791	montáž zápachových uzáverok	021 Stavby	ks	11,000	2,73	30,00	30,00	0,00
1792	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	11,000	4,22	46,44	46,44	0,00
1793	SPRCHOVÝ VTOK HL510NC DN50 NASTAV. VÝŠKA S LÍMCOM Z POLYMÉRBEŤONU "CERA DRAIN" NADSTAVEC KLICK-KLACK 121x121 HL3200 (MONTÁŽ NA HRUBÚ PODLAHU DO POTERU) NEREZOVÁ VTKOVÁ MRIEŽKA V DODÁVKE VPUSTU (ALEBO EKIVALENT)	021 Stavby	ks	4,000	175,86	703,45	703,45	0,00
1794	montáž podlahového vpustu 50	021 Stavby	ks	4,000	6,84	27,36	27,36	0,00
1795	PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	021 Stavby	ks	4,000	0,80	3,19	3,19	0,00
1796	Zriadenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	4,000	2,86	11,46	11,46	0,00
1797	PODOMIETKOVÝ ZMIEŠAVACÍ MODUL A1000	021 Stavby	ks	8,000	43,09	344,74	344,74	0,00
1798	KRYCIA DOSKA S PÁKOVÝM OVLÁDAČOM B8653AA	021 Stavby	ks	8,000	60,55	484,38	484,38	0,00
1799	montáž podomietkovej batérie sprchovej pákovej	021 Stavby	ks	8,000	7,34	58,74	58,74	0,00
1800	NÁSTENNÝ HLAVOVÝ VÝTOK ANTIVANDAL A4844AA SKRYTÉ UPEVNENIE DO STENY S G1 / 2 PRIPEVNENÍM	021 Stavby	ks	8,000	69,82	558,57	558,57	0,00
1801	montáž ventilov s jedným závitom (výtokových. vypúšťacích) 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	3,67	29,38	29,38	0,00
1802	PRECHOD PE/KOV 20 X 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	3,06	48,88	48,88	0,00
1803	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	7,77	124,26	124,26	0,00
1804	SPRCHOVÝ VTOK HL510NC DN50 NASTAV. VÝŠKA S LÍMCOM Z POLYMÉRBEŤONU "CERA DRAIN" NADSTAVEC KLICK-KLACK 121x121 HL3200 (MONTÁŽ NA HRUBÚ PODLAHU DO POTERU) NEREZOVÁ VTKOVÁ MRIEŽKA V DODÁVKE VPUSTU (ALEBO EKIVALENT)	021 Stavby	ks	1,000	175,86	175,86	175,86	0,00
1805	montáž podlahového vpustu 50	021 Stavby	ks	1,000	6,84	6,84	6,84	0,00
1806	PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	021 Stavby	ks	1,000	0,80	0,80	0,80	0,00
1807	Zriadenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	1,000	2,86	2,86	2,86	0,00
1808	PODOMIETKOVÝ ZMIEŠAVACÍ MODUL A1000	021 Stavby	ks	1,000	43,09	43,09	43,09	0,00
1809	KRYCIA DOSKA S PÁKOVÝM OVLÁDAČOM B8653AA	021 Stavby	ks	1,000	60,55	60,55	60,55	0,00
1810	montáž podomietkovej batérie sprchovej pákovej	021 Stavby	ks	1,000	7,34	7,34	7,34	0,00
1811	NÁSTENNÝ HLAVOVÝ VÝTOK ANTIVANDAL A4844AA SKRYTÉ UPEVNENIE DO STENY S G1 / 2 PRIPEVNENÍM	021 Stavby	ks	1,000	69,82	69,82	69,82	0,00
1812	montáž ventilov s jedným závitom (výtokových. vypúšťacích) 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,67	3,67	3,67	0,00
1813	PRECHOD PE/KOV 20 X 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	3,06	6,11	6,11	0,00
1814	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	7,77	15,53	15,53	0,00
1815	KONDENZAČNÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVER DN40 TRANSPARENTNÝ, HORIZONTÁLNY S PRIPOJENÍM 5/4" ALEBO D 12-18 MM VERTIKÁLNE, ALEBO HORIZONTÁLNE, ZÁPACHOVÝ UZÁVER A MECHANICKÝ UZÁVER PROTI ZÁPACHU V SUCHOM STAVE, ČISTIACI OTVOR HL136NT (ALEBO EKIVALENT)	021 Stavby	ks	4,000	25,84	103,36	103,36	0,00
1816	montáž zápachových uzáverok	021 Stavby	ks	4,000	4,10	16,41	16,41	0,00
1817	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S AUTOM. UZÁVEROM HL 304 DN50 + 3 PRÍTOKY DN40 NÁSTAVEC SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM „PRIMUS“ HL 37NP (ALEBO EKIVALENT)	021 Stavby	ks	4,000	29,37	117,49	117,49	0,00
1818	montáž podlahového vpustu 50	021 Stavby	ks	4,000	6,84	27,36	27,36	0,00
1819	PODLAHOVÁ VPUŠŤ SO SUCHOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU HL 310NP DN50-75-110 SO ZVISLÝM ODTOKOM (ALEBO EKIVALENT)	021 Stavby	ks	2,000	38,60	77,21	77,21	0,00
1820	montáž podlahového vpustu 75	021 Stavby	ks	2,000	7,34	14,69	14,69	0,00
1821	NÁSTENNÝ HYDRANT HN 25D/30	021 Stavby	ks	10,000	276,10	2 760,97	2 760,97	0,00
1822	montáž HN	021 Stavby	ks	10,000	15,21	152,11	152,11	0,00
1823	NÁSTENKA 26x1/2" 7120	021 Stavby	ks	10,000	6,90	68,98	68,98	0,00
1824	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	10,000	4,44	44,37	44,37	0,00
1825	zátka 1/2"	021 Stavby	ks	10,000	0,25	2,52	2,52	0,00
1826	VOL'NY VÝTOK. VENTIL 1/2" S HADICOVOU PRÍPOJKOU 3/4"	021 Stavby	ks	8,000	4,54	36,32	36,32	0,00
1827	KRYCIA ROZETA	021 Stavby	ks	8,000	0,25	2,02	2,02	0,00
1828	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	7,71	61,68	61,68	0,00
1829	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	3,60	28,80	28,80	0,00
1830	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	7,77	62,13	62,13	0,00
1831	PRIETOKOVÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY EO5P BEZTLAKÝ MONTÁŽ POD UMYVADLO (ALEBO EKIVALENT)	021 Stavby	ks	5,000	109,10	545,48	545,48	0,00
1832	montáž EO	021 Stavby	ks	5,000	10,07	50,35	50,35	0,00
1833	Kontrolovateľný spätný ventil, typ EA, RV281, závitové pripojenie R1/2"	021 Stavby	ks	5,000	37,34	186,72	186,72	0,00
1834	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	5,000	2,34	11,70	11,70	0,00
1835	Kohút guľový z DR mosadze, PN 16, DN 15, odolné voči vypl.zinku	021 Stavby	ks	5,000	4,30	21,49	21,49	0,00
1836	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	5,000	2,34	11,70	11,70	0,00
1837	AUTOM. SPÁTNÁ KĽAPKA STAUFIX FKA KOMFORT DN 110 (ALEBO EKIVALENT)	021 Stavby	ks	2,000	1 489,58	2 979,16	2 979,16	0,00
1838	montáž spätnej klapky	021 Stavby	ks	2,000	346,17	692,34	692,34	0,00
1839	MaR kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	2,000	125,88	251,76	251,76	0,00
1840	MaR kabeláž montáž	021 Stavby	ks	2,000	167,84	335,68	335,68	0,00
1841	zvukový hlásič	021 Stavby	ks	2,000	83,92	167,84	167,84	0,00
1842	montáž hlásiča	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,27	27,27	0,00
1843	montáž ležateho potrubia hrdlového z plastu 75	021 Stavby	bm	37,000	15,14	560,07	560,07	0,00
1844	HT rúra 75	021 Stavby	bm	37,000	2,38	87,88	87,88	0,00

1845	montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 110	021 Stavby	bm	56,000	15,93	892,30	892,30	0,00
1846	KG rúra 110	021 Stavby	bm	56,000	2,69	150,36	150,36	0,00
1847	montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 125	021 Stavby	bm	10,000	22,06	220,60	220,60	0,00
1848	KG rúra 125	021 Stavby	bm	10,000	3,06	30,63	30,63	0,00
1849	montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 160	021 Stavby	bm	32,000	23,96	766,69	766,69	0,00
1850	KG rúra 160	021 Stavby	bm	32,000	5,37	171,87	171,87	0,00
1851	montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 200	021 Stavby	bm	13,000	27,44	356,75	356,75	0,00
1852	KG rúra 200	021 Stavby	bm	13,000	7,47	97,10	97,10	0,00
1853	Montáž čistiaceho kusu 200	021 Stavby	ks	1,000	12,59	12,59	12,59	0,00
1854	PVC kanál Čistiacu kus KG na 4 skrutky 200	021 Stavby	ks	1,000	24,34	24,34	24,34	0,00
1855	Montáž čistiaceho kusu 160	021 Stavby	ks	1,000	9,12	9,12	9,12	0,00
1856	PVC kanál Čistiacu kus KG na 4 skrutky 160	021 Stavby	ks	1,000	8,60	8,60	8,60	0,00
1857	příplatek za montáž v stiesnenom priestore	021 Stavby	%	40,000	33,89	1 355,57	1 355,57	0,00
1858	HTB koleno 75-45°	021 Stavby	ks	46,000	1,02	47,10	47,10	0,00
1859	HTR redukcia dlhá 110/75	021 Stavby	ks	18,000	1,19	21,46	21,46	0,00
1860	PVC kanál Presuvka KG 110	021 Stavby	ks	2,000	1,13	2,27	2,27	0,00
1861	PVC kanál Presuvka KG 125	021 Stavby	ks	1,000	1,64	1,64	1,64	0,00
1862	PVC kanál Presuvka KG 160	021 Stavby	ks	4,000	2,56	10,24	10,24	0,00
1863	PVC kanál Presuvka KG 200	021 Stavby	ks	2,000	5,29	10,57	10,57	0,00
1864	PVC kanál Redukcia KG 125 / 110	021 Stavby	ks	1,000	1,76	1,76	1,76	0,00
1865	PVC kanál Redukcia KG 160 / 110	021 Stavby	ks	1,000	1,89	1,89	1,89	0,00
1866	PVC kanál Odbočka 45° KG 110 / 110	021 Stavby	ks	5,000	2,52	12,59	12,59	0,00
1867	PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 110	021 Stavby	ks	4,000	4,45	17,79	17,79	0,00
1868	PVC kanál Odbočka 45° KG 200 / 110	021 Stavby	ks	2,000	8,64	17,29	17,29	0,00
1869	PVC kanál Odbočka 45° KG 200 / 160	021 Stavby	ks	2,000	9,23	18,46	18,46	0,00
1870	PVC kanál Koleno KG 110 x 45°	021 Stavby	ks	40,000	1,18	47,00	47,00	0,00
1871	PVC kanál Koleno KG 160 x 45°	021 Stavby	ks	5,000	2,90	14,48	14,48	0,00
1872	PVC kanál Koleno KG 200 x 45°	021 Stavby	ks	2,000	5,71	11,41	11,41	0,00
1873	montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 110	021 Stavby	bm	100,000	10,03	1 002,80	1 002,80	0,00
1874	HT rúra 110	021 Stavby	bm	100,000	4,15	415,40	415,40	0,00
1875	montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 125	021 Stavby	bm	30,000	15,67	470,16	470,16	0,00
1876	HT rúra 125	021 Stavby	bm	30,000	7,40	222,06	222,06	0,00
1877	montáž prípojovacieho potrubia z plastu 32	021 Stavby	bm	10,000	6,47	64,72	64,72	0,00
1878	HT rúra 32	021 Stavby	bm	10,000	0,94	9,40	9,40	0,00
1879	montáž prípojovacieho potrubia z plastu 40	021 Stavby	bm	30,000	7,92	237,60	237,60	0,00
1880	HT rúra 40	021 Stavby	bm	30,000	1,13	33,99	33,99	0,00
1881	montáž prípojovacieho potrubia z plastu 50	021 Stavby	bm	80,000	8,19	655,44	655,44	0,00
1882	HT rúra 50	021 Stavby	bm	80,000	1,28	102,08	102,08	0,00
1883	montáž prípojovacieho potrubia z plastu 75	021 Stavby	bm	35,000	10,03	350,98	350,98	0,00
1884	HT rúra 75	021 Stavby	bm	35,000	2,06	72,24	72,24	0,00
1885	HTRE čistiaca tvarovka 110	021 Stavby	ks	6,000	4,16	24,97	24,97	0,00
1886	HTRE čistiaca tvarovka 125	021 Stavby	ks	2,000	11,24	22,47	22,47	0,00
1887	Vetrací klobúk DN110 HL810 (ALEBO EKVALENT)	021 Stavby	ks	8,000	17,75	142,01	142,01	0,00
1888	Krytka strechy DN110 HL810.1 (ALEBO EKVALENT)	021 Stavby	ks	8,000	6,73	53,82	53,82	0,00
1889	HTR redukcia dlhá 125/110	021 Stavby	ks	2,000	2,51	5,02	5,02	0,00
1890	montáž ventilačnej hlavice	021 Stavby	ks	8,000	2,20	17,62	17,62	0,00
1891	objímka 110	021 Stavby	ks	30,000	2,94	88,11	88,11	0,00
1892	objímka 125	021 Stavby	ks	10,000	2,94	29,37	29,37	0,00
1893	nerez rúra 28	021 Stavby	bm	49,000	27,64	1 354,12	1 354,12	0,00
1894	nerez rúra 35	021 Stavby	bm	58,000	38,53	2 234,62	2 234,62	0,00
1895	nerez rúra 42	021 Stavby	bm	55,000	51,34	2 823,81	2 823,81	0,00
1896	nerez rúra 54	021 Stavby	bm	62,000	63,88	3 960,56	3 960,56	0,00
1897	lis nerez prechod 35x5/4"	021 Stavby	ks	5,000	17,62	88,12	88,12	0,00
1898	vsuvka 5/4x1"	021 Stavby	ks	3,000	1,09	3,27	3,27	0,00
1899	lis nerez prechod 28x3/4"	021 Stavby	ks	2,000	11,33	22,66	22,66	0,00
1900	lis nerez prechod 28x1"	021 Stavby	ks	14,000	15,95	223,23	223,23	0,00
1901	lis nerez prechod 22x3/4"	021 Stavby	ks	2,000	10,49	20,98	20,98	0,00
1902	vsuvka 3/4x1/2"	021 Stavby	ks	6,000	0,25	1,51	1,51	0,00
1903	lis nerez t-kus 54/35	021 Stavby	ks	2,000	24,76	49,51	49,51	0,00
1904	lis nerez t-kus 54/28	021 Stavby	ks	1,000	23,92	23,92	23,92	0,00
1905	lis nerez t-kus 42/35	021 Stavby	ks	2,000	21,82	43,64	43,64	0,00
1906	lis nerez t-kus 42/28	021 Stavby	ks	2,000	21,40	42,80	42,80	0,00
1907	lis nerez t-kus 35	021 Stavby	ks	3,000	15,95	47,84	47,84	0,00
1908	lis nerez t-kus 35/28	021 Stavby	ks	2,000	15,11	30,21	30,21	0,00
1909	lis nerez t-kus 28/22	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1910	lis nerez redukcia 54/42	021 Stavby	ks	1,000	13,75	13,75	13,75	0,00
1911	lis nerez nátrubok 54	021 Stavby	ks	1,000	14,27	14,27	14,27	0,00
1912	lis nerez redukcia 35/28	021 Stavby	ks	5,000	7,97	39,86	39,86	0,00
1913	lis nerez nátrubok 35	021 Stavby	ks	1,000	9,65	9,65	9,65	0,00
1914	lis nerez t-kus 35x3/4"	021 Stavby	ks	3,000	20,64	61,93	61,93	0,00
1915	lis nerez t-kus 42x3/4"	021 Stavby	ks	3,000	23,25	69,74	69,74	0,00
1916	prechod PPR 20x1/2"	021 Stavby	ks	6,000	2,10	12,59	12,59	0,00
1917	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16	021 Stavby	bm	120,000	16,23	1 947,36	1 947,36	0,00
1918	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 16x2	021 Stavby	bm	120,000	1,42	169,92	169,92	0,00
1919	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20	021 Stavby	bm	400,000	18,39	7 355,60	7 355,60	0,00
1920	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 20x2	021 Stavby	bm	400,000	1,88	751,20	751,20	0,00
1921	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26	021 Stavby	bm	210,000	26,14	5 489,61	5 489,61	0,00
1922	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	021 Stavby	bm	210,000	4,82	1 011,15	1 011,15	0,00
1923	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32	021 Stavby	bm	30,000	34,01	1 020,27	1 020,27	0,00
1924	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 32x3	021 Stavby	bm	30,000	6,47	194,16	194,16	0,00
1925	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	021 Stavby	ks	15,000	0,51	7,71	7,71	0,00
1926	Chránička červenej farby pre rúrku DN 20	021 Stavby	ks	40,000	0,68	27,28	27,28	0,00
1927	Tvarovka lis. závitová - T-kus, 20 x 2 - 3/4" - 20 x 2 vn.z.	021 Stavby	ks	3,000	11,84	35,53	35,53	0,00
1928	Tvarovka lis. závitová - T-kus, 26 x 3 - 3/4" - 26 x 3 vn.z.	021 Stavby	ks	1,000	12,65	12,65	12,65	0,00
1929	Tvarovka lis. závitová - prechod 16 x 2 - Rp 1/2" vn.z.	021 Stavby	ks	4,000	3,66	14,64	14,64	0,00
1930	Tvarovka lis. závitová - prechod 20 x 2 - Rp 1/2" vn.z.	021 Stavby	ks	6,000	3,82	22,91	22,91	0,00
1931	Tvarovka lis. závitová - prechod 20 x 2 - Rp 3/4" vn.z.	021 Stavby	ks	6,000	5,15	30,91	30,91	0,00
1932	Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - Rp 3/4" vn.z.	021 Stavby	ks	2,000	7,88	15,76	15,76	0,00
1933	Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - Rp 1" vn.z.	021 Stavby	ks	5,000	8,91	44,53	44,53	0,00
1934	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - Rp 1" vn.z.	021 Stavby	ks	5,000	9,85	49,25	49,25	0,00
1935	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 16	021 Stavby	ks	20,000	1,57	31,48	31,48	0,00
1936	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 20	021 Stavby	ks	40,000	1,89	75,52	75,52	0,00
1937	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 28	021 Stavby	ks	40,000	2,10	83,92	83,92	0,00
1938	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 35	021 Stavby	ks	40,000	2,62	104,92	104,92	0,00
1939	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 42	021 Stavby	ks	40,000	3,67	146,88	146,88	0,00
1940	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 54	021 Stavby	ks	40,000	4,72	188,84	188,84	0,00
1941	montáž armatúr s dvomi závitmi 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	3,76	7,51	7,51	0,00
1942	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, odolné voči vypl.zinku	021 Stavby	ks	2,000	18,88	37,76	37,76	0,00
1943	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	021 Stavby	ks	6,000	3,17	19,01	19,01	0,00
1944	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, odolné voči vypl.zinku	021 Stavby	ks	6,000	12,10	72,57	72,57	0,00
1945	montáž armatúr s dvomi závitmi 3/4"	021 Stavby	ks	7,000	2,91	20,34	20,34	0,00
1946	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	021 Stavby	ks	7,000	7,47	52,28	52,28	0,00
1947	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	13,000	2,34	30,41	30,41	0,00
1948	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	021 Stavby	ks	13,000	6,03	78,42	78,42	0,00
1949	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,34	9,36	9,36	0,00

1950	Ventil STRÖMAX-MW DN 15, šikmý, vyvažovací, na pitnú vodu, s meracími ventičkami pre meranie tlakovej diferencie, vnútorný závit x vnútorný závit	021 Stavby	ks	4,000	32,20	128,82	128,82	0,00
1951	montáž ventilov s jedným závitom (výtokových, vypúšťacích) 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	5,05	20,18	20,18	0,00
1952	Kohút guľový PN 16, DN 20 na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a s motýlikovým ovládačom a druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom	021 Stavby	ks	4,000	18,96	75,82	75,82	0,00
1953	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	2,34	18,71	18,71	0,00
1954	Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	8,000	7,84	62,69	62,69	0,00
1955	montáž armatúr s dvomi závitmi 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	2,91	2,91	2,91	0,00
1956	Kontrolovateľný spätný ventil, typ EA, RV280, s vnútorným závitom, R3/4"	021 Stavby	ks	1,000	55,07	55,07	55,07	0,00
1957	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	021 Stavby	ks	1,000	3,17	3,17	3,17	0,00
1958	Kontrolovateľný spätný ventil, typ EA, RV280, s vnútorným závitom, R1"	021 Stavby	ks	1,000	66,61	66,61	66,61	0,00
1959	montáž poistného ventilu 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	3,16	6,31	6,31	0,00
1960	PV Prescor B 3/4" - 6 bar	021 Stavby	ks	2,000	16,99	33,99	33,99	0,00
1961	montáž EN	021 Stavby	ks	1,000	4,83	4,83	4,83	0,00
1962	Flexconsole F 3/4 x 1/2" biela	021 Stavby	ks	3,000	23,08	69,23	69,23	0,00
1963	EN TÜV Airfix A 18	021 Stavby	ks	3,000	88,01	264,03	264,03	0,00
1964	montáž EN	021 Stavby	ks	3,000	4,83	14,48	14,48	0,00
1965	Flexconsole F 3/4 x 1/2" biela	021 Stavby	ks	1,000	23,08	23,08	23,08	0,00
1966	EN TÜV Airfix A 25	021 Stavby	ks	1,000	115,18	115,18	115,18	0,00
1967	montáž tlakomera axial	021 Stavby	ks	5,000	6,29	31,47	31,47	0,00
1968	MANOMETER D100 0-10 bar SO SP. KLAPKOU 1/4"	021 Stavby	ks	5,000	24,13	120,64	120,64	0,00
1969	montáž armatúr s dvomi závitmi 3/4"	021 Stavby	ks	5,000	2,91	14,53	14,53	0,00
1970	hadica 3/4"	021 Stavby	ks	5,000	18,88	94,41	94,41	0,00
1971	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	62,000	0,92	57,23	57,23	0,00
1972	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	55,000	0,84	46,15	46,15	0,00
1973	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	58,000	0,59	34,05	34,05	0,00
1974	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	49,000	0,50	24,70	24,70	0,00
1975	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	30,000	1,51	45,33	45,33	0,00
1976	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	210,000	1,34	282,03	282,03	0,00
1977	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	400,000	0,63	251,60	251,60	0,00
1978	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	120,000	0,59	70,44	70,44	0,00
1979	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	bm	867,000	2,84	2 464,88	2 464,88	0,00
1980	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim 42-70	021 Stavby	bm	117,000	3,20	374,40	374,40	0,00
1981	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	33,95	33,95	33,95	0,00
1982	Vybúranie otvorov v základoch do 4 m2	021 Stavby	m3	1,750	26,91	47,09	47,09	0,00
1983	Výkopy v základoch	021 Stavby	m3	39,000	39,21	1 529,27	1 529,27	0,00
1984	Podsyp	021 Stavby	m3	9,750	16,24	158,33	158,33	0,00
1985	Obsyp	021 Stavby	m3	19,500	25,86	504,23	504,23	0,00
1986	Zásyp	021 Stavby	m3	9,750	3,56	34,67	34,67	0,00
1987	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm	021 Stavby	m	250,000	7,22	1 804,25	1 804,25	0,00
1988	Jadrové vŕtanie s diamant. korunkami do stropov betónových D200	021 Stavby	cm	400,000	4,95	1 980,40	1 980,40	0,00
1989	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN50	021 Stavby	m	1 000,000	1,46	1 458,00	1 458,00	0,00
1990	Prepláchnutie a dezinfekcia vnútorného vodovodu do DN80	021 Stavby	m	1 000,000	1,05	1 049,00	1 049,00	0,00
1991	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	400,000	0,80	318,80	318,80	0,00
1992	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	55,000	1,02	55,99	55,99	0,00
1993	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,000	23,72	23,72	23,72	0,00
1994	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3,000	21,45	64,36	64,36	0,00
1995	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,000	39,69	79,39	79,39	0,00
1996	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	5,000	24,68	123,42	123,42	0,00
1997	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32	021 Stavby	m	20,000	1,24	24,76	24,76	0,00
1998	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100	021 Stavby	m	10,000	3,83	38,29	38,29	0,00
1999	Revízie	021 Stavby	hod	8,000	8,39	67,14	67,14	0,00
2000	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	12,000	10,07	120,84	120,84	0,00
2001	Predávajúce zariadení	021 Stavby	hod	4,000	11,33	45,32	45,32	0,00
2002	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	2,000	14,27	28,53	28,53	0,00
2003	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	13,43	26,85	26,85	0,00
2004	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom. stupeň členitosti III - 20 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	765,940	4,18	3 197,80	3 197,80	0,00
2005	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery stien - základná penetrácia	021 Stavby	m2	765,940	2,09	1 603,11	1 603,11	0,00
2006	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	021 Stavby	m2	765,940	0,44	337,78	337,78	0,00
2007	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	021 Stavby	m2	765,940	5,25	4 017,36	4 017,36	0,00
2008	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	710,000	2,09	1 486,03	1 486,03	0,00
2009	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	021 Stavby	m2	4 260,000	1,52	6 479,46	6 479,46	0,00
2010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	021 Stavby	m2	710,000	1,36	968,44	968,44	0,00
2011	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	710,000	1,31	930,81	930,81	0,00
2012	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	710,000	0,47	331,57	331,57	0,00
2013	Čistenie strešnej krytiny od machu a inej vegetácie vapkou vlákno-cementovej, asfaltovej, sklolaminátovej nad 45°	021 Stavby	m2	1 021,150	1,89	1 927,93	1 927,93	0,00
2014	Čistenie strešnej krytiny od machu a inej vegetácie vapkou keramickej a betónovej nad 45°	021 Stavby	m2	1 021,150	1,05	1 071,19	1 071,19	0,00
2015	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín vykonávané výškovými špecialistami	021 Stavby	hod	60,000	24,76	1 485,36	1 485,36	0,00
2016	Kontrola skutkového vykurovacej sústavy	021 Stavby	hod	2,000	36,72	73,43	73,43	0,00
2017	Úkon nastavenia regulácie zdroja tepla a armatúr	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
2018	Uvedenie sústavy do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	18,88	37,76	37,76	0,00
2019	Kontrola skutkového vykurovacej sústavy	021 Stavby	hod	2,000	36,72	73,43	73,43	0,00
2020	Úkon nastavenia regulácie zdroja tepla a armatúr	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
2021	Uvedenie sústavy do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	18,88	37,76	37,76	0,00
2022	Kontrola skutkového vykurovacej sústavy	021 Stavby	hod	2,000	36,72	73,43	73,43	0,00
2023	Úkon nastavenia regulácie zdroja tepla a armatúr	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
2024	Uvedenie sústavy do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	18,88	37,76	37,76	0,00
2025	Úkon nastavenia regulácie zdroja tepla a armatúr	021 Stavby	ks	1,000	209,80	209,80	209,80	0,00
2026	Uvedenie sústavy do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	18,88	37,76	37,76	0,00
2027	prenájom meracieho prístroja	021 Stavby	ks	2,000	314,70	629,40	629,40	0,00
2028	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	47,200	1,28	60,42	60,42	0,00
2029	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	115,000	1,95	224,37	224,37	0,00
2030	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	56,900	6,59	374,86	374,86	0,00
2031	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	9,700	20,48	198,62	198,62	0,00
2032	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	021 Stavby	m2	56,900	0,67	38,18	38,18	0,00

2033	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	81,750	5,87	480,20	480,20	0,00
2034	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť hrominy 3	021 Stavby	m3	81,750	0,83	67,77	67,77	0,00
2035	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,655	31,48	744,66	744,66	0,00
2036	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	021 Stavby	m3	23,655	7,02	166,01	166,01	0,00
2037	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	105,405	3,24	341,62	341,62	0,00
2038	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 054,050	0,30	320,43	320,43	0,00
2039	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	105,405	0,69	72,94	72,94	0,00
2040	Poplatok za skladovanie - asfalt a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	43,020	15,74	676,92	676,92	0,00
2041	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	158,108	8,39	1 326,84	1 326,84	0,00
2042	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	342,500	0,43	147,28	147,28	0,00
2043	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	342,500	0,60	204,82	204,82	0,00
2044	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	342,500	0,70	240,78	240,78	0,00
2045	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	202,500	4,24	858,20	858,20	0,00
2046	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	105,000	2,26	236,78	236,78	0,00
2047	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	202,500	5,24	1 060,09	1 060,09	0,00
2048	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	237,500	12,78	3 034,54	3 034,54	0,00
2049	dlažba 6 cm, granit svetlá sivá Podľa návrhu	021 Stavby	m2	202,500	21,30	4 312,24	4 312,24	0,00
2050	bet. dlažba 20x20x6 cm	021 Stavby	m2	35,000	7,30	255,54	255,54	0,00
2051	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	202,000	5,70	1 150,59	1 150,59	0,00
2052	Obrubník parkový, ľxšv 1000x50x250 mm,sivá	021 Stavby	ks	202,000	4,02	811,64	811,64	0,00
2053	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu v. 40 cm - jednotlivo	021 Stavby	ks	183,000	3,17	579,74	579,74	0,00
2054	Palisáda (10x20x40 cm)	021 Stavby	ks	183,000	2,73	499,04	499,04	0,00
2055	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	021 Stavby	m3	14,310	108,82	1 557,26	1 557,26	0,00
2056	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	55,851	4,65	259,54	259,54	0,00
2057	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	837,765	0,51	430,61	430,61	0,00
2058	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	55,851	4,52	252,50	252,50	0,00
2059	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	55,851	18,88	1 054,58	1 054,58	0,00
2060	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	55,851	0,46	25,80	25,80	0,00
2061	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	266,234	7,40	1 968,80	1 968,80	0,00
2062	Montáž podkladového roštu	021 Stavby	m	373,200	2,37	884,86	884,86	0,00
2063	Drevený hranol podkladový, vxš 42x68 mm, pre drevené podlahy	021 Stavby	m	373,200	2,98	1 111,76	1 111,76	0,00
2064	Položenie podláh t terasových profilov na drevený podklad z hranolov priskrutkovaním	021 Stavby	m2	140,000	15,58	2 180,92	2 180,92	0,00
2065	Terasová doska 26x117mm, s bočným úchytnom - fínska borovica tepelne upravená, kompletná dodávka s roštom, príslušenstvom	021 Stavby	m2	142,800	71,33	10 186,21	10 186,21	0,00
2066	Klip montážny plastový tvaru T, pre drevené terasy	021 Stavby	ks	2 700,000	0,16	423,90	423,90	0,00
2067	Podložka gumenná 100x100x8 mm pod podlahy	021 Stavby	ks	870,000	0,48	420,21	420,21	0,00
2068	skrutka 4 x45 mm do T KLIPU, nerez A4, TX 20	021 Stavby	ks	2 700,000	0,32	850,50	850,50	0,00
2069	skrutka 5 x50 mm do T KLIPU, nerez C1, TX 25	021 Stavby	ks	1 250,000	0,13	157,50	157,50	0,00
2070	náter podláh - konzervácia na rezných plochách	021 Stavby	m2	40,000	5,67	226,60	226,60	0,00
2071	Ochranný náter - konzervačný prostriedok OWATROL PCD 91	021 Stavby	kg	3,000	22,55	67,66	67,66	0,00
2072	Výrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 600 do 700 mm	021 Stavby	ks	1,000	937,43	937,43	937,43	0,00
2073	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	021 Stavby	ks	1,000	203,66	203,66	203,66	0,00
2074	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	1,000	13,27	13,27	13,27	0,00
2075	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	1,000	24,73	24,73	24,73	0,00
2076	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	1,000	28,87	28,87	28,87	0,00
2077	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	021 Stavby	m3	197,200	3,43	675,41	675,41	0,00
2078	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	197,200	4,20	827,85	827,85	0,00
2079	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	986,000	0,65	641,89	641,89	0,00
2080	Záhradnícky substrát	021 Stavby	t	197,200	20,51	4 043,98	4 043,98	0,00
2081	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	021 Stavby	t	0,050	224,15	11,21	11,21	0,00
2082	Hnojivo záhradné Cerenit bezchloridové granulované balené	021 Stavby	t	0,052	1 400,10	72,81	72,81	0,00
2083	Založenie záhonu roviny alebo na svahu do 1:5 v hromine 3	021 Stavby	m2	337,000	0,64	214,33	214,33	0,00
2084	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	021 Stavby	t	3,350	8,51	28,51	28,51	0,00
2085	Rašelina záhradná kompostová tr. 2 vlhká	021 Stavby	t	3,484	33,48	116,63	116,63	0,00
2086	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	337,000	0,05	16,85	16,85	0,00
2087	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	674,000	0,17	113,23	113,23	0,00
2088	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	021 Stavby	ks	622,000	0,39	241,34	241,34	0,00
2089	Trvalky Co 0,8 l	021 Stavby	ks	622,000	3,16	1 963,65	1 963,65	0,00
2090	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hlúz	021 Stavby	ks	1 809,000	0,34	618,68	618,68	0,00
2091	Cibule kvetín	021 Stavby	ks	1 809,000	0,45	819,48	819,48	0,00
2092	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	66,000	5,76	380,42	380,42	0,00
2093	Kamenivo drvené frakcia 8-16 mm,	021 Stavby	t	3,906	16,83	65,72	65,72	0,00
2094	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	021 Stavby	ks	289,000	1,31	378,01	378,01	0,00
2095	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	289,000	1,78	513,55	513,55	0,00
2096	Krik listnatý okrasný, Co 3,0l v 40-60 cm , 3- výhony	021 Stavby	ks	262,000	2,68	700,85	700,85	0,00
2097	Krik ihličnatý okrasný ZB 20cm,v.30-40cm	021 Stavby	ks	27,000	4,98	134,54	134,54	0,00
2098	Záhradnícky substrát	021 Stavby	t	2,890	24,61	71,12	71,12	0,00
2099	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	271,000	1,80	488,34	488,34	0,00

2100	Mulčovací textilía, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, AGROTEX	021 Stavby	bal	1,713	38,75	66,38	66,38	0,00
2101	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	271,000	1,81	489,43	489,43	0,00
2102	Mulčovací kôra	021 Stavby	l	24 423,875	0,05	1 147,92	1 147,92	0,00
2103	Kopanie jamky pre sadenice priem. 250 mm, hĺbky 250 mm v pôde nezaburinennej, zemina tr. 3	021 Stavby	ks	124,000	0,34	42,28	42,28	0,00
2104	Výsadba Živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	021 Stavby	ks	124,000	2,07	256,93	256,93	0,00
2105	Krik listnatý ovocný Co v.100 - 120 cm	021 Stavby	ks	124,000	5,62	696,38	696,38	0,00
2106	Záhradnícký substrát	021 Stavby	t	1,240	20,51	25,43	25,43	0,00
2107	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	021 Stavby	ks	8,000	62,04	496,33	496,33	0,00
2108	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	8,000	17,43	139,43	139,43	0,00
2109	Strom listnatý ZB o.k.18-20 cm so založenou korunou vo v. 2,2m	021 Stavby	ks	8,000	182,74	1 461,89	1 461,89	0,00
2110	Záhradnícký substrát	021 Stavby	t	4,800	24,61	118,12	118,12	0,00
2111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	8,000	11,48	91,86	91,86	0,00
2112	Drevený kôl opracovaný pr. 8,0cm dĺžky 3,5	021 Stavby	ks	24,240	4,46	108,06	108,06	0,00
2113	Drevené polovičky opracované š.8,0cm dĺžky 3,0 m	021 Stavby	ks	8,080	2,21	17,85	17,85	0,00
2114	Páska textilná čierna š. 48 mm, dl. 50 m,	021 Stavby	ks	0,800	7,82	6,25	6,25	0,00
2115	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	021 Stavby	t	0,001	1 026,17	1,03	1,03	0,00
2116	Zásobné hnojivo SILVAMIX tabletové	021 Stavby	kg	0,082	5,25	0,43	0,43	0,00
2117	Nátery povrchu drevín, povrchová impregnácia proti drevoškaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	4,250	3,21	13,66	13,66	0,00
2118	Lazúra na drevo LX-60 tenkovrstvá	021 Stavby	l	0,850	10,07	8,56	8,56	0,00
2119	Farba silikónová ARBO-FLEX základná	021 Stavby	kg	4,250	20,77	88,27	88,27	0,00
2120	Založenie trávnik parkového mačkovanim v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	623,000	2,68	1 669,64	1 669,64	0,00
2121	Koberiec trávnikový rolovaný	021 Stavby	m2	747,600	3,89	2 905,92	2 905,92	0,00
2122	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	26,000	6,55	170,27	170,27	0,00
2123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	021 Stavby	m2	52,000	1,86	96,62	96,62	0,00
2124	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	52,000	1,68	87,15	87,15	0,00
2125	Netkaná textilía DELTA-DRENAŽNA TEXTILIA z PP, š. 1 m, dl. 50 m, k zaisteniu filtračnej funkcie plošných drenážnych systémov	021 Stavby	m2	62,400	1,42	88,67	88,67	0,00
2126	Rozprestretie ŠD fr 16/32 v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	26,000	5,68	147,76	147,76	0,00
2127	Štrkodra frakcia 16-32 mm, voľne ložená	021 Stavby	t	23,300	18,93	440,95	440,95	0,00
2128	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	26,000	1,68	43,58	43,58	0,00
2129	Netkaná textilía DELTA-DRENAŽNA TEXTILIA z PP, š. 1 m, dl. 50 m, k zaisteniu filtračnej funkcie plošných drenážnych systémov	021 Stavby	m2	31,200	1,42	44,34	44,34	0,00
2130	Rozprestretie substrátu, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	021 Stavby	m2	26,000	5,68	147,76	147,76	0,00
2131	Retenčný substrát-piesok 60%, kompost 25% a omica 15%	021 Stavby	m3	10,400	21,71	225,83	225,83	0,00
2132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	26,000	0,90	23,40	23,40	0,00
2133	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	021 Stavby	ks	240,000	0,24	58,08	58,08	0,00
2134	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	021 Stavby	ks	240,000	0,19	46,56	46,56	0,00
2135	Trvalky Co 1,5l	021 Stavby	ks	247,200	2,64	653,35	653,35	0,00
2136	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrovu hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	26,000	4,21	109,36	109,36	0,00
2137	Kamenivo drevené hrubé frakcia 4/8 mm,	021 Stavby	t	5,347	13,54	72,42	72,42	0,00
2138	Osadenie záhonového obrubníka plastového	021 Stavby	m	44,000	3,36	147,71	147,71	0,00
2139	Obrubník plastový, 1xšxv 1000x50x80 mm,čierny+ 5ks klincov na 1m	021 Stavby	ks	43,146	3,67	158,43	158,43	0,00
2140	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	78,395	35,99	2 821,12	2 821,12	0,00
2141	Osadenie odpadkového koša do betónovej pätky	021 Stavby	ks	7,000	74,70	522,89	522,89	0,00
2142	Kôš odpadkový DIAGONAL DG115bp, 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, výšky 940 mm, strieška, popolník	021 Stavby	ks	7,000	324,95	2 274,67	2 274,67	0,00
2143	Osadenie parkovej lavičky do betónovej pätky	021 Stavby	ks	5,000	510,80	2 554,00	2 554,00	0,00
2144	Lavička parková s operadlom DIVA LD150t, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z borovicového dreva, dĺžky 1505 mm	021 Stavby	ks	5,000	1 929,42	9 647,09	9 647,09	0,00
2145	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien	021 Stavby	ks	6,000	1 391,68	8 350,06	8 350,06	0,00
2146	Prístrešok zastávkový AUREO s plochou strechou 3,0x1,8 m, zastrešenie sklom, zadná stena sklo, bez CLV	021 Stavby	ks	6,000	8 998,87	53 993,24	53 993,24	0,00
2147	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien	021 Stavby	ks	1,000	1 391,68	1 391,68	1 391,68	0,00
2148	Prístrešok zastávkový AUREO s plochou strechou 3,0x1,8 m, zastrešenie sklom, zadná stena sklo, bez CLV	021 Stavby	ks	1,000	8 786,52	8 786,52	8 786,52	0,00
2149	Osadenie fontánky na pite bez zabetónovania na pevný podklad kotevnými skrutkami	021 Stavby	ks	10,000	77,30	773,01	773,01	0,00
2150	Fontánka na pite HYDRO 410, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou	021 Stavby	ks	10,000	202,70	2 027,02	2 027,02	0,00
2151	Montáž fitness prvkov drevených alebo kovových, zložených z výroby osadené do betónových pätiiek	021 Stavby	ks	1,000	649,73	649,73	649,73	0,00
2152	Toto stanovisko slúži k naštartovaniu organizmu - doslova k zahriatiu celého tela - všetkých svalov a tiež ku kardio rozcvičeniu. Zvýšenie činnosti srdca vedie k okysličeniu celého pohybového systému a pripraví tak cvičiaceho na záťaž na ďalších stanovisk	021 Stavby	ks	1,000	3 901,30	3 901,30	3 901,30	0,00
2153	Montáž fitness prvkov drevených alebo kovových, zložených z výroby osadené do betónových pätiiek	021 Stavby	ks	1,000	649,73	649,73	649,73	0,00
2154	Toto stanovisko slúži k naštartovaniu organizmu - doslova k zahriatiu celého tela - všetkých svalov a tiež ku kardio rozcvičeniu. Zvýšenie činnosti srdca vedie k okysličeniu celého pohybového systému a pripraví tak cvičiaceho na záťaž na ďalších stanovisk	021 Stavby	ks	1,000	4 475,85	4 475,85	4 475,85	0,00
2155	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	6,000	0,76	4,53	4,53	0,00
2156	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	22,000	0,77	16,85	16,85	0,00
2157	MNT. svietidiel	021 Stavby	ks	10,000	14,16	141,62	141,62	0,00
2158	Svietidlo stĺpkové v=108cm - LED 22W, 3000K, 1586lm, IP65	021 Stavby	ks	5,000	453,17	2 265,84	2 265,84	0,00
2159	Svietidlo bodové/chodníkové - LED 5,5W, 3000K, 375lm, IP65	021 Stavby	ks	5,000	84,34	421,70	421,70	0,00
2160	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	021 Stavby	m	200,000	0,30	60,80	60,80	0,00
2161	CYY (A) 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	210,000	0,60	125,58	125,58	0,00
2162	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 1, 5	021 Stavby	m	85,000	0,73	62,39	62,39	0,00

2163	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	89,250	0,58	51,50	51,50	0,00
2164	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 2, 5	021 Stavby	m	220,000	0,73	161,48	161,48	0,00
2165	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	231,000	0,86	198,66	198,66	0,00
2166	Podružný materiál	021 Stavby	%	29,202	2,62	76,58	76,58	0,00
2167	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	34,496	3,67	126,65	126,65	0,00
2168	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	ks	1,000	94,41	94,41	94,41	0,00
2169	Ukončenie 230V (IPXXB)	021 Stavby	ks	1,000	13,11	13,11	13,11	0,00
2170	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi triedy 3	021 Stavby	m	145,000	4,27	619,01	619,01	0,00
2171	Zriadenie, rekonšt. kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	145,000	1,42	205,32	205,32	0,00
2172	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	15,080	15,32	230,95	230,95	0,00
2173	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	021 Stavby	m	145,000	7,36	1 067,78	1 067,78	0,00
2174	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	021 Stavby	m	152,250	1,52	231,57	231,57	0,00
2175	Ručný zásyp nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 3	021 Stavby	m	145,000	1,61	232,73	232,73	0,00
2176	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od odvod.hladiny	021 Stavby	m2	70,000	2,06	143,92	143,92	0,00
2177	Prechod murivom, vr. prechodky do 60mm	021 Stavby	ks	3,000	13,11	39,34	39,34	0,00
2178	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	26,413	3,67	96,98	96,98	0,00
2179	Zariadenie staveniska prevádzkové kancelárie	021 Stavby	eur/mes	12,000	157,35	1 888,20	1 888,20	0,00
2180	Zariadenie staveniska prevádzkové sklady	021 Stavby	eur/mes	12,000	104,90	1 258,80	1 258,80	0,00
2181	Zariadenie staveniska sociálne sociálne zariadenia	021 Stavby	eur/mes	12,000	78,68	944,10	944,10	0,00
2182	Zariadenie staveniska prevádzkové prípojka elektrického prúdu	021 Stavby	ks	1,000	524,50	524,50	524,50	0,00
2183	Zariadenie staveniska prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie	021 Stavby	hod	3 650,000	5,77	21 060,50	21 060,50	0,00
2184	Vplyv pracovného prostredia prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	021 Stavby	sub	1,000	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00
2185	Inžinierska činnosť dozory koordinátor BOZP na stavenisku	021 Stavby	eur/mes	12,000	209,80	2 517,60	2 517,60	0,00
2186	Inžinierska činnosť posudky plán BOZP na stavenisku	021 Stavby	ks	1,000	524,50	524,50	524,50	0,00
2187	Ostatné náklady stavby práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	021 Stavby	sub	1,000	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00
2188	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	ks	1,000	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00
2189	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	10 133,33	10 133,33	10 133,33	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia materiálo-technického vybavenia						
2190	Konvektomat	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	10 240,00	20 480,00	20 480,00	0,00
2191	Podstavec pod konvektomat	112 Zásoby	ks	2,000	296,67	593,34	593,34	0,00
2192	Automatický zmršťovač vody	112 Zásoby	ks	2,000	490,00	980,00	980,00	0,00
2193	Varič krému 1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	17 596,67	17 596,67	17 596,67	0,00
2194	Varič krému 2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00
2195	Ohrievací vozík tanierov	112 Zásoby	ks	1,000	718,33	718,33	718,33	0,00
2196	Umyváčka riadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 656,67	3 313,34	3 313,34	0,00
2197	Mraziaci pracovný stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00
2198	Plynový sporák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 020,00	4 040,00	4 040,00	0,00
2199	Univerzálny robot s kotlíkom 60 litrov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 960,00	7 920,00	7 920,00	0,00
2200	Šokový schladzovač/zmrzovač	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 696,67	9 393,34	9 393,34	0,00
2201	Univerzálny robot s kotlíkom 40 litrov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 455,00	6 910,00	6 910,00	0,00
2202	Kysiareň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2203	Termokamera	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00
2204	Testy metalickej kabeláže a pre analýzu a správu metalických, optických LAN a WIFI sietí	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 185,00	6 370,00	6 370,00	0,00
2205	Elektrocentrála	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 133,67	2 133,67	2 133,67	0,00
2206	Elektrické kombinované kladivo SDS MAX	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00
2207	Súprava vrtákov SDS MAX	112 Zásoby	ks	1,000	293,67	293,67	293,67	0,00
2208	Súprava sekáčov SDS MAX	112 Zásoby	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
2209	Vrtacie a sekacie kladivo SDS-plus	112 Zásoby	ks	1,000	456,33	456,33	456,33	0,00
2210	Príklepová vrtáčka	112 Zásoby	ks	1,000	433,33	433,33	433,33	0,00
2211	Sekacie a búracie kladivo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 929,67	1 929,67	1 929,67	0,00
2212	Súprava vrtákov do kovu	112 Zásoby	ks	1,000	201,67	201,67	201,67	0,00
2213	Súprava vrtákov a sekáčov do betónu SDS plus	112 Zásoby	ks	1,000	153,67	153,67	153,67	0,00
2214	Zvárač inverter CO2 MIG/MAG Multifunkčný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 876,67	2 876,67	2 876,67	0,00

2215	Zemniaci kábel 25 mm k zvaracemu invertoru CO MIG/MAG	112 Zásoby	ks	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00
2216	Zvárači horák TIG k zvaracemu invertoru CO	112 Zásoby	ks	1,000	158,00	158,00	158,00	0,00
2217	Redukčný ventil-Co 2 k zvaracemu invertoru CO MIG/MAG	112 Zásoby	ks	1,000	45,63	45,63	45,63	0,00
2218	Redukčný ventil s ohrevom k zvaracemu invertoru CO MIG/MAG	112 Zásoby	ks	1,000	244,67	244,67	244,67	0,00
2219	Sústruh univerzálny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 073,33	5 073,33	5 073,33	0,00
2220	Laserový ploter - gravírka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 896,67	4 896,67	4 896,67	0,00
2221	Hoblica	112 Zásoby	ks	10,000	916,63	9 166,30	9 166,30	0,00
2222	Paletový vozík	112 Zásoby	ks	1,000	639,97	639,97	639,97	0,00
2223	Elektrický vysokozdvížny vozík	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 556,66	4 556,66	4 556,66	0,00
2224	Malotraktor s kabínou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	21 749,67	21 749,67	21 749,67	0,00
2225	Predný nakladač	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00
2226	Dvojpluh	112 Zásoby	ks	1,000	631,67	631,67	631,67	0,00
2227	Vlečka za malotraktor s kabínou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00
2228	Kosačka pojazdná	112 Zásoby	ks	1,000	1 396,67	1 396,67	1 396,67	0,00
2229	3D tlačiareň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 313,33	4 626,66	3 641,66	985,00
2230	Rezací ploter	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	6 445,00	12 890,00	12 890,00	0,00
2231	Stolný 3D skener	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 490,33	4 980,66	4 980,66	0,00
2232	3D potravinová tlačiareň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 691,00	9 382,00	9 382,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
2233	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	5,000	300,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2234	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	5,000	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
2235	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	700,000	10,86	7 602,00	7 602,00	0,00
2236	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	700,000	10,86	7 602,00	7 602,00	0,00
						Celkom:	1 738 094,89	985,00
						DPH:	344 578,18	197,00
						Celkom s DPH:	2 082 673,07	1 182,00

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
--	--	---	--

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---