

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Kružlov
Sídlo: Obecný úrad
IČO: 00322211
DIČ: 2020508435
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kmec, PhD. – starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Kmec, PhD. – starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Ing. Jozef Kmec, PhD. – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0036 0389 2021
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +4211 621 938
Fax: -
E-mail: kruzlov@kruzlov.sk
Webová stránka: www.kruzlov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO: 36 484 971
DIČ: 20 200 291 54
IČ pre DPH: SK20 200 291 54
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Buzek, stavbyvedúci
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK4302000000002815689856
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051/7495988
Fax: -
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Webová stránka: www.gmtprojekt.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania –zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
 - b) PD,
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **„Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov“**. Miesto stavby: Obec Kružlov
- 3.2 Objektová skladba diela predstavuje:
- SO 01 - Dom 1
 - SO 02 - Dom 2
 - SO 03 - Dom 3
 - SO 04 - Dom 3
 - SO 05 - Dom 3
 - SO 06 - Zvonica
 - SO 07 - Mlyn
 - SO 08 - Suchá nádrž
 - SO 09 - Spevnené plochy a drobná architektúra
 - SO 010 - Parkovisko
 - SO 011 - Elektrická prípojka
 - SO 012 - Kanalizačná prípojka
 - SO 013 - Vodovodná prípojka

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Primerane podľa bodu 1.4 tejto zmluvy. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj

cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia: DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o., Šandrická 1096, 966 81 Žarnovica, IČO: 36638846, v zastúpení konateľa: Pavel Zajac, Malá Lehota 491, 966 42, nar. 11.07.1972.
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“) ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.
- 5.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu

zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.

- 5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.12 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.13 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.14 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.16 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.18 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.19 Objávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny

a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

- 5.20 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.22 do rúk stavebného dozora.
- 5.25 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 100,00 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v článku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou č. 11-312631.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 **Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.**
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 sady kompletnej PD1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovacie výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.

- 6.9 - Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovoľene nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
984 743,42 € bez DPH, slovom: deväťstoosemdesiatštyritisíc sedemstoštyridsaťtri 42/100.
196 948,67 € DPH 20%, slovom: jednostodevätšesťtisíc deväťstoštyridsaťosem 67/100.
1 181 692,09 € s DPH, slovom: jeden milión jednostoosemdesiatjedentisíc

šeststodevät'desiatdva 09/100.

- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III.a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z rozpočtu EÚ.
- 8.2 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,

- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi .
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX Závazky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že

vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.7 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Kružľov, parcela č. 252/2, 485/25
- 10.2 **Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:**
 - **odovzдание staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po doručení písomnej výzvy na prevzatie staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi,**
 - **termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,**
 - **termín ukončenia realizácie stavebného diela je max. 18 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle vecného a časového harmonogramu (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odobzдание a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.

- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.

- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII
Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV
Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. Jozef Kmec, PhD.	Starosta obce	054/4795137 starosta@kruzlov.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. arch. Slavomír Gmitter	konateľ	051/7495988 sekretariat@gmtprojekt.sk
Jozef Buzek	stavbyvedúci	0917 795 933 vyroba@gmtprojekt.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV
Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania.
- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami

- v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania; ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania **v sadzbe zákonných úrokov z omeškania určenej pre príslušné obdobie** vo väzbe na § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s odkazom na výšku úrokov z omeškania v zmysle nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.
- 15.4 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) Bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný

- zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Osobitné podmienky plnenia zmluvy a záverečné ustanovenia

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby sú:
- i. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - ii. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu,
 - iv. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - v. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
 - vi. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - vii. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
 - viii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i. až vii. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 19.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 19.4 Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po dni zverejnenia na www sídle objednávateľa po splnení odkladnej účinnosti, ktorá nastane po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v podmienke schválenia verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.
- 19.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 19.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 19.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

- 19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 19.10 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácií nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií.
- 19.11 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.12 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.13 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Kružlove

16 -08- 2022
dňa

V Bardejove

16 -08- 2022
dňa

Za objednávateľa:

Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
GMT projekt, spol. s r.o.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1: nacený položkovitý výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- príloha č. 2: vecný a časový harmonogram prác

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	8 Práce nadčas	13 GZS	0,00
2	9 Bez pevnej podl.	14 VRN 2	0,00
3	10 Kultúrna pamiatka	15 Stažené podmienky	0,00
4	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5		17 VRN 5	0,00
6		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	984 743,42	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
		12 DN (r. 8-11)	0,00
		21 Kompl. činnosť	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 984 743,42</p> <p>24 DPH 20,00 % z 984 743,42 196 948,67</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 181 692,09</p> <hr/> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kázava doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
---	---

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

	objekt	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	SO 01 Dom 1	177 103,97	35 420,79	212 524,76
2	SO 02 Dom 2	108 401,51	21 680,30	130 081,81
3	SO 03 Dom 3	115 267,82	23 053,56	138 321,38
4	SO 04 Dom 3	115 267,82	23 053,56	138 321,38
5	SO 05 Dom 3	115 267,82	23 053,56	138 321,38
6	SO 06 Zvonica	6 371,40	1 274,28	7 645,68
7	SO 07 Mlyn	15 999,44	3 199,89	19 199,33
8	SO 08 suchá nadrž	113 791,58	22 758,32	136 549,90
9	SO 09 spevnené plochy a drobná architektura	118 059,50	23 611,90	141 671,40
10	SO 10 parkovisko	44 431,57	8 886,31	53 317,88
11	SO 011 Elektrická prípojka	16 285,54	3 257,11	19 542,65
12	SO 12 kanalizačná prípojka	27 245,99	5 449,20	32 695,19
13	SO 013 vodovodná prípojka	11 249,46	2 249,89	13 499,35
	Celkom	984 743,42	196 948,67	1 181 692,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Dom 1	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5		17 Ostatné 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 177 103,97	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 177 103,97
Objednávateľ	24 20 % 0,00 DPH 0,00
	25 20 % 177 103,97 DPH 35 420,79
	26 Cena s DPH (r. 23-25) 212 524,76
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	27 Dodávky objednávateľa 0,00
	28 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 01 Dom 1

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	14 152,64
1	Zemné práce	1 138,17
2	Zakladanie	3 808,73
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 498,54
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 949,00
99	Presun hmôt HSV	1 758,20
PSV	Práce a dodávky PSV	162 951,33
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 559,05
713	Izolácie tepelné	327,35
763	Konštrukcie - drevostavby	161 064,93
	<u>Celkom</u>	<u>177 103,97</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lenikow a Rusnakov
 Objekt: SO 01 Dom 1
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 152,64
	D	1		Zemné práce				1 138,17
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. priestr. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,831	0,99	9,73
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,747	6,61	97,48
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	4,916	0,95	4,67
4	K	001	131201101	Vykop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,980	9,88	9,68
5	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zarezov. Priplatok za lepidlosť horniny 3	m3	0,327	0,89	0,29
6	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	44,010	18,24	802,74
7	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení ryh 5. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,670	1,04	16,26
8	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie vykopku	m3	14,997	2,37	35,54
9	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	69,568	1,68	116,87
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	69,568	0,66	45,91
	D	2		Zakladanie				3 808,73
11	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	10,062	47,91	482,07
12	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	22,005	89,27	1 964,39
13	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	60,900	15,80	962,22
14	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	60,900	4,56	277,70
15	K	011	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,980	91,86	90,02
16	K	011	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,120	21,97	24,61
17	K	011	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,120	6,89	7,72
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 496,54
18	K	011	311271303	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	8,235	186,31	1 534,26
19	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosne DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,165	1 404,88	231,81
20	K	011	313212124	Murivo obkladové rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I, kyklopské viacuholnikové	m3	7,875	346,98	2 732,47
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 949,00
21	K	011	627452101	Škarovanie maltou MC zapustené rovné murov z kameňa	m2	27,150	11,63	315,75
22	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,062	114,20	1 149,08
23	K	011	631319175	Priplatok za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	10,062	3,15	31,70
24	K	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,203	2 014,01	408,84
25	K	011	632001012	Zhotovenie separačnej folie v podlahových vrstvách z PE d+m	m2	134,416	4,24	569,92
26	K	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (kryci nášlapný)	m2	56,260	8,42	473,71

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		99	Presun hmôt HSV				1 758,20
27	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	147,130	11,95	1 758,20
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				162 951,33
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 559,05
28	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	67,080	0,22	14,76
29	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	36,200	0,25	9,05
30	M	MAT	1116315000	Tab. celkove ALU-FENETRAL v sarkoch	t	0,031	1 940,19	60,24
31	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	134,160	3,70	496,39
32	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	72,400	3,99	288,88
33	M	MAT	6283221000	Astailovaný pás pre špeciálne vislé hydroizolačné systémy HYDROBIT V 60 S 35	m2	341,164	2,86	975,73
34	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		713	Izolácie tepelné				327,35
35	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	67,080	0,89	59,70
36	M	MAT	2337640500	polystyren hrúbky 30 mm	m2	70,434	3,80	267,65
37	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				161 064,93
38	K	763	763711PC01	Drevodom-Zrubová konštrukcia drevená konštr z hranolov podľa rozpisu PD roz 15,75x4,6 m v- 6,9 m D+M	ks	1,000	161 064,93	161 064,93
				<u>Celkom:</u>				<u>177 103,97</u>

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt : SO 01 Dom 1 po č.38 rozp

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **161 064,93**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Vyska dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	161 064,93	32 212,99

Cena s DPH **193 277,92**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Kód:

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		161 064,93	193 277,92
1a	SO 01 Dom 1 -pol.č.38 rozp	149 811,90	179 774,28
2	SO 01 DOM 1 ZTI	4 903,55	5 884,26
3	SO 01 DOM 1 ELI	6 349,48	7 619,38

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: 1a - SO 01 Dom 1 - pol.č.38 rozp

FČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							149 811,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 824,43
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				3 018,60
1	K	314275000	Kominová zostava jednoprieduch 20/45 - 7,5 s osadením	ks	2,000	1 509,30	3 018,60
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				288,33
2	K	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE folie vrátane dil.pasok d+m	m2	47,200	4,24	200,13
3	K	632450208	Cementový poter 20 MPa, hr. 50 mm	m2	3,400	25,94	88,20
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 295,59
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	280,830	2,48	696,46
5	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	842,490	1,50	1 263,74
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	280,830	1,49	418,44
7	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	72,450	2,74	198,51
8	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	72,450	3,77	273,14
9	K	978HZS01	stavebné pomocné práce pre profesie ZTI, ELI	HOD	190,000	12,87	2 445,30
D		99	Presun hmôt HSV				221,91
0	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	18,570	11,95	221,91
D		PSV	Práce a dodávky PSV				140 987,47
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				199,70
1	K	711410130	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačný nater vr. tes.pasky D+M	m2	12,450	16,04	199,70
2	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		713	Izolácie tepelné				2 495,45
3	K	713116040	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	17,250	4,80	82,80
4	M	6290000101	Celulózové vlákna - fúkaná izolácia	kg	812,000	2,00	1 624,00
5	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	47,200	0,89	42,01
6	M	2837653450	EPS 150S polystyrén hrúbka 100 mm- Stabil	m2	49,560	9,74	482,71
7	K	7131911267	Izolácie tepelné, parozabrana folia d+m	m2	57,500	4,59	263,93
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		762	Konštrukcie tesárske				5 293,95
9	K	762081054	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 450 cm2	m	700,800	1,06	742,85
20	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	1,170	14,65	17,14
21	M	6051010101	čelová doska š. 150 mm	m2	1,287	24,09	31,00
22	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	38,500	23,32	897,82
23	K	762431315	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	3,130	35,15	110,02
24	K	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	210,000	3,66	768,60
25	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	210,000	2,10	441,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	130,405	0,60	78,24
27	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	43,800	5,18	226,88
28	M	6051015401	dosky a fošne 60x100 mm	m3	0,702	458,88	322,13
29	K	762810047	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	43,800	37,86	1 658,27
30	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				78 033,33
31	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	27,380	30,03	822,22
32	K	763712211	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2	m	24,800	3,31	82,09
33	M	6051080002	hranol 100x100 mm opracovanie CNC	m3	0,390	852,78	332,58
34	K	763712214	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy	m	143,300	17,71	2 537,84
35	M	6054206151	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 60x140	m3	1,092	583,12	636,77
36	M	6054206161	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 80x140	m3	0,291	579,94	168,76
37	K	763714060	Montáž zakladacieho zrubového profilu obvodovej steny, so záfrezmi, s opracovanými spojmi, chemické kotvenie	m	676,000	23,77	16 068,52
38	M	6054205002	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	3,120	865,15	2 699,27
39	M	6054205001	BSH-lepené vrstvené hranoly 240x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	37,440	865,10	32 389,34
40	K	76371410R	Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu	m	700,800	2,85	1 997,28
41	K	763735026	Montáž viazaných konštrukcii pohľadových krovov z dreva sušeného, s opracovanými spojmi	m	384,200	10,24	3 934,21
42	M	6054206811	KVH - konštrukčné drevo, SI pohľadová kvalita 160x160	m3	1,331	659,14	877,32
43	M	6054206821	KVH - konštrukčné drevo, SI pohľadová kvalita, 120x240 nárožne krokvy	m3	0,374	694,54	259,76
44	M	6054205003	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x200 mm pohľadová kvalita Si hobľované stropné trámy	m3	3,120	866,73	2 704,20
45	M	6054206221	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 80x160 klieštiny	m3	0,832	612,64	509,72
46	M	6054206291	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 100x180 krokvy	m3	4,212	596,06	2 510,60
47	K	763735031	spojovacie montážne prvky	m3	55,146	28,11	1 550,15
48	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	999,000	0,62	619,38
49	K	763735065	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva	m	228,000	1,48	337,44
50	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	1 227,000	2,10	2 576,70
51	K	763750100	Montáž drevených podláh	m2	43,800	30,95	1 355,61
52	M	6113955121	dlažkovina 140x28 mm BO AB trieda vr.povrch uprava a olištovania	m2	51,520	34,85	1 795,47
53	K	763797102	Montáž ostatných- tesneie pur paskami vr.dodávky	m	104,000	6,14	638,56
54	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	629,542	1,00	629,54
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 773,61
55	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	48,900	17,64	862,60
56	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	5,900	22,60	133,34
57	K	764331470	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, strechách r.š. 200 mm	m	7,400	17,04	126,10
58	K	764339430	Oplechovanie komína z plechu povrch uprav	ks	2,000	168,24	336,48
59	K	764352420	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	54,000	26,18	1 413,72
60	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	24,92	99,68
61	K	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	7,400	13,31	98,49
62	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vr.kolien,objimok	m	20,000	35,16	703,20
63	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				24 352,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	76536201R	Zastrešenie z drevených šindľov smrek š.6-10 cm dvojité vr impregnácie karbolínom kotv.spojov. a sýtémových prkov D+M	m2	177,900	120,75	21 481,43
65	K	765362205	Nárožie z dreveného šindľa úkosového	m2	10,600	167,59	1 776,45
66	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	48,900	2,91	142,30
67	K	765363045	Vetracia hlavice DN 100 s osadením	ks	1,000	53,86	53,86
68	K	765901140	Strešná fólia - poisťná d+m	m2	177,900	5,05	898,40
69	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				17 834,77
70	K	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami	m2	197,580	15,28	3 019,02
71	M	6119200031	drev.obklad -Tatranský profil	m2	126,360	13,10	1 655,32
72	M	6119166501	Obloženie drev.280x30mm sm	m2	117,600	29,10	3 422,16
73	K	766699741	Montáž olištovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	45,600	1,64	74,78
74	M	6051693901	Lišta -mäkké rezivo	m	45,600	4,75	216,60
75	M	6111101001	Drevené okno 2kr.O+O roz.900x1150 mm smrek cink , dvojsklo+jednosklo vr.ostenia a parapetov s	ks	3,000	994,50	2 983,50
76	M	611110310D	Vchodové dvere 1kr 1080x2150 mm so zarubňou, čiastočne presklené vr kovania s s	ks	2,000	1 927,27	3 854,54
77	M	611710310D1	Vnútoré dvere BO 1kr. 60x197 cm so zarubňou, plne vr kovania s s osadením	ks	1,000	954,96	954,96
78	M	611710310D2	Vnútoré dvere BO 1kr. 80x197 cm so zarubňou, plne vr kovania s s osadením	ks	1,000	995,40	995,40
79	M	6113902681	podkrovné schody 70x120 s osadením	ks	1,000	658,49	658,49
80	M						0,00
81	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				157,71
82	K	771576309	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	3,200	23,46	75,07
83	M	597d00001	keramická dlažba	m2	3,360	22,12	74,32
84	K	771579000	pripl.za šparovacíu hmotu	m2	3,200	2,60	8,32
85	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,00	0,00
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				74,45
86	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	43,800	0,66	28,91
87	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	46,000	0,99	45,54
88	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	781	Obklady				1 289,20
89	K	781445272	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	20,350	34,92	710,62
90	M	597o00001	obklad keramický	m2	21,360	24,61	525,67
91	K	781445990	priplatok za šp.hmotu	m2	20,350	2,60	52,91
92	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	783	Nátery				7 482,86
93	K	783612200	Nátery stolárskych výrobkov olejové j dvojnásobné 1x s plyným tmelením	m2	482,500	7,53	3 633,23
94	K	783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové napustením	m2	482,500	2,36	1 138,70
95	K	783616001	Nátery stolárskych výrobkov 2x tvrdý voskový olej	m2	51,500	8,49	437,24
96	K	783616002	Nátery stolárskych výrobkov na báze voskovej emulzie včeliho vosku 2x	m2	211,900	10,73	2 273,69

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

2 - SO 01 DOM 1 ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpočtu							4 903,55
D		HSV	HSV				1 221,87
D		01	Zameranie stavby - opávneným geodetom				9,94
1	K	110011020	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine	km	0,010	993,78	9,94
D		1	Zemné práce				508,74
2	K	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	3,850	0,97	3,73
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,500	19,59	166,52
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,500	18,24	155,04
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,500	1,04	8,84
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	8,500	4,97	42,25
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,500	0,58	4,93
8	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	6,500	3,02	19,63
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	16,90	50,70
10	M	5833312/3	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	m3	3,000	18,54	55,62
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,000	0,37	1,48
D		8	Rúrové vedenie				703,19
12	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	5,000	0,55	2,75
13	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3,0	m	5,000	1,53	7,65
14	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	10,700	0,58	6,21
15	M	2861136670	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 2 m	ks	3,000	7,89	23,67
16	M	2861136660	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 1 m	ks	8,000	5,81	46,48
17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	2,000	0,78	1,56
18	M	2861136720	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 2 m	ks	1,000	9,58	9,58
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160-chránička pre potrubie	m	1,000	0,77	0,77
20	M	2861136760	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 1 m	ks	1,000	7,74	7,74
21	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	2,000	8,88	17,76
22	M	2865302460	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 32 mm	ks	2,000	3,68	7,36
23	K	877266024	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 110	ks	17,000	3,41	57,97
24	M	2865103140	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	1,86	14,88
25	M	2865102750	Odbočka 87° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,85	2,85
26	M	2865103160	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	1,92	5,76
27	M	2865102080	Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	1,70	3,40
28	M	2865102230	Zátka vnútorná PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	0,71	2,13
29	K	877276026	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 125	ks	2,000	3,95	7,90
30	M	2865102400	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,13	4,13
31	M	2865102020	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,64	3,64
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,000	1,44	15,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t. hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	68,82	68,82
34	M	2866200150	Plastový poklop A15 na vlnocovú šachtovú rúru OD 400	ks	1,000	24,81	24,81
35	M	2861421300	Vlnocovú šachtovú rúru DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	ks	1,000	143,65	143,65
36	M	2866112680	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - prietoché DN 160x0°, materiál: PP	ks	1,000	187,55	187,55
37	M	2867107410	Tesniaca manžeta na vlnocovú šachtovú rúru 400/315 mm, materiál: PVC	ks	1,000	20,97	20,97
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,263	28,00	7,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 681,68
D	713		Izolácie tepelné				90,85
39	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	21,000	3,04	63,84
40	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,29	23,22
41	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	1,40	2,80
42	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	1,000	0,99	0,99
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				394,10
43	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 50 x1, 8	m	5,000	17,02	85,10
44	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	1,000	18,11	18,11
45	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	19,39	38,78
46	K	721172357	Montáž čistiacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,79	6,79
47	M	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,78	3,78
48	K	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	4,000	7,12	28,48
49	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	2,44	4,88
50	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	3,11	9,33
51	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,81	4,81
52	K	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	1,000	9,88	9,88
53	M	5515101231	Prívzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	66,85	66,85
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,80	9,60
55	K	725989112	Dvierka plastové 300/300	ks	1,000	13,24	13,24
56	K	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 100	ks	2,000	34,47	68,94
57	M	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou DN 50 mm	ks	5,000	2,21	11,05
58	M	5539572100	Objímka pozinkovaná s gumou DN 70 mm	ks	1,000	3,02	3,02
59	M	5539572200	Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 mm	ks	1,000	4,82	4,82
60	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	26,57	6,64
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				472,71
61	M	2867183804	Objímka jednoskrutková 1/2" 20-23mm M8	ks	10,000	0,79	7,90
62	M	2867183807	Objímka jednoskrutková 3/4" 25-28mm M8	ks	1,000	0,55	0,55
63	M	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	1,000	0,57	0,57
64	K	722172601	Potrubie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	18,000	13,85	249,30
65	K	722172602	Potrubie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	2,000	15,13	30,26
66	K	722172957	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	8,000	3,24	25,92
67	M	2862283098	Prechod s vonkajším závitom RX 16-R1/2, materiál: červený bronz	ks	8,000	5,75	46,00
68	K	722172963	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 25	ks	1,000	4,27	4,27
69	M	2862292000	Prechod s vnútorným závitom RX, 25-Rp 3/4, materiál: červený bronz	ks	1,000	8,58	8,58
70	K	722173175	Montáž plasthliníkovej nástenky	ks	5,000	3,09	15,45
71	M	2862279700	Montážna lišta 2 m na individuálnu úpravu držiakov a konzol ohýbaním a úpravou dĺžky, s univerzálnym vŕtaním so závitmi, materiál: pozinkovaná oceľ	ks	1,000	18,74	18,74
72	M	2860032240	Nástenka 16x1/2"	ks	5,000	5,00	25,00
73	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,45	29,00
74	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	8,88	8,88
75	M	4268110140	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" vnútorný závit, systémy závitové	ks	1,000	1,90	1,90

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	21,87	0,39
	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				2 633,12
77	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000	2,51	15,06
78	K	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	30,95	30,95
79	M	6420143310	Misa kombinovaná stojacia odpad, keramika, biela	ks	1,000	176,71	176,71
80	K	7252194011	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho diturvitu na skrutky do montovanej steny	ks	1,000	31,40	31,40
81	M	6420136960	Umývadlo keramické	ks	1,000	80,50	80,50
82	K	725241532	Montáž - vanička sprchová keramická štvrtkruhová 900x900 mm	ks	1,000	47,61	47,61
83	K	725245155	Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm šírky 900 mm čtvrtkruh	ks	1,000	45,25	45,25
84	M	5542350550	sprchový kút komplet 90x90x200	ks	1,000	598,54	598,54
85	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých,	ks	1,000	18,49	18,49
86	M	5523148900	Kuchynský drez	ks	1,000	59,69	59,69
87	K	725630823	Montáž elektrického zásobníkového ohrievača do 50 l	ks	2,000	12,07	25,74
88	M	4849213440	Prietokový ohrievač vody 5L	ks	1,000	180,70	180,70
89	M	4849213450	Prietokový ohrievač vody 10,7kw (380V)	ks	1,000	340,03	340,03
90	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	5,98	23,92
91	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	4,000	13,17	52,68
92	K	725829601	Montáž batérii stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	11,90	23,80
93	M	5513006040	Stojanková páková batéria , 5/4", chróm	ks	2,000	90,13	180,26
94	K	725849231	Montáž sprchového podomietkového setu vrátane batérie a príslušenstva	ks	1,000	50,18	50,18
95	M	5514676930	Podomietkový sprchový set Grohe	ks	1,000	502,55	502,55
96	M	5511874210	Sanitárne flexi - ohybné hadice, 100 cm, nerez	ks	6,000	7,41	44,46
97	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	6,99	13,98
98	M	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	2,000	24,67	49,34
99	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,75	7,75
100	M	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, krátka sanitárny systém,	ks	1,000	29,48	29,48
101	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	23,80	4,05
	D	733	Ostatné armatúry				90,90
	D	732	Pozinkované tvarovky+armatúry				90,90
102	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar,	ks	2,000	11,42	22,84
103	K	722150202	Pozinkované tvarovky, T-kus, redukcia, nátrubok, tesniaca nit, paska	ks	1,000	46,87	46,87
104	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,57	4,57
105	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,54	11,54
106	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,35	4,70
107	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	64,05	0,38

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

3 - SO 01 DOM 1 ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 349,48
D	M		Práce a dodávky M				6 349,48
D	D1		REKAPITULÁCIA				2 329,40
1	K	Pol34	Revízia	hod	25,000	21,50	537,50
2	K	Pol35	Drobné a pomocné práce	hod	10,000	12,50	125,00
3	K	Pol36	Komplexné merania a skúšky	hod	8,000	18,10	144,80
4	K	Pol37	Bleskozvod	bm	62,000	24,55	1 522,10
D	21-M		Elektromontáže				4 020,08
5	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	50,000	1,25	62,50
6	M	Pol1	Trubka HFX 20	m	50,000	0,70	35,00
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	28,000	1,38	38,64
8	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	28,000	2,35	65,80
9	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	5,68	56,80
10	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	10,000	2,35	23,50
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	3,000	9,53	28,59
12	M	Pol3	Krabica 6455 - 11	ks	3,000	2,85	8,55
13	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky	ks	3,000	0,21	0,63
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	35,000	0,79	27,65
15	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	0,83	8,30
16	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	1,000	2,50	2,50
17	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,79	4,79
18	M	Pol4	Spínač č. 1/0 IP44	ks	1,000	8,10	8,10
19	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	4,88	4,88
20	M	Pol5	Spínač č. 5 IP44	ks	1,000	8,83	8,83
21	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,03	4,03
22	M	Pol6	Spínač č. 1	ks	1,000	6,31	6,31
23	K	210110041p1	Montáž rámčeka jednonásobného	ks	10,000	0,51	5,10
24	M	Pol7	Rámček jednonásobný	ks	10,000	2,10	21,00
25	K	210110041p2	Montáž rámčeka dvojnásobného	ks	11,000	0,78	8,58
26	M	Pol8	Rámček dvojnásobný	ks	11,000	2,50	27,50
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	4,66	18,64
28	M	Pol9	Spínač č. 5	ks	4,000	8,03	32,12
29	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	4,54	9,08
30	M	Pol10	Spínač č. 6	ks	2,000	6,35	12,70
31	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C. pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,58	5,58
32	M	Pol11	Sporáková prípojka	ks	1,000	26,36	26,36
33	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	25,000	5,10	127,50
34	M	Pol12	Zásuvka jednonásobná	ks	25,000	5,98	149,50
35	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	6,54	6,54
36	M	Pol13	Zásuvka jednonásobná IP44	ks	1,000	7,66	7,66
37	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	24,44	24,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	Pol15	Rozvádzač RD1	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
39	M	Pol16	Zasuvková skrinia 2x230V, 1x10A 400V, 1x2A 400V, 5n	ks	1,000	148,32	148,32
40	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	1,000	11,68	11,68
41	M	Pol14	Hlavná ochranná prípojnica VDE 1801	ks	1,000	23,50	23,50
42	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	5,000	4,87	24,35
43	M	Pol17	Svietidlo IP20	ks	5,000	40,06	200,30
44	K	210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	6,000	4,73	28,38
45	M	Pol18	Svietidlo IP44	ks	2,000	40,25	80,50
46	M	Pol19	Svietidlo kúpeľňové IP44	ks	1,000	48,83	48,83
47	M	Pol20	Svietidlo kúpeľňové IP44 nad zrkadlo	ks	1,000	42,14	42,14
48	M	Pol21	Svietidlo so senzorom IP44	ks	2,000	53,25	106,50
49	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	90,000	0,89	80,10
50	M	Pol24	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	12,000	0,92	11,04
51	M	Pol25	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	78,000	0,91	70,98
52	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	8,000	0,90	7,20
53	M	Pol27	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	1,45	11,60
54	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	18,000	0,39	7,02
55	M	Pol22	N2XH-J 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	18,000	1,47	26,46
56	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	6,000	0,94	5,64
57	M	Pol23	N2XH-J 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	6,000	4,14	24,84
58	K	210810227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	82,000	0,93	76,26
59	M	Pol26	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	82,000	1,43	117,26
60	K	210810239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	8,000	0,97	7,76
61	M	Pol28	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	2,15	17,20
62	K	210810240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	8,000	0,14	1,12
63	M	Pol29	N2XH-J 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	3,25	26,00
64	K	Pol30	Priplatok za zatahnutie káblov	m	220,000	0,67	147,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Dom 2	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 108 401,51	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Peč... _____	23 Súčet 7, 12, 19-22 108 401,51
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
		25 20 % 108 401,51 DPH 21 680,30
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 130 081,81
Dátum a podpis	Pečiatka _____	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka _____	29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 02 Dom 2

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	9 959,99
1	Zemné práce	794,71
2	Zakladanie	2 536,63
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 509,16
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 888,09
99	Prísun hmôt HSV	1 231,40
PSV	Práce a dodávky PSV	98 441,52
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 091,66
713	Izolácie tepelné	157,43
763	Konštrukcie - drevostavby	97 192,43
	<u>Celkom</u>	<u>108 401,51</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 02 Dom 2

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			HSV	Práce a dodávky HSV				9 959,99
	D	1		Zemné práce				794,71
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,008	0,99	6,94
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,512	6,61	69,48
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	3,504	0,95	3,33
4	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,263	18,24	552,00
5	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,997	1,04	15,60
6	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	14,997	2,37	35,54
7	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	47,783	1,68	80,28
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,783	0,66	31,54
	D	2		Zakladanie				2 536,63
9	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,605	47,91	364,36
10	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	15,131	89,27	1 350,74
11	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	40,350	15,80	637,53
12	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	40,350	4,56	184,00
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 509,16
13	K	011	311271303	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	5,918	186,31	1 102,58
14	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,118	1 404,88	165,78
15	K	011	313212124	Murivo obkladové rezné z kameňa lomársky upraveného tr. I, kyklopské viacuhlníkové	m3	6,458	346,98	2 240,80
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 888,09
16	K	011	627452101	Skárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	m2	22,425	11,63	260,80
17	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,314	114,20	721,06
18	K	011	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	6,314	3,15	19,89
19	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,128	2 014,01	257,79
20	K	011	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE d+m	m2	84,180	4,24	356,92
21	K	011	632451055	Poter pieskovo-cementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapny)	m2	32,260	8,42	271,63
	D	99		Presun hmôt HSV				1 231,40
22	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	103,046	11,95	1 231,40
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				98 441,52
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 091,66
23	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	42,090	0,22	9,26

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným naterom za studena	m2	29,900	0,25	7,48
25	M	MAT	711141500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sáčoch	l	0,022	1 943,19	42,75
26	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	84,180	3,70	311,47
27	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,800	3,99	238,60
28	M	MAT	6203221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBELL V 60 S 35	m2	168,567	2,86	482,10
29	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		713	Izolácie tepelné				157,43
30	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	32,260	0,89	28,71
31	M	MAT	2657640500	polystyren hrúbky 30 mm	m2	30,870	3,80	128,72
32	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				97 192,43
33	K	763	763711PC02	Drevodom -Zrubová konštrukcia drevená konštr. z hranolov podľa rozpisu PD roz.9,15x4,60 v. 6,9 m D+M	ks	1,000	97 192,43	97 192,43
				<u>Celkom</u>				<u>108 461,51</u>

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 02 Dom 2 poi č 33 rozp

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 192,43

	sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižaná	20,00%	97 192,43	19 438,49

Cena s DPH

v

EUR

116 630,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Kód:

Stavba: **Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		97 192,43	116 630,92
1a	SO 02 Dom 2 -pol.č.33 rozp	89 375,82	107 250,98
2	SO 02 DOM 2 ZTI	3 241,05	3 889,26
3	SO 02 DOM 2 ELI	4 575,56	5 490,67

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

1a - SO 02 Dom 2 - pol.č.33 rozp

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							89 375,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 006,32
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 509,30
1	K	314275000	Kominová zostava jednoprieduch 20/45 - 7,5 s osadením	ks	1,000	1 509,30	1 509,30
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				240,08
2	K	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE folie vrátane dil.pasok d+m	m2	34,600	4,24	146,70
3	K	632450208	Cementový poter 20 MPa, hr. 50 mm	m2	3,600	25,94	93,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 111,37
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	2,48	470,58
5	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	379,500	1,50	569,25
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	1,49	282,73
7	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	42,090	2,74	115,33
8	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	42,090	3,77	158,68
9	K	978HZS01	stavebné pomocné práce pre profesie ZTI, ELI	HOD	40,000	12,87	514,80
D	99		Presun hmôt HSV				145,57
10	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,182	11,95	145,57
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 369,50
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				217,34
1	K	711410130	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačný nater vr. tes.pasky D+M	m2	13,550	16,04	217,34
2	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D	713		Izolácie tepelné				1 646,93
3	K	713116040	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	12,996	4,80	62,38
4	M	6290000101	Celulózové vlákna - fúkaná izolácia	kg	502,000	2,00	1 004,00
5	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	34,600	0,89	30,79
6	M	2837653450	EPS 150S polystyrén hrúbka 100 mm- Stabil	m2	36,500	9,74	355,51
7	K	7131911267	Izolácie tepelné, parozabrána folia d+m	m2	42,320	4,59	194,25
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D	762		Konštrukcie tesárske				3 531,69
9	K	762341031	Montáž debnenia štitových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,340	14,65	34,28
20	M	6051010101	čelová doska š. 150 mm	m2	2,574	24,09	62,01
21	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	33,200	23,32	774,22
22	K	762431315	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	3,130	35,15	110,02
23	K	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	159,000	3,66	581,94
24	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	159,000	2,10	333,90
25	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	69,870	0,60	41,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	31,200	5,18	161,62
27	M	6051015401	dosky a fošne 60x100 mm	m3	0,546	458,88	250,55
28	K	762810047	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošti na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	31,200	37,86	1 181,23
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				46 344,38
30	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	27,380	30,03	822,22
31	K	763712211	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2	m	20,400	3,31	67,52
32	M	6051080002	hranol 100x100 mm opracovanie CNC	m3	0,260	852,78	221,72
33	K	763712215	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy do 110 bm	m	97,200	11,92	1 158,62
34	M	6054206151	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 60x140	m3	0,786	583,12	458,33
35	M	6054206161	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 80x140	m3	0,261	579,94	151,36
36	K	763714060	Montáž základacieho zrubového profilu obvodovej steny, so zárezmi, s opracovanými spojmi, chemické kotvenie	m	405,000	23,77	9 626,85
37	M	6054205002	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	2,830	865,15	2 448,37
38	M	6054205001	BSH-lepené vrstvené hranoly 240x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	20,560	865,10	17 786,46
39	K	76371410R	Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu	m	405,000	2,85	1 154,25
40	K	763735027	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov z dreva sušeného, s opracovanými spojmi do 250 bm	m	222,800	10,28	2 290,38
41	M	6054206811	KVH - konštrukčné drevo, SI pohľadová kvalita 160x160	m3	1,898	659,14	1 251,05
42	M	6054205003	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x200 mm pohľadová kvalita Si hobľované stropné trámy	m3	1,872	866,73	1 622,52
43	M	6054206221	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 80x160 klieštiny	m3	0,449	612,64	275,08
44	M	6054206291	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 100x180 krokvy	m3	2,527	596,06	1 506,24
45	K	763735031	spojovacie montážne prvky	m3	31,443	28,11	883,86
46	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	621,000	0,62	385,02
47	K	763735065	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva	m	162,000	1,48	239,76
48	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	783,000	2,10	1 644,30
49	K	763750100	Montáž drevených podláh	m2	29,800	30,95	922,31
50	M	6113955121	dlažkovina 140x28 mm BO AB trieda vr.povrch uprava a olištovania	m2	31,290	34,85	1 090,46
51	K	763797102	Montáž ostatných- tesneie pur paskami vr dodávky	m	55,000	6,14	337,70
52	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 023,44
53	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	37,600	17,64	663,26
54	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	11,800	22,60	266,68
55	K	764331470	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, strechách r.š. 200 mm	m	14,800	17,04	252,19
56	K	764339430	Oplechovanie komína z plechu povrch.uprav	ks	1,000	168,24	168,24
57	K	764352420	Žláby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	42,000	26,18	1 099,56
58	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	24,92	24,92
59	K	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	14,800	13,31	196,99
60	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vr.kolien,objímok	m	10,000	35,16	351,60
61	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				14 117,25
62	K	76536202R	Zastrešenie z drevených šindľov smrek š.6-10 cm dvojité vr impregnácie karbolinom .kotv.spojov. a systémových prkov D+M	m2	109,400	122,50	13 401,50
63	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	37,600	2,91	109,42
64	K	765363045	Vetracia hlavice DN 100 s osadením	ks	1,000	53,86	53,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	765901140	Strešná fólia - poistná d+m	m2	109,400	5,05	552,47
66	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				11 534,13
67	K	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami	m2	125,260	15,28	1 913,97
68	M	6119200031	drev.obklad -Tatranský profil	m2	60,280	13,10	789,67
69	M	6119166501	Obloženie drev.280x30mm sm	m2	73,983	29,10	2 152,91
70	K	766699741	Montáž olistovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	24,000	1,64	39,36
71	M	6051693901	Lišta -mäkké rezivo	m	24,000	4,75	114,00
72	M	6111101001	Drevené okno 2kr.O+O roz.900x1150 mm smrek cink , dvojsklo+jednosklo vr.ostenia a parapetov s	ks	3,000	994,50	2 983,50
73	M	611710310D	Vchodvé dvere 1kr. 1080x2150 mm so zarubňou,čiasťočne presklené vr.kovania s s	ks	1,000	1 927,27	1 927,27
74	M	611710310D1	Vnútoré dvere BO 1kr. 60x197 cm so zarubňou,plne vr.kovania s s osadením	ks	1,000	954,96	954,96
75	M	6113902681	podkrovné schody 70x120 s osadením	ks	1,000	658,49	658,49
76							0,00
77	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				177,43
78	K	771576309	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	3,600	23,46	84,46
79	M	597d00001	keramická dlažba	m2	3,780	22,12	83,61
80	K	771579000	pripl za šparováciu hmotu	m2	3,600	2,60	9,36
81	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,00	0,00
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				56,23
82	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	31,200	0,66	20,59
83	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	36,000	0,99	35,64
84	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	781	Obklady				1 260,88
85	K	781445272	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	19,900	34,92	694,91
86	M	597o00001	obklad keramický	m2	20,895	24,61	514,23
87	K	781445990	priplatok za šp.hmotu	m2	19,900	2,60	51,74
88	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	783	Nátery				3 459,80
89	K	783612200	Nátery stolárskych výrobkov olejové j dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	207,000	7,53	1 558,71
90	K	783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové napustením	m2	207,000	2,36	488,52
91	K	783616001	Nátery stolárskych výrobkov 2x tvrdý voskový olej	m2	38,100	8,49	323,47
92	K	783616002	Nátery stolárskych výrobkov na báze voskovej emulzie včelieho vosku 2x	m2	101,500	10,73	1 089,10

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: 2 - SO 02 DOM 2 ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 241,05
D		HSV	HSV				1 069,90
D		01	Zameranie stavby - opávnenným geodetom				9,94
1	K	110011020	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine	km	0,010	993,78	9,94
D		1	Zemné práce				410,58
2	K	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	4,600	0,97	4,46
3	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	6,700	19,59	131,25
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,700	18,24	122,21
5	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,700	1,04	6,97
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	6,700	4,97	33,30
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,700	0,58	3,89
8	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	6,000	3,02	18,12
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,500	16,90	42,25
10	M	5833312/3	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	m3	2,500	18,54	46,35
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,800	0,37	1,78
D		8	Rúrové vedenie				649,38
12	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 32 mm	m	4,000	0,55	2,20
13	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3,0	m	4,000	1,53	6,12
14	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	9,000	0,58	5,22
15	M	2861136670	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 2 m	ks	2,000	7,89	15,78
16	M	2861136660	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 1 m	ks	5,000	5,81	29,05
17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	2,000	0,78	1,56
18	M	2861136720	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 2 m	ks	1,000	9,58	9,58
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160-chránička pre potrubie	m	1,000	0,77	0,77
20	M	2861136760	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 1 m	ks	1,000	7,74	7,74
21	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	2,000	8,88	17,76
22	M	2865302460	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 32 mm	ks	2,000	3,68	7,36
23	K	877266024	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 110	ks	12,000	3,41	40,92
24	M	2865103140	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	1,86	5,58
25	M	2865102750	Odbočka 87° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	2,85	5,70
26	M	2865103160	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	1,92	5,76
27	M	2865102080	Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	1,70	1,70
28	M	2865102230	Zátka vnútorná PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	0,71	2,13
29	K	877276026	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 125	ks	2,000	3,95	7,90
30	M	2865102400	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,13	4,13
31	M	2865102020	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,64	3,64
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,000	1,44	15,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	68,82	68,82
34	M	2866200150	Plastový pokiop A15 na vinovcovú šachtovú rúru OD 400	ks	1,000	24,81	24,81
35	M	2861421300	Vinovcová šachtová rúra DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	143,65	143,65
36	M	2866112680	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP	ks	1,000	187,55	187,55
37	M	2867107410	Tesniaca manžeta na vinovcovú šachtovú rúru 400/315 mm, materiál: PVC,	ks	1,000	20,97	20,97
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,255	28,00	7,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 171,15
D	713		Izolácie tepelné				82,19
39	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	19,000	3,04	57,76
40	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	16,000	1,29	20,64
41	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	1,40	2,80
42	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	1,000	0,99	0,99
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				276,99
43	K	721171106	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 50x1, 8	m	3,000	17,02	51,06
44	K	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	1,500	18,11	27,17
45	K	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	19,39	19,39
46	K	721173203	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	3,000	7,12	21,36
47	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,000	2,44	2,44
48	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	3,11	9,33
49	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,81	4,81
50	K	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	1,000	9,88	9,88
51	M	5515101231	Privzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	66,85	66,85
52	M	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou DN 50 mm	ks	5,000	2,21	11,05
53	M	5539572100	Objímka pozinkovaná s gumou DN 70 mm	ks	1,000	3,02	3,02
54	M	5539572200	Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 mm	ks	1,000	4,82	4,82
55	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	8,500	0,80	6,80
56	K	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 100	ks	1,000	34,47	34,47
57	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,171	26,57	4,54
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				246,57
58	M	2867183804	Objímka jednoskrutková 1/2" 20-23mm M8	ks	7,000	0,79	5,53
59	M	2867183807	Objímka jednoskrutková 3/4" 25-28mm M8	ks	1,000	0,55	0,55
60	M	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	1,000	0,57	0,57
61	K	722172601	Potrúbie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	8,000	13,85	110,80
62	K	722172602	Potrúbie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	3,000	15,13	45,39
63	K	722172957	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	1,000	3,24	3,24
64	M	2862283098	Prechod s vonkajším závitom RX 16-R1/2, materiál: červený bronz	ks	1,000	5,75	5,75
65	K	722172963	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 25	ks	1,000	4,27	4,27
66	M	2862292000	Prechod s vnútorným závitom RX, 25-Rp 3/4, materiál: červený bronz	ks	1,000	8,58	8,58
67	K	722173175	Montáž plastlinikovej nástenky	ks	2,000	3,09	6,18
68	M	2862279700	Montážna lišta 2 m na individuálnu úpravu držiakov a konzol ohýbaním a úpravou dĺžky, s univerzálnym vŕtaním so závitmi, materiál: pozinkovaná oceľ	ks	1,000	18,74	18,74
69	M	2860032240	Nástenka 16x1/2"	ks	2,000	5,00	10,00
70	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,000	1,45	15,95
71	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	8,88	8,88
72	M	4268110140	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" vnútorný závit, systémy závlahové	ks	1,000	1,90	1,90
73	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	21,87	0,24
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				1 474,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000	2,51	15,06
75	K	725119400	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	1,000	31,24	31,24
76	M	6420143310	Misa kombinovaná stojacia odpad, keramika, biela	ks	1,000	176,71	176,71
77	K	7252194011	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutki do montovanej steny	ks	1,000	31,40	31,40
78	M	6420136960	Umývadlo keramické	ks	1,000	80,50	80,50
79	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	5,19	10,38
80	M	5513009390	Madlo toaletné sklopné, 800 mm, nerez	ks	1,000	179,10	179,10
81	M	5513009380	Madlo toaletné pevné, 900 mm, nerez	ks	1,000	170,50	170,50
82	K	725530823	Montáž elektrického zásobníkového ohrievača do 50 l	ks	2,000	12,87	25,74
83	M	4849213440	Prietokový ohrievač vody 5L	ks	2,000	180,70	361,40
84	M	5511874210	Sanitárne flexi - ohybné hadice, 100 cm, nerez	ks	6,000	7,41	44,46
85	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	5,98	23,92
86	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	4,000	13,17	52,68
87	K	725829601	Montáž batérií stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	11,90	23,80
88	M	5513006040	Stojanková páková batéria, 5/4", chróm	ks	2,000	90,13	180,26
89	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	6,99	13,98
90	M	5516211052	Zápachová uzávierka HL 137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	2,000	24,67	49,34
91	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	23,80	2,62
92	K	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,110	12,78	1,41
D		733	Ostatné armatúry				90,90
D		732	Pozinkované tvarovky+armatúry				90,90
93	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar,	ks	2,000	11,42	22,84
94	K	722150202	Pozinkované tvarovky, T-kus, redukcia, nátrubok, tesniaca nit, paska	ks	1,000	46,87	46,87
95	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,57	4,57
96	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,54	11,54
97	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,35	4,70
98	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	64,05	0,38

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

3 - SO 02 DOM 2 ELI

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 575,56
D	M		Práce a dodávky M				4 575,56
D	D1		REKAPITULÁCIA				1 448,70
1	K	Pol34	Revízia	hod	8,000	21,50	172,00
2	K	Pol35	Urobne a pomocne prace	hod	6,000	12,50	75,00
3	K	Pol36	Komplexne merania a skúšky	hod	4,000	18,10	72,40
4	K	Pol37	Bleskozvod	bm	46,000	24,55	1 129,30
D	21-M		Elektromontáže				3 126,86
5	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinstalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	35,000	1,25	43,75
6	M	Pol1	Trubka HFX 20	m	35,000	0,70	24,50
7	K	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	19,000	1,38	26,22
8	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	19,000	2,35	44,65
9	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	6,000	5,68	34,08
10	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	6,000	2,35	14,10
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	1,000	9,53	9,53
12	M	Pol3	Krabica 6455 - 11	ks	1,000	2,85	2,85
13	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky	ks	1,000	0,21	0,21
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	27,000	0,79	21,33
15	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	1,000	2,50	2,50
16	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,79	4,79
17	M	Pol4	Spínač č. 1/0 IP44	ks	1,000	8,10	8,10
18	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	4,03	8,06
19	M	Pol6	Spínač č. 1	ks	2,000	6,31	12,62
20	K	210110041p1	Montáž rámčeka jednonásobného	ks	5,000	0,51	2,55
21	M	Pol7	Rámček jednonásobný	ks	5,000	2,10	10,50
22	K	210110041p2	Montáž rámčeka dvojnásobného	ks	8,000	0,78	6,24
23	M	Pol8	Rámček dvojnásobný	ks	8,000	2,50	20,00
24	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	4,66	9,32
25	M	Pol9	Spínač č. 5	ks	2,000	8,03	16,06
26	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,58	5,58
27	M	Pol11	Sporáková prípojka	ks	1,000	26,36	26,36
28	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,000	5,10	86,70
29	M	Pol12	Zásuvka jednonásobná	ks	17,000	5,98	101,66
30	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	24,44	24,44
31	M	Pol15	Rozvádzač RD1	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
32	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	1,000	11,68	11,68
33	M	Pol14	Hlavná ochranná prípojnica VDE 1801	ks	1,000	23,50	23,50
34	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000	4,87	14,61
35	M	Pol17	Svietidlo IP20	ks	3,000	40,06	120,18
36	K	210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	3,000	4,73	14,19
37	M	Pol19	Svietidlo kúpeľňové IP44	ks	1,000	48,83	48,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	Pol20	Svietidlo kúpeľňové IP44 nad zrkadlo	ks	1,000	42,14	42,14
39	M	Pol21	Svietidlo so senzorom IP44	ks	1,000	53,25	53,25
40	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	52,000	0,89	46,28
41	M	Pol24	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	0,92	7,36
42	M	Pol25	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	44,000	0,91	40,04
43	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	8,000	0,90	7,20
44	M	Pol27	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	1,45	11,60
45	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	12,000	0,39	4,68
46	M	Pol22	N2XH-J 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	12,000	1,47	17,64
47	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	6,000	0,94	5,64
48	M	Pol23	N2XH-J 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	6,000	4,14	24,84
49	K	210810227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	64,000	0,93	59,52
50	M	Pol26	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	64,000	1,43	91,52
51	K	210810239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	8,000	0,97	7,76
52	M	Pol28	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	2,15	17,20
53	K	Pol30	Príplatok za zatiahnutie káblov	m	150,000	0,67	100,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Dom 3	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 115 267,82	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotov.

Dátum a podpis

Pečia

Pečiatk.

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	115 267,82
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 115 267,82 DPH	23 053,56
26 Cena s DPH (r. 23-25)	138 321,38

E Prípochy a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 03 Dom 3

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 323,50
1	Zemné práce	850,27
2	Zakladanie	2 798,26
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 509,16
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 888,09
99	Presun hmôt HSV	1 277,72
PSV	Práce a dodávky PSV	104 944,32
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 091,66
713	Izolácie tepelné	157,43
763	Konštrukcie - drevostavby	103 695,23
	<u>Celkom</u>	<u>115 267,82</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 03 Dom 3
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 323,56
	D	1		Zemné práce				850,27
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,008	0,99	6,94
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,512	6,61	69,48
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenam za lepvosť horniny 3	m3	3,504	0,95	3,33
4	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,593	18,24	612,74
5	K	001	132201209	Priplatok k cenam za lepvosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,197	1,04	11,64
6	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	11,197	2,37	26,54
7	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,113	1,68	85,87
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,113	0,66	33,73
	D	2		Zakladanie				2 798,26
9	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,605	47,91	364,36
10	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	16,796	89,27	1 499,38
11	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	45,900	15,80	725,22
12	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	45,900	4,56	209,30
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 509,16
13	K	011	311271303	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	5,918	186,31	1 102,58
14	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,118	1 404,88	165,78
15	K	011	313212124	Murivo obkladové rezné z kameňa lomársky upraveného tr. I, kyklopské viacuhlníkové	m3	6,458	346,98	2 240,80
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 888,09
16	K	011	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem /m3) zapustené rovne múrov z kameňa	m2	22,425	11,63	260,80
17	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,314	114,20	721,06
18	K	011	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	6,314	3,15	19,89
19	K	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KAR1	t	0,128	2 014,01	257,79
20	K	011	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE d+m	m2	84,180	4,24	356,92
21	K	011	632451055	Poter pieskovo cementový hr. nad 40 do 50 mm (kryci našľapný)	m2	32,260	8,42	271,63
	D	99		Presun hmôt HSV				1 277,72
22	K	011	996011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic. z kovu výšky do 6 m	t	106,922	11,95	1 277,72
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				104 544,32
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 091,66
23	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti: vodorovná náterom penetračným za studena	m2	42,090	0,22	9,26

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	29,900	0,25	7,48
25	M	MA1	1116315000	Lak asfaltový ALF-PENETRAJ v sadkoch	l	0,022	1 943,10	42,75
26	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	84,180	3,70	311,47
27	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,800	3,99	238,60
28	M	MA1	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S, 25	m2	168,567	2,86	482,10
29	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		713	Izolácie tepelné				157,43
30	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrenom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	32,260	0,89	28,71
31	M	MA1	2837640700	polystyrén hrúbky 30 mm	m2	33,873	3,80	128,72
32	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				103 695,23
33	K	763	763711PC03	Drevodom -Zrubová konštrukcia drevená konštr z hranolov podľa rozpisu PD roz 9.15x4.60 v- 6.9 m D+M	ks	1,000	103 695,23	103 695,23
				<u>Celkom:</u>				<u>115 267,62</u>

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt : SO 03 Dom 3 poľ.č. 33 rozp

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 695,23

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
103 695,23

Výška dane
0,00
20 739,05

Cena s DPH

v

EUR

124 434,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Kód:

Stavba: **Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		103 695,23	124 434,28
1a	SO 03 Dom 3 -pol.č.33 rozp	93 862,16	112 634,59
2	SO 03 DOM 3 ZTI	4 905,72	5 886,86
3	SO 03 DOM 3 ELI	4 927,35	5 912,82

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

1a - SO 03 Dom 3 -pol.č.33 rozp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							93 862,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 995,70
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 509,30
1	K	314275000	Komínová zostava jednoprieduch 20/45 - 7.5 s osadením	ks	1,000	1 509,30	1 509,30
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				229,71
2	K	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE folie vrátane dil.pasok d+m	m2	34,600	4,24	146,70
3	K	632450208	Cementový poter 20 MPa, hr. 50 mm	m2	3,200	25,94	83,01
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 111,37
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	2,48	470,58
5	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	379,500	1,50	569,25
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	1,49	282,73
7	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	42,090	2,74	115,33
8	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	42,090	3,77	158,68
9	K	978HZZ01	stavebné pomocné práce pre profesie ZTI ,ELI	HOD	40,000	12,87	514,80
D		99	Presun hmôt HSV				145,32
10	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,161	11,95	145,32
D		PSV	Práce a dodávky PSV				89 866,46
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				199,70
11	K	711410130	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačný nater vr. tes. pasky D+M	m2	12,450	16,04	199,70
12	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		713	Izolácie tepelné				1 646,93
13	K	713116040	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	12,996	4,80	62,38
14	M	6290000101	Celulózové vlákna - fúkaná izolácia	kg	502,000	2,00	1 004,00
15	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	34,600	0,89	30,79
16	M	2837653450	EPS 150S polystyrén hrúbka 100 mm- Stabil	m2	36,500	9,74	355,51
17	K	7131911267	Izolácie tepelné, parozabrána folia d+m	m2	42,320	4,59	194,25
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		762	Konštrukcie tesárske				3 531,69
19	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,340	14,65	34,28
20	M	6051010101	čelová doska š. 150 mm	m2	2,574	24,09	62,01
21	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	33,200	23,32	774,22
22	K	762431315	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	3,130	35,15	110,02
23	K	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	159,000	3,66	581,94
24	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	159,000	2,10	333,90
25	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	69,870	0,60	41,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	31,200	5,18	161,62
27	M	6051015401	dosky a fošne 60x100 mm	m3	0,546	458,88	250,55
28	K	762810047	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	31,200	37,86	1 181,23
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				49 892,61
30	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	27,380	30,03	822,22
31	K	763712211	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2	m	20,400	3,31	67,52
32	M	6051080002	hranol 100x100 mm opracovanie CNC	m3	0,260	852,78	221,72
33	K	763712215	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy do 110 bm	m	97,200	11,92	1 158,62
34	M	6054206151	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 60x140	m3	0,786	583,12	458,33
35	M	6054206161	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 80x140	m3	0,262	579,94	151,94
36	K	763714060	Montáž základacieho zrubového profilu obvodovej steny, so zárezmi, s opracovanými spojmi, chemické kotvenie	m	510,000	23,77	12 122,70
37	M	6054205002	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	2,913	865,15	2 520,18
38	M	6054205001	BSH-lepené vrstvené hranoly 240x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	21,349	865,10	18 469,02
39	K	76371410R	Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu	m	510,000	2,85	1 453,50
40	K	763735027	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov z dreva sušeného, s opracovanými spojmi do 250 bm	m	222,800	10,28	2 290,38
41	M	6054206811	KVH - konštrukčné drevo, Si pohľadová kvalita 160x160	m3	1,898	659,14	1 251,05
42	M	6054205003	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x200 mm pohľadová kvalita Si hobľované stropné trámy	m3	1,872	866,73	1 622,52
43	M	6054206221	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 80x160 klieštiny	m3	0,449	612,64	275,08
44	M	6054206291	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 100x180 krokvy	m3	2,527	596,06	1 506,24
45	K	763735031	spojovacie montážne prvky	m3	31,378	28,11	882,04
46	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	621,000	0,62	385,02
47	K	763735065	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva	m	162,000	1,48	239,76
48	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	783,000	2,10	1 644,30
49	K	763750100	Montáž drevených podláh	m2	29,800	30,95	922,31
50	M	6113955121	dlažkovina 140x28 mm BO AB trieda vr.povrch uprava a olištovania	m2	31,290	34,85	1 090,46
51	K	763797102	Montáž ostatných- tesneie pur paskami vr.dodávky	m	55,000	6,14	337,70
52	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 023,44
53	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	37,600	17,64	663,26
54	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	11,800	22,60	266,68
55	K	764331470	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, strechách r.š. 200 mm	m	14,800	17,04	252,19
56	K	764339430	Oplechovanie komína z plechu povrch.uprav	ks	1,000	168,24	168,24
57	K	764352420	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	42,000	26,18	1 099,56
58	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	24,92	24,92
59	K	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	14,800	13,31	196,99
60	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vr.kolien,objímok	m	10,000	35,16	351,60
61	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				14 117,25
62	K	76536202R	Zastrešenie z drevených šindľov smrek š.6-10 cm dvojité vr impregnácie karbolinom .kotv.spojov. a systémových prkov D+M	m2	109,400	122,50	13 401,50
63	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	37,600	2,91	109,42
64	K	765363045	Vetracia hlavice DN 100 s osadením	ks	1,000	53,86	53,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	765901140	Strešná fólia - poistná d+m	m2	109,400	5,05	552,47
66	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				12 529,53
67	K	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami	m2	125,260	15,28	1 913,97
68	M	6119200031	drev.obklad -Tatranský profil	m2	60,280	13,10	789,67
69	M	6119166501	Obloženie drev.280x30mm sm	m2	73,983	29,10	2 152,91
70	K	766699741	Montáž olistovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	24,000	1,64	39,36
71	M	6051693901	Lišta -mäkké rezivo	m	24,000	4,75	114,00
72	M	6111101001	Drevené okno 2kr.O+O roz.900x1150 mm smrek cink , dvojsklo+jednosklo vr.ostenia a parapetov s	ks	3,000	994,50	2 983,50
73	M	611710310D	Vchodvé dvere 1kr. 1080x2150 mm so zarubňou,čiastočne presklené vr.kovania s s	ks	1,000	1 927,27	1 927,27
74	M	611710310D1	Vnútoré dvere BO 1kr. 60x197 cm so zarubňou,plne vr.kovania s s osadením	ks	1,000	954,96	954,96
75	M	611710310D2	Vnútoré dvere BO 1kr. 80x197 cm so zarubňou,plne vr.kovania s s osadením	ks	1,000	995,40	995,40
76	M	6113902681	podkrovné schody 70x120 s osadením	ks	1,000	658,49	658,49
77							0,00
78	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				157,71
79	K	771576309	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	3,200	23,46	75,07
80	M	597d00001	keramická dlažba	m2	3,360	22,12	74,32
81	K	771579000	pripl.za šparováciu hmotu	m2	3,200	2,60	8,32
82	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,00	0,00
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				56,23
83	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	31,200	0,66	20,59
84	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	36,000	0,99	35,64
85	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	781	Obklady				1 172,17
86	K	781445272	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	18,500	34,92	646,02
87	M	597o00001	obklad keramicky	m2	19,425	24,61	478,05
88	K	781445990	priplatok za šp.hmotu	m2	18,500	2,60	48,10
89	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	783	Nátery				3 539,20
90	K	783612200	Nátery stolárskych výrobkov olejové j dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	207,000	7,53	1 558,71
91	K	783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové napustením	m2	207,000	2,36	488,52
92	K	783616001	Nátery stolárskych výrobkov 2x tvrdý voskový olej	m2	38,100	8,49	323,47
93	K	783616002	Nátery stolárskych výrobkov na báze voskovej emulzie včelího vosku 2x	m2	108,900	10,73	1 168,50

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

2 - SO 03 DOM 3 ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 905,72
D		HSV	HSV				1 221,87
D		01	Zameranie stavby - opávnenným geodetom				9,94
1	K	110011020	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine	km	0,010	993,78	9,94
D		1	Zemné práce				508,74
2	K	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0.13000t	m2	3,850	0,97	3,73
3	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,500	19,59	166,52
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,500	18,24	155,04
5	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,500	1,04	8,84
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	8,500	4,97	42,25
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,500	0,58	4,93
8	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	6,500	3,02	19,63
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	3,000	16,90	50,70
10	M	5833312/3	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	m3	3,000	18,54	55,62
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,000	0,37	1,48
D		8	Rúrové vedenie				703,19
12	K	871161121	Montáž potrubia z tiakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	5,000	0,55	2,75
13	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3,0	m	5,000	1,53	7,65
14	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	10,700	0,58	6,21
15	M	2861136670	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 2 m	ks	3,000	7,89	23,67
16	M	2861136660	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 1 m	ks	8,000	5,81	46,48
17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	2,000	0,78	1,56
18	M	2861136720	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 2 m	ks	1,000	9,58	9,58
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160-chránička pre potrubie	m	1,000	0,77	0,77
20	M	2861136760	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 1 m	ks	1,000	7,74	7,74
21	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	2,000	8,88	17,76
22	M	2865302460	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 32 mm	ks	2,000	3,68	7,36
23	K	877266024	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 110	ks	17,000	3,41	57,97
24	M	2865103140	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	1,86	14,88
25	M	2865102750	Odbočka 87° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,85	2,85
26	M	2865103160	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	1,92	5,76
27	M	2865102080	Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	1,70	3,40
28	M	2865102230	Zátka vnútorná PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	0,71	2,13
29	K	877276026	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 125	ks	2,000	3,95	7,90
30	M	2865102400	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,13	4,13
31	M	2865102020	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,64	3,64
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,000	1,44	15,84

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	68,82	68,82
34	M	2866200150	Plastový poklop A15 na vlnovcovú šachtovú rúru OD 400	ks	1,000	24,81	24,81
35	M	2861421300	Vlnovcová šachtová rúra DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	143,65	143,65
36	M	2866112680	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - prietok DN 160x0°, materiál: PP	ks	1,000	187,55	187,55
37	M	2867107410	Tesniaca manžeta na vlnovcovú šachtovú rúru 400/315 mm, materiál: PVC,	ks	1,000	20,97	20,97
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,263	28,00	7,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 683,85
D	713		Izolácie tepelné				90,85
39	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	21,000	3,04	63,84
40	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,29	23,22
41	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	1,40	2,80
42	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	1,000	0,99	0,99
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				394,10
43	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 50 x1, 8	m	5,000	17,02	85,10
44	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	1,000	18,11	18,11
45	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	19,39	38,78
46	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,79	6,79
47	M	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,78	3,78
48	K	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	4,000	7,12	28,48
49	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	2,44	4,88
50	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	3,11	9,33
51	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,81	4,81
52	K	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	1,000	9,88	9,88
53	M	5515101231	Prívzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	66,85	66,85
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,80	9,60
55	K	725989112	Dvierka plastové 300/300	ks	1,000	13,24	13,24
56	K	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 100	ks	2,000	34,47	68,94
57	M	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou DN 50 mm	ks	5,000	2,21	11,05
58	M	5539572100	Objímka pozinkovaná s gumou DN 70 mm	ks	1,000	3,02	3,02
59	M	5539572200	Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 mm	ks	1,000	4,82	4,82
60	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	26,57	6,64
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				472,71
61	M	2867183804	Objímka jednoskrutková 1/2" 20-23mm M8	ks	10,000	0,79	7,90
62	M	2867183807	Objímka jednoskrutková 3/4" 25-28mm M8	ks	1,000	0,55	0,55
63	M	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	1,000	0,57	0,57
64	K	722172601	Potrubie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	18,000	13,85	249,30
65	K	722172602	Potrubie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	2,000	15,13	30,26
66	K	722172957	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	8,000	3,24	25,92
67	M	2862283098	Prechod s vonkajším závitom RX 16-R1/2, materiál: červený bronz	ks	8,000	5,75	46,00
68	K	722172963	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 25	ks	1,000	4,27	4,27
69	M	2862292000	Prechod s vnútorným závitom RX, 25-Rp 3/4, materiál: červený bronz	ks	1,000	8,58	8,58
70	K	722173175	Montáž plasthliníkovej nástenky	ks	5,000	3,09	15,45
71	M	2862279700	Montážna lišta 2 m na individuálnu úpravu držiakov a konzol ohýbaním a úpravou dĺžky, s univerzálnym vŕtaním so závitmi, materiál: pozinkovaná oceľ	ks	1,000	18,74	18,74
72	M	2860032240	Nástenka 16x1/2"	ks	5,000	5,00	25,00
73	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,45	29,00
74	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	8,88	8,88
75	M	4268110140	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" vnútorný závit, systémy závlahové	ks	1,000	1,90	1,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	21,87	0,39
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 635,29
77	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000	2,51	15,06
78	K	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	30,95	30,95
79	M	6420143310	Misa kombinovaná stojacia odpad, keramika, biela	ks	1,000	176,71	176,71
80	K	7252194011	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do montovanej steny	ks	1,000	31,40	31,40
81	M	6420136960	Umývadlo keramické	ks	1,000	80,50	80,50
82	K	725241532	Montáž - vanička sprchová keramická štvrtkruhová 900x900 mm	ks	1,000	47,61	47,61
83	K	725245155	Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm šírky 900 mm čtvrtkruh	ks	1,000	45,25	45,25
84	M	5542350550	sprchový kút komplet 90x90x200	ks	1,000	598,54	598,54
85	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých,	ks	1,000	18,49	18,49
86	M	5523148900	Kuchynský drez	ks	1,000	59,69	59,69
87	K	725530823	Montáž elektrického zásobníkového ohrievača do 50 l	ks	2,000	12,87	25,74
88	M	4849213440	Prietokový ohrievač vody 5L	ks	1,000	180,70	180,70
89	M	4849213450	Prietokový ohrievač vody 10,7kw (380V)	ks	1,000	340,03	340,03
90	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	5,98	23,92
91	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	4,000	13,17	52,68
92	K	725829601	Montáž batérii stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	11,90	23,80
93	M	5513006040	Stojanková páková batéria , 5/4", chróm	ks	2,000	90,13	180,26
94	K	725849231	Montáž sprchového podomietkového setu vrátane batérie a príslušenstva	ks	1,000	50,18	50,18
95	M	5514676930	Podomietkový sprchový set Grohe	ks	1,000	502,55	502,55
96	M	5511874210	Sanitárne flexi - ohybné hadice, 100 cm, nerez	ks	6,000	7,41	44,46
97	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	6,99	13,98
98	M	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	2,000	24,67	49,34
99	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,75	7,75
100	M	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, krátka sanitárny systém,	ks	1,000	29,48	29,48
101	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	23,80	4,05
102	K	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,170	12,78	2,17
	D	733	Ostatné armatúry				90,90
	D	732	Pozinkované tvarovky+armatúry				90,90
103	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar,	ks	2,000	11,42	22,84
104	K	722150202	Pozinkované tvarovky, T-kus, redukcia, nátrubok, tesniaca nit, paska	ks	1,000	46,87	46,87
105	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,57	4,57
106	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,54	11,54
107	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,35	4,70
108	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	64,05	0,38

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

3 - SO 03 DOM 3 ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 927,35
D	M		Práce a dodávky M				4 927,35
D	D1		REKAPITULÁCIA				1 552,90
1	K	Pol34	Revízia	hod	10,000	21,50	215,00
2	K	Pol35	Drobné a pomocné práce	hod	8,000	12,50	100,00
3	K	Pol36	Komplexné merania a skúšky	hod	6,000	18,10	108,60
4	K	Pol37	Bleskozvod	bm	46,000	24,55	1 129,30
D	21-M		Elektromontáže				3 374,45
5	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštaláčn, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	42,000	1,25	52,50
6	M	Pol1	Trubka HFX 20	m	42,000	0,70	29,40
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	21,000	1,38	28,98
8	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	21,000	2,35	49,35
9	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	5,68	45,44
10	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	8,000	2,35	18,80
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	9,53	19,06
12	M	Pol3	Krabica 6455 - 11	ks	2,000	2,85	5,70
13	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky	ks	2,000	0,21	0,42
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	30,000	0,79	23,70
15	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	1,000	2,50	2,50
16	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,79	4,79
17	M	Pol4	Spínač č. 1/0 IP44	ks	1,000	8,10	8,10
18	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,03	4,03
19	M	Pol6	Spínač č. 1	ks	1,000	6,31	6,31
20	K	210110041p1	Montáž rámčeka jednonásobného	ks	9,000	0,51	4,59
21	M	Pol7	Rámček jednonásobný	ks	9,000	2,10	18,90
22	K	210110041p2	Montáž rámčeka dvojnásobného	ks	8,000	0,78	6,24
23	M	Pol8	Rámček dvojnásobný	ks	8,000	2,50	20,00
24	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	4,66	13,98
25	M	Pol9	Spínač č. 5	ks	3,000	8,03	24,09
26	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	2,000	4,54	9,08
27	M	Pol10	Spínač č. 6	ks	2,000	6,35	12,70
28	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,58	5,58
29	M	Pol11	Sporáková prípojka	ks	1,000	26,36	26,36
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	19,000	5,10	96,90
31	M	Pol12	Zásuvka jednonásobná	ks	19,000	5,98	113,62
32	K	210190002	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	24,44	24,44
33	M	Pol15	Rozvádzač RD1	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
34	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	1,000	11,68	11,68
35	M	Pol14	Hlavná ochranná prípojnica VDE 1801	ks	1,000	23,50	23,50
36	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	4,000	4,87	19,48
37	M	Pol17	Svietidlo IP20	ks	4,000	40,06	160,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	3,000	4,73	14,19
39	M	Pol19	Svietidlo kúpeľňové IP44	ks	1,000	48,83	48,83
40	M	Pol20	Svietidlo kúpeľňové IP44 nad zrkadlo	ks	1,000	42,14	42,14
41	M	Pol21	Svietidlo so senzorom IP44	ks	1,000	53,25	53,25
42	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	74,000	0,89	65,86
43	M	Pol24	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	12,000	0,92	11,04
44	M	Pol25	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	62,000	0,91	56,42
45	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	8,000	0,90	7,20
46	M	Pol27	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	1,45	11,60
47	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	18,000	0,39	7,02
48	M	Pol22	N2XH-J 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	18,000	1,47	26,46
49	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	6,000	0,94	5,64
50	M	Pol23	N2XH-J 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	6,000	4,14	24,84
51	K	210810227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	72,000	0,93	66,96
52	M	Pol26	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	72,000	1,43	102,96
53	K	210810239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	8,000	0,97	7,76
54	M	Pol28	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	2,15	17,20
55	K	Pol30	Priplatok za zatahnutie káblov	m	186,000	0,67	124,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnujý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Dom 3	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	20 % 0,00
2		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	20 % 0,00
3		10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	20 % 0,00
4		11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	20 % 0,00
5				17 Ostatné	20 % 0,00
6				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	115 267,82	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	115 267,82
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
		25 20 % 115 267,82 DPH	23 053,56
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	138 321,38
Dátum	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
Zhot		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zbudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 04 Dom 3

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 323,50
1	Zemné práce	850,27
2	Zakladanie	2 798,26
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 509,16
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 888,09
99	Presun hmôt HSV	1 277,72
PSV	Práce a dodávky PSV	104 944,32
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 091,66
713	Izolácie tepelné	157,43
763	Konštrukcie - drevostavby	103 695,23
	<u>Celkom</u>	<u>115 267,82</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 04 Dom 3
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 323,50
	D	1		Zemné práce				850,27
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,008	0,99	6,94
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	10,512	6,61	69,48
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	3,504	0,95	3,33
4	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,593	18,24	612,74
5	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepidlo pri hĺbení rýh s nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	11,197	1,04	11,64
6	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	11,197	2,37	26,54
7	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	51,113	1,68	85,87
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	51,113	0,66	33,73
	D	2		Zakladanie				2 798,26
9	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením so štrkopiesku fr 0-32 mm	m3	7,605	47,91	364,36
10	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	16,796	89,27	1 499,38
11	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	45,900	15,80	725,22
12	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	45,900	4,56	209,30
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 509,16
13	K	011	311271303	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	5,918	186,31	1 102,58
14	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,118	1 404,88	165,78
15	K	011	313212124	Murivo obkladové rezné z kameňa lomársky upraveného tr. I, cyklopské viacuholnikové	m3	6,458	346,98	2 240,80
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 888,09
16	K	011	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovne múrov z kameňa	m2	22,425	11,63	260,80
17	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	6,314	114,20	721,06
18	K	011	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny iatou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	6,314	3,15	19,89
19	K	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,128	2 014,01	257,79
20	K	011	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE d+m	m2	84,180	4,24	356,92
21	K	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	32,260	6,42	271,63
	D	99		Presun hmotí HSV				1 277,72
22	K	011	996011001	Presun hmotí pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	106,922	11,95	1 277,72
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				104 944,32
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 091,66
23	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná naterom penetračným za studena	m2	42,090	0,22	9,26

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	29,900	0,25	7,48
25	M	MAT	1316315000	Lak astalový ALP-PL-NE-TRAI v sudoch	l	0,022	1 943,19	42,75
26	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	84,180	3,70	311,47
27	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,800	3,99	238,60
28	M	MAT	6283221000	Astaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDRORBIT V 60 S 35	m2	168,567	2,86	482,10
29	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		713	Izolácie tepelné				157,43
30	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	32,260	0,89	28,71
31	M	MAT	2537640500	polystyren hrúbky 30 mm	m2	33,873	3,80	128,72
32	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		763	Konstrukcie - drevostavby				103 695,23
33	K	763	763711PC03	Drevodom -Zrubová konštrukcia drevená konštr.z hranolov podľa rozpisu PD roz.9,15x4,60 v- 6,9 m D+M	ks	1,000	103 695,23	103 695,23
				<u>Celkom</u>				<u>115 267,82</u>

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov**

Objekt: SO 04 Dom 4 pol 6 33 rozp
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			103 695,23
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	103 695,23	20 739,05
Cena s DPH	v	EUR	124 434,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Kód:

Stavba: **Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		103 695,23	124 434,28
1a	SO 04 Dom 4 -pol.č.33 rozp	93 862,16	112 634,59
2	SO 04 DOM 4 ZTI	4 905,72	5 886,86
3	SO 04 DOM 4 ELI	4 927,35	5 912,82

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

1a - SO 04 Dom 4 - pol.č.33 rozp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							93 862,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 995,70
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 509,30
1	K	314275000	Kominová zostava jednoprieduch 20/45 - 7,5 s osadením	ks	1,000	1 509,30	1 509,30
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				229,71
2	K	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE folie vrátane diel pasok d+m	m2	34,600	4,24	146,70
3	K	632450208	Cementový poter 20 MPa, hr. 50 mm	m2	3,200	25,94	83,01
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 111,37
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	2,48	470,58
5	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	379,500	1,50	569,25
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	1,49	282,73
7	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	42,090	2,74	115,33
8	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	42,090	3,77	158,68
9	K	978HXS01	stavebné pomocné práce pre profesie ZTI, ELI	HOD	40,000	12,87	514,80
D		99	Presun hmôt HSV				145,32
10	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,161	11,95	145,32
D		PSV	Práce a dodávky PSV				89 866,46
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				199,70
11	K	711410130	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačný nater vr tes pasky D+M	m2	12,450	16,04	199,70
12	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		713	Izolácie tepelné				1 646,93
13	K	713116040	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulórou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	12,996	4,80	62,38
14	M	6290000101	Celulórové vlákna - fúkaná izolácia	kg	502,000	2,00	1 004,00
15	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	34,600	0,89	30,79
16	M	2837653450	EPS 150S polystyrén hrúbka 100 mm- Stabil	m2	36,500	9,74	355,51
17	K	7131911267	Izolácie tepelné, parozabrana folia d+m	m2	42,320	4,59	194,25
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		762	Konštrukcie tesárske				3 531,69
19	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,340	14,65	34,28
20	M	6051010101	čelová doska š 150 mm	m2	2,574	24,09	62,01
21	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	33,200	23,32	774,22
22	K	762431315	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	3,130	35,15	110,02
23	K	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	159,000	3,66	581,94
24	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	159,000	2,10	333,90
25	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrčky	m2	69,870	0,60	41,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	31,200	5,18	161,62
27	M	6051015401	dosky a fošne 60x100 mm	m3	0,546	458,88	250,55
28	K	762810047	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	31,200	37,86	1 181,23
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				49 892,61
30	K	763120010	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	27,380	30,03	822,22
31	K	763712211	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2	m	20,400	3,31	67,52
32	M	6051080002	hranol 100x100 mm opracovanie CNC	m3	0,260	852,78	221,72
33	K	763712215	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy do 110 cm	m	97,200	11,92	1 158,62
34	M	6054206151	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 60x140	m3	0,786	583,12	458,33
35	M	6054206161	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 80x140	m3	0,262	579,94	151,94
36	K	763714060	Montáž základacieho zrubového profilu obvodovej steny, so zárezmi, s opracovanými spojmi, chemické kotvenie	m	510,000	23,77	12 122,70
37	M	6054205002	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	2,913	865,15	2 520,18
38	M	6054205001	BSH-lepené vrstvené hranoly 240x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	21,349	865,10	18 469,02
39	K	76371410R	Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu	m	510,000	2,85	1 453,50
40	K	763735027	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov z dreva sušeného, s opracovanými spojmi do 250 cm	m	222,800	10,28	2 290,38
41	M	6054206811	KVH - konštrukčné drevo, NSI pohľadová kvalita 160x160	m3	1,898	659,14	1 251,05
42	M	6054205003	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x200 mm pohľadová kvalita Si hobľované stropné trámy	m3	1,872	866,73	1 622,52
43	M	6054206221	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 80x160 klieštiny	m3	0,449	612,64	275,08
44	M	6054206291	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 100x180 krokvy	m3	2,527	596,06	1 506,24
45	K	763735031	spojovacie montážne prvky	m3	31,378	28,11	882,04
46	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	621,000	0,62	385,02
47	K	763735065	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva	m	162,000	1,48	239,76
48	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	783,000	2,10	1 644,30
49	K	763750100	Montáž drevených podláh	m2	29,800	30,95	922,31
50	M	6113955121	dlažkovina 140x28 mm BO AB trieda vr.povrch uprava a olišťovania	m2	31,290	34,85	1 090,46
51	K	763797102	Montáž ostatných- tesneie pur paskami vr.dodávky	m	55,000	6,14	337,70
52	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 023,44
53	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	37,600	17,64	663,26
54	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	11,800	22,60	266,68
55	K	764331470	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, strechách r.š. 200 mm	m	14,800	17,04	252,19
56	K	764339430	Oplechovanie komína z plechu povrch uprav	ks	1,000	168,24	168,24
57	K	764352420	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	42,000	26,18	1 099,56
58	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	24,92	24,92
59	K	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	14,800	13,31	196,99
60	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vr.kolien,objimok	m	10,000	35,16	351,60
61	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				14 117,25
62	K	76536202R	Zastrešenie z drevených šindľov smrek š.6-10 cm dvojité vr impregnácie karbolínom kotv.spojov. a systémových prkov D+M	m2	109,400	122,50	13 401,50
63	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	37,600	2,91	109,42
64	K	765363045	Vetracia hlavice DIN 100 s osadením	ks	1,000	53,86	53,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	765901140	Strešná fólia - poistná d+m	m2	109,400	5,05	552,47
66	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				12 529,53
67	K	766421221	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami	m2	125,260	15,28	1 913,97
68	M	6119200031	drev.obklad -Tatranský profil	m2	60,280	13,10	789,67
69	M	6119166501	Obloženie drev.280x30mm sm	m2	73,983	29,10	2 152,91
70	K	766699741	Montáž olišťovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	24,000	1,64	39,36
71	M	6051693901	Lišta -mäkké rezivo	m	24,000	4,75	114,00
72	M	6111101001	Drevené okno 2kr.O+O roz.900x1150 mm smrek cink , dvojsklo+jednosklo vr.ostenia a parapetov s Vchodvé dvere 1kr. 1080x2150 mm so zarubňou,čiastočne presklené vr.kovania s s	ks	3,000	994,50	2 983,50
73	M	611710310D	Vnútorne dvere BO 1kr. 1080x2150 mm so zarubňou,čiastočne presklené vr.kovania s s	ks	1,000	1 927,27	1 927,27
74	M	611710310D1	Vnútorne dvere BO 1kr. 60x197 cm so zarubňou,plne vr.kovania s s osadením	ks	1,000	954,96	954,96
75	M	611710310D2	Vnútorne dvere BO 1kr. 80x197 cm so zarubňou,plne vr.kovania s s osadením	ks	1,000	995,40	995,40
76	M	6113902681	podkrovné schody 70x120 s osadením	ks	1,000	658,49	658,49
77							0,00
78	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				157,71
79	K	771576309	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	3,200	23,46	75,07
80	M	597d00001	keramická dlažba	m2	3,360	22,12	74,32
81	K	771579000	pripl.za šparovaciú hmotu	m2	3,200	2,60	8,32
82	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,00	0,00
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				56,23
83	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	31,200	0,66	20,59
84	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	36,000	0,99	35,64
85	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	781	Obklady				1 172,17
86	K	781445272	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	18,500	34,92	646,02
87	M	597o00001	obklad keramický	m2	19,425	24,61	478,05
88	K	781445990	priplatok za šp.hmotu	m2	18,500	2,60	48,10
89	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	783	Nátery				3 539,20
90	K	783612200	Nátery stolárskych výrobkov olejové j dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	207,000	7,53	1 558,71
91	K	783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové napustením	m2	207,000	2,36	488,52
92	K	783616001	Nátery stolárskych výrobkov 2x tvrdý voskový olej	m2	38,100	8,49	323,47
93	K	783616002	Nátery stolárskych výrobkov na báze voskovej emuizie včelího vosku 2x	m2	108,900	10,73	1 168,50

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

2 - SO 04 DOM 4 ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 905,72
D		HSV	HSV				1 221,87
D	01		Zameranie stavby - opávnenným geodetom				9,94
1	K	110011020	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine	km	0,010	993,78	9,94
D	1		Zemné práce				508,74
2	K	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	3,850	0,97	3,73
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,500	19,59	166,52
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,500	18,24	155,04
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,500	1,04	8,84
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	8,500	4,97	42,25
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,500	0,58	4,93
8	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	6,500	3,02	19,63
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	16,90	50,70
10	M	5833312/3	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	m3	3,000	18,54	55,62
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,000	0,37	1,48
D	8		Rúrové vedenie				703,19
12	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	5,000	0,55	2,75
13	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3,0	m	5,000	1,53	7,65
14	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	10,700	0,58	6,21
15	M	2861136670	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 2 m	ks	3,000	7,89	23,67
16	M	2861136660	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 1 m	ks	8,000	5,81	46,48
17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	2,000	0,78	1,56
18	M	2861136720	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 2 m	ks	1,000	9,58	9,58
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160-chránička pre potrubie	m	1,000	0,77	0,77
20	M	2861136760	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 1 m	ks	1,000	7,74	7,74
21	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	2,000	8,88	17,76
22	M	2865302460	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 32 mm	ks	2,000	3,68	7,36
23	K	877266024	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 110	ks	17,000	3,41	57,97
24	M	2865103140	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	1,86	14,88
25	M	2865102750	Odbočka 87° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,85	2,85
26	M	2865103160	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	1,92	5,76
27	M	2865102080	Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	1,70	3,40
28	M	2865102230	Zátka vnútorná PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	0,71	2,13
29	K	877276026	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 125	ks	2,000	3,95	7,90
30	M	2865102400	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,13	4,13
31	M	2865102020	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,64	3,64
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,000	1,44	15,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t. hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	68,82	68,82
34	M	2866200150	Plastový poklop A15 na vlnovcovú šachtovú rúru OD 400	ks	1,000	24,81	24,81
35	M	2861421300	Vlnovcová šachtová rúra DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	143,65	143,65
36	M	2866112680	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP	ks	1,000	187,55	187,55
37	M	2867107410	Tesniaca manžeta na vlnovcovú šachtovú rúru 400/315 mm, materiál: PVC,	ks	1,000	20,97	20,97
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,263	28,00	7,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 683,85
D	713		Izolácie tepelné				90,85
39	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnúť.priemer do 38	m	21,000	3,04	63,84
40	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,29	23,22
41	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	1,40	2,80
42	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	1,000	0,99	0,99
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				394,10
43	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 50 x1, 8	m	5,000	17,02	85,10
44	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	1,000	18,11	18,11
45	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	19,39	38,78
46	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,79	6,79
47	M	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,78	3,78
48	K	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	4,000	7,12	28,48
49	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	2,44	4,88
50	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	3,11	9,33
51	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,81	4,81
52	K	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	1,000	9,88	9,88
53	M	5515101231	Prívzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	66,85	66,85
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,80	9,60
55	K	725989112	Dvierka plastové 300/300	ks	1,000	13,24	13,24
56	K	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 100	ks	2,000	34,47	68,94
57	M	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou DN 50 mm	ks	5,000	2,21	11,05
58	M	5539572100	Objímka pozinkovaná s gumou DN 70 mm	ks	1,000	3,02	3,02
59	M	5539572200	Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 mm	ks	1,000	4,82	4,82
60	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	26,57	6,64
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				472,71
61	M	2867183804	Objímka jednoskrutková 1/2" 20-23mm M8	ks	10,000	0,79	7,90
62	M	2867183807	Objímka jednoskrutková 3/4" 25-28mm M8	ks	1,000	0,55	0,55
63	M	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	1,000	0,57	0,57
64	K	722172601	Potrubie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	18,000	13,85	249,30
65	K	722172602	Potrubie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	2,000	15,13	30,26
66	K	722172957	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	8,000	3,24	25,92
67	M	2862283098	Prechod s vonkajším závitom RX 16-R1/2, materiál: červený bronz	ks	8,000	5,75	46,00
68	K	722172963	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 25	ks	1,000	4,27	4,27
69	M	2862292000	Prechod s vnútorným závitom RX, 25-Rp 3/4, materiál: červený bronz	ks	1,000	8,58	8,58
70	K	722173175	Montáž plastlinikovej nástenky	ks	5,000	3,09	15,45
71	M	2862279700	Montážna lišta 2 m na individuálnu úpravu držiakov a konzol ohýbaním a úpravou dĺžky, s univerzálnym vŕtaním so závitmi, materiál: pozinkovaná oceľ	ks	1,000	18,74	18,74
72	M	2860032240	Nástenka 16x1/2"	ks	5,000	5,00	25,00
73	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,45	29,00
74	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	8,88	8,88
75	M	4268110140	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" vnútorný závit, systémy závlahové	ks	1,000	1,90	1,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	21,87	0,39
	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				2 635,29
77	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000	2,51	15,06
78	K	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	30,95	30,95
79	M	6420143310	Misa kombinovaná stojacia odpad, keramika, biela	ks	1,000	176,71	176,71
80	K	7252194011	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do montovanej steny	ks	1,000	31,40	31,40
81	M	6420136960	Umývadlo keramické	ks	1,000	80,50	80,50
82	K	725241532	Montáž - vanička sprchová keramická štvrtkruhová 900x900 mm	ks	1,000	47,61	47,61
83	K	725245155	Montáž - zástena sprchová zásuvná ovoidielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm šírky 900 mm čtvrtkruh	ks	1,000	45,25	45,25
84	M	5542350550	sprchový kút komplet 90x90x200	ks	1,000	598,54	598,54
85	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých	ks	1,000	18,49	18,49
86	M	5523148900	Kuchynský drez	ks	1,000	59,69	59,69
87	K	725530823	Montáž elektrického zásobníkového ohrvevača do 50 l	ks	2,000	12,87	25,74
88	M	4849213440	Prietokový ohrievač vody 5L	ks	1,000	180,70	180,70
89	M	4849213450	Prietokový ohrievač vody 10,7kw (380V)	ks	1,000	340,03	340,03
90	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	5,98	23,92
91	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	4,000	13,17	52,68
92	K	725829601	Montáž batérii stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	11,90	23,80
93	M	5513006040	Stojanková páková batéria, 5/4", chróm	ks	2,000	90,13	180,26
94	K	725849231	Montáž sprchového podomietkového setu vrátane batérie a príslušenstva	ks	1,000	50,18	50,18
95	M	5514676930	Podomietkový sprchový set Grohe	ks	1,000	502,55	502,55
96	M	5511874210	Sanitárne flexi - ohybné hadice, 100 cm, nerez	ks	6,000	7,41	44,46
97	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	6,99	13,98
98	M	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	2,000	24,67	49,34
99	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,75	7,75
100	M	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, krátka sanitárny systém	ks	1,000	29,48	29,48
101	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	23,80	4,05
102	K	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,170	12,78	2,17
	D	733	Ostatné armatúry				90,90
	D	732	Pozinkované tvarovky+armatúry				90,90
103	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar.	ks	2,000	11,42	22,84
104	K	722150202	Pozinkované tvarovky, T-kus, redukcia, nátrubok, tesniaca niť, paska	ks	1,000	46,87	46,87
105	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,57	4,57
106	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,54	11,54
107	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,35	4,70
108	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	64,05	0,38

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

3 - SO 04 DOM 4 ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 927,35
D	M		Práce a dodávky M				4 927,35
D	D1		REKAPITULÁCIA				1 552,90
1	K	Pol34	Revizia	hod	10,000	21,50	215,00
2	K	Pol35	Drobné a pomocné práce	hod	8,000	12,50	100,00
3	K	Pol36	Komplexné merania a skúšky	hod	6,000	18,10	108,60
4	K	Pol37	Bleskozvod	bm	46,000	24,55	1 129,30
D	21-M		Elektromontáže				3 374,45
5	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinstalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	42,000	1,25	52,50
6	M	Pol1	Trubka HFX 20	m	42,000	0,70	29,40
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, K7 3)	ks	21,000	1,38	28,98
8	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	21,000	2,35	49,35
9	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	5,68	45,44
10	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	8,000	2,35	18,80
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	9,53	19,06
12	M	Pol3	Krabica 6455 - 11	ks	2,000	2,85	5,70
13	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky	ks	2,000	0,21	0,42
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	30,000	0,79	23,70
15	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	1,000	2,50	2,50
16	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,79	4,79
17	M	Pol4	Spínač č. 1/0 IP44	ks	1,000	8,10	8,10
18	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,03	4,03
19	M	Pol6	Spínač č. 1	ks	1,000	6,31	6,31
20	K	210110041p1	Montáž rámečka jednonásobného	ks	9,000	0,51	4,59
21	M	Pol7	Rámeček jednonásobný	ks	9,000	2,10	18,90
22	K	210110041p2	Montáž rámečka dvojnásobného	ks	8,000	0,78	6,24
23	M	Pol8	Rámeček dvojnásobný	ks	8,000	2,50	20,00
24	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	4,66	13,98
25	M	Pol9	Spínač č. 5	ks	3,000	8,03	24,09
26	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	4,54	9,08
27	M	Pol10	Spínač č. 6	ks	2,000	6,35	12,70
28	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C. pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,58	5,58
29	M	Pol11	Sporáková prípojka	ks	1,000	26,36	26,36
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	19,000	5,10	96,90
31	M	Pol12	Zásuvka jednonásobná	ks	19,000	5,98	113,62
32	K	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	24,44	24,44
33	M	Pol15	Rozvádzač RD1	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
34	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	1,000	11,68	11,68
35	M	Pol14	Hlavná ochranná prípojnica VDE 1801	ks	1,000	23,50	23,50
36	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svietivý zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	4,000	4,87	19,48
37	M	Pol17	Svietidlo IP20	ks	4,000	40,06	160,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210201220	Zapojenie svetidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	3,000	4,73	14,19
39	M	Pol19	Svetidlo kúpeľňové IP44	ks	1,000	48,83	48,83
40	M	Pol20	Svetidlo kúpeľňové IP44 nad zrkadlo	ks	1,000	42,14	42,14
41	M	Pol21	Svetidlo so senzorom IP44	ks	1,000	53,25	53,25
42	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	74,000	0,89	65,86
43	M	Pol24	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	12,000	0,92	11,04
44	M	Pol25	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	62,000	0,91	56,42
45	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	8,000	0,90	7,20
46	M	Pol27	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	1,45	11,60
47	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	18,000	0,39	7,02
48	M	Pol22	N2XH-J 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	18,000	1,47	26,46
49	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	6,000	0,94	5,64
50	M	Pol23	N2XH-J 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	6,000	4,14	24,84
51	K	210810227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	72,000	0,93	66,96
52	M	Pol26	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	72,000	1,43	102,96
53	K	210810239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	8,000	0,97	7,76
54	M	Pol28	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	2,15	17,20
55	K	Pol30	Priplatok za zatiahnutie káblov	m	186,000	0,67	124,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Dom 3	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 115 267,82	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 115 267,82
Objednávateľ	24 20 % 0,00 DPH 0,00
	25 20 % 115 267,82 DPH 23 053,56
	26 Cena s DPH (r. 23-25) 138 321,38
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpochty
	27 Dodávky objednávateľa 0,00
	28 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 05 Dom 3

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 323,50
1	Zemné práce	850,27
2	Zakladanie	2 798,26
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 509,16
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 888,09
99	Presun hmôt HSV	1 277,72
PSV	Práce a dodávky PSV	104 944,32
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 091,66
713	Izolácie tepelné	157,43
763	Konštrukcie - drevostavby	103 695,23
	<u>Celkom</u>	<u>115 267,82</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 05 Dom 3
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 323,50
	D	1		Zemné práce				850,27
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,008	0,99	6,94
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,512	6,61	69,48
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,504	0,95	3,33
4	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,593	18,24	612,74
5	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,197	1,04	11,64
6	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	11,197	2,37	26,54
7	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,113	1,68	85,87
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,113	0,66	33,73
	D	2		Zakladanie				2 798,26
9	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,605	47,91	364,36
10	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	16,796	89,27	1 499,38
11	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	45,900	15,80	725,22
12	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	45,900	4,56	209,30
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 509,16
13	K	011	311271303	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	5,918	186,31	1 102,58
14	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,118	1 404,88	165,78
15	K	011	313212124	Murivo obkladové rezné z kameňa lomársky upraveného tr. I, kyklopské viacuholnikové	m3	6,458	346,98	2 240,80
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 888,09
16	K	011	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovne múrov z kameňa	m2	22,425	11,63	260,80
17	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,314	114,20	721,06
18	K	011	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	6,314	3,15	19,89
19	K	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,128	2 014,01	257,79
20	K	011	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE d+m	m2	84,180	4,24	356,92
21	K	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (kryci nášlapný)	m2	32,260	8,42	271,63
	D	99		Presun hmôt HSV				1 277,72
22	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	106,922	11,95	1 277,72
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				104 944,32
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 091,66
23	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	42,090	0,22	9,26

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	29,900	0,25	7,48
25	M	MA1	1110315000	Lak asfaltový ALP-PENETRA v sudoch	l	0,022	1940,18	42,75
26	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	84,180	3,70	311,47
27	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,800	3,99	238,60
28	M	MA1	0281201000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	108,567	4,06	482,10
29	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		713	Izolácie tepelné				157,43
30	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	32,260	0,89	28,71
31	M	MA1	2837640500	polystyren hrúbky 30 mm	m2	33,873	3,80	128,72
32	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				103 695,23
33	K	763	763711PC03	Drevodom -Zrubová konštrukcia drevená konštr.z hranolov podľa rozpisu PD roz.9,15x4,60 v- 6,9 m D+M	ks	1,000	103 695,23	103 695,23
				<u>Celkom</u>				<u>115 267,82</u>

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 05 Dom 5 pol.č.33 rozp

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				103 695,23
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižena	20,00%	103 695,23		20 739,05
Cena s DPH		v EUR		124 434,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Kód:

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		103 695,23	124 434,28
1a	SO 05 Dom 5 -pol.č.33 rozp	93 862,16	112 634,59
2	SO 05 DOM 5 ZTI	4 905,72	5 886,86
3	SO 05 DOM 5 ELI	4 927,35	5 912,82

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

1a - SO 05 Dom 5 -pol.č.33 rozp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							93 862,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 995,70
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 509,30
1	K	314275000	Kominová zostava jednoprieduch 20/45 - 7,5 s osadením	ks	1,000	1 509,30	1 509,30
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				229,71
2	K	632001012	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE folie vrátane dil.pasok d+m	m2	34,600	4,24	146,70
3	K	632450208	Cementový poter 20 MPa. hr. 50 mm	m2	3,200	25,94	83,01
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 111,37
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	2,48	470,58
5	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	379,500	1,50	569,25
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	189,750	1,49	282,73
7	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	42,090	2,74	115,33
8	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	42,090	3,77	158,68
9	K	978HZS01	stavebné pomocné práce pre profesie ZTI, ELI	HOD	40,000	12,87	514,80
D		99	Presun hmôt HSV				145,32
10	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,161	11,95	145,32
D		PSV	Práce a dodávky PSV				89 866,46
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				199,70
11	K	711410130	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačný nater vr. tes.pasky D+M	m2	12,450	16,04	199,70
12	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		713	Izolácie tepelné				1 646,93
13	K	713116040	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	12,996	4,80	62,38
14	M	6290000101	Celulózové vlákna - fúkaná izolácia	kg	502,000	2,00	1 004,00
15	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	34,600	0,89	30,79
16	M	2837653450	EPS 150S polystyrén hrúbka 100 mm- Stabil	m2	36,500	9,74	355,51
17	K	7131911267	Izolácie tepelné, parozabrána folia d+m	m2	42,320	4,59	194,25
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D		762	Konštrukcie tesárske				3 531,69
19	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,340	14,65	34,28
20	M	6051010101	čelová doska š. 150 mm	m2	2,574	24,09	62,01
21	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	33,200	23,32	774,22
22	K	762431315	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	3,130	35,15	110,02
23	K	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	159,000	3,66	581,94
24	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	159,000	2,10	333,90
25	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	69,870	0,60	41,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	31,200	5,18	161,62
27	M	6051015401	dosky a fošne 60x100 mm	m3	0,546	458,88	250,55
28	K	762810047	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	31,200	37,86	1 181,23
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
D	763		Konštrukcie - drevostavby				49 892,61
30	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	27,380	30,03	822,22
31	K	763712211	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2	m	20,400	3,31	67,52
32	M	6051080002	hranol 100x100 mm opracovanie CNC	m3	0,260	852,78	221,72
33	K	763712215	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy do 110 bm	m	97,200	11,92	1 158,62
34	M	6054206151	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 60x140	m3	0,786	583,12	458,33
35	M	6054206161	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 80x140	m3	0,262	579,94	151,94
36	K	763714060	Montáž základacieho zrubového profilu obvodovej steny, so zárezmi, s opracovanými spojmi, chemické kotvenie	m	510,000	23,77	12 122,70
37	M	6054205002	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	2,913	865,15	2 520,18
38	M	6054205001	BSH-lepené vrstvené hranoly 240x240 mm pohľadová kvalita Si hobľované	m3	21,349	865,10	18 469,02
39	K	76371410R	Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu	m	510,000	2,85	1 453,50
40	K	763735027	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov z dreva sušeného, s opracovanými spojmi do 250 bm	m	222,800	10,28	2 290,38
41	M	6054206811	KVH - konštrukčné drevo, SI pohľadová kvalita 160x160	m3	1,898	659,14	1 251,05
42	M	6054205003	BSH-lepené vrstvené hranoly 200x200 mm pohľadová kvalita Si hobľované stropné trámy	m3	1,872	866,73	1 622,52
43	M	6054206221	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 80x160 klieštiny	m3	0,449	612,64	275,08
44	M	6054206291	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita 100x180 krokvy	m3	2,527	596,06	1 506,24
45	K	763735031	spojovacie montážne prvky	m3	31,378	28,11	882,04
46	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	621,000	0,62	385,02
47	K	763735065	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva	m	162,000	1,48	239,76
48	M	6051400021	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m	783,000	2,10	1 644,30
49	K	763750100	Montáž drevených podláh	m2	29,800	30,95	922,31
50	M	6113955121	dlažkovina 140x28 mm BO AB trieda vr.povrch uprava a olištovania	m2	31,290	34,85	1 090,46
51	K	763797102	Montáž ostatných- tesneie pur paskami vr dodávky	m	55,000	6,14	337,70
52	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 023,44
53	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	37,600	17,64	663,26
54	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	11,800	22,60	266,68
55	K	764331470	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, strechách r.š. 200 mm	m	14,800	17,04	252,19
56	K	764339430	Oplechovanie komína z plechu povrch.uprav	ks	1,000	168,24	168,24
57	K	764352420	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	42,000	26,18	1 099,56
58	K	764359411	Kotlík konický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	24,92	24,92
59	K	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	14,800	13,31	196,99
60	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vr.kolien,objimok	m	10,000	35,16	351,60
61	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				14 117,25
62	K	76536202R	Zastrešenie z drevených šindľov smrek š.6-10 cm dvojité vr impregnácie karbolínom kotv.spojov. a systémových prkov D+M	m2	109,400	122,50	13 401,50
63	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	37,600	2,91	109,42
64	K	765363045	Vetracie hlavice DN 100 s osadením	ks	1,000	53,86	53,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	765901140	Strešná fólia - poistná d+m	m2	109.400	5,05	552,47
66	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				12 529,53
67	K	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami	m2	125.260	15,28	1 913,97
68	M	6119200031	drev.obklad -Tatranský profil	m2	60.280	13,10	789,67
69	M	6119166501	Obloženie drev.280x30mm sm	m2	73.983	29,10	2 152,91
70	K	766699741	Montáž olištovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	24.000	1,64	39,36
71	M	6051693901	Lišta -mäkké rezivo	m	24.000	4,75	114,00
72	M	6111101001	Drevené okno 2kr.O+O roz.900x1150 mm smrek cink , dvojsklo+jednosklo vr.ostenia a parapetov s	ks	3.000	994,50	2 983,50
73	M	611710310D	Vchodvé dvere 1kr. 1080x2150 mm so zarubňou,čiastočne presklené vr.kovania s s	ks	1.000	1 927,27	1 927,27
74	M	611710310D1	Vnútorné dvere BO 1kr. 60x197 cm so zarubňou,plne vr.kovania s s osadením	ks	1.000	954,96	954,96
75	M	611710310D2	Vnútorné dvere BO 1kr. 80x197 cm so zarubňou,plne vr.kovania s s osadením	ks	1.000	995,40	995,40
76	M	6113902681	podkrovné schody 70x120 s osadením	ks	1.000	658,49	658,49
77							0,00
78	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				157,71
79	K	771576309	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	3.200	23,46	75,07
80	M	597d00001	keramická dlažba	m2	3.360	22,12	74,32
81	K	771579000	pripl.za ěparováciu hmotu	m2	3.200	2,60	8,32
82	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,00	0,00
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				56,23
83	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	31.200	0,66	20,59
84	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	36.000	0,99	35,64
85	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	781	Obklady				1 172,17
86	K	781445272	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	18.500	34,92	646,02
87	M	597o00001	obklad keramický	m2	19.425	24,61	478,05
88	K	781445990	priplatok za šp hmotu	m2	18.500	2,60	48,10
89	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	783	Nátery				3 539,20
90	K	783612200	Nátery stolárskych výrobkov olejové j dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	207.000	7,53	1 558,71
91	K	783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové napustením	m2	207.000	2,36	488,52
92	K	783616001	Nátery stolárskych výrobkov 2x tvrdý voskový olej	m2	38.100	8,49	323,47
93	K	783616002	Nátery stolárskych výrobkov na báze voskovej emulzie včelieho vosku 2x	m2	108.900	10,73	1 168,50

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

2 - SO 05 DOM 5 ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 905,72
D		HSV	HSV				1 221,87
D		01	Zameranie stavby - opáveným geodetom				
1	K	110011020	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine	km	0,010	993,78	9,94
D		1	Zemné práce				9,94
2	K	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	3,850	0,97	508,74
3	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	8,500	19,59	3,73
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	8,500	18,24	166,52
5	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	8,500	1,04	155,04
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	8,500	4,97	8,84
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	8,500	0,58	42,25
8	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	6,500	3,02	4,93
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	3,000	16,90	19,63
10	M	5833312/3	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	m ³	3,000	18,54	50,70
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	4,000	0,37	55,62
D		8	Rúrové vedenie				1,48
12	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	5,000	0,55	703,19
13	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3,0	m	5,000	1,53	2,75
14	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	10,700	0,58	6,21
15	M	2861136670	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 110, L = 2 m	ks	3,000	7,89	23,67
16	M	2861136660	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 110, L = 1 m	ks	8,000	5,81	46,48
17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvomého DN 125	m	2,000	0,78	1,56
18	M	2861136720	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 125, L = 2 m	ks	1,000	9,58	9,58
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvomého DN 160-chránička pre potrubie	m	1,000	0,77	0,77
20	M	2861136760	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 160, L = 1 m	ks	1,000	7,74	7,74
21	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	2,000	8,88	17,76
22	M	2865302460	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 32 mm	ks	2,000	3,68	7,36
23	K	877266024	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 110	ks	17,000	3,41	57,97
24	M	2865103140	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	1,86	14,88
25	M	2865102750	Odbočka 87° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,85	2,85
26	M	2865103160	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	1,92	5,76
27	M	2865102080	Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	1,70	3,40
28	M	2865102230	Zátka vnútorná PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	0,71	2,13
29	K	877276026	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek DN 125	ks	2,000	3,95	7,90
30	M	2865102400	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,13	4,13
31	M	2865102020	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,64	3,64
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,000	1,44	15,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	68,82	68,82
34	M	2866200150	Plastový poklop A15 na vlnocovú šachtovú rúru OD 400	ks	1,000	24,81	24,81
35	M	2861421300	Vlnocovú šachtovú rúru DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	143,65	143,65
36	M	2866112680	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - prietočné DN 160x0°, materiál: PP	ks	1,000	187,55	187,55
37	M	2867107410	Tesniaca manžeta na vlnocovú šachtovú rúru 400/315 mm, materiál: PVC,	ks	1,000	20,97	20,97
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,263	28,00	7,36
D PSV Práce a dodávky PSV							3 683,85
D 713 Izolácie tepelné							
39	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	21,000	3,04	90,85
40	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,29	63,84
41	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	1,40	23,22
42	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	1,000	0,99	2,80
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
43	K	721171106	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 50 x1, 8	m	5,000	17,02	394,10
44	K	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	1,000	18,11	85,10
45	K	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	19,39	18,11
46	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,79	38,78
47	M	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,78	6,79
48	K	721173203	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	4,000	7,12	3,78
49	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32x1, 8	ks	2,000	2,44	28,48
50	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	3,000	3,11	4,88
51	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,81	9,33
52	K	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	1,000	9,88	4,81
53	M	5515101231	Prívzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	66,85	9,88
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,80	66,85
55	K	725989112	Dvierka plastové 300/300	ks	1,000	13,24	9,60
56	K	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 100	ks	2,000	34,47	13,24
57	M	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou DN 50 mm	ks	5,000	2,21	68,94
58	M	5539572100	Objímka pozinkovaná s gumou DN 70 mm	ks	1,000	3,02	11,05
59	M	5539572200	Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 mm	ks	1,000	4,82	3,02
60	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	26,57	4,82
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
61	M	2867183804	Objímka jednoskrutková 1/2" 20-23mm M8	ks	10,000	0,79	472,71
62	M	2867183807	Objímka jednoskrutková 3/4" 25-28mm M8	ks	1,000	0,55	7,90
63	M	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	1,000	0,57	0,55
64	K	722172601	Potrúbie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	18,000	13,85	0,57
65	K	722172602	Potrúbie z rúr rúrka univerzálna stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	2,000	15,13	249,30
66	K	722172957	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	8,000	3,24	15,13
67	M	2862283098	Prechod s vonkajším závitom RX 16-R1/2, materiál: červený bronz	ks	8,000	5,75	25,92
68	K	722172963	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 25	ks	1,000	4,27	46,00
69	M	2862292000	Prechod s vnútorným závitom RX, 25-Rp 3/4, materiál: červený bronz	ks	1,000	8,58	4,27
70	K	722173175	Montáž plastlinikovej nástenky	ks	5,000	3,09	8,58
71	M	2862279700	Montážna lišta 2 m na individuálnu úpravu držiakov a konzol ohýbaním a úpravou dĺžky, s univerzálnym vítaním so závitmi, materiál: pozinkovaná oceľ	ks	1,000	18,74	15,45
72	M	2860032240	Nástenka 16x1/2"	ks	5,000	5,00	18,74
73	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,45	25,00
74	K	877178002	Montáž tvarovky potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	8,88	29,00
75	M	4268110140	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" vnútorný závit, systémny záviahové	ks	1,000	1,90	8,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	21,87	0,39
	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				2 635,29
77	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000	2,51	15,06
78	K	725119215	Montáž zachodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	30,95	30,95
79	M	6420143310	Misa kombinovaná stojacia odpad, keramika, biela	ks	1,000	176,71	176,71
80	K	7252194011	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do montovanej steny	ks	1,000	31,40	31,40
81	M	6420136960	Umývadlo keramické	ks	1,000	80,50	80,50
82	K	725241532	Montáž - vanička sprchová keramická štvrtkruhová 900x900 mm	ks	1,000	47,61	47,61
83	K	725245155	Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm šírky 900 mm čtvrtkruh	ks	1,000	45,25	45,25
84	M	5542350550	sprchový kút komplet 90x90x200	ks	1,000	598,54	598,54
85	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých,	ks	1,000	18,49	18,49
86	M	5523148900	Kuchynský drez	ks	1,000	59,69	59,69
87	K	725530823	Montáž elektrického zásobníkového ohrievača do 50 l	ks	2,000	12,87	25,74
88	M	4849213440	Prietokový ohrievač vody 5L	ks	1,000	180,70	180,70
89	M	4849213450	Prietokový ohrievač vody 10,7kw (380V)	ks	1,000	340,03	340,03
90	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	5,98	23,92
91	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	4,000	13,17	52,68
92	K	725829601	Montáž batérii stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	11,90	23,80
93	M	5513006040	Stojanková páková batéria, 5/4", chróm	ks	2,000	90,13	180,26
94	K	725849231	Montáž sprchového podomietkového setu vrátane batérie a príslušenstva	ks	1,000	50,18	50,18
95	M	5514676930	Podomietkový sprchový set Grohe	ks	1,000	502,55	502,55
96	M	5511874210	Sanitárne flexi - ohybné hadice, 100 cm, nerez	ks	6,000	7,41	44,46
97	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	6,99	13,98
98	M	5516211052	Zápachová uzávierka HL 137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	2,000	24,67	49,34
99	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,75	7,75
100	M	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, krátka sanitárny systém,	ks	1,000	29,48	29,48
101	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	23,80	4,05
102	K	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,170	12,78	2,17
	D	733	Ostatné armatúry				90,90
	D	732	Pozinkované tvarovky+armatúry				90,90
103	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar,	ks	2,000	11,42	22,84
104	K	722150202	Pozinkovane tvarovky, T-kus, redukcia, nátrubok, tesniaca nit, paska	ks	1,000	46,87	46,87
105	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,57	4,57
106	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,54	11,54
107	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,35	4,70
108	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	64,05	0,38

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt:

3 - SO 05 DOM 5 ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 927,35
D	M		Práce a dodávky M				4 927,35
D	D1		REKAPITULÁCIA				1 552,90
1	K	Pol34	Revízia	hod	10,000	21,50	215,00
2	K	Pol35	Drobné a pomocné práce	hod	8,000	12,50	100,00
3	K	Pol36	Komplexné merania a skúšky	hod	6,000	18,10	108,60
4	K	Pol37	Bleskozvod	bm	46,000	24,55	1 129,30
D	21-M		Elektromontáže				3 374,45
5	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	42,000	1,25	52,50
6	M	Pol1	Trubka HFX 20	m	42,000	0,70	29,40
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	21,000	1,38	28,98
8	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	21,000	2,35	49,35
9	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	5,68	45,44
10	M	Pol2	Krabica ABB 9063-31	ks	8,000	2,35	18,80
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	9,53	19,06
12	M	Pol3	Krabica 6455 - 11	ks	2,000	2,85	5,70
13	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky	ks	2,000	0,21	0,42
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	30,000	0,79	23,70
15	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	1,000	2,50	2,50
16	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,79	4,79
17	M	Pol4	Spínač č. 1/0 IP44	ks	1,000	8,10	8,10
18	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,03	4,03
19	M	Pol6	Spínač č. 1	ks	1,000	6,31	6,31
20	K	210110041p1	Montáž rámečka jednonásobného	ks	9,000	0,51	4,59
21	M	Pol7	Rámeček jednonásobný	ks	9,000	2,10	18,90
22	K	210110041p2	Montáž rámečka dvojnásobného	ks	8,000	0,78	6,24
23	M	Pol8	Rámeček dvojnásobný	ks	8,000	2,50	20,00
24	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	4,66	13,98
25	M	Pol9	Spínač č. 5	ks	3,000	8,03	24,09
26	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	2,000	4,54	9,08
27	M	Pol10	Spínač č. 6	ks	2,000	6,35	12,70
28	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,58	5,58
29	M	Pol11	Sporáková prípojka	ks	1,000	26,36	26,36
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	19,000	5,10	96,90
31	M	Pol12	Zásuvka jednonásobná	ks	19,000	5,98	113,62
32	K	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	24,44	24,44
33	M	Pol15	Rozvádzač RD1	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
34	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	1,000	11,68	11,68
35	M	Pol14	Hlavná ochranná prípojka VDE 1801	ks	1,000	23,50	23,50
36	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svietelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	4,000	4,87	19,48
37	M	Pol17	Svietidlo IP20	ks	4,000	40,06	160,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210201220	Zapojenie svetidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	3,000	4,73	14,19
39	M	Pol19	Svietidlo kúpeľňové IP44	ks	1,000	48,83	48,83
40	M	Pol20	Svietidlo kúpeľňové IP44 nad zrkadlo	ks	1,000	42,14	42,14
41	M	Pol21	Svietidlo so senzorom IP44	ks	1,000	53,25	53,25
42	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	74,000	0,89	65,86
43	M	Pol24	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	12,000	0,92	11,04
44	M	Pol25	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	62,000	0,91	56,42
45	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	8,000	0,90	7,20
46	M	Pol27	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	1,45	11,60
47	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	18,000	0,39	7,02
48	M	Pol22	N2XH-J 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	18,000	1,47	26,46
49	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	6,000	0,94	5,64
50	M	Pol23	N2XH-J 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	6,000	4,14	24,84
51	K	210810227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	72,000	0,93	66,96
52	M	Pol26	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	72,000	1,43	102,96
53	K	210810239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	8,000	0,97	7,76
54	M	Pol28	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca-s1,d0,a1	m	8,000	2,15	17,20
55	K	Pol30	Priplatok za zatahnutie káblov	m	186,000	0,67	124,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Zvonica	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 6 371,40	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatk.

Dé
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

ka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	6 371,40
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 6 371,40 DPH	1 274,28
26 Cena s DPH (r. 23-25)	7 645,68

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 06 Zvonica

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 684,99
1	Zemné práce	114,38
2	Zakladanie	478,11
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 209,92
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	505,16
99	Presun hmôt HSV	377,42
PSV	Práce a dodávky PSV	3 686,41
762	Konštrukcie tesárske	1 811,15
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 780,30
783	Dokončovacie práce - nátery	94,96
	<u>Celkom</u>	<u>6 371,40</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 06 Zvonica
 Časť:

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 684,99
	D	1		Zemné práce				114,38
1	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,792	18,24	87,41
2	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,597	1,04	1,66
3	K	001	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	1,597	2,53	4,04
4	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,792	1,68	8,05
5	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,000	6,63	6,63
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,792	0,66	3,16
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	3,43	3,43
	D	2		Zakladanie				478,11
8	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,882	47,91	42,26
9	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,116	89,27	367,44
10	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,360	15,80	53,09
11	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,360	4,56	15,32
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 209,92
12	K	011	311211145	Murovo nadzákladové z lomového kameňa neprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MC-15	m3	6,946	174,19	1 209,92
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				505,16
13	K	011	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovne múrov z kameňa	m2	43,436	11,63	505,16
	D	99		Presun hmôt HSV				377,42
14	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	31,583	11,95	377,42
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 686,41
	D	762		Konštrukcie tesárske				1 811,15
15	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	63,000	9,49	597,87
16	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,200	32,23	38,68
17	M	MA1	605000000	dodávka reziva	m3	1,260	395,95	498,90
18	K	762	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokridlových	m2	1,120	1,68	1,88
19	M	MA1	611000000	Dvere drevené z dosiek roz.700x1600 mm pantové vepovrch,úpravy	ks	1,000	673,82	673,82
20	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 780,30
21	K	765	7653620PC	Zastrešenie z drevených šindľov d+m	m2	19,000	93,70	1 780,30
22	K	765	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				94,96
23	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia	m2	34,280	2,77	94,96
				<u>Celkom</u>				<u>6 373,40</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkov a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 07 Mlyn	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 15 999,44	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 15 999,44</p> <p>24 20 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 20 % 15 999,44 DPH 3 199,89</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25) 19 199,33</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
--	--

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
Objekt: SO 07 Mlyn
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 463,63
1	Zemné práce	1 388,75
2	Zakladanie	1 816,70
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	889,80
8	Rúrové vedenie	453,60
99	Presun hmôt HSV	914,78
PSV	Práce a dodávky PSV	10 535,81
762	Konštrukcie tesárske	10 453,60
783	Dokončovacie práce - nátery	82,21
	<u>Celkom</u>	<u>15 999,44</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 07 Mlyn
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkové	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 463,63
	D	1		Zemné práce				1 386,75
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	38,693	9,88	382,29
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,897	0,89	11,48
3	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,633	18,24	48,03
4	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,878	1,04	0,91
5	K	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložne hĺbky do 4m	m2	17,700	3,65	64,61
6	K	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložne hĺbky do 4 m	m2	17,700	1,20	21,24
7	K	001	161101102	Zvislé premiestnenie vykopku	m3	13,775	2,53	34,85
8	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	41,326	1,68	69,43
9	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	2,997	6,63	19,87
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,326	0,66	27,28
11	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,997	3,43	10,28
12	K	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	13,570	29,47	399,91
13	M	MA1	5833720001	Štrkopiesok	t	25,763	11,58	298,57
	D	2		Zakladanie				1 816,70
14	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,730	47,91	274,52
15	K	011	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,400	89,41	125,17
16	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,032	1 847,42	59,12
17	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,500	89,27	937,34
18	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,656	15,80	326,36
19	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,656	4,56	94,19
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				889,80
20	K	011	311271303	Murivo nosné DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	4,150	186,31	773,19
21	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,083	1 404,88	116,61
	D	8		Rurové vedenie				453,60
22	K	312	810442111	Potrúbie z betónovej rúry kanalizačnej D rúry 600 mm	ks	6,000	75,60	453,60
	D	99		Presun hmôt HSV				914,78
23	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	76,551	11,95	914,78
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 535,84
	D	762		Konštrukcie tesárske				18 453,60

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	K	762	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraničného prierezovej plochy 280-450 cm ²	m	41,220	14,65	603,87
25	K	762	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m ³	1,340	21,06	28,22
26	M	MAI	6050000000	dodávka reziva	m ³	1,474	395,95	583,63
27	M	MAI	6050000000	Drevený vodný koliesový mlyn s vonk priemerom 3,0m š=1,45m v oceľ hradieli,bočných ložiskových kaps	ks	1,000	9 237,88	9 237,88
28	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				82,21
29	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m ²	29,678	2,77	82,21
				<u>Celkom</u>				<u>15 999,44</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 08 suchá nadrž	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Morné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 113 791,58	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 113 791,58
Objednávateľ	24 20 % 0,00 DPH 0,00
	25 20 % 113 791,58 DPH 22 758,32
	26 Cena s DPH (r. 23-25) 136 549,90
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	27 Dodávky objednávateľa 0,00
	28 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
Objekt: SO 08 suchá nadrž
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	102 385,68
1	Zemné práce	46 428,71
2	Zakladanie	619,45
4	Vodorovné konštrukcie	41 703,99
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 945,05
99	Presun hmôt HSV	6 688,48
PSV	Práce a dodávky PSV	11 405,90
762	Konštrukcie tesárske	11 405,90
	<u>Celkom:</u>	<u>113 791,58</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 08 suchá nadrž
 Časť:

P.C	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				102 385,66
	D	1		Zemné práce				46 428,71
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	97,200	0,99	96,23
2	K	001	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 1000 do 10000 m3	m3	1 296,000	3,01	3 900,96
3	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	432,000	0,89	384,48
4	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,680	28,03	131,18
5	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,560	8,62	13,45
6	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	465,960	41,34	19 262,79
7	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	349,470	1,68	587,11
8	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 048,410	3,85	4 036,38
9	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 338,870	0,38	2 788,77
10	K	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 397,880	1,91	2 669,95
11	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu	m3	349,470	1,39	485,76
12	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	349,470	0,83	290,06
13	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 397,880	0,57	796,79
14	K	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	349,470	29,47	10 298,88
15	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	648,000	0,37	239,76
16	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	264,000	1,69	446,16
	D	2		Zakladanie				615,45
17	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	648,000	0,22	142,56
18	K	011	274313611	Beton základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,700	89,27	330,30
19	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	7,200	15,80	113,76
20	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	7,200	4,56	32,83
	D	4		Vodorovné konštrukcie				41 703,99
21	K	312	434211111	Schody z lomového kameňa upraveného na maltu MC 10 v diažbách	m	61,600	36,88	2 271,81
22	K	312	434312141	Schody v diažbách z betónu prostého tr. C 16/20	m	61,600	34,10	2 100,56
23	K	312	451312311	Podklad pod diažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	264,000	15,30	4 039,20
24	K	311	451504114	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. nad 200 do 250 mm	m2	648,000	4,20	2 721,60
25	M	MAT	5800718100	Súhľadný	t	450,000	15,91	7 216,75
26	K	312	451571224	Podklad pre diažbu zo štrkopiesku, hr. nad 200 do 250 mm	m2	264,000	7,10	1 874,40
27	K	311	461991111	Zhotovenie ochran. opevnenia dna a svahov melior. kanálov z geotextí, fólie alebo sieťoviny	m2	1 824,000	1,98	3 611,52

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	M	MAT	6936004503	sestredáča	m2	1 040,000	7,20	7 488,00
29	M	MAT	2833000203	hydroizolačná fólia čierna	m2	1 040,000	7,00	7 280,00
30	K	311	465513228	Dlažba z lomového kameňa na maitu , s vyškárovaním maitou MCs hr. 250 mm	m2	264,000	34,51	9 110,64
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 945,05
31	K	311	9397912PC	Vybavenie /filtráciu vody a pod / , D+M	ks	1,000	6 945,05	6 945,05
	D	99		Presun hmôt HSV				6 688,48
32	K	312	998312011	Presun hmôt pre hydromelióracie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	845,573	7,91	6 688,48
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 405,90
	D	762		Konštrukcie tesárske				11 405,90
33	M	MAT	5538165000	drevená lavka 1600x16500 mm so zabudovaním v koľy spojovkovej povrchu úpravy s osadením	ks	1,000	11 405,90	11 405,90
34	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
				<u>Celkom</u>				<u>112 791,58</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 09 spevnené plochy a drobná architektúra	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 118 059,50	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

ciatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	118 059,50
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 118 059,50 DPH	23 611,90
26 Cena s DPH (r. 23-25)	141 671,40

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
Objekt: SO 09 spevnené plochy a drobná architektúra
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	77 845,12
1	Zemné práce	33 902,02
2	Zakladanie	730,91
5	Komunikácie	15 474,64
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 318,06
99	Presun hmôt HSV	4 419,49
PSV	Práce a dodávky PSV	40 214,36
762	Konštrukcie tesárske	40 214,38
	<u>Celkom</u>	<u>118 059,50</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkova a Rusnákova
 Objekt: SO 09 spevnené plochy a drobná architektúra
 Časť:

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 845,12
	D	1		Zemné práce				33 902,02
1	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	312,354	0,88	274,87
2	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 457,652	3,51	5 116,36
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenam za lepivosť horniny 3	m ³	485,884	0,95	461,59
4	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	1,800	18,24	32,83
5	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	0,600	1,04	0,62
6	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	1 771,806	1,68	2 976,63
7	K	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	885,903	3,14	2 781,74
8	K	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	6 201,321	0,30	1 860,40
9	K	001	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 771,806	3,62	6 413,94
10	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	885,903	1,91	1 692,07
11	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 771,806	0,58	1 027,65
12	K	231	180402111	Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	m ²	1 635,200	0,75	1 226,40
13	M	MAT	0057211200	Trávové semeno	kg	49,056	6,53	320,34
14	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 082,360	0,37	770,47
15	K	231	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	m ²	2 082,360	1,66	3 456,72
16	K	001	182301133	Rozprestretie ornice	m ²	1 635,200	1,59	2 599,97
17	K	231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	21,000	1,35	28,35
18	K	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	11,000	36,62	402,82
19	K	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	21,000	1,63	34,23
20	K	231	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	11,000	10,61	116,71
21	K	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín	ks	32,000	2,84	90,88
22	K	232	184816111	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva	ks	32,000	0,63	20,16
23	K	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m ³	1,000	3,64	3,64
24	K	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín	m ³	1,000	24,44	24,44
25	M	MAT	020620580	drevina solitérna	ks	32,000	67,71	2 166,72
26	M	MAT	0527131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m ³	1,000	0,92	0,92
27	M	MAT	2511111200	hnojivo	kg	0,100	5,49	0,55
	D	2		Zakladanie				730,91
28	K	001	215901101	Zhutnenie podložia	m ²	2 082,360	0,22	458,12

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	47,91	14,37
30	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,800	89,27	160,69
31	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4,800	15,80	75,84
32	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4,800	4,56	21,89
	D		5	Komunikácie				15 474,64
33	K	221	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	447,160	1,74	778,06
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	447,160	6,94	3 103,29
35	K	221	566911112	Kladenie zámkovej dlažby	m2	447,160	12,14	5 428,52
36	M	MAT	5921952691	zauková dlažba	m2	469,518	13,13	6 164,77
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 316,06
37	K	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	481,600	5,67	2 730,67
38	M	MAT	5921954661	obrubník parkový	ks.	482,000	2,92	1 407,48
39	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	57,792	88,41	5 109,39
40	K	231	936104212	Osadenie odpadkového koša	ks	8,000	23,74	189,92
41	M	MAT	5538168063	Odpadkový koš s drev. lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borov. lamelami, so strieškou a s popolníkom	ks.	8,000	417,70	3 341,60
42	K	231	936124110	Osadenie hojdačky	ks	2,000	25,09	50,18
43	M	MAT	5538168000	Drevená hojdačka	ks.	2,000	431,33	862,66
44	K	231	936124122	Osadenie parkovej lavičky	ks	15,000	23,87	358,05
45	M	MAT	5538168028	Parková lavička	ks.	15,000	495,13	7 426,95
46	K	231	936940002	Osadenie studne	ks	1,000	23,84	23,84
47	M	MAT	55381680PC	Drevená studňa drevená konš. vr. stiešky, povrch.úpravy - imitácia dobovej studne	ks.	1,000	846,95	846,95
48	M	MAT	55381680PC1	dobový voz	ks.	1,000	970,41	970,41
	D		99	Presun hmôt HSV				4 419,49
49	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	603,756	7,32	4 419,49
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				40 214,38
	D		762	Konštrukcie tesárske				40 214,38
50	K	762	762731131	Montáž oplotenia	m	248,500	16,74	4 159,89
51	M	MAT	611PC0001	Drevené oplotenie vr. loží a spoj prvkom s povrchovou úpravou	m	248,500	122,20	30 366,70
52	M	MAT	55381680PC12	Vstupný drevený portál s osadením	ks.	1,000	3 748,34	3 748,34
53	M	MAT	55381680PC3	drevená lavka 1600x3000 mm so zábradlím vr. loží, spoj prvkom povrch. úpravy s osadením	ks.	1,000	1 039,45	1 039,45
54	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00
				Celkom:				118 059,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 10 parkovisko	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 44 431,57	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">44 431,57</td> </tr> <tr> <td>24 20 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25 20 % 44 431,57 DPH</td> <td style="text-align: right;">8 886,31</td> </tr> <tr> <td>26 Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">53 317,88</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">E Prípochy a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	44 431,57	24 20 % 0,00 DPH	0,00	25 20 % 44 431,57 DPH	8 886,31	26 Cena s DPH (r. 23-25)	53 317,88	E Prípochy a odpočty		27 Dodávky objednávateľa	0,00	28 Kízavá doložka	0,00	29 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																			
23 Súčet 7, 12, 19-22	44 431,57																		
24 20 % 0,00 DPH	0,00																		
25 20 % 44 431,57 DPH	8 886,31																		
26 Cena s DPH (r. 23-25)	53 317,88																		
E Prípochy a odpočty																			
27 Dodávky objednávateľa	0,00																		
28 Kízavá doložka	0,00																		
29 Zvýhodnenie + -	0,00																		

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý sveř Lemkow a Rusnakov
Objekt: SO 10 parkovisko
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	44 431,57
1	Zemné práce	7 618,85
2	Zakladanie	1 407,15
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 063,10
5	Komunikácie	24 591,36
8	Rúrové vedenie	712,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 454,71
99	Presun hmôt HSV	1 583,90
	<u>Celkom</u>	<u>44 431,57</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 10 parkovisko
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				44 431,57
	D	1		Zemné práce				7 616,85
1	K	PK	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,000	10,25	20,50
2	K	PK	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,000	5,83	11,66
3	K	PK	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	61,000	0,99	60,39
4	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	398,000	3,51	1 396,98
5	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	116,700	0,95	110,87
6	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,800	28,03	302,72
7	K	PK	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,240	8,62	27,93
8	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,056	18,24	128,70
9	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,117	1,04	2,20
10	K	PK	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	413,517	3,14	1 298,44
11	K	PK	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	827,034	0,30	248,11
12	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornin	m3	106,000	2,38	252,28
13	M	MAT	5833466300	Kamenivo ťaženie hrubé drvené frakcia 0-63	t	180,200	13,05	2 351,61
14	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	29,000	2,08	60,32
15	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	413,517	0,58	239,84
16	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,039	3,43	20,71
17	K	PK	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	283,000	1,07	302,81
18	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	8,745	6,53	57,10
19	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	531,000	0,37	196,47
20	K	PK	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr do 100 mm	m2	283,000	1,87	529,21
	D	2		Zakladanie				1 407,15
21	K	PK	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,080	32,68	35,29
22	K	PK	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	54,000	7,47	403,38
23	K	PK	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	555,000	0,47	260,85
24	M	MAT	6930654300	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	566,100	1,25	707,63
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 063,10
25	K	271	386991127	Montáž odlučovača ropných látok	ks	1,000	80,65	80,65
26	M	MAT	58230110500	Odlučovač ropných látok	ks	1,000	5 982,45	5 982,45
	D	4		Komunikácie				24 581,36

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	K	PK	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	531,300	8,25	4 383,23
28	K	PK	564952114	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	483,000	10,94	5 284,02
29	K	PK	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	483,000	0,45	217,35
30	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	483,000	0,58	280,14
31	K	PK	577134281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	483,000	13,12	6 336,96
32	K	PK	577154381	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	483,000	16,66	8 046,78
33	K	PK	599141120	Asfaltová zálevka	m	16,000	2,68	42,88
	D		8	Rúrové vedenie				712,50
34	K	PK	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UJV-50 UVB-50	ks	2,000	65,43	130,86
35	M	MAT	5922382000	Pretabrika betónový uličný vpust TBV 6-50, priemer 50cm	ks	2,000	13,71	27,42
36	M	MAT	5922384000	Pretabrika betónový uličný vpust TBV 9-50, priemer 50cm	ks	2,000	15,11	30,22
37	M	MAT	5922396000	Pretabrika betónový uličný vpust TBV 6-60, priemer 60cm	ks	2,000	20,08	40,16
38	M	MAT	5922385000	Pretabrika betónový uličný vpust TBV 11-50, priemer 50cm	ks	2,000	10,20	20,40
39	K	PK	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KUS	2,000	33,57	67,14
40	M	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	2,000	156,16	312,32
41	M	MAT	5551791000	Koše kovové na blato a kalu	ks	2,000	41,99	83,98
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 454,71
42	K	PK	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	204,50	204,50
43	K	PK	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	17,28	51,84
44	M	MAT	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,000	46,45	46,45
45	M	MAT	4044781960	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,000	34,36	34,36
46	M	MAT	4044790740	IP13a „Parkovisko – pakovacie miesta s kolíovým státním“ pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA2	ks	1,000	45,13	45,13
47	M	MAT	4041354300	Stojan pre značku – stĺpik	ks	3,000	42,58	127,74
48	K	PK	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	170,000	0,57	96,90
49	K	PK	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	16,000	0,76	12,16
50	K	PK	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	170,000	0,16	27,20
51	K	PK	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	16,000	0,35	5,60
52	K	PK	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	186,000	0,26	48,36
53	K	PK	917862112	Osadenie chodník obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betonu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	95,000	7,39	702,05
54	M	MAT	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	82,400	8,07	666,87
55	M	MAT	5922903090	Obrubník betónový cestný, obľukový 50/25/15 cm (vonkajší radius: R=1,0 m), sivá	ks	1,984	12,75	25,28
56	M	MAT	5922903110	Obrubník betónový cestný, obľukový 70/25/15 cm (vonkajší radius: R=4,0 m), sivá	ks	7,923	14,31	113,38
57	M	MAT	5922903140	Obrubník betónový cestný, obľukový 70/25/15 cm (vonkajší radius: R=5,0 m), sivá	ks	10,566	15,08	159,41
58	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	3,62	57,92
59	K	PK	919736100	Rezanie obrubníkov	m	1,000	10,28	10,28

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,832	1,52	1,26
61	K	PK	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t	5,138	0,33	1,70
62	K	PK	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,362	50,40	18,24
	D		98	Presun hmôt HSV				1 583,90
63	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	816,444	1,94	1 583,90
<u>Celkom</u>								<u>44 431,67</u>

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 011 elektrická pripojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas	13 Zariad. staveniska
2	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava
3	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy
4	11	16 Prevádzkové vplyvy
5		17 Ostatné
6		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ		D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 16 285,54 24 DPH 20,00 % z 16 285,54 3 257,11 25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 542,65
Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka		E Prípochy a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 27 Kízavá doložka 28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkovo a Rusnakovo

Objekt: SO 011 Elektrická prípojka

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	Práce a dodávky M				16 285,54
	D		21-M	Elektromontáže				16 285,54
1	K	921	21001000	elektrická prípojka	kpl	1,000	16 285,54	16 285,54
				<u>Celkom:</u>				<u>16 285,54</u>

stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
objekt: Elektrická prípojka

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/ výkaz výmer							
Elektromontáže							
Kábel silový AYKY-J 4x50mm ²	m	240	3,71	890,40	0,95	228,00	1 118,40
Kábel silový AYKY-J 4x25mm ²	m	180	2,21	397,80	0,97	174,60	572,40
Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	m	80	2,36	188,80	1,00	80,00	268,80
Rozvádzač R1	ks	2	2 150,00	4 300,00	80,00	160,00	4 460,00
Úprava pôvodného rozvádzača RE	ks	2	812,00	1 624,00	56,00	112,00	1 736,00
Podružný elektromer v skrini R	ks	5	55,50	277,50	18,40	92,00	369,50
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	20	0,99	19,80	1,05	21,00	40,80
Pásovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	300	1,74	522,00	1,10	330,00	852,00
Zemné práce							
Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	350	0,00	0,00	4,20	1 470,00	1 470,00
Vykop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	310	0,00	0,00	6,10	1 891,00	1 891,00
Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	310	1,56	483,60	0,00	0,00	483,60
Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	310	1,12	347,20	0,00	0,00	347,20
Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	48	0,00	0,00	21,50	1 032,00	1 032,00
Drobné stavebné úpravy	hod	64	0,00	0,00	12,50	800,00	800,00
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	16	0,00	0,00	13,87	221,92	221,92
Prepojenie inštalácie	hod	16	0,00	0,00	13,87	221,92	221,92
Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	32	0,00	0,00	12,50	400,00	400,00
spolu bez DPH				9 051,10		7 234,44	16 285,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 12 kanalizačná pripojka	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 27 245,99	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 27 245,99 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 27 245,99 DPH 5 449,20 26 Cena s DPH (r. 23-25) 32 695,19 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
--	---

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

Objekt: SO 12 kanalizačná prípojka

Časť:

Kod	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	27 245,99
1	Zemné práce	13 411,24
4	Vodorovné konštrukcie	467,97
8	Rúrové vedenie	10 252,26
99	Presun hmôt HSV	3 114,52
	<u>Celkom</u>	<u>27 245,99</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 12 kanalizačná prípojka
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 245,99
	D	1		Zemné práce				13 411,24
1	K	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	388,800	5,60	2 177,28
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zarezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	129,600	0,89	115,34
3	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	106,596	18,24	1 944,31
4	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,532	1,04	36,95
5	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	259,200	3,65	946,08
6	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	259,200	2,17	562,46
7	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	153,132	2,37	362,92
8	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	459,396	1,68	771,79
9	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	318,857	3,85	1 227,60
10	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	2 231,999	0,38	848,16
11	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	57,739	6,63	382,81
12	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	459,396	0,58	266,45
13	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	118,800	3,27	388,48
14	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	93,271	27,06	2 523,91
15	M	MAT	5033719101	Štrkopiesok	t	67,510	12,69	856,70
	D	4		Vodorovné konštrukcie				467,97
16	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,325	35,12	467,97
	D	8		Rúrové vedenie				10 252,26
17	K	271	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia do DN 160	m	49,700	0,77	38,27
18	M	MAT	2861101700	Kanalizačné rúry PVC 160	m	49,700	12,12	602,36
19	K	271	871356006	Montáž kanalizačného PVC DN 200	m	56,600	0,77	43,58
20	M	MAT	2361103401	Rúrka kanalizačná z PVC 200	m	56,600	14,17	802,02
21	K	271	871376010	Montáž kanalizačného PVC- DN 300	m	20,600	1,03	21,22
22	M	MAT	28611029001	Kanalizačné rúry PVC, DN 300	m	20,600	32,12	661,67
23	K	271	877266001	Montáž kanalizačných tvaroviek, odbočiek apod	ks	16,000	4,00	64,00
24	M	MAT	2862100101	Tvarovky, odbočky, kolena PVC	ks	16,000	13,09	209,44
25	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	126,900	1,44	182,74
26	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	56,600	1,83	103,58
27	K	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	20,600	2,25	46,35

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	195,45	390,90
29	K	271	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obloženie dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	1,000	440,55	440,55
30	M	MAT	89224300001	Prelabňkač betónový zostava revizná šachta betónová	ks	1,000	747,99	747,99
31	K	271	894431132	Montáž reviznej šachty z PVC	ks	8,000	68,82	550,56
32	M	MAT	2860001212	Plastová revizná šachta DN 600 zostava	ks	1,000	336,74	336,74
33	M	MAT	2860001211	Plastová revizná šachta DN 400 zostava	ks	1,000	237,78	1 664,40
34	K	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	9,000	19,49	175,41
35	M	MAT	8924210570	Poklop	ks	9,000	188,19	1 698,11
36	K	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	126 900	0,77	97,71
37	K	271	899HZS001	Ostatné práce -/ napojenie na jetvujúcu kanalizáciu/	HOD	100,000	13,79	1 379,00
	D	99		Presun hmôt HSV				3 114,52
38	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom vykope	t	111,233	28,00	3 114,52
				<u>Celkom</u>				<u>27 245,99</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zabudnutý svet Lemkov a Rusnakov	JKSO	
Názov objektu	SO 013 vodovodná prípojka	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5		17 Ostatné 20 % 0,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 11 249,46	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Pečiatka</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Pečiatka</p> <p>Dátum</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Pečiatka</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 11 249,46</p> <p>24 20 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 20 % 11 249,46 DPH 2 249,89</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25) 13 499,35</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
---	--

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zabudnutý svei Lemkow a Rusňakov

Objekt: SO 013 vodovodná prípojka

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	11 072,69
1	Zemné práce	7 722,86
4	Voštorovné konštrukcie	233,51
8	Rúrové vedenie	3 116,32
PSV	Práce a dodávky PSV	176,77
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	176,77
	<u>Celkom</u>	<u>11 249,46</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
 Objekt: SO 013 vodovodná prípojka
 Časť:

P.Č.	IV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 072,89
	D		1	Zemné práce				7 722,86
			131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,375	9,88	626,15
1	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,125	0,89	18,80
2	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	132,972	18,24	2 425,41
3	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,324	1,04	46,10
4	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	65,449	2,37	155,11
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	132,972	1,68	223,39
6	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,324	3,85	378,55
7	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	688,268	0,38	261,54
8	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	196,347	1,91	375,02
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	196,347	0,58	113,88
10	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,375	3,43	32,16
11	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	88,648	27,06	2 398,81
12	M	MAT	5893716101	Štrkopiesoť	t	52,635	12,69	667,94
	D		4	Vodorovné konštrukcie				233,51
13	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,649	35,12	233,51
	D		8	Rúrové vedenie				3 116,32
14	K	271	871171112	Montáž vodovodného potrubia PE DN32	m	89,800	0,25	22,45
15	M	MAT	2861302520	Rúra PE d 32	m	89,800	1,45	129,81
16	M	MAT	2861302540	Rúra PE d 50	m	64,500	3,07	197,80
17	K	271	891185321	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	1,000	10,09	10,09
18	M	MAT	4226098001	Klapka spätná D 40 mm	ks	1,000	55,02	55,02
19	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Ji 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	45,93	45,93
20	M	MAT	42275291001	Navrtávacia päs DN 100 s guľkovým ventilom a s uzavretou pot. PE DN 40	ks	1,000	115,95	115,95
21	K	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	158,300	2,87	454,32
22	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	158,300	0,65	102,90
23	K	271	893810122	Osadenie vodomernej šachty	ks	1,000	26,95	26,95
24	M	MAT	28600011101	Vodomerňa, plastová výstavba, prípojka z plastovej PE DN100/125	ks	1,000	26,95	26,95
25	K	271	893HZS0001	Ostatné práce - / práce spojené s napojením na exist. vodovod	HZS	80,000	12,37	989,60
26	K	271	899721111	Vynášadavací vodič na potrubí PVC DN od 150 mm	m	158,300	1,32	208,96

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	K	271	896721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	156,300	0,83	131,36
	D		P. V	Práce a materiál P. V				176,77
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				176,77
29	K	721	722229104	Montáž ventilu G 5/4	ks	2,000	4,61	9,22
30	M	M/3	5311030701	ventily G 1/2" 5/4"	ks	2,000	34,39	68,78
31	K	721	722262153	Montáž vodomera	ks	1,000	68,83	68,83
32	M	M/3	5302122701	Vodomer G 1/2"	ks	1,000	20,96	20,96
				<u>Celkom</u>				<u>11 248,48</u>