

ZMLUVA O DIELO Č. 395/2022

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEL:

Obchodné meno : **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
V zastúpení : primátorom Michalom Domikom
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Č. účtu / IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582
Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková
(ďalej len „objednávateľ“) a

2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno : **PROGRES MT s.r.o.**
Sídlo: Kráľovce 177, 044 44
Štatutárny orgán : konateľ Martin Tkáč
IČO : 36 583 596
DIČ : 2021868563
IČ DPH : SK2021868563
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu IBAN : SK20 1100 0000 0026 2106 4401
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČL.1 ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1. Zmluvné strany na základe výsledku verejného obstarávania uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác na predmet zákazky „**Rekonštrukcia el. inštalácie na ZUŠ, akademika Hronca 3490/9B, Rožňava**“ (ďalej iba „dielo“), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.
- 1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov, najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy.

ČL. 2 ZMLUVNÉ PODKLADY

- 2.1. Zmluvné podklady, ktoré sa stali východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu sú:
- kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Rekonštrukcia el. inštalácie na ZUŠ, akademika Hronca 3490/9B, Rožňava**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov, ktorými sú najmä výkaz výmer a cenová ponuka predložená zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok,
 - projektová dokumentácia stavby, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

ČL. 3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas a záväzok objednávateľa v dojednanom čase prevziať a zaplatiť cenu za riadne a včas zhotovené dielo.
- 3.2 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce realizované v rozsahu podľa príslušnej projektovej dokumentácie – podľa bodu 2.1., vrátane dodávky materiálu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN – noriem a požiadaviek objednávateľa.
- 3.3 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov verejného obstarávania.
- 3.4 Miesto plnenia: Základná umelecká škola, akademika Hronca 3490/9B, 048 01 Rožňava, budova na pozemku parc. č. KN-C 44/1, katastrálne územie: Rožňava.
- 3.5 Účelom tejto zmluvy je rekonštrukcia nevyhovujúceho technického stavu silnoprúdovej elektroinštalácie a uzemnenia budovy základnej umeleckej školy.
- 3.6 Účastníci zmluvy berú na vedomie, že zhotoviteľ bude dielo zhotovovať na stavbe vo výlučnom vlastníctve objednávateľa. Vlastníkom diela počas jeho zhotovovania je objednávateľ.
- 3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotovovať podľa predloženého harmonogramu. Vzhľadom na charakter predmetu diela sa zhotoviteľ zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal vzniku škody na majetku objednávateľa.
- 3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovované v objekte objednávateľa.
- 3.9 Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za súčinnosti objednávateľa. Zároveň sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej dokumentácie.
- 3.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu, opomenutie alebo

konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne objednávateľ svojím úmyselným konaním.

- 3.11 Objednávateľ poskytol zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorú zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že jej porozumel a je podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek diela. Cena jednotlivých položiek diela nepresiahne cenu za zhotovenie diela ponúknutú v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu zmluvy a zhotoviteľ potvrdzuje, že túto ponuku vrátane rozpočtu za dielo vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť, potrebné pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
- 3.12 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohách č. 1 a č. 2 tejto zmluvy.

ČL. 4 TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť do **45 pracovných dní** odo dňa účinnosti zmluvy.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví riadne dokončené dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.4 Dodržanie termínov uvedených v tejto zmluve je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a ďalších podmienok dojednaných v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota zhotovenia diela sa predlžuje o túto dobu omeškania a objednávateľ nie je oprávnený uplatniť si v dôsledku takéhoto omeškania dojednané sankcie.
- 4.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela pri :
- zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
 - pokyne na prerušenie prác zo strany objednávateľa, alebo neposkytnutí spolupôsobenia podľa čl. 6 tejto zmluvy,
 - pri zväčšení rozsahu prác na diele, ktoré zmluvné strany nemohli v čase uzatvárania zmluvy predpokladať,
 - zmene technického riešenia zo strany objednávateľa,
 - prípadoch vyššej moci,
 - omeškaní s odovzdaním priestorov staveniska zo strany objednávateľa.
- V uvedených prípadoch zhotoviteľ požadovanú zmenu termínov dohodne s objednávateľom. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením diela a objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu, dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania, alebo predĺženia času plnenia podľa tohto článku.

ČL. 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa Čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 činí:

Cena diela bez DPH : 75 867,19 eur

sadzba DPH 20 % : 15 173,44 eur

Cena diela celkom, vrátane DPH : 91 040,63 eur

5.3 Dohodnutá cena diela je platná v priebehu celej realizácie prác.

5.4 Cena diela je pevná, maximálna, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako najmä obchodné a dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a likvidáciu odpadu.

5.5 V prípade odôvodnených prác navyše, ktoré zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy z objektívnych dôvodov nemohol predpokladať, je zhotoviteľ povinný tieto najprv prerokovať s objednávateľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce navyše, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce navyše objednávateľom, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upraví rozsah a cenu diela.

5.6 Úhrada za zhotovenie diela bude vykonaná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do jeho sídla.

5.7 Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.

5.8 Faktúru zhotoviteľ doručí na adresu objednávateľa, uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy.

5.9 Splatnosť faktúry je 30 dní.

5.10 Ak sa zhotoviteľ stane platcom DPH počas trvania tejto zmluvy, cena za dielo sa nezvýši.

ČL. 6 ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa rozpočtu a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak by boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.

6.4 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 60 mesiacov (na materiál 24 mesiacov). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom, uvedeným v preberacom protokole.

6.5 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle bodu 6.5 bezodkladne od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa určí písomnou dohodou

zmluvných strán, inak ho určí objednávateľ. Ak bude vada neodstrániteľná, zhotoviteľ určí do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.

- 6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa.
- 6.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd iným subjektom na náklady zhotoviteľa, len ak sa na tom dohodne so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.

ČL.7 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 7.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi priestory staveniska vypratane tak, aby v nich zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s rozpočtom a s podmienkami zmluvy. O odovzdaní priestorov staveniska zhotoviteľovi bude vypracovaný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať dielo do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu vlastných zamestnancov a za materiál a zariadenie nachádzajúce sa vo zverených priestoroch.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa ani verejného priestranstva, resp. aby sa toto obmedzenie skrátilo na nevyhnutný rozsah.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia, za dodržiavanie nočného pokoja a za čistotu a poriadok v priestoroch staveniska, primerané vykonávaným prácam.
- 7.6 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
- 7.7 Všetky materiály a technológie použité pri zhotovení diela musia mať vyhlásenia zhody (certifikáciu), resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.8 Zhotoviteľ pracovisko po ukončení prác dôsledne denne poupratuje a zabezpečí odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. Odpady, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa pri realizácii diela, odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. V opačnom prípade môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytyčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá počas prác zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, vyhotovia zmluvné strany ihneď po ukončení diela, na základe výzvy zhotoviteľa.
- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi nedodržaním podmienok, vyplývajúcich z tejto zmluvy a platnej legislatívy.

ČL. 8 ZMLUVNÉ SANKCIE

- 8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 2 po termíne uvedenom v ods. 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa úroku z omeškania určeného nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.2 Ak objednávateľ uhradí faktúru po termínoch uvedených v článku 4, zaplatí úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa ods. 6.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150, - € za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade, ak si po podpísaní zmluvy zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote stanovenej objednávateľom, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 8.5 Ak zhotoviteľ nezačne so zhotovovaním diela do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150, - € za každý deň omeškania.

ČL. 9 VYŠŠIA MOC

- 9.1 Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

ČL. 10 OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas zhotovovania diela ako aj v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce,
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas realizácie prác a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia diela na základe protokolu.
- 10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele a to až do doby odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu.
- 10.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii prác použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.
- 10.6 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela .
- 10.7 Objávateľ alebo ním poverený zástupca je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii diela, najmä či sa realizácia diela vykonáva podľa projektovej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ak oprávnené osoby zistia počas kontroly vady, odchýlky alebo zmeny, a to bez predchádzajúceho odsúhlasenia zmien, alebo že zhotoviteľ, resp. a jeho subdodávateľa

nezhotovili dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.

- 10.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa a u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.9 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť tento spor vyriešiť hlavne mimosúdnou cestou.
- 10.10 Zhotoviteľ sa bude riadiť rozpočtom, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.11 V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku prerušenia resp. zastavenia prác.

ČL. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy bez nového verejného obstarávania môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.2 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmú:
- meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - doplňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - meniť ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,
 - zvyšovať cenu plnenia alebo jeho časti; okrem prípadu, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.
- 11.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť Zmluvy však nemôže nastať skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o slobode informácií“).

- 11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2.
- 11.6 V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou.
- 11.7 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
- 11.8 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
- 11.9 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Rožňave dňa

V Kráľovciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Michal Domik
primátor

.....
Martin Tkáč
konateľ

PRÍLOHA č. 2

Z existujúceho RE sa napojí nový hlavný rozvádzač objektu RH. Nový hlavný rozvádzač RH bude modulárny rozvádzač umiestnený pod omietkou s náplňou podľa výkresovej dokumentácie. Z RH budú napojené podružné rozvádzače a elektroinštalácia.

Osvetlenie:

Existujúce osvetlenie sa celé demontuje vrátane spínačov a káblov, ktoré sú na povrchu. Nové osvetlenie je riešené komplet LED svietidlami v nástennom alebo stropnom prevedení. V miestnosti, kde je kazetový podhl'ad, sa použijú LED panely zapustené. Parametre svietidiel sú uvedené v legende a je ich potrebné dodržať resp. je možné použiť svietidlá s lepšími parametrami (nižší výkon resp. vyššia svietivosť).

Káble budú uložené pod omietkou.

Osvetlenie v miestnostiach nahrávacieho štúdia bolo už vymenené a ponechá sa. Napojí sa na najbližší svetelný obvod.

Vonkajšie osvetlenia sa napoja novým káblom z rozvádzača RH a budú zapojené cez spínacie hodiny. Núdzové svietidlá budú napojené z rozvádzača RH.

Zásuvkové a motorické rozvody

Existujúce zásuvkové a motorické rozvody sa demontujú (všetko, čo je na povrchu). Nové zásuvkové rozvody budú napojené z príslušného rozvádzača. Káble budú uložené pod omietkou a ukončené v jedno alebo viacnásobných zásuvkách.

Pre bežné spotrebiče (výpočtová technika a pod.) budú inštalované dvojzásuvky s pootočenou hornou zdierkou. Presnú polohu je potrebné pri montáži určiť spolu s investorom.

Pre napojenie prietokových ohrievačov pri umývadlách budú slúžiť samostatne istené jednozásuvky.

Pre napojenie výpočtovej techniky v učebniach budú inštalované plastové biele parapetné kanály a v nich umiestnené jednonásobné zásuvky. V rámci rekonštrukcie budú inštalované nové nástenné trojfázové zásuvky.

Štruktúrovaná kabeláž

Existujúce počítačové rozvody – štruktúrovaná kabeláž, ktorá je riešená prevažne po povrchu v lištách, sa demontuje. Existujúce prívody sa ukončia v novom nástennom rozvádzači RACK. Nové rozvody budú riešené káblami, ktoré sa uložia pod omietku. Káble budú vedené z rozvádzača RACK z patch panelu do nových zásuviek, ktoré budú uložené pod omietkou resp. v parapetnom žľabe.

Bleskozvod

V rámci rekonštrukcie strechy bola čiastočne realizovaná rekonštrukcia bleskozvodu, ale táto nezodpovedá novým platným normám a je potrebné tento bleskozvod doplniť.

Zachytávacie vedenie na rekonštruovanej časti strechy sa ponechá. Existujúce zachytávacie vedenie bude doplnené zachytávacími tyčami uchytenými na múre. Existujúca zachytávacia sústava sa rozšíri na strechu, ktorá nebola rekonštruovaná.

Sústava zvodov

Zachytávacia sústava je spojená s uzemňovacou sústavou s 8 zvodmi. Štyri existujúce zvody sa ponechajú a doplnia sa o 4 nové zvody. Navrhnutý počet zvodov vychádza zo zaradenia objektu s cieľom dosiahnuť nízke hodnoty. Zvody musia byť nainštalované priamo a zvisle, aby sa vytvorilo čo najkratšie a čo najpriamejšie spojenie so zemou a aby sa zabránilo vytvoreniu slučky.

Uzemňovač

Navrhnuté je nové obvodové uzemnenie s usporiadaním typu B, ktoré je tvorené uzemňovacou páskou. Prechod uzemňovacej pásky medzi zemou a vzduchom, musí byť antikorózný a chránený minimálne 30 cm v zemi a 30 cm nad zemou. Uzemňovacie vedenie musí byť

umiestnené v nemrznúcej hĺbke. Spoje a vývody z uzemňovacej sústavy budú ošetrené pred koróziou asfaltovo - jutovým obalom. Na koncoch nového uzemnenia je potrebné ponechať rezervu pre napojenie vedľajších objektov.

Vonkajší systém ochrany objektu pred bleskom bude doplnený ekvipotenciálovým pospájaním.

Zhotoviteľ zrealizuje aj:

- Likvidáciu vzniknutého odpadu a stavebného odpadu, hrubé stavebné úpravy,
- Drobné murárske vysprávky a sadrovanie, maliarske práce /oprava výrezov a nátery pod svietidlá/, penetračný náter alebo postrek na výspravkách, demontáž elektroinštalácie vrátane prác potrebných pre zhotovenie a dokončenie diela,
- Vypracovanie revízných správ,
- Odovzdanie diela objednávateľovi.