

Zmluva o dielo č.
Číslo Zmluvy o dielo zhotoviteľa: SP-MODRA SENKVICE-2022-002

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov" (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ

Názov: Združenie obcí Modra - Šenkvice
Adresa: Modra, Štúrova 59, 900 01
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 50630491
IČ DPH: neplatca DPH
Konajúci: Mgr. Peter Fitz, štatutárny zástupca

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: PORR s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Príslušný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42018/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: SK07 1100 0000 0026 2617 8184
IČO: 36 667 102
IČ DPH: SK2021245039SK
Konajúci: Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokurista

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili túto zmluvu o dielo
(ďalej len Zmluva vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Predmet Zmluvy

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania, ktoré bolo realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
- 1.2 Táto zmluva o dielo sa bude realizovať len v prípade poskytnutia žiadaného nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako „IROP“), ktoré je podmienené ex-post kontrolou verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

(ďalej ako „riadiaci orgán“).

- 1.3 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa ďalej špecifikované dielo. Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, a na vlastné náklady, podľa pokynov objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Dielo bude výsledkom stavebných prác a bude zhotovované do vlastníctva objednávateľa. Miestom realizácie diela je katastrálne územie mesta Modra, parcelné čísla 695, 730/1, 730/2, 8342/14, 8452, 8456/7, 8456/29, 8455/1, 8454/15, 8453, 8428/1, 8539, 8534, 8650/3, 8652/1, 1752/101, 1756/202, 1756/102, 2042/3, 2056/1, 2042/2, 2384/1, 2383/1 a katastrálne územie Veľké Šenkvice, parcelné čísla 555, 556/200, 554/200, 556/100, 519/70.
- 1.4 Dielom je realizácia stavebných prác: „Cyklocesta Modra - Šenkvice“.
- 1.5 Zhotoviteľ vykoná dielo v nasledovnom rozsahu:
- a) podľa východiskových podkladov, to okrem iného znamená, že súčasťou diela je všetko, čo vyplýva z východiskových podkladov,
 - b) podľa požiadaviek podľa tejto Zmluvy a pokynov objednávateľa, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné (bod 6.1 tejto Zmluvy),
 - c) v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy, a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé,
 - d) v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je uvedený vo východiskových podkladoch a v prílohe zmluvy, a podľa podmienok a požiadaviek uvedených v príslušných právnych predpisoch a v záväzných Slovenských technických normách a v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 1.6 Dielo je presne špecifikované vo východiskových podkladoch. Východiskové podklady zabezpečil objednávateľ, zhotoviteľ si východiskové podklady riadne preštudoval a vyhlasuje, že dielo je podľa východiskových podkladov riadne realizovateľné. Zhotoviteľ musí upozorniť objednávateľa na akékoľvek vady východiskových podkladov postupom podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka. Pri výklade Zmluvy a/alebo pri určení obsahu, vlastností a akostí diela a/alebo v prípade nesúladu a odlišností východiskových podkladov bude mať prednosť východiskový podklad uvedený skôr v poradí, ako je uvedené nižšie v písm. a) až c) v tomto odseku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. **Východiskovými podkladmi** je nasledovná dokumentácia (v texte aj východiskové podklady):
- a) realizačná projektová dokumentácia (ďalej ako „projektová dokumentácia“),
 - b) výkaz výmer, ktoré dodávateľ ocenil, a ktoré sú výsledkom verejného obstarávania,
 - c) stavebné povolenie č. 1429/2017/MOK-2 (právoplatnosť dňa 31. 10. 2017), ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. SOÚ-19999/2019-1848-BPi (právoplatnosť dňa 30. 10. 2019),
 - d) ohlásenie drobnej stavby č. OcÚSenk-Ký/5426/71/2021.
- 1.7 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného diela.
- 1.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.6 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 1.9 Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
- SO-01 CYKLOCESTA - ÚSEK č.1 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke),
 - SO-01B CYKLOCESTA – ÚSEK č. 1 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke),
 - SO-02 CYKLOCESTA - ÚSEK č.2 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke),
 - SO-02B CYKLOCESTA - ÚSEK č.2 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke),

SO-03 CYKLOCESTA - ÚSEK č.3 (nová konštrukcia cesty v celej hrúbke; šírka 3,0 m)
 SO-04 CYKLOCESTA - ÚSEK č.4 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke),
 SO-05 CYKLOCESTA - ÚSEK č.5 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke),
 SO-06 CYKLOCESTA - ÚSEK č.6 (existujúca poľná cesta zo štrkodrvy; bez stavebných úprav),
 SO-07 CYKLOCESTA - ÚSEK č.7 (nová konštrukcia cesty v celej hrúbke; šírka 3,0 m),
 SO-08 CYKLOCESTA - ÚSEK č.8 (dopravné značenie a opatrenia na existujúcich miestnych komunikáciách),
 SO-09 CYKLOCESTA - ÚSEK č.9 (dopravné značenie a opatrenia ceste III/1080),
 SO-10 CYKLOCESTA - ÚSEK č.10 (nová konštrukcia miestnej komunikácie v celej hrúbke; šírka 4,0 m),
 SO-21 ODPOČÍVADLO č.1 predstavuje odpočinkovú zónu na začiatku úseku pri rybníku v Modre,
 SO-22 ODPOČÍVADLO č.2 predstavuje odpočinkovú zónu v km 1,758,
 SO-23 ODPOČÍVADLO č.3 predstavuje plochu s prístreškom pre odkladanie bicyklov na konci úseku pri železničnej stanici v Šenkviaciach.
 SO-51 Práce pre zabezpečenie výstavby

- 1.10 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi jednu sadu projektovej dokumentácie v papierovej forme v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa bodu 13.10 tejto Zmluvy.
- 1.11 Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby potvrdená odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.

2. Lehota realizácie diela

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do **5 (piatich) pracovných dní** od výzvy objednávateľa, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo do **10 (desiatich) pracovných dní** odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje **dokončiť dielo do 6 (šiestich) mesiacov od odovzdania staveniska** (vrátane predloženia konečnej faktúry).
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 2.3 tejto Zmluvy:
 - a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela, plniť následkom okolností, ktoré vznikli výlučne na strane objednávateľa,
 - b) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na diele (naviac práce),
 - c) z dôvodu právne záväzného rozhodnutia tretích strán (napr. orgánov štátnej správy, správcov sietí, petícií občanov a pod.) alebo
 - d) z dôvodu vyššej moci.

V tomto prípade má zhotoviteľ právo na **primerané predĺženie lehoty** výstavby diela.

- 2.5 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú aj tie okolnosti, ktoré existujú v čase podpisu, platnosti a účinnosti tejto zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu zmluvy a to najmä (nie však výlučne): mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z akéhokoľvek dôvodu v zmysle príslušného právneho predpisu, núdzový stav vyhlásený v zmysle príslušného právneho

predpisu, prijaté karanténne opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov, vojna, zemetrasenie, povstanie, občianska vojna a pod, ale to všetko len v prípade, ak tieto okolnosti bránia v realizácii diela, a ak nemohli byť zmluvným stranám známe pri uzatvorení tejto Zmluvy.

- 2.6 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť existenciu každej okolnosti vyššej moci do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej výskytu, a pokiaľ takáto okolnosť vyššej moci bráni v realizácii diela, aj návrh ďalšieho postupu, pričom v prípade nesplnenia tejto povinnosti nie je daná prolongácia doby realizácie diela o dĺžku výskytu okolnosti vyššej moci (zhotoviteľ je v omeškaní). Ak existencia okolnosti vyššej moci objektívne znemožňuje zhotoviteľovi ďalšiu realizáciu diela po viac než 6 (šesť) mesiacov nepretržite, objednávateľ aj zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané (vrátane odovzdania) dielo bez väd a nedorobkov zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo. Právo zhotoviteľa na cenu za riadne realizovanú časť diela vzniká priebežne na základe objednávateľom schválených faktúr vystavených raz za mesiac.

- 3.2 Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:

Cena bez DPH:	627 058,11 EUR
DPH 20%:	125 411,62 EUR
Cena s DPH:	752 469,73 EUR

- 3.3 Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v súlade so ZVO a je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval zhotoviteľ (víťaz verejného obstarávania) na základe výkazu výmer objednávateľa. Výkaz výmer objednávateľa je súčasťou východiskových podkladov.
- 3.4 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním diela, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na vybudovanie diela, prevádzku, odstránenie vlastných zariadení zo staveniska a vyčistenie staveniska, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov zhotoviteľa, náklady na pripojenie odberných miest pre energie, ich prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane nákladov na energiu), vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, náklady na kompletnú fotodokumentáciu diela. Cena za dielo zohľadňuje všetky minimálne mzdové nároky a iné náklady vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, dodržiavania predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia účinných v čase podpisu zmluvy o dielo. V prípade zvýšenia nákladov v dôsledku nepredvídateľných legislatívnych zmien (zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, prácu nadčas, na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na benefity) v priebehu realizácie diela, môžu zmluvné strany zmeniť príslušné ustanovenia zmluvy bez potreby nového verejného obstarávania.
- 3.5 Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, cena za dielo, ako aj jednotková cena konkrétnych stavebných prác a stavebných výrobkov uvedených v rozpočte zhotoviteľa, je pevná a na výšku

jednotkových cien nemá vplyv:

- a) zmeny výmenného kurzu k iným menám,
 - b) zmeny cla, dovozných prirážok, zavedenie nových daní alebo poplatkov štátu alebo verejnej správy, ani
 - c) zmena výšky minimálnej mzdy v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov.
- 3.6 Cenu za dielo je možné zmeniť len písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s bodom 13.10 najmenej o 6 % (šesť percent) oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. Cenu za dielo je možné zvýšiť o index cien uvedený v prvej vete, najviac však do limitu určeného ZVO.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľovi k cene za dielo účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov, t. j. pri každom vzniku daňovej povinnosti DPH platnú v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade zmeny DPH zhotoviteľ bude k fakturovanej cene za dielo uplatňovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase vzniku daňovej povinnosti a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej výške ako bude platná v čase vzniku daňovej povinnosti.
- 3.8 **V prípade, že počas realizácie stavby sa zistí rozdiel medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ o tom bezodkladne informuje objednávateľa.** V prípade, ak je potrebné realizovať práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti vykonania väčšieho objemu prác alebo dodávok, pôjde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len „naviac práce“). Ak jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte, zhotoviteľ použije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť vykonávanie diela počas riešenia potreby naviac prác.
- 3.9 **Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované v rozpočte resp. zozname ekvivalentných výrobkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Nakoľko je realizované dielo financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, zmenu môže zhotoviteľ vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije riadne necertifikovaný materiál ani materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, alebo je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 3.10 Všetky naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom a po podpise dodatku k Zmluve, inak zhotoviteľ nemá nárok na úhradu naviac prác.
- 3.11 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela,
 - b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ, a takéto práce sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela.
- 3.12 O naviac prácach podľa bodu 3.11 tejto Zmluvy:
- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor,
 - b) ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa

- stavby),
- c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými osobami za objednávateľa a dodávateľa podľa bodu 11.2 tejto Zmluvy, pričom úhrada môže byť vykonaná až po podpise dodatku k zmluve na základe samostatnej faktúry.
- 3.13 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná odchyľne od východiskových podkladov podľa bodu 1.6 tejto Zmluvy a dojednaných zmluvných podmienok alebo ktoré vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa podľa bodu 3.10 tejto Zmluvy, objednávateľ neuhradí.
- 4. Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky, banková záruka**
- 4.1 Objávateľ bude platiť cenu za dielo zhotoviteľovi priebežne, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom raz za mesiac. Časť ceny za dielo uplatnená faktúrou je splatná do 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pokiaľ nie je v bode 4.8 tejto Zmluvy určené inak.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviteľovi poskytované žiadne preddavky. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) raz za mesiac, vždy v rozsahu objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok realizovaných vo fakturovanom období (ďalej len súpis) v súlade s naceným výkazom výmerom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Všetky peňažné čiastky uvedené v súpise vykonaných prác musia byť v súlade s cenovou ponukou a musia byť matematicky zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta, a všetky množstvá v merných jednotkách musia byť matematicky zaokrúhlené na 3 (tri) desatinné miesta.
- 4.3 Súpis realizovaných prác musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou v tlačenej aj elektronickej forme. Elektronická forma bude vo formáte xls alebo xlsx (alebo v inom voľne prístupnom tabuľkovom formáte) a bude v zhode s obsahom a formou naceného výkazu výmer vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. V prípade realizácie prác naviac musia byť tieto uvedené na samostatnom súpise vykonaných prác a budú fakturované zvlášť.
- 4.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis potvrdený zhotoviteľom (pečiatka a podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa). Objávateľ je povinný sa k súpisu vyjadriť do 10 (desiatich) pracovných dní od jeho prevzatia, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. V prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na predložení súpisu výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť cenu v odsúhlasenom rozsahu prác, materiálov a dodávok. Položky v neuznanom rozsahu budú po odsúhlasení zmluvnými stranami fakturované v mesiaci, v ktorom došlo k ich odsúhlaseniu.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % (päť percent) ceny bez DPH z každej vystavenej faktúry bude uhradených po odstránení všetkých väd a nedorobkov diela a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch origináloch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy,
- b) kód ITMS2014+ projektu: 302011AGB3

- c) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - e) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - f) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - g) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme podľa bodu 4.3 tohto článku,
 - h) podrobná fotodokumentácia vykonaných prác (rozsah min. 20 fotiek na každý stavebný objekt za fakturované obdobie roztriedená po stavebných objektoch; fotodokumentácia musí hlavne obsahovať fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím),
 - i) označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC – SWIFT kód,
 - j) iné identifikačné údaje.
- 4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie v lehote 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov NFP a že v tejto súvislosti je nevyhnutné rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto nebude v omeškaní s úhradou akejkoľvek a každej faktúry, pokiaľ vykonal všetky potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky NFP neuvoľní z dôvodov vzniknutých výlučne na strane zhotoviteľa.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň protokolárneho odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi **garančnú zábezpeku** na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela počas celej záručnej lehoty diela.
- 4.10 Poskytnutie **garančnej zábezpeky vo výške 37 623,49 eur (slovom: tridsaťsedemtisícšesťstodvadsaťtritisíc eur a štyridsaťdeväť eurocentov), čo predstavuje 5 % (päť percent) z navrhovanej zmluvnej ceny s DPH, zhotoviteľ preukáže:**
- a) bankovou zárukou podľa bodov 4.11 až 4.13 tejto Zmluvy,
 - alebo
 - b) zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa v tvare IBAN SK91 1100 0000 0029 4603 3881 vedený v Tatra banke, a.s.. Finančné prostriedky budú vedené na účte objednávateľa.
- 4.11 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvý výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a zo zodpovednosti za vady diela.
- 4.12 V bankovej záruke musí banka vyhlásiť, že uspokojí objednávateľa ako veriteľa do výšky peňažnej sumy podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy, čo predstavuje 5 % (päť percent) z navrhovanej zmluvnej ceny s DPH, na základe jeho prvej písomnej žiadosti bez vznášania akýchkoľvek námietok v prípade, ak si zhotoviteľ ako dlžník nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy (najmä avšak bez obmedzenia odstraňovanie väd diela vrátane väd, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe).

- 4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky z garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet objednávateľa) až do ich uvoľnenia v zmysle tejto Zmluvy patria objednávateľovi, a teda objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 4.14 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 4.15 V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v rozsahu, obsahu a v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole diela podľa tejto Zmluvy, resp. v protokoloch o odovzdaní časti diela a zároveň predloží garančnú zábezpeku podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy, bude mu zádržné vo výške určenej v bode 4.5 tejto Zmluvy uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán.
- 4.16 V prípade, ak zhotoviteľ vady, nedorobky a nedostatky neodstráni v stanovenom rozsahu, obsahu a v lehotách, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vady na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so sumou zádržného zadržanou podľa bodu 4.5 tejto Zmluvy. V prípade započítania bude zhotoviteľovi uhradené zádržné v sume zníženej o započítanú pohľadávku.
- 4.17 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela a zhotoviteľ ich riadne a včas podľa požiadavky objednávateľa neodstráni, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým objednávateľovi vznikne môže objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % (päť percent) z ceny za dielo znížená o započítanú pohľadávku. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) pracovných dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky Objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky. V prípade využitia bankovej záruky môže Zhotoviteľ doplniť garančnú zábezpeku nasledovne:
- a) rozšírením bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadením novej bankovej záruky,
- pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

5. Ustanovenia o subdodávateľoch

- 5.1 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu Zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný uviesť v prílohe tejto Zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ môže použiť len takého subdodávateľa, ktorý spĺňa zákonné podmienky podľa § 11 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ zároveň v predmetnej prílohe uvedie aj informáciu o ich zápise do registra partnerov verejného sektora (ďalej „Register“) v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o RPVS“).
- 5.2 Pravidlá pre doplnenie a zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
- a) V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred nástupom nového subdodávateľa/ov na stavbu predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov s informáciou o ich zápise do Registra v súlade so Zákonom o RPVS. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za vážne porušenie

zmluvy.

- b) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi poskytnúť písomnú informáciu o tom, či každý subdodávateľ má splnenú povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora,
 - c) K doplneniu alebo zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení objednávateľom, na základe doručeného aktualizovaného zoznamu subdodávateľov.
- 5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne do 10 (desiatich) kalendárnych dní od vyžiadania objednávateľom preukázať písomným potvrdením od subdodávateľov, že si v dohodnutých termínoch splnil finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác, a že nemá voči nim žiadne záväzky po lehote splatnosti. V prípade, že takého potvrdenie nepredloží a nepredloží ani iné potvrdenie, ktoré by jednoznačne preukázalo, že nemá voči subdodávateľom neuhradené záväzky po lehote splatnosti, môžu mu byť pozastavené všetky ďalšie platby až do doby, keď preukáže úhradu týchto záväzkov.
- 5.4 Objednávateľ si zároveň ponecháva právo uhradiť platby za stavebné práce priamo subdodávateľovi podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, ktorý uskutočnil práce pre zhotoviteľa, ak o to subdodávateľ požiada, preukáže sa platnou zmluvou a zápisom v zozname subdodávateľov a zároveň stavebný dozor potvrdí realizáciu predmetných stavebných prác subdodávateľom v riadnom termíne a odbornej kvalite. Prílohou žiadosti zo strany subdodávateľa je čestné vyhlásenie o omeškaní zhotoviteľa s platbou a zároveň je jeho prílohou príslušný daňový doklad – faktúra vystavený subdodávateľom a potvrdenie o doručení zhotoviteľovi. Takúto úhradu objednávateľ zhotoviteľovi vopred oznámi. V oznámení uvedie dôvody takejto úhrady subdodávateľovi a položky súpisu vykonaných prác, ktoré subdodávateľ požaduje uhradiť.
- 5.5 Proti nenáležitej platbe podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy sa môže zhotoviteľ brániť písomnou námietkou doručenou do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia od objednávateľa, ktorej súčasťou budú dôkazy (napr. stavebný denník, zmluva so subdodávateľom, bankový výpis a pod.). Po preskúmaní námietok môže objednávateľ od platby upustiť, upraviť jej výšku a rozsah alebo ju vyplatiť podľa žiadosti subdodávateľa. Po márnom uplynutí lehoty na námietky môže objednávateľ subdodávateľa vyplatiť. Sumu položiek zo súpisu vykonaných prác, ktorá bola uhradená subdodávateľovi, si zhotoviteľ nemôže nárokovať.
- 5.6 Pri vykonávaní akejkoľvek a každej časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj:

- a) Právo dať zhotoviteľovi záväzné pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonaní diela a zhotoviteľ je povinný pokyny objednávateľa dodržať, pokiaľ nie sú v rozpore s právoplatnými stavebným povolením vydaným pre realizáciu stavby:
 - stavebné povolenie č. 1429/2017/MOK-2, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. SOÚ-19999/2019-1848-BPi,
 - ohlásenie drobnej stavby č. OcÚSenk-Ký/5426/71/2021.
- b) Právo kontrolovať dielo na každom stupni vykonania a právo zhotovovania podrobnej fotodokumentácie pred zakrytím jednotlivých častí diela.
- c) Právo kontrolovať, či sú dodržané všetky podmienky uvedené vo východiskových podkladoch podľa bodu 1.6 tejto Zmluvy.
- d) Právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vykonávaním diela v rozpore s touto

zmluvou na vlastné náklady, ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom.

6.2 Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:

- a) Poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie nevyhnutných častí staveniska počas vykonávania diela, tiež za účelom odstránenia väd diela, odovzdať zhotoviteľovi stavenisko celé naraz tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynulo vykonávať dielo.
- b) Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní vydania povolení potrebných pri vykonávaní diela zhotoviteľom.

6.3 Zhotoviteľ má popri iných právach dohodnutých v tejto Zmluve aj:

- a) Právo umiestniť v súlade so zákonom a podmienkami čerpania určenými v IROP na stavenisku a na zariadení staveniska, oplotení a strojov zhotoviteľa pútače so svojim názvom, údajmi a označením svojej firmy, tiež svojich subdodávateľov, a to aj propagačného charakteru.
- b) Právo poveriť na základe osobitného zmluvného vzťahu, výkonom časti diela subdodávateľa za podmienok článku 5 tejto zmluvy, v takomto prípade zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávateľom tak, ako by vykonával dielo sám.

6.4 Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:

- a) Vykonávať dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
- b) Spracovať projekt dopravného značenia počas výstavby a zabezpečiť potrebné povolenia v súvislosti s umiestnením alebo premiestnením dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách.
- c) Poveriť výkonom stavbyvedúceho výlučne osobu, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
 - Je odborne spôsobilou osobou pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo pozemné stavby. Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
 - Minimálne praktické skúsenosti na osobu poverenú výkonom stavbyvedúceho:
Výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v sumárnej hodnote min. 600 000 EUR bez DPH.
- d) Uhradiť všetky náklady a poplatky spojené s dočasným užívaním verejných plôch a komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady prípadné ďalšie plochy a zariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie diela a oprávnenia na ich užívanie.
- e) Písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 2 (dva) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ.
- f) Zodpovedať za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadu a za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov, predpisov z oblasti BOZP, objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov a v prípade zistenia ich porušení uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu

- v sume 100 (sto) eur za každé porušenie.
- g) Mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela.
 - h) Označiť stavenisko podľa podmienok čerpania určených v IROP.
 - i) Poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku súčinnosť k riadnemu plneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - j) Strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania/požadovania uvedenej súčinnosti sú najmä:
 - poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané orgánmi uvedenými v predchádzajúcich bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 6.6 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 6.7 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, objednávateľ prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 6.8 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 6.9 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 6.10 Pokiaľ stavebný dozor objednávateľa nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 6.11 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

- 6.12 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na stavenisko a pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, ktoré spĺňajú zákonné podmienky obchodného tajomstva, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.13 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.14 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa svojho uváženia alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dokončené dielo včas odovzdať objednávatelovi. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri odovzdaní diela potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom čase.
- 7.2 Predbežná prehliadka diela a odstránenie väd v priebehu vykonávania diela:
- a) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela vykonať predbežnú prehliadku diela, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená zhotoviteľom za účelom zistenia väd diela pred jeho dokončením.
 - b) O predbežnej prehliadke sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorého obsahom je najmä súpis všetkých zistených väd nedokončeného diela, dohodnuté termíny na odstránenie týchto väd, prípadne iné požiadavky objednávateľa. Zápis podpíšu prítomní poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 - c) Objednávateľ môže tiež kedykoľvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviteľovi vady nedokončeného diela.
 - d) Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady uvedené v stavebnom denníku a iné vady oznámené objednávatelom v dohodnutých termínoch.
- 7.3 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotoviteľ alebo objednávateľ v súlade s touto zmluvou.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom čase pred začatím preberacieho konania odovzdať objednávatelovi v tlačenej forme a na CD:
- a) projekt skutočného vykonania diela,
 - b) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa STN,
 - c) protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných výrobkov,
 - d) osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných

výrobkov,

- e) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty, záručné listy, certifikáty a iné,
 - f) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
 - g) východiskové revízne správy,
 - h) doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona,
 - i) kópie listov stavebného denníka.
- 7.5 Bez odovzdania náležitostí podľa bodu 7.4 objednávateľ nepristúpi k preberaciemu konaniu. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude mať dielo vady.

8. Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmä odchýlka od kvality, rozsahu alebo parametrov diela stanovených Východiskovými podkladmi, prílohami tejto Zmluvy, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a všeobecnými technologickými predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného stavebného úradu či iného oprávneného subjektu kontroly, ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa zákona alebo podľa tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady diela v čase odovzdania. Zodpovednosť za vady sa riadi touto zmluvou a podporne Obchodným zákonníkom.
- 8.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto Zmluvou (najmä avšak bez obmedzenia bod 8.1 tejto Zmluvy) a Východiskovými podkladmi. Strany sa dohodli, že **záručná doba na dielo je 60 (šesťdesiat) mesiacov**. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym užívaním diela, alebo vandalizmom. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa odovzdania diela.
- 8.3 Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre vady. Zhotoviteľ objednávateľovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že dielo bude spôsobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý, tak na obvyklý účel a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté, tak obvyklé vlastnosti.
- 8.4 Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré boli zhotoviteľovi oznámené objednávateľom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade s Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených vád v záručnej dobe do 5 (piatich) pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávateľom. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a tieto vady neodstráni ani v lehote 21 (dvadsaťjeden) dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, v ktorej objednávateľ požaduje odstránenie vád, a ani nenavrhne iný termín, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa, a zhotoviteľ sa zaväzuje náklady v primeranej výške objednávateľovi uhradiť. Zhotoviteľ súhlasí s odstránením vád treťou osobou v prípadoch podľa

tohto bodu.

- 8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o predĺženie lehoty na odstránenie vady diela podľa bodu 8.5 tejto Zmluvy. Lehotu je možné predĺžiť výlučne len pre prípad, ak objednávateľ písomne prejaví svoj súhlas s týmto predĺžením lehoty.

9. Dôsledky porušenia záväzkov

- 9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá dielo riadne a včas podľa článku 2 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny diela bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
- 9.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania so začiatkom realizácie diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti vypratať stavenisko v písomne dohodnutej lehote zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur) za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska.
- 9.5 Za podstatné porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä závady na lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každé jednotlivé porušenie. Pracovníkovi, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok bude odobraté povolenie ku vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 9.6 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží zábezpeku v súlade s bodmi 4.9 až 4.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania.
- 9.7 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží informáciu o subdodávateľovi v súlade s bodom 5.1, 5.2 alebo 5.3, bude zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň porušenia,
- 9.8 V prípade, že zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v bode 6.4 písm. c) Zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur) za každý začatý deň porušenia.
- 9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplacení zmluvnej pokuty.
- 9.10 Ak zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp. dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku uloženia akýchkoľvek

sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov.

- 9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy. Pokiaľ tretia osoba úspešne vznesie nárok voči objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetku škodu a priame či nepriame náklady objednávateľa, ktoré objednávateľovi vzniknú v spojitosti s povinnosťou objednávateľa plniť tretej strane.

10. Odstúpenie od Zmluvy

- 10.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením alebo môže zaniknúť na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo zmluvných strán alebo uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
- 10.2 Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade:
- a) podľa § 19 ZVO,
 - b) keby výsledky ex-post kontroly vykonanej riadiacim orgánom pre IROP neumožnili financovanie výdavkov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy,
 - c) v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa,
 - d) súd rozhodol o začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania týkajúceho sa zhotoviteľa ako dlžníka,
 - e) zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - f) je voči zhotoviteľovi ako povinnému vedené exekučné konanie.
- 10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje ak:
- a) nebude zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela postupovať podľa stavebného projektu a výkazu výmeru resp. zoznamu ekvivalentných výrobkov, ktorý bol nacený v cenovej ponuke, tzn. bez písomného súhlasu objednávateľa použije iné postupy, materiály či zariadenia,
 - b) bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce s vadami, prípadne použije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky,
 - c) bude zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane v omeškaní minimálne 1 mesiac oproti vecnému, časovému a finančnému harmonogramu, ktorý si stanovil a je prílohou tejto zmluvy,
 - d) zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v bode 6.4 písm. c) Zmluvy,
 - e) zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle bodu 6.4 písm. g) Zmluvy vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela,
 - f) objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ však musí vopred vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi,
 - g) zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi alebo riadne nedoplní garančnú zábezpeku za splnenie svojich zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy,
 - h) zhotoviteľ si nesplnil povinnosti týkajúce sa subdodávateľov vyplývajúce z bodu 5.1, 5.2 alebo

5.3 tejto Zmluvy.

- 10.5 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 10.6 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa pre porušenie povinností zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu stavebných prác a stavebných výrobkov skutočne vykonaných a dodaných do účinnosti odstúpenia od Zmluvy po započítaní zmluvných pokút, ak boli uplatnené, ale len vtedy, ak môže objednávateľ doterajší výsledok činnosti zhotoviteľa použiť bez vynaloženia akýchkoľvek ďalších dodatočných nákladov.
- 10.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zhotoviteľ ukončí všetky práce na diele s výnimkou tých, na ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo majetku v nevyhnutnom rozsahu.
- 10.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom.

11. Oprávnené osoby a doručovanie

- 11.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať len výlučne štatutárne orgány.
- 11.2 Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto zmluvy osoby uvedené v príloha č. 5 sú:
- za objednávateľa stavebný dozor,
 - za zhotoviteľa stavbyvedúci.
- Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené vykonávať.
- 11.3 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať v jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade ak nebude ktorákoľvek osoba splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu, a nebude splnomocnená ďalšia osoba, je každá zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú tým splnomocní zastupovaním v konkrétnej oblasti.
- 11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. Prostredníctvom stavebného denníka nebude uskutočňovaná žiadna komunikácia medzi zmluvnými stranami, ani s tretími osobami a zápis v stavebnom denníku sa nepovažuje za písomnosť podľa prvej vety, pokiaľ nie je výslovne v tejto Zmluve dohodnuté, že je možné uskutočniť konkrétne oznámenie zápisom do stavebného denníka.
- 11.5 Písomná komunikácia medzi stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v obchodnom

registri. Adresou na doručovanie bude pre zmluvné strany adresa sídla zhotoviteľa zapísaná v obchodnom registri a adresa objednávateľa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.

11.6 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa považuje aj:

- a) osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo prostredníctvom kuriéra, a to oprávnenej osobe, prípadne do podateľne druhej zmluvnej strany; ak strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručeníu odmietnutím jej prevzatia, alebo
- b) zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade, ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, sa táto považuje za doručeníu dňom jej vrátenia.

12. Spoločné ustanovenia a riešenie sporov

12.1 Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v tejto Zmluve. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane jeho zmenu. Od momentu doručenia oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť záväzky na takto uvedený účet.

12.2 Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov použitých pri vykonávaní diela zhotoviteľom, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu aplikovaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo zmluvných strán dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky.

12.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do uplynutia záručnej doby na dielo.

13.2 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom, ZVO a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a že na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tejto Zmluvy sú príslušné výlučne všeobecné súdy Slovenskej republiky podľa slovenského hmotného a procesného práva..

13.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy pokiaľ to nevyklučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej

republiky.

- 13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
- 13.7 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávatel' 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania,
 - Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 3 Zoznam ekvivalentných výrobkov v súlade s cenovou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní,
 - Príloha č. 4 Osoba splnomocnená na zastupovanie vo veciach vykonávania diela
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy predložiť:
- uzatvorenú poistnú zmluvu v zmysle bodu 6.4 písm. g) tejto Zmluvy, a to na poistnú sumu vo výške celkovej ceny diela s DPH a zároveň je zhotoviteľ povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti počas celej doby realizácie diela,
 - súhlas so spracovaním osobných údajov subdodávateľov v zmysle príslušnej legislatívy.
- 13.10 Najneskôr pred prevzatím staveniska podľa bodu 2.1. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť:
- záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy.
- 13.11 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas s jej zverejnením v plnom rozsahu.

V Šenkviaciach dňa 12. 08. 2022

V Bratislave dňa 12. 08. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Peter Fitz, štatutárny zástupca

Ing. Ladislav Kaláber, prokurista

Bc. Daniela Ivánek, prokurista

Príloha č. 1 Zmluvy o diele

Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazov stavby	Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Modra - Šenkvice
Objednávateľ		IČO	
Projektant	R-Project Invest s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	18. 3. 2022
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce nadčas		13 GZS	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.		14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka		15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11		16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	627 058,11	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 627 058,11	
Datum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 704 156,98 125 411,62	
Ing. Ladislav Kalabek, prokurista				25 Cena s DPH (r. 23-24) 752 469,73	
16.04.2022				E Prípočty a odpočty	
Datum a podpis Bc Daniela Ivánek, prokurista		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kázavá doložka 0,00	
				28 Zvyšovanie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Main468fabb1	Cyklotrasa Modra - Senkvice (CÚ 2022)	627 058,11	125 411,62	752 469,73	0,00	622 858,11	0,00	4 200,00	0,00
SO-01	SO-01 Úsek č.1 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)	51 713,72	10 342,74	62 056,46	0,00	51 713,72	0,00	0,00	0,00
SO-01B	SO-01B Úsek č.1 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)	993,13	198,63	1 191,76	0,00	993,13	0,00	0,00	0,00
SO-02	SO-02 Úsek č.2 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)	30 833,10	6 166,62	36 999,72	0,00	30 833,10	0,00	0,00	0,00
SO-02B	SO-02B Úsek č.2 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)	3 062,13	612,43	3 674,56	0,00	3 062,13	0,00	0,00	0,00
SO-03	SO-03 Úsek č.3 (nová konštrukcia poľnej cesty v celej hrúbke, šírka 3,0 m)	228 466,96	45 693,39	274 160,35	0,00	228 466,96	0,00	0,00	0,00
SO-04	SO-04 Úsek č.4 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)	28 264,28	5 652,86	33 917,14	0,00	28 264,28	0,00	0,00	0,00
SO-05	SO-05 Úsek č.5 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)	50 509,81	10 101,96	60 611,77	0,00	50 509,81	0,00	0,00	0,00
SO-06	SO-06 Úsek č.6 (existujúca poľná cesta zo štrkodrvy, bez stavebných úprav)	13 257,62	2 651,52	15 909,14	0,00	13 257,62	0,00	0,00	0,00
SO-07	SO-07 Úsek č.7 (nová konštrukcia poľnej cesty v celej hrúbke, šírka 3,0 m)	108 818,29	21 763,66	130 581,95	0,00	108 818,29	0,00	0,00	0,00
SO-08	SO-08 Úsek č.8 (dopravné značenie a opatrenia na existujúcich miestnych komunikáciách)	1 421,51	284,30	1 705,81	0,00	1 421,51	0,00	0,00	0,00
SO-09	SO-09 Úsek č.9 (dopravné značenie a opatrenia na ceste III/1080)	2 661,16	532,23	3 193,39	0,00	2 661,16	0,00	0,00	0,00
SO-10	SO-10 Úsek č.10 (nová konštrukcia miestnej komunikácie v celej hrúbke, šírka 4,0 m)	8 383,25	1 676,65	10 059,90	0,00	8 383,25	0,00	0,00	0,00
SO-21	SO-21 Odpočívadlo č.1= Rybník	22 696,71	4 539,34	27 236,05	0,00	22 696,71	0,00	0,00	0,00
SO-22	SO-22 Odpočívadlo č.2 = Stred	35 928,93	7 185,79	43 114,72	0,00	35 928,93	0,00	0,00	0,00
SO-23	SO-23 Odpočívadlo č.3 = Koniec	35 847,51	7 169,50	43 017,01	0,00	35 847,51	0,00	0,00	0,00
SO-51	SO – 51 Práce pre zabezpečenie výstavby	4 200,00	840,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
Celkom		627058,11	125411,62	752469,73	0,00	622858,11	0,00	4200,00	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-01 Úsek č.1 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 11.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	111111119	Vyčistenie krajníc, pnkopy	m	981,000	0,46	451,26
2	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	24,000	1,17	28,08
3	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	134,000	1,82	243,88
		134,00 "búranie asfaltovej vozovky"		134,000		
4	113152530	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 480,000	1,38	3 422,40
5	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	134,000	8,19	1 097,46
		134,00 "búranie asfaltovej vozovky"		134,000		
6	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,500	12,66	158,25
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,500	0,85	10,63
		12,50 "výkop"		12,500		
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,500	1,13	14,13
		12,50 "výkop"		12,500		
9	171209001	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	328,092	2,14	702,12
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,150	7,21	361,58
		30,15 "betón"		30,150		
		12,50 *1,6 "zemina"		20,000		
		Súčet		50,150		
5 Komunikácie						
11	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	134,000	3,11	416,74
		134,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)"		134,000		
12	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,000	3,97	99,25
		25,00 "spevnená plocha-štrkodrva"		25,000		
13	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	25,000	6,51	162,75
		25,00 "spevnená plocha-štrkodrva"		25,000		
14	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	134,000	21,82	2 923,88
		134,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)"		134,000		
15	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 748,000	0,50	1 374,00
		2480,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)"		2 480,000		
		134,00*2 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)"		268,000		
		Súčet		2 748,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-01 Úsek č.1 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 11.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
16	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š do 3 m z modifik. asfaltu tr I, po zhutnení hr 50 mm	m2	2 614,000	13,43	35 106,02
		2480,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)		2 480,000		
		134,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		134,000		
		Súčet		2 614,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	56,50	169,50
18	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám)	ks	3,000	63,21	189,63
19	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	72,40	217,20
20	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	15,000	17,43	261,45
21	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	15,000	54,10	811,50
22	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	32,875	10,07	331,05
		5,00*0,45+(490,00*0,125*0,5) "piktogram"		32,875		
23	916561111	Osadenie záhon obrubníka betón , do lôžka z bet pros tr C 10/12,5 s bočnou oporou	m	24,000	12,37	296,88
24	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	24,240	3,15	76,36
		24,00*1,01		24,240		
25	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	31,000	1,50	46,50
26	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	l	358,242	1,40	501,54
27	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	l	3 224,178	0,54	1 741,06
		358,242*9		3 224,178		
28	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	l	358,242	1,38	494,37
99		Presun hmôt HSV				
29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	l	424,568	0,01	4,25

Celkom

51 713,72

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-01B Úsek č.1 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum: 11.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	113152530	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	60,000	1,38	82,80
2	171209001	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	7,620	2,14	16,31
5 Komunikácie						
3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	60,000	0,50	30,00
4	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	60,000	13,43	805,80
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
5	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,620	1,40	10,67
6	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	68,580	0,54	37,03
		7,62*9		68,580		
7	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,620	1,38	10,52

Celkom

993,13

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-02 Úsek č.2 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum: 12.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	111111119	Vyčistenie krajníc, priekopy	m	708,000	0,46	325,68
2	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	54,000	1,17	63,18
3	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	160,000	1,82	291,20
4	113152530	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr 50 mm 0,127 t	m2	1 251,000	1,38	1 726,38
5	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	160,000	8,19	1 310,40
6	171209001	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	174,557	2,14	373,55
7	171209002	Poplatok za skladovanie - betón (17 01 01)	t	36,000	7,21	259,56
5 Komunikácie						
8	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	160,000	3,11	497,60
		160,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		160,000		
9	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	160,000	21,82	3 491,20
		160,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		160,000		
10	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 571,000	0,50	785,50
		1251,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)		1 251,000		
		160,00*2 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		320,000		
		Súčet		1 571,000		
11	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 411,000	13,43	18 949,73
		1251,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)		1 251,000		
		160,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		160,000		
		Súčet		1 411,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
18	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,58	19,58
19	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám)	ks	1,000	63,21	63,21
20	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	1,000	72,40	72,40
21	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípk nápisov, prechodov a pod	m2	22,188	7,89	175,06
		355,00*0,125*0,5		22,188		
12	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	39,000	12,63	492,57

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-02 Úsek č.2 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 12.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	39,390	8.25	324,97
		39,00*1,01		39,390		
14	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	210,557	1.40	294,78
15	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 895,013	0.54	1 023,31
		210,557*9		1 895,013		
16	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	210,557	1.38	290,57
99 Presun hmôt HSV						
17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	266,868	0.01	2,67

Celkom

30 833,10

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-02B Úsek č.2 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum: 11.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113152530	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	185,000	1,38	255,30
2	171209001	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	23,495	2,14	50,28

5

Komunikácie

3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	m2	185,000	0,50	92,50
4	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	185,000	13,43	2 484,55

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	23,495	1,40	32,89
6	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	211,455	0,54	114,19
		23,495*9		211,455		
7	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,495	1,38	32,42

Celkom

3 062,13

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-03 Úsek č.3 (nová konštrukcia poľnej cesty v celej hrúbke, šírka 3,0 m)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm. do 1000 m2	m2	1 024,000	1,17	1 198,08
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	658,800	4,21	2 773,55
		4392,00*0,15		658,800		
3	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 229,000	5,40	6 636,60
		1229,00 "výkop"		1 229,000		
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	4,000	12,66	50,64
		2,00*1,00*2,00 "výkop pre potrubie"		4,000		
5	162301132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr 1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	168,825	0,66	111,42
		2251,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic"		168,825		
6	162401131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr 1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	62,250	1,00	62,25
		830,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic objektu SO-06"		62,250		
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 660,474	1,03	1 710,29
		1229,00 "výkop"		1 229,000		
		2,00*1,00*2,00 "výkop pre potrubie"		4,000		
		-(3.14*0,20*0,20*2,00)"odpočet potrubia"		-0,251		
		-2251,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic"		-168,825		
		-830,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic objektu SO-06"		-62,250		
		4392,00*0,15 "ornica"		658,800		
		Súčet		1 660,474		
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	231,075	1,39	321,19
		2251,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic"		168,825		
		830,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic objektu SO-06"		62,250		
		Súčet		231,075		
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 660,474	1,13	1 876,34
		1229,00 "výkop"		1 229,000		
		2,00*1,00*2,00 "výkop pre potrubie"		4,000		
		-(3.14*0,20*0,20*2,00)"odpočet potrubia"		-0,251		
		-2251,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic"		-168,825		
		-830,00*0,50*0,15 "zemina do krajnic objektu SO-06"		-62,250		
		4392,00*0,15 "humus"		658,800		
		Súčet		1 660,474		
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 656,758	7,21	19 155,23
		1229,00 "výkop"		1 229,000		
		2,00*1,00*2,00 "výkop pre potrubie"		4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-03 Úsek č.3 (nová konštrukcia poľnej cesty v celej hrúbke, šírka 3,0 m)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		-(3.14*0.20*0.20*2,00)"odpočet potrubia"		-0.251		
		-2251.00*0.50*0.15 "zemina do krajnic"		-168,825		
		-830.00*0.50*0.15 "zemina do krajnic objektu SO-06"		-62,250		
		4392.00*0.15 "humus"		658,800		
		Súčet		1 660,474		
		1660.474*1,6		2 656,758		
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,349	8,00	18,79
		2.00*1.00*2.00 "výkop pre potrubie"		4 000		
		-(1.00*0.70*2.00)-(3.14*0.20*0.20*2.00)"obsyp potrubia"		-1.651		
		Súčet		2,349		
12	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,149	37,18	42,72
		(1.00*0.70*2.00)-(Pi*0.20*0.20*2.00)"obsyp potrubia"		1,149		
2 Zakladanie						
13	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	3 336,000	0,55	1 834,80
		3336.00 "asfaltová vozovka (komplet)"		3 336,000		
14	6936654900	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	3 369,360	1,28	4 312,78
		3336.00*1,01		3 369,360		
5 Komunikácie						
15	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	310,000	3,97	1 230,70
		310.00 "spevnená plocha-štrkodrava"		310,000		
16	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	3 336,000	4,23	14 111,28
		3336.00 "asfaltová vozovka (komplet)"		3 336,000		
17	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	3 336,000	4,76	15 879,36
		3336.00 "asfaltová vozovka (komplet)"		3 336,000		
18	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	310,000	6,51	2 018,10
		310.00 "spevnená plocha-štrkodrava"		310,000		
19	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3 336,000	21,82	72 791,52
		3336.00 "asfaltová vozovka (komplet)"		3 336,000		
20	560903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	168,825	2,72	459,20
		2251.00*0.50*0.15		168,825		
21	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6 672,000	0,50	3 336,00
		3336.00*2 "asfaltová vozovka (komplet)"		6 672,000		
22	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 336,000	10,64	35 495,04
		3336.00 "asfaltová vozovka (komplet)"		3 336,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-03 Úsek č.3 (nová konštrukcia poľnej cesty v celej hrúbke, šírka 3,0 m)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

8

Rúrové vedenie

23	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC, DN 400 mm	m	4,000		
24	2860005870	PVC rúra 400/5m	ks	1,093	1,93	7,72
1,00*1,093				1,093	278,91	304,85

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	29,66	177,96
26	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	4,000	33,66	134,64
27	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	6,000	37,74	226,44
28	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	67,813	4,16	282,10
1085,00*0,125*0,5				67,813		
29	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	2 251,000	12,63	28 430,13
30	5921745003	Obrubník betónový cestný 100x10x20 so skosením	ks	2 273,510	5,91	13 436,44
2251,00*1,01				2 273,510		

99

Presun hmôt HSV

31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 079,662	0,01	40,80
----	-----------	--	---	-----------	------	-------

Celkom

228 466,96

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-04 Úsek č.4 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 12.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111111119	Vyčistenie krajníc, priekopy	m	831,000	0,46	382,26
2	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	125,000	1,17	146,25
3	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	129,000	1,82	234,78
4	113152530	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 157,000	1,38	1 596,66
5	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	129,000	8,19	1 056,51
6	171209001	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	159,581	2,14	341,50
7	171209002	Poplatok za skladovanie - betón (17 01 01)	t	29,025	7,21	209,27

5

Komunikácie

8	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	129,000	3,11	401,19
				129,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
9	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	129,000	21,82	2 814,78
				129,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
10	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 415,000	0,50	707,50
				1157,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)		
				129,00*2 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
				Súčet		258,000
						1 415,000
11	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 286,000	13,43	17 270,98
				1157,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)		
				129,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
				Súčet		129,000
						1 286,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	88,96	177,92
13	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám)	ks	2,000	114,80	229,60
14	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	2,000	113,23	226,46
15	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	4,000	17,43	69,72
16	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	4,000	54,10	216,40
17	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zber. tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	26,250	17,78	466,73
				420,00*0,125*0,5		
						26,250

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-04 Úsek č.4 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 12.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	13,000	12,63	164,19
19	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	13,130	8,25	108,32
				13,130		
20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	188,606	1,40	264,05
21	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 697,454	0,54	916,63
				1 697,454		
22	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	188,606	1,38	260,28
99		Presun hmôt HSV				
23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	230,189	0,01	2,30

Celkom

28 264,28

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-05 Úsek č.5 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 12.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111111119	Vyčistenie krajníc, priekopy	m	1 522,000	0,46	700,12
2	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	54,000	1,17	63,18
3	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	132,000	1,82	240,24
4	113152530	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 499,000	1,38	3 448,62
5	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	132,000	8,19	1 081,08
6	171209001	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	330,309	2,14	706,86
7	171209002	Poplatok za skladovanie - betón (17 01 01)	t	29,700	7,21	214,14

5

Komunikácie

8	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	132,000	3,11	410,52
				132,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
				132,000		
9	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	132,000	21,82	2 880,24
				132,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
				132,000		
10	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 763,000	0,50	1 381,50
				2499,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)		
				2 499,000		
				132,00*2 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
				264,000		
				Súčet		
				2 763,000		
11	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 631,000	13,43	35 334,33
				2499,00 "asfaltobetónová vozovka (frézovanie)		
				2 499,000		
				132,00 "asfaltobetónová vozovka (lokálne opravy pri frézovaní)		
				132,000		
				Súčet		
				2 631,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	59,30	177,90
13	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkam)	ks	2,000	114,80	229,60
14	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	75,49	226,47
15	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	4,000	17,43	69,72
16	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	4,000	54,10	216,40
17	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	45,938	8,15	374,39

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-05 Úsek č.5 (oprava existujúceho asfaltového povrchu v existujúcej šírke)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum 12.04.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		735,00*0,125*0,5		45,938		
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	360,009	1,40	504,01
19	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 240,081	0,54	1 749,64
		360,009*9		3 240,081		
20	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	360,009	1,38	496,81
		99 Presun hmôt HSV				
21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	403,599	0,01	4,04
		Celkom				

50 509,81

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-06 Úsek č.6 (existujúca poľná cesta zo štrkodrvy, bez stavebných úprav)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 248,000	3,97	4 954,56
1248,00 "spevnená plocha-štrkodrva"				1 248,000		
2	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 248,000	6,51	8 124,48
1248,00 "spevnená plocha-štrkodrva"				1 248,000		
3	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	62,250	2,72	169,32
830,00*0,50*0,15 "zemina sa použije z obj SO-03"				62,250		

99

Presun hmôt HSV

4	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krylom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	925,517	0,01	9,26
---	-----------	---	---	---------	------	------

Celkom

13 257,62

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-07 Úsek č.7 (nová konštrukcia poľnej cesty v celej hrúbke, šírka 3,0 m)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	360,000	1,17	421,20
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	330,000	4,21	1 389,30
		2200*0,15		330,000		
3	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	616,000	5,40	3 326,40
		616,00 "výkop"		616,000		
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	863,500	0,85	733,98
		2200*0,15 "ornica"		330,000		
		616,00 "výkop"		616,000		
		-1100,00*0,50*0,15 "krajnice"		-82,500		
		Súčet		863,500		
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	863,500	1,13	975,76
		2200*0,15 "ornica"		330,000		
		616,00 "výkop"		616,000		
		-1100,00*0,50*0,15 "krajnice"		-82,500		
		Súčet		863,500		
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	1 380,800	7,21	9 955,57
		2200*0,15 "ornica"		330,000		
		616,00 "výkop"		616,000		
		-1100,00*0,50*0,15 "krajnice"		-82,500		
		Súčet		863,500		
		863,00*1,6		1 380,800		

5

Komunikácie

7	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m ²	1 663,000	4,23	7 034,49
		1663,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		1 663,000		
8	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	1 663,000	4,76	7 915,88
		1663,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		1 663,000		
9	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	1 663,000	21,82	36 286,66
		1663,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		1 663,000		
10	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	82,500	2,72	224,40
		1100,00*0,50*0,15		82,500		
11	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	3 326,000	0,50	1 663,00
		1663,00*2 "asfaltová vozovka (komplet)"		3 326,000		
12	57134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 663,000	10,64	17 694,32

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-07 Úsek č.7 (nová konštrukcia poľnej cesty v celej hrúbke, šírka 3,0 m)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

1663,00 "asfaltová vozovka (komplet)"

1 663,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	22,84	91,36
14	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkam)	ks	2,000	54,10	108,20
15	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	4,000	55,24	220,96
16	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	34,250	8,72	298,66

548,00*0,125*0,5

34,250

17	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr C 12/15 do lôžka	m	1 100,000	12,63	13 893,00
18	5921745003	Obrubník betónový cestný 100x10x20 so skosením	ks	1 111,000	5,91	6 566,01

1100,00*1,01

1 111,000

99 Presun hmôt HSV

19	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 913,785	0,01	19,14
----	-----------	--	---	-----------	------	-------

Celkom

108 818,29

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-08 Úsek č.8 (dopravné značenie a opatrenia na existujúcich miestnych komunikáciach)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	42,88	128,64
2	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	105,54	316,62
3	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,963	21,24	976,25
57,00*0,45+(325,00*0,125*0,50) "piktogram+čiara"				45,963		

Celkom

1 421,51

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-09 Úsek č.9 (dopravné značenie a opatrenia na ceste III/1080)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	47,69	286,14
6	4044633102	Stĺpky k dopravným značkám)	ks	4,000	84,60	338,40
7	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	6,000	56,58	339,48
8	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	17,43	174,30
9	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	54,10	541,00
11	915711111d	Vodorovné značenie krytu striekané žltou farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	82,000	0,36	29,52

5.50/0.125 "prerušovaná čiara"

44,000

4.75/0.125 "suvistlá čiara"

38,000

Súčet

82,000

12	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,300	29,63	927,42
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

54.00*0.45 "piktogram"

24,300

7.00 "optická brzda"

7,000

Súčet

31,300

13	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	82,000	0,14	11,48
14	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	51,100	0,26	13,29

99

Presun hmôt HSV

16	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu	l	12,916	0,01	0,13
----	-----------	--	---	--------	------	------

Celkom

2 661,16

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-10 Úsek č.10 (nová konštrukcia miestnej komunikácie v celej hrúbke, šírka 4,0 m)

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	50,000	5,40	270,00
		50,00 "výkop"		50,000		
28	132201101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	4,200	12,66	53,17
		0.30*0.50*28,00 "výkop pre dren"		4,200		
2	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,575	1,03	53,12
		50,00 "výkop"		50,000		
		0.30*0.50*28,00 "výkop pre dren"		4,200		
		-35,00*0.50*0.15 "zemina použitá do krajnic"		-2,625		
		Súčel		51,575		
3	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	51,575	1,13	58,28
		50,00 "výkop"		50,000		
		0.30*0.50*28,00 "výkop pre dren"		4,200		
		-35,00*0.50*0.15 "zemina použitá do krajnic"		-2,625		
		Súčel		51,575		
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82,520	7,21	594,97
		51,575*1.6 "zemina"		82,520		

2

Zakladanie

5	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	4,200	32,17	135,11
		0.30*0.50*28,00 "dren"		4,200		
6	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	36,400	0,55	20,02
		(0.50+0.30+0.50)*28,00 "dren"		36,400		
7	6936651000	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	41,860	1,00	41,86
		36,40*1,15		41,860		
8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1:5, šírky od 0 do 3 m	m2	28,000	0,55	15,40
		28,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		28,000		
9	6936651000	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	28,560	1,00	28,56
		28,00*1,02		28,560		

5

Komunikácie

10	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	63,000	3,32	209,16
11	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	28,000	4,23	118,44
		28,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		28,000		
12	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	91,000	4,76	433,16
		63,00 "spevnená plocha-betónová dlažba"		63,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-10 Úsek č.10 (nová konštrukcia miestnej komunikácie v celej hrúbke, šírka 4,0 m)

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		28,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		28,000		
		Súčet		91,000		
13	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š do 3 m, po zhutnení hr 100 mm	m2	28,000	21,82	610,96
		28,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		28,000		
14	569903311	Zhotovenie zemných krajíc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,625	2,72	7,14
		35,00*0,50*0,15		2,625		
15	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	56,000	0,50	28,00
		28,00*2 "asfaltová vozovka (komplet)"		56,000		
16	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š do 3 m z modifik. asfaltu tr I, po zhutnení hr 40 mm	m2	28,000	10,64	297,92
		28,00 "asfaltová vozovka (komplet)"		28,000		
17	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	63,000	13,68	861,84
18	5922913200	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	68,859	14,54	1 001,21
		63,00*1,093		68,859		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
19	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	9,000	34,05	306,45
20	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkam)	ks	6,000	63,21	379,26
21	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	9,000	56,58	509,22
22	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	14,000	17,43	244,02
23	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	14,000	54,10	757,40
24	915721111	Vodorovné značenie krytu stiekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	5,850	33,23	194,40
		13,00*0,45 "piktogram"		5,850		
25	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr C 12/15 do lôžka	m	62,000	12,63	783,06
26	5921745003	Obrubník betónový cestný 100x10x20 so skosením	ks	62,620	5,91	370,08
		62,00*1,01		62,620		
99 Presun hmôt HSV						
27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	104,355	0,01	1,04

Celkom

8 383,25

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-21 Odpočívadlo č.1= Rybník

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn tr 3 ručne	m3	3,240	9,12	29,55
		(0,60*0,60*0,60)*1 "koš"		0,216		
		(0,60*0,60*0,60)*6"Uniplay Miami Gazebo 2,9 m"		1,296		
		(0,60*0,60*0,60)*6"Stojan na bicykle BETA XXL pre 8 bicyklov"		1,296		
		(0,60*0,60*0,60)*2 "servisný cyklostojan"		0,432		
		Súčet		3,240		
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,240	0,29	0,94
		(0,60*0,60*0,60)*1 "koš"		0,216		
		(0,60*0,60*0,60)*6"Uniplay Miami Gazebo 2,9 m"		1,296		
		(0,60*0,60*0,60)*6"Stojan na bicykle BETA XXL pre 8 bicyklov"		1,296		
		(0,60*0,60*0,60)*2 "servisný cyklostojan"		0,432		
		Súčet		3,240		
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,240	1,13	3,66
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,184	7,21	37,38
		3,240*1,60		5,184		
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhuľnenia	m2	200,000	0,36	72,00

2

Zakladanie

6	275313611	Belón základových pátiiek, prostý tr C 16/20	m3	3,240	103,61	335,70
		(0,60*0,60*0,60)*1 "koš"		0,216		
		(0,60*0,60*0,60)*6"Uniplay Miami Gazebo 2,9 m"		1,296		
		(0,60*0,60*0,60)*6"Stojan na bicykle BETA XXL pre 8 bicyklov"		1,296		
		(0,60*0,60*0,60)*2 "servisný cyklostojan"		0,432		
		Súčet		3,240		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	939 99 1007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba prístrešku	ks	1,000	155,16	155,16
8	5538168950	Uniplay Miami Gazebo, 2,9 (besiedka), kratina z palenej bobrovky	ks	1,000	15 502,16	15 502,16
9	16,19	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	42,35	42,35
10	553560003800	Smetný kôš Örebro	ks	1,000	728,02	728,02
11	936174311	Osadenie servisného cyklostojana	ks	1,000	94,37	94,37
12	5538168125b	Servisný cyklostojan	ks	1,000	2 473,92	2 473,92
13	936174312	Osadenie stojana na bicykle	ks	1,000	107,00	107,00
14	5538168125a	Stojan na bicykel BETA XXL pre 8 bicyklov	ks	1,000	3 114,50	3 114,50

Celkom

22 696,71

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-22 Odpočívadlo č.2 = Stred

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn tr 3 ručne	m3	9,504	9.12	86.68
		(0.60*0.60*0.60)*2 "koš"		0.432		
		(0.60*0.60*0.60)*16"lavička"		3.456		
		(0.60*0.60*0.60)*6"Stojan na bicykle BETA XXL pre 8 bicyklov"		1.296		
		(0.60*0.60*0.60)*6 "Uniplay Miami Gazebo 2.9 m"		1.296		
		(0.60*0.60*0.60)*2 "Safety banier/bezpečnostná bariera"		0.432		
		(0.60*0.60*0.60)*10"stĺpik"		2.160		
		(0.60*0.60*0.60)*2"servisný cyklostojan"		0.432		
		Súčet		9.504		
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,504	0.29	2.76
		(0.60*0.60*0.60)*2 "koš"		0.432		
		(0.60*0.60*0.60)*16"lavička"		3.456		
		(0.60*0.60*0.60)*6"Stojan na bicykle BETA XXL pre 8 bicyklov"		1.296		
		(0.60*0.60*0.60)*6 "Uniplay Miami Gazebo 2.9 m"		1.296		
		(0.60*0.60*0.60)*2 "Safety banier/bezpečnostná bariera"		0.432		
		(0.60*0.60*0.60)*10"stĺpik"		2.160		
		(0.60*0.60*0.60)*2"servisný cyklostojan"		0.432		
		Súčet		9.504		
3	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	9,504	4.71	44.76
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	15,206	7.21	109.64
		9,504*1.60		15.206		
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	250,000	0.36	90.00

2

Zakladanie

6	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr C 16/20	m3	9,504	103.61	984.71
		(0.60*0.60*0.60)*2 "koš"		0.432		
		(0.60*0.60*0.60)*16"lavička"		3.456		
		(0.60*0.60*0.60)*6"Stojan na bicykle BETA XXL pre 8 bicyklov"		1.296		
		(0.60*0.60*0.60)*6 "Uniplay Miami Gazebo 2.9 m"		1.296		
		(0.60*0.60*0.60)*2 "Safety banier/bezpečnostná bariera"		0.432		
		(0.60*0.60*0.60)*10"stĺpik"		2.160		
		(0.60*0.60*0.60)*2"servisný cyklostojan"		0.432		
		Súčet		9.504		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	2.000	6.36	12.72
8	553560003800	Smetný kôš Örebro	ks	2.000	728.02	1 456.04

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-22 Odpočívadlo č.2 = Stred

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9	939 99 1007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba prístrešku	ks	1,000	155,16	155,16
10	5538168950	Uniplay Miami Gazebo, 2 9 (besiedka), kralina z palenej bobrovky	ks	1,000	15 502,16	15 502,16
11	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	6,000	125,47	752,82
		2,00 "lavička s operadlom"		2,000		
		2,00 "lavička bez operadla"		2,000		
		2,00 "stôl"		2,000		
		Súčet		6,000		
12	5538168952	Lavička s operadlom Rörkröken Sofa Cast in Place	ks	2,000	1 055,36	2 110,72
13	5538168953	Lavička bez operadla Bench Rörkröken Cast in Place	ks	2,000	982,40	1 964,80
		Cena nezahŕňa kotviacie prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarinová modrá, 9005 syta čierna. Plagátovacie plochy EGR bez komaxitu, základ v pozinkovanom pohľadovom stave. Ceny nezahŕňajú polepy - plagáty.				
14	5538168954	Stôl Table Rörkröken Cast in Place	ks	2,000	1 238,32	2 476,64
		Cena nezahŕňa kotviacie prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarinová modrá, 9005 syta čierna. Plagátovacie plochy EGR bez komaxitu, základ v pozinkovanom pohľadovom stave. Ceny nezahŕňajú polepy - plagáty.				
15	936174311	Osadenie servisného cyklostojana	ks	1,000	94,37	94,37
16	5538168125b	Servisný cyklostojan	ks	1,000	2 473,92	2 473,92
17	936174312	Osadenie stojana na bicykle	ks	1,000	107,00	107,00
18	5538168125a	Stojan na bicykel BETA XXL pre 8 bicyklov	ks	1,000	3 114,50	3 114,50
19	939 99 1007b	Montáž, zahradzovací stĺpik	ks	10,000	71,76	717,60
20	5533000004	Stĺpik Safety barriers/priebežný bezpečnostný kordón	ks	7,000	395,69	2 769,83
21	5533000004a	Stĺpik Safety barriers/koncový stĺpik bezpečnostný kordón	ks	3,000	300,70	902,10

Celkom

35 928,93

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO-23 Odpočívadlo č.3 = Koniec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr 3 ručne	m3	11,296	9,12	103,02
		(0,60*0,60*0,60)*2 "koš"		0,432		
		(0,60*0,60*0,60)*8 "lavička"		1,728		
		(0,80*0,80*0,80)*9 "prístrešok Sedura XXL, strecha trapez "		4,608		
		(0,80*0,80*0,80)*8 "dvojposchodový stojan na bicykle"		4,096		
		(0,60*0,60*0,60)*2 "servisný cyklostojan"		0,432		
		Súčet		11,296		
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,296	0,29	3,28
		(0,60*0,60*0,60)*2 "koš"		0,432		
		(0,60*0,60*0,60)*8 "lavička"		1,728		
		(0,80*0,80*0,80)*9 "prístrešok Sedura XXL, strecha trapez "		4,608		
		(0,80*0,80*0,80)*8 "dvojposchodový stojan na bicykle"		4,096		
		(0,60*0,60*0,60)*2 "servisný cyklostojan"		0,432		
		Súčet		11,296		
3	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	11,296	2,69	30,39
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,074	7,21	130,31
		11,296*1,60		18,074		
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhuťnenia	m2	100,000	0,36	36,00

2

Zakladanie

6	275313611	Betón základových páteŕ, prostý tr C 16/20	m3	11,296	103,61	1 170,38
		(0,60*0,60*0,60)*2 "koš"		0,432		
		(0,60*0,60*0,60)*8 "lavička"		1,728		
		(0,80*0,80*0,80)*9 "prístrešok Sedura XXL, strecha trapez "		4,608		
		(0,80*0,80*0,80)*8 "dvojposchodový stojan na bicykle"		4,096		
		(0,60*0,60*0,60)*2 "servisný cyklostojan"		0,432		
		Súčet		11,296		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	2,000	74,58	149,16
8	5538168952	Lavička s operadlom Rörkröken Sofa Cast in Place	ks	2,000	1 055,36	2 110,72
9	936174312	Osadenie stojana na bicykle	ks	1,000	107,00	107,00
10	5538168125b	Dvojposchodový stojan na bicykle pre 18 parkovacích porcií (9+9)	ks	1,000	9 269,64	9 269,64
11	939 99 1007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba prístrešku	ks	2,000	430,83	861,66
12	553560003805	Prístrešok Sedura XXL, strecha trapez	ks	2,000	8 919,45	17 838,90
13	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej patky	ks	2,000	6,36	12,72

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

objekt: SO-23 Odpočívadlo č.3 = Koniec

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Modra - Šenkvice

Spracoval

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	553560003800	Smetný kôš Örebro	ks	2.000	728,02	1 456,04
15	936174311	Osadenie servisného cyklostojana	ks	1.000	94,37	94,37
16	5538168125b	Servisný cyklostojan	ks	1.000	2 473,92	2 473,92

Celkom

35 847,51

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Modra - Šenkvice (CÚ 2022)

Objekt: SO – 51 Práce pre zabezpečenie výstavby

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Modra - Šenkvice

Spracoval:

Dátum: 18.3.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
VRN03 Geodetické práce						
1	000300011	Vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou stavby	eur	1,000	600,00	600,00
VRN04 Projektové práce						
2	000400011	Projekt dopravného značenia počas výstavby	eur	1,000	3 600,00	3 600,00

Celkom

4 200,00

Zoznam subdodávateľov na diele: „Cyklocesta Modra - Šenkvice“

Názov zhotoviteľa: PORR s.r.o.
 Sídlo zhotoviteľa: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
 IČO: 36 667 102
 Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa: Ing. Pavel Zuzula, konateľ
 Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
 Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
 Bc. Daniela Ivánek, prokurista

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote celej zákazky
Dopravné značenie s.r.o.	Ing. Juraj Kostolanský 04.05.1966 Píla 118, 90089 Píla (Okres Pezinok) Slovenská republika	34139184	Dopravné značenie	1,5
ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.	Mgr. Jana Juríková 13.03.1959 Palisády 1/691, 81101 Bratislava, Slovenská republika Ing. Vladimír Jurík 16.06.1955 Palisády 1/691, 81101 Bratislava, Slovenská republika	357 656 07	Dodávka a montáž mobiliáru	14,5
TICHÝ, s.r.o.	Ing. Marcel Tichý 10.07.1976 Záhumnie III. 2137/2 01303 Varín Slovenská republika	455 354 26	Projekt dopravného značenia	0,004

V Bratislave dňa 12.04.2022

.....
 Ing. Ladislav Kalaber
 prokurista

.....
 Bc. Daniela Ivánek
 prokurista

Zoznam ekvivalentných výrobkov¹
na diele: „Cyklocesta Modra - Šenkvice“

Názov zhotoviteľa: PORR s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 36 667 102
Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa: Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokurista

Číslo a názov objektu/časti rozpočtu	P.č. ²	Pôvodný názov položky/ pôvodná značka	Ekvivalentný materiál (zariadenie, výrobok) - nový názov položky/nová značka
.....			

V Bratislave dňa 12.04. 2022

.....
Ing. Ladislav Kalaber
prokurista

.....
Bc. Daniela Ivánek
prokurista

¹ V súlade s cenovou ponukou uchádzača, v prípade neocenenia ekvivalentov bude predložený prázdny zoznam

² Zhotoviteľ uvedie poradové číslo položky v rámci objektu (časti rozpočtu)

Osoba splnomocnená na zastupovanie vo veciach vykonávania diela
na diele: „Cyklocesta Modra - Šenkvice“

Pre účely realizácie stavebných prác na diele „Cyklocesta Modra - Šenkvice“ zhotoviteľ, v súlade s bodom 11.2 tejto Zmluvy, splnomocňuje na zastupovanie vo veciach vykonávania diela nasledujúcu osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 6.4 písm. d) tejto Zmluvy:

Ing. Milan Bilec, evidenčné číslo osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho je č. 09902*21-22.

Osoba nie je oprávnená na právne úkony a písomné zmeny Zmluvy.

V Bratislave, dňa 12.07.2022

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ladislav Kalaber
prokurista

.....
Bc. Daniela Ivánek
prokurista

Osoba splnomocnená na zastupovanie vo veciach vykonávania diela
na diele: „Cyklocesta Modra - Šenkvice“

Pre účely realizácie stavebných prác na diele „Cyklocesta Modra - Šenkvice“ zhotoviteľ, v súlade s bodom 11.2 tejto Zmluvy, splnomocňuje na zastupovanie vo veciach vykonávania diela nasledujúcu osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 6.4 písm. d) tejto Zmluvy:

Ing. Milan Klinga, evidenčné číslo osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho je č. 11747 .

Osoba nie je oprávnená na právne úkony a písomné zmeny Zmluvy.

Bratislava, dňa 12.04.2012

zhotoviteľa:

.....
Ing. Ladislav Kalaber
prokurista

.....
Bc. Daniela Ivánek
prokurista

polo
není

ého
amu
rany
ie SR

