ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

ér
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove
S}'dlo: Ul 17. novembra 15, 080 01 PreSov
ICQ: 17070775
QIC: 2020980082
IC pre dari: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. - rektor

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD. kvestorka

Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, techniCka invest. vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN):  SK78 8180 0000 0070 0015 1214

Tel.: 051/7563 110
Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d’alej len ,,objednéavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: IQ Reality, s.r.o.

Sidlo: Pod Svabl'ovkou 23, 083 01 Sabinov

1CO: 51 040 859

DIC: 21205707227

IC pre DPH: SK2120570727

Zapisany: OR SR, Okresny sud Presov, odd. Sro, vlozka ¢. 35031/P

Statutdrny zastupca: Ing. ubomir Lanik, RSc., MBA

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Cubomir Lanik, RSc., MBA
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Michal Molnar

Bankové spojenie:  Ceskoslovenské obchodna banka, a.s.

Cislo G&tu (IBAN): SK39 7500 0000 0040 2490 9778

Tel.: 0918 038 126
Fax:
E-mail: igbuild.reality@gmail.com

Webovi stranka: www.iqgreal.sk
(d’alej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tiato Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne ukony.



CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstapit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,

zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tito spolupracu, priCom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel' — v procese verejného obstardvania ako uchadza¢, predloZenim svojej ponuky

v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky
zakazky vratane vSetkych Casti obsiahnutych v sitaznych podkladoch, v oznameni
o vyhléseni verejného obstaravania —~ vyzve na predkladanie pontk, ako vylutné
poziadavky verejného obstardvatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom ,, Revitalizdcia troch dtrii a terasy v objekte VSA“. Zhotovitel’ akceptuje pravo
objednavatel’a nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho ¢ast’, pokial
nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri oceflovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohladnil

podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sut'aznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len “PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne
vykonané prace sa budu merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsthlasenych stavebnym dozorom. Liniové ¢&asti stavby sa budd merat
v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu
vymer - Rozpoétu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa
pouziji ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, priCom tieto ceny budu
zaloZené na ekonomicky opravnenych nékladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich casti poCas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, znienia alebo poSkodenia
materidlu pocas dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia),
pocas celého trvania Zmluvy a polas vsetkych faz vystavby zodpoveda vyluCne
zhotovitel. Zhotovitel' si musi stratné na vsetky opravnené poloZzky zapolitat’ do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:

2.1

jednotky st $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové iidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitnd zékazka na
uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Revitalizicia troch atrii
a terasy v objekte VSA®, vritane — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku
verejného obstaravania; sut’aznych podkladov,



b) PD,
¢) Vykaz vymer — Rozpocet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zarovei aj operativne pokyny objednéavatela zhotovitelovi podas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zavéznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutonenie stavebnych

prac stavebného diela: ,Revitalizicia troch atrii a terasy v objekte VSA¥. Podrobné
vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-vPD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je suCast'ou
ponuky do verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného
uchadzaca, ktory je sucast'ou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho <zhotovenie predstavuju koneCny objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvol'ne pouZije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného siihlasu objednéavatela, takéto prace a pouzity
material nebudd uhradené objednavatel’'om zhotovitel'ovi.

4.4 Zhotovitel sa zavidzuje akceptovat mozZnost poZadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel aobjednavatel pristupia na vzijomnu dohodu
ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového
rozpoétu — pokial’ sa uvedena polozka v rozpoéte nachadza. Pokial’ sa nenachadza —
ocetiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom
tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky tpravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
slizit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani alebo ,,zakon* alebo ,,ZoVO*).

4.5 Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
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prezrel a tak pontkol aj cenu diela uveden a dohodnutii v tejto Zmluve ako kone¢nu
cenu diela obsahujicu v sebe vietky Uéelné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a vasné ukonCenie realizacie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho uCelné uzivanie. Stavba sa nachddza na
parcelach KN-C 5833/1 a 5841 na ul. 17. novembra ¢.1, 080 01 PreSov.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativne;j
urovni stavebnych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zavédznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnti zodpovednost’.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze¢ ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost’ vzt'ahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. Su mu znadme vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zékony
a normy, ktoré st platné.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel je opravneny zverit’ vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne
zodpovedny voéi objednavatelovi za vCasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sam.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitel'mi
vsetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii poZadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objednavatelovi za vasné ariadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
akikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene
udajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju
diiu, kedy mé nastat’ zmena subdodavatela predlozit' pisomnu Ziadost’ o suhlas so
zmenou subdodédvatel'a objednavatel'ovi, ktord bude obsahovat’ minimalne: der, kedy
m4 nastat’ zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’
subdodéavatel'ovi, identifikaéné tdaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia a &estné vyhldsenie, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla §
41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednéavatel ako verejny
obstaravatel’ vyZadoval v sutaznych podkladoch podl'a § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel’ do diia predchadzajuceho diiu, v ktorom ma
nastat’ zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel’a nestihlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze
suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny. Subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zéapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zépisom
stihlasi a zhotovitel' m6Ze pokraCovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi  a zarovei tieto prace dostatocne preukdzatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poZiadanie objednéavatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatel'a. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

Pocas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele
zhotovitel’. V pripade poSkodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pévodneho stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o
bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzijomne dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt’ primerana vo vzt'ahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny
zavdzny termin ukonCenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje
dodrziavat zakon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoftu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocdte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrZbe zaruend poZadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel’ je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat’ pradvomoc a povinnost rieSit pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych pric na stavenisku stavbyvediiceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyveduceho v zmysle zakona ¢&.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odbome sposobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizéciu stavebneho diela za
zhotovitel'a je: Kurhajec Marian

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.
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V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel’ vykona vietky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel’ je povinny bez d’al$ich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stlade so zakonom €. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zakonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o naloZeni sodpadom. Vznikajici odpad =z pouZitych materidlov
ademolécii zatriedi podla katalégu odpadov (Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu
musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze stavebnu sut’ uloZi na organizovani skladku odpadu
a materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zberni
surovin. Doklady o tom predloZi objednavatelovi pri ¢iastkovej fakturacii a sihrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zaCatim prac objednavatel zaSle
pisomnu informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat zavdzné pokyny (d’alej ,,pokyny) v mene objednavatela, ktoré
moézZu byt’ potrebné pre realiziciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba urCena
objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatela pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym tiradom a d’al$imi do uvahy
prichadzajicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a
prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe€nost’ uskutoétiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebneho dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednévatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak diiom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel’a a predmetnii skutoénost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronickii fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym diiom, poéas ktorého dochadza k realizicii predmetného
diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednéavatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch
5.20 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvni pokutu uvedent v Clanku
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.
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CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavdzuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti G€innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednédvatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu zodovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zazname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdan¢ho staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskoér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor
uréeny objednavatel'om.

Zhotovitel’ si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska poCas realizacie
stavebného diela na vlastné néklady.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpelenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknti odcudzenim, posSkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde
ku vzniku 8kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky
objednavaterl’a.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny primeranym a preukazatelnym  spdsobom  zabezpe€it’
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne avCasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vetky vyziadané informécie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

6.9 Zhotovite musi vykonat’ také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo k
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poru$ovaniu dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych néapojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednévatel’ poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpecit' meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na
vlastné naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskér ku diiu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.
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CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu ispe$nym uchadzaCom —
zhotovitel'om, ktory je su€ast'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana vzmysle zakona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpodte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a
ucelné naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

148.116,93 € bez DPH, slovom (Jednostoityyridsatosemtisic jednostosestnast 93/100 EUR)

29.623,39 € DPH 20%, slovom (Dvadsatdevittisic Sest'stodvadsat’tri 39/100 EUR)

177.740,32 € s DPH, slovom (Jednostosedemdesiatsedemtisic sedemstostyridsat' 32/100 EUR)
Sucast'ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky naklady stvisiace
s realizaciou a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednéavatelovi (zakladné a
vedlaj§ie rozpoCtové naklady + reZijné naklady + primerany zisk). Cena
v pozadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.
Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podl'a predlozeného vykazu vymer a s v nej zahrnuté vSetky
naklady, dodavky a price zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podFa Clanku II1, IV a
VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a
pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit’ fakturaéni cenu s DPH, platnu
v ase fakturacie o nova vysku DPH.
Ocefiovanie pripadnych naviac préac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel
nedodrzi azahdji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich
fakturaciu a nebudu mu uhradené.
K zmene ceny mézZe dojst™:
79.1 vpripade rozSirenia alebo zizenia predmetu Zmluvy vyvolané¢ho
objednavatel'om a pisomne schvaleného $tatutarnym organom objednavatel’a,
7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéleného S$tatutarnym organom
objednévatela,
7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,
7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZzky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na Gzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym tiradom Slovenskej republiky,

7.9.6 vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia a podobne), objednavatel
pristupi k Gprave ceny az po prekroceni preukazatel'nej celkovej roénej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym uradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatel’a.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou

bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predlozZi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru aobjednavatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objednavatelom zhotovitel'ovi

predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom

v bezchybnej podobe, ato v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Fakturacia sa bude uskuto¢iiovat’ na mesacnej baze.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktura bude vystavena v 6 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla

tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimaélne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné ¢islo, identifikaéné ¢islo pre daf, dafiové
identifikaéné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktury a datum zdanitel'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie pefiaZzného ustavu a ¢islo uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie suvedenim min. nazvu stavebného diela apripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoc€tu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, priCom celkovd cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v sipise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislu$ného fakturaéného obdobia,
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- fotodokumentédciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovani skladku odpadu a doklady o uloZeni materialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktur s prilohami vo
formate .xIs na CD/DVD nosiéi,

- Objednavatel' vrati faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti dariového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takuto fakturu vratit' zhotovitelovi po€as plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktary a nova splatnost’ zane plynat’

od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitel'om objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast’, vzmysle fakturatnych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formélnej aobsahovej spravnosti faktury s fakturatnymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost' objednavatel’a sa povazuje za splnent v den, ked bude na tucte

zhotovitel'a pripisana z jeho bankového uctu prislu$né platba v sulade s ods. 2 § 339

Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace

vyuétované v zmysle ponukového rozpo¢tu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe ¢€.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsthlasené

objednavatelom a stavebnym dozorom budu zceny diela odpocitané (nebudu

fakturované), ato v cene v akej su zahrnuté do ponukového rozpoftu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu —

oceneného Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uétovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvéli objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, mé zhotovitel’ narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisluSnej faktiry za

kazdy kalendarny deni omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pofas omeskania

s thradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit realizéciu

stavebného diela.

Objednavatel’ ma voéi zhotoviteFovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV

tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatel’ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za uhradu, ato na zadklade pisomného pokynu
objednavatel’a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.



93

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

Zaviazok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukonéené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaifi zmluvne dohodnutt cenu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’
zasady bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizécie diela, t.j. ustanovenia zdkona
¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najmé Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
uskutoc¢iiovani stavby. Zodpovednost’ za Skodu spdsobent nedodrZanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliiajice podmienky platnych ustanoveni zdkona
o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze predlozi najneskér ku ditu odovzdania staveniska Poistn
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii stavebného diela a Zivelnych
pohrém. Néklady za uvedent ¢innost' su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo forméate .xls (na CD/DVD nosi¢i),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskuto¢iiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachadza na parcelach
KN-C 5833/1 a 5841 na ul. 17. novembra ¢.1, 080 01 PreSov.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dila predlozenia dokladu
o zloZeni depozitu
odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
termin zaCatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dila
odovzdania staveniska,
termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 4 mesiacov odo dila prevzatia
staveniska
Ukoncenim realizacie stavebného diela uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’al$ich vad braniacich bezpetnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dévodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel' bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
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povinnost’ plnit' nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om
lehota realizécie sa prediZi o tuto dobu.

Pokial’ d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyZiadaju zvécSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa mdZe predizit’ termin dokonéenia diela
o dobu potrebni na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zaviazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavdzky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknd inym sposobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné

dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani aprevzati diela popiSe tieto zjavné vady

a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do iplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavdzok ukonCenim aodovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel' ozndmi objednévatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel'a a
zhotovitel'a s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel’ si
zabezpeti na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) stavebné denniky,

c) doklady o zakonnej likvidacii odpadov poéas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je d6vodom pre nezalatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzdéa objednavatel'ovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii

(spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vietko minimalne v §tyroch exemplaroch.



11.8 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhmnu fotodokumentdciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vSetko minimdlne v §tyroch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel' sa zavdzuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponikanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom
zneni.

12.2 Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innost'ou pri
plneni zavéazkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nem4 vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitel'a.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uju cenu stavebného
diela, sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspoii sithlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitel’a.

12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatela upozomit’ a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozomnil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel’
tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto Zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord brani
uZivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznévaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZ do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich



12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

13.2

13.3

134

zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlZzujia zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.
Objednavatel’ v oznameni o vadach, podla predchadzajuiceho bodu, mdZe zarover
ur¢it’ akym spésobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.
Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.
V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitena, Zhotovitel' sa
zavizuje dodat’ plnohodnotnti nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primeranu
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénti nahradu. Pripadnou
zlavou a finan¢nou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zéruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatefom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej Cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.
Néaroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’al§iemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéné doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspeiného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objedndvatelom. Tato zaruénd doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje int zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo dnia uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatel'om. PoZadovana zaruéna doba je v stilade s §12 ods.
pism. b) bod 4 zékona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoftu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.



CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat' vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavdzkov podla tejto

Zmluvy st:

- za objednavatel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Ing. Maria Novakova, PhD. kvestorka maria.novakova@unipo.sk

- za zhotovitel'a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Ing. Cubomir Lanik konatel’ 0918038126,

igbuild.reality@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podl’a tejto Zmluvy opravnenych jednat’

15.1

v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuenym
listom zaslanym druhej zmluvne;j strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.1 za vasné neukonCenie aneodovzdanie stavebneého diela — predmetu tejto
Zmluvy uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy deti omeskania.

15.1.2 za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zaCaty defi omeSkania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatelovi.

15.1.3 za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku ditu odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Ttto zmluvnu pokutu je mozné uloZit' zhotovitel'ovi aj opakovane po
10. pracovnych diioch, az pokial zhotovitel nepredlozi objednavatelovi
predmetni Poistnu zmluvu.
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15.1.4 Za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného poruSenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknuta
preukazatel'nt Skodu.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zéapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedentl zmluvnt pokutu je mozZné uloZit’ aj opakovane.

15.1.6 za porusenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat’
a odovzdavat® elektronickt fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné uloZit’ aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
o0 odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kaZzdy zacaty deri omeSkania. Tuto zmluvni pokutu je mozné ulozit
zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial zhotovitel
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZziju pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej doruenia. Zmluvna pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na

zmluvne;j strane, ktora si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnt pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok

na nahradu $kody.

CLANOK XVI
Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel’ moZu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
poruSenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdésoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zdkonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odsttipenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel mézu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, aviak len v
pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
zZe pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytna druhej zmluvnej strane primerana (najdlh$iu 30-diiovi1) lehotu na dodato¢né
plnenie.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstiipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, azaroveii si uplatni nihradu za vzniknuti preukézatelni

Skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujucim objednavatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podla Clanku
I1I tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

c) neplnenie stanovené¢ho harmonogramu vystavby na kontrolnych dioch, ktore
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objednavatel’a v primerane urcenej lehote neodstranil,
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e€) neplnenie zavidzkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,
f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel'a opraviiujicim Zhotovitel'a
odstupit’ od tejto Zmluvy je:
a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
b) neplnenie zavazkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran
nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vys$Sej moci.
Vys8ou mocou sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpe€it’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat’,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
Vys8ia moc zahima najmé, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povoder,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vysSej moci je povinna na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym
organom.
Za vy$§iu moc sa nepovaZuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté¢ zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vy$Sej moci a o dobu nevyhnutmi na odstranenie jej priamych nasledkov.
Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaji doruéenim pisomného ozndmenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doru€eni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od doruenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strén, ma
zhotovitel narok na uhradu skutoéne realizovanych prac, odsthlasenych
objednavatelom a stavebnym dozorom ku dfiu dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni druhej zmluvne;j strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vzniknt objednavatel'ovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
déjde z dévodov na strane objednavatel’a.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel’ zisti skutoéné a vaZzne vady PD, realizéciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe€nost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.
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Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych pévod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze m4 opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze su povinné zachovavat mléanlivost

o vetkych a akychkol'vek dovernych informéciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvnéd strana povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

€.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu

stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna

a u€innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informaécie nepouZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné atechnické informacie, ktoré si beZzne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sposobom,

- kontrolne organy objednavatel'a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékol'vek informacie tykajice sa

vedenia uétovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych plénov, spOsobu

zabezpefenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych

skutonosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moéct’ uplatiiovat’ voc¢i zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa buda doru€ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povaZuje za doru¢enu aj v pripade uplynutia jedného dila,
odo dna, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a i€innou defi po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a éislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve uéinnost
nastava deri po zverejneni Centralnom registri zmluv.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze bude plne re$pektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika



v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

20.5 Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavédzky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Ob¢ianskeho zékonnika.

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo sCasti G¢inné
pripadne stratia u¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije uprava,
ktora sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial’
pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tito otazku brali do uvahy.

20.8 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitel'a.

20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, zktorych 4 (Styri) si pre
objednavatel'a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie mé pravnu silu originalu.

20.10Uastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preitali, Ze sthlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisana na zdklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dkaz
toho pripajaju svoje podpisy.
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Za objednavatela: Za zhotovitela:
Dr.h.c.prof. Ph ruPeter Kc');ya_l,—PhD. Ing. Lubomir Lanik
tor konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy su:
- priloha ¢. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby
- priloha ¢ 2 — vecny a Casovy harmonogram stavby pre celi stavbu
s prehl'adnym zobrazenim vézieb medzi procesmi (predklada len uspe$ny
uchéadzac )
- priloha ¢. 3 —Podiel subdodavok a subdodavatel’
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