ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
. Pristavba k existujiicemu objektu MS Borovce IL“

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objedndavatel” Obec Borovee

Sidlo: 922 09 Borovce 168
Statutdrny zdstupca: Ivan Siska

Osoba oprdavrend rokovat

vo veciach zmluvnych: Ivan Siska

e-mail: starostai@borovce. sk
ICO: 00312304

DIC: 2020530842

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
(dalej len "Objedndvatel”)

Zhotovitel: m-plan, s.r.o.

Sidio: Duhova 27, 900 29 Novad Dedinka
Statutdrny zdstupce: Ing. Jozef Mazur

Osoby oprdvnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Mazur

vo veciach technickych: Dusan Krdlovié

ICO: 46807586

DIC: 2023604935

ICDPH: SK2023604935

Obchodny register: OS Bratislava I Oddiel: Sro, VioZka cislo: 83903/B
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Cislo vctu: SK&6 1100 0000 0029 4407 0400

(dalej len "Zhotovitel")
2. Predmet zmiuvy

2.1 Predmetom Zmiuvy je zdvdzok Zhotovitela vykonat vo viastnom mene a na viasmu
zodpovednost stavebné prdce a doddavku materidlov na stavbe ,Pristavba k existujacemu
objektu MS Borovce IL¥ (dalej len "Dielo"”) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objedndvatelovi,

2.2 Zhotovite! vvhiasuje, Ze je opravreny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel' zndfa nebezpelenstvo Skody na Diele ai do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim Zmlwvy bola odovzdand od Objedndvatela
projektovd dokumentdcia (dalej len "Projektovd dokumentdcia”) a prdvoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmhuvy dokladne
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obozndmil s Projektovou dokumentdciou a stavebnym povolenim. Projektova dokumentg’cia
tvori Prilohu & 1 tejto Zmiuvy.

2.5 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmiuvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sluzgilo uréenému ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravae, ktoré s nutné «
potrebné k riadnemu spineniy zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit
Zhotovitel na viasiné ndklady a nebezpedenstvo, ak sa zmhuvné strany nedohodnii inak.

2.6 Pre odstramenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejio Zmluvy povinny zhotovit' dielo
technicky a technologicky podia odovzdanej projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak = projektovej dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpociu sucasne. Zhotovitel md
ndrok na zaplatenie vylucne skutoéne realizovanych prdc.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona & 18/1996 Z. z. 0 cendch, v zneni neskoriich
predpisov, vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢&. 18/1996 Z. =.
o cendch ¢ povazuje sa za pevnil, nemennii a maximdiny ceny
cena bez DPH 209 399 4]eur
20 % DPH 41 879,88 eur
cena vratane DPH 25127929 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade oceneného
vwkazu vymer. Viade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, md sa ym na mysli cena Diela
vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximdina a zahffia naklady na splnenie vietkych zmlwvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmiuvy ako af nihradu akychkolvek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objedndvatelovi tak, aby
bolo Dielo uzZivania schopné a sposobilé na kolauddciu, vrdtane dopravmych ndkladov,
skladného, ndkladov na vypracovamie dokumentdcie skutolnej realizdcie Diela, pripravné
stavebné prdce, ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrsbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahiiaji cenu prdc popisanych v jednotlivych
poloZkdch v nadviznosti na technické Specifikdcie, vratane vietkych ndkladov a v¥davkov, ktoré
sa vyZaduju a méZu suvisiet s uplnou realizdciou Diela, vritane docasnych diel, materidlu,
doddvky, montdze, vietkych skuSok, docasmych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vietkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétme wuvedenych alebo nepriamo
vyplyvajiicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalofend. Md sa za
to, Ze v cene diela su obsiahnuté af ndklady Zhotovitela na vybudovanie, prevddzku, tidrbu
a vypratanie staveniska, zisk a rezijné ndaklady a podobné poplatky si rozloZené rovnomerne vo
vietkych jednotkovych sadzbdch.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zakrnuté v inych ocenenych
pologkdch. Jednotkové ceny su povaZované za konelné a plamé pocas celej doby realizdcie
Diela. Jednotkové ceny za vwkony, prdce a doddavky uvedené v rozpocte zavézuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmiuvy.

3.6 K zmene ceny moie dofst:

3.6.1 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prdc, ktoré nie
su dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tito
skutocnost musi Zhotovitel preukdzat.
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3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prdc, ktoré sa objavili po odlavti
stavebnych konstrukcii pocas realizdcie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat ani
projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projekiovej dokumentdcie a cenovej
ponuky. Takéto naviac prdce budii predmetom vzdjomného prejednania a odsihlasenia
projektantom, objedndvatelom a chotovitelom, ndsledne budii predmetom Dodatku
k Zmluve, ktory bude predlozeny na schvdlenie riadiacemu orgdnu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objedndvatel bude uhridzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Clastkovymi faktirami,
412 konecnou faktirou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrdt mesacne, najneskér do piateho diia nasledujiiceho
kalenddrneho mesiaca sipis vykonanych prac a doddvok a prediozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sicastou sipisu vykonanych
prdc a doddvok musi byt zistovact protokol a fotodokumentdcia zrealizovanych pric, a to
0bzvldSt detailne zachytenych konstrukcii, ktoré si dalsimi prdcami zakryté, na CD/ DVD.
Stpis prde bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy
a bude obsahoval ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mmozstvd, rozmery, Sumy
zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovaych dni od dorucenia
supisu vykonanych prdc a zistovacieho protokolu predmeny siipis vykonanych prdc a zistovact
protokol odsihlasi alebo vrdti ZhotoviteIovi na prepracovanie. V pripade vrdtenia siipisu
vykonanych prdc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmeiné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich
znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru. Zhotovitel je tie? povinny priebeine odovzdivat
Objednavatelovi dodacie listy a vézne listky pri dovoze materidlu na stavenisko, resp. advoze
odpadu zo staveniska na sklddku.

4.3 Zhotovitel je oprdavneny vystavit Giastkovi faktiru na zaklade schvdlenych supisov vykonanych
prdc za prislusné mesiace, za ktoré je predmetnd faktira vystavend.

4.4 Zhotovitel prediozi Objedndvatelovi prislusnii  faktiry vrdtane priloh (s vynimkou
Jotodokumentdcie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objedndvatela uvedemi v zdhlavi Zmhuvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu
Objedndvatela, pricom za defi dorucenia sa povaiuje neskorsi z predmetnych spésobov
dorucenia faktiry.

4.5 Fakuira vystavend Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmd
zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a zdkonom & 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimdlne tieto vidaje:

- oznacenie faktura a jej ¢islo,

- oznacenie Objedndvatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla wctu, na ktory sa md uhrada za faktiru poukdzat a kiory musi byt
identicky s ¢islom uctu uvedenym v Sldnku 1. tejto zmluvy,

- miesto a ndazov Diela, ndzov Operacného programu ., Kvalita Fivotného prostredia”, kéd
projektu 310041BJX3,

- ¢islo Zmluvy, ddtum jej uzarvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prdc a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢ MF/010175/2004-42,



- zdanitelné obdobie,

- de#i vystavenia, deri splatnosti faktury,

- uctovami Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanit sumu po
objektoch — vietky sumy budii uvedené s presnostou na dve desatinné miesia,

- peciatku a podpis opravneného zdstupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné ndleZitosti:

- kryci list faktiry,

- zistovaci protokol,

- schvdleny sipis vykonanych prdc,

- dodacie listy a certifikaty materidlov.

4.7 Konecnd faktira bude Zhotovitelom vystavend najneskor do 30 dni odo diia podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi
ohsahovat:

- wctovanie celého rozsahu prdc tvoriacich predmet Zmluvy — na zdklade schvdlenych stpisov
prdc,

- zapoditanie vietkych Ciastkovych faktur a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- wiidtovanie naviac prdc schvalenych Objedndavatelom,

- vyuctovanie vietkych zmiuvnych pokut a oprdvnenych ndrokov Objedndvatela na ndhradu
Skody, na ktoré mu vznikol ndrok do vyhotovenia konelnej fakiury, ako af vyuctovanie ndrokov
na nahradu zvySenych ndkladov spésobenych Objedndvatelovi Cinnostou Zhotovitela,

- wuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objedndvatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal podas realizdcie Diela,

- wictovanie ndkladov spojenych s pouZitim pripojok a uhrady za médida pripojkami
doddvanymi alebo odoberanymi, a to na zdklade faktury vystavenej Objedndvatelom.

4.8 Fakttira bude rozpisand podla klasifikdcie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktordkolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.3
az 4.6, resp. konecnd faktira af podla bodu 4.7 tohto clanku, je Objedndvatel oprdavneny vratit
Ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze novd lehota splatnosti faktiry zacina plynit diiom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktvur je najneskér do 60 dni odo dia dorucenia fakuiry.

V pripade, Ze splammost faktiry pripadne na defi pracovaého volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za defi splatnosti povaZovat najbliz§i nasledujuci pracovny defi.

£.11 Zhotovitel zlofl najneskor v defi odovzdania staveniska na ucet objedndvatela IBAN:

............................................ VS oo (ICO zhotovitela)

zabezpeku vo vyske 5,00% = celkovef ceny diela s DPH, a to za ticelom zabezpelenia zdaviizku
zhotovitela ra riadne a véasné vykonanie diela, v silade s terminmi uvedenymi v cldnku 3.
tejto zmluvy a v asovom harmonograme prdc predloZenym zhotovitelom v Prilohe & 2 k tejto
zmluve a v sulade s ustanoveniami tejto zmiluvy. Tuito zabezpeku je moiné nahradit’ bankovou
zdrukou.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZenej zdbezpeky, uvedenej v

odseku 4.11 tohto élanku, uspokojovat prednostne ndroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢ldnku
10 tejto zmluvy, ndroky na viroky z omeskania. ndroky na ndhradu skody, dodatocné ndklady
a straty objedndvatela, ako of ndklady vzniknuté objedndvatelovi v dbsledku odstipenia
zhotovitela alebo odstidpenia objedndvatela, = dévodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitelom, od tejto zmiuvy.

4.13 Objednavatel je opravneny uspokojovat svoje ndroky, uvedené v odseku 4.12 tohto cldnku,

zo zloZenej zdabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel neuspokoji ndroky uplatnené




objednivatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatmeného ndroku na adresu sidla
zhotovitela.

4.14 V pripade, ak z dévodu uspokojenia narokov objednivatela, uvedenych v odseku 4.12 tohto
¢lanku, zo zloZenef zdbezpeky Kesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel povinny po vyzve objedndvatela bezodkladne, najneskor viak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objedndvatela, doplnit vysku zdbezpeky na sumu do vysky 3,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na ucet objedndvatela, IBAN: SK90 5600 0000 0006 2834 4001, VS-
...................... (ICO zhotovitela)

4.15 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, uvedenej v odseku 4.14 tohto cldnku, Jje zhotovitel

povinny bezodkladne, najneskor viak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v
odseku 4. 14 tohto &ldnku, zaplatit objedndvatelovi zmluvimi pokutu vo vyske 1.000,- EUR za
kaZdy deri nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dothnuty ndrok
objedndvatelq na odstipenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, e po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani
pohladdvok sivisiacich s realizdciou diela je objedndvatel povinny vrdtit cast zlofenef
zdhezpeky po odpocitani uspokojenych ndrokov objednavatela na dcet zhotovitela, IBAN:
SK86 1100 0000 0029 4407 0400 v lehote najneskér do 10 dni po doruceni Ziadosti zhotovitela
0 vrdtenie zdbezpeky na adresu objedndvatelovi a to bez tirokov, nakolko ticet objedndvatela
Je netiroceny.

5. Cas Plnenia

3.1 Zhotovite!' sa zavizuje vykonat' Dielo v terminoch podla zdvéizného Casového harmonogramu
realizdcie prdc, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
Jednotlivich oddielov polozkovitého rozpoctu predioseného uchidzacom v Jeho ponuke, ako
ndleZitost ponuky urlemi verejuym obstardvatelom a ktory tvori Prilohu & 3 tejlo Zmluvy.

3.2 Zhotovite!l' sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objedndvatela,

b) zacat stavebné prdce do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objedndvatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodni inak,

3.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az ¢} Zmhwvy md Objedndvatel’
ndrok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prdc na stavbe zodpovedni: osobu — stavbyvediiceho Ing. Stefana
Jakaba, ktory je oprdvnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na
stavenisku pocas celej doby realizdcie Diela,

6.2 Zhotovitel je povinny zabudoval materidl a vyrobky I triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné poufivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouZivat drobnil i velku mechanizdciu pre montdine i stavebné prace,
ktord bola rizne, pripadne neodborne upravovand, nie si pre itu vypracované technické a
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technologické predpisy a jej prevdadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnosé,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dijst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia. ’

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vietky
potrebné skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prdci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vietkych povinnosti pri
realizdcii Diela v silade s vyhlaskou ¢ 147/2013 Zb. o bezpecnosti prdce a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, narviadenim viddy SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpecnostnych a zdravoinych poZiadavkdch na stavenisko a dal§imi zdvdznymi predpismi. Pri
realizdcii Diela je Zhotovitel povinny dodriiavat vietky zdvdzné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane ivotmého prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavdzné pravhe
predpisy vziahujiice sa na realizdciu Diela.

6.4 Zhotovitel poveruje funkciou koordindtora bezpecnosti na stavbe Petra Metelicku, kiory bude
na stavbe zabezpecovat dodriiavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov zhotovitela
i inych pracovnikov, ktori sa budu zucastiovat prdc na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmiuvy odovzdat Objedndvatelovi forokdpie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovaikov vrdtane fotokdpii osvedCeni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni oprdvitujticich Zhotovitela k realizdcii Diela.

6.6 Zhotovitel je opravneny poufit na zhotovenie Diela subdoddvatelov. Zoznam zndmych
subdoddvatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejio Zmiluvy. V pripade zmeny subdoddvatela je
Zhotovitel  povinny tito skutocnost bezodkladne pisomne ozndmif Objedndvatelovi.
Objedndvatel je povinny do 5 pracovmych dni pisomne sa vyjadrit k ozndmeniu 0 zmene
subdoddvatela. Ak sav uvedenej lehote nevyjadri, md sa za to, e zmenu subdoddvatela schvalil.
V pripade, ak Objedndvatel s osobou subdoddvatela nesihlasi a uvedie opodstatnené dévody
tohto nesithlasu, Zhotovitel nie je oprdvneny prostrednictvom neho vykonavar Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdoddvatelov, zodpovedd, ako by Dielo
wkondval sam.

V silade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti voci subdoddvatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie Diela, t. j. nevykondva ithrady jednotlivych faktir za prdce a doddvky, kioré
pre neho realizujt objedndvatelovi zndmi subdoddvatelia, a zdrovent subdoddavatelia poZiadaju
objedndavatela o priamu thradu za prdce adoddvky, objedndvatel poskyme zhotovitelovi
primeranti lehotu na vykonanie ndpravy, v kitorej mdie zhotovitel namietat, Ze voci
subdoddvatelovi nemd Ziadne podlinosti, co musi zhotovitel vierohodne preukdzat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndvatel oprdavneny zadrZat vyplatu Ciastkovych faktir
(resp. konecni fuktivu), vystavenych zhotovitelom af do casu, kedy nebudi zavizky zhotovitela
vocdi subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby zadriania podla tohto bodu zmiuvy nie je
objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich periainych zdvdzkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne ndrok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu subdoddavatelskych
narokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objedndvatelovi pisomne
preukdzané  alebo nebude objedndvatelovi preukdzané, Ze zhofovitel nemd voci
subdoddavatelovi Siadne zdvizky, je objedndvatel oprdvneny, ale nie povinny, uspokojit ndrok
subdoddvatela vodi zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavir svojich zdvdzkov voci zhotovitelovi
ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdoddvatela, ktori objedndvatel uspokojil, s ¢im
zhotovitel vyslovije sihlas. Skutocnost, Ze objedndvatel vykond platbu subdoddvatelovi,
oznami objedndvatel’ zhotovitelovi minimdlne 5 dni pred tym, neZ objedndvatel faktiru
vystaveni subdoddvatelom uhradi. Ndrok zhotovitela na ihradu ceny diela do vySky tihrady
vykonanej objedndvatelom priamo subdoddvatelovi, zanikd ditom tejto tikrady objedndvatelom
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subdoddvatelovi zhotovitela, V pripade, ak zhotovitel us objednavatelovi prisluiné prdce

Jakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny daviovy doklad bez polofiek

zodpovedajicich pracam ubradenym subdoddvatefovi objednavatelom, a pripadne ui prijatu

platbu zodpovedajiicu tymto pricam objednévatefovi vrdtit

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizdcie Diela a nemd k nim ZHadne

ndmieiky, je podrobne obozndmeny so stdvajicim zjavmym stavom stavby, jej
Jednotlivich casti a je podrobne obozndmeny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne obozndmeny s odovzdanou projektovou dokumentdciou pre zhotovenie
Diela, vietky projektované prdce adodivky sii mu jasné anemd knim FHadne
pripomienky ana zdklade toho nebude posadovat Fadne naviac prdce (okrem
nepredvidatelnych),

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vdd, kompleme a funkéne podla vsetkych prisluSnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat odborne spdsobila osoba, na zdkiade poverenia
objedndvatela, ktorii vyberie objedndivatel na zékiade verejnej sutaze a Zhotovitel' poveruje
Junkciou vediceho stavhy DuSana Krélovica.

0.9 Objedndvatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatasend pravami tretich 0séb.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytjcenie infinierskych sieti na viastné ndklady.

6.11 Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a Jje povinny odstrariovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho prdcami v silade s prislusnymi pravaymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit previdzkové, socidine a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na viasmé ndklady. Zhotovitel uhrddza vodné a stocné. naklady na
odber energii a ostatné ndklady = previdekového a socidineho zariadenia staveniska priamo
doddvatelom tychio slufieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko strdzit 24 hodin denne, a to na viastné ndklady, ak sa zmiuvné
strany nedohodnt: inak.

6.13 Vietky docasné zariadenia. doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materidly, palivd a vietko nevyhnumé na sprvne vykonanie prdc bude dodané,
nainStalované a spravne a bezpecne prevddzkované Zhotovitelom ako sicast zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Ndklady sii sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za $kodu na majethu objedndvatela, ktori spésobr
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpovedd aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody viniknuté tretim osobdm a na veciach pri
realizdcii prdc. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikolvek nim spésobenil skodu alebo zapricineni
Skodu pri realizdcii Diela odstrdni tak, e uvedie poskodenii ¢ast do povodného stavu alebo
zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia Diela md za nésledok poskodenia zdravia
ludi a majetku tretich oséb a tito si uplatnia ndaroky voci objedndvatelovi, zhotovitel odskodni
objedndvatela za uspokojenie tychto ndrokov v pinej vyike.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skisobny pldn s cielom preverit a preukdzar
vhodnost' technickych viastnosti Diela podla § 13 zdkona ¢ 254/1998 7. z. o verejnych
prdcach. Objedndvatel poZaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych prdac a materidlov
skuskarni (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urdenom Projeitovou dokumentdciou a
technologickymi postupmi prdc.

6.16 Zhotovitel sa zavizyje vyzval objedndvatela na kontrolu vietkych prdc, ktoré maju byt zakryté
alebo sq stanil nepristupnymi, minimdine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndavatel nedostavi



6.17

6.18

6.19

6.24

-

a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat'v prdcach. Ak objednavatel bua’e
dodatocne pozadovar odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
ndklady objedndvatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdce neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na poiadanie stavebného dozoru predloZit mu vetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady sivisiace s vykondvanim Diela, vrdtane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prdc bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neuceiné,
musi uplatnit svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
posiadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporujii préviym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Stdtnej spravy.
Objedncvatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimadlne jedenkrdt mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly. stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zdkona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materidly, stavebné diely a virobky, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudii zodpovedat
zmluvne posadovanym skuskam, musi Zhotovitel na viastmé ndklady odstrdnit’ a nahradit
bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brdni alebo stazuje realizdciu Diela.

Skutocnost, e Objednavatel skontroloval vikresy, vypocty, doddvky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel' za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i
stavebného zdkona a svvisiacich prdvnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v origindli a dvoch kopidch. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od origindlu, aby bola

k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu, dalsiu képiu stavebného dennika si

odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisujil vSetky skutocCnosti rozhodujuce pre pinenie

Zmiuvy, najmé tdaje o casovom postupe prdc a ich kvalite, zddévodnenie odchylok
vykondvanych préc od Projektovej dokumentdcie, vidaje doleZité pre posudenie hospoddrnosti
pric a idaje pre posudenie prdc orgdnmi Stdtnej sprdavy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia

prdc.

7.2 Zdznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyvediici, pripadne jeho kvalifikovany
zdstupca a ich nadriadeni. Okrem nich st oprdvmeni robil zdzmam stavebny dozor
Objedndvatela, jeho nadriadeni, orgdny Stdmeho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Stdtnej spravy.

7.3 Denné zdznamy sa pisu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cislujii zhodne s pevaymi listami. Denné zaznamy sa
zapisujii zdsadne v ten dei, ked sa prdce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom




zdpisu. Len vynimocne sa tak méie urobit v nasledujiici der. Medzi Jednotlivymi dennymi
zaznamami, ako v rdmci dennych zdznamov sa nesmii vynechat Fiadne volné miesta,

7.4 Ak stavebny dozor do pdr pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zdpisom, pokladd sa to za jeho sithlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
Diela je uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéznymi
normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skiskach podmieriujti prevzatie Diela.

8.2 Zavdzok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objedndvatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela,

8.4 Zhotovite! je povinny minimdlne 15 dni vopred pisomne ozndmit Objedndvatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentdciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strucnym odévodnenim,

¢) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidglov,
d) zdpisnice o prevereni prdac a konstrukcii v priebehu zakryvania prde,
e) zdpisnice o vykonani skiisky vodotesnosti potrubia,

B vyhidsenia zhody a certifikdty zabudovanych materidlov,

g} stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni,

8.6 Neodovzdanmie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objedndvatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:

a) zdkladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vdd a nedorobkov,
d) lehoty na odstrdanenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
J) prehldsenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Qbjednavatelom,
&) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zacina plynit zdrucnd doba a dizku Jej trvania,
k) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprdzdnit stavenisko,
i) ddtum,
J) podpisy oprdavrenych 0séh.

8.8 V pripade vyskytu vdd (s vynimkou drobnych vid a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojent
s inymi nebrdnia a nestazuji uZivanie Diela a neznizujii jeho hodnotu) nie je Objedndvatel
povinny Dielo prevziaf.

8.9 Dielo md vady brdniace riadnemu uiivaniu, ak:

@) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd predmetu
dohodnutému v tejro zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t j. nie je vykonané v celom posadovanom rozsahu,

¢} neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny odovzdat’



d) md pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zataZend inymi pravami tretich osob.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci, a
pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objedndvatelom odovzda
Objednavatelovi zdrucnii bankovit zdruku zabezpecujiicu povinnosti Zhotovitela pocas
zdrucnej doby pre pripad, fe Zhotovitel nebude pinit’ svoje povinnosti podla tejto Zmlwvy a
Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,, zdrucnd bankova zaruka ) v sume
3% z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zdrucnd bankovd zdruka bude
vystavend bankou podnikajiicou na vzemi SR, bude obsahovat zdvizok, Ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej Fadosti Objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi
akikolvek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy s tym, Ze
obsahom Ziadosti bude bliZsie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto
Zmiuvy, v obdobi pocas plynutia zdrucnej doby na Dielo.

8.11 Objedndvatel je oprdvneny poufit zdrucni bankovi zdruku alebo jej cast' v pripade, ak
Zhotovitel nepristipi k sandcii vad Diela a vady Diela neodstrdni v stanovenej lehote. V
pripade vyuZitia zdrucnej bankovej zdruky alebo jej casti Objedndvatelom, bude Zhotovitel
bez zhytocného odkladu povinny doplnit’ zdarucnu bankovii zdruku do plnej vysky, t j. do 3 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy, a to najneskér do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruénd doba

9.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objedndvatelovi dohodnuté
viasinosti, Ze spliia vietky technické a ekonomické parametre, %e Dielo bolo vykonané podla
osveddenych technoldgii a podla zdviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ckologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpovedd
za to, fe Dielo nemad Ziadne vady.

9.2 Zarucnd doba na Dielo je 60 mesiacov. Zdrucnd doba zacina plyniit ditom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technolégie a doddavky, ktorym bol vydany zdrucny
list vyrobeu, sa zdruka riadi tymto zdrucnym listom.

9.3 Objedndvatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela ozndmi Zhotovitelovi bez
zhytocného odkladu (najneskor do 3 pracovmych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a pocas zdruinej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vdd:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vaddch braniacich ufivaniu Diela alebo vaddch, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpedenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich ozndamenia pri ostamych vaddch.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od ndstupu na ich odstrdnenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zdrucnej dobe je Zhotovitel povinny odstrdnit
bezodplatne, pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich
odstrani za ithradu.

9.7 V pripade, ak by odstrdnenie vady bolo spojené s nelimerne vysokymi ndkladmi a vada by
nebrdanila ufivaniu Diela, zmhuvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstrdnenia reklamovanej vady.
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9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik

) ktorych popiera, ak ich odstrdnenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované Casti Diela prechddzaji do viasmictva Objedndvatela ich
zabudovanim. Tym viak Objedndvatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych prc.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstrarniovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrdni vady

riadne a vcas podla bodu 9.5, md Objedndvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo viiske
10 € za kaidy zacaty den omeskania. Objedndvatel md zdrover ndrok na ndhradu Skody
prevysujticu zmivvnit pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovite! neodstrafiuje oznémené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odsirafiovat, ale neodstrafyje ich riadne, resp. Objedndvatel predpoklada, fe vady
nebudi odstrdnené riadne a véas, md Objedndvatel prdvo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat odstrdnit trefou osobou na ndklady Zhotovitela. Na thradu nékladov na odstrénenie
vdd Objedndvatelom, resp. tretou osobou je opravaeny Objedndvatel pouzit zdrucni bankovi
zdruku podla bodu 8.10. tejto Zmluvy. V takomto pripade nie je Objedndvatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim ndrokov z vdd Diela nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na nihradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodriania terminu zhotovenia Diela, md Objedndvatel ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vvske 0,01 % z ceny Diela za kasdy deri omeskania.

10.2 Vpripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objedndvatela nedodrst projekt, tito Zmluvu
alebo akikolvek jej prilohu, poufije iny stavebny materidl, iné stavebné DOStupy, mda
Objedndvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za katdé takéto porusenie
Zmiuvy.

10.3 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela ozndmit Objedndvatelovi zmenu subdoddvatela
podla él. 6.6 Zmluvy md Objedndvatel nérok na zaplatenie 1.000 € za kasds porusenie tejto
DOVInRosti.

10.4 Ak zhotovitel bude vykondvat dielo v rozpore s predloienym harmonogramom prdc ma
objedndvatel pravo na zaplatenie zmiuvnej pokuty zhotoviteIom za kaidé meskanie
Jednotlivych etdp (oddielov polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy
af zacaty deri omeSkania s pinenim etapy (oddielu).

10.5 Vpripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podia tejto Zml uvy md Objedndavatel’
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovend osobitmd vyska pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu Skody.
Objednavatel md ndrok na ndhradu Skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svaj
zavdzok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

1
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11.2

11.3

11.4

Objedndvatel je, okrem dévodov vyplyvajticich = platnej legislativy, opravneny od Zmluvy

alebo jej Casti odstipit af v pripade, ak:

11.1.1. Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietol prevzial stavenisko anesplnil ani
Objednavatelom  stanoveny ndhradny termin ailo 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,

11.1.2. Zhotovitel' je v omeskani so zahdjenim stavebnych prdc podla ¢l. 5 bod 3.2 b)
a nespinil ani néhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahdjenia
prdc v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel ani v ndhradnom termine, uréenom Qbjedndavatelom, neuhradi faktiru
niektorému z oznamenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie reftrukturalizdcie, alebo sa Zhotovitel dostane do likviddcie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovitela vydany prikaz na vykonanie exekucie,

11.1.6. Zhotovitel napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela vykondva prdce na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel i napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela neplni terminy prac
podla odsihlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni anesplnil ani ndhradné
terminy, stanovené Objednavatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objedndvatela zdvaine porusuji opatremia zabezpelenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poSkodenia zdravia, alebo majetiu.

11.1.9. Dalsie mosnosti odstupenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel mége od Zmluvy odstipit v pripade, ak - je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
faktiry viac ako 75 dni po lehote splatnosti, - Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi
poiadovant: sucinnost potrebnii na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruCeni
pisomného upozornenia Zhotovitela.

Price a doddvky vykonané ku ditu idinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyultuju v
preukdzateinom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohdch.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmiuvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych strdan
0 Zmiuvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedajii Ciastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych strdn zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dfiu
dorucenia odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na nahradu
Skody vezniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdm, ani zmluvnych
ustanoveni tykajuicich sa volby prdva alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvar’ of
po ukondeni Zmluvy.

Akykolvek zdanik Zmhuvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
Ze maju byt plnené af po zdniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdci
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12.1 Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 3 dni uzavriet a udriiaval v platmosti poistni
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spisobemii na Fivote. zdravi a majetku
Objedndvatela a tretich 0séb, kiora by mohia byt, resp. bude spésobend prevdadzkovou
cinnostou Zhotovitela, minimdlne vo vyske Ceny za Dielo, s platostou pocas celej doby
trvania zmluvy. Poistnd zmluva, resp. jej vradne overend fotokdpia bude mvorit neoddelitelny
prilohu & 5 tejto Zmiuvy.

12.2 Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto élanku Zmluvy musi kryt viethy Skody alebo straty
vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobdm odo dia zacatia prdc na stavenisku a do
ukonlenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spésobemii Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zdvizkov podla tejto Zmiuvy vrdtane odstrariovania vdd, ktoré sa na Diele
prejavia v zdrucnej dobe.

12.3 Zhotovitel je povinny na viastné ndklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokoldrneho odovzdania diela a vydania
pravoplamého kolaudacného rozhodnutia.

12.4 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a fo z
akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takiito Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kaidom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5 Zhotovitel sa zavizuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budii vSetky poistné plnenia, na ktoré mose v budicnosti venikmid ndrok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objedndvatelovi,

12.6 Zhotovitel je povinny odskodnit Objedndvatela za vietky Skody a ndroky swvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nes Dielo/, sivisiace s timrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku kiorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstranovania
vad Diela a voli vietkym ndrokom na ndhradu skody, sidnym konaniam, ndikladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s ym vzniknii.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbhavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit  Objedndvatelovi celkovi $kodu sposobenu  poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusnd poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenii skodu vo vyske prevkdzatelne vwyraloZenych ndkladov na navrdtenie
do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vébec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poiadanie Objedndvatela predioit Objedndvatelovi plamé poismé
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbdch poistného. V pripade, ak Zhotovitel v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je oprdvmeny od Zmiuvy
odstupit

12.9 Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnit a udriiavat v platmosti akékolvek poistenie
poZadované toute Zmluvou alebo nepredlozi Objedndvatelovi doklad o poistent podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo wike 1.000,- € za
kaZdé jednotlivé porusenie; ndrok na ndhradu Skody Objedndvatela a prave odstupit od
Zmluvy tym nie su dothnuté,

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistmymi zmluvami uzatvorenymi v stilade s

touto Zmluvou, musi odskodnit' Objedndvatela za vietky Skody a ndroky, ktoré mu vzniknii
ndsledkom nedodriania tychto podmienok.

1211 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,, BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje: - dodriiavar bezpeinosté, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svajich pracovnikov osobnymi
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ochrannymi prostriedkami podla profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku
Objednavatela, - minimalizoval negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie
stavby najmd hlucnost, prasnosl, emisie a imisie exhaldtov zo spalovacich
motorov.

12.11.2  Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objedndvatela alebo dualich oséb, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, fe podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpovedd af za Skodu spdsobenii okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe
pristroja alebo inef veci, ktord bola poufita pri plneni zdvizku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vwkondvafice stavebny dozor si povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri prdci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Siadat’ Zhotovitela o odstrdnenie zistenych nedostatkov.

12,12 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodriovanie pracovnoprdvnych
predpisov a s nimi sivisiacich predpisov, najmd Zdkonnika prdce, zdkona o
zamestnanosti a pravaych predpisov upravujiicich zamesmdvanie cudzincov a
056k bez Stdtnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych strdn neoprdvitujii Zhotovitela zastavit prdce.

13.2 Pri réznosti ndzorov na viastnosti hmor a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zavizné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa poufili pri
skuskach, pripadne metdd, moéze si kaidd swrana dat vykonat materidlno-technické
preskusanie Stdmym alebo Stdtom uzndvanym skusobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skiusok si zdvizné. Naklady na skiSky zndsa strana, ktord spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude moiné riesit dohodou zmluvnych strdn, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vziah sa bude riadit pravaym poriadkom plamym na vzemi SR. Spory bude
rozhodoval prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zdvizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmiuvy.

14. Zdvereiné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmlwvy mésu byt menené, doplpané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych strdn v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelmi sucast’ zmluvy,
pokial nebudii v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani.

14.2 Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchddzajiiceho pisomného sihlasu Objedndvatela postupit
tretej osobe akitkolvek pohladdviku, ktord mu na zdklade tejto Zmiuvy vznikla, alebo
v budiicnosti vznikne.

14.3 Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohladavku voci
pohladdvike objednavateln, pokial sa zmluvné strany nedohodnut inak.
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_ 14.4 Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohldsit’ druhej strane vsetky zmeny tidajov délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

14.5 Zmluva nadobuda platmost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne ucinnost najneskor ku diu nadobudnutia vcinnosti Zmluvy o poskymuti NFP, nie
viak skor ako ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zdkonnika v nadviznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm
a 0 zmene a doplnent niektorych zdkonov. Objedndvatel bezodkladne upovedomi zhotovitela
0 tejto skutocnosti.

14.6 Dielo je realizované v rdmci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.7 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nendvratnom finanénom prispeviu
pre projekt a to oprdvmenymi osobami, ktorymi si najmd poskytovatel nendvratného
financéného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnd spriva
financnej kontroly, Certifikacny orgdn a nim poverené osoby, Orgdn auditu, jeho
spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni zdstupcovia Eurépskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgdanmi, ktoré sii uvedené ako oprdvnené
osoby v siulade s prislusnymi prdavaymi predpismi SR a ES, a poskymut im vietku potrebnit
sucinnost.

14.8 Ostamé pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a vseobecne zdvéznych pravaych predpisov SR.

14.9 Tdto zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdiva Objedndvatel a
dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy si prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentdcia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz v¥mer /predlozi uchddzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prdc /predloZi uchddzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov /predlozi uchddzac/
Priloha ¢. 5 — Poistnd zmluva /predloZi iispesny uchddzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasujui, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuji.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

S C af
v L ..., 5







