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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/L594 

 
TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

konajúci: Ing. László Sólymos, minister  

 

v zastúpení 

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00002801 

konajúci: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015. 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prijímateľom 

názov: Teplo GGE s. r. o. 

sídlo: Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel:  Sro, Vl. č.:  3544/R 

IČO: 36012424 

DIČ: 2020441027 

konajúci: Ing. Rudolf Pradla, konateľ  

 Ing. Pavol Bero, konateľ 

 Max Helmore, konateľ  

 (ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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Preambula 

(A) Dňa 3. marca 2017 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.5 Podpora využívania vysoko 

účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom 

teple, špecifického cieľa č. 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple Operačného programu Kvalita životného 

prostredia (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a 

predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „žiadosti o NFP“); 

(B) Dňa 31.08.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie 

o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040L594 

dňa 05.09.2017. 

(C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o 

NFP zo dňa 14.02.2018 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“). 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré 

sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu 

o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy. 

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení 

žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14.02.2018. Pre úplnosť sa uvádza, 

že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva 

bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký 

istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má 

prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú 

ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj 

v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú 

s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný 

pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 
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(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak; 

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 

Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, 

t.j. použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri 

výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné 

zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných 

strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie 

Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, 

ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu 

zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo 

v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných 

podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. 

 
2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu  : Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - okruh  

    OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet 

Kód projektu v ITMS2014+ : 310041L594 

Miesto realizácie projektu : Považská Bystrica 

 Výzva - kód Výzvy   : OPKZP-PO4-SC451-2017-20  

 Použitý systém financovania : Predfinancovanie 

       Refundácia 

(ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 4 

Investičná priorita: 4.5 

Špecifický cieľ: 4.5.1 

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci 
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Na dosiahnutie cieľa Projektu:  

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to 

podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné 

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 

v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za 

účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom 

a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 

Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade 

s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými 

v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol 

dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to 

najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície 

pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa 

Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť 

udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných 

ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom 

podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného 

systému tretej osoby. 

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP 

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup. 

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené: 

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 

966/2012, 

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne, 
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách. 

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 

od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou 

Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej 

kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak 

Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. 
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2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov. 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať 

voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou 

prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná 

inštrukcia. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 

sa poskytovania informácií povinnými osobami. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu  prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

§ 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku 

podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo 

odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP 

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zák. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. Pokiaľ Prijímateľ ani na 

základe výzvy Poskytovateľa nezabezpečí zápis, porušenie povinnosti zápisu do registra 

partnerov verejného sektora sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Do času 

zápisu Prijímateľa do registra Poskytovateľ nie je povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP.   

 
3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem 

na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 415 413,21 EUR (slovom jedenmiliónštyristo- 

pätnásťtisícštyristotrinásť eur 21/100), 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 203 101,23 EUR (slovom: 

jedenmilióndvestotritisícstojeden eur 23/100), čo predstavuje 85 % z Celkových 

oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy, 

c) Prijímateľ vyhlasuje, že: 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 15 %, čo predstavuje sumu 
212 311,98  EUR (slovom: dvestodvanásťtisíctristojedenásť eur 98/100) z Celkových 
oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) po zohľadnení finančnej medzery    
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(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov 
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery, 

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu 
a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 

Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, 

v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP 

uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP 

na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od 

výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho 

vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom 

na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od 

splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 

za splnenia podmienok stanovených: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP, 

b) právnymi predpismi SR, 

c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie, 

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, 

vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady 

Zverejnené, 

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 

dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku. 

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené 

v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je 

Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 

upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 
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v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej 

kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto 

článku. 

3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. V nadväznosti na ustanovenia písm. M bod 21. schémy pomoci si je Prijímateľ vedomý, že 

dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre 

dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi 

poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.   

3.9. Neuplatňuje sa. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 

NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené 

v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade 

s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude 

uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného 

doručovania poštou. 

4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii 

súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. 

Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 

všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 

bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí 

súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí 

s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej 

komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal 

usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude 

prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si 

zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne 

alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných 

hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu 

čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje 

pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany 
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na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť 

neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 
stranou, 

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou 
alebo osobným doručením, 

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 
na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP 

zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP 

za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 

č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne 

dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný 

doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni. 

4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude 

elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 

elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej 

strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je 

objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom 

doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, 

že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 

elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú: 

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú 
v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, 

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doručovania, 

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky 
parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej 
správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických 
dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi 
druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla 
o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych 

mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej 

realizácie Projektu. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade 

predloženia žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu 
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finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia reálne 

dosiahnutých uspor energie po obnove budovy. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz 

podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom 

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností: 

a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného 

zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu 

mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať 

podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého 

zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude 

Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva, zmenky alebo ich 

kombinácie v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 

1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 

5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 

ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, 

o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný 

závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je 

možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných 

prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon 

o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom 

stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi 

dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 

Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP. 

d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie 

Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu 

a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených 

Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi 

orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte 

Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce 

rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa 

aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít 

Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je 

Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi. 

e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému 

zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod ii. VZP 

aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie 
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zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené 

spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov 

prostredníctvom Financujúcej banky. 

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje 

premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa: 

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

b) krátenia NFP alebo jeho časti, 

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz. 

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak. 

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu 

stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty 

dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými 

Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa). 

5.6 Neuplatňuje sa. 

 
6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú 

negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu 

v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať 

neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania 

cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj 

v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 

zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako 

sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto 

odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, 

informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za 

potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom 

na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k 

informáciám“): 

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia 

s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení 

k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF 

a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR 

alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
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do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 

a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po 

vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo 

forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 

Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod 

ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením 

oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich 

aktualizácie podľa tohto písm. b). 

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu 

určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP 

iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na 

základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť 

vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne 

sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, 

rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku 

zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku. 

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak 

toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení 

oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa 

nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä: 

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 

3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy, 

(ii)  neuplatňuje sa; 
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(iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá 

nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov 

Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena 

výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne), 

(iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne 

na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky 

neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať 

za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 

(v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, 

ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv 

na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy, 

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto 

odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto 

je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je 

Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 

6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 

významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí 

NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje 

Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny 

Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej 

zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 

s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje 

postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa 

požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 

prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu 

spočívajúcu najmä v zmene: 

a) miesta realizácie Projektu, 

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj 

Predmetom Projektu, 

c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide 

o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške 

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie 

výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,  
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d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy, 

e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním 

nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 

z Prílohy č. 2 zmluvy, 

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie 

aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít 

Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní 

podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu. 

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú 

zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena 

Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku. 

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu 

Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto 

vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj 

Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu 

vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 

časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) 

sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom 

a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne: 

a) Pri Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto 

ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní 

Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie 

cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené 

faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený 

v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom 

schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom 

hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená 

v Schválenej žiadosti o NFP.  
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b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie 

neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu 

schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky 

NFP.  

c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom 

 o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

 nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  

 o poskytnutí NFP.  

d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 

 plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného 

 ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená 

 v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide 

 o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí NFP.  

e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty 

 Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému 

 plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty 

 Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. 

 K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých 

 prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 

 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na 

 podporné Aktivity Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných 

ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide. 

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 

najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 

poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne 

žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých 

bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP 

a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie 

cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa 

posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený 

a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období 

Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej 

vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným 

spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto 

zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny 

Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych 

dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 

ods. 3 VZP. 
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6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 

pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku: 

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre 

neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal 

a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote 

nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, 

z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, 

takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností 

vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP): 

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 

projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa. 

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 

dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu. 

c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ 

v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia 

takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná 

na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné 

porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 

ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú 

najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné 

vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom 

odvetví alebo odbore. 

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších 

zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 
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Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá 

zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté 

povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa 

vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej 

finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť 

o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú 

všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený 

do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, 

zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, 

podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, 

ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv 

na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide 

o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet 

Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného 

formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné 

informácie/údaje: 

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 

zákona o VO, 

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, 

ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti 

pôvodnému stavu Projektu, 

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť 

 Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne 

 s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny 

 Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky 

 realizácie Projektu). 

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod 

skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom 

predstavujú významnejšiu zmenu. 

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo 

odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, 

ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania 

zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, 

avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť 

o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na 

svojom webovom sídle. 

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. 
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6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe 

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah 

zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 

dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi. 

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 

dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia. 

 

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán 

a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú 

obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade 

pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 

sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 

a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou: 

a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. 

decembru 2028; 

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou 

zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou 

predmetných článkov; 
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c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť 

a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto 

písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty: 

(i)  platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy a 

  (ii)  platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 

pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej  

 správy. 

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 

fyzická alebo právnická osoba. 

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP. 

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto 

ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa 

bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia 

využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 

ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
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podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky 

spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého 

u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu 

pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa 

týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť 

podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP 

a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa   

 

 

Podpis: ....................................................  JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 

 

 

 

Za Prijímateľa, v.................., dňa  

 

 

Podpis: .................................................... Ing. Rudolf Pradla, konateľ  

 

 

Podpis: .................................................... Ing. Pavol Bero, konateľ 

 

 

Podpis: .................................................... Max Helmore, konateľ  

Pečiatka 
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU 

 

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane 

jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené 

v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny 

rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, 

nasledovné právne predpisy: 

a) právne akty EÚ: 

(i) všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF, 

(iii) Implementačné nariadenia; 

b) právne predpisy SR: 

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, 

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite, 

(iv) Obchodný zákonník, 

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“), 

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), 

(viii) zákon o VO, 

(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám. 

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 

1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 

3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 

hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle 

na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná 

aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne 

musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
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NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem 

Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Blankozmenka – blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná 

Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom 

na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje 

pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti 

uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy 

centrálneho ko ordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej 

správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu 

a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, 

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu; 

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu 

orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému 

finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu 

prijímateľov pred zaslaním Európskej komisií, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných 

vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej 

úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky 

plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR; 

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia 

ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície 

a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 

61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť 

výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas 

prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna 

údržba). 
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Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré 

svojim objemom alebo charakterom nespadajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide 

o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu. 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, 

že ide o kalendárny deň; 

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo 

investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej 

analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác 

alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo 

iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou 

o poskytnutí NFP; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom 

substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa 

a/alebo súvisiace s Projektom; 

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov 
v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu 
plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo 
vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby 
uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená 
Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom 
pomere; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond 

regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky 

fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi 

na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov 

Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi 

bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo 

poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku; 

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti 

Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného 

finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. 

Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného 

referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich 

kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná 

analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená 

Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od 

typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná 

medzera; 
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Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt 

generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu 

zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných 

nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť 

financované formou nenávratného finančného príspevku; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento 

pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle 

Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako 

„ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok: 

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), 

prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia 

alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky 

uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa 

Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných 

systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je 

zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania; 

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa 

zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole 

a audite; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. 

Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom 

nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho 

dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak 

koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona 

č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre 

Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, 
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alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvedené inak; 

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť 

dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité 

z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie 

cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, 

z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, 

za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných 

aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. 

Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni 

Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu 

Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom 

boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo 

„bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti 

vyplýva z článku 6 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne 

v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov 

Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného 

externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi; 

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných 

investičných výdavkoch; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 

za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme 

pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 

a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť 

programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací 

výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom 

fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie 

do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
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poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 

a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia 

k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a 

nariadenie 1301; 

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 

a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa 

podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou 

úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite 

a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia 

o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov 

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený 

NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu 

pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná 

alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP; 

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o 

výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia 

oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie 

z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú 

realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť 

výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo 

sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia 

hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo 

môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu 

Neoprávneným výdavkom; 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti 

vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 

účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 

keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
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hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie 

§ 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. 

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku 

po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom 

od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, 

s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter, 

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, 

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť, 

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez 

ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis 

maior, 

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná 

strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať 

jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá, 

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla 

pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, 

pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe, 

(vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, 

ktorej táto prekážka bráni. 

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa 

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade 

s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia 

ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška 

Schválených oprávnených výdavkov; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej 

správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem 

orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je 

v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: 

a) Komisia, 

b) vláda SR, 

c) CKO, 

d) Certifikačný orgán, 
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e) Monitorovací výbor, 

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány, 

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán, 

j) Sprostredkovateľský orgán; 

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý 

je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 

až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení 

uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, 

Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný 

predpis alebo Právny dokument Zverejnený. 

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia 

do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia 

piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného 

v pravidlách o štátnej pomoci, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej 

z nasledujúcich skutočností: 

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie 

Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej 

v oprávnenosti miesta realizácie Projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej 

osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt 

alebo orgán verejnej moci, 

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo 

podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený. 

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia 

Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem 

prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 

rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 

v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena 

alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek 

iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho 

vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, 

auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe 

a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko 

vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy EÚ alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 
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s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú 

práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 
Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním 
stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ alebo „preddavok“ 
a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ 
alebo „preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, 

realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli 

spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, 

majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov 

Projektu; 

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi; 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 
dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 
jednotlivé fázy implementácie projektov; 

Projekt generujúci príjem – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného 

nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 

65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu. 

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého 

celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.  

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem 

zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo 

účelu konkrétneho ustanovenia. 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné 

ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP 

používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu 

na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. 

j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá 

oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 

mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 

všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie 

programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 
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všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje 

jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to 

účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu; 

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, 

Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou 

k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného 

riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – 

dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu 

poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým 

prijímateľom; 

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 

a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 

o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny 

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, 

ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 

k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, 

Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom 

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti; 

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, 

samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a 

materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 

ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe 

písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh 

riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP 

KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. 

Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho 

orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom 

zo strany RO na SO oprávňujúcom SO na konanie voči tretím osobám; 

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 

2014 – 2020 alebo Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je 

definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky 

zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená 

verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné 

pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre 
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dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. 

a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém 

finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn 

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné 

plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, 

výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných 

vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP 

je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle 

Ministerstva financií SR; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje 

určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod 

medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve 

o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných 

strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom 

štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva 

o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom 

poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych 

predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných 

v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti 

podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa 

prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa 

z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná 

hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. 

V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania 

dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 

ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je 

uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu 

definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného 

obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok 

vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína 

v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo 

k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny 

deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu, 
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b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva 

z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje 

najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo 

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť 

kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi 

Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej 

Následnej monitorovacej správy Projektu, 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je 

Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľnú vec, právo alebo 

iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný 

treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie 

Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu 

relevantné), 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia 

do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; 

Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu 

do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 

a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný 

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to 

predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný 

čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené 

Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých 

Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve. 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych 

aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu 

verejného obstarávania, v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finančného riadenia, v 

Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup 

zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“)  v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy 

obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny 

poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa; 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, 
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a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona 

č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovania činnosť vykonávaná 

podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením 

medzinárodne uznávaných audítorských štandardov; 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je 

Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných 

projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom 

v predchádzajúcej vete; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu 

realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom: 

(i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo 

(ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím 

účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka 

alebo 

(iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až 

(iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy, 

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá. 

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu 

k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle 

definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné 

Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu 

ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov: 

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk 

na zverejnenie, alebo 

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ 

bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa 
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zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

ZoVPBA – Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky 

vyplnenia Blankozmenky a ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené 

osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných 

nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme 

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom 

tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam; 

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 

príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje 

v ITMS2014+; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru 

žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ 

povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty. 

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt 

realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít 

Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu 

v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje 

Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, 

zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je 

v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti 

Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. 

Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom 

je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia 

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 

vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 
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4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok 

stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak: 

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 
zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do 
Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle 
osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP 
a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, 
počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného 

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde 

v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie 

podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu 

uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej 

zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností 

Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, 

ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku 

Podstatnej zmeny Projektu. 

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá 

Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať 

na nápravu. 

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími 

stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu 

pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 
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Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto 

zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú 

vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku 

nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel 

upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. 

Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO 

(zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona  č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným 

v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. 

Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa 

postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného 

obstarávania. 

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania 

tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon 

činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom 

termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety 

v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k 

procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. 

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez 

ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 

2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO 

(§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená 

povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá 

Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie 

služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej 

predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, 

že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie 

obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ 

vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ  

finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie 

na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto 

odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, 

Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve 

Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek 

výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 

upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom 

kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným 

úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa 
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ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 

25/2006 Z. z.)  za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom 

kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná 

zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je 

povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu 

na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu 

byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej 

kontroly/auditu, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických 

usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo 

Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od 

záverov predchádzajúcej kontroly/auditu, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov 

z novej kontroly/auditu uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie 

za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri 

obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že 

v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa 

identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 

a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov 

a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ 

k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo 

auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, 

v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť 

NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade 

s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a 

zákona o príspevku z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému 

riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, 

podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre 

Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP 

neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. 

v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa 

metodického pokynu CKO č.12. 

6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ 

v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 

a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Ex-post kontrolu, 

d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom. 

7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, 

vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako: 

a) Ex-ante kontrolu, 

b) Ex-post kontrolu, 
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c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom. 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas 

doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných 

požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. 

Lehota na výkon finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a 

doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií 

Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota. 

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO 

predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov 

súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa 

odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ 

o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve 

o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová 

lehota. 

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania 

ponúk a  vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je 

povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia 

ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne 

úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie 

ponúk. 

12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným 

uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO, 

c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

do financovania v plnej výške, 

d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná 

oprava), 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo § 41a zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 

s článkom10 VZP, 

h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti 

v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 
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13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác 

a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania 

ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu 

s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej 

kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, 

resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. 

vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante 

finančnú opravu. 

14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje 

dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO: 

a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie 

a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude 

ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, 

môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených 

prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania 

zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto 

písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena 

môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania 

zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia 

čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, 

predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto 

článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ 

povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky 

nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu 

k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je 

povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO 

vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 

15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 

vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú 

závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, 

pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 

tohto článku VZP. 

b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky 

na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným 

v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky 

vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky. 

15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante 

kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania 

Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň 

Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa 

je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené. 
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16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu 

s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom 

a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 

z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontrola, resp. skôr ako 

bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti 

o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku  

finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. 

Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje 

deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác. 

19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný 

zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený 

postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych 

predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom 

pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri 

nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej 

súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia 

uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto 

skutočností zo strany Poskytovateľa. 

21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 

a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo 

iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa 

vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné 

pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ 

oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným 

uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré 

má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 
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uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie 

týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak 

došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 

a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 

orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce 

z vykonaného VO z financovania, 

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly 

Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO 

do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto 

výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej 

opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO 

do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu 

finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov 

verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné 

potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení 

podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť 

pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej 

ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie 

týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy 

uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných 

nedostatkov. 

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy 

(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je 

povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP 

vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia 

príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu 

k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv 

na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania. 

25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným 

uchádzačom alebo 
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b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak 

ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu 

s úspešným uchádzačom. 

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia 

EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, 

ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade 

s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný 

predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto 

článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 

definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky 

ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo 

účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto 

odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM  
  INFORMÁCIÍ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné 

na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom 

riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi 

dokumentmi, a to: 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Doplňujúce monitorovacie údaje, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná“) 

a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia 

Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, 

priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje 

k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky 

podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej 

správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na 

Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte 

stanovenom Poskytovateľom (Doplňujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od 

uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný 

predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to 

Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 
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nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva 

o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa 

Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu 

došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom 

záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom 

,,záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom 

„záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu 

realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít 

projektu. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu 

počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je 

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného 

ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych 

dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje 

obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po 

poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do 

uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné 

monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia 

Udržateľnosti projektu. 

6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto 

článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola 

Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu 

s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby 

v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. 

7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch 

na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom 

ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je 

Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj 

iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením 

účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti 

o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií 

o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku. 

8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb 

na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo 
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na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne 

predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný 

informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa 

§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje. 

9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. 

10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu 

podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu 

aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je 

povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť. 

12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 

všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích 

správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek 

Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný 

zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch 

generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ 

predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou 

správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, 

pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú 

analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri 

Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré 

vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné 

alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu 

s monitorovacou správou s príznakom ,,záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. 

Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 

50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov. 

13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne 

ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 

predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, 

poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí 

alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť 

 o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP 

 prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku 

VZP,  ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 

 na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 
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a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými 

štandardmi; 

b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho  

označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť 

na  svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. 

Rozsah  informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške 

poskytovaného NFP  a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie. 

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas 

 Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý 

spĺňa tieto  podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom 

verejnosťou. 

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou 

tabuľou  alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade 

Projektu spĺňajúceho  podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP 

poskytovaný, a to najneskôr do troch  mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo  stáleho pútača sa vzťahuje na 

Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 

infraštruktúry alebo stavebných činností. 

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste 

ľahko viditeľnom verejnosťou. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači 

informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je 

povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 

25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača. 

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je 

Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že 

Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej 

veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. 

Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP 

Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO 

na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16. 

8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, 

na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je 

spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov. 

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP 

nepoužijú. 
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10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane 

prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách 

Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej 

dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené 

v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné 

pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule 

alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek 

v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP. 

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, 

ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené 

podmienky 

poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na 

právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt 

realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že 

Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako 

akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to 

vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa 

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na 

realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu 

Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia 

Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré 

toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých 

podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

projektu; 

b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral 

alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý 

z NFP“): 

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP 

poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je 

vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe 

podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,  

(ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného 

právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia 

(napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný 

postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 

uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý 

od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje 

taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako 
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detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo 

nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok 

nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť 

zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia 

Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich 

z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP, 

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva 

na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako 

„majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, 

vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných 

podmienok: 

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva 

na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie 

vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo 

vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe 

vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej 

(ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo 

pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na 

uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas 

majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky 

práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 

šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a 

nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či 

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje 

bezodplatne a bezpodmienečne. 

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov 

a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa. 

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva 

na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného 

existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre 

Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej 

alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí 

byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej 

povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby 

mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu 

a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali 

dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv 

z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom 

dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný 
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využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy 

udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných 

podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva. 

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, 

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku 

alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo 

s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy, 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv 

na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa 

Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy; 

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou. 

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa 

vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle 

zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí 

súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch 

ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky 

uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú 

vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na 

neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide 

o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve 

nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) 

tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku 

nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide 

napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ 

Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok 

na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne. 

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až 

d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého 

z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, 

s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP. 

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie 

na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu 

pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách 

a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. 



29 
 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím 

Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň 

udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto 

dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských 

a priemyselných práv Prijímateľa. 

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie 

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 

s článkom 10 VZP. 

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu 

rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca 

banka. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt 

iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy 

týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 

ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ 

spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok 

pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek 

dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných 

k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť 

Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, 

ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným 

Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia 

a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas 

so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou 

v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej 

v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. 

Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to 

neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak 

dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez 

predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2. Neuplatňuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu 

na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia. 

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 

právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 
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5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného 

práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky 

vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých 

výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri 

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť 

o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. 

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie 

hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) 

definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu 

pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí 

realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie 

hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít 

Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň 

mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu Prijímateľ skutočne začal. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných 

aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas 

trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však 

Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného 

obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ 

na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu 

uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude 

analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ 

(ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP). 

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania: 

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, 

a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo 

Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu 

na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu 

hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť 
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začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa 

splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo 

omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná 

predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo 

postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. 

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) 

vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu 

musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa 

právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. 

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov 

pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 

a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku 

OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku 

VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch: 

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi 

jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne 

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa 

odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít 

Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít 

Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len 

niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých 

hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít 

uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP 

a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení 

o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné 

aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, 

na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 

prvá veta tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto 

článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 

pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt. 

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nedošlo. 
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6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto 

porušenia zo strany Prijímateľa, 

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 

tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred 

tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj 

v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku 

účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, 

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia 

záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 

na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti 

s Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie 

právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni 

Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 

porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 

podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo 

v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť 

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci 

so spoločným trhom, 

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov. 

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, 

v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ 

je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to 

nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP. 
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8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi 

nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. 

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie 

konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa 

dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. 

Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania 

Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad 

platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia 

pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú 

považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu 

(článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle 

prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi 

preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť 

najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení 

o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, 

ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú 

len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak 

ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade 

so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej 

Realizácii aktivít Projektu. 

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa 

na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 

bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy 

č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 

pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená 

v odseku 6 písm. c) vyššie. 

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) 

odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, 

za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo 

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 

NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku, 

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný 

vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho 

z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich 

sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení 

zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ 
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poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených 

v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky 

nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi 

z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo. 

12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP 

Prijímateľovi. 

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie 

prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto 

prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch 

SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly 

Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa 

preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych 

predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy 

o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené 

(§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ 

povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi. 

15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej 

realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor 

Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. 

Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných 

výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas 

konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje 

Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším 

aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ 

zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade 

s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas. 

16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení 

sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante 

finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť 

aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní. 

17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie 

projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej 

výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho 

Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, 

uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví 

Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, 

ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného 

trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, 

ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. 

do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období. 

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu 

v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať 
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Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram 

finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní 

po uplynutí týchto skutočností. 

19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít 

projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie 

projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto 

skutočností. 

20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie 

projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo 

jeho časti. 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne. 

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP  a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej  monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 

považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2.  zmluvy. 

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných  strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany  Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného  porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy  o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí  NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty 

EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od  Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy  (§ 344 a nasl. Obch. 

zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie  Zmluvných strán, 

ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že: 

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP  vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 

bolo rozumné predvídať s  prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za  ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 

uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na  plnení povinností pri takom 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak  ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP. 

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany  Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie  účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ, 

ii)  vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 

 o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5 
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a v článku 6  ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych 

dokumentov, ktoré boli  vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a  kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, 

iii)  porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie  bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa  nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska  splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP, 

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť  alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy  o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak 

závažne  negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel 

Zmluvy  o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť, 

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so  Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP 

ako aj v čase od podania  žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ  nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon  v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí  pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na  základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, 

 ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich  informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov 

 od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej 

Aktivity  a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 

článku 6 ods.  6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy 

alebo, ak síce o uvedenú  zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju 

povinnosť Začať realizáciu  hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej 

Poskytovateľom podľa článku 6  ods. 6.8 písm. b) zmluvy, 

vii)  neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie 

hlavných  aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí  NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie 

hlavných aktivít Projektu v rámci  oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli 

splnené podmienky na jej predĺženie  v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané  vždy, ak dôjde 

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenému 

v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy, 

viii)  porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré 

majú  podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy 

o poskytnutí NFP,  najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu 

z dôvodov na strane  Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody 

uvedené v článku 8 VZP, porušenie  povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 

zmluvy, 
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ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu 

 spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v zákone o VO  alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie 

Verejného obstarávania  alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a  kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii  postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku 

z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na  porušenie zákazu konfliktu záujmov 

pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom  postupe obstarávania v zmysle § 46 

zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom  a Poskytovateľom, na existenciu 

kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej  súťaž medzi úspešným 

uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom 

 a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe 

obstarávania, ktorú  identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, 

bez ohľadu na to, či  Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona 

č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej  súťaže v znení neskorších predpisov; 

k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas  trvania Zmluvy o poskytnutí 

NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez  ohľadu na výsledok 

predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu  k Projektu 

zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu, 

x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží 

informáciu  o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z 

procesu VO  k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy o poskytnutí  NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na 

výber Dodávateľa najneskôr do 3  mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo  Výzve neurčil inak; alebo nepredloží 

dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia  čiastkovej správy 

z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO;  alebo 

nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní 

 od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy 

 Poskytovateľa, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej 

 Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo 

iný  obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným 

 zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

 odôvodnením, 

xii)  ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. 
č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie 
trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou 
aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca 
k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne 
ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 
na to oprávnené kontrolné orgány, 

xiii)  porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany 
Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP, 
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xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 
o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované 
za Nezrovnalosť v zmysle  všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 
Nezrovnalosť sa považuje  za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu  pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa 

Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú, 

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy, 

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 

12  odsek 3 a článku 19 týchto VZP, 

xviii)  ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných 

prác, ktoré  boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách 

stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 

5.5 zmluvy, 

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany 

 Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak  súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez  žiadosti o takýto súhlas. 

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch  SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú  za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená 

 od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto 

porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie 

a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP 

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné 

osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel 

od štandardnej  obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem 

„bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané 

úkony Poskytovateľom  podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je 

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola 

poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade  podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane 

na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3  Obchodného 

zákonníka). 

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa 

vzťahuje článok 4 zmluvy. 
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g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená 

 od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden 

rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) 

sa  ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať 

podľa  príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.                                                                                

 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti  Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a  to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP 

alebo jeho časti, právo na  náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku  7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie 

ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia,  resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 

súhlasia, že nejde o  porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti 

 Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, 

ak sa  v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie 

Zmluvy  o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť. 

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, 

alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu 

vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok 

stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto 

vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny 

mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby 

Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, 

najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom 

obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť 

všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby 

s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri 

odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku. 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, 

alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, 

alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona 

o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, 

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 

a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 
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zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom 

refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných 

zálohových platieb alebo predfinancovaní, 

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej 

disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo 

o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie 

Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia 

NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 

takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku 

VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 

ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti, 

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania 

a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo 

pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak 

takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho 

časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa 

§ 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP 

alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu 

mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona 

o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom 

období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem 

z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ 

zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený 

príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 

§ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových 

pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené 

platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; 

suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto 

prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP 

s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením 

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré 

prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob 

výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ 

na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 
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2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol 

výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 

1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa 

vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona 

o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná 

závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu 

výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná 

závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia 

Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto 

informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos 

Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa 

nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 

Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti 

vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa 

ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú 

rovnako. 

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo 

strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle 

Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má 

Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na 

základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, 

keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP 

v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; 

lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho 

rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 

tohto článku VZP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia 

ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania 

Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich 

údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani 

nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie 

finančnej disciplíny) alebo 

b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie 

pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo 

c) postupuje podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF alebo 

d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 
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na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných 

prostriedkov. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou. 

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom 

príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ 

alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ 

vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu. 

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa 

Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ 

v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné: 

a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso 

tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF 

potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše 

Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá 

Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, 

v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie 

sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe 

príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie 

vysporiadania finančných vzťahov. 

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku 

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné 

vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému 

započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu 

určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od 

doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo 

do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. 

Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto 

odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia 

týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. 
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12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok 

Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za 

nevysporiadané. 

13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je 

oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva, 

b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje 

v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy 

definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) 

týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave 

jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, 

pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku 

a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces 

overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa 

odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP. 

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených 

v Následných monitorovacích správach. 

6. Neuplatňuje sa. 

Článok 12 KONTROLA/AUDIT 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
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a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa 

overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad 

nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov 

predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít 

Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti 

stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade 

so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej 

osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou  

finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované 

nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy 

z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu 

stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok 

(za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ 

Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä 

zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí 

NFP a príslušných právnych predpisov. 

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite. 

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 

zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 

všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený 

prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly 

pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného 

nariadenia. 
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7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone 

o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností 

zo strany Prijímateľa. 

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom 

v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu 

v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň 

povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie 

je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež 

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente 

z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta 

VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom 

tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu 

čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje 

aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh 

vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby 

uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa 

vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu 

kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom 

predchádzajúcej kontroly/auditu. 

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU 

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ 

bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa 

zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených 

vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva 

prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím 

prostriedkom.  

1a Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky 

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky 

nasledovné podmienky: 

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik 

konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník 

alebo príslušný právny predpis SR, 

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom 

môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty 

vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby, 

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo 

úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci 

spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom 

zálohu, je 1/1, 
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d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania 

schváleného NFP, 

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako  

(i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP alebo 

(ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný 

vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť 

Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého 

Financujúcou bankou. 

To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou 

z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva 

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy), 

f) zálohom môžu byť: 

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty 

patriace výlučne Prijímateľovi, alebo 

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý 

spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny 

so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov 

spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného 

práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 

predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam 

uvedených alebo 

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky 

za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi, 

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú 

zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne 

je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, 

ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie 

Projektu, 

h) v prípade, ak: 

(i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver 

poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým 

v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo 

(ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého 

Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň 

časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého 

Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre 

Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia 

aj všetky nasledovné podmienky: 
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(1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. 

ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako 

záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné 

právo aj v ďalšom poradí. 

(2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, 

okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa 

predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

(3.) Zmluvné strany sa dohodli, že: 

(a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom 

Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „Zmluva 

o úvere“) zo strany Prijímateľa, alebo 

(b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo 

(c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia 

splatením úveru alebo dohodou, alebo 

(d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi 

na základe Zmluvy o úvere, 

ktoré: 

(i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci 

výkonu záložného práva alebo 

(ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania 

Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo 

Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa 

Projektu na základe výzvy Poskytovateľa, 

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu 

aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného 

v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným 

porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

(4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. 

(5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek 

údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv 

uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu 

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa 

osobitných predpisov, Financujúcej banke. 

(6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa 

s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF. 
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ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva 

z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, 

v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP. 

1b Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou 

platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné , 

všetky nasledovné podmienky: 

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej 

Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne 

uzatvorenej ZoVPBA,  

b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ 

na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí 

pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na 

mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví 

ručitelia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka 

podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu 

avalistov (zmenkových ručiteľov). 

c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov 

obchodných spoločnosti so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný 

sa zaviazať majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa 

zaviazať všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazať sa 

zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo 

iná právnická osoba. 

d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej 

pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so 

Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia 

vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú 

blankozmenku s nasledovnými údajmi: 

(i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené 

v jazyku, v ktorom je listina spísaná; 

(ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu, 

(iii) údaj miesta, kde sa má platiť, 

 

(iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť; 

 
(v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia, 

 
(vi) názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), 

ak relevantné, 

 
(vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa, 

 
(viii) doložka „bez protestu“. 

 
e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom 

vedome chýba vystavený údaj určujúci: 

(i) zmenkovú sumu, 

 

(ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a 
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(iii) údaj splatnosti. 

 
f) Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť 

Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči 

Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou 

o poskytnutí o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže 

Poskytovateľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že: 

(i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia 

vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, 

vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná 

pohľadávka, 

 

(ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú 

menu, v ktorej je denominovaná suma určená ad (i)  a zároveň 

 

(iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň 

vyplnenia Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý 

Prijímateľ nesplnil splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť. 

 
g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia 

Blankozmenky budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí 

NFP. 

 

Poskytovateľ je oprávnený urči, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva. 

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, 

licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) 

a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť: 

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP alebo zabezpečiť jeho poistenie 

prostredníctvom Dodávateľa a preukázať ho Poskytovateľovi, 

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom 

tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak 

je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá: 

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia 

hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia 

alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť 

ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre 

ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti 

Projektu, 
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(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 

záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť 

poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 

bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana 

majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy 

uvedené v tomto bode, 

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu 

hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť 

rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej 

udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované 

v prospech Poskytovateľa, 

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby 

tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) 

tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči 

Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ. 

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 

poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného 

práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je 

vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby 

vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu 

povinnosť podľa prvej vety tohto odseku. 

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP. 

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých 

poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 

a 11 VZP, 

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva 

Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 

13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v 

lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie 

byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto 

povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) 

tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej 

Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ 

povinný v zmysle článku 5 VZP, 

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. 

Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie 

jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške zmluvnej pokuty 

50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do 
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zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 

3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 

tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak 

Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa 

viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej 

lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je 

dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, 

príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui 

generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná 

existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia 

stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023; 

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov 

pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou 

stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi 

v súlade; 

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov 

a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky 

pripustiť do financovania; 

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) 

pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň 

boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi 

Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka 

uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom 

na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme 

finančného riadenia; 



52 
 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy 

o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný 

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú 

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou 

o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi 

rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené 

Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením 

Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva 

zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely 

úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého 

je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie); 

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby 

nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady 

(ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES 

o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť 

vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), 

Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi 

oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel 

vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod 

režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium 

hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 

Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách; 

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu 

uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri 

rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu 

na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky 

alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky. 
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Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie 

 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR 

(ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet 

podpory NFP). 

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo 

príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 

zmluvy (Predmet podpory NFP). 

3. Účty VÚC 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 

zmluvy (Predmet podpory NFP). 

4. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu 

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). 

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred 

použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho 

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. 

Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet 

Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 

zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy 

(Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový 

účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené 

v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov 

(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci 

svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce 

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 

rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory 

NFP). 

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 
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Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 

prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to 

do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie 

prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu 

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). 

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené 

v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). 

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného 

ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, 

Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na 

a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná 

až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa 

predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu 

Prijímateľa. 

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 

existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté 

prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet 

na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP 

systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu 

aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ 

povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis 

z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje 

Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému 

uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom 

o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené 

z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 

projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
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finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ 

po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov 

jedným z nasledovných spôsobov: 

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený 

Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku 

Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia 

predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 

Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov 

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 

definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo 

úhradou špecifického typu výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, 

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri 

dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky 

prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov 

za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky. 

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené 

výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov 

Dodávateľov Projektu. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných 

prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP). 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to 

v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si 

ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky 
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zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné 

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít 

Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 

zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. 

6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP ako aj 

doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je 

potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej 

sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, 

ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté 

doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný 

bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený 

Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej 

sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého 

predfinancovania. 

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie 

písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej 

osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej 

verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ 

oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS 

zamietnuť. 

8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov 

uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ 

je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto 

skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby 

na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 

10 VZP. 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), 

vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej 

kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti 

nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 

uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným 

prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu 
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Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej 

Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú 

lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej 

správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi 

prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je 

v taktom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to 

Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej 

kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. 

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie 

niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená 

do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú 

kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa 

započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou 

formou. 

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov 

na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 

vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom 

predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom 

refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou 

o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky 

o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako 

aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 

95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 

O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa. 

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv 

a povinností Zmluvných strán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku VZP. 

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu 

zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 

podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. 

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne: 
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maximálna výška 

poskytnutej zálohovej 

platby 

= 0,4 x 

celková suma NFP 

x 12 celkový počet mesiacov 

realizácie 

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania 

platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej 

platby. 

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné 

doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú 

dokumentáciu. 

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby 

sa považuje: 

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť 

ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov 

a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. 

osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť. 

- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného 

rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby. 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne 

ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej 

zálohovej platbe. 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe 

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ 

môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej 

výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej 

poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, 

je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom 

Realizácie aktivít Projektu. 

9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred 
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o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať 

Poskytovateľa. 

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje 

Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, 

Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto 

článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží 

takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne 

k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, 

Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného 

rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška 

NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že 

lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa. 

11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, 

Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti 

v súlade s článkom 10 VZP. 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, 

ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, 

správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo 

nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto 

vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, 

vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe 

nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole 

a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných 

finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej 

Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovaným 

výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich 

uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve 

Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na 

doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy 

z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi 

prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade 

s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, 

v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej 

kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť 

deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje 

doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ 

z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení 

časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do 

predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o 

platbu vykonanú administratívnou formou. 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov 
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na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 

vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových 

platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na 

základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží 

Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci 

úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú 

dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže 

byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). 

16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv 

a povinností Zmluvných strán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku VZP. 

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie 

mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným 

výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu 

(resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak 

na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k 

vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa 

o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe 

nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej 

kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných 

výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým 

deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa 

pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti 

o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za 

výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy 

z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi 

prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade 

s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, 

v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej 

kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť 

deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých 
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skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu 

samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, 

ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov 

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu 

Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou. 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej 

výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to 

v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie 

platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej 

Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených 

výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu. 

Článok 18  SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ 

predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené 

podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní 

na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto 

splnomocnenie. 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený 

systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať 

všetky tri systémy financovania. 

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie 

práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre 

dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé 

Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. 

výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu 

s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade 

Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne 

Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém 

predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov 

financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých 

systémov. 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je 

tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa 

pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky 

Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov. 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov 

na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. 

Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú 

sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti 

z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri 

prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby 

alebo poskytnutého predfinancovania. 
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9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností 

Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného 

riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) 

zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán. 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, 

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka, 

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho 

zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až 

§ 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka. 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 

preukazujúce vznik záložného práva. 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči 

Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, 

vykonateľné rozhodnutie). 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci 

dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom 

o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani 

na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP. 

Článok 19  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 

zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 

12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez 

potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia 

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného 

nariadenia o čas trvania týchto skutočností. 

Článok 20  MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú 

preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu 
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podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu 

sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať 

v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet 

dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň 

odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej 

mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz 

určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – 

refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP. 

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne 

narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný 

kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre 

Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať 

o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový 

zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto 

odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma 

nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava. 
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 
HLÁSENIE O ZAČATÍ 

REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

Názov poskytovateľa:    ...................................................................... 

Názov prijímateľa:   ...................................................................... 

Názov projektu:   ...................................................................... 

Kód projektu /ITMS2014+/: . ..................................................................... 
 

(ďalej ako „Projekt“) 

 

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR
1
 

začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity
2
:  

 

o začatím stavebných prác na Projekte, alebo  

o vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej 

zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo 

o začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

o začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) 

a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou 

je:..............................................................
3
  

 

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne 

súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR
 4
. 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR  

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
5
 prijímateľa: .................................................. 

                                                 
1
 Uveďte dátum, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste 

v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej 

medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.  

2
 Krížikom označte jednu hlavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia 

hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení.  Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch 

alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich. 

3
 Uveďte názov konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, vo vzťahu ku 

ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej 

aktivity.   

4
 Uveďte dátum, kedy ste začali vykonávať prvú podpornú aktivitu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade 

s podmienkami uvedenými vo výzve.  

5
 Nehodiace sa prečiarknite  



Názov žiadate ľa:
Názov projektu:

Stavebné práce

p.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok 
[EUR]

Horúcovodný rozvod - potrubná časť

Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné 021 Stavby

1
Odstránenie tepelnej izolácie 
potrubia s konštrukciou vrátane 
povrchovej úpravy 0,04810t

021 Stavby m2 1 500,000 8,220 12 330,00 14 796,00 12 330,00

2
Presun hmôt pre izolácie tepelné - 
nakladanie na dopravný prostriedok 021 Stavby t 7,575 26,520 200,89 241,07 200,89

3

Izolácie tepelné, prípl. za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 
do 1000 m - demontované izolácie

021 Stavby t 7,575 12,940 98,02 117,62 98,02

4

Izolácie tepelné, prípl. za presun za 
každých ďalších aj začatých 1000 m 
nad 1000 m - 39 km - demontované 
izolácie

021 Stavby t 295,425 0,820 242,25 290,70 242,25

5
Poplatok za skládku, likvidácia 
odpadu - demontované izolácie

021 Stavby t 7,575 67,500 511,31 613,57 511,31

6
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

7
Montáž predizolovaného potrubia pre 
ÚK vr. vyčistenia a preplachu

021 Stavby ks 1,000 34 224,490 34 224,49 41 069,39 34 224,49

8

Predizolované potrubie pre ÚK, 
potrubie, oblúky, odbočky, armatúry, 
redukcie, spojky, nátrubky (Pol. č. 1 
až 53 vo výpise materiálu)

021 Stavby ks 1,000 62 226,340 62 226,34 74 671,61 62 226,34

9
Geodetické zameranie počas 
realizácie stavby

021 Stavby ks 1,000 916,000 916,00 1 099,20 916,00

10
Geodetické zameranie osadenia 
nového potrubia - horúcovodu

021 Stavby ks 1,000 1 512,000 1 512,00 1 814,40 1 512,00

11
Príplatok pri montáži potrubia - 
sťažené práce v kolektore

021 Stavby m 1 224,000 22,500 27 540,00 33 048,00 27 540,00

12
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 60,3 do D 89

021 Stavby m 184,000 4,440 816,96 980,35 816,96

13
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 394,000 5,020 1 977,88 2 373,46 1 977,88

14
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 133 do D 159

021 Stavby m 194,000 5,500 1 067,00 1 280,40 1 067,00

15
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých priemer 219

021 Stavby m 268,000 6,960 1 865,28 2 238,34 1 865,28

16
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých priemer 273

021 Stavby m 180,000 9,320 1 677,60 2 013,12 1 677,60

17
Tlaková skúška potrubia  z 
oceľových predizolovaných rúr do 
DN 150

021 Stavby m 1 224,000 0,880 1 077,12 1 292,54 1 077,12

18

Presun hmôt pre predizolované 
rozvody potrubia a nové potrubia v 
rámci staveniska a medziskládky na 
stavbe

021 Stavby t 18,587 32,870 610,95 733,14 610,95

19

Rozvody predizolovaného potrubia a 
nového potrubia, prípl. za presun 
nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 1000 m

021 Stavby t 18,587 14,550 270,44 324,53 270,44

20
Presun hmôt pre demontované 
potrubia - nakladanie na dopravný 
prostriedok

021 Stavby t 31,590 32,870 1 038,36 1 246,03 1 038,36

21

Rozvody potrubia, prípl. za presun 
nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 1000 m - demontované 
potrubia

021 Stavby t 31,590 14,550 459,63 551,56 459,63

22

Rozvody potrubia, prípl. za presun za 
každých ďaľších i začatých 1000 m 
nad 1000 m - 14 km - demontované 
potrubia

021 Stavby t 442,260 0,430 190,17 228,20 190,17

23 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby

24
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 18,000 7,280 131,04 157,25 131,04

25
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 100 do DN 150 021 Stavby ks 2,000 12,720 25,44 30,53 25,44

26
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 150 do DN 200 021 Stavby ks 2,000 18,570 37,14 44,57 37,14

27
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 200 do DN 250 021 Stavby ks 2,000 29,330 58,66 70,39 58,66

28 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

29
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 1 708,000 4,850 8 283,80 9 940,56 8 283,80

30
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 1 708,000 8,000 13 664,00 16 396,80 13 664,00

31 HZS 021 Stavby

32
Skúšky vykurovacie, komplexné, 
funkčné

021 Stavby ks 1,000 3 000,000 3 000,00 3 600,00 3 000,00

33
Vypustenie, napustenie rozvodov 
horúcovodu

021 Stavby m3 29,000 15,800 458,20 549,84 458,20

34
Mobilné lešenie pre montáž 
technológie do výšky 4,0 m

021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

35
Zabezpečenie plnenia opatrení na 
ochranu pred požiarmi počas 
realizácie stavby v objektoch 

021 Stavby hod 144,000 13,900 2 001,60 2 401,92 2 001,60

36 Práce a dodávky M
37 Montáže potrubia 021 Stavby
38 Prežiarenie zvarov do D180 021 Stavby ks 70,000 161,020 11 271,40 13 525,68 11 271,40

39

40 Horúcovodný rozvod - potrubná časť

41 Práce a dodávky PSV
42 Izolácie tepelné 021 Stavby

43
Odstránenie tepelnej izolácie 
potrubia s konštrukciou vrátane 
povrchovej úpravy 0,04810t

021 Stavby m2 1 472,000 8,220 12 099,84 14 519,81 12 099,84

44
Presun hmôt pre izolácie tepelné - 
nakladanie na dopravný prostriedok 021 Stavby t 7,433 26,520 197,12 236,54 197,12

45

Izolácie tepelné, prípl. za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 
do 1000 m - demontované izolácie

021 Stavby t 7,433 12,940 96,18 115,42 96,18

46

Izolácie tepelné, prípl. za presun za 
každých ďalších aj začatých 1000 m 
nad 1000 m - 39 km - demontované 
izolácie

021 Stavby t 289,887 0,820 237,71 285,25 237,71

47
Poplatok za skládku, likvidácia 
odpadu - demontované izolácie

021 Stavby t 7,433 67,500 501,73 602,08 501,73

48
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

49
Montáž predizolovaného potrubia pre 
ÚK vr. vyčistenia a preplachu

021 Stavby ks 1,000 27 610,530 27 610,53 33 132,64 27 610,53

50

Predizolované potrubie pre ÚK, 
potrubie, oblúky, odbočky, armatúry, 
redukcie, spojky, nátrubky (Pol. č. 1 
až 49 vo výpise materiálu)

021 Stavby ks 1,000 50 200,960 50 200,96 60 241,15 50 200,96

51
Geodetické zameranie počas 
realizácie stavby

021 Stavby ks 1,000 916,000 916,00 1 099,20 916,00

52
Geodetické zameranie osadenia 
nového potrubia - horúcovodu

021 Stavby ks 1,000 1 512,000 1 512,00 1 814,40 1 512,00

53
Príplatok pri montáži potrubia - 
sťažené práce v kolektore

021 Stavby m 1 086,000 22,500 24 435,00 29 322,00 24 435,00

54
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 60,3 do D 89

021 Stavby m 122,000 4,440 541,68 650,02 541,68

Príloha č. 4 Rozpočet projektu

Teplo GGE s.r.o.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - okruh OST  EG5, EG6 a EG7 Rozkvet

Podrobný rozpo čet projektu

SO 02 HV rozvod EG 7

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla

SO 01 HV rozvod EG 6



55
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 784,000 5,020 3 935,68 4 722,82 3 935,68

56
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 133 do D 159

021 Stavby m 388,000 5,500 2 134,00 2 560,80 2 134,00

57
Tlaková skúška potrubia  z 
oceľových predizolovaných rúr do 
DN 150

021 Stavby m 1 086,000 0,880 955,68 1 146,82 955,68

58

Presun hmôt pre predizolované 
rozvody potrubia a nové potrubia v 
rámci staveniska a medziskládky na 
stavbe

021 Stavby t 12,661 32,870 416,17 499,40 416,17

59

Rozvody predizolovaného potrubia a 
nového potrubia, prípl. za presun 
nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 1000 m

021 Stavby t 12,661 14,550 184,22 221,06 184,22

60
Presun hmôt pre demontované 
potrubia - nakladanie na dopravný 
prostriedok

021 Stavby t 20,092 32,870 660,42 792,50 660,42

61

Rozvody potrubia, prípl. za presun 
nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 1000 m - demontované 
potrubia

021 Stavby t 20,092 14,550 292,34 350,81 292,34

62

Rozvody potrubia, prípl. za presun za 
každých ďaľších i začatých 1000 m 
nad 1000 m - 14 km - demontované 
potrubia

021 Stavby t 281,288 0,430 120,95 145,14 120,95

63 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby

64
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 24,000 7,280 174,72 209,66 174,72

65
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 100 do DN 150 021 Stavby ks 6,000 12,720 76,32 91,58 76,32

66 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

67
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 1 512,000 4,850 7 333,20 8 799,84 7 333,20

68
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 1 512,000 8,000 12 096,00 14 515,20 12 096,00

69 HZS 021 Stavby

70
Skúšky vykurovacie, komplexné, 
funkčné

021 Stavby ks 1,000 3 000,000 3 000,00 3 600,00 3 000,00

71
Vypustenie, napustenie rozvodov 
horúcovodu

021 Stavby m3 19,000 15,800 300,20 360,24 300,20

72
Mobilné lešenie pre montáž 
technológie do výšky 4,0 m

021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

73
Zabezpečenie plnenia opatrení na 
ochranu pred požiarmi počas 
realizácie stavby v objektoch 

021 Stavby hod 144,000 13,900 2 001,60 2 401,92 2 001,60

74 Práce a dodávky M
75 Montáže potrubia 021 Stavby
76 Prežiarenie zvarov do D180 021 Stavby ks 70,000 161,020 11 271,40 13 525,68 11 271,40

77 Horúcovodný rozvod - zemné práce

78 Práce a dodávky HSV
79 Zemné práce 021 Stavby

80
Odstr. krovín a stromov do 10 cm s 
ponech. koreňov do 1000 m2

021 Stavby m2 10,000 1,950 19,50 23,40 19,50

81
Rozobratie rigolu z betón. dlaždíc 
alebo tvárnic

021 Stavby m2 18,000 1,150 20,70 24,84 20,70

82
Odstránenie podkladov alebo krytov 
z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 
200 m2

021 Stavby m2 15,047 8,210 123,54 148,25 123,54

83
Odstránenie podkladov z betónu 
prost. hr. do 100 mm, do 200 m2

021 Stavby m2 18,000 15,660 281,88 338,26 281,88

84
Odstránenie podkladov alebo krytov 
živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2

021 Stavby m2 15,047 4,890 73,58 88,30 73,58

85
Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov 
stojatých

021 Stavby m 3,000 1,750 5,25 6,30 5,25

86
Odstránenie ornice ručne s vodorov. 
premiest. na hromady do 50 m hr. 
do 150 mm

021 Stavby m3 5,550 16,450 91,30 109,56 91,30

87
Príplatok za sťažené vykopávky v 
blízkosti podzem. vedenia

021 Stavby m3 24,909 13,150 327,55 393,06 327,55

88
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 
do 100 m3

021 Stavby m3 49,718 25,480 1 266,81 1 520,17 1 266,81

89
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 
m3

021 Stavby m3 49,718 2,730 135,73 162,88 135,73

90
Obsyp potrubia bez prehodenia 
sypaniny

021 Stavby m3 15,367 11,450 175,95 211,14 175,95

91
Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 
0-4

021 Stavby t 32,271 18,020 581,52 697,82 581,52

92
Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-
4 so zhutnením

021 Stavby m2 160,000 0,380 60,80 72,96 60,80

93
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 
+-100 mm v rovine

021 Stavby m2 160,000 0,650 104,00 124,80 104,00

94
Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 
do 500 m2 hr. do 15 cm

021 Stavby m2 37,000 1,900 70,30 84,36 70,30

95 Vodorovné konštrukcie 021 Stavby

96
Lôžko pod potrubie, stoky v 
otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku

021 Stavby m3 6,780 38,560 261,44 313,73 261,44

97 Komunikácie 021 Stavby
98 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 021 Stavby m2 15,047 6,170 92,84 111,41 92,84

99
Podklad z kameniva obal. asfaltom 
tr. 1, š. do 3 m hr. 100 mm

021 Stavby m2 15,047 18,760 282,28 338,74 282,28

100
Postrek živičný spojovací z cestnej 
emulzie 0,5-0,8 kg/m2

021 Stavby m2 30,094 0,420 12,64 15,17 12,64

101
Asfaltový betón z modifikovaného 
asfaltu hr. 50 mm, š. do 3 m

021 Stavby m2 15,047 14,780 222,39 266,87 222,39

102
Osadenie dočasného premostenia 
ľahkého vrátane materiálu

021 Stavby kus 1,000 215,000 215,00 258,00 215,00

103
Osadenie dočasného premostenia 
ťažkého z oceľ. plechu vrátane 
materiálu

021 Stavby kus 3,000 398,000 1 194,00 1 432,80 1 194,00

104
Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry 
z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 
8/10

021 Stavby m 18,000 36,960 665,28 798,34 665,28

105 Rúrové vedenia 021 Stavby

106
Montáž výstražnej PVC fólie-, š.200 
do 300 mm na obsyp

021 Stavby m 110,240 0,250 27,56 33,07 27,56

107
Výstražná PVC-P fólia 
hr.0,60mm,š.25cm zelená

021 Stavby m 115,752 0,240 27,78 33,34 27,78

108 Ostatné konštrukcie a práce 021 Stavby

109
Osad. chodník. obrubníka betón. 
stojatého s oporou do lôžka z betónu 
tr. C 12/15

021 Stavby m 3,000 6,740 20,22 24,26 20,22

110 Obrubník betonový 100x10x25 cm 021 Stavby kus 3,000 5,250 15,75 18,90 15,75

111
Lôžko pod obrubníky, krajníky, 
obruby z betónu tr. C 12/15

021 Stavby m3 0,135 95,170 12,85 15,42 12,85

112 3,00*0,30*0,15 =   0.135 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

113
Rezanie stávajúceho živičného krytu 
alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm

021 Stavby m 36,700 5,720 209,92 251,90 209,92

114 14,60*2 =   29.200 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
115 3,75*2 =   7.500 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

116
Odstránenie uľahnutého nánosu hr. 
do 100 mm

021 Stavby m2 60,000 1,130 67,80 81,36 67,80

117
Ochranné zábradlie na leš. 
rúrkových konštr. jednotyčové

021 Stavby m 125,000 0,890 111,25 133,50 111,25

118
Vnútrostavenisková doprava sute a 
vybúraných hmôt do 10 m s 
naložením

021 Stavby t 12,059 8,850 106,72 128,06 106,72

119
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute 
na vymedzených skládkach "O"-
ostatný odpad

021 Stavby t 12,059 27,000 325,59 390,71 325,59

120
Presun hmôt pre lôžko a obsyp 
vonkajšieho vodovodného a 
kanalizačného potrubia

021 Stavby t 65,618 2,770 181,76 218,11 181,76

121 Prenájom kontajnera 021 Stavby kont 2,000 230,000 460,00 552,00 460,00

122 Dočasné dopravné značenie

123 Práce a dodávky HSV
124 Ostatné konštrukcie a práce 021 Stavby

125
Montáž a demontáž plastového 
podstavca dočasnej dopravnej 
značky

021 Stavby kus 10,000 0,200 2,00 2,40 2,00

126
Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 
2 m dočasnej dopravnej značky

021 Stavby kus 10,000 0,430 4,30 5,16 4,30

127
Montáž a demontáž dočasnej 
dopravnej značky samostatnej 
základnej

021 Stavby kus 18,000 0,780 14,04 16,85 14,04

128
Príplatok k dočasnému podstavcu 
plastovému za prvý a ZKD deň 
použitia

021 Stavby kus 150,000 0,200 30,00 36,00 30,00



129
Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky 
do 2 m za prvý a ZKD deň použitia

021 Stavby kus 150,000 0,120 18,00 21,60 18,00

130
Príplatok k dočasnej dopr. značke 
samost. základnej za prvý a ZKD 
deň použitia

021 Stavby kus 270,000 0,240 64,80 77,76 64,80

131
Montáž a demontáž dočas. dopr. 
zábrany Z 2 svetelnej, šírky 2,5 m s 
5 svetlami

021 Stavby kus 4,000 4,850 19,40 23,28 19,40

132
Príplatok k dočas. dopr. zábrane Z 2 
svet., š. 2,5 m s 5 svetlami za prvý a 
ZKD deň použitia

021 Stavby kus 60,000 5,900 354,00 424,80 354,00

133
Montáž a demontáž dočasnej 
dopravnej smerovej dosky základnej 
Z 4

021 Stavby kus 6,000 0,650 3,90 4,68 3,90

134
Príplatok k dočasnej smerovej doske 
základnej Z 4 za prvý a ZKD deň 
použitia

021 Stavby kus 90,000 0,400 36,00 43,20 36,00

135

136 Architektonicko - stavebné riešenie

137 Práce a dodávky HSV

138
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

139
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

140
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

141 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79

142

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

143
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

144 Presun hmôt HSV 021 Stavby

145
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14

146 Práce a dodávky PSV
147 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

148
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

149

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

150
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

151 Nátery  021 Stavby

152
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

153 Technológia KOST

154 Práce a dodávky PSV
155 Izolácie tepelné 021 Stavby

156
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 2,000 2,680 5,36 6,43 5,36

157
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 2,000 2,600 5,20 6,24 5,20

158
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 10,000 2,930 29,30 35,16 29,30

159
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 10,000 3,380 33,80 40,56 33,80

160
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 26,000 3,400 88,40 106,08 88,40

161
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 8,000 5,120 40,96 49,15 40,96

162
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 18,000 7,270 130,86 157,03 130,86

163
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,944 17,83 21,40 17,83

164
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 8,000 10,160 81,28 97,54 81,28

165
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 11,900 154,70 185,64 154,70

166
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

167 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 244,180 244,18 293,02 244,18

168
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 10,000 7,190 71,90 86,28 71,90

169
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

170
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 2,000 8,810 17,62 21,14 17,62

171
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

172
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

173
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 8,000 28,390 227,12 272,54 227,12

174

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

175
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

176
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

177
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

178
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

179
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

180
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

181
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

182
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

183
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

184
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 4,030 4,03 4,84 4,03

185
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

186
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

187
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 7,310 7,31 8,77 7,31

188
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

189
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 2,000 44,440 88,88 106,66 88,88

190
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 20,000 1,130 22,60 27,12 22,60

191 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
192 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 508,610 508,61 610,33 508,61

193

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=110 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 476,770 8 476,77 10 172,12 8 476,77

194
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

195
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

196 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

197
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

198 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00
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199
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

200
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

201
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

202
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 18,000 21,280 383,04 459,65 383,04

203
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

204
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 13,000 13,280 172,64 207,17 172,64

205
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

206
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

207
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

208
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

209
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 18,000 0,330 5,94 7,13 5,94

210
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

211 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
212 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

213
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

214
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

215
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

216
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

217 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

218
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

219
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

220 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

221
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

222 Ostatné 021 Stavby
223 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
224 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

225
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

226
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

227 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

228
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

229 Demontáže 021 Stavby

230
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

231
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 10,000 7,530 75,30 90,36 75,30

232
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 1,000 4,770 4,77 5,72 4,77

233
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 7,000 7,280 50,96 61,15 50,96

234
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 17,000 7,350 124,95 149,94 124,95

235
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 9,000 1,170 10,53 12,64 10,53

236 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

237 MaR a PRS

238 Periférie 021 Stavby

239

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

240 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

241

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

242 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

243

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

244 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

245

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

246 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

247
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

248 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

249
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

250 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

251

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

252 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

253

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

254 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

255

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

256 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

257

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

258 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

259
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

260 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

261
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

262 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

263
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

264 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
265 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20



266
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

267 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

268
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

269 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

270
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

271 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

272
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

273 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

274
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

275 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

276
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

277 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

278
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

279 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
280 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

281
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

282

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

283

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

284 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

285
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

286
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

287 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
288 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

289
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

290 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

291
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

292 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
293 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
294 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
295 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
296 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

297
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

298 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
299 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
300 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

301
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

302 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
303 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
304 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
305 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
306 Montážny materiál a práce 021 Stavby

307
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

308 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
309 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
310 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
311 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
312 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

313
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

314 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
315 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
316 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
317 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
318 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
319 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
320 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
321 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
322 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

323 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

324
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

325 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

326
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

327 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
328 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
329 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
330 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
331 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

332
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

333
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

334 NN prípojky

335
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

336
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

337
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

338
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

339 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
340 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
341 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
342 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
343 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
344 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
345 Montážny materiál a práce 021 Stavby

346
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

347 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
348 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
349 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
350 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
351 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

352
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

353
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

354

355 Architektonicko - stavebné riešenie

356 Práce a dodávky HSV

357
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

358
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

359
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

360 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47
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361

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

362
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

363 Presun hmôt HSV 021 Stavby

364
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

365 Práce a dodávky PSV
366 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

367
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

368

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

369
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

370 Nátery  021 Stavby

371
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

372 Technológia KOST

373 Práce a dodávky PSV
374 Izolácie tepelné 021 Stavby

375
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 3,000 2,680 8,04 9,65 8,04

376
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 3,000 2,600 7,80 9,36 7,80

377
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

378
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

379
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 19,000 3,400 64,60 77,52 64,60

380
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 7,000 5,120 35,84 43,01 35,84

381
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

382
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

383
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

384
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

385
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

386
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

387
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 4,000 21,270 85,08 102,10 85,08

388
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

389 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 264,640 264,64 317,57 264,64

390
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

391
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

392
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

393
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

394
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

395
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

396

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

397
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

398
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

399
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

400
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

401
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

402
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

403 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 1,000 7,840 7,84 9,41 7,84

404
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

405
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

406
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

407
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

408
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

409
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

410
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

411
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 3,000 32,730 98,19 117,83 98,19

412
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 3,000 83,920 251,76 302,11 251,76

413
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

414
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 4,000 34,290 137,16 164,59 137,16

415
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

416
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 20,000 1,130 22,60 27,12 22,60

417 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
418 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

419

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

420
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

421
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

422 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

423
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

424 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

425
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

426
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

427
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

428
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

429
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14



430
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

431
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

432
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 4,000 18,260 73,04 87,65 73,04

433
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

434
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

435
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

436
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

437
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

438
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

439
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

440 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
441 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

442
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

443
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

444
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

445
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

446 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

447
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

448
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

449 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

450
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

451
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

452 Ostatné 021 Stavby
453 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
454 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

455
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

456
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

457 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

458
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

459 Demontáže 021 Stavby

460
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

461
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

462
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

463
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 7,000 7,280 50,96 61,15 50,96

464
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 7,000 7,350 51,45 61,74 51,45

465
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 14,000 10,230 143,22 171,86 143,22

466
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

467
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami do DN 80  0,02826 t

021 Stavby ks 1,000 4,450 4,45 5,34 4,45

468
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 3,000 5,930 17,79 21,35 17,79

469 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

470 MaR a PRS

471 Periférie 021 Stavby

472

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

473 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

474

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

475 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

476

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

477 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

478

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

479 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

480
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

481 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

482
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

483 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

484

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

485 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

486

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

487 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

488

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

489 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

490

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

491 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

492
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

493 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

494
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



495 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

496
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

497 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
498 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

499
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

500 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

501
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

502 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

503
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

504 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

505
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

506 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

507
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

508 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

509
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

510 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

511
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

512 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
513 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

514
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

515

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

516

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

517 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

518
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

519
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

520 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
521 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

522
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

523 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

524
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

525 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
526 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
527 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
528 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
529 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

530
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

531 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
532 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
533 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

534
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

535 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
536 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
537 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
538 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
539 Montážny materiál a práce 021 Stavby

540
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

541 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
542 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
543 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
544 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
545 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

546
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

547 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
548 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
549 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
550 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
551 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
552 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
553 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
554 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
555 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

556 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

557
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

558 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

559
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

560 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
561 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
562 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
563 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
564 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

565
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

566
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

567 NN prípojky

568
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

569
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

570
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

571
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

572 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
573 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
574 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
575 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
576 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
577 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
578 Montážny materiál a práce 021 Stavby

579
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

580 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
581 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
582 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
583 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
584 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

585
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

586
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

587

588 Architektonicko - stavebné riešenie

589 Práce a dodávky HSV

590
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

591
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

592
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15
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593 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

594

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

595
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

596 Presun hmôt HSV 021 Stavby

597
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

598 Práce a dodávky PSV
599 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

600
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

601

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

602
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

603 Nátery  021 Stavby

604
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

605 Technológia KOST

606 Práce a dodávky PSV
607 Izolácie tepelné 021 Stavby

608
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 3,000 2,680 8,04 9,65 8,04

609
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 3,000 2,600 7,80 9,36 7,80

610
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

611
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

612
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 19,000 3,400 64,60 77,52 64,60

613
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 7,000 5,120 35,84 43,01 35,84

614
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

615
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

616
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

617
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

618
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

619
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 8,000 11,900 95,20 114,24 95,20

620
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 4,000 21,270 85,08 102,10 85,08

621
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

622 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 264,640 264,64 317,57 264,64

623
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

624
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

625
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

626
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

627
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

628
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

629

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

630
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

631
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

632
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

633
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

634
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

635
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

636 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 1,000 7,840 7,84 9,41 7,84

637
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

638
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

639
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

640
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

641
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

642
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

643
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

644
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 3,000 32,730 98,19 117,83 98,19

645
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 3,000 83,920 251,76 302,11 251,76

646
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

647
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 4,000 34,290 137,16 164,59 137,16

648
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

649
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 20,000 1,130 22,60 27,12 22,60

650 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
651 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

652

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

653
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

654
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

655 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

656
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

657 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

658
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

659
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

660
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

661
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36



662
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

663
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

664
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 8,000 13,280 106,24 127,49 106,24

665
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 4,000 18,260 73,04 87,65 73,04

666
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

667
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

668
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

669
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

670
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

671
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

672
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

673 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
674 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

675
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

676
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

677
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

678
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

679 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

680
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

681
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

682 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

683
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

684
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

685 Ostatné 021 Stavby
686 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
687 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

688
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

689
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

690 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

691
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

692 Demontáže 021 Stavby

693
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

694
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

695
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

696
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

697
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 6,000 7,350 44,10 52,92 44,10

698
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 12,000 10,230 122,76 147,31 122,76

699
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

700
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 2,000 5,930 11,86 14,23 11,86

701 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

702 MaR a PRS

703 Periférie 021 Stavby

704

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

705 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

706

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

707 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

708

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

709 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

710

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

711 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

712
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

713 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

714
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

715 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

716

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

717 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

718

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

719 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

720

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

721 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

722

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

723 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

724
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

725 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

726
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



727 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

728
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

729 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
730 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

731
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

732 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

733
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

734 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

735
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

736 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

737
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

738 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

739
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

740 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

741
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

742 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

743
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

744 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
745 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

746
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

747

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

748

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

749 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

750
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

751
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

752 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
753 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

754
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

755 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

756
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

757 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
758 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
759 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
760 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
761 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

762
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

763 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
764 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
765 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

766
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

767 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
768 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
769 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
770 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
771 Montážny materiál a práce 021 Stavby

772
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

773 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
774 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
775 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
776 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
777 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

778
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

779 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
780 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
781 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
782 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
783 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
784 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
785 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
786 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
787 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

788 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

789
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

790 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

791
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

792 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
793 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
794 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
795 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
796 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

797
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

798
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

799 NN prípojky

800
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

801
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

802
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

803
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

804 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
805 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
806 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
807 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
808 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
809 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
810 Montážny materiál a práce 021 Stavby

811
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

812 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
813 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
814 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
815 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
816 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

817
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

818
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

819

820 Architektonicko - stavebné riešenie

821 Práce a dodávky HSV

822
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

823
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

824
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15
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825 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

826

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

827
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

828 Presun hmôt HSV 021 Stavby

829
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

830 Práce a dodávky PSV
831 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

832
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

833

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

834
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

835 Nátery  021 Stavby

836
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

837 Technológia KOST

838 Práce a dodávky PSV
839 Izolácie tepelné 021 Stavby

840
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 3,000 2,680 8,04 9,65 8,04

841
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 3,000 2,600 7,80 9,36 7,80

842
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

843
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

844
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 19,000 3,400 64,60 77,52 64,60

845
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 7,000 5,120 35,84 43,01 35,84

846
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

847
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

848
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

849
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

850
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

851
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 8,000 11,900 95,20 114,24 95,20

852
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 4,000 21,270 85,08 102,10 85,08

853
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

854 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 264,520 264,52 317,42 264,52

855
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

856
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

857
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

858
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

859
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

860
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

861

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

862
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

863
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

864
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

865
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

866
Nátrukok redukovaný č.240, D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

867
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

868 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 1,000 7,840 7,84 9,41 7,84

869
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

870
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

871
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

872
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

873
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

874
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

875
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

876
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby ks 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

877
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 3,000 83,920 251,76 302,11 251,76

878
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

879 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
880 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

881

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

882
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

883
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

884 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

885
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

886 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

887
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

888
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

889
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

890
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

891
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

892
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

893
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 8,000 13,280 106,24 127,49 106,24



894
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 4,000 18,260 73,04 87,65 73,04

895
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

896
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

897
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

898
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

899
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

900
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

901
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

902 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
903 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

904
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

905
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

906
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

907
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

908 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

909
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

910
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

911 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

912
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

913
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

914 Ostatné 021 Stavby
915 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
916 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

917
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

918
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

919 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

920
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

921 Demontáže 021 Stavby

922
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

923
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

924
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

925
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 7,000 7,280 50,96 61,15 50,96

926
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 7,000 7,350 51,45 61,74 51,45

927
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 13,000 10,230 132,99 159,59 132,99

928
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

929
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 2,000 5,930 11,86 14,23 11,86

930 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

931 MaR a PRS

932 Periférie 021 Stavby

933

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

934 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

935

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

936 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

937

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

938 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

939

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

940 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

941
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

942 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

943
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

944 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

945

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

946 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

947

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

948 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

949

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

950 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

951

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

952 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

953
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

954 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

955
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

956 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

957
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

958 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
959 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20



960
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

961 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

962
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

963 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

964
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

965 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

966
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

967 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

968
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

969 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

970
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

971 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

972
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

973 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
974 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

975
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

976

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

977

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

978 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

979
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

980
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

981 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
982 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

983
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

984 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

985
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

986 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
987 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
988 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
989 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
990 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

991
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

992 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
993 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
994 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

995
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

996 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
997 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
998 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
999 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39

1000 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1001
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

1002 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
1003 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
1004 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
1005 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
1006 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

1007
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

1008 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
1009 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
1010 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
1011 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
1012 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
1013 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
1014 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
1015 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
1016 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

1017 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

1018
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

1019 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

1020
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

1021 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
1022 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
1023 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
1024 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
1025 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

1026
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

1027
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

1028 NN prípojky

1029
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

1030
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

1031
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

1032
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

1033 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1034 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
1035 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
1036 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
1037 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
1038 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1039 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1040
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

1041 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
1042 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
1043 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
1044 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
1045 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

1046
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

1047
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

1048

1049 Architektonicko - stavebné riešenie

1050 Práce a dodávky HSV

1051
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

1052
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

1053
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

1054 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

SO 07 Rozkvet - 477/2075



1055

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

1056
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

1057 Presun hmôt HSV 021 Stavby

1058
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

1059 Práce a dodávky PSV
1060 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1061
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

1062

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

1063
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

1064 Nátery  021 Stavby

1065
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

1066 Technológia KOST

1067 Práce a dodávky PSV
1068 Izolácie tepelné 021 Stavby

1069
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 6,000 2,680 16,08 19,30 16,08

1070
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 6,000 2,600 15,60 18,72 15,60

1071
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

1072
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

1073
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 21,000 3,400 71,40 85,68 71,40

1074
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 9,000 5,120 46,08 55,30 46,08

1075
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

1076
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

1077
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

1078
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 5,000 5,940 29,70 35,64 29,70

1079
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 12,000 10,160 121,92 146,30 121,92

1080
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 8,000 11,900 95,20 114,24 95,20

1081
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 4,000 21,270 85,08 102,10 85,08

1082
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

1083 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 300,160 300,16 360,19 300,16

1084
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

1085
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 15,000 16,670 250,05 300,06 250,05

1086
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

1087
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 3,000 20,190 60,57 72,68 60,57

1088
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 5,000 10,150 50,75 60,90 50,75

1089
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 12,000 28,390 340,68 408,82 340,68

1090

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

1091
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

1092
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

1093
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

1094
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

1095
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

1096
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

1097 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 1,000 7,840 7,84 9,41 7,84

1098
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

1099
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

1100
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

1101
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

1102
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

1103
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

1104
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

1105
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

1106
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 2,000 83,920 167,84 201,41 167,84

1107
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 20,000 1,130 22,60 27,12 22,60

1108 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
1109 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

1110

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

1111
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

1112
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

1113 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

1114
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

1115 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

1116
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

1117
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

1118
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

1119
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

1120
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

1121
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

1122
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 8,000 13,280 106,24 127,49 106,24

1123
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 4,000 18,260 73,04 87,65 73,04



1124
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

1125
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

1126
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

1127
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

1128
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

1129
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

1130
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

1131 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
1132 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

1133
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

1134
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

1135
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

1136
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

1137 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1138
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

1139
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

1140 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

1141
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

1142
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

1143 Ostatné 021 Stavby
1144 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
1145 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

1146
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

1147
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

1148 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

1149
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

1150 Demontáže 021 Stavby

1151
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

1152
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 15,000 7,530 112,95 135,54 112,95

1153
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

1154
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 1,000 5,360 5,36 6,43 5,36

1155
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

1156
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 3,000 7,350 22,05 26,46 22,05

1157
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 3,000 10,230 30,69 36,83 30,69

1158
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

1159
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 1,000 5,930 5,93 7,12 5,93

1160 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

1161 MaR a PRS

1162 Periférie 021 Stavby

1163

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

1164 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

1165

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1166 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1167

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1168 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1169

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1170 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1171
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

1172 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1173
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

1174 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1175

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

1176 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1177

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

1178 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1179

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1180 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1181

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1182 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1183
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1184 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1185
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1186 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1187
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1188 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
1189 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20



1190
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1191 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1192
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1193 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1194
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1195 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1196
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1197 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

1198
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1199 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1200
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1201 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1202
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1203 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
1204 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

1205
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

1206

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

1207

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

1208 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

1209
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

1210
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

1211 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
1212 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

1213
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

1214 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

1215
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

1216 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
1217 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
1218 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
1219 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
1220 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

1221
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

1222 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
1223 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
1224 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

1225
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

1226 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
1227 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
1228 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
1229 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
1230 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1231
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

1232 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
1233 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
1234 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
1235 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
1236 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

1237
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

1238 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
1239 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
1240 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
1241 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
1242 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
1243 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
1244 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
1245 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
1246 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

1247 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

1248
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

1249 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

1250
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

1251 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
1252 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
1253 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
1254 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
1255 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

1256
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

1257
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

1258 NN prípojky

1259
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

1260
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

1261
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

1262
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

1263 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1264 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
1265 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
1266 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
1267 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
1268 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1269 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1270
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

1271 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
1272 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
1273 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
1274 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
1275 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

1276
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

1277
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

1278

1279 Architektonicko - stavebné riešenie

1280 Práce a dodávky HSV

1281
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

1282
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

1283
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

1284 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47
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1285

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

1286
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

1287 Presun hmôt HSV 021 Stavby

1288
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

1289 Práce a dodávky PSV
1290 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1291
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

1292

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

1293
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

1294 Nátery  021 Stavby

1295
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

1296 Technológia KOST

1297 Práce a dodávky PSV
1298 Izolácie tepelné 021 Stavby

1299
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 6,000 2,680 16,08 19,30 16,08

1300
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 6,000 2,600 15,60 18,72 15,60

1301
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

1302
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

1303
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 19,000 3,400 64,60 77,52 64,60

1304
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 7,000 5,120 35,84 43,01 35,84

1305
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

1306
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

1307
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

1308
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

1309
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

1310
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 8,000 11,900 95,20 114,24 95,20

1311
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 4,000 21,270 85,08 102,10 85,08

1312
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

1313 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 264,640 264,64 317,57 264,64

1314
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

1315
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

1316
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

1317
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

1318
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

1319
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

1320

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

1321
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

1322
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

1323
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

1324
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

1325
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

1326
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

1327 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 1,000 7,840 7,84 9,41 7,84

1328
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

1329
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

1330
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

1331
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

1332
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

1333
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

1334
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

1335
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

1336
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 2,000 83,920 167,84 201,41 167,84

1337
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

1338 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
1339 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

1340

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

1341
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

1342
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

1343 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

1344
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

1345 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

1346
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

1347
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

1348
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

1349
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

1350
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

1351
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

1352
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 8,000 13,280 106,24 127,49 106,24

1353
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 4,000 18,260 73,04 87,65 73,04



1354
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

1355
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

1356
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

1357
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

1358
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

1359
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

1360
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

1361 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
1362 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

1363
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

1364
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

1365
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

1366
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

1367 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1368
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

1369
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

1370 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

1371
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

1372
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

1373 Ostatné 021 Stavby
1374 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
1375 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

1376
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

1377
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

1378 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

1379
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

1380 Demontáže 021 Stavby

1381
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

1382
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 17,000 7,530 128,01 153,61 128,01

1383
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

1384
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

1385
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 3,000 7,350 22,05 26,46 22,05

1386
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 3,000 10,230 30,69 36,83 30,69

1387
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

1388
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 1,000 5,930 5,93 7,12 5,93

1389 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

1390 MaR a PRS

1391 Periférie 021 Stavby

1392

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

1393 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

1394

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1395 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1396

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1397 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1398

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1399 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1400
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

1401 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1402
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

1403 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1404

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

1405 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1406

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

1407 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1408

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1409 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1410

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1411 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1412
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1413 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1414
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1415 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1416
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1417 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
1418 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

1419
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1420 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80



1421
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1422 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1423
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1424 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1425
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1426 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

1427
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1428 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1429
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1430 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1431
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1432 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
1433 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

1434
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

1435

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

1436

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

1437 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

1438
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

1439
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

1440 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
1441 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

1442
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

1443 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

1444
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

1445 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
1446 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
1447 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
1448 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
1449 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

1450
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

1451 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
1452 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
1453 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

1454
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

1455 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
1456 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
1457 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
1458 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
1459 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1460
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

1461 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
1462 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
1463 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
1464 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
1465 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

1466
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

1467 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
1468 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
1469 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
1470 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
1471 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
1472 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
1473 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
1474 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
1475 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

1476 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

1477
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

1478 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

1479
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

1480 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
1481 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
1482 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
1483 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
1484 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

1485
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

1486
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

1487 NN prípojky

1488
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

1489
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

1490
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

1491
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

1492 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00

1493
Presun jestvujúceho elektromera 
pracovníkom SSE-D na žiadosť 
odberateľa

021 Stavby ks 1,000 30,000 30,00 36,00 30,00

1494 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
1495 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
1496 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
1497 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
1498 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1499 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1500
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

1501 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
1502 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
1503 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
1504 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
1505 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

1506
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

1507
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 278,200 27,82 33,38 27,82

1508

1509 Architektonicko - stavebné riešenie

1510 Práce a dodávky HSV

1511
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

1512
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,340 2,420 27,44 32,93 27,44

1513
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,340 3,180 36,06 43,27 36,06

1514 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,340 0,160 1,81 2,17 1,81
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1515

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

1516
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

1517
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

1518
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

1519
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

1520
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

1521
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

1522
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

1523 Presun hmôt HSV 021 Stavby

1524
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

1525 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
1526 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1527
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

1528

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4725x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

1529
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

1530 Nátery  021 Stavby

1531
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

1532 Technológia KOST

1533 Práce a dodávky PSV
1534 Izolácie tepelné 021 Stavby

1535
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 20,000 2,680 53,60 64,32 53,60

1536
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 20,000 2,600 52,00 62,40 52,00

1537
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

1538
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

1539
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 23,000 3,400 78,20 93,84 78,20

1540
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 6,000 3,910 23,46 28,15 23,46

1541
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

1542
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

1543
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

1544
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

1545
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

1546
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

1547
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 10,160 132,08 158,50 132,08

1548
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

1549
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

1550
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

1551 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 349,650 349,65 419,58 349,65

1552
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

1553
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 25,000 16,670 416,75 500,10 416,75

1554
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

1555
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 5,000 20,190 100,95 121,14 100,95

1556
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

1557
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 13,000 28,390 369,07 442,88 369,07

1558

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

1559
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

1560
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

1561
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

1562
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

1563
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

1564
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

1565
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

1566
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

1567
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

1568
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

1569
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

1570
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

1571
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

1572
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

1573
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

1574
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

1575
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 30,000 1,130 33,90 40,68 33,90

1576 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
1577 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 491,680 491,68 590,02 491,68

1578

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 194,680 8 194,68 9 833,62 8 194,68

1579
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

1580
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

1581 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

1582
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00



1583 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

1584
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

1585
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

1586
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

1587
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 6,000 15,010 90,06 108,07 90,06

1588
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

1589
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

1590
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 2,000 5,610 11,22 13,46 11,22

1591
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

1592
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

1593
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

1594
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

1595
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

1596
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

1597
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 18,000 0,220 3,96 4,75 3,96

1598
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

1599
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

1600
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 32

021 Stavby ks 2,000 8,360 16,72 20,06 16,72

1601
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

1602 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
1603 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

1604
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

1605
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

1606
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

1607
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

1608 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1609
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 45,000 4,850 218,25 261,90 218,25

1610
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 45,000 8,000 360,00 432,00 360,00

1611 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

1612
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

1613
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

1614 Ostatné 021 Stavby
1615 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
1616 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

1617
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

1618
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

1619 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

1620
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

1621 Demontáže 021 Stavby

1622
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

1623
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 8,000 4,470 35,76 42,91 35,76

1624
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

1625
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

1626
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 4,000 5,360 21,44 25,73 21,44

1627
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

1628
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 10,000 7,350 73,50 88,20 73,50

1629
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

1630 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

1631 MaR a PRS

1632 Periférie 021 Stavby

1633

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

1634 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

1635

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1636 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1637

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1638 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1639

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1640 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1641
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

1642 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1643
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

1644 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1645

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

1646 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1647

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

1648 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95



1649

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1650 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1651

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1652 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1653
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1654 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1655
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1656 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1657
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1658 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
1659 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

1660
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1661 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1662
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1663 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1664
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1665 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1666
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1667 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

1668
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1669 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1670
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1671 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1672
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1673 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
1674 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

1675
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

1676

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

1677

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

1678 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

1679
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

1680
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

1681 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
1682 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

1683
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

1684 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

1685
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

1686 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
1687 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
1688 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
1689 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
1690 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

1691
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

1692 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
1693 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
1694 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

1695
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

1696 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
1697 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
1698 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
1699 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
1700 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1701
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

1702 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
1703 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
1704 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
1705 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
1706 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

1707
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

1708 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
1709 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
1710 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
1711 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
1712 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
1713 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
1714 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
1715 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
1716 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

1717 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

1718
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

1719 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

1720
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,724 1,45 1,74 1,45

1721 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
1722 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
1723 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
1724 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
1725 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

1726
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

1727
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

1728 NN prípojky

1729
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

1730
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

1731
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

1732
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

1733 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1734 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
1735 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
1736 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
1737 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00



1738 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1739 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1740
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

1741 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
1742 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
1743 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
1744 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
1745 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

1746
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

1747
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

1748

1749 Architektonicko - stavebné riešenie

1750 Práce a dodávky HSV

1751
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

1752
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,340 2,420 27,44 32,93 27,44

1753
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,340 3,180 36,06 43,27 36,06

1754 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,340 0,160 1,81 2,17 1,81

1755

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

1756
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

1757
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

1758
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

1759
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

1760
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

1761
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

1762
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

1763 Presun hmôt HSV 021 Stavby

1764
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

1765 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
1766 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1767
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

1768

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4725x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

1769
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

1770 Nátery  021 Stavby

1771
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

1772 Technológia KOST

1773 Práce a dodávky PSV
1774 Izolácie tepelné 021 Stavby

1775
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 34,000 2,680 91,12 109,34 91,12

1776
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 34,000 2,600 88,40 106,08 88,40

1777
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

1778
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

1779
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 24,000 3,400 81,60 97,92 81,60

1780
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 6,000 3,910 23,46 28,15 23,46

1781
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 6,000 5,120 30,72 36,86 30,72

1782
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

1783
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

1784
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

1785
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

1786
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

1787
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 14,000 10,160 142,24 170,69 142,24

1788
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

1789
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

1790
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

1791 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 434,410 434,41 521,29 434,41

1792
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

1793
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 40,000 16,670 666,80 800,16 666,80

1794
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

1795
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 8,000 20,190 161,52 193,82 161,52

1796
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

1797
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 14,000 28,390 397,46 476,95 397,46

1798

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

1799
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

1800
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

1801
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

1802
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

1803
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

1804
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

1805
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

1806
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

1807
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

1808
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

1809
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

1810
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10
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1811
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

1812
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

1813
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

1814
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

1815
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 45,000 1,130 50,85 61,02 50,85

1816 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
1817 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 491,680 491,68 590,02 491,68

1818

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 194,680 8 194,68 9 833,62 8 194,68

1819
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

1820
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

1821 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

1822
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

1823 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

1824
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

1825
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

1826
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

1827
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 6,000 15,010 90,06 108,07 90,06

1828
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

1829
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

1830
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 2,000 5,610 11,22 13,46 11,22

1831
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

1832
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

1833
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

1834
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

1835
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

1836
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

1837
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 18,000 0,220 3,96 4,75 3,96

1838
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

1839
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

1840
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 32

021 Stavby ks 2,000 8,360 16,72 20,06 16,72

1841
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

1842 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
1843 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

1844
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

1845
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

1846
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

1847
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

1848 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

1849
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 45,000 4,850 218,25 261,90 218,25

1850
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 45,000 8,000 360,00 432,00 360,00

1851 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

1852
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

1853
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

1854 Ostatné 021 Stavby
1855 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
1856 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

1857
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

1858
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

1859 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

1860
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

1861 Demontáže 021 Stavby

1862
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

1863
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 8,000 4,470 35,76 42,91 35,76

1864
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

1865
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

1866
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 3,000 5,360 16,08 19,30 16,08

1867
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 6,000 7,280 43,68 52,42 43,68

1868
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 11,000 7,350 80,85 97,02 80,85

1869
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

1870 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

1871 MaR a PRS

1872 Periférie 021 Stavby

1873

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

1874 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

1875

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1876 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1877

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1878 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1879

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

1880 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60



1881
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

1882 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1883
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

1884 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1885

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

1886 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

1887

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

1888 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1889

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1890 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1891

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

1892 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1893
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1894 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1895
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1896 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

1897
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1898 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
1899 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

1900
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1901 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1902
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1903 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1904
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1905 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

1906
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1907 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

1908
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1909 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1910
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1911 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

1912
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

1913 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
1914 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

1915
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

1916

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

1917

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

1918 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

1919
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

1920
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

1921 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
1922 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

1923
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

1924 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

1925
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

1926 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
1927 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
1928 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
1929 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
1930 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

1931
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

1932 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
1933 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
1934 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

1935
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

1936 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
1937 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
1938 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
1939 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
1940 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1941
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

1942 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
1943 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
1944 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
1945 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
1946 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

1947
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

1948 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
1949 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
1950 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
1951 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
1952 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
1953 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
1954 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
1955 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
1956 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

1957 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

1958
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

1959 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

1960
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

1961 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
1962 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65



1963 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
1964 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
1965 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

1966
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

1967
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

1968 NN prípojky

1969
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

1970
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

1971
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

1972
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

1973 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1974 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
1975 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
1976 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
1977 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
1978 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
1979 Montážny materiál a práce 021 Stavby

1980
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

1981 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
1982 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
1983 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
1984 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
1985 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

1986
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

1987
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

1988

1989 Architektonicko - stavebné riešenie

1990 Práce a dodávky HSV

1991
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

1992
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,340 2,420 27,44 32,93 27,44

1993
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,340 3,180 36,06 43,27 36,06

1994 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,340 0,160 1,81 2,17 1,81

1995

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

1996
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

1997
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

1998
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

1999
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

2000
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

2001
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

2002
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

2003 Presun hmôt HSV 021 Stavby

2004
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

2005 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
2006 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2007
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

2008

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4725x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

2009
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

2010 Nátery  021 Stavby

2011
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

2012 Technológia KOST

2013 Práce a dodávky PSV
2014 Izolácie tepelné 021 Stavby

2015
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 20,000 2,680 53,60 64,32 53,60

2016
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 20,000 2,600 52,00 62,40 52,00

2017
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

2018
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

2019
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 23,000 3,400 78,20 93,84 78,20

2020
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 6,000 3,910 23,46 28,15 23,46

2021
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

2022
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

2023
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

2024
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

2025
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

2026
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

2027
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 10,160 132,08 158,50 132,08

2028
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

2029
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

2030
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

2031 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 349,650 349,65 419,58 349,65

2032
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

2033
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 25,000 16,670 416,75 500,10 416,75

2034
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

2035
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 5,000 20,190 100,95 121,14 100,95

2036
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

2037
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 13,000 28,390 369,07 442,88 369,07

2038

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

2039
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

2040
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

SO 11 Rozkvet - 483/2076/158



2041
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

2042
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

2043
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

2044
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

2045
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

2046
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

2047
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

2048
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

2049
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

2050
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

2051
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

2052
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

2053
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

2054
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

2055
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 30,000 1,130 33,90 40,68 33,90

2056 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
2057 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 491,680 491,68 590,02 491,68

2058

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 194,680 8 194,68 9 833,62 8 194,68

2059
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

2060
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

2061 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

2062
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

2063 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

2064
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

2065
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

2066
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

2067
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 6,000 15,010 90,06 108,07 90,06

2068
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

2069
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

2070
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 2,000 5,610 11,22 13,46 11,22

2071
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

2072
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

2073
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

2074
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

2075
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

2076
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

2077
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 18,000 0,220 3,96 4,75 3,96

2078
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

2079
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

2080
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 32

021 Stavby ks 2,000 8,360 16,72 20,06 16,72

2081
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

2082 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
2083 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

2084
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

2085
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

2086
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

2087
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

2088 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2089
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 45,000 4,850 218,25 261,90 218,25

2090
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 45,000 8,000 360,00 432,00 360,00

2091 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

2092
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

2093
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

2094 Ostatné 021 Stavby
2095 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
2096 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

2097
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

2098
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

2099 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

2100
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

2101 Demontáže 021 Stavby

2102
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

2103
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 8,000 4,470 35,76 42,91 35,76

2104
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 11,000 7,530 82,83 99,40 82,83

2105
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

2106
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 3,000 5,360 16,08 19,30 16,08

2107
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 6,000 7,280 43,68 52,42 43,68

2108
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 10,000 7,350 73,50 88,20 73,50

2109
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 5,000 1,170 5,85 7,02 5,85

2110 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

2111 MaR a PRS

2112 Periférie 021 Stavby



2113

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

2114 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

2115

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2116 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2117

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2118 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2119

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2120 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2121
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

2122 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2123
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

2124 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2125

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

2126 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2127

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

2128 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2129

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2130 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2131

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2132 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2133
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2134 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2135
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2136 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2137
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2138 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
2139 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

2140
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2141 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2142
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2143 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2144
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2145 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2146
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2147 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

2148
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2149 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2150
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2151 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2152
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2153 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
2154 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

2155
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

2156

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

2157

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

2158 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

2159
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

2160
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

2161 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
2162 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

2163
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

2164 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

2165
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

2166 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
2167 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
2168 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
2169 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
2170 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

2171
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

2172 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
2173 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
2174 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

2175
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

2176 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
2177 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
2178 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
2179 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
2180 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2181
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

2182 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
2183 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97



2184 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
2185 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
2186 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

2187
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

2188 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
2189 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
2190 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
2191 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
2192 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
2193 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
2194 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
2195 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
2196 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

2197 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

2198
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

2199 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

2200
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

2201 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
2202 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
2203 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
2204 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
2205 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

2206
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

2207
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

2208 NN prípojky

2209
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

2210
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

2211
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

2212
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

2213 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2214 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
2215 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
2216 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
2217 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
2218 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2219 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2220
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

2221 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
2222 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
2223 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
2224 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
2225 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

2226
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

2227
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

2228

2229 Architektonicko - stavebné riešenie

2230 Práce a dodávky HSV

2231
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

2232
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,340 2,420 27,44 32,93 27,44

2233
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,340 3,180 36,06 43,27 36,06

2234 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,340 0,160 1,81 2,17 1,81

2235

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

2236
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

2237
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

2238
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

2239
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

2240
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

2241
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

2242
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

2243 Presun hmôt HSV 021 Stavby

2244
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

2245 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
2246 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2247
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

2248

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4725x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

2249
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

2250 Nátery  021 Stavby

2251
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

2252 Technológia KOST

2253 Práce a dodávky PSV
2254 Izolácie tepelné 021 Stavby

2255
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 34,000 2,680 91,12 109,34 91,12

2256
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 34,000 2,600 88,40 106,08 88,40

2257
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

2258
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

2259
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 24,000 3,400 81,60 97,92 81,60

2260
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 6,000 3,910 23,46 28,15 23,46

2261
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 6,000 5,120 30,72 36,86 30,72

2262
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

2263
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

2264
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

2265
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

2266
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

2267
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 14,000 10,160 142,24 170,69 142,24

2268
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

2269
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

2270
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

SO 12 Rozkvet - 483/2076/161



2271 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 434,410 434,41 521,29 434,41

2272
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

2273
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 40,000 16,670 666,80 800,16 666,80

2274
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

2275
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 8,000 20,190 161,52 193,82 161,52

2276
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

2277
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 14,000 28,390 397,46 476,95 397,46

2278

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

2279
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

2280
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

2281
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

2282
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

2283
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

2284
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

2285
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

2286
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

2287
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

2288
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

2289
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

2290
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

2291
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

2292
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

2293
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

2294
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

2295
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 45,000 1,130 50,85 61,02 50,85

2296 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
2297 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 491,680 491,68 590,02 491,68

2298

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 194,680 8 194,68 9 833,62 8 194,68

2299
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

2300
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

2301 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

2302
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

2303 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

2304
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

2305
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

2306
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

2307
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 6,000 15,010 90,06 108,07 90,06

2308
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

2309
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

2310
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 2,000 5,610 11,22 13,46 11,22

2311
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

2312
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

2313
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

2314
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

2315
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

2316
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

2317
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 18,000 0,220 3,96 4,75 3,96

2318
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

2319
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

2320
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 32

021 Stavby ks 2,000 8,360 16,72 20,06 16,72

2321
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

2322 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
2323 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

2324
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

2325
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

2326
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

2327
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

2328 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2329
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 45,000 4,850 218,25 261,90 218,25

2330
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 45,000 8,000 360,00 432,00 360,00

2331 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

2332
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

2333
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

2334 Ostatné 021 Stavby
2335 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
2336 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

2337
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

2338
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

2339 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

2340
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

2341 Demontáže 021 Stavby



2342
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

2343
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 8,000 4,470 35,76 42,91 35,76

2344
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 11,000 7,530 82,83 99,40 82,83

2345
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

2346
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 4,000 5,360 21,44 25,73 21,44

2347
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

2348
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 10,000 7,350 73,50 88,20 73,50

2349
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

2350 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

2351 MaR a PRS

2352 Periférie 021 Stavby

2353

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

2354 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

2355

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2356 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2357

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2358 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2359

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2360 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2361
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

2362 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2363
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

2364 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2365

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

2366 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2367

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

2368 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2369

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2370 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2371

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2372 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2373
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2374 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2375
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2376 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2377
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2378 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
2379 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

2380
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2381 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2382
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2383 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2384
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2385 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2386
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2387 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

2388
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2389 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2390
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2391 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2392
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2393 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
2394 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

2395
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

2396

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

2397

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

2398 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

2399
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

2400
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

2401 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
2402 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

2403
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

2404 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

2405
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

2406 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
2407 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20



2408 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
2409 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
2410 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

2411
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

2412 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
2413 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
2414 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

2415
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

2416 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
2417 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
2418 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
2419 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
2420 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2421
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

2422 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
2423 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
2424 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
2425 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
2426 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

2427
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

2428 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
2429 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
2430 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
2431 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
2432 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
2433 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
2434 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
2435 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
2436 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

2437 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

2438
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

2439 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

2440
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

2441 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
2442 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
2443 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
2444 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
2445 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

2446
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

2447
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

2448 NN prípojky

2449
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

2450
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

2451
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

2452
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

2453 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2454 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
2455 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
2456 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
2457 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
2458 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2459 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2460
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

2461 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
2462 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
2463 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
2464 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
2465 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

2466
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

2467
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

2468

2469 Architektonicko - stavebné riešenie

2470 Práce a dodávky HSV

2471
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

2472
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,340 2,420 27,44 32,93 27,44

2473
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,340 3,180 36,06 43,27 36,06

2474 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,340 0,160 1,81 2,17 1,81

2475

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

2476
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

2477
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

2478
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

2479
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

2480
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

2481
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

2482
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

2483 Presun hmôt HSV 021 Stavby

2484
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

2485 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
2486 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2487
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

2488

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4725x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

2489
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

2490 Nátery  021 Stavby

2491
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

2492 Technológia KOST

2493 Práce a dodávky PSV
2494 Izolácie tepelné 021 Stavby

2495
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 20,000 2,680 53,60 64,32 53,60

2496
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 20,000 2,600 52,00 62,40 52,00

2497
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

2498
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

2499
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 23,000 3,400 78,20 93,84 78,20

2500
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 6,000 3,910 23,46 28,15 23,46

2501
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

2502
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24
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2503
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

2504
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

2505
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

2506
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

2507
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 14,000 10,160 142,24 170,69 142,24

2508
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

2509
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

2510
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

2511 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 356,750 356,75 428,10 356,75

2512
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

2513
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 25,000 16,670 416,75 500,10 416,75

2514
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

2515
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 5,000 20,190 100,95 121,14 100,95

2516
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

2517
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 14,000 28,390 397,46 476,95 397,46

2518

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

2519
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

2520
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

2521
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

2522
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

2523
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

2524
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

2525
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

2526
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

2527
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

2528
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

2529
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

2530
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

2531
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

2532
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

2533
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 2,000 32,730 65,46 78,55 65,46

2534
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

2535
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

2536
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

2537
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 2,000 34,290 68,58 82,30 68,58

2538
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/2"

021 Stavby ks 2,000 41,150 82,30 98,76 82,30

2539
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

2540
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 35,000 1,130 39,55 47,46 39,55

2541 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
2542 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 491,680 491,68 590,02 491,68

2543

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 194,680 8 194,68 9 833,62 8 194,68

2544
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

2545
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

2546 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

2547
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

2548 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

2549
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

2550
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

2551
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

2552
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 6,000 15,010 90,06 108,07 90,06

2553
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

2554
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

2555
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 2,000 5,610 11,22 13,46 11,22

2556
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

2557
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

2558
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

2559
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

2560
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

2561
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

2562
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 18,000 0,220 3,96 4,75 3,96

2563
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

2564
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

2565
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 32

021 Stavby ks 2,000 8,360 16,72 20,06 16,72

2566
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

2567 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
2568 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

2569
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

2570
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92



2571
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

2572
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

2573 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2574
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 45,000 4,850 218,25 261,90 218,25

2575
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 45,000 8,000 360,00 432,00 360,00

2576 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

2577
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

2578
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

2579 Ostatné 021 Stavby
2580 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
2581 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

2582
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

2583
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

2584 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

2585
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

2586 Demontáže 021 Stavby

2587
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

2588
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 8,000 4,470 35,76 42,91 35,76

2589
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

2590
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

2591
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 3,000 5,360 16,08 19,30 16,08

2592
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

2593
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 10,000 7,350 73,50 88,20 73,50

2594
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 5,000 1,170 5,85 7,02 5,85

2595 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

2596 MaR a PRS

2597 Periférie 021 Stavby

2598

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

2599 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

2600

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2601 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2602

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2603 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2604

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2605 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2606
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

2607 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2608
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

2609 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2610

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

2611 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2612

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

2613 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2614

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2615 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2616

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2617 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2618
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2619 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2620
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2621 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2622
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2623 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
2624 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

2625
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2626 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2627
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2628 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2629
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2630 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2631
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2632 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

2633
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2634 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2635
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2636 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2637
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2638 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
2639 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

2640
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30



2641

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

2642

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

2643 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

2644
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

2645
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

2646 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
2647 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

2648
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

2649 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

2650
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

2651 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
2652 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
2653 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
2654 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
2655 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

2656
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

2657 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
2658 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
2659 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

2660
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

2661 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
2662 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
2663 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
2664 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
2665 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2666
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

2667 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
2668 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
2669 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
2670 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
2671 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

2672
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

2673 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
2674 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
2675 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
2676 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
2677 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
2678 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
2679 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
2680 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
2681 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

2682 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

2683
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

2684 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

2685
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

2686 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
2687 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
2688 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
2689 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
2690 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

2691
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

2692
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

2693 NN prípojky

2694
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

2695
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

2696
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

2697
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

2698 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2699 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
2700 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
2701 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
2702 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
2703 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2704 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2705
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

2706 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
2707 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
2708 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
2709 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
2710 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

2711
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

2712
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

2713

2714 Architektonicko - stavebné riešenie

2715 Práce a dodávky HSV

2716
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

2717
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,340 2,420 27,44 32,93 27,44

2718
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,340 3,180 36,06 43,27 36,06

2719 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,340 0,160 1,81 2,17 1,81

2720

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

2721
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

2722
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

2723
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

2724
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

2725
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

2726
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

2727
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

2728 Presun hmôt HSV 021 Stavby

2729
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

2730 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
2731 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby
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2732
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

2733

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4725x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

2734
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

2735 Nátery  021 Stavby

2736
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

2737 Technológia KOST

2738 Práce a dodávky PSV
2739 Izolácie tepelné 021 Stavby

2740
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 35,000 2,680 93,80 112,56 93,80

2741
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 35,000 2,600 91,00 109,20 91,00

2742
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

2743
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

2744
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 23,000 3,400 78,20 93,84 78,20

2745
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 6,000 3,910 23,46 28,15 23,46

2746
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

2747
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

2748
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

2749
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

2750
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

2751
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

2752
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 14,000 10,160 142,24 170,69 142,24

2753
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

2754
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

2755
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

2756 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 434,410 434,41 521,29 434,41

2757
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

2758
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 40,000 16,670 666,80 800,16 666,80

2759
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

2760
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 8,000 20,190 161,52 193,82 161,52

2761
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

2762
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 14,000 28,390 397,46 476,95 397,46

2763

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

2764
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

2765
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

2766
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

2767
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

2768
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

2769
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

2770
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

2771
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

2772
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

2773
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

2774
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

2775
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

2776
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

2777
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

2778
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

2779
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

2780
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 45,000 1,130 50,85 61,02 50,85

2781 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
2782 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 491,680 491,68 590,02 491,68

2783

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 194,680 8 194,68 9 833,62 8 194,68

2784
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

2785
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

2786 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

2787
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

2788 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

2789
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

2790
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

2791
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

2792
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 6,000 15,010 90,06 108,07 90,06

2793
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

2794
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

2795
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 2,000 5,610 11,22 13,46 11,22

2796
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

2797
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

2798
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

2799
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06



2800
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

2801
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

2802
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 18,000 0,220 3,96 4,75 3,96

2803
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

2804
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

2805
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 32

021 Stavby ks 2,000 8,360 16,72 20,06 16,72

2806
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

2807 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
2808 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

2809
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

2810
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

2811
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

2812
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

2813 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2814
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 45,000 4,850 218,25 261,90 218,25

2815
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 45,000 8,000 360,00 432,00 360,00

2816 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

2817
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

2818
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

2819 Ostatné 021 Stavby
2820 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
2821 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

2822
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

2823
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

2824 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

2825
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

2826 Demontáže 021 Stavby

2827
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

2828
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 8,000 4,470 35,76 42,91 35,76

2829
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 11,000 7,530 82,83 99,40 82,83

2830
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

2831
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 3,000 5,360 16,08 19,30 16,08

2832
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 6,000 7,280 43,68 52,42 43,68

2833
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 10,000 7,350 73,50 88,20 73,50

2834
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 4,000 1,170 4,68 5,62 4,68

2835 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

2836 MaR a PRS

2837 Periférie 021 Stavby

2838

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

2839 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

2840

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2841 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2842

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2843 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2844

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

2845 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2846
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

2847 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2848
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

2849 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2850

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

2851 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

2852

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

2853 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2854

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2855 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2856

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

2857 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2858
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2859 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2860
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2861 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

2862
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2863 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
2864 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

2865
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2866 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2867
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



2868 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2869
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2870 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

2871
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2872 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

2873
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2874 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2875
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2876 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

2877
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

2878 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
2879 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

2880
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

2881

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

2882

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

2883 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

2884
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

2885
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

2886 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
2887 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

2888
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

2889 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

2890
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

2891 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
2892 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
2893 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
2894 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
2895 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

2896
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

2897 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
2898 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
2899 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

2900
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

2901 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
2902 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
2903 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
2904 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
2905 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2906
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

2907 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
2908 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
2909 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
2910 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
2911 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

2912
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

2913 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
2914 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
2915 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
2916 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
2917 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
2918 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
2919 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
2920 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
2921 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

2922 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

2923
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

2924 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

2925
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

2926 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
2927 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
2928 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
2929 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
2930 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

2931
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

2932
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

2933 NN prípojky

2934
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

2935
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

2936
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

2937
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

2938 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2939 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
2940 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
2941 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
2942 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
2943 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
2944 Montážny materiál a práce 021 Stavby

2945
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

2946 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
2947 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
2948 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
2949 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
2950 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

2951
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

2952
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

2953

2954 Architektonicko - stavebné riešenie

2955 Práce a dodávky HSV

2956
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

2957
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,340 2,420 27,44 32,93 27,44

2958
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,340 3,180 36,06 43,27 36,06

2959 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,340 0,160 1,81 2,17 1,81

2960

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

2961
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50
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2962
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

2963
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

2964
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

2965
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

2966
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

2967
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

2968 Presun hmôt HSV 021 Stavby

2969
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

2970 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
2971 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

2972
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

2973

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4725x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

2974
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

2975 Nátery  021 Stavby

2976
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

2977 Technológia KOST

2978 Práce a dodávky PSV
2979 Izolácie tepelné 021 Stavby

2980
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 20,000 2,680 53,60 64,32 53,60

2981
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 20,000 2,600 52,00 62,40 52,00

2982
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

2983
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

2984
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 23,000 3,400 78,20 93,84 78,20

2985
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 6,000 3,910 23,46 28,15 23,46

2986
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

2987
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

2988
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

2989
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

2990
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

2991
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

2992
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 14,000 10,160 142,24 170,69 142,24

2993
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

2994
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

2995
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

2996 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 371,890 371,89 446,27 371,89

2997
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

2998
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 25,000 16,670 416,75 500,10 416,75

2999
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

3000
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 8,000 20,190 161,52 193,82 161,52

3001
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

3002
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 14,000 28,390 397,46 476,95 397,46

3003

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

3004
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

3005
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

3006
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

3007
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

3008
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

3009
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

3010
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

3011
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

3012
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

3013
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

3014
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

3015
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

3016
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

3017
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 3,000 32,730 98,19 117,83 98,19

3018
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 2,000 66,080 132,16 158,59 132,16

3019
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

3020
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 4,000 34,290 137,16 164,59 137,16

3021
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

3022
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 35,000 1,130 39,55 47,46 39,55

3023 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
3024 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,940 573,94 688,73 573,94

3025

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 565,640 9 565,64 11 478,77 9 565,64

3026
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

3027
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=200l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 577,460 577,46 692,95 577,46

3028 MTZ expanznej nádoby do 350 l 021 Stavby SUB 1,000 74,690 74,69 89,63 74,69

3029
Nádoba expanzná s membránou N 
300/6

021 Stavby kus 1,000 390,000 390,00 468,00 390,00

3030 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

3031
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby



3032
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

3033
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

3034
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 6,000 15,010 90,06 108,07 90,06

3035
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

3036
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

3037
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 2,000 5,610 11,22 13,46 11,22

3038
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

3039
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

3040
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

3041
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

3042
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  80/ 65

021 Stavby ks 2,000 28,000 56,00 67,20 56,00

3043
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

3044
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 18,000 0,220 3,96 4,75 3,96

3045
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

3046
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

3047
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 40

021 Stavby ks 2,000 9,630 19,26 23,11 19,26

3048
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 89/3,6

021 Stavby ks 2,000 11,220 22,44 26,93 22,44

3049 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
3050 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

3051
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

3052
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

3053
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

3054
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

3055 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3056
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 45,000 4,850 218,25 261,90 218,25

3057
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 45,000 8,000 360,00 432,00 360,00

3058 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

3059
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

3060
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

3061 Ostatné 021 Stavby
3062 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
3063 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

3064
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

3065
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

3066 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

3067
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

3068 Demontáže 021 Stavby

3069
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

3070
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 8,000 4,470 35,76 42,91 35,76

3071
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 11,000 7,530 82,83 99,40 82,83

3072
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

3073
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 2,000 5,360 10,72 12,86 10,72

3074
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 6,000 7,280 43,68 52,42 43,68

3075
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 6,000 7,350 44,10 52,92 44,10

3076
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

3077
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

3078
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 4       0,01118 t

021 Stavby ks 1,000 2,000 2,00 2,40 2,00

3079 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

3080 MaR a PRS

3081 Periférie 021 Stavby

3082

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

3083 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

3084

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3085 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3086

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3087 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3088

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3089 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3090
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

3091 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3092
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

3093 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3094

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

3095 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3096

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

3097 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95



3098

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3099 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3100

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3101 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3102
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3103 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3104
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3105 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3106
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3107 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
3108 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

3109
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3110 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3111
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3112 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3113
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3114 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3115
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3116 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

3117
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3118 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3119
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3120 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3121
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3122 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
3123 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

3124
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

3125

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

3126

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

3127 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

3128
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

3129
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

3130 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
3131 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

3132
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

3133 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

3134
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

3135 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
3136 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
3137 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
3138 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
3139 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

3140
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

3141 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
3142 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
3143 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

3144
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

3145 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
3146 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
3147 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
3148 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
3149 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3150
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

3151 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
3152 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
3153 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
3154 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
3155 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

3156
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

3157 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
3158 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
3159 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
3160 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
3161 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
3162 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
3163 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
3164 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
3165 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

3166 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

3167
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

3168 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

3169
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

3170 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
3171 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
3172 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
3173 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
3174 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

3175
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

3176
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

3177 NN prípojky

3178
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

3179
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

3180
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

3181
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

3182 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3183 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
3184 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
3185 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
3186 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00



3187 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3188 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3189
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

3190 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
3191 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
3192 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
3193 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
3194 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

3195
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

3196
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

3197

3198 Architektonicko - stavebné riešenie

3199 Práce a dodávky HSV

3200
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

3201
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

3202
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

3203 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79

3204

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

3205
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

3206 Presun hmôt HSV 021 Stavby

3207
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14

3208 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
3209 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3210
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

3211

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

3212
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

3213 Nátery  021 Stavby

3214
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

3215 Technológia KOST

3216 Práce a dodávky PSV
3217 Izolácie tepelné 021 Stavby

3218
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

3219
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x42 - DN 32

021 Stavby m 5,000 1,740 8,70 10,44 8,70

3220
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

3221
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 20

021 Stavby m 5,000 3,180 15,90 19,08 15,90

3222
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 23,000 3,400 78,20 93,84 78,20

3223
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 5,000 3,910 19,55 23,46 19,55

3224
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 18,000 7,270 130,86 157,03 130,86

3225
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 20 

021 Stavby ks 3,000 5,780 17,34 20,81 17,34

3226
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 10,000 7,750 77,50 93,00 77,50

3227
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 11,900 154,70 185,64 154,70

3228
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

3229 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 180,310 180,31 216,37 180,31

3230
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D25x2,5

021 Stavby m 5,000 6,000 30,00 36,00 30,00

3231
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D40x4,0

021 Stavby m 10,000 11,430 114,30 137,16 114,30

3232
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D25x2,5

021 Stavby ks 1,000 6,730 6,73 8,08 6,73

3233
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D40x4,0

021 Stavby ks 2,000 17,080 34,16 40,99 34,16

3234
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D25x2,5

021 Stavby ks 3,000 7,620 22,86 27,43 22,86

3235
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D40x4,0

021 Stavby ks 10,000 20,720 207,20 248,64 207,20

3236

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D40x4,0/1/2"/D40x4,0

021 Stavby ks 2,000 34,190 68,38 82,06 68,38

3237
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D25x2,5/3/4"

021 Stavby ks 1,000 7,720 7,72 9,26 7,72

3238
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D40x4,0/1 
1/4"

021 Stavby ks 5,000 21,750 108,75 130,50 108,75

3239
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D40x4,0/1 
1/2"

021 Stavby ks 2,000 23,810 47,62 57,14 47,62

3240
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D40x4,0/1 1/4"

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

3241
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D25x2,5/3/4"

021 Stavby ks 1,000 7,260 7,26 8,71 7,26

3242
Nátrukok redukovaný č.240, D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

3243
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x3/4"

021 Stavby ks 1,000 1,480 1,48 1,78 1,48

3244
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

3245
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x5/4

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

3246
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 4,030 4,03 4,84 4,03

3247
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3/4"

021 Stavby ks 1,000 2,420 2,42 2,90 2,42

3248
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 5/4"

021 Stavby ks 3,000 4,330 12,99 15,59 12,99

3249
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

3250
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 7,310 7,31 8,77 7,31

3251
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

3252
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 2,000 44,440 88,88 106,66 88,88

3253
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

3254 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
3255 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 457,720 457,72 549,26 457,72

3256

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=80 
kW, Qtv=100 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 7 628,670 7 628,67 9 154,40 7 628,67

3257
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

3258
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

3259 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

3260
Nádoba expanzná s membránou N 
140/6

021 Stavby kus 1,000 242,000 242,00 290,40 242,00

3261 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00
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3262
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

3263
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

3264
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

3265
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 18,000 21,280 383,04 459,65 383,04

3266
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

3267
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 13,000 13,280 172,64 207,17 172,64

3268
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40, 
50/32

021 Stavby ks 4,000 17,530 70,12 84,14 70,12

3269
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

3270
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

3271
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 18,000 0,330 5,94 7,13 5,94

3272
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

3273 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
3274 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

3275
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

3276
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

3277
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

3278
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

3279 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3280
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

3281
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

3282 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

3283
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

3284 Ostatné 021 Stavby
3285 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
3286 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

3287
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

3288
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

3289 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

3290
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

3291 Demontáže 021 Stavby

3292
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

3293
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 9,000 7,530 67,77 81,32 67,77

3294
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

3295
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

3296
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 16,000 7,350 117,60 141,12 117,60

3297
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 6,000 1,170 7,02 8,42 7,02

3298 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

3299 MaR a PRS

3300 Periférie 021 Stavby

3301

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

3302 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

3303

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3304 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3305

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3306 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3307

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3308 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3309
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

3310 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3311
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

3312 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3313

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

3314 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3315

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

3316 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3317

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3318 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3319

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3320 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3321
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3322 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3323
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3324 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3325
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3326 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
3327 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

3328
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



3329 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3330
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3331 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3332
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3333 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3334
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3335 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

3336
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3337 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3338
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3339 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3340
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3341 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
3342 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

3343
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

3344

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

3345

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

3346 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

3347
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

3348
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

3349 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
3350 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

3351
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

3352 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

3353
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

3354 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
3355 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
3356 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
3357 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
3358 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

3359
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

3360 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
3361 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
3362 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

3363
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

3364 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
3365 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
3366 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
3367 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
3368 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3369
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

3370 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
3371 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
3372 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
3373 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
3374 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

3375
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

3376 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
3377 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
3378 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
3379 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
3380 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
3381 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
3382 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
3383 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
3384 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

3385 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

3386
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

3387 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

3388
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

3389 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
3390 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
3391 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
3392 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
3393 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

3394
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

3395
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

3396 NN prípojky

3397
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

3398
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

3399
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

3400
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

3401 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3402 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
3403 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
3404 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
3405 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
3406 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3407 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3408
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

3409 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
3410 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
3411 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
3412 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
3413 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

3414
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

3415
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

3416

3417 Architektonicko - stavebné riešenie

3418 Práce a dodávky HSV

3419
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

3420
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

3421
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

3422 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79

3423

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

SO 17 Rozkvet - 2062/134 + RNDr. Smatanová 30 kW



3424
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

3425 Presun hmôt HSV 021 Stavby

3426
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14

3427 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
3428 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3429
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

3430

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

3431
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

3432 Nátery  021 Stavby

3433
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

3434 Technológia KOST

3435 Práce a dodávky PSV
3436 Izolácie tepelné 021 Stavby

3437
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

3438
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x42 - DN 32

021 Stavby m 5,000 1,740 8,70 10,44 8,70

3439
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

3440
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 20

021 Stavby m 5,000 3,180 15,90 19,08 15,90

3441
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 53,000 3,400 180,20 216,24 180,20

3442
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 35,000 3,910 136,85 164,22 136,85

3443
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 18,000 7,270 130,86 157,03 130,86

3444
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 20 

021 Stavby ks 3,000 5,780 17,34 20,81 17,34

3445
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 24,000 7,750 186,00 223,20 186,00

3446
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 11,900 154,70 185,64 154,70

3447
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

3448 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 180,310 180,31 216,37 180,31

3449
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D25x2,5

021 Stavby m 5,000 6,000 30,00 36,00 30,00

3450
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D40x4,0

021 Stavby m 10,000 11,430 114,30 137,16 114,30

3451
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D25x2,5

021 Stavby ks 1,000 6,730 6,73 8,08 6,73

3452
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D40x4,0

021 Stavby ks 2,000 17,080 34,16 40,99 34,16

3453
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D25x2,5

021 Stavby ks 3,000 7,620 22,86 27,43 22,86

3454
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D40x4,0

021 Stavby ks 10,000 20,720 207,20 248,64 207,20

3455

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D40x4,0/1/2"/D40x4,0

021 Stavby ks 2,000 34,190 68,38 82,06 68,38

3456
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D25x2,5/3/4"

021 Stavby ks 1,000 7,720 7,72 9,26 7,72

3457
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D40x4,0/1 
1/4"

021 Stavby ks 5,000 21,750 108,75 130,50 108,75

3458
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D40x4,0/1 
1/2"

021 Stavby ks 2,000 23,810 47,62 57,14 47,62

3459
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D40x4,0/1 1/4"

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

3460
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D25x2,5/3/4"

021 Stavby ks 1,000 7,260 7,26 8,71 7,26

3461
Nátrukok redukovaný č.240, D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

3462
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x3/4"

021 Stavby ks 1,000 1,480 1,48 1,78 1,48

3463
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

3464
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

3465
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 4,030 4,03 4,84 4,03

3466
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3/4"

021 Stavby ks 1,000 2,420 2,42 2,90 2,42

3467
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 5/4"

021 Stavby ks 3,000 4,330 12,99 15,59 12,99

3468
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

3469
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 7,310 7,31 8,77 7,31

3470
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

3471
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 2,000 44,440 88,88 106,66 88,88

3472
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

3473 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
3474 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 552,570 552,57 663,08 552,57

3475

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=110 
kW, Qtv=100 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 209,510 9 209,51 11 051,41 9 209,51

3476
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

3477
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

3478 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

3479
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

3480 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

3481
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

3482
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

3483
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

3484
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 30,000 15,010 450,30 540,36 450,30

3485
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 18,000 21,280 383,04 459,65 383,04

3486
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

3487
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 14,000 6,540 91,56 109,87 91,56

3488
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 13,000 13,280 172,64 207,17 172,64

3489
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 32/25

021 Stavby ks 2,000 13,470 26,94 32,33 26,94

3490
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40, 
50/32

021 Stavby ks 4,000 17,530 70,12 84,14 70,12

3491
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04



3492
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 42,000 0,220 9,24 11,09 9,24

3493
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 18,000 0,330 5,94 7,13 5,94

3494
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 25

021 Stavby ks 2,000 7,320 14,64 17,57 14,64

3495
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

3496 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
3497 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

3498
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

3499
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

3500
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

3501
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

3502 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3503
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 50,000 4,850 242,50 291,00 242,50

3504
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 50,000 8,000 400,00 480,00 400,00

3505 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

3506
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 60,000 1,630 97,80 117,36 97,80

3507 Ostatné 021 Stavby
3508 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
3509 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

3510
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

3511
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

3512 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

3513
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

3514 Demontáže 021 Stavby

3515
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

3516
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 10,000 7,530 75,30 90,36 75,30

3517
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

3518
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

3519
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 17,000 7,350 124,95 149,94 124,95

3520
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 6,000 1,170 7,02 8,42 7,02

3521 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

3522 MaR a PRS

3523 Periférie 021 Stavby

3524

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

3525 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

3526

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3527 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3528

TEPLOTA ÚK VETVA Č. 1
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3529 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3530

TEPLOTA ÚK VETVA Č. 2
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3531 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3532

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3533 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3534

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3535 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3536
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

3537 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3538
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

3539 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3540

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

3541 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3542

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

3543 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3544

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3545 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3546

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3547 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3548
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3549 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3550
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3551 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3552
REG. VENTIL ÚK VETVA Č. 1
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3553 kábel: JYTY-O 4x1 021 Stavby m 15,000 1,820 27,30 32,76 27,30

3554
REG. VENTIL ÚK VETVA Č. 2
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3555 kábel: JYTY-O 4x1 021 Stavby m 15,000 1,820 27,30 32,76 27,30

3556
ČERPADLO ÚK VETVA Č. 1
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3557 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
3558 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

3559
ČERPADLO ÚK VETVA Č. 2
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3560 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
3561 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20



3562
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3563 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3564
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3565 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3566
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3567 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3568
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3569 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

3570
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3571 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3572
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3573 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3574
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3575 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
3576 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

3577
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x800x210

021 Stavby ks 1,000 205,900 205,90 247,08 205,90

3578

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 486,533 1 486,53 1 783,84 1 486,53

3579

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
rozširujúci modul 8xUI, 4xDO, 2xAO
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 1 150,380 1 150,38 1 380,46 1 150,38

3580 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

3581
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 875,000 875,00 1 050,00 875,00

3582
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

3583 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
3584 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

3585
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

3586 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

3587
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

3588 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
3589 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
3590 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
3591 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
3592 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

3593
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

3594 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
3595 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
3596 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

3597
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

3598 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
3599 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
3600 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
3601 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
3602 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3603
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

3604 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
3605 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
3606 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
3607 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
3608 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

3609
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

3610 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
3611 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
3612 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
3613 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
3614 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
3615 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
3616 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
3617 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
3618 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

3619 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

3620
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

3621 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

3622
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

3623 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
3624 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
3625 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
3626 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
3627 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

3628
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 6 191,830 371,51 445,81 371,51

3629
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 2 032,500 203,25 243,90 203,25

3630 NN prípojky

3631
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

3632
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

3633
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

3634
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

3635 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3636 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
3637 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
3638 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
3639 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
3640 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3641 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3642
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

3643 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
3644 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
3645 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
3646 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
3647 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

3648
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

3649
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

3650

3651 Architektonicko - stavebné riešenie

3652 Práce a dodávky HSV

3653
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

3654
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

3655
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

3656 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79
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3657

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

3658
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

3659 Presun hmôt HSV 021 Stavby

3660
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14

3661 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
3662 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3663
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

3664

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

3665
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

3666 Nátery  021 Stavby

3667
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

3668 Technológia KOST

3669 Práce a dodávky PSV
3670 Izolácie tepelné 021 Stavby

3671
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

3672
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

3673
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

3674
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

3675
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 17,000 3,400 57,80 69,36 57,80

3676
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

3677
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

3678
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

3679
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

3680
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

3681
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 9,000 10,160 91,44 109,73 91,44

3682
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 7,000 11,900 83,30 99,96 83,30

3683
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

3684
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

3685 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 240,080 240,08 288,10 240,08

3686
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

3687
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

3688
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

3689
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

3690
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

3691
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 9,000 28,390 255,51 306,61 255,51

3692

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

3693
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

3694
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

3695
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

3696
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

3697
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

3698
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

3699
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

3700
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

3701
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

3702
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 4,030 4,03 4,84 4,03

3703
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

3704
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

3705
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 7,310 7,31 8,77 7,31

3706
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby ks 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

3707
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 2,000 32,730 65,46 78,55 65,46

3708
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 2,000 44,440 88,88 106,66 88,88

3709
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

3710
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 4,000 34,290 137,16 164,59 137,16

3711
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

3712
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 20,000 1,130 22,60 27,12 22,60

3713 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
3714 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 513,530 513,53 616,24 513,53

3715

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 558,810 8 558,81 10 270,57 8 558,81

3716
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

3717
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

3718 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

3719
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

3720 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

3721
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

3722
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

3723
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

3724
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36



3725
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

3726
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

3727
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 7,000 13,280 92,96 111,55 92,96

3728
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

3729
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

3730
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

3731
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

3732
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

3733
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

3734
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

3735
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

3736 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
3737 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

3738
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

3739
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

3740
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

3741
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

3742 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3743
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

3744
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

3745 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

3746
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

3747
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

3748 Ostatné 021 Stavby
3749 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
3750 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

3751
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

3752
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

3753 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

3754
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

3755 Demontáže 021 Stavby

3756
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

3757
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 10,000 7,530 75,30 90,36 75,30

3758
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 1,000 4,770 4,77 5,72 4,77

3759
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 1,000 5,360 5,36 6,43 5,36

3760
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

3761
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 12,000 7,350 88,20 105,84 88,20

3762
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 4,000 1,170 4,68 5,62 4,68

3763 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

3764 MaR a PRS

3765 Periférie 021 Stavby

3766

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

3767 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

3768

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3769 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3770

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3771 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3772

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3773 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3774
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

3775 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3776
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

3777 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3778

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

3779 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3780

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

3781 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3782

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3783 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3784

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

3785 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3786
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3787 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3788
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3789 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

3790
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3791 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80



3792 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

3793
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3794 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3795
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3796 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3797
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3798 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

3799
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3800 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

3801
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3802 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3803
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3804 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

3805
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

3806 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
3807 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

3808
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

3809

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

3810

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

3811 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

3812
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

3813
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

3814 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
3815 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

3816
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

3817 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

3818
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

3819 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
3820 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
3821 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
3822 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
3823 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

3824
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

3825 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
3826 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
3827 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

3828
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

3829 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
3830 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
3831 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
3832 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
3833 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3834
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

3835 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
3836 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
3837 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
3838 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
3839 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

3840
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

3841 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
3842 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
3843 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
3844 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
3845 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
3846 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
3847 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
3848 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
3849 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

3850 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

3851
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

3852 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

3853
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

3854 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
3855 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
3856 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
3857 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
3858 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

3859
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

3860
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

3861 NN prípojky

3862
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

3863
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

3864
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

3865
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

3866 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3867 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
3868 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
3869 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
3870 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
3871 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
3872 Montážny materiál a práce 021 Stavby

3873
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

3874 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
3875 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
3876 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
3877 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
3878 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

3879
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

3880
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

3881

3882 Architektonicko - stavebné riešenie

3883 Práce a dodávky HSV

3884
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

3885
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

3886
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

3887 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79
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3888

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

3889
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

3890 Presun hmôt HSV 021 Stavby

3891
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14

3892 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
3893 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3894
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

3895

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

3896
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

3897 Nátery  021 Stavby

3898
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

3899 Technológia KOST

3900 Práce a dodávky PSV
3901 Izolácie tepelné 021 Stavby

3902
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

3903
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

3904
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

3905
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

3906
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 17,000 3,400 57,80 69,36 57,80

3907
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

3908
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

3909
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

3910
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

3911
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

3912
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 10,000 10,160 101,60 121,92 101,60

3913
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 7,000 11,900 83,30 99,96 83,30

3914
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

3915
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

3916 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 247,300 247,30 296,76 247,30

3917
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

3918
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

3919
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

3920
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

3921
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

3922
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 10,000 28,390 283,90 340,68 283,90

3923

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

3924
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

3925
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

3926
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

3927
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

3928
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

3929
Nátrubok redukovaný č.240 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

3930
Nátrubok redukovaný č.240 D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

3931
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

3932
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

3933
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 4,030 4,03 4,84 4,03

3934
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

3935
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

3936
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 7,310 7,31 8,77 7,31

3937
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby sub 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

3938
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 2,000 44,440 88,88 106,66 88,88

3939
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

3940 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
3941 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 513,530 513,53 616,24 513,53

3942

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 558,810 8 558,81 10 270,57 8 558,81

3943
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

3944
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

3945 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

3946
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

3947 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

3948
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

3949
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

3950
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

3951
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

3952
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

3953
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

3954
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 7,000 13,280 92,96 111,55 92,96

3955
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

3956
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06



3957
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

3958
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

3959
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

3960
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

3961
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

3962
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

3963 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
3964 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

3965
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

3966
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

3967
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

3968
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

3969 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

3970
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

3971
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

3972 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

3973
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

3974
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

3975 Ostatné 021 Stavby
3976 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
3977 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

3978
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

3979
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

3980 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

3981
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

3982 Demontáže 021 Stavby

3983
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

3984
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 10,000 7,530 75,30 90,36 75,30

3985
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 1,000 4,770 4,77 5,72 4,77

3986
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 1,000 5,360 5,36 6,43 5,36

3987
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

3988
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 12,000 7,350 88,20 105,84 88,20

3989
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 4,000 1,170 4,68 5,62 4,68

3990 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

3991 MaR a PRS

3992 Periférie 021 Stavby

3993

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

3994 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

3995

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3996 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3997

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

3998 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

3999

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4000 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4001
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

4002 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4003
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

4004 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4005

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

4006 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4007

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

4008 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4009

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4010 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4011

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4012 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4013
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4014 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4015
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4016 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4017
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4018 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
4019 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

4020
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4021 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4022
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4023 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4024
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4025 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80



4026
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4027 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

4028
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4029 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4030
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4031 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4032
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4033 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
4034 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

4035
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

4036

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

4037

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

4038 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

4039
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

4040
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

4041 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
4042 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

4043
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

4044 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

4045
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

4046 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
4047 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
4048 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
4049 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
4050 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

4051
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

4052 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
4053 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
4054 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

4055
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

4056 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
4057 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
4058 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
4059 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
4060 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4061
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

4062 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
4063 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
4064 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
4065 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
4066 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

4067
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

4068 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
4069 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
4070 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
4071 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
4072 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
4073 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
4074 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
4075 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
4076 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

4077 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

4078
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

4079 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

4080
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

4081 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
4082 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
4083 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
4084 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
4085 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

4086
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

4087
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

4088 NN prípojky

4089
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

4090
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

4091
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

4092
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

4093 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
4094 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
4095 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
4096 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
4097 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
4098 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
4099 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4100
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

4101 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
4102 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
4103 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
4104 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
4105 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

4106
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

4107
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

4108

4109 Architektonicko - stavebné riešenie

4110 Práce a dodávky HSV

4111
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

4112
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

4113
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

4114 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79

4115

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

4116
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

4117 Presun hmôt HSV 021 Stavby

4118
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14
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4119 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
4120 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4121
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

4122

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

4123
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

4124 Nátery  021 Stavby

4125
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

4126 Technológia KOST

4127 Práce a dodávky PSV
4128 Izolácie tepelné 021 Stavby

4129
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

4130
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

4131
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

4132
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

4133
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 17,000 3,400 57,80 69,36 57,80

4134
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

4135
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

4136
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

4137
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

4138
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

4139
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 12,000 10,160 121,92 146,30 121,92

4140
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 7,000 11,900 83,30 99,96 83,30

4141
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 4,000 21,270 85,08 102,10 85,08

4142
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

4143 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 270,460 270,46 324,55 270,46

4144
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

4145
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

4146
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

4147
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

4148
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

4149
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 12,000 28,390 340,68 408,82 340,68

4150

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

4151
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

4152
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

4153
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

4154
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

4155
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

4156
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

4157
Nátrubok redukovaný č.240 D 
21/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

4158
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

4159
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

4160
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

4161
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

4162
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

4163
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

4164
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby ks 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

4165
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

4166
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 1,000 83,920 83,92 100,70 83,92

4167
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

4168 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
4169 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 513,530 513,53 616,24 513,53

4170

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=130 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 558,810 8 558,81 10 270,57 8 558,81

4171
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

4172
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

4173 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

4174
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

4175 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

4176
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

4177
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

4178
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

4179
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

4180
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

4181
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

4182
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 7,000 13,280 92,96 111,55 92,96

4183
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 4,000 18,260 73,04 87,65 73,04

4184
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

4185
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

4186
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

4187
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64



4188
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

4189
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

4190
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

4191 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
4192 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

4193
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

4194
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

4195
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

4196
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

4197 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4198
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

4199
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

4200 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

4201
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

4202
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

4203 Ostatné 021 Stavby
4204 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
4205 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

4206
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

4207
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

4208 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

4209
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

4210 Demontáže 021 Stavby

4211
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

4212
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 9,000 7,530 67,77 81,32 67,77

4213
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 2,000 5,360 10,72 12,86 10,72

4214
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 6,000 7,280 43,68 52,42 43,68

4215
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 19,000 7,350 139,65 167,58 139,65

4216
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 7,000 1,170 8,19 9,83 8,19

4217 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

4218 MaR a PRS

4219 Periférie 021 Stavby

4220

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

4221 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

4222

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4223 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4224

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4225 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4226

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4227 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4228
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

4229 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4230
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

4231 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4232

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

4233 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4234

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

4235 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4236

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4237 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4238

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4239 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4240
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4241 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4242
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4243 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4244
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4245 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
4246 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

4247
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4248 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4249
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4250 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4251
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4252 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4253
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4254 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

4255
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4256 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4257
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4258 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60



4259
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4260 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
4261 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

4262
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

4263

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

4264

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

4265 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

4266
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

4267
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

4268 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
4269 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

4270
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

4271 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

4272
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

4273 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
4274 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
4275 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
4276 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
4277 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

4278
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

4279 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
4280 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
4281 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

4282
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

4283 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
4284 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
4285 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
4286 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
4287 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4288
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

4289 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
4290 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
4291 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
4292 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
4293 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

4294
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

4295 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
4296 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
4297 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
4298 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
4299 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
4300 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
4301 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
4302 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
4303 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

4304 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

4305
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

4306 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

4307
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

4308 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
4309 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
4310 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
4311 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
4312 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

4313
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

4314
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

4315 NN prípojky

4316
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

4317
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

4318
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

4319
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

4320 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00

4321
Presun jestvujúceho elektromera 
pracovníkom SSE-D na žiadosť 
odberateľa

021 Stavby ks 1,000 30,000 30,00 36,00 30,00

4322 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
4323 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
4324 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
4325 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
4326 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
4327 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4328
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

4329 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
4330 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
4331 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
4332 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
4333 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

4334
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

4335
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 232,500 23,25 27,90 23,25

4336

4337 Architektonicko - stavebné riešenie

4338 Práce a dodávky HSV

4339
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

4340
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 10,000 2,420 24,20 29,04 24,20

4341
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 10,000 3,180 31,80 38,16 31,80

4342 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 10,000 0,160 1,60 1,92 1,60

4343

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 16,000 3,530 56,48 67,78 56,48

4344
Vybúranie kovových madiel alebo 
zábradlí,  -0,03700t

021 Stavby m 4,000 5,750 23,00 27,60 23,00

4345
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,148 11,780 1,74 2,09 1,74

4346
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 1,332 0,390 0,52 0,62 0,52

4347
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,148 8,440 1,25 1,50 1,25

4348
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 1,184 0,950 1,12 1,34 1,12

4349
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,148 20,500 3,03 3,64 3,03

SO 21 AB POV BYT



4350
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

4351 Presun hmôt HSV 021 Stavby

4352
Presun hmôt pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

021 Stavby t 0,017 31,450 0,53 0,64 0,53

4353 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
4354 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4355
Montáž zábradlia rovného z profilovej 
ocele na oceľovú konštrukciu, s 
hmotnosťou 1m do 20 kg

021 Stavby m 1,480 3,900 5,77 6,92 5,77

4356

Kovové zábradlie kompletizované 
vrátane spojovacích a kotviacich 
prvkov - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

021 Stavby m 1,480 105,000 155,40 186,48 155,40

4357
Montáž podlahových konštrukcií 
podlahových roštov skrutkovaním

021 Stavby kg 74,000 0,940 69,56 83,47 69,56

4358
Podestové rošty POROROŠT (m2) - 
vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

021 Stavby m2 2,960 134,800 399,01 478,81 399,01

4359
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 1,612 0,900 1,45 1,74 1,45

4360 Nátery  021 Stavby

4361
Odstránenie starých náterov z 
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií oceľovou kefou

021 Stavby m2 1,000 1,520 1,52 1,82 1,52

4362
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailov. - 105µm 

021 Stavby m2 1,000 6,760 6,76 8,11 6,76

4363
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické na vzduchu schnúce 
základný - 35µm

021 Stavby m2 1,000 2,360 2,36 2,83 2,36

4364
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

4365 Technológia KOST

4366 Práce a dodávky PSV
4367 Izolácie tepelné 021 Stavby

4368
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

4369
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x42 - DN 32

021 Stavby m 5,000 1,740 8,70 10,44 8,70

4370
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

4371
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 20

021 Stavby m 5,000 3,180 15,90 19,08 15,90

4372
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 23,000 3,400 78,20 93,84 78,20

4373
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 5,000 3,910 19,55 23,46 19,55

4374
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 40

021 Stavby m 12,000 4,740 56,88 68,26 56,88

4375
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 6,000 7,270 43,62 52,34 43,62

4376
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 20 

021 Stavby ks 3,000 5,780 17,34 20,81 17,34

4377
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 8,000 7,750 62,00 74,40 62,00

4378
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 40 

021 Stavby ks 8,000 9,320 74,56 89,47 74,56

4379
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 9,000 11,900 107,10 128,52 107,10

4380
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

4381 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 169,440 169,44 203,33 169,44

4382
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D25x2,5

021 Stavby m 5,000 6,000 30,00 36,00 30,00

4383
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D40x4,0

021 Stavby m 10,000 11,430 114,30 137,16 114,30

4384
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D25x2,5

021 Stavby ks 1,000 6,730 6,73 8,08 6,73

4385
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D40x4,0

021 Stavby ks 2,000 17,080 34,16 40,99 34,16

4386
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D25x2,5

021 Stavby ks 3,000 7,620 22,86 27,43 22,86

4387
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D40x4,0

021 Stavby ks 8,000 20,720 165,76 198,91 165,76

4388

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D40x4,0/1/2"/D40x4,0

021 Stavby ks 2,000 34,190 68,38 82,06 68,38

4389
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D25x2,5/3/4"

021 Stavby ks 1,000 7,720 7,72 9,26 7,72

4390
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D40x4,0/1 
1/4"

021 Stavby ks 5,000 21,750 108,75 130,50 108,75

4391
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D40x4,0/1 
1/2"

021 Stavby ks 2,000 23,810 47,62 57,14 47,62

4392
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D40x4,0/1 1/4"

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

4393
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D25x2,5/3/4"

021 Stavby ks 1,000 7,260 7,26 8,71 7,26

4394 Nátrubok  č.270 pozinkov. D 5/4" 021 Stavby ks 1,000 1,220 1,22 1,46 1,22

4395
Nátrukok redukovaný č.240 D 
1"x3/4"

021 Stavby ks 1,000 0,850 0,85 1,02 0,85

4396
Nátrukok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

4397
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x5/4

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

4398
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 4,030 4,03 4,84 4,03

4399
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3/4"

021 Stavby ks 1,000 2,420 2,42 2,90 2,42

4400
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 5/4"

021 Stavby ks 3,000 4,330 12,99 15,59 12,99

4401
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

4402
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2"

021 Stavby ks 1,000 7,310 7,31 8,77 7,31

4403
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 25

021 Stavby sub 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

4404
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

4405
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

4406
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

4407 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
4408 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 476,850 476,85 572,22 476,85

4409

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=110 
kW, Qtv=100 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 7 947,480 7 947,48 9 536,98 7 947,48

4410
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

4411
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

4412 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

4413
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

4414 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

4415
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

4416
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

4417
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84



4418
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 40

021 Stavby m 12,000 16,610 199,32 239,18 199,32

4419
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 6,000 21,280 127,68 153,22 127,68

4420
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

4421
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 40 mm

021 Stavby ks 8,000 8,560 68,48 82,18 68,48

4422
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 9,000 13,280 119,52 143,42 119,52

4423
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 40/32

021 Stavby ks 2,000 13,470 26,94 32,33 26,94

4424
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

4425
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

4426
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 24,000 0,220 5,28 6,34 5,28

4427
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 6,000 0,330 1,98 2,38 1,98

4428
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

4429 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
4430 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

4431
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

4432
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

4433
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

4434
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

4435 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4436
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

4437
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

4438 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

4439
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

4440 Ostatné 021 Stavby
4441 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
4442 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

4443
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

4444
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

4445 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

4446
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

4447 Demontáže 021 Stavby

4448
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 4,000 4,470 17,88 21,46 17,88

4449
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 4,000 4,770 19,08 22,90 19,08

4450
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 1,000 5,360 5,36 6,43 5,36

4451
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 4,000 7,350 29,40 35,28 29,40

4452 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

4453 MaR a PRS

4454 Periférie 021 Stavby

4455

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

4456 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

4457

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4458 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4459

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4460 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4461

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4462 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4463
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

4464 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4465
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

4466 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4467

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

4468 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4469

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

4470 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4471

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4472 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4473

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4474 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4475
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4476 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4477
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4478 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4479
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4480 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
4481 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

4482
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4483 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4484
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4485 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80



4486
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4487 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4488
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4489 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

4490
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4491 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4492
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4493 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4494
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4495 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
4496 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

4497
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

4498

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

4499

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

4500 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

4501
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

4502
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

4503 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
4504 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

4505
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

4506 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

4507
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

4508 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
4509 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
4510 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
4511 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
4512 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

4513
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

4514 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
4515 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
4516 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

4517
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

4518 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
4519 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
4520 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
4521 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
4522 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4523
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

4524 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
4525 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
4526 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
4527 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
4528 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

4529
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

4530 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
4531 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
4532 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 60,000 1,900 114,00 136,80 114,00
4533 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 60,000 1,540 92,40 110,88 92,40
4534 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 20,000 0,860 17,20 20,64 17,20
4535 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 16,000 1,620 25,92 31,10 25,92
4536 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 60,000 0,680 40,80 48,96 40,80
4537 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
4538 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

4539 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

4540
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

4541 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 55,000 1,780 97,90 117,48 97,90

4542
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

4543 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
4544 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
4545 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
4546 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
4547 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

4548
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 469,330 328,16 393,79 328,16

4549
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 2 009,300 200,93 241,12 200,93

4550 NN prípojky

4551
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

4552
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 35,000 5,410 189,35 227,22 189,35

4553
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

4554
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

4555 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
4556 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
4557 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
4558 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
4559 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
4560 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
4561 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4562
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 2,630 78,90 94,68 78,90

4563 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,660 49,80 59,76 49,80
4564 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 1,060 10,60 12,72 10,60
4565 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 8,000 1,890 15,12 18,14 15,12
4566 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,690 20,70 24,84 20,70
4567 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

4568
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 409,000 24,54 29,45 24,54

4569
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 290,500 29,05 34,86 29,05

4570

4571 Architektonicko - stavebné riešenie

4572 Práce a dodávky HSV

4573
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

4574
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

4575
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

4576 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

4577

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

4578
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

4579 Presun hmôt HSV 021 Stavby
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4580
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

4581 Práce a dodávky PSV
4582 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4583
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

4584

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

4585
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

4586 Nátery  021 Stavby

4587
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

4588 Technológia KOST

4589 Práce a dodávky PSV
4590 Izolácie tepelné 021 Stavby

4591
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 7,000 2,680 18,76 22,51 18,76

4592
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 7,000 2,600 18,20 21,84 18,20

4593
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

4594
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

4595
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 20,000 3,400 68,00 81,60 68,00

4596
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 8,000 5,120 40,96 49,15 40,96

4597
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

4598
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

4599
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

4600
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

4601
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

4602
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 8,000 11,900 95,20 114,24 95,20

4603
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

4604
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

4605 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 290,530 290,53 348,64 290,53

4606
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

4607
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 15,000 16,670 250,05 300,06 250,05

4608
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

4609
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 3,000 20,190 60,57 72,68 60,57

4610
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

4611
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

4612

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

4613
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

4614
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

4615
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

4616
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

4617
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

4618
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

4619 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 1,000 7,840 7,84 9,41 7,84

4620
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

4621
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

4622
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

4623
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

4624
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

4625
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

4626
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

4627
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 3,000 32,730 98,19 117,83 98,19

4628
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 3,000 83,920 251,76 302,11 251,76

4629
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

4630
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 4,000 34,290 137,16 164,59 137,16

4631
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

4632
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 25,000 1,130 28,25 33,90 28,25

4633 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
4634 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

4635

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

4636
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

4637
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

4638 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

4639
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

4640 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

4641
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

4642
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

4643
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

4644
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

4645
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

4646
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

4647
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 8,000 13,280 106,24 127,49 106,24

4648
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

4649
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06



4650
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

4651
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

4652
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

4653
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

4654
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

4655
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

4656 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
4657 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

4658
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

4659
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

4660
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

4661
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

4662 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4663
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

4664
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

4665 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

4666
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

4667
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

4668 Ostatné 021 Stavby
4669 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
4670 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

4671
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

4672
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

4673 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

4674
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

4675 Demontáže 021 Stavby

4676
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

4677
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 15,000 7,530 112,95 135,54 112,95

4678
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 1,000 4,770 4,77 5,72 4,77

4679
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 1,000 5,360 5,36 6,43 5,36

4680
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

4681
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 6,000 7,350 44,10 52,92 44,10

4682
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 11,000 10,230 112,53 135,04 112,53

4683
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

4684
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 3,000 5,930 17,79 21,35 17,79

4685 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

4686 MaR a PRS

4687 Periférie 021 Stavby

4688

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

4689 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

4690

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4691 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4692

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4693 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4694

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4695 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4696
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

4697 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4698
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

4699 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4700

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

4701 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4702

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

4703 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4704

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4705 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4706

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4707 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4708
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4709 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4710
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4711 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4712
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4713 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
4714 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

4715
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4716 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80



4717
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4718 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4719
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4720 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4721
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4722 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

4723
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4724 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4725
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4726 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4727
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4728 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
4729 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

4730
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

4731

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

4732

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

4733 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

4734
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

4735
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

4736 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
4737 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

4738
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

4739 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

4740
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

4741 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
4742 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
4743 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
4744 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
4745 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

4746
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

4747 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
4748 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
4749 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

4750
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

4751 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
4752 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
4753 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
4754 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
4755 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4756
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

4757 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
4758 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
4759 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
4760 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
4761 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

4762
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

4763 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
4764 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
4765 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
4766 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
4767 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
4768 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
4769 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
4770 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
4771 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

4772 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

4773
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

4774 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

4775
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

4776 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
4777 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
4778 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
4779 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
4780 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

4781
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

4782
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

4783 NN prípojky

4784
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

4785
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

4786
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

4787
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

4788 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
4789 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
4790 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
4791 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
4792 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
4793 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
4794 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4795
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

4796 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
4797 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
4798 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
4799 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
4800 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

4801
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

4802
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

4803

4804 Architektonicko - stavebné riešenie

4805 Práce a dodávky HSV

4806
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

4807
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

4808
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

4809 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

4810

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72
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4811
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

4812 Presun hmôt HSV 021 Stavby

4813
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

4814 Práce a dodávky PSV
4815 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4816
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

4817

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

4818
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

4819 Nátery  021 Stavby

4820
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

4821 Technológia KOST

4822 Práce a dodávky PSV
4823 Izolácie tepelné 021 Stavby

4824
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

4825
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

4826
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

4827
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

4828
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 17,000 3,400 57,80 69,36 57,80

4829
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

4830
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

4831
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

4832
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

4833
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

4834
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

4835
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

4836
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

4837
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

4838 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 257,360 257,36 308,83 257,36

4839
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

4840
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

4841
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

4842
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

4843
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

4844
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

4845

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

4846
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

4847
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

4848
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

4849
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

4850
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

4851
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

4852 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 2,000 7,840 15,68 18,82 15,68

4853
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

4854
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

4855
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

4856
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

4857
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

4858
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

4859
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 2,000 83,920 167,84 201,41 167,84

4860
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

4861 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
4862 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

4863

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

4864
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

4865
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

4866 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

4867
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

4868 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

4869
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

4870
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

4871
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

4872
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

4873
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

4874
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

4875
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

4876
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

4877
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

4878
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

4879
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04



4880
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

4881
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

4882
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

4883
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

4884 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
4885 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

4886
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

4887
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

4888
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

4889
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

4890 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

4891
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

4892
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

4893 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

4894
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

4895
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

4896 Ostatné 021 Stavby
4897 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
4898 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

4899
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

4900
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

4901 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

4902
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

4903 Demontáže 021 Stavby

4904
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

4905
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 14,000 7,530 105,42 126,50 105,42

4906
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

4907
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

4908
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 6,000 7,350 44,10 52,92 44,10

4909
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 12,000 10,230 122,76 147,31 122,76

4910
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

4911
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 4       0,01118 t

021 Stavby ks 1,000 2,000 2,00 2,40 2,00

4912
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 2,000 5,930 11,86 14,23 11,86

4913 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

4914 MaR a PRS

4915 Periférie 021 Stavby

4916

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

4917 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

4918

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4919 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4920

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4921 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4922

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

4923 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4924
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

4925 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4926
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

4927 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4928

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

4929 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

4930

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

4931 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4932

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4933 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4934

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

4935 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4936
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4937 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4938
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4939 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

4940
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4941 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
4942 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

4943
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4944 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4945
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4946 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4947
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



4948 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

4949
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4950 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

4951
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4952 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4953
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4954 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

4955
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

4956 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
4957 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

4958
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

4959

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

4960

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

4961 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

4962
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

4963
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

4964 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
4965 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

4966
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

4967 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

4968
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

4969 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
4970 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
4971 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
4972 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
4973 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

4974
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

4975 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
4976 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
4977 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

4978
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

4979 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
4980 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
4981 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
4982 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
4983 Montážny materiál a práce 021 Stavby

4984
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

4985 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
4986 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
4987 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
4988 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
4989 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

4990
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

4991 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
4992 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
4993 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
4994 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
4995 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
4996 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
4997 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
4998 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
4999 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

5000 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

5001
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

5002 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

5003
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

5004 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
5005 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
5006 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
5007 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
5008 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

5009
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

5010
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

5011 NN prípojky

5012
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

5013
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

5014
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

5015
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

5016 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5017 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
5018 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
5019 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
5020 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
5021 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5022 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5023
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

5024 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
5025 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
5026 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
5027 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
5028 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

5029
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

5030
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

5031

5032 Architektonicko - stavebné riešenie

5033 Práce a dodávky HSV

5034
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

5035
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

5036
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

5037 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

5038

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

5039
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

5040 Presun hmôt HSV 021 Stavby
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5041
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

5042 Práce a dodávky PSV
5043 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5044
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

5045

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

5046
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

5047 Nátery  021 Stavby

5048
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

5049 Technológia KOST

5050 Práce a dodávky PSV
5051 Izolácie tepelné 021 Stavby

5052
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 7,000 2,680 18,76 22,51 18,76

5053
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 7,000 2,600 18,20 21,84 18,20

5054
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

5055
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

5056
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 20,000 3,400 68,00 81,60 68,00

5057
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 8,000 5,120 40,96 49,15 40,96

5058
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

5059
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

5060
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

5061
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

5062
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

5063
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 8,000 11,900 95,20 114,24 95,20

5064
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

5065
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

5066 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 290,530 290,53 348,64 290,53

5067
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

5068
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 15,000 16,670 250,05 300,06 250,05

5069
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

5070
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 3,000 20,190 60,57 72,68 60,57

5071
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

5072
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

5073

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

5074
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

5075
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

5076
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

5077
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

5078
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5079
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5080 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 1,000 7,840 7,84 9,41 7,84

5081
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

5082
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

5083
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

5084
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

5085
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

5086
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

5087
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

5088
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 3,000 32,730 98,19 117,83 98,19

5089
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 3,000 83,920 251,76 302,11 251,76

5090
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

5091
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 4,000 34,290 137,16 164,59 137,16

5092
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

5093
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 25,000 1,130 28,25 33,90 28,25

5094 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
5095 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

5096

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

5097
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

5098
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

5099 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

5100
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

5101 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

5102
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

5103
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

5104
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

5105
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

5106
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

5107
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

5108
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 8,000 13,280 106,24 127,49 106,24

5109
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

5110
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06



5111
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

5112
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

5113
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

5114
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

5115
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

5116
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

5117 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
5118 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

5119
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

5120
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

5121
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

5122
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

5123 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5124
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

5125
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

5126 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

5127
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

5128
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

5129 Ostatné 021 Stavby
5130 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
5131 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

5132
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

5133
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

5134 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

5135
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

5136 Demontáže 021 Stavby

5137
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

5138
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

5139
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

5140
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

5141
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 7,000 7,350 51,45 61,74 51,45

5142
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 14,000 10,230 143,22 171,86 143,22

5143
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

5144
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 2,000 5,930 11,86 14,23 11,86

5145 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

5146 MaR a PRS

5147 Periférie 021 Stavby

5148

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

5149 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

5150

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5151 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5152

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5153 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5154

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5155 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5156
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

5157 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5158
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

5159 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5160

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

5161 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5162

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

5163 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5164

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5165 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5166

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5167 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5168
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5169 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5170
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5171 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5172
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5173 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
5174 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

5175
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5176 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5177
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



5178 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5179
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5180 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5181
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5182 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

5183
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5184 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5185
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5186 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5187
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5188 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
5189 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

5190
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

5191

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

5192

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

5193 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

5194
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

5195
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

5196 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
5197 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

5198
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

5199 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

5200
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

5201 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
5202 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
5203 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
5204 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
5205 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

5206
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

5207 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
5208 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
5209 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

5210
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

5211 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
5212 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
5213 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
5214 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
5215 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5216
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

5217 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
5218 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
5219 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
5220 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
5221 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

5222
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

5223 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
5224 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
5225 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
5226 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
5227 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
5228 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
5229 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
5230 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
5231 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

5232 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

5233
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

5234 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

5235
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

5236 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
5237 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
5238 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
5239 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
5240 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

5241
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

5242
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

5243 NN prípojky

5244
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

5245
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

5246
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

5247
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

5248 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5249 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
5250 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
5251 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
5252 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
5253 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5254 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5255
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

5256 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
5257 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
5258 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
5259 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
5260 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

5261
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

5262
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

5263

5264 Architektonicko - stavebné riešenie

5265 Práce a dodávky HSV

5266
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

5267
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

5268
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

5269 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

5270

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

5271
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66
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5272 Presun hmôt HSV 021 Stavby

5273
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

5274 Práce a dodávky PSV
5275 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5276
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

5277

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

5278
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

5279 Nátery  021 Stavby

5280
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

5281 Technológia KOST

5282 Práce a dodávky PSV
5283 Izolácie tepelné 021 Stavby

5284
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

5285
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

5286
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

5287
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

5288
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 17,000 3,400 57,80 69,36 57,80

5289
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

5290
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

5291
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

5292
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

5293
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

5294
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

5295
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

5296
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

5297
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

5298 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 257,360 257,36 308,83 257,36

5299
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

5300
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

5301
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

5302
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

5303
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

5304
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

5305

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

5306
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

5307
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

5308
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

5309
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

5310
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5311
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5312 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 2,000 7,840 15,68 18,82 15,68

5313
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

5314
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

5315
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

5316
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

5317
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 3,000 32,730 98,19 117,83 98,19

5318
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 3,000 83,920 251,76 302,11 251,76

5319
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

5320
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 4,000 34,290 137,16 164,59 137,16

5321
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

5322
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 20,000 1,130 22,60 27,12 22,60

5323 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
5324 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

5325

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

5326
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

5327
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

5328 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

5329
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

5330 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

5331
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

5332
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

5333
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

5334
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

5335
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

5336
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

5337
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

5338
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

5339
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

5340
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

5341
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04



5342
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

5343
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

5344
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

5345
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

5346 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
5347 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

5348
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

5349
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

5350
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

5351
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

5352 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5353
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

5354
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

5355 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

5356
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

5357
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

5358 Ostatné 021 Stavby
5359 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
5360 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

5361
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

5362
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

5363 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

5364
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

5365 Demontáže 021 Stavby

5366
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

5367
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 12,000 7,530 90,36 108,43 90,36

5368
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 3,000 4,770 14,31 17,17 14,31

5369
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

5370
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 4,000 7,350 29,40 35,28 29,40

5371
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 10,000 10,230 102,30 122,76 102,30

5372
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

5373
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 3,000 5,930 17,79 21,35 17,79

5374 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

5375 MaR a PRS

5376 Periférie 021 Stavby

5377

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

5378 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

5379

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5380 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5381

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5382 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5383

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5384 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5385
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

5386 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5387
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

5388 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5389

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

5390 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5391

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

5392 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5393

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5394 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5395

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5396 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5397
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5398 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5399
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5400 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5401
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5402 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
5403 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

5404
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5405 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5406
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5407 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5408
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5409 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80



5410
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5411 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

5412
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5413 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5414
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5415 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5416
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5417 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
5418 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

5419
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

5420

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

5421

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

5422 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

5423
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

5424
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

5425 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
5426 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

5427
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

5428 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

5429
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

5430 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
5431 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
5432 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
5433 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
5434 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

5435
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

5436 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
5437 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
5438 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

5439
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

5440 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
5441 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
5442 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
5443 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
5444 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5445
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

5446 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
5447 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
5448 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
5449 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
5450 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

5451
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

5452 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
5453 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
5454 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
5455 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
5456 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
5457 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
5458 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
5459 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
5460 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

5461 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

5462
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

5463 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

5464
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

5465 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
5466 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
5467 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
5468 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
5469 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

5470
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

5471
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

5472 NN prípojky

5473
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

5474
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

5475
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

5476
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

5477 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5478 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
5479 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
5480 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
5481 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
5482 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5483 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5484
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

5485 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
5486 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
5487 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
5488 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
5489 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

5490
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

5491
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

5492

5493 Architektonicko - stavebné riešenie

5494 Práce a dodávky HSV

5495
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

5496
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

5497
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

5498 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

5499

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

5500
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

5501 Presun hmôt HSV 021 Stavby

5502
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

SO 26 Rozkvet - 459/2060



5503 Práce a dodávky PSV
5504 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5505
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

5506

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40

5507
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

5508 Nátery  021 Stavby

5509
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

5510 Technológia KOST

5511 Práce a dodávky PSV
5512 Izolácie tepelné 021 Stavby

5513
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

5514
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

5515
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

5516
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

5517
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 17,000 3,400 57,80 69,36 57,80

5518
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

5519
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

5520
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

5521
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

5522
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

5523
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

5524
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 7,000 11,900 83,30 99,96 83,30

5525
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

5526
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

5527 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 257,360 257,36 308,83 257,36

5528
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

5529
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

5530
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

5531
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

5532
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

5533
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

5534

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

5535
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

5536
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

5537
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

5538
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

5539
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5540
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5541 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 2,000 7,840 15,68 18,82 15,68

5542
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

5543
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

5544
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

5545
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

5546
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

5547
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 3,000 83,920 251,76 302,11 251,76

5548
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

5549 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
5550 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

5551

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

5552
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

5553
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

5554 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

5555
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

5556 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

5557
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

5558
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

5559
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

5560
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

5561
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

5562
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

5563
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 7,000 13,280 92,96 111,55 92,96

5564
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

5565
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

5566
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

5567
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

5568
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

5569
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

5570
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

5571
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38



5572 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
5573 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

5574
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

5575
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

5576
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

5577
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

5578 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5579
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

5580
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

5581 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

5582
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

5583
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

5584 Ostatné 021 Stavby
5585 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
5586 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

5587
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

5588
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

5589 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

5590
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

5591 Demontáže 021 Stavby

5592
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

5593
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 15,000 7,530 112,95 135,54 112,95

5594
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

5595
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

5596
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 3,000 7,350 22,05 26,46 22,05

5597
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 3,000 10,230 30,69 36,83 30,69

5598
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

5599
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 1,000 5,930 5,93 7,12 5,93

5600 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

5601 MaR a PRS

5602 Periférie 021 Stavby

5603

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

5604 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

5605

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5606 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5607

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5608 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5609

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5610 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5611
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

5612 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5613
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

5614 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5615

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

5616 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5617

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

5618 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5619

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5620 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5621

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5622 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5623
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5624 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5625
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5626 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5627
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5628 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
5629 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

5630
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5631 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5632
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5633 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5634
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5635 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5636
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5637 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

5638
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5639 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5640
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5641 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5642
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



5643 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
5644 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

5645
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

5646

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

5647

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

5648 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

5649
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

5650
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

5651 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
5652 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

5653
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

5654 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

5655
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

5656 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
5657 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
5658 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
5659 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
5660 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

5661
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

5662 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
5663 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
5664 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

5665
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

5666 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
5667 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
5668 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
5669 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
5670 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5671
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

5672 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
5673 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
5674 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
5675 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
5676 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

5677
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

5678 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
5679 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
5680 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
5681 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
5682 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
5683 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
5684 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
5685 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
5686 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

5687 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

5688
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

5689 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

5690
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

5691 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
5692 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
5693 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
5694 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
5695 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

5696
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

5697
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

5698 NN prípojky

5699
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

5700
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

5701
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

5702
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

5703 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5704 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
5705 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
5706 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
5707 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
5708 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5709 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5710
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

5711 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
5712 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
5713 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
5714 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
5715 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

5716
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

5717
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

5718

5719 Architektonicko - stavebné riešenie

5720 Práce a dodávky HSV

5721
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

5722
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 9,168 2,420 22,19 26,63 22,19

5723
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 9,168 3,180 29,15 34,98 29,15

5724 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 9,168 0,160 1,47 1,76 1,47

5725

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 24,000 3,530 84,72 101,66 84,72

5726
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

5727 Presun hmôt HSV 021 Stavby

5728
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,016 7,370 0,12 0,14 0,12

5729 Práce a dodávky PSV
5730 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5731
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 9,930 10,410 103,37 124,04 103,37

5732

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
3820x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 794,400 794,40 953,28 794,40
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5733
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 8,978 0,900 8,08 9,70 8,08

5734 Nátery  021 Stavby

5735
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

5736 Technológia KOST

5737 Práce a dodávky PSV
5738 Izolácie tepelné 021 Stavby

5739
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

5740
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

5741
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

5742
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

5743
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 17,000 3,400 57,80 69,36 57,80

5744
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

5745
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

5746
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

5747
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

5748
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 4,000 5,940 23,76 28,51 23,76

5749
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 11,000 10,160 111,76 134,11 111,76

5750
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 7,000 11,900 83,30 99,96 83,30

5751
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

5752
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

5753 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 257,360 257,36 308,83 257,36

5754
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

5755
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

5756
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

5757
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

5758
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 4,000 10,150 40,60 48,72 40,60

5759
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 11,000 28,390 312,29 374,75 312,29

5760

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

5761
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

5762
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

5763
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

5764
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

5765
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5766
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5767 Nátrukok redukovaný č.240, D 3"x 2" 021 Stavby ks 2,000 7,840 15,68 18,82 15,68

5768
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

5769
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

5770
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

5771
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

5772
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

5773
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

5774
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby ks 2,000 83,920 167,84 201,41 167,84

5775
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

5776 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
5777 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 573,470 573,47 688,16 573,47

5778

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=180 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 557,870 9 557,87 11 469,44 9 557,87

5779
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

5780
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

5781 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

5782
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

5783 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

5784
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

5785
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

5786
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

5787
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

5788
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

5789
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

5790
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 7,000 13,280 92,96 111,55 92,96

5791
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

5792
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

5793
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 100/65

021 Stavby ks 2,000 35,900 71,80 86,16 71,80

5794
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

5795
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

5796
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

5797
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

5798
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priem. 108/4,0

021 Stavby ks 2,000 17,190 34,38 41,26 34,38

5799 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
5800 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

5801
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

5802
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92



5803
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

5804
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

5805 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5806
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

5807
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

5808 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

5809
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 24,000 1,630 39,12 46,94 39,12

5810
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

5811 Ostatné 021 Stavby
5812 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
5813 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

5814
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

5815
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

5816 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

5817
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

5818 Demontáže 021 Stavby

5819
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

5820
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 11,000 7,530 82,83 99,40 82,83

5821
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

5822
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

5823
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 7,000 7,350 51,45 61,74 51,45

5824
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 14,000 10,230 143,22 171,86 143,22

5825
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

5826
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 4       0,01118 t

021 Stavby ks 1,000 2,000 2,00 2,40 2,00

5827
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 2,000 5,930 11,86 14,23 11,86

5828 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

5829 MaR a PRS

5830 Periférie 021 Stavby

5831

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

5832 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

5833

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5834 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5835

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5836 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5837

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

5838 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5839
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

5840 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5841
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

5842 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5843

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

5844 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

5845

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

5846 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5847

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5848 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5849

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

5850 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5851
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5852 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5853
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5854 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

5855
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5856 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
5857 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

5858
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5859 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5860
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5861 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5862
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5863 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

5864
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5865 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

5866
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5867 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5868
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5869 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

5870
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

5871 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
5872 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby



5873
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

5874

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

5875

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

5876 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

5877
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

5878
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

5879 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
5880 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

5881
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

5882 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

5883
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

5884 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
5885 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
5886 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
5887 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
5888 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

5889
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

5890 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
5891 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
5892 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

5893
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

5894 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
5895 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
5896 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
5897 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
5898 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5899
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

5900 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
5901 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
5902 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
5903 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
5904 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

5905
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

5906 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
5907 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
5908 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
5909 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
5910 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
5911 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
5912 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
5913 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
5914 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

5915 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

5916
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

5917 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

5918
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

5919 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
5920 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
5921 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
5922 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
5923 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

5924
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

5925
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

5926 NN prípojky

5927
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

5928
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 25,000 5,410 135,25 162,30 135,25

5929
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

5930
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

5931 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5932 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
5933 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
5934 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
5935 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
5936 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
5937 Montážny materiál a práce 021 Stavby

5938
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 23,000 2,630 60,49 72,59 60,49

5939 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 23,000 1,660 38,18 45,82 38,18
5940 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 7,000 1,060 7,42 8,90 7,42
5941 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 6,000 1,890 11,34 13,61 11,34
5942 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 23,000 0,690 15,87 19,04 15,87
5943 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

5944
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 355,330 21,32 25,58 21,32

5945
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 248,200 24,82 29,78 24,82

5946

5947 Architektonicko - stavebné riešenie

5948 Práce a dodávky HSV

5949
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

5950
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

5951
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

5952 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79

5953

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

5954
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

5955 Presun hmôt HSV 021 Stavby

5956
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14

5957 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
5958 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

5959
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

5960

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

5961
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

5962 Nátery  021 Stavby
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5963
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

5964 Technológia KOST

5965 Práce a dodávky PSV
5966 Izolácie tepelné 021 Stavby

5967
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

5968
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

5969
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

5970
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

5971
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 57,000 3,400 193,80 232,56 193,80

5972
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 40,000 3,910 156,40 187,68 156,40

5973
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

5974
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 12,000 7,270 87,24 104,69 87,24

5975
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

5976
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

5977
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

5978
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 20,000 7,750 155,00 186,00 155,00

5979
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 10,000 10,160 101,60 121,92 101,60

5980
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 6,000 11,900 71,40 85,68 71,40

5981
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 7,000 21,270 148,89 178,67 148,89

5982
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

5983 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 349,650 349,65 419,58 349,65

5984
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

5985
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

5986
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

5987
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

5988
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

5989
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 10,000 28,390 283,90 340,68 283,90

5990

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

5991
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

5992
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

5993
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

5994
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

5995
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

5996
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

5997
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

5998
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

5999
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

6000
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

6001
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6002
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

6003
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 21,090 21,09 25,31 21,09

6004
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

6005
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

6006
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 80

021 Stavby sub 1,000 83,920 83,92 100,70 83,92

6007
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

6008 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
6009 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 574,780 574,78 689,74 574,78

6010

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=140 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 579,660 9 579,66 11 495,59 9 579,66

6011
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

6012
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

6013 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

6014
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

6015 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

6016
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

6017
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

6018
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

6019
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 40,000 15,010 600,40 720,48 600,40

6020
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 12,000 21,280 255,36 306,43 255,36

6021
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

6022
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

6023
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 20,000 6,540 130,80 156,96 130,80

6024
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 6,000 13,280 79,68 95,62 79,68

6025
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 7,000 18,260 127,82 153,38 127,82

6026
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 32/20

021 Stavby ks 2,000 13,470 26,94 32,33 26,94

6027
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 2,000 17,530 35,06 42,07 35,06

6028
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

6029
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 80/65

021 Stavby ks 2,000 28,000 56,00 67,20 56,00

6030
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

6031
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 52,000 0,220 11,44 13,73 11,44



6032
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 12,000 0,330 3,96 4,75 3,96

6033
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

6034
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 32

021 Stavby ks 2,000 8,360 16,72 20,06 16,72

6035
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 89/3,6

021 Stavby ks 2,000 11,220 22,44 26,93 22,44

6036 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
6037 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

6038
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

6039
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

6040
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

6041 Automat.odvzduš.ventil DN 15 021 Stavby kus 2,000 10,920 21,84 26,21 21,84

6042
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

6043 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

6044
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 50,000 4,850 242,50 291,00 242,50

6045
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 50,000 8,000 400,00 480,00 400,00

6046 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

6047
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 64,000 1,630 104,32 125,18 104,32

6048
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

6049 Ostatné 021 Stavby
6050 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
6051 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

6052
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

6053
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

6054 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

6055
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

6056 Demontáže 021 Stavby

6057
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

6058
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 15,000 7,530 112,95 135,54 112,95

6059
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

6060
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

6061
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 12,000 7,350 88,20 105,84 88,20

6062
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 5,000 10,230 51,15 61,38 51,15

6063
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 5,000 1,170 5,85 7,02 5,85

6064
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 4       0,01118 t

021 Stavby ks 1,000 2,000 2,00 2,40 2,00

6065 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

6066 MaR a PRS

6067 Periférie 021 Stavby

6068

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

6069 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

6070

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6071 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6072

TEPLOTA ÚK VETVA Č. 1
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6073 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6074

TEPLOTA ÚK VETVA Č. 2
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6075 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6076

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6077 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6078

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6079 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6080
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

6081 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6082
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

6083 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6084

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

6085 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6086

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

6087 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6088

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6089 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6090

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6091 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6092
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6093 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6094
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6095 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6096
REG. VENTIL ÚK VETVA Č. 1
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6097 kábel: JYTY-O 4x1 021 Stavby m 15,000 1,820 27,30 32,76 27,30

6098
REG. VENTIL ÚK VETVA Č. 2
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00



6099 kábel: JYTY-O 4x1 021 Stavby m 15,000 1,820 27,30 32,76 27,30

6100
ČERPADLO ÚK VETVA Č. 1
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6101 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
6102 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

6103
ČERPADLO ÚK VETVA Č. 2
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6104 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
6105 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

6106
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6107 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6108
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6109 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6110
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6111 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6112
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6113 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

6114
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6115 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6116
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6117 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6118
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6119 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
6120 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

6121
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x800x210

021 Stavby ks 1,000 205,900 205,90 247,08 205,90

6122

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 486,533 1 486,53 1 783,84 1 486,53

6123

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
rozširujúci modul 8xUI, 4xDO, 2xAO
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 1 150,380 1 150,38 1 380,46 1 150,38

6124 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

6125
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 875,000 875,00 1 050,00 875,00

6126
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

6127 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
6128 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

6129
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

6130 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

6131
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

6132 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
6133 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
6134 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
6135 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
6136 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

6137
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

6138 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
6139 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
6140 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

6141
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

6142 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
6143 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
6144 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
6145 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
6146 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6147
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

6148 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
6149 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
6150 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
6151 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
6152 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

6153
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

6154 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
6155 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
6156 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
6157 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
6158 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
6159 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
6160 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
6161 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
6162 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

6163 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

6164
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

6165 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

6166
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

6167 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
6168 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
6169 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
6170 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
6171 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

6172
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 6 191,830 371,51 445,81 371,51

6173
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 2 032,500 203,25 243,90 203,25

6174 NN prípojky

6175
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

6176
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

6177
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

6178
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

6179 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
6180 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
6181 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
6182 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
6183 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
6184 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
6185 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6186
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

6187 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
6188 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
6189 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
6190 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
6191 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

6192
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

6193
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

6194

6195 Architektonicko - stavebné riešenie

6196 Práce a dodávky HSV

SO 29 Rozkvet - 472/2061 + Hermes 60 kW



6197
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

6198
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,160 2,420 27,01 32,41 27,01

6199
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,160 3,180 35,49 42,59 35,49

6200 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,160 0,160 1,79 2,15 1,79

6201

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

6202
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

6203 Presun hmôt HSV 021 Stavby

6204
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,019 7,370 0,14 0,17 0,14

6205 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
6206 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

6207
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

6208

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4650x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

6209
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

6210 Nátery  021 Stavby

6211
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

6212 Technológia KOST

6213 Práce a dodávky PSV
6214 Izolácie tepelné 021 Stavby

6215
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 5,000 2,680 13,40 16,08 13,40

6216
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 5,000 2,600 13,00 15,60 13,00

6217
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 5,000 2,930 14,65 17,58 14,65

6218
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 5,000 3,380 16,90 20,28 16,90

6219
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 75,000 3,400 255,00 306,00 255,00

6220
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 5,000 5,120 25,60 30,72 25,60

6221
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 70,000 7,270 508,90 610,68 508,90

6222
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

6223
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

6224
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

6225
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 10,000 10,160 101,60 121,92 101,60

6226
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 24,000 11,900 285,60 342,72 285,60

6227
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 5,000 21,270 106,35 127,62 106,35

6228
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

6229 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 250,790 250,79 300,95 250,79

6230
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 5,000 7,190 35,95 43,14 35,95

6231
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 10,000 16,670 166,70 200,04 166,70

6232
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 1,000 8,810 8,81 10,57 8,81

6233
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 20,190 40,38 48,46 40,38

6234
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

6235
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 10,000 28,390 283,90 340,68 283,90

6236

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

6237
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

6238
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

6239
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

6240
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

6241
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

6242
Nátrubok redukovaný č.240 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

6243
Nátrukok redukovaný č.240, D 2 
1/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

6244
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

6245
Prechodka redukovaná č.241 D 
21/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6246
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 8,700 8,70 10,44 8,70

6247
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6248
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 5,000 5,420 27,10 32,52 27,10

6249
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 2 1/2"

021 Stavby ks 1,000 13,520 13,52 16,22 13,52

6250
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

6251
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

6252
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

6253
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 15,000 1,130 16,95 20,34 16,95

6254 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
6255 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 721,590 721,59 865,91 721,59

6256

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=230 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 12 026,490 12 026,49 14 431,79 12 026,49

6257
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

6258
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

6259 MTZ expanznej nádoby do 500 l 021 Stavby SUB 1,000 89,630 89,63 107,56 89,63

6260
Nádoba expanzná s membránou N 
400/6

021 Stavby kus 1,000 578,000 578,00 693,60 578,00

6261 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

6262
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

6263
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

6264
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84



6265
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 66,000 21,280 1 404,48 1 685,38 1 404,48

6266
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

6267
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

6268
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 24,000 13,280 318,72 382,46 318,72

6269
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 5,000 18,260 91,30 109,56 91,30

6270
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 50/40

021 Stavby ks 4,000 17,530 70,12 84,14 70,12

6271
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

6272
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 80/65

021 Stavby ks 2,000 28,000 56,00 67,20 56,00

6273
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

6274
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 12,000 0,220 2,64 3,17 2,64

6275
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 66,000 0,330 21,78 26,14 21,78

6276
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

6277
Oprava rozvodov potrubí privarenie 
odbočky     do DN 50

021 Stavby ks 2,000 11,700 23,40 28,08 23,40

6278
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

6279 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
6280 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

6281
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

6282
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 5,000 0,640 3,20 3,84 3,20

6283
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

6284 Automat.odvzduš.ventil DN 15 021 Stavby kus 2,000 10,920 21,84 26,21 21,84

6285
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 9,000 5,190 46,71 56,05 46,71

6286 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

6287
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 50,000 4,850 242,50 291,00 242,50

6288
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 50,000 8,000 400,00 480,00 400,00

6289 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

6290
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 78,000 1,630 127,14 152,57 127,14

6291
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

6292 Ostatné 021 Stavby
6293 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
6294 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

6295
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

6296
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

6297 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

6298
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

6299 Demontáže 021 Stavby

6300
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 1,000 4,470 4,47 5,36 4,47

6301
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 9,000 7,530 67,77 81,32 67,77

6302
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 2,000 4,770 9,54 11,45 9,54

6303
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 5,000 7,280 36,40 43,68 36,40

6304
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 11,000 7,350 80,85 97,02 80,85

6305
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

6306 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

6307 MaR a PRS

6308 Periférie 021 Stavby

6309

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

6310 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

6311

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6312 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6313

TEPLOTA ÚK VETVA Č. 1
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6314 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6315

TEPLOTA ÚK VETVA Č. 2
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6316 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6317

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6318 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6319

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6320 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6321
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

6322 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6323
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

6324 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6325

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

6326 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6327

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

6328 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6329

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6330 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95



6331

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6332 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6333
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6334 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6335
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6336 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6337
REG. VENTIL ÚK VETVA Č. 1
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6338 kábel: JYTY-O 4x1 021 Stavby m 15,000 1,820 27,30 32,76 27,30

6339
REG. VENTIL ÚK VETVA Č. 2
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6340 kábel: JYTY-O 4x1 021 Stavby m 15,000 1,820 27,30 32,76 27,30

6341
ČERPADLO ÚK VETVA Č. 1
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6342 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
6343 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

6344
ČERPADLO ÚK VETVA Č. 2
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6345 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
6346 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

6347
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6348 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6349
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6350 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6351
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6352 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6353
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6354 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

6355
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6356 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6357
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6358 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6359
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6360 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
6361 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

6362
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x800x210

021 Stavby ks 1,000 205,900 205,90 247,08 205,90

6363

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 486,533 1 486,53 1 783,84 1 486,53

6364

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
rozširujúci modul 8xUI, 4xDO, 2xAO
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 1 150,380 1 150,38 1 380,46 1 150,38

6365 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

6366
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 875,000 875,00 1 050,00 875,00

6367
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

6368 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
6369 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

6370
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

6371 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

6372
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

6373 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
6374 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
6375 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
6376 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
6377 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

6378
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

6379 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
6380 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
6381 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

6382
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

6383 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
6384 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
6385 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
6386 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
6387 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6388
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

6389 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
6390 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
6391 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
6392 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
6393 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

6394
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

6395 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
6396 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
6397 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
6398 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
6399 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
6400 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
6401 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
6402 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
6403 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

6404 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

6405
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

6406 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

6407
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

6408 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
6409 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
6410 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
6411 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
6412 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

6413
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 6 191,830 371,51 445,81 371,51

6414
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 2 032,500 203,25 243,90 203,25

6415 NN prípojky

6416
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

6417
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

6418
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

6419
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

6420 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00



6421 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
6422 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
6423 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
6424 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
6425 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
6426 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6427
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

6428 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
6429 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
6430 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
6431 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
6432 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

6433
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

6434
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

6435

6436 Architektonicko - stavebné riešenie

6437 Práce a dodávky HSV

6438
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

6439
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,330 2,420 27,42 32,90 27,42

6440
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,330 3,180 36,03 43,24 36,03

6441 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,330 0,160 1,81 2,17 1,81

6442
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

6443
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

6444
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

6445
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

6446
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

6447
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

6448
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

6449 Presun hmôt HSV 021 Stavby

6450
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,028 7,370 0,21 0,25 0,21

6451 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
6452 Drevostavby - sádrokartony 021 Stavby

6453
Priečka SDK hr. 100 mm dvojito 
opláštená doskami RBI 12.5 mm s 
tep. izoláciou, CW 50

021 Stavby m2 10,667 43,070 459,43 551,32 459,43

6454
SDK priečka s izoláciou - základný 
penetračný náter 

021 Stavby m2 21,334 0,740 15,79 18,95 15,79

6455
Zárubne typizované oceľové pre 
SDK priečky v. 1970 mm š. 800 mm 
hr. 100 mm

021 Stavby ks 1,000 72,280 72,28 86,74 72,28

6456

Úprava spojov medzi sdk 
konštrukciou a murivom, betónovou 
konštrukciou prepáskovaním a 
pretmelením

021 Stavby m 29,272 1,420 41,57 49,88 41,57

6457
Presun hmôt pre sádrokartónové 
konštrukcie v stavbách(objektoch 
)výšky do 7 m

021 Stavby % 5,891 0,600 3,53 4,24 3,53

6458 Konštrukcie stolárske 021 Stavby

6459
Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového poldrážkového, do 
zárubne, vrátane kovania

021 Stavby ks 1,000 16,160 16,16 19,39 16,16

6460
Dvere drevené vnútorné 
kompletizované 80/197 plné - vo 
vyhotovení podľa výpisu výrobkov

021 Stavby kus 1,000 90,970 90,97 109,16 90,97

6461 Montáž prahu dverí, jednokrídlových 021 Stavby ks 1,000 6,560 6,56 7,87 6,56

6462 Prah dubový L=82 B=10 cm 021 Stavby ks 1,000 4,900 4,90 5,88 4,90

6463
Presun hmot pre konštrukcie 
stolárske v objektoch výšky do 6 m

021 Stavby % 1,186 0,550 0,65 0,78 0,65

6464 Nátery  021 Stavby

6465
Náter farbami ekologickými 
riediteľnými vodou bielymi pre náter 
sadrokartón. stien 2x

021 Stavby m2 21,334 1,850 39,47 47,36 39,47

6466
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

6467 Technológia KOST

6468 Práce a dodávky PSV
6469 Izolácie tepelné 021 Stavby

6470
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 15,000 2,680 40,20 48,24 40,20

6471
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 15,000 2,600 39,00 46,80 39,00

6472
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 10,000 2,930 29,30 35,16 29,30

6473
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 10,000 3,380 33,80 40,56 33,80

6474
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 33,000 3,400 112,20 134,64 112,20

6475
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 40

021 Stavby m 18,000 4,740 85,32 102,38 85,32

6476
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 15,000 5,120 76,80 92,16 76,80

6477
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

6478
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

6479
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

6480
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 40 

021 Stavby ks 13,000 9,320 121,16 145,39 121,16

6481
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 10,160 132,08 158,50 132,08

6482
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

6483
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

6484 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 393,170 393,17 471,80 393,17

6485
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 10,000 7,190 71,90 86,28 71,90

6486
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 30,000 16,670 500,10 600,12 500,10

6487
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 2,000 8,810 17,62 21,14 17,62

6488
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 6,000 20,190 121,14 145,37 121,14

6489
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

6490
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 13,000 28,390 369,07 442,88 369,07

6491

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

6492
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

6493
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

6494
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

6495
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

6496
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74
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6497
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

6498
Prechodka redukovaná č.241 D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

6499
Prechodka redukovaná č.241 D 
21/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6500
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

6501
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

6502
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6503
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 4,000 5,420 21,68 26,02 21,68

6504
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 2,000 21,090 42,18 50,62 42,18

6505
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

6506
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

6507
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

6508
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 40,000 1,130 45,20 54,24 45,20

6509 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
6510 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 562,270 562,27 674,72 562,27

6511

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=170 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 371,110 9 371,11 11 245,33 9 371,11

6512
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

6513
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

6514 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

6515
Nádoba expanzná s membránou N 
250/6

021 Stavby kus 1,000 326,000 326,00 391,20 326,00

6516 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

6517
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

6518
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

6519
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

6520
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 40

021 Stavby m 18,000 16,610 298,98 358,78 298,98

6521
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

6522
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

6523
Ohyby rúrkové hladké 45, 90 
stupňov r=1,5 D 40 mm

021 Stavby ks 13,000 8,560 111,28 133,54 111,28

6524
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

6525
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

6526
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 30,000 0,220 6,60 7,92 6,60

6527
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

6528
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

6529 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
6530 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

6531
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

6532
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami PN 1,6 DN 40

021 Stavby sub 2,000 27,150 54,30 65,16 54,30

6533
Kohut guľový prírubový PN 16, DN 
40

021 Stavby kus 2,000 147,000 294,00 352,80 294,00

6534
Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 
11416 40 mm

021 Stavby ks 4,000 5,040 20,16 24,19 20,16

6535
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

6536
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

6537
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

6538 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

6539
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

6540
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

6541 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

6542
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 30,000 1,630 48,90 58,68 48,90

6543
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

6544 Ostatné 021 Stavby
6545 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
6546 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

6547
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

6548
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

6549 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

6550
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

6551 Demontáže 021 Stavby

6552
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 17,000 7,530 128,01 153,61 128,01

6553
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2

021 Stavby ks 1,000 4,770 4,77 5,72 4,77

6554
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 1,000 5,360 5,36 6,43 5,36

6555
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 7,000 7,280 50,96 61,15 50,96

6556
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 7,000 7,350 51,45 61,74 51,45

6557
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 7,000 10,230 71,61 85,93 71,61

6558
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

6559
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 4       0,01118 t

021 Stavby ks 1,000 2,000 2,00 2,40 2,00

6560
Demontáž armatúry 
prírubovej,vodomer s dvomi 
prírubami DN 100    0,03308 t

021 Stavby ks 1,000 5,930 5,93 7,12 5,93

6561 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

6562 MaR a PRS

6563 Periférie 021 Stavby

6564

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

6565 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

6566

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6567 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60



6568

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6569 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6570

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6571 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6572
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

6573 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6574
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

6575 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6576

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

6577 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6578

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

6579 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6580

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6581 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6582

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6583 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6584
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6585 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6586
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6587 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6588
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6589 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
6590 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

6591
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6592 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6593
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6594 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6595
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6596 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6597
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6598 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

6599
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6600 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6601
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6602 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6603
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6604 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
6605 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

6606
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

6607

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

6608

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

6609 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

6610
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

6611
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

6612 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
6613 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

6614
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

6615 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

6616
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

6617 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
6618 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
6619 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
6620 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
6621 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

6622
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

6623 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
6624 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
6625 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

6626
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

6627 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
6628 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
6629 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
6630 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
6631 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6632
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

6633 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
6634 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
6635 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
6636 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
6637 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

6638
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

6639 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
6640 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
6641 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
6642 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
6643 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
6644 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20



6645 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
6646 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
6647 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

6648 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

6649
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

6650 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

6651
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

6652 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
6653 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
6654 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
6655 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
6656 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

6657
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

6658
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

6659 NN prípojky

6660
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

6661
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

6662
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

6663
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

6664 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
6665 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
6666 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
6667 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
6668 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
6669 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
6670 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6671
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

6672 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
6673 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
6674 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
6675 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
6676 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

6677
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

6678
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

6679

6680 Architektonicko - stavebné riešenie

6681 Práce a dodávky HSV

6682
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

6683
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,330 2,420 27,42 32,90 27,42

6684
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,330 3,180 36,03 43,24 36,03

6685 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,330 0,160 1,81 2,17 1,81

6686

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

6687
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

6688
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

6689
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

6690
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

6691
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

6692
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

6693
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

6694 Presun hmôt HSV 021 Stavby

6695
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

6696 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
6697 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

6698
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

6699

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4718x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

6700
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

6701 Nátery  021 Stavby

6702
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

6703 Technológia KOST

6704 Práce a dodávky PSV
6705 Izolácie tepelné 021 Stavby

6706
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 15,000 2,680 40,20 48,24 40,20

6707
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 15,000 2,600 39,00 46,80 39,00

6708
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 10,000 2,930 29,30 35,16 29,30

6709
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 10,000 3,380 33,80 40,56 33,80

6710
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 45,000 3,400 153,00 183,60 153,00

6711
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 12,000 3,910 46,92 56,30 46,92

6712
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 40

021 Stavby m 18,000 4,740 85,32 102,38 85,32

6713
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 15,000 5,120 76,80 92,16 76,80

6714
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

6715
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

6716
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

6717
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

6718
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 40 

021 Stavby ks 13,000 9,320 121,16 145,39 121,16

6719
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 10,160 132,08 158,50 132,08

6720
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

6721
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

6722 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 393,170 393,17 471,80 393,17

6723
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 10,000 7,190 71,90 86,28 71,90

6724
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 30,000 16,670 500,10 600,12 500,10

6725
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 2,000 8,810 17,62 21,14 17,62

6726
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 6,000 20,190 121,14 145,37 121,14

6727
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45
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6728
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 13,000 28,390 369,07 442,88 369,07

6729

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

6730
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

6731
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

6732
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

6733
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

6734
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

6735
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

6736
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

6737
Prechodka redukovaná č.241 D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

6738
Prechodka redukovaná č.241 D 
21/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6739
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

6740
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6741
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 4,000 5,420 21,68 26,02 21,68

6742
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 2,000 21,090 42,18 50,62 42,18

6743
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 2,000 32,730 65,46 78,55 65,46

6744
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

6745
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 40,000 1,130 45,20 54,24 45,20

6746 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
6747 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 562,730 562,73 675,28 562,73

6748

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=170 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 378,870 9 378,87 11 254,64 9 378,87

6749
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

6750
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=200l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 577,460 577,46 692,95 577,46

6751 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

6752
Nádoba expanzná s membránou N 
250/6

021 Stavby kus 1,000 326,000 326,00 391,20 326,00

6753 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

6754
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

6755
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

6756
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

6757
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 12,000 15,010 180,12 216,14 180,12

6758
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 40

021 Stavby m 18,000 16,610 298,98 358,78 298,98

6759
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14

6760
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

6761
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

6762
Ohyby rúrkové hladké 45, 90 
stupňov r=1,5 D 40 mm

021 Stavby ks 13,000 8,560 111,28 133,54 111,28

6763
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

6764
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  40/ 32

021 Stavby ks 4,000 13,470 53,88 64,66 53,88

6765
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  80/ 65

021 Stavby ks 2,000 28,000 56,00 67,20 56,00

6766
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

6767
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 42,000 0,220 9,24 11,09 9,24

6768
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

6769
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 89/3,6

021 Stavby ks 2,000 11,220 22,44 26,93 22,44

6770 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
6771 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

6772
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

6773
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami PN 1,6 DN 40

021 Stavby sub 2,000 27,150 54,30 65,16 54,30

6774
Kohut guľový prírubový PN 16, DN 
40

021 Stavby kus 2,000 147,000 294,00 352,80 294,00

6775
Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 
11416 40 mm

021 Stavby ks 4,000 5,040 20,16 24,19 20,16

6776
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

6777
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

6778
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

6779 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

6780
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

6781
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

6782 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

6783
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 42,000 1,630 68,46 82,15 68,46

6784
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

6785 Ostatné 021 Stavby
6786 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
6787 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

6788
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

6789
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

6790 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

6791
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

6792 Demontáže 021 Stavby

6793
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

6794
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 5,000 4,470 22,35 26,82 22,35

6795
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 19,000 7,530 143,07 171,68 143,07

6796
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 4,000 5,360 21,44 25,73 21,44

6797
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 10,000 7,280 72,80 87,36 72,80

6798
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 7,000 7,350 51,45 61,74 51,45



6799
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 7,000 10,230 71,61 85,93 71,61

6800
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

6801
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 4       0,01118 t

021 Stavby ks 1,000 2,000 2,00 2,40 2,00

6802 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

6803 MaR a PRS

6804 Periférie 021 Stavby

6805

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

6806 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

6807

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6808 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6809

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6810 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6811

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

6812 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6813
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

6814 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6815
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

6816 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6817

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

6818 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

6819

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

6820 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6821

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6822 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6823

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

6824 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6825
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6826 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6827
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6828 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

6829
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6830 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
6831 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

6832
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6833 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6834
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6835 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6836
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6837 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

6838
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6839 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

6840
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6841 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6842
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6843 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

6844
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

6845 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
6846 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

6847
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

6848

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

6849

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

6850 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

6851
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

6852
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

6853 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
6854 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

6855
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

6856 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

6857
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

6858 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
6859 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
6860 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
6861 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
6862 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

6863
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

6864 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
6865 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
6866 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94



6867
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

6868 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
6869 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
6870 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
6871 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
6872 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6873
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

6874 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
6875 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
6876 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
6877 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
6878 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

6879
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

6880 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
6881 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
6882 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
6883 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
6884 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
6885 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
6886 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
6887 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
6888 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

6889 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

6890
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

6891 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

6892
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

6893 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
6894 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
6895 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
6896 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
6897 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

6898
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

6899
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

6900 NN prípojky

6901
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

6902
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

6903
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

6904
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

6905 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
6906 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
6907 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
6908 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
6909 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
6910 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
6911 Montážny materiál a práce 021 Stavby

6912
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

6913 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
6914 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
6915 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
6916 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
6917 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

6918
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

6919
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

6920

6921 Architektonicko - stavebné riešenie

6922 Práce a dodávky HSV

6923
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

6924
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 6,000 2,420 14,52 17,42 14,52

6925
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 6,000 3,180 19,08 22,90 19,08

6926 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 6,000 0,160 0,96 1,15 0,96

6927

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 12,000 3,530 42,36 50,83 42,36

6928
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 90 mm do stien - 
železobetónových -0,00015t

021 Stavby cm 25,000 0,850 21,25 25,50 21,25

6929
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,004 11,780 0,05 0,06 0,05

6930
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,036 0,390 0,01 0,01 0,01

6931
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,004 8,440 0,03 0,04 0,03

6932
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,032 0,950 0,03 0,04 0,03

6933
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,004 20,500 0,08 0,10 0,08

6934
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

6935 Presun hmôt HSV 021 Stavby

6936
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,021 7,370 0,15 0,18 0,15

6937 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
6938 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

6939
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 3,570 10,410 37,16 44,59 37,16

6940

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
1362x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 354,100 354,10 424,92 354,10

6941
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 3,913 0,900 3,52 4,22 3,52

6942 Nátery  021 Stavby

6943
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

6944 Technológia KOST

6945 Práce a dodávky PSV
6946 Izolácie tepelné 021 Stavby

6947
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 30,000 2,680 80,40 96,48 80,40

6948
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x64 - DN 50

021 Stavby m 30,000 2,910 87,30 104,76 87,30

6949
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 10,000 2,930 29,30 35,16 29,30

6950
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 10,000 3,380 33,80 40,56 33,80

6951
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 51,000 3,400 173,40 208,08 173,40

6952
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 12,000 3,910 46,92 56,30 46,92

6953
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 40

021 Stavby m 18,000 4,740 85,32 102,38 85,32

6954
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 15,000 5,120 76,80 92,16 76,80

6955
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 6,000 7,270 43,62 52,34 43,62

6956
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

6957
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00
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6958
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 40 

021 Stavby ks 13,000 9,320 121,16 145,39 121,16

6959
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 10,160 132,08 158,50 132,08

6960
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 4,000 11,900 47,60 57,12 47,60

6961
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

6962 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 763,210 763,21 915,85 763,21

6963
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 10,000 7,190 71,90 86,28 71,90

6964
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 15,000 16,670 250,05 300,06 250,05

6965
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D63x6,0

021 Stavby m 35,000 24,290 850,15 1 020,18 850,15

6966
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 2,000 8,810 17,62 21,14 17,62

6967
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 3,000 20,190 60,57 72,68 60,57

6968
RS Spojka pre plastohliníkové rúrky 
RS2

021 Stavby ks 9,000 22,380 201,42 241,70 201,42

6969
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

6970
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 8,000 28,390 227,12 272,54 227,12

6971
RS Lisovacie koleno pre 
plastohliníkové rúrky 90° RS2

021 Stavby ks 5,000 33,330 166,65 199,98 166,65

6972

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

6973
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

6974
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 5,000 31,060 155,30 186,36 155,30

6975
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

6976
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

6977
RS prechod na vonkajší závit pre 
plastohliníkové rúrky RS2/2"

021 Stavby ks 2,000 27,860 55,72 66,86 55,72

6978
RS lisovací adaptér pre 
plastohliníkové rúrky RS2/63x6

021 Stavby ks 24,000 30,000 720,00 864,00 720,00

6979
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

6980
Nátrukok redukovaný č.240, D 
2"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

6981
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

6982
Prechodka redukovaná č.241 D 
6/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

6983
Prechodka redukovaná č.241 D 
21/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6984
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x2"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

6985
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

6986
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 4,000 5,420 21,68 26,02 21,68

6987
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 2,000 21,090 42,18 50,62 42,18

6988
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 3,000 32,730 98,19 117,83 98,19

6989
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby sub 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

6990
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08

6991
Potrubie z plastických hmôt HDPE, 
PN 10, D 50/3,0

021 Stavby m 5,000 15,430 77,15 92,58 77,15

6992
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/11/2"

021 Stavby ks 2,000 34,290 68,58 82,30 68,58

6993
Prechodka PE/mosadz s vonkajším 
závitom D/R" 50/2"

021 Stavby ks 2,000 41,150 82,30 98,76 82,30

6994
Skrutkovanie priame 331, DN 40 s 
atestom na pitnú vodu

021 Stavby kus 2,000 5,420 10,84 13,01 10,84

6995
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 65,000 1,130 73,45 88,14 73,45

6996 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
6997 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 486,760 486,76 584,11 486,76

6998

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=110 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 112,650 8 112,65 9 735,18 8 112,65

6999
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

7000
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

7001 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

7002
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00

7003 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

7004
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

7005
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

7006
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

7007
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 12,000 15,010 180,12 216,14 180,12

7008
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 40

021 Stavby m 18,000 16,610 298,98 358,78 298,98

7009
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 6,000 21,280 127,68 153,22 127,68

7010
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

7011
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

7012
Ohyby rúrkové hladké 45, 90 
stupňov r=1,5 D 40 mm

021 Stavby ks 13,000 8,560 111,28 133,54 111,28

7013
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 4,000 13,280 53,12 63,74 53,12

7014
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  65/ 50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

7015
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

7016
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 42,000 0,220 9,24 11,09 9,24

7017
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 6,000 0,330 1,98 2,38 1,98

7018
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

7019 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
7020 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

7021
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

7022
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami PN 1,6 DN 40

021 Stavby sub 2,000 27,150 54,30 65,16 54,30

7023
Kohut guľový prírubový PN 16, DN 
40

021 Stavby kus 2,000 147,000 294,00 352,80 294,00

7024
Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 
11416 40 mm

021 Stavby ks 4,000 5,040 20,16 24,19 20,16

7025
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

7026
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00



7027
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

7028 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

7029
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 40,000 4,850 194,00 232,80 194,00

7030
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 40,000 8,000 320,00 384,00 320,00

7031 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

7032
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 48,000 1,630 78,24 93,89 78,24

7033 Ostatné 021 Stavby
7034 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
7035 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

7036
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

7037
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

7038 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

7039
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

7040 Demontáže 021 Stavby

7041
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

7042
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 5,000 4,470 22,35 26,82 22,35

7043
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 19,000 7,530 143,07 171,68 143,07

7044
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 4,000 5,360 21,44 25,73 21,44

7045
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 9,000 7,280 65,52 78,62 65,52

7046
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 7,000 7,350 51,45 61,74 51,45

7047
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 7,000 10,230 71,61 85,93 71,61

7048
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,34

7049
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 4       0,01118 t

021 Stavby ks 1,000 2,000 2,00 2,40 2,00

7050 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

7051 MaR a PRS

7052 Periférie 021 Stavby

7053

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

7054 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

7055

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7056 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7057

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7058 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7059

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7060 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7061
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

7062 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7063
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

7064 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7065

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

7066 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7067

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

7068 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7069

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7070 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7071

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7072 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7073
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7074 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7075
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7076 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7077
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7078 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
7079 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

7080
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7081 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7082
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7083 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7084
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7085 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7086
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7087 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

7088
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7089 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7090
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7091 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7092
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7093 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
7094 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

7095
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30



7096

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

7097

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

7098 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

7099
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

7100
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

7101 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
7102 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

7103
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

7104 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

7105
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

7106 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
7107 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
7108 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
7109 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
7110 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

7111
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

7112 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
7113 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
7114 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

7115
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

7116 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
7117 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
7118 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
7119 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
7120 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7121
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

7122 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
7123 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
7124 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
7125 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
7126 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

7127
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

7128 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
7129 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
7130 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
7131 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
7132 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
7133 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
7134 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
7135 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
7136 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

7137 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

7138
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

7139 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

7140
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

7141 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
7142 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
7143 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
7144 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
7145 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

7146
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

7147
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

7148 NN prípojky

7149
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

7150
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

7151
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

7152
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

7153 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7154 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
7155 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
7156 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
7157 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
7158 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7159 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7160
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

7161 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
7162 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
7163 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
7164 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
7165 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

7166
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

7167
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

7168

7169 Architektonicko - stavebné riešenie

7170 Práce a dodávky HSV

7171
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

7172
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,330 2,420 27,42 32,90 27,42

7173
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,330 3,180 36,03 43,24 36,03

7174 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,330 0,160 1,81 2,17 1,81

7175

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

7176
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

7177
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

7178
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

7179
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

7180
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

7181
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

7182
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

7183 Presun hmôt HSV 021 Stavby

7184
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

7185 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
7186 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby
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7187
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

7188

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4718x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

7189
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

7190 Nátery  021 Stavby

7191
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

7192 Technológia KOST

7193 Práce a dodávky PSV
7194 Izolácie tepelné 021 Stavby

7195
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 20,000 2,680 53,60 64,32 53,60

7196
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x64 - DN 50

021 Stavby m 20,000 2,910 58,20 69,84 58,20

7197
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 10,000 2,930 29,30 35,16 29,30

7198
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 10,000 3,380 33,80 40,56 33,80

7199
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 45,000 3,400 153,00 183,60 153,00

7200
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 12,000 3,910 46,92 56,30 46,92

7201
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 40

021 Stavby m 18,000 4,740 85,32 102,38 85,32

7202
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 15,000 5,120 76,80 92,16 76,80

7203
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 6,000 7,220 43,32 51,98 43,32

7204
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 6,000 10,230 61,38 73,66 61,38

7205
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

7206
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

7207
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 40 

021 Stavby ks 13,000 9,320 121,16 145,39 121,16

7208
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 10,160 132,08 158,50 132,08

7209
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 6,000 21,270 127,62 153,14 127,62

7210
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

7211 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 660,950 660,95 793,14 660,95

7212
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 10,000 7,190 71,90 86,28 71,90

7213
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 15,000 16,670 250,05 300,06 250,05

7214
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D63x6,0

021 Stavby m 25,000 24,290 607,25 728,70 607,25

7215
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 2,000 8,810 17,62 21,14 17,62

7216
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 3,000 20,190 60,57 72,68 60,57

7217
RS Spojka pre plastohliníkové rúrky 
RS2

021 Stavby ks 7,000 22,380 156,66 187,99 156,66

7218
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

7219
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 8,000 28,390 227,12 272,54 227,12

7220
RS Lisovacie koleno pre 
plastohliníkové rúrky 90° RS2

021 Stavby ks 5,000 33,330 166,65 199,98 166,65

7221

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

7222
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

7223
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 5,000 31,060 155,30 186,36 155,30

7224
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

7225
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

7226
RS prechod na vonkajší závit pre 
plastohliníkové rúrky RS2/2"

021 Stavby ks 2,000 27,860 55,72 66,86 55,72

7227
RS lisovací adaptér pre 
plastohliníkové rúrky RS2/63x6

021 Stavby ks 20,000 30,000 600,00 720,00 600,00

7228
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

7229
Nátrukok redukovaný č.240, D 
2"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 2,660 2,66 3,19 2,66

7230
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

7231
Prechodka redukovaná č.241 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,090 1,09 1,31 1,09

7232
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

7233
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x2"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

7234
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

7235
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 4,000 5,420 21,68 26,02 21,68

7236
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 2,000 21,090 42,18 50,62 42,18

7237
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

7238
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

7239
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby sub 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

7240
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 50,000 1,130 56,50 67,80 56,50

7241 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
7242 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 562,730 562,73 675,28 562,73

7243

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=170 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 378,870 9 378,87 11 254,64 9 378,87

7244
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

7245
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=200l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 577,460 577,46 692,95 577,46

7246 MTZ expanznej nádoby do 350 l 021 Stavby SUB 1,000 74,690 74,69 89,63 74,69

7247
Nádoba expanzná s membránou N 
300/6

021 Stavby kus 1,000 390,000 390,00 468,00 390,00

7248 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

7249
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

7250
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

7251
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

7252
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 12,000 15,010 180,12 216,14 180,12

7253
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 40

021 Stavby m 18,000 16,610 298,98 358,78 298,98

7254
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 6,000 27,190 163,14 195,77 163,14



7255
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

7256
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

7257
Ohyby rúrkové hladké 45, 90 
stupňov r=1,5 D 40 mm

021 Stavby ks 13,000 8,560 111,28 133,54 111,28

7258
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 6,000 18,260 109,56 131,47 109,56

7259
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  40/ 32

021 Stavby ks 4,000 13,470 53,88 64,66 53,88

7260
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  80/ 65

021 Stavby ks 2,000 28,000 56,00 67,20 56,00

7261
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

7262
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 42,000 0,220 9,24 11,09 9,24

7263
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 6,000 0,500 3,00 3,60 3,00

7264
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 89/3,6

021 Stavby ks 2,000 11,220 22,44 26,93 22,44

7265 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
7266 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

7267
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

7268
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami PN 1,6 DN 40

021 Stavby sub 2,000 27,150 54,30 65,16 54,30

7269
Kohut guľový prírubový PN 16, DN 
40

021 Stavby kus 2,000 147,000 294,00 352,80 294,00

7270
Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 
11416 40 mm

021 Stavby ks 4,000 5,040 20,16 24,19 20,16

7271
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

7272
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

7273
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

7274 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

7275
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 35,000 4,850 169,75 203,70 169,75

7276
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 35,000 8,000 280,00 336,00 280,00

7277 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

7278
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 42,000 1,630 68,46 82,15 68,46

7279
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 6,000 2,000 12,00 14,40 12,00

7280 Ostatné 021 Stavby
7281 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
7282 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

7283
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

7284
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

7285 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

7286
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

7287 Demontáže 021 Stavby

7288
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

7289
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 5,000 4,470 22,35 26,82 22,35

7290
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 19,000 7,530 143,07 171,68 143,07

7291
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 4,000 5,360 21,44 25,73 21,44

7292
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 9,000 7,280 65,52 78,62 65,52

7293
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 14,000 7,350 102,90 123,48 102,90

7294
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 4,000 1,170 4,68 5,62 4,68

7295 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

7296 MaR a PRS

7297 Periférie 021 Stavby

7298

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

7299 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

7300

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7301 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7302

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7303 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7304

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7305 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7306
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

7307 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7308
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

7309 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7310

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

7311 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7312

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

7313 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7314

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7315 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7316

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7317 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7318
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7319 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7320
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7321 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95



7322
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7323 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
7324 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

7325
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7326 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7327
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7328 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7329
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7330 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7331
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7332 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

7333
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7334 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7335
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7336 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7337
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7338 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
7339 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

7340
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

7341

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

7342

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

7343 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

7344
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

7345
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

7346 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
7347 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

7348
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

7349 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

7350
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

7351 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
7352 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
7353 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
7354 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
7355 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

7356
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

7357 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
7358 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
7359 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

7360
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

7361 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
7362 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
7363 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
7364 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
7365 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7366
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

7367 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
7368 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
7369 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
7370 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
7371 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

7372
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

7373 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
7374 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
7375 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
7376 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
7377 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
7378 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
7379 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
7380 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
7381 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

7382 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

7383
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

7384 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

7385
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

7386 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
7387 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
7388 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
7389 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
7390 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

7391
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

7392
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

7393 NN prípojky

7394
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

7395
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

7396
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

7397
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

7398 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7399 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
7400 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
7401 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
7402 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
7403 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7404 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7405
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

7406 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
7407 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
7408 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
7409 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35
7410 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

7411
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

7412
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

7413

7414 Architektonicko - stavebné riešenie

7415 Práce a dodávky HSV

7416
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

7417
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 11,330 2,420 27,42 32,90 27,42

7418
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 11,330 3,180 36,03 43,24 36,03
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7419 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 11,330 0,160 1,81 2,17 1,81

7420

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 28,000 3,530 98,84 118,61 98,84

7421
Jadrové vrty diamantovými 
korunkami do D 70 mm do stien - 
železobetónových -0,00009t

021 Stavby cm 25,000 0,660 16,50 19,80 16,50

7422
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,002 11,780 0,02 0,02 0,02

7423
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 0,018 0,390 0,01 0,01 0,01

7424
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,002 8,440 0,02 0,02 0,02

7425
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 0,016 0,950 0,02 0,02 0,02

7426
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,002 20,500 0,04 0,05 0,04

7427
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

7428 Presun hmôt HSV 021 Stavby

7429
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 0,030 7,370 0,22 0,26 0,22

7430 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
7431 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

7432
Montáž stien a priečok s výplňou z 
drôtenej siete z dielov spojených 
skrutkovaním

021 Stavby m2 12,270 10,410 127,73 153,28 127,73

7433

Kompletizovaná pozinkovaná stena 
4718x2600 mm s výplňou z drôtenej 
siete, vrátane vstupných dvier 
800x2000 mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

021 Stavby ks 1,000 981,600 981,60 1 177,92 981,60

7434
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 11,093 0,900 9,98 11,98 9,98

7435 Nátery  021 Stavby

7436
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

7437 Technológia KOST

7438 Práce a dodávky PSV
7439 Izolácie tepelné 021 Stavby

7440
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 15,000 2,680 40,20 48,24 40,20

7441
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 15,000 2,600 39,00 46,80 39,00

7442
Montáž trubíc, hr.25-32,vnút.priemer 
do 38

021 Stavby m 10,000 2,930 29,30 35,16 29,30

7443
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.30 mm DN 25

021 Stavby m 10,000 3,380 33,80 40,56 33,80

7444
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 51,000 3,400 173,40 208,08 173,40

7445
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 12,000 3,910 46,92 56,30 46,92

7446
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 40

021 Stavby m 18,000 4,740 85,32 102,38 85,32

7447
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 15,000 5,120 76,80 92,16 76,80

7448
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.60 mm DN 50

021 Stavby m 6,000 7,270 43,62 52,34 43,62

7449
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

7450
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 4,000 7,750 31,00 37,20 31,00

7451
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 40 

021 Stavby ks 13,000 9,320 121,16 145,39 121,16

7452
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 13,000 10,160 132,08 158,50 132,08

7453
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.60 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 4,000 11,900 47,60 57,12 47,60

7454
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

7455 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 392,820 392,82 471,38 392,82

7456
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D32x3,0

021 Stavby m 10,000 7,190 71,90 86,28 71,90

7457
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 30,000 16,670 500,10 600,12 500,10

7458
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D32x3,0

021 Stavby ks 2,000 8,810 17,62 21,14 17,62

7459
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 6,000 20,190 121,14 145,37 121,14

7460
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D32x3,0

021 Stavby ks 3,000 10,150 30,45 36,54 30,45

7461
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 13,000 28,390 369,07 442,88 369,07

7462

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

7463
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 11,390 11,39 13,67 11,39

7464
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 7,000 31,060 217,42 260,90 217,42

7465
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D32x3,0/1"

021 Stavby ks 1,000 16,570 16,57 19,88 16,57

7466
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 1,000 28,480 28,48 34,18 28,48

7467
T-kus jednoznačný č.130 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 1,000 11,560 11,56 13,87 11,56

7468
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

7469
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

7470
Prechodka redukovaná č.241 D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,090 1,09 1,31 1,09

7471
Prechodka redukovaná č.241 D 
2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 1,790 1,79 2,15 1,79

7472
Prechodka redukovaná č.241 D 
3"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

7473
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 1"

021 Stavby ks 1,000 3,000 3,00 3,60 3,00

7474
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 4,000 5,420 21,68 26,02 21,68

7475
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 3"

021 Stavby ks 2,000 21,090 42,18 50,62 42,18

7476
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 32

021 Stavby sub 1,000 26,800 26,80 32,16 26,80

7477
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 1,000 32,730 32,73 39,28 32,73

7478
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 50

021 Stavby ks 1,000 44,440 44,44 53,33 44,44

7479
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 40,000 1,130 45,20 54,24 45,20

7480 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
7481 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 486,760 486,76 584,11 486,76

7482

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=110 
kW, Qtv=120 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 8 112,650 8 112,65 9 735,18 8 112,65

7483
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

7484
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=120l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 550,600 550,60 660,72 550,60

7485 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

7486
Nádoba expanzná s membránou N 
200/6

021 Stavby kus 1,000 304,000 304,00 364,80 304,00



7487 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

7488
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

7489
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 6,000 8,400 50,40 60,48 50,40

7490
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

7491
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 32

021 Stavby m 12,000 15,010 180,12 216,14 180,12

7492
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 40

021 Stavby m 18,000 16,610 298,98 358,78 298,98

7493
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 50

021 Stavby m 6,000 21,280 127,68 153,22 127,68

7494
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

7495
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 32 mm

021 Stavby ks 4,000 6,540 26,16 31,39 26,16

7496
Ohyby rúrkové hladké 45, 90 
stupňov r=1,5 D 40 mm

021 Stavby ks 13,000 8,560 111,28 133,54 111,28

7497
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 50 mm

021 Stavby ks 4,000 13,280 53,12 63,74 53,12

7498
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 65/50

021 Stavby ks 2,000 20,730 41,46 49,75 41,46

7499
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

7500
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 42,000 0,220 9,24 11,09 9,24

7501
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50

021 Stavby m 6,000 0,330 1,98 2,38 1,98

7502
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 76/3,2

021 Stavby ks 2,000 9,080 18,16 21,79 18,16

7503 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
7504 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

7505
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

7506
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami PN 1,6 DN 40

021 Stavby sub 2,000 27,150 54,30 65,16 54,30

7507
Kohut guľový prírubový PN 16, DN 
40

021 Stavby kus 2,000 147,000 294,00 352,80 294,00

7508
Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 
11416 40 mm

021 Stavby ks 4,000 5,040 20,16 24,19 20,16

7509
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

7510
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

7511
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

7512 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

7513
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 40,000 4,850 194,00 232,80 194,00

7514
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 40,000 8,000 320,00 384,00 320,00

7515 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

7516
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 48,000 1,630 78,24 93,89 78,24

7517 Ostatné 021 Stavby
7518 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
7519 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

7520
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

7521
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

7522 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

7523
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

7524 Demontáže 021 Stavby

7525
Demontáž telesa rozdeľovača a 
zberača nad DN 100 do 200

021 Stavby m 2,000 10,740 21,48 25,78 21,48

7526
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 38 do D 60,3

021 Stavby m 5,000 4,470 22,35 26,82 22,35

7527
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 19,000 7,530 143,07 171,68 143,07

7528
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami do DN 50

021 Stavby ks 4,000 5,360 21,44 25,73 21,44

7529
Demontáž armatúry prírubovej s 
dvomi prírubami nad 50 do DN 100

021 Stavby ks 9,000 7,280 65,52 78,62 65,52

7530
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 14,000 7,350 102,90 123,48 102,90

7531
Demontáž armatúry závitovej s 
dvomi závitmi do G 2       0,00244 t

021 Stavby ks 3,000 1,170 3,51 4,21 3,51

7532 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

7533 MaR a PRS

7534 Periférie 021 Stavby

7535

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

7536 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

7537

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7538 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7539

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7540 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7541

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7542 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7543
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

7544 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7545
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

7546 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7547

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

7548 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7549

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

7550 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7551

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7552 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95



7553

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7554 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7555
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7556 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7557
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7558 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7559
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7560 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
7561 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

7562
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7563 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7564
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7565 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7566
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7567 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7568
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7569 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

7570
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7571 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7572
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7573 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7574
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7575 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
7576 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

7577
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

7578

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

7579

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

7580 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

7581
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

7582
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

7583 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
7584 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

7585
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

7586 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

7587
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

7588 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
7589 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
7590 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
7591 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
7592 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

7593
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

7594 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
7595 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
7596 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

7597
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

7598 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
7599 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
7600 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
7601 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
7602 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7603
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

7604 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
7605 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
7606 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
7607 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
7608 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

7609
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

7610 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
7611 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
7612 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 1,900 57,00 68,40 57,00
7613 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,540 46,20 55,44 46,20
7614 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 0,860 8,60 10,32 8,60
7615 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 10,000 1,620 16,20 19,44 16,20
7616 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,680 20,40 24,48 20,40
7617 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
7618 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

7619 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

7620
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

7621 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 20,000 1,780 35,60 42,72 35,60

7622
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

7623 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
7624 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
7625 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
7626 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
7627 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

7628
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 423,500 325,41 390,49 325,41

7629
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 1 850,900 185,09 222,11 185,09

7630 NN prípojky

7631
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

7632
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 15,000 5,410 81,15 97,38 81,15

7633
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

7634
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

7635 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7636 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
7637 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
7638 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
7639 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00
7640 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7641 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7642
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 15,000 2,630 39,45 47,34 39,45

7643 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 15,000 1,660 24,90 29,88 24,90
7644 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 3,000 1,060 3,18 3,82 3,18
7645 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 5,000 1,890 9,45 11,34 9,45
7646 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 15,000 0,690 10,35 12,42 10,35



7647 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

7648
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 301,000 18,06 21,67 18,06

7649
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 202,500 20,25 24,30 20,25

7650

7651 Architektonicko - stavebné riešenie

7652 Práce a dodávky HSV

7653
Ostatné konštrukcie a práce-
buranie

021 Stavby

7654
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 12,000 2,420 29,04 34,85 29,04

7655
Vyčistenie budov priemyselných 
objektov akejkoľvek výšky

021 Stavby m2 12,000 3,180 38,16 45,79 38,16

7656 Čistenie budov zametaním po búraní 021 Stavby m2 12,000 0,160 1,92 2,30 1,92

7657

Chemická kotva s kotevným 
svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8

021 Stavby ks 20,000 3,530 70,60 84,72 70,60

7658
Vybúranie kovových madiel alebo 
zábradlí,  -0,03700t

021 Stavby m 4,300 5,750 24,73 29,68 24,73

7659
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

021 Stavby t 0,159 11,780 1,87 2,24 1,87

7660
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km

021 Stavby t 1,431 0,390 0,56 0,67 0,56

7661
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

021 Stavby t 0,159 8,440 1,34 1,61 1,34

7662
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

021 Stavby t 1,272 0,950 1,21 1,45 1,21

7663
Poplatok za skladovanie - iné odpady 
zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné

021 Stavby t 0,159 20,500 3,26 3,91 3,26

7664
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby hod 2,000 17,830 35,66 42,79 35,66

7665 Presun hmôt HSV 021 Stavby

7666
Presun hmôt pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

021 Stavby t 0,020 31,450 0,63 0,76 0,63

7667 Práce a dodávky PSV 021 Stavby
7668 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

7669
Montáž zábradlia rovného z profilovej 
ocele na oceľovú konštrukciu, s 
hmotnosťou 1m do 20 kg

021 Stavby m 1,480 3,900 5,77 6,92 5,77

7670

Kovové zábradlie kompletizované 
vrátane spojovacích a kotviacich 
prvkov - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

021 Stavby m 1,480 105,000 155,40 186,48 155,40

7671
Montáž podlahových konštrukcií 
podlahových roštov skrutkovaním

021 Stavby kg 79,550 0,940 74,78 89,74 74,78

7672
Podestové rošty POROROŠT (m2) - 
vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

021 Stavby m2 3,182 134,800 428,93 514,72 428,93

7673
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby % 1,612 0,900 1,45 1,74 1,45

7674 Nátery  021 Stavby

7675
Odstránenie starých náterov z 
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií oceľovou kefou

021 Stavby m2 1,000 1,520 1,52 1,82 1,52

7676
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailov. - 105µm 

021 Stavby m2 1,000 6,760 6,76 8,11 6,76

7677
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické na vzduchu schnúce 
základný - 35µm

021 Stavby m2 1,000 2,360 2,36 2,83 2,36

7678
Nátery ostatné - bezpečnostnými 
farbami šrafovaním

021 Stavby m2 1,000 33,520 33,52 40,22 33,52

7679 Technológia KOST

7680 Práce a dodávky PSV
7681 Izolácie tepelné 021 Stavby

7682
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70

021 Stavby m 10,000 2,680 26,80 32,16 26,80

7683
Izolácia z penového polyethylénu 
Hr.20, 20x54 - DN 50

021 Stavby m 10,000 2,600 26,00 31,20 26,00

7684
Montáž trubíc, hr.38-60,vnút.priemer 
42-73

021 Stavby m 236,000 3,400 802,40 962,88 802,40

7685
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.40 mm DN 32

021 Stavby m 100,000 3,910 391,00 469,20 391,00

7686
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 40

021 Stavby m 36,000 4,740 170,64 204,77 170,64

7687
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.50 mm DN 50      

021 Stavby m 100,000 5,120 512,00 614,40 512,00

7688
Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 
76-98

021 Stavby m 192,000 7,220 1 386,24 1 663,49 1 386,24

7689
Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou 
Hr.70 mm DN 65

021 Stavby m 192,000 10,230 1 964,16 2 356,99 1 964,16

7690
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.30 mm 
DN 25 

021 Stavby ks 3,000 5,940 17,82 21,38 17,82

7691
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.40 mm 
DN 32 

021 Stavby ks 20,000 7,750 155,00 186,00 155,00

7692
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 40 

021 Stavby ks 14,000 9,320 130,48 156,58 130,48

7693
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.50 mm 
DN 50 

021 Stavby ks 22,000 10,160 223,52 268,22 223,52

7694
Montáž+dodávka izolácie kolien z 
minerálnej vlny s Al fóliou Hr.70 mm 
DN 65 

021 Stavby ks 20,000 21,270 425,40 510,48 425,40

7695
Zdravotechnika - vnútorný 
vodovod

021 Stavby

7696 Montáž plastohliníkového potrubia 021 Stavby ks 1,000 1 252,480 1 252,48 1 502,98 1 252,48

7697
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D40x4,0

021 Stavby m 100,000 11,430 1 143,00 1 371,60 1 143,00

7698
Plastohliníková rúrka PN 10, 
Tmax=70°C, D50x4,5

021 Stavby m 110,000 16,670 1 833,70 2 200,44 1 833,70

7699
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D40x4,0

021 Stavby ks 20,000 17,080 341,60 409,92 341,60

7700
Spojka pre plastohliníkové rúrky 
D50x4,5

021 Stavby ks 22,000 20,190 444,18 533,02 444,18

7701
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D40x4,0

021 Stavby ks 14,000 20,720 290,08 348,10 290,08

7702
Lisovacie koleno pre plastohliníkové 
rúrky 90° D50x4,5

021 Stavby ks 20,000 28,390 567,80 681,36 567,80

7703

Lisovací T-kus pre plastohliníkové 
rúrky so stredovým pripojením s 
vnútorným závitom 
D50x4,5/1"/D50x4,5

021 Stavby ks 2,000 49,190 98,38 118,06 98,38

7704
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D40x4,0/1 
1/4"

021 Stavby ks 2,000 21,750 43,50 52,20 43,50

7705
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vonkajším závitom D50x4,5/1 
1/2"

021 Stavby ks 5,000 31,060 155,30 186,36 155,30

7706
Lisovací prechod pre plastohliníkové 
rúrky s vnútorným závitom 
D50x4,5/1 1/2"

021 Stavby ks 2,000 28,480 56,96 68,35 56,96

7707
Nátrukok redukovaný č.240, D 
5/4"x1"

021 Stavby ks 1,000 1,260 1,26 1,51 1,26

7708
Nátrukok redukovaný č.240, D 
6/4"x5/4"

021 Stavby ks 1,000 1,740 1,74 2,09 1,74

7709
Nátrukok redukovaný č.240, D 
21/2"x6/4"

021 Stavby ks 1,000 5,010 5,01 6,01 5,01

7710
Prechodka redukovaná č.241 D 
1"x1/2"

021 Stavby ks 2,000 0,700 1,40 1,68 1,40

7711
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 5/4"

021 Stavby ks 1,000 4,330 4,33 5,20 4,33

7712
Skrutka medzikusa č.331 pozinkov. 
D 6/4"

021 Stavby ks 4,000 5,420 21,68 26,02 21,68

7713
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 40

021 Stavby ks 2,000 32,730 65,46 78,55 65,46

7714
Oprava vodovodného potrubia 
závitového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 65

021 Stavby sub 1,000 66,080 66,08 79,30 66,08
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7715
Tlaková skúška vodovodného 
potrubia do DN 50

021 Stavby m 40,000 1,130 45,20 54,24 45,20

7716 Ústredné kúrenie, strojovne 021 Stavby
7717 MTZ odovzdáv. stanice tepla 021 Stavby ks 1,000 562,730 562,73 675,28 562,73

7718

Tlakovo nezávislá odovz. stanica 
tepla vr. izolácie (KOST), Qúk=170 
kW, Qtv=150 kW ( všetky armatúry, 
oceľová vanička)

021 Stavby ks 1,000 9 378,870 9 378,87 11 254,64 9 378,87

7719
Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 l

021 Stavby sub 1,000 64,660 64,66 77,59 64,66

7720
Zásobník TV smaltovaný s izoláciou 
V=200l, 10 bar

021 Stavby ks 1,000 577,460 577,46 692,95 577,46

7721 MTZ expanznej nádoby do 250 l 021 Stavby SUB 1,000 47,300 47,30 56,76 47,30

7722
Nádoba expanzná s membránou N 
250/6

021 Stavby kus 1,000 326,000 326,00 391,20 326,00

7723 Uzatváracia armatúra MK DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,000 52,00 62,40 52,00

7724
Ústredné kúrenie, rozvodné 
potrubie

021 Stavby

7725
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 15

021 Stavby m 12,000 8,400 100,80 120,96 100,80

7726
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 25

021 Stavby m 6,000 11,140 66,84 80,21 66,84

7727
Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových v kotolniach a 
strojovniach DN 40

021 Stavby m 36,000 16,610 597,96 717,55 597,96

7728
Potrubie z rúrok hladkých v 
kotolniach a strojovniach priemer 
76/3,2

021 Stavby m 192,000 27,190 5 220,48 6 264,58 5 220,48

7729
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 25 mm

021 Stavby ks 3,000 5,610 16,83 20,20 16,83

7730
Ohyby rúrkové hladké 45, 90 
stupňov r=1,5 D 40 mm

021 Stavby ks 14,000 8,560 119,84 143,81 119,84

7731
Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 
r=1,5 D 65 mm

021 Stavby ks 20,000 18,260 365,20 438,24 365,20

7732
Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  80/ 65

021 Stavby ks 2,000 28,000 56,00 67,20 56,00

7733
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 + 
odvod DN 15 + 2xGK DN 15 - PN 25 

021 Stavby ks 2,000 66,520 133,04 159,65 133,04

7734
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok závitových do DN 40

021 Stavby m 54,000 0,220 11,88 14,26 11,88

7735
Ostatné tlakové skúšky potrubia z 
oceľových rúrok hladkých nad 
60,3/2,9 do priem. 89/5

021 Stavby m 192,000 0,500 96,00 115,20 96,00

7736
Oprava rozvodov potrubí -privarenie 
odbočky priemer 89/3,6

021 Stavby ks 2,000 11,220 22,44 26,93 22,44

7737 Ústredné kúrenie, armatúry 021 Stavby
7738 Montáž armatúry DN 15 021 Stavby sub 4,000 16,080 64,32 77,18 64,32

7739
Gohút guľový navarovací PN 40, DN 
15

021 Stavby ks 4,000 29,060 116,24 139,49 116,24

7740
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami PN 1,6 DN 40

021 Stavby sub 2,000 27,150 54,30 65,16 54,30

7741
Kohut guľový prírubový PN 16, DN 
40

021 Stavby kus 2,000 147,000 294,00 352,80 294,00

7742
Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 
11416 40 mm

021 Stavby ks 4,000 5,040 20,16 24,19 20,16

7743
Montáž závitových armatúr s 1 
závitom G 1/2

021 Stavby ks 3,000 0,640 1,92 2,30 1,92

7744
Kohut guľový-vypúšťací, PN 6, 
Tmax=100°C, DN 15

021 Stavby ks 3,000 4,000 12,00 14,40 12,00

7745
Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 
mm

021 Stavby ks 7,000 5,190 36,33 43,60 36,33

7746 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

7747
Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg

021 Stavby kg 225,000 4,850 1 091,25 1 309,50 1 091,25

7748
Doplnkové konštrukcie (montážny, 
profilový a spojovací materiál) 

021 Stavby KG 225,000 8,000 1 800,00 2 160,00 1 800,00

7749 Dokon čovacie práce - nátery 021 Stavby

7750
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter

021 Stavby m 54,000 1,630 88,02 105,62 88,02

7751
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN  100 mm dvojnás. 1x email a 
základný náter

021 Stavby m 192,000 2,000 384,00 460,80 384,00

7752 Ostatné 021 Stavby
7753 Vypustenie-napustenie sústavy 021 Stavby ks 1,000 96,000 96,00 115,20 96,00
7754 Vyčistenie a preplach ÚK v DOST 021 Stavby ks 1,000 60,000 60,00 72,00 60,00

7755
Preplach a dezinfekcia sústavy SV, 
TV s cirkuláciou v DOST

021 Stavby ks 1,000 84,000 84,00 100,80 84,00

7756
Štítky na potrubia a technologické 
zariadenia DOST

021 Stavby ks 29,000 1,440 41,76 50,11 41,76

7757 Skúšky tlakové, funkčné, komplexné 021 Stavby ks 1,000 300,000 300,00 360,00 300,00

7758
Protipožiarna bezpečnosť pri 
montážnych a demontážnych 
prácach

021 Stavby hod 24,000 6,000 144,00 172,80 144,00

7759 Demontáže 021 Stavby

7760
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok hladkých nad 89 do D 133

021 Stavby m 200,000 7,530 1 506,00 1 807,20 1 506,00

7761
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 50  0,00670 
t

021 Stavby m 5,000 7,350 36,75 44,10 36,75

7762
Demontáž potrubia z oceľových 
rúrok závitových do DN 100    
0,01442 t

021 Stavby m 15,000 10,230 153,45 184,14 153,45

7763 Lkvidácia odpadu 021 Stavby ks 1,000 540,000 540,00 648,00 540,00

7764 MaR a PRS

7765 Periférie 021 Stavby

7766

TLAK ÚK VRAT
snímač tlaku
0-6bar, 0-10V, G1/2
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 102,480 102,48 122,98 102,48

7767 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,129 16,94 20,33 16,94

7768

TEPLOTA ÚK VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7769 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7770

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
VÝMENNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7771 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7772

TEPLOTA TV VÝSTUP ZA 
ZÁSOBNÍKOM
snímač teploty, L=135mm, D=7mm
0 až 160 °C, Ni1000/TK5000, IP65
Jímka, L=120mm G1/2"

021 Stavby ks 1,000 52,580 52,58 63,10 52,58

7773 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7774
TEPLOTA PRIESTORU OST
snímač teploty
-50 až 50 °C, Ni1000/TK5000, IP30

021 Stavby ks 1,000 22,680 22,68 27,22 22,68

7775 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7776
TEPLOTA VONKAJŠIA
snímač teploty
-35 až 90 °C, Ni1000/TK5000, IP65

021 Stavby ks 1,000 23,280 23,28 27,94 23,28

7777 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7778

ZAPLAVENIE PRIESTORU
elektródy snímača zaplavenia
elektródy, montáž na stenu
rozsah teploty: -30 až +60°C
krytie: IP65

021 Stavby ks 1,000 15,020 15,02 18,02 15,02

7779 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 15,000 1,640 24,60 29,52 24,60

7780

MANOSTAT TV HAVARIJNÝ - MIN. 
TLAK
manostat
kapilára: L=2m
rozsah tlaku: -0.2 až 8 bar
kontakt SPDT
krytie: IP33

021 Stavby ks 1,000 106,400 106,40 127,68 106,40

7781 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95



7782

TERMOSTAT ÚK HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7783 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7784

TERMOSTAT TV HAVARIJNÝ - 
MAX. TEPLOTA
termostat
príložný
rozsah teploty: 0 až 90°C
kontakt SPDT
krytie: IP40

021 Stavby ks 1,000 34,500 34,50 41,40 34,50

7785 kábel: JYTY-J 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7786
REG. VENTIL ÚK PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7787 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7788
REG. VENTIL TV PRED 
VÝMENNÍKOM
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7789 kábel: JYTY-O 3x1 021 Stavby m 15,000 1,730 25,95 31,14 25,95

7790
ČERPADLO ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7791 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80
7792 kábel: JYTY-O 2x1 021 Stavby m 30,000 1,640 49,20 59,04 49,20

7793
ČERPADLO TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7794 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7795
SOLENOID ÚK DOPLŇOVANIE
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7796 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7797
ELEKTROMAG.ÚPRAVŇA VODY
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7798 kábel: CYSY 3G1,5 021 Stavby m 15,000 1,920 28,80 34,56 28,80

7799
MERAČ TEPLA ÚK
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7800 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,010 30,15 36,18 30,15

7801
MERAČ TEPLA TV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7802 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7803
PRIETOKOMER DOPLŇOVANIE 
ÚK
Dodáva - časť technológia

021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7804 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60

7805
PRIETOKOMER SV
Dodáva - časť technológia 021 Stavby ks 1,000 12,000 12,00 14,40 12,00

7806 kábel: UNITRONIC LiYCY 4x0.25 021 Stavby m 15,000 2,040 30,60 36,72 30,60
7807 Rozvádza č  RMDT 021 Stavby

7808
Rozvádzačová skriňa, z oceľového 
plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v 
mm 800x600x260

021 Stavby ks 1,000 175,300 175,30 210,36 175,30

7809

Vnútorné vyzbrojenie rozvádzača
Istiace a spínacie prvky na DIN lištu.
Ovládacie a signalizačné prvky na 
dverách   rozvádzača.
Prepäťové ochrany, 
Hlavný vypínač, svorky,relé.
Poistkové svorky, trubičkové poistky.
Ranžírovacie vodiče. Plastové žľaby.
Komunikačné zariadenia.

021 Stavby ks 1,000 1 447,337 1 447,34 1 736,81 1 447,34

7810

Riadiaci systém
riadiaci systém, 8xUI, 5xDI, 6xDO, 
2xAO, ETH, RS485
sada konektorov
batéria

021 Stavby pa 1,000 803,280 803,28 963,94 803,28

7811 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby

7812
Programové vybavenie riadiaceho 
systému 021 Stavby pa 1,000 665,000 665,00 798,00 665,00

7813
Uvedenie do prevádzky, testovanie, 
nastavenie 021 Stavby hod 24,000 25,000 600,00 720,00 600,00

7814 Oživenie časti MaR 021 Stavby hod 12,000 25,000 300,00 360,00 300,00
7815 Revízia EZ a atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

7816
Ochranné pospájanie a 
uzemnenie

021 Stavby

7817 Ochranné pospájanie
Prípojnica potenciálového vyrovnania

021 Stavby ks 1,000 21,490 21,49 25,79 21,49

7818
Káble a vodiče pre ochranné 
pospájanie
CYA6

021 Stavby m 30,000 1,910 57,30 68,76 57,30

7819 CYA10 021 Stavby m 20,000 2,300 46,00 55,20 46,00
7820 Ukončenie vodičov jedna žila 021 Stavby ks 40,000 1,330 53,20 63,84 53,20
7821 Cu káblové oká lisované z plechu 021 Stavby ks 30,000 0,540 16,20 19,44 16,20
7822 Svorka na potrubie 021 Stavby ks 15,000 4,570 68,55 82,26 68,55
7823 Pásik k svorke 021 Stavby ks 15,000 4,440 66,60 79,92 66,60

7824
Uzemnenie
RD10, 1m=0,616kg 021 Stavby kg 6,160 3,030 18,66 22,39 18,66

7825 FeZn 30x4, 1m=0,94kg 021 Stavby kg 18,800 2,900 54,52 65,42 54,52
7826 Uzemňovacia tyč FeZn, 1,5m, d25 021 Stavby ks 2,000 38,070 76,14 91,37 76,14
7827 Uzemňovacia svorka FeZn, d8-10 021 Stavby ks 2,000 4,470 8,94 10,73 8,94

7828
Odbočovacia svorka FeZn, (M8) s 
podl. 021 Stavby ks 2,000 4,300 8,60 10,32 8,60

7829 Svorka k uzemňovacej tyči, d25 021 Stavby ks 4,000 4,810 19,24 23,09 19,24
7830 Protikorózna páska 021 Stavby ks 1,000 6,990 6,99 8,39 6,99
7831 Fólia červená 021 Stavby m 30,000 0,810 24,30 29,16 24,30
7832 Vŕtanie otvoru, D=40mm 021 Stavby ks 1,000 23,390 23,39 28,07 23,39
7833 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7834
Káblové trasy 
žlab 125/ 100 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 14,750 73,75 88,50 73,75

7835 veko zlabu 125 1ks=2m 021 Stavby ks 5,000 3,770 18,85 22,62 18,85
7836 koleno 90° 125/ 100 + veko 021 Stavby ks 1,000 11,970 11,97 14,36 11,97
7837 spojka  100 univerzálna 021 Stavby ks 8,000 0,370 2,96 3,55 2,96
7838 koleno klesajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 15,630 15,63 18,76 15,63
7839 koleno stúpajúce 125/100 + veko 021 Stavby ks 1,000 16,800 16,80 20,16 16,80

7840
sada M8 100ks skrutiek + 100ks 
matíc + 200ks vejár.podl. 021 Stavby ks 1,000 15,270 15,27 18,32 15,27

7841 pruzny uzaver veka 021 Stavby ks 20,000 0,270 5,40 6,48 5,40
7842 držiak na stenu, 125mm 021 Stavby ks 10,000 6,150 61,50 73,80 61,50
7843 Plastová rúrka, pevná, d25, 1ks/3m 021 Stavby m 60,000 1,900 114,00 136,80 114,00
7844 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 60,000 1,540 92,40 110,88 92,40
7845 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 20,000 0,860 17,20 20,64 17,20
7846 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 16,000 1,620 25,92 31,10 25,92
7847 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 60,000 0,680 40,80 48,96 40,80
7848 Uholník na konštrukcie 30x30x4 021 Stavby kg 30,000 6,100 183,00 219,60 183,00
7849 Svietidlo stropné, 2x54W 021 Stavby ks 2,000 55,040 110,08 132,10 110,08

7850 Žiarivková trubica,TL5 HO 54W/827 021 Stavby ks 4,000 3,700 14,80 17,76 14,80

7851
Vypínač osvetlenia
montáž na stenu, č.6, 230V/10A 021 Stavby ks 1,000 12,890 12,89 15,47 12,89

7852 kábel: CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 55,000 1,780 97,90 117,48 97,90

7853
Podružný montážny materiál
zdrhovacie pásky, 200mm, 100ks 021 Stavby bal. 2,000 0,720 1,44 1,73 1,44

7854 farba základná 021 Stavby kg 1,000 21,390 21,39 25,67 21,39
7855 farba vrchná 021 Stavby kg 1,000 31,650 31,65 37,98 31,65
7856 riedidlo 021 Stavby l 1,000 24,820 24,82 29,78 24,82
7857 káblový štítok 021 Stavby ks 100,000 0,600 60,00 72,00 60,00
7858 Demontážne práce 021 Stavby pa 1,000 150,000 150,00 180,00 150,00

7859
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 5 469,330 328,16 393,79 328,16

7860
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 2 009,300 200,93 241,12 200,93

7861 NN prípojky

7862
Doplnenie pôvodného rozvádza ča 
RE

021 Stavby

7863
Prívod napájania pre RMDT
kábel: CYKY-J 3x10 021 Stavby m 35,000 5,410 189,35 227,22 189,35

7864
Istenie pred elektromerom
Istič jednofázový, 25A, char.B, 10kA 021 Stavby ks 1,000 20,400 20,40 24,48 20,40

7865
Prevlečný kryt pre 1 modul, 
plombovateľný 021 Stavby ks 1,000 1,160 1,16 1,39 1,16

7866 Úprava rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7867 Podružný montážny materiál 021 Stavby ks 1,000 35,000 35,00 42,00 35,00
7868 Pripojovací poplatok SSE 021 Stavby ks 1,000 72,220 72,22 86,66 72,22
7869 Služba, ostatná činnos ť 021 Stavby
7870 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby hod 2,000 25,000 50,00 60,00 50,00



7871 Revízia EZ 021 Stavby ks 1,000 50,000 50,00 60,00 50,00
7872 Montážny materiál a práce 021 Stavby

7873
Káblové trasy
Plastová rúrka, pevná, d32, 1ks/3m 021 Stavby m 30,000 2,630 78,90 94,68 78,90

7874 Klipy pre rúrky 021 Stavby ks 30,000 1,660 49,80 59,76 49,80
7875 Spojky pre rúrky 021 Stavby ks 10,000 1,058 10,58 12,70 10,58
7876 Koleno, nasúvacie 021 Stavby ks 8,000 1,890 15,12 18,14 15,12
7877 Samonosná hmoždinka 021 Stavby ks 30,000 0,690 20,70 24,84 20,70
7878 Káblový štítok 021 Stavby ks 2,000 0,600 1,20 1,44 1,20

7879
Podružný nešpecifikovaný montážny 
materiál 021 Stavby % 0,060 409,000 24,54 29,45 24,54

7880
Podiel pridružených montážnych 
výkonov 021 Stavby % 0,100 290,500 29,05 34,86 29,05

7881 Vodovodná prípojka 

7882 Rúrové vedenie + armatúry 021 Stavby

7883
Ostatné práce na rúrovom vedení, 
tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 50 alebo 250

021 Stavby m 3,000 0,543 1,63 1,96 1,63

7884
Preplach a dezinfekcia vodovodného 
potrubia DN od 50 do 125

021 Stavby m 3,000 3,629 10,89 13,07 10,89

7885
Napojenie na existujúci vodovod, 
navrtávka, prípravné práce, 
sprístupnenie

021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 250,00

7886
Špeciálna príruba prechod kov / plast 
-  DN50/63

021 Stavby ks 2,000 64,700 129,40 155,28 129,40

7887
Príruba redukovaná DN50/2" - 
vnútorný závit

021 Stavby ks 2,000 25,200 50,40 60,48 50,40

7888
Posúvač DN50 - 63 -zverný spoj / 2" 
vonkajší závit / PN16

021 Stavby ks 1,000 121,950 121,95 146,34 121,95

7889 Posúvač prírubový DN50/PN16 021 Stavby ks 2,000 155,850 311,70 374,04 311,70
7890 Spätná klapka  DN50/PN16 021 Stavby ks 1,000 155,620 155,62 186,74 155,62
7891 Filter DN50/PN16 021 Stavby ks 1,000 137,100 137,10 164,52 137,10
7892 Ručné koliesko na posúvače DN50 021 Stavby ks 2,000 7,000 14,00 16,80 14,00

7893
Navrtávací pás  - 250/2" pre 
navrtávku pod tlakom

021 Stavby ks 1,000 98,800 98,80 118,56 98,80

7894
Príslušenstvo vodomera 
(redukované šróbenie + ukľudňujúca 
časť)

021 Stavby ks 1,000 80,000 80,00 96,00 80,00

7895 Vodomer Qn10 - DN40 021 Stavby ks 1,000 254,350 254,35 305,22 254,35

7896
Odvodňovací ventil DN25 + vsuvky 
+T kus

021 Stavby ks 1,000 35,500 35,50 42,60 35,50

7897
Vodovodné potrubie HDPE PE100 
PN10 63x3,8

021 Stavby m 2,500 3,350 8,38 10,06 8,38

7898
Ostatné konštrukcie a práce-
búranie

021 Stavby

7899
Úprava existujúcich konštrukcii na 
prechod vodovodnej prípojky

021 Stavby ks 1,000 85,000 85,00 102,00 85,00

7900
Montážne práce na  zhotovenie 
vodovodnej prípojky

021 Stavby ks 1,000 380,000 380,00 456,00 380,00

7901
Kotviaci materiál na upevnenie 
vodomernej zostavy na stene

021 Stavby ks 4,000 11,500 46,00 55,20 46,00

7902
Tesniaci a spojovací materiál, 
tesnenia, skrutky...atď na zhotovenie 
vodovodnej prípojky

021 Stavby ks 1,000 80,000 80,00 96,00 80,00

7903
7904 Porealizačné geodetické zameranie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
7905 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
7906 Odborný autorský dohľad 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

7907
Rezerva na nepredvídané výdavky 
súvisiace so stavebnými prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané výdavky

projekt 1,000 33 159,665 33 159,67 39 791,60 33 159,67

7908

7909 Správne poplatky 568 Správne poplatky 0,00 0,00 0,00

7910
7911 Software 013 Softvér 0,00 0,00 0,00
7912 Core: 013 Softvér 0,00 0,00 0,00

7913
Upgrade D2000 na aktuálnu 
verziu(V12) vrátane Hot/Stanby

013 Softvér ks 1,000 29 666,670 29 666,67 35 600,00 29 666,67

7914 Aplications licences: 013 Softvér

7915
Upgrade TEDIS na aktuálnu verziu, 
vrátane AM

013 Softvér ks 1,000 23 166,670 23 166,67 27 800,00 23 166,67

7916 Services: 013 Softvér

7917
Systémová inštalácia a upgrade 
D2000

013 Softvér pa 1,000 2 200,000 2 200,00 2 640,00 2 200,00

7918
Systémová inštalácia a upgrade 
TEDIS

013 Softvér pa 1,000 11 083,330 11 083,33 13 300,00 11 083,33

7919

7920 Operátorská konzola
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7921 Core:
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7922
Pracovná stanica Tower, Z240 TWR 
E3-1240v5/16/2TB/DVD/NV, 
keyboard, mouse

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,000 1 310,000 1 310,00 1 572,00 1 310,00

7923
Monitor LCD 24" IPS 1920x1200, 
pivot, DVI, HDMI, DP

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 2,000 286,665 573,33 688,00 573,33

7924 Licenses:
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7925
CarePack HP 3y NextBusDay Onsite 
DT / WS HW Supp

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,000 71,500 71,50 85,80 71,50

7926 Licencia Microsoft Windows 10 SVK
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,000 163,170 163,17 195,80 163,17

7927
Licencia Microsoft Office 2016 Svk 
P2

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,000 228,000 228,00 273,60 228,00

7928 Options:
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7929
Záložný zdroj napájania APC Smart-
UPS 1500VA LCD 230V

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,000 508,330 508,33 610,00 508,33

7930 Services:
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7931
Inštalácia a nastavenie operátorskej 
konzoly

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

pa 1,000 166,670 166,67 200,00 166,67

7932 Ostatné komponenty
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7933
Prevodník Mbus/Ethernet, podpora 
min. 5 meračov

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 33,000 133,167 4 394,51 5 273,41 4 394,51

7934 Services:
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7935 Nastavenie a konfigurácia
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

pa 33,000 34,333 1 132,99 1 359,59 1 132,99

7936 Implementácia, služby
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

7937
Implementacia riadenia a 
monitorovania KOST, vrátane 
meračov tepla

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

pa 33,000 1 143,333 37 729,99 45 275,99 37 729,99

Ostatné výdavky

Dlhodobý nehmotný majetok

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Správne poplatky



7938
Konfigurácia a začlenenie do 
aplikačného modulu OER

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

pa 33,000 393,334 12 980,02 15 576,02 12 980,02

7939
Prevádzkové nastavenie a uvedenie 
systému do prevádzky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

pa 1,000 1 533,330 1 533,33 1 840,00 1 533,33

7940 Zaškolenie obsluhy
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

pa 1,000 800,000 800,00 960,00 800,00

1 415 413,21 1 698 496,41 1 415 413,21SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu
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 p
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 tá
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