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Zmluva o dielo číslo objednávateľa 481/2022 
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného 

autorského dohľadu podl'a §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník 

a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon 

v , 

CJ.I. ZMLUVNE STRANY 

1. 1 ZHOTOVITEU: 

Tichý,s.r.o. 
Záhumnie ID.2137/2, 013 03 Varín 
IČO: 45535426 
DIČ: 2023032693 
IČ DPH: SK2023032693 
Registrácia: OR OS Žilina, oddiel: s.r.o. vložka číslo 52867 
Zástúpená: Ing. Marcel Tichý 
Kontaktný email: -
Telefónne číslo: 0907476813 
( ďalej len ako „zhotovitel'") 

1.2 OB.JEDNÁVATEĽ: 

Mesto Žilina , 
Námestie obetí komunizmu I, 011 31 zmua 
Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
IČO: 00321796 
DIČ: 2021339474 
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: lng. Michal Holý, PhD. 
Kontaktný email: michal.holy@zilina.sk 
Telefonne číslo: +421 41 70 63 510 
( ďa lej len ako „objednáva tel'") 

Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto 
zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom 
obstarávaní. 



(2) Zmluvné strany sa zaväzujú 2-.aisti ť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyátdujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

v 

Cl.2. PREDl\1ET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za 
jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realiz.áciu stavby vrátane výkazu výmer a 

rozpočtu stavebných prác (ďalej len „projektová dokumentácia") a vykonanie odborného 
autorského dozoru (ďalej len „OAO") pre stavbu „Vybudoľanie nového chodníka na ul. 
Malý diel, Žilina - Bôrik" (ďalej aj ako „projekt" ). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo 
vlastnom mene na svoje náklady a na svoje ncbezpečenst vo v dohodnutom čase 

a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotovi teľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy 
roz:umie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších pre-dpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť 
stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, 
STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Pokiaľ dielo nebude 

spÍňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Zhotoviteľ vykoná OAD v rozsahu podľa článku 4. tejto zmluvy pre objednávateľa, 
v rozsahu a kva.lite vymedzenej v tejto zmluve v tem,íne dohodnutom v čl. S bod 5. 1.2 tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v objednanom termíne podľa pokynov objednávateľa, STN, všeobecne záväzných právnych 

predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v úplnom znení. 

v , 

CI.3. OBSAH A ROZSAH PRO.JEKTOVEJ I>OKUl\1ENTACIE 

3.1 Pri vypracovaní predmern zmluvy sa zhotoviteľ zavaziuc zohľadniť požiadavky 
objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, j eho prílohách 
a vysvetleniach objednávateľa, ako aj ďalšie upresňt\júce a dodatočné požiadavky 
objednávateľa a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovmúa predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z 



3.2 Zhotoviteľ sa zavazuJe odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 

dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

• v tlačenej forme 12 vyhotovení 

• v digitálnej forme I vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo 

formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 

dokumentáciu vo formáte PDF 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 sa rozumie projektová 
dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa 
do projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie 
projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania 
stavebného povole1úa a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 
stavebného povolenia a objednávateľa do projekn1, vrátane popisu prác s výkazom výmer, 
ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom. 

v ~ , 

Cl.4. SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTAClE A 
VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.1 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľoví v jeho sídle 
odovzdávacím a preberacím protokolom. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Objednávateľa 
(ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný Akceptovať predmet diela do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému predmetu diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo 
strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do 
uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a 
špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú 
primeranú lehotu ( nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky 
a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu 
z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od 
doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od 
zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v 
zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, 
tento sa považuje za akceptovaný. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 
uplatnenie zodpovednosti voči :zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
po písomnej výzve zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 
spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 



4.4 Zhotoviteľ bude písomne emailom infonnovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, 
ktorá by bránila alebo sťažovala rea lizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na 
dohodnuté tenníny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o takejto 
skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá 
právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti dícla na pracovných 
rokovaniach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích 

problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr IO dní pred odovzdaním diela 
sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: 
„Vybudo,·aoíe nového chodníka oa ul. Malý diel" (ďalej len stavba) podľa tejto zmluvy v 
rozsahu: 

a. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

b. dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 
poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 

c. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších 
údajov a ukazovateľov, 

d. vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 

e. sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu výstavby, 
f. na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a 

technologických postupov, 

g. v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h. v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku newdpovedá predpokladom v projektovej 
dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v prípade potreby aj 
spracovanie takéhoto riešenia fom1ou zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním 
zmenového rozpočtu, 

,. zaujímanie stanoviska s vysveilením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri reahzácii stavby, 

J. vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje 
informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku 
prípadných zmien v priebehu prác, 

k. účasť na kontrolných dňoch, 
1. účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
m. účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 

n. súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na 
realizáciu stavby. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t.j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá priamo 
zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t.j. činnosti podľa bodu 



4.6. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka s vyznačením 
času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od realizátora stavby. 
Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej dokumentácii spolu s návrhom 
riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem zápisu do stavebného 
denníka oznámiť na e-mailové adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to 
okamžite po ich zistení. Zhotovi teľ ako autorský dohľad je povinný odkontrolovať 

nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto článku a to: 

počas realizácie stavby, 
do skončenia záručn1c:i doby stavebných prác stavby. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4.6 písm. c, d, i tohto článku do 7 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby a/alebo 
o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 4.6. písm. g, 
n do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia stanoviska lebo poskytnutia 
súčinnosti dozvedel. 

4.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný 
úrad alebo právne predpisy. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku OAD, 
ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po jej dokončení, 
zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

4.12 Zhotovi teľ r.esmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa r~cvicsť záväzky z tejto 
zmluvy na tretiu osohu. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo: 
5.1. 1 Projektovú dokumentáciu v zmysle tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.2 Odborný autorský dozor v termíne: 
a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokumentácie objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy a riadnym 



výkonom odborného autorského dozoru podľa čl.4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa 
bodu 5. 1. tejto zmluvy . 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 
okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odborn"<i starostl ivosti predvídať 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa 
neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa tennínu dodania diela a ustanovenie čl. 6 bod 6.7 
za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania diela 
dodatkom k zmluve. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotov iteľovi termín začatia výkonu OAD bez 
zbytočného odkladu najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
stavby. 

Čl.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODl\.'IIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6. 1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3. tejto zmluvy a spôsobom 
uvedeným v Čl. 4 tejto zmluvy je stanovená 

vo výške nasledovne: 

Zmluvná cena celko,·á 

Zmluvm\ cena celková 

( zhoto,•iteľ je platcom DPH) 

Slovom: štyritisíctristodvadsať eur 

Z toho 

3600,00 € bC'L DPH 

4320,00 € s DPH 

6.1. l Cena za spracovanie projektovej dokumentácie (95% -;, celkovej zmluvnej ceny): 

3420,00 € bez DPH 

4104,00 € s DPH 

6.1.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovanún stavby: 

17 ,00 €/hod. bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby je 
(5% 2. celkovej zmluvnej ceny): 

J 80,00 € bez DPH 

21 6,00 € s DPH, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAO je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v 
prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 



V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti 

s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný 
vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový doklad, 
ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1. l zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií projektovej dokumentácie 
v zmysle bodu '4.2 · 

druhú faktúru, t.j . zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 zaplatí o~jednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po vydani stavebného 
povolenia, najneskôr však do 4 mesiacov od Akceptácie projektovej dokumentácie, pokiaľ 
omeškanie vydania stavebného povolenia nespôsobila vada alebo neúplnosť predmetu 
zmluvy. Spravodlivým dôvodom uvedenej splatnosti ceny podľa predchádzajúcej vety je 
skutočnosť, že stavebné konanie, ktoré bezprostredne nadväzuje na splnenie diela, môže 
odhaliť skryté podstatné vady diela, ktoré sú bez ich včasného odstránenia spôsobilé zmariť 
účel diela. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, ktorý 
bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov 
nasledovne: 
- Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 bude zhotoviteľ 
vystavovať na základe na základe písomne a lebo elektronicky odsúhlaseného roz.~ahu 
výkonu OAD mesačne alebo v inom dohodnutom intervale. 

- Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2, ktorá nesmie 
presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ vystaví po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Splatnosť vystavených faktúr j e do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi . V prípade, že 
faktúra nebude obsahoval; všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, § 74 zákona č. 222/2004 
z. z., a lebo v bode 6.2. tejto zmluvy, alebo číslo tejto zmluvy, objednávateľ, objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľov i a požadoval' odstránenie nedostatkov. 30 - dňová 
lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystavil' novú faktúru 
s číslom tej to zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení § 71 , §74 zákona č. 222/2004 Z. z. a 
v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne 
plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti. 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom rozsahu 
podľa prnjektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a platobné podmienky 
za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú uplatňovať pomerne podľa 
rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za 
každý deň omeškania. 



6. 7 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny 
podľa 6.1.1. za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- eur za každý prípad z.anedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4. 11, a to za 
každý deň zanedbania ktorejkoľvek či nnosti podľa bodov 4.6 až 4.11. Za zanedbanie činnosti 
v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto 
zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými 
a účinnými právnymi predpismi a technickými normami. 

6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty v pnysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 

6.1 O. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany 
v peňažnom ústave uvedenom v čl.!. tejto zmluvy. 

6. 11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. WDPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7 .1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou 
legislatívou SR, STN, SlN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude 
použiteľný na dohodnutý účel. 

7 .2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 
a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotovi teľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré 
sa prejavia na stavbci postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym 
naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný poukázať na nedostatky ihne,ď po 
ich zistení a oznámiť ich bezodkladne objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne 
technickému dozoru, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 
začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.2. Záručná doba sa automaticky predlžuje 
o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe. 

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela (projektu) alebo počas realizácie stavby 
realizovanej na jej úklade preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené 
iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, 



chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre 

realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých 
prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii a podobne, má 
objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náh.radné plnenie alebo dodanie chýbajúceho 

plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 

7.6 Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7.5 dodané v stanovenej primeranej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú 
dokumentáciu za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto 

lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od 
zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne 
nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude 

uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl .7 ods. 
7.5, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu (diela) na základe tejto 
zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby 
alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom 
rozpočte alebo v ich dôsledku vmikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, 

objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až 
do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej 
výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 
základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 

náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

7 .8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela 
(čl. 7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na realizáciu 
chýbaj úcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom 

zabezpečenia užívaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na základe projektu podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo 
dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. 
Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia 
za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7 .9 Zhotovi teľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitún podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 

písomne upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ 
na ích dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového 



stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ 

získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak infom1ovaný. 

7. IO Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne 
dohodnúť na dll1šej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotov i teľ neodstráni 

vady diela - projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady 
diel.a - projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná 
za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 

7.11 Reklamácia sa povaá~e za vybavenú odstránenúu vady diela alebo jeho časti riadne 
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7.12 Zhotovi teľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7 .13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organi2.ácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave 

a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť 
súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti 
podat' objednávateľovi vyhlásenie. 

7.14 Zhotoviteľ je poviJmý zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii 
z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 18, ods.5 
zákona č.124/2006 Z.z., v wení neskorších predpisov. 

v • , 

Cl.8. LICENCNE PODJ\'IIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné 
použitie diela v zmysle§ 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle§ 70 ods. 
1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä : 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 



2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia 

konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti die la do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde 

k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod. 
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ j e plne uzrozumený s tým, 
že vyššie uvedenou adaptáciou; rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 

k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela .. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 
postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie 
alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne 

informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra die la (pri jeho spracovaní 
v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ diela -
projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s 

jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j. tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

v , v , 

Cl.9. ZAVERECNE USTANOVENIA 

9.1 Zmeny vo výc;1odiskových podkladoch alebo nové požiadavky objed,iávatcľa ktoré vzniknú 
po Akceptácií diela objednávateľom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budú riešené formou 
písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena 
lehoty dodávky a cena prác. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne a lebo doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 
1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považ.ované za doručené 
okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za 
doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, 
a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti 
určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže 
požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považt\je za doručenú 
v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú za 
objednávateľa: michal.holv@zilina.sk a za zhotoviteľa: 
E-mailová adresa uvedená v Čl. 1 tejto Zmluvy na strane objed~ávateľa j e záväznou adresou pre 
doručovanie elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú 
korešpondenciu na vedomie aj na e lektronickú adresu: radovan.martincek@zilina.sk. 



Rozhodujúci pri určen í času doručen ia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v 
údajoch uvedených v ČL 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne s i oznámiť. 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dr'íom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s§ 47a ods. l Občianskeho zákonníka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je opn)_vnený od zmluvy o~st~piť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 
ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od dornčenia ·výzvy 
objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.6. Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštrnovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 
- okamžite zastaví práce, 
- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nas ledujúce prílohy: 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka zhotov iteľa, 
Príloha č. 2 - Základný rozsah prác. 

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli s lobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, j ej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnornčne podpísali. 

9.9 Táto zmluva j e vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých j eden je určený pre zhotoviteľa 
a štyri pre objednávateľa. 

V Žiline dňa V Žiline dňa 
' 



Tichý, s.r.o., Záhumnie III. 213712, 013 03 Varín, 

JČO:45535426, DIČ:2023032693, Jč DPH: SK2023032693 

íng. Marcel T ichý, ernail: Tel.č. 09074 76813 

" Časť 4: Projektová dokumentácia: "Chodník na ul. Na Malý Diel, Zilina -
Bôrik" - predloženie 

- Siete ... ... .... ... ..................... .. .......... .. ....... .. .... .. ..................... .. ............... ... . 
Zameranie ...... .. ....... .... .... ... ....... .... .. .... .... .... .. ...... ..... ... ..... ....................... . 

- Priechod s nasvietcním a el. prípojkou .... ......... .. ..... .......... .. ......... ......... . 
Vypracovanie PD ........... ......................................... ............... .. ................. . 

300,- Eur 
400,- Eur 
500,- Eur 

2 400,- Eur 

Cena celkom bez DPH (20 °/o) ....................................................................... 3 600,- € 

DPH (20 %) ..... ..... ... ........... .... ........ .. ....... .. .... ...... .... .... .. .... ....... .... ..... .... . .. .. ....... 720,- € 

Cena celkom s DPH (20 °/o) .... , ... u,............... .................................................. 4 32.0,- € 

S pozdravom 

Ing. Marcel Tichý 

konateľ 





• 

• 
• 

Príloha č. 2 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu 

a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu: 

,,Výstavba chodníka na ul. Na Malý diel, Žilina - Bôrik" 

chodník bude potrebné v štádiu rozpracovanosti projektovej dokumentácie 
individuálne konzultovať v súčinnosti s útvarom hlavného architekta Žilina 
(ÚHA Žilina) ktorý tak bude koordinátorom jednotlivých profesných časti v 
štádiu prípravy projektu, (krajinný architekt, projekt dopravy, projekt elektro ..... ). 
taktiež bude potrebné dohodnúť prvé pracovné rokovanie s ÚHA Žilina ešte pred 
začatím projekčných prác 

- projekt bude riešiť výstavbu nových chodníkov na vybratých úsekoch 
- pred začatím projektových prác je potrebné požiadať správcov siete 

o vyjadrenie k existencií sietí a prípadné siete zakresliť do situácie spolu 

s ochrannými pásmami 

- novo navrhovaný chodník riešiť výlučne po pozemkoch, ku ktorým má mesto 

právny/vlastnícky vzťah 

- navrhnutý chodník v maximálnej možnej miere kopíruje jestvujúci terén 

- návrh riešenia chodníka bude reflektovať na situovanie jestvujúcich vjazdov, 

resp. vstupov na pozemky rodinných domov 

- pri návrhu zohľadniť sklonové pomery jestvujúcej miestnej komunikácie 

v prípade odvodnenia 

- nepoužívať asfaltový povrch, 



- používať svetlé farby s vyšším albedom (napr. svetlé odtiene sivej farby), čo 

zabráni zvýšenému absorbovaniu s lnečného žiarenia, 

- preferovaná je dlažba sivej farby z prírodného alebo umelého kameňa o 

rozmeroch 100x200, vodorovne uložená, 

- dlažba chodníkov bude osadená nasucho na vodopriepustný podklad, 

- chodníky budú lemované obrubníkmi z prírodného kameňa pri dlažbách z prírodného 

kameňa a záhradným betónovým obrubníkom pri dlažbách z umelého kameňa, 

hlava obrubníka je v nive lete chodníka, 

- minimálna šírka -€hodníka má umožniť prechod detského kočíka, invalidného vozíka, · 

a pod. a musí byť 1, 75 m (ideálna šírka 2,0 - 2,5 m), 

- do minimálnej existujúcej šírky chodníka nesmú zasahovať žiadne prekážky, 

- chodníky by mali byť umiestnené nad úrovňou trávnikov, tak aby bola dažďová voda 

vyspádovaná do zelene a umožnené jej vsakovanie do podložia, 

- chodníky musia byť navrhnuté tak, aby ich úprava bola v súlade s vyhláškou č. 

523/2002 MŽP SR o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- v súlade s vyhláškou č. 523/2002 MŽP SR všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie budú 

osadené vodiace a signálne pásy z identického materiálu kontrastného odtieňa 

(preferujeme červenej farby), 

- pri návrhu riešenia chodníkov vychádzať z TP 048 „Navrhovanie debarierizačných 

opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných 

komunikáciách" vydané MDaV SR (dostupné na stránkach ssc.sk) 

- pri návrhu riešenia chodníkov vychádzať zo strategického dokumentu mesta Žilina -

Technické listy mesta Žilina s účinnosťou od 01.01.2021 (dostupné na stránke mesta 

Ži lina (v sekcií „mesto"/strategické dokumenty mesta/technické listy mesta tilina) 

Odporúčané parametre pri návrhu chodníkov: 

- pás pre umiestňovanie mobiliáru musí mať minimálne 1,2 m, 

- osadenie stÍpov a lámp sa odporúča na oddeľovacom pruhu so šírkou minimálne O, 75 

m, 

- pás pre umiestňovanie stojanov na bicykle by mal mať minimálne 2m, 

• odstup chodníka od aktívneho parteru - minimálne lm, 

• odstup chodníka od prekážky- minimálne 0,25m, 

- odstup od pozdÍžnej súvislej prekážky 0,25 m (zábradlie, zástavba) je možné v 

stiesnených podmienkach vypustiť, 

• 



• 

• , 

- zabezpečiť odstupy priečneho (O, 75m) a pozdÍžneho (0,Sm) parkovania od chodníka 

- parkovanie oddeľovať od vozovky a chodníka priepustnými povrchmi (napr. 

zatrávňovacia dlažba), 

- Súčasťou projektu bude aj riešenie priechodu pre chodcov (v prípade potreby dvoch 
priechodov pre chodcov), podľa platných noriem, každý priechod musí byť nasvietený 
(samostatný projekt osvetlenia, ktorý musí byť riešený oprávneným projektantom) 

- pri každom úseku chodníka je potrebné riešiť problematiku odvodnenia chodníka, 
v prípade potreby aj odvodnenie navrhnúť (samostatný projekt odvodnenia) 

- každý úsek chodníka samostatne prehodnotiť zo statického hľadiska - v prípade 
potreby riešiť oporný múr (súčasťou musí byť aj statický prepočet, pričom projekt 
mu.sí byť opečiatkovaný autorizovaniu osobou) -

- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu 
stavby, výkaz výmer a rozpočet a časti PO v súlade s príslušnými normami a predpismi 
- Projekt bude obsahovať aj projekt dočasného a trvalého dopravného značenia 
a projekt organizácie výstavby, ktorý musí byť odkonzultovaný s ODi Žilina 
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu 

stavby, opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými 

normami a predpismi (rozpočet musí obsahovať všetky časti, sondy, terénne práce a 

pod.), v prípade zistenia chýbajúcej položky je zhotoviteľ povinný túto položku doplniť 

a rozpočet upraviť, 

- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich 

s vypracovaním PD - vrátane zamerania skutkového stavu, vrátane polohopisného 

a výškopisného zamerania riešeného územia, passportizáciu inžinierských stietí a 

zariadení v dotknutom území a zameranie Jestvujúcich stromov, prípadne ich výrub 

- súčasťou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od ODi Žilina, OSVPaŽP­

doprava , U HA 

- dodanie projektovej dokumentácie 12 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky - PDF, 

DOC, XLS, DWG/DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer 

- dve sady projektovej dokumentácie, ktoré budú potrebné pre územné konanie 

a územné rozhodnutie je potrebné oraziť/opečiatkovať projektantom, ktorá má 

oprávanenie na projektovanie stavieb pre územné rozhodnutie 

- dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom 
schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 5 
dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom 
- dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PD 
(napr. počet mesiacov ... a pod.) 
samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PD konzultovať s objednávateľom 
v dostatočnom časovom predstihu, 
- v prípade potreby zabezpečiť vizualizácie daných chodníkov 



- na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PD pri 
preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia 
naprojektovaného riešenia 
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu stavby 
v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj s aktualizáciou rozpočtov v rámci 
určenia PHZ k VO na stavebné práce 
- vo výkaze výmer a rozpočte uvažovať s položkou - porealizačné zameranie stavby. 

B/ Výicon odborného autorského dohľadu 

- rozsah, obsah a spôsob výkonu OAD, v zmysle Zmluvy o dielo. 




