



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Stupava
 sídlo: Hlavná 1/24, Stupava, Slovenská republika
 IČO: 00305081
 konajúci: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302070BSX6 zo dňa 23.05.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BSX6

Miesto realizácie projektu : mesto Stupava

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Investičná priorita: 7.1- Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 959 356,28 EUR (slovom: dvamiliónydeväťstopäťdesiatdeväťtisícristopäťdesiatšesť eur dvadsaťosem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 811 388,47 EUR (slovom: dvamiliónyosemstojedenašťtisícristoosemdesiatosem eur štyridsaťsedem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 147 967,81 EUR (slovom: jednostaťtyridsaťsedemtisícdeväťstošesťdesiatšesťdesiatšesť eur osemdesiatjeden centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
 - a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznamu sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznamom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení , v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS

2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone

o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo

iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa

považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF –

Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie

cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo

v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2

písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa.
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+.

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadátku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
- na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov

predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať

osobám oprávneným na výkon kontroly/audit, a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/audit, a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi

ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

- 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odseku 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve

- o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje

Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú

sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne

určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave
Kód projektu:	302071BSX6
Kód ŽoNFP:	NFP302070BSX6
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1302000000004442449751	Všeobecná úverová banka, a.s.	27. 4. 2021	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1302000000004442449751	Všeobecná úverová banka, a.s.	27. 4. 2021	31. 12. 2030

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Malacky	Stupava
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Parcely na ktorých sa bude realizovať projekt 829/3, 829/7, 829/8, 829/9, 825/1			

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	29
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou
2. 302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne
3. 302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Hlavné aktivity projektu dopĺňajú podporné aktivity (stála tabuľa, pútač), ktoré majú za úlohu napomôcť riadnej a včasnej implementácii projektu.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 549,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou		1 549
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaní kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne		1 549
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy		1 549

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou		1

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne		1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 235,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou		2 235

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 235,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou		2 235

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 235,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou		2 235

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	1 549,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	2 235,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 235,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 235,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
		Výška oprávnených výdavkov:	2 959 356,28 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 958 396,28 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	2 487 939,20 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou	2 487 939,20 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce a interaktívne vybavenie	2 487 939,20 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	87 976,50 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne	87 976,50 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebnotechnické úpravy a vybavenie kuchyne	87 976,50 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	382 480,58 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy	382 480,58 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy	382 480,58 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	960,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BSX6P0001 - Podporné aktivity	960,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita a iné podporné aktivity	960,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 959 356,28 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 811 388,47 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	147 967,81 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Stupava									
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave									
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EÚ									
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00%

[illegible]

Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00	Cena je stanovená na základe finančných limitov podľa Príručky pre žiadateľa IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00	Cena je stanovená na základe finančných limitov podľa Príručky pre žiadateľa IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 466 130,23	2 959 356,28	2 959 356,28	2 811 388,47	0,00		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Stupava
Názov projektu	Zvýšenie kapacity Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EU
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou						
01.1 - ASR + 01 Statika								
1	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	7,000	10,16	71,12	71,12	0,00
2	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 Stavby	ks	7,000	15,03	105,21	105,21	0,00
3	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	44,128	0,51	22,51	22,51	0,00
4	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	25,116	5,45	136,88	136,88	0,00
5	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	25,116	0,43	10,80	10,80	0,00
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	54,308	9,83	533,85	533,85	0,00
7	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	54,308	1,00	54,31	54,31	0,00
8	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	3,510	9,21	32,33	32,33	0,00
9	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,510	1,00	3,51	3,51	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	25,893	2,00	51,79	51,79	0,00
11	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	57,041	2,50	142,60	142,60	0,00
12	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	7,000	11,83	82,81	82,81	0,00
13	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	84,000	0,42	35,28	35,28	0,00
14	Vodorovné premiestnenie pŕvov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	7,000	13,81	96,67	96,67	0,00
15	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pŕvov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	84,000	1,09	91,56	91,56	0,00
16	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	25,893	2,00	51,79	51,79	0,00
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	25,893	3,42	88,55	88,55	0,00
18	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku	021 Stavby	m3	6,323	34,16	215,99	215,99	0,00
19	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadámu hr. 150 mm	021 Stavby	m3	6,845	34,16	233,83	233,83	0,00
20	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	10,633	87,33	928,58	928,58	0,00
21	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	17,034	22,00	374,75	374,75	0,00
22	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	17,034	3,50	59,62	59,62	0,00
23	Výstuž základových dosiek z ocele 10S05	021 Stavby	t	2,451	950,00	2 328,45	2 328,45	0,00
24	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m3	9,403	153,97	1 447,78	1 447,78	0,00
25	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	47,098	88,00	4 144,62	4 144,62	0,00
26	Podlievka kotevnej platne zálievkovou maltou SikaGrout 311	021 Stavby	m3	0,077	200,00	15,40	15,40	0,00
27	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,635	90,00	237,15	237,15	0,00
28	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	21,079	22,00	463,74	463,74	0,00
29	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	21,079	4,00	84,32	84,32	0,00
30	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (250x375x238)	021 Stavby	m3	55,020	153,90	8 467,58	8 467,58	0,00
31	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	20,400	10,00	204,00	204,00	0,00
32	Murivo komínov voľne stojacich z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	021 Stavby	m3	2,552	207,91	530,59	530,59	0,00
33	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením,výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	021 Stavby	m2	0,700	33,79	23,65	23,65	0,00
34	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	12,000	21,33	255,96	255,96	0,00
35	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	9,000	32,35	291,15	291,15	0,00
36	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,667	116,98	78,03	78,03	0,00

37	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	7,254	22,00	159,59	159,59	0,00
38	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	7,254	4,00	29,02	29,02	0,00
39	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,142	90,00	462,78	462,78	0,00
40	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	45,756	22,00	1 006,63	1 006,63	0,00
41	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	45,756	3,50	160,15	160,15	0,00
42	Priečky z tehál pálených, na maltu (115x500x238)	021 Stavby	m2	15,300	23,06	352,82	352,82	0,00
43	Priečky z tehál pálených, na maltu (140x500x238)	021 Stavby	m2	104,151	26,05	2 713,13	2 713,13	0,00
44	Demontáž dielca parapetného a atikového z ľahkých betónov dl. 6,0 m hmotn. do 1,0 t, v budovách výšky do 24 m vč. zabezpečenia proti pádu	021 Stavby	ks	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
45	Demontáž dielca z ľahkých betónov, medziodkenných, v budovách výšky do 24 m vč. zabezpečenia proti pádu	021 Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
46	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	21,051	90,00	1 894,59	1 894,59	0,00
47	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	16,278	90,00	1 465,02	1 465,02	0,00
48	Priplatok za pohľadový betón stropov a klenieb	021 Stavby	m2	18,025	10,00	180,25	180,25	0,00
49	Priplatok za hladný povrch bet. stropov	021 Stavby	m2	270,756	10,00	2 707,56	2 707,56	0,00
50	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	114,784	22,00	2 525,25	2 525,25	0,00
51	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	114,784	3,50	401,74	401,74	0,00
52	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	221,653	4,35	964,19	964,19	0,00
53	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	221,653	1,22	270,42	270,42	0,00
54	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	021 Stavby	m2	144,056	7,43	1 070,34	1 070,34	0,00
55	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,737	1 050,00	773,85	773,85	0,00
56	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	2,338	950,00	2 221,10	2 221,10	0,00
57	D+M DIŠTANČNA VÝSTUŽ ref. TEBAU DL110, 2m/m2	021 Stavby	bm	85,000	6,78	576,30	576,30	0,00
58	D+M DIŠTANČNA VÝSTUŽ ref. TEBAU DL060, 2m/m2	021 Stavby	bm	405,000	6,78	2 745,90	2 745,90	0,00
59	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,182	95,00	207,29	207,29	0,00
60	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	17,452	22,00	383,94	383,94	0,00
61	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	17,452	3,50	61,08	61,08	0,00
62	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	19,275	110,00	2 120,25	2 120,25	0,00
63	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	6,736	120,00	808,32	808,32	0,00
64	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,814	1 150,00	2 086,10	2 086,10	0,00
65	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,012	1 150,00	13,80	13,80	0,00
66	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	26,684	30,00	800,52	800,52	0,00
67	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie - stratené debnenie	021 Stavby	m2	92,514	30,00	2 775,42	2 775,42	0,00
68	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	26,684	4,00	106,74	106,74	0,00
69	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	021 Stavby	m	8,315	10,00	83,15	83,15	0,00
70	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	96,422	22,00	2 121,28	2 121,28	0,00
71	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	96,422	3,50	337,48	337,48	0,00
72	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	32,270	4,13	133,28	133,28	0,00
73	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva ťaženého hr. do 50 mm plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	32,270	12,63	407,57	407,57	0,00
74	betónová Dlažba hr. 80 mm	021 Stavby	m2	32,915	10,22	336,39	336,39	0,00
75	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter Betonkontakt	021 Stavby	m2	56,110	1,50	84,17	84,17	0,00
76	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm (vrátane všetkých omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych materiálov)	021 Stavby	m2	56,110	8,50	476,94	476,94	0,00

77	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	161,988	22,00	3 563,74	3 563,74	0,00
78	Vnútorná omietka stien, vápnocementová, strojné nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 10 mm (vrátane všetkých omietkových profilov, presietkovania stykov rôznych materiálov)	021 Stavby	m2	387,057	8,50	3 289,98	3 289,98	0,00
79	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	44,415	1,44	63,96	63,96	0,00
80	D+M odvetranej hliníkovej fasády z ref. PREFA SIDING, FARBA 07 P.10 SVETLOŠEDÁ, s podkonštrukciou, s tepelnou izoláciou z miner. vlny hr. 50 mm	021 Stavby	m2	945,872	125,72	118 915,03	118 915,03	0,00
81	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová r, silikónová,	021 Stavby	m2	221,602	10,97	2 430,97	2 430,97	0,00
82	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	14,573	4,54	66,16	66,16	0,00
83	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	021 Stavby	m2	200,585	50,85	10 199,75	10 199,75	0,00
84	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	021 Stavby	m2	12,706	37,14	471,90	471,90	0,00
85	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 20 do 30 %	021 Stavby	m2	5,400	4,67	25,22	25,22	0,00
86	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	4,563	95,00	433,49	433,49	0,00
87	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	021 Stavby	m2	2 235,000	5,37	12 001,95	12 001,95	0,00
88	Cementový poter, hr. 50 mm vrátane spádovania, dilatovania a okrajového pásika	021 Stavby	m2	22,270	14,36	319,80	319,80	0,00
89	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	12,400	5,53	68,57	68,57	0,00
90	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	13,000	1,81	23,53	23,53	0,00
91	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,744	90,00	66,96	66,96	0,00
92	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	8,176	3,00	24,53	24,53	0,00
93	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	021 Stavby	m2	4,944	2,00	9,89	9,89	0,00
94	Oddelenie novej základ. dosky od jestvuj. kalicha novovou fóliou (V prípade kolízie s jestv. pätkou upraviť tvar základu)	021 Stavby	m2	10,000	6,00	60,00	60,00	0,00
95	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	267,021	1,60	427,23	427,23	0,00
96	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	534,042	1,50	801,06	801,06	0,00
97	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	267,021	0,75	200,27	200,27	0,00
98	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	2 032,325	2,00	4 064,65	4 064,65	0,00
99	Lešenie ľahké pracovné pomocné, v schodisku, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	36,104	3,00	108,31	108,31	0,00
100	Lešenie ľahké pracovné pomocné, v schodisku, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	18,052	4,00	72,21	72,21	0,00
101	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	76,704	0,57	43,72	43,72	0,00
102	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	153,408	0,76	116,59	116,59	0,00
103	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	76,704	0,34	26,08	26,08	0,00
104	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	42,783	1,39	59,47	59,47	0,00
105	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	85,566	1,44	123,22	123,22	0,00
106	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	42,783	1,14	48,77	48,77	0,00

107	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	2 392,212	1,64	3 923,23	3 923,23	0,00
108	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	898,044	0,17	152,67	152,67	0,00
109	Vyvíložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 4,2 m DN 160 mm (vč. kompletného príslušenstva + Meidingerova hlavica)	021 Stavby	súb.	4,000	587,32	2 349,28	2 349,28	0,00
110	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	21,135	82,33	1 740,04	1 740,04	0,00
111	Odstránenie/vybúranie jestvuj. základového nosníka vč. nákladov za odvoz a uloženie sutiny na skládke	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
112	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	021 Stavby	m3	1,863	74,09	138,03	138,03	0,00
113	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t (demontáž časti pórobet. fasádneho panela, vč. zabezpečenia proti pádu)	021 Stavby	m2	40,515	30,00	1 215,45	1 215,45	0,00
114	Búranie železobetónových stropov doskových hr. do 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,486	129,62	63,00	63,00	0,00
115	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,498	144,63	72,03	72,03	0,00
116	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	53,000	0,50	26,50	26,50	0,00
117	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	021 Stavby	ks	5,000	0,41	2,05	2,05	0,00
118	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	021 Stavby	ks	1,000	0,66	0,66	0,66	0,00
119	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	021 Stavby	m2	4,360	5,66	24,68	24,68	0,00
120	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	1,960	3,47	6,80	6,80	0,00
121	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,818	14,60	26,54	26,54	0,00
122	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	115,509	1,44	166,33	166,33	0,00
123	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	021 Stavby	ks	24,000	0,29	6,96	6,96	0,00
124	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	30,000	0,55	16,50	16,50	0,00
125	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	10,000	0,64	6,40	6,40	0,00
126	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	021 Stavby	m2	13,988	5,20	72,74	72,74	0,00
127	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	021 Stavby	m2	63,232	4,01	253,56	253,56	0,00
128	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	38,178	4,38	167,22	167,22	0,00
129	Rezanie konštrukcií z pórobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t vč. zabezpečenia proti pádu	021 Stavby	m	93,600	32,17	3 011,11	3 011,11	0,00
130	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	21,960	2,79	61,27	61,27	0,00
131	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	5,400	2,14	11,56	11,56	0,00
132	Odstránenie horného pláštá jestvuj. strechy z pórobetónových panelov hr. 250 mm vč. úložných soklíkov	021 Stavby	m2	2 020,180	6,41	12 949,35	12 949,35	0,00
133	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	893,252	9,68	8 646,68	8 646,68	0,00
134	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	893,252	7,50	6 699,39	6 699,39	0,00
135	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	16 971,788	0,30	5 091,54	5 091,54	0,00
136	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	893,252	6,50	5 806,14	5 806,14	0,00
137	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 786,504	1,10	1 965,15	1 965,15	0,00
138	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	790,818	18,00	14 234,72	14 234,72	0,00
139	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	102,434	50,00	5 121,70	5 121,70	0,00
140	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	536,079	24,13	12 935,59	12 935,59	0,00
141	D+M penetračný náter	021 Stavby	m2	56,733	1,00	56,73	56,73	0,00
142	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	56,733	3,97	225,23	225,23	0,00

143	asfaltová hydroizolácia z modifikovaných pásov - materiál upresniť podľa RP	021 Stavby	m2	65,243	4,00	260,97	260,97	0,00
144	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	8,283	2,80	23,19	23,19	0,00
145	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t vč. odvetrania	021 Stavby	m2	2 328,040	1,00	2 328,04	2 328,04	0,00
146	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	021 Stavby	m2	11 640,200	0,10	1 164,02	1 164,02	0,00
147	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, z SBS modifikovaných asfalt. pásov	021 Stavby	m2	45,977	2,27	104,37	104,37	0,00
148	PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALT. PÁSOV pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	021 Stavby	m2	71,145	5,46	388,45	388,45	0,00
149	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju (vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému, systémovej úpravy prestupov a detailov)	021 Stavby	m2	2 163,633	11,45	24 773,60	24 773,60	0,00
150	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	2 823,061	5,04	14 228,23	14 228,23	0,00
151	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	021 Stavby	m2	15,888	2,68	42,58	42,58	0,00
152	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarom spojov (vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému, systémovej úpravy prestupov a detailov)	021 Stavby	m2	291,203	6,18	1 799,63	1 799,63	0,00
153	D+M drenážna vrstva	021 Stavby	m2	45,977	5,67	260,69	260,69	0,00
154	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	409,360	1,50	614,04	614,04	0,00
155	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	22,270	0,62	13,81	13,81	0,00
156	Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	22,715	6,18	140,38	140,38	0,00
157	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	2 099,955	0,72	1 511,97	1 511,97	0,00
158	Doska 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	2 141,954	7,76	16 621,56	16 621,56	0,00
159	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2 142,493	1,24	2 656,69	2 656,69	0,00
160	Doska spádová, minerálna izolácia pre ploché strechy hr. 20-150 mm	021 Stavby	m2	2 141,954	13,88	29 730,32	29 730,32	0,00
161	Doska spádová, minerálna izolácia pre ploché strechy hr. 20-200 mm	021 Stavby	m2	43,389	19,26	835,67	835,67	0,00
162	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	42,538	1,44	61,25	61,25	0,00
163	Doska hr. 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	43,389	14,01	607,88	607,88	0,00
164	Doska hr. 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	43,389	14,01	607,88	607,88	0,00
165	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	1 221,965	0,78	953,13	953,13	0,00
166	D+M hasiaceho prístroja na stenu so značením	021 Stavby	ks	9,000	3,95	35,55	35,55	0,00
167	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	9,000	20,70	186,30	186,30	0,00
168	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	2,696	0,75	2,02	2,02	0,00
169	Priečka SDK /žiletka jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm, CW 50 (vč.rohových a ukončovacích lišt, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	021 Stavby	m2	27,675	22,00	608,85	608,85	0,00
170	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 (vč.rohových a ukončovacích lišt, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	021 Stavby	m2	24,099	23,50	566,33	566,33	0,00
171	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	021 Stavby	m2	17,120	1,00	17,12	17,12	0,00

172	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	021 Stavby	m2	174,515	24,75	4 319,25	4 319,25	0,00
173	Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	021 Stavby	m2	482,414	18,50	8 924,66	8 924,66	0,00
174	Kapotáž oceľ. stĺpov 2x RF hr. 2x 12,5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	021 Stavby	m2	315,589	30,00	9 467,67	9 467,67	0,00
175	Predsadená SDK stena dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm, voľne stojaca na podkonštrukcii (vč.rohových a ukončovacích lišt, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	021 Stavby	m2	11,314	32,00	362,05	362,05	0,00
176	S3 Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 mm	021 Stavby	m2	1 295,540	20,00	25 910,80	25 910,80	0,00
177	S3i Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 mm	021 Stavby	m2	91,880	22,00	2 021,36	2 021,36	0,00
178	S2 Podhľad SDK 2xRF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm	021 Stavby	m2	520,880	30,00	15 626,40	15 626,40	0,00
179	D+M vetracia mriežka (viď PD plynofikácia), pož. odolnosť 45 min.	021 Stavby	ks	3,000	60,00	180,00	180,00	0,00
180	D+M Revízne dverka 300x300 mm (viď PD plynofikácia), pož. odolnosť 45 min.	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
181	ST1 D+M obvodová stena - skladba viď PD (hliníkový obklad samostatná položka)	021 Stavby	m2	871,130	94,58	82 391,48	82 391,48	0,00
182	ST2 D+M deliaca stena nadstavby požiaro akustická - skladba viď PD	021 Stavby	m2	231,374	67,17	15 541,39	15 541,39	0,00
183	ST3 D+M interiérová deliaca stena - SDK RF/RFI hr. 12,5mm + OSB doska hr. 12 mm + KVH hranol vč. tep. izoácie z MW hr. 100 mm + OSB doska hr. 12 mm + SDK RF/RFI hr. 12,5mm (skladba viď PD)	021 Stavby	m2	1 359,988	76,74	104 365,48	104 365,48	0,00
184	S1 D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. panela môže byť mierne odlišná v závislosti od dodávateľa panelov)	021 Stavby	m2	1 949,241	84,49	164 691,37	164 691,37	0,00
185	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3 970,877	2,25	8 934,47	8 934,47	0,00
186	D+M Krytina - trapezový systém ref. SATJAM T55 P	021 Stavby	m2	50,264	22,00	1 105,81	1 105,81	0,00
187	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	021 Stavby	m2	1,440	2,50	3,60	3,60	0,00
188	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a r.š. UPRESNIŤ podľa RP	021 Stavby	m	290,415	16,50	4 791,85	4 791,85	0,00
189	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	45,800	2,50	114,50	114,50	0,00
190	Oplechovanie múru a atik z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm vč. podkladných vrstiev (materiál a r.š. upresniť podľa RP)	021 Stavby	m	488,012	12,00	5 856,14	5 856,14	0,00
191	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	021 Stavby	m	482,300	2,00	964,60	964,60	0,00
192	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	260,460	0,98	255,25	255,25	0,00
193	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 600x600mm (O 01), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	301,40	301,40	301,40	0,00
194	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	4,000	302,76	1 211,04	1 211,04	0,00
195	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu-podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	4,000	314,31	1 257,24	1 257,24	0,00
196	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1000x1000mm (O 04), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. parapetu-podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	4,000	633,60	2 534,40	2 534,40	0,00

197	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1088x2000mm (O 05l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	3,000	359,35	1 078,05	1 078,05	0,00
198	M+D Plastové okno otvárané pravé 1088x2000mm (O 05p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	4,000	359,35	1 437,40	1 437,40	0,00
199	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1138x2000mm (O 06), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	363,37	363,37	363,37	0,00
200	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x1100mm (O 07), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	7,000	226,35	1 584,45	1 584,45	0,00
201	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (O 08l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	103,000	361,86	37 271,58	37 271,58	0,00
202	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (O 08p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	106,000	361,86	38 357,16	38 357,16	0,00
203	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1200x2000mm (O 09), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 45 D1 vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	5,000	1 391,50	6 957,50	6 957,50	0,00
204	M+D Plastové protipožiarne okno otváráv ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	2 963,13	2 963,13	2 963,13	0,00
205	M+D Plastové protipožiarne okno otváráv ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	2 963,13	2 963,13	2 963,13	0,00
206	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1400x1400mm (O 11), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie jednoduché, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	1 107,70	1 107,70	1 107,70	0,00
207	M+D Plastové protipožiarne okno otváráv ľavé dvojdielne 1400x2100mm (O 12l), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	6,000	1 645,60	9 873,60	9 873,60	0,00
208	M+D Plastové protipožiarne okno otváráv ľavé dvojdielne 1400x3030mm (O 13l), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	3 063,50	3 063,50	3 063,50	0,00
209	+D Plastové protipožiarne okno otváráv pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	3 063,50	3 063,50	3 063,50	0,00
210	M+D Plastové okno otváráv pravé trojdielne 1400x3030mm (O 14), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo, panikové kovanie, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	484,86	484,86	484,86	0,00
211	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 1800x1000mm (O 15), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	285,03	285,03	285,03	0,00
212	M+D Plastové dvere jednokrídlové, plné, pravé 800x1970mm (D66), materiál plast-PE, p.ú. biela, vrátane zárubne, kovania, štítiku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	m	1,000	546,02	546,02	546,02	0,00
213	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, panikového kovania, štítiku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	m	4,000	1 055,44	4 221,76	4 221,76	0,00

214	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítka, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	1 013,16	2 026,32	2 026,32	0,00
215	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítka, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	1 013,16	1 013,16	1 013,16	0,00
216	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítka, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	1 013,16	1 013,16	1 013,16	0,00
217	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 600x1970mm (D 01), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	273,90	547,80	547,80	0,00
218	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, pravé 600x1970mm (D 02), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítka bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	3,000	273,90	821,70	821,70	0,00
219	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 700x1970mm (D 03), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	273,90	273,90	273,90	0,00
220	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 700x1970mm (D 03), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítka bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	273,90	273,90	273,90	0,00
221	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 04), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	273,90	547,80	547,80	0,00
222	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 05), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	4,000	434,50	1 738,00	1 738,00	0,00
223	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, pravé 800x1970mm (D 05), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	9,000	434,50	3 910,50	3 910,50	0,00
224	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenené, ľavé 900x1970mm (D 06), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, presklenie jednoduché cca 1/2 dveri, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	5,000	346,50	1 732,50	1 732,50	0,00
225	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenené, pravé 900x1970mm (D 06), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, presklenie jednoduché cca 1/2 dveri, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	18,000	346,50	6 237,00	6 237,00	0,00
226	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, ľavé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	3,000	434,50	1 303,50	1 303,50	0,00
227	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, ľavé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítka, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	4,000	434,50	1 738,00	1 738,00	0,00

228	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,prave 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	434,50	869,00	869,00	0,00
229	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,prave 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	3,000	434,50	1 303,50	1 303,50	0,00
230	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	021 Stavby	ks	43,000	1,00	43,00	43,00	0,00
231	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2 206,830	0,40	882,73	882,73	0,00
232	D+M opláštenie únikového oceľ. schodiska z ťahokovu ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonštrukcie a povrchovej úpravy	021 Stavby	m2	173,356	85,95	14 899,95	14 899,95	0,00
233	D+M Montáž strešného výlezu otváracého do plochy strechy 1100x1100 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00
234	D+M opláštenia sendvičovými stenovými panelmi ref. RUUKKI SPB WF hr.160m, vrátane kompletného príslušenstva (prislúchajúce klamp. konštr.) a žeriavu	021 Stavby	m2	74,178	58,00	4 302,32	4 302,32	0,00
235	D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov	021 Stavby	m2	49,360	1,87	92,30	92,30	0,00
236	D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - stupeň 1200x305x30 mm	021 Stavby	ks	84,000	48,10	4 040,40	4 040,40	0,00
237	D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - stupeň 1430x305x30 mm	021 Stavby	ks	4,000	53,79	215,16	215,16	0,00
238	D+M čistiaca rohož - exteriér (komplet s rámom)	021 Stavby	ks	1,000	480,23	480,23	480,23	0,00
239	D+M čistiaca rohož š. 1700 mm (komplet s rámom)	021 Stavby	ks	1,000	480,23	480,23	480,23	0,00
240	F1 M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-krídl. dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	7 112,70	7 112,70	7 112,70	0,00
241	M+D Hlinikové okno otváracé pravé dvojdielne 1250x3181mm (O 16), rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	1 065,49	1 065,49	1 065,49	0,00
242	M+D Hlinikové okno otváracé pravé 1250x4084mm (O 17), rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	ks	1,000	1 283,89	1 283,89	1 283,89	0,00
243	M+D Madlo oceľové (Z 02), výška viď PD, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	m	3,384	38,50	130,28	130,28	0,00
244	M+D Zábradlie oceľové (Z 01), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	m	5,815	121,00	703,62	703,62	0,00
245	M+D Zábradlie oceľové (Z 03), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy náter RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	m	12,780	121,00	1 546,38	1 546,38	0,00
246	M+D Zábradlie oceľové (Z 04), výška zábradlia 1000mm, obvodový rám oceľová konštrukcia, výplň z ťahokovu, vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	m	84,406	121,00	10 213,13	10 213,13	0,00
247	M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,prave 900x1970mm (D 08),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	395,22	395,22	395,22	0,00
248	M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 09),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, únikového kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	439,07	439,07	439,07	0,00
249	M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,prave 900x1970mm (D 09p),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne,únikového kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	4,000	439,07	1 756,28	1 756,28	0,00

250	M+D Jednokrídlové AL dvere presklenné, pravé 1000x2250mm (D 10), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	510,30	510,30	510,30	0,00
251	M+D Jednokrídlové AL dvere presklenné, dymotesné, ľavé 1200x2250mm (D 11), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, S200 C3-D1, vrátane zárubne, panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	3,000	1 526,70	4 580,10	4 580,10	0,00
252	M+D Dvojkřídlové AL dvere presklenné, protipožiarne, ľavé 1800x2275mm (D 12), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00
253	M+D Dvojkřídlové AL dvere presklenné, protipožiarne, pravé 1800x2275mm (D 12p), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00
254	M+D Dvojkřídlové AL dvere presklenné, protipožiarne, ľavé 1800x2275mm (D 12p), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, SDK nadpr., bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	7,000	3 684,45	25 791,15	25 791,15	0,00
255	M+D Dvojkřídlové AL dvere presklenné, protipožiarne, pravé 1800x2275mm (D 12p), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, SDK nadpr., bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	6,000	3 684,45	22 106,70	22 106,70	0,00
256	M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	4 358,55	4 358,55	4 358,55	0,00
257	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	5 064,15	10 128,30	10 128,30	0,00
258	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D15), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	6 378,75	12 757,50	12 757,50	0,00
259	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D15p), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	6 378,75	12 757,50	12 757,50	0,00
260	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2576x3050mm (D16), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	6 574,05	6 574,05	6 574,05	0,00
261	M+D Jednokřídlové hliníkové dvere 1160x2030 mm (D17), p.ú. prírodný elox, výplň ľahokov, vrát. zárubne, panikového kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	2,000	1 210,00	2 420,00	2 420,00	0,00
262	M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	4 416,30	4 416,30	4 416,30	0,00
263	M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	4 416,30	4 416,30	4 416,30	0,00

264	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2800x3050mm (D18), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. panikového kovania, zámku, štíktu, bez prahu- podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	5 219,55	5 219,55	5 219,55	0,00
265	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 3625x3250mm (D19), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štíktu, napojenia na EPS, bez prahu- podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	7 638,75	7 638,75	7 638,75	0,00
266	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 4500x3250mm (D20), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štíktu, napojenia na EPS, bez prahu- podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	9 075,15	9 075,15	9 075,15	0,00
267	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 4500x3250mm (D20), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štíktu, napojenia na EPS, bez prahu- podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	9 075,15	9 075,15	9 075,15	0,00
268	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 5760x3250mm (D21), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štíktu, napojenia na EPS, bez prahu- podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	ks	1,000	11 125,80	11 125,80	11 125,80	0,00
269	D+M termokoš ref. SCHÖCK ISOKORB KSTZ22+KSTQ22	021 Stavby	ks	29,000	291,69	8 459,01	8 459,01	0,00
270	D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m	021 Stavby	m2	42,240	79,03	3 338,23	3 338,23	0,00
271	D+M písoárové zásteny	021 Stavby	ks	5,000	133,40	667,00	667,00	0,00
272	D+M Oceľová konštrukcia schodiska vrátane povrchovej úpravy a kotviaceho materiálu	021 Stavby	kg	9 524,720	2,25	21 430,62	21 430,62	0,00
273	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - prikotvenie jestvuj. parapetn. panelu ktorý sa skráti pomocou UPE 160, vč. povrchovej úpravy	021 Stavby	kg	114,500	1,29	147,71	147,71	0,00
274	M+D Oceľový rebrik (Z 06), celkovej výšky 2m, vrátane povrchovej úpravy pozinkovanie a kotvenia - podľa popisu PD!	021 Stavby	ks	1,000	616,00	616,00	616,00	0,00
275	M+D Systém pevných snolamov (Z 05) - hliníkové lamely typ C vrátane kotvenia na existujúcu nosnú konštrukciu - podrobný popis viď. PD!	021 Stavby	m	1 653,180	42,79	70 739,57	70 739,57	0,00
276	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	4 612,759	0,98	4 520,50	4 520,50	0,00
277	Montáž soklíkov z obkladačiek do flex tmelu v. 100 mm	021 Stavby	m	48,486	3,50	169,70	169,70	0,00
278	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	021 Stavby	m2	147,990	22,50	3 329,78	3 329,78	0,00
279	Dlažba gressová	021 Stavby	m2	155,896	9,50	1 481,01	1 481,01	0,00
280	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	51,604	4,10	211,58	211,58	0,00
281	Lepenie povlakových podláh PVC vrátane vytiahnutia na stenu (soklík)	021 Stavby	m2	2 235,000	10,37	23 176,95	23 176,95	0,00
282	Podlaha vinylová hr. 3 mm	021 Stavby	m2	2 302,050	10,12	23 296,75	23 296,75	0,00
283	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	834,393	1,32	1 101,40	1 101,40	0,00
284	Uzatvárací náter transparentný, počasu odolný, pochôdzny na bet. podlahy	021 Stavby	m2	236,289	9,84	2 325,08	2 325,08	0,00
285	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	27,173	0,75	20,38	20,38	0,00
286	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	021 Stavby	m2	261,091	19,50	5 091,27	5 091,27	0,00
287	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	266,313	11,00	2 929,44	2 929,44	0,00
288	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	84,703	2,30	194,82	194,82	0,00
289	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	27,294	1,87	51,04	51,04	0,00
290	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	021 Stavby	m2	27,294	8,07	220,26	220,26	0,00
291	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	6 720,512	0,70	4 704,36	4 704,36	0,00
292	Maľby z maliarskych zmesí r ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m,	021 Stavby	m2	6 720,512	1,85	12 432,95	12 432,95	0,00

293	D+M evakuačný výťah značky ref. KONE MonoSpace® 700	021 Stavby	ks	1,000	49 455,00	49 455,00	49 455,00	0,00
294	Montáž rôznych dielov OK vč. kotvenia systém ref. HILTI HIT-HY 200-A	021 Stavby	kg	76 081,370	0,40	30 432,55	30 432,55	0,00
295	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu nadstavby, vč. povrchovej úpravy	021 Stavby	kg	76 081,370	1,93	146 837,04	146 837,04	0,00
296	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	745,597	2,00	1 491,19	1 491,19	0,00
297	Podružný materiál	021 Stavby	%	1 689,006	2,00	3 378,01	3 378,01	0,00
298	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, vč. odvozu a likvidácie sute	021 Stavby	hod	80,000	8,00	640,00	640,00	0,00
299	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - protipožiarne úpravy	021 Stavby	hod	62,000	10,00	620,00	620,00	0,00
01.1a - ASR + 01 Statika--								
300	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	37,000	3,50	129,50	129,50	0,00
301	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	380,000	4,00	1 520,00	1 520,00	0,00
302	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	20,000	4,50	90,00	90,00	0,00
303	Doska OSB 3 Superfinish nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	177,450	6,16	1 093,09	1 093,09	0,00
304	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	59,740	3,00	179,22	179,22	0,00
305	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	177,450	6,00	1 064,70	1 064,70	0,00
306	Doska XPS hr. 30-45 mm	021 Stavby	m2	180,999	4,75	859,75	859,75	0,00
307	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	26,969	1,55	41,80	41,80	0,00
308	S1 D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. panela môže byť mierne odlišná v závislosti od dodávateľa panelov)	021 Stavby	m2	-1 949,241	85,49	-166 640,61	-166 640,61	0,00
309	S1 D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. panela môže byť mierne odlišná v závislosti od dodávateľa panelov)	021 Stavby	m2	1 977,514	87,15	172 340,35	172 340,35	0,00
310	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	22,265	2,25	50,10	50,10	0,00
311	KL4 Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 210 mm, hr. 0,7 mm	021 Stavby	m	240,000	16,50	3 960,00	3 960,00	0,00
312	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a r.š. UPRESNIŤ podľa RP	021 Stavby	m	-290,415	16,50	-4 791,85	-4 791,85	0,00
313	KL5 Oplechovanie panelov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 210 mm, hr. 0,7 mm	021 Stavby	m	105,000	12,72	1 335,60	1 335,60	0,00
314	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm vč. podkladných vrstiev (materiál a r.š. upresniť podľa RP)	021 Stavby	m	-488,012	12,00	-5 856,14	-5 856,14	0,00
315	KL3 Oplechovanie muriva a atík - požiarne deliace steny z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 315 mm, hr. 0,7 mm	021 Stavby	m	37,000	14,27	527,99	527,99	0,00
316	KL1 Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm, hr. 0,7 mm	021 Stavby	m	380,000	17,21	6 539,80	6 539,80	0,00
317	KL2 Oplechovanie muriva a atík - murované schodisko z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 610 mm, hr. 0,7 mm	021 Stavby	m	20,000	19,89	397,80	397,80	0,00
318	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	-88,229	1,95	-172,05	-172,05	0,00
319	D+M opláštenie únikového oceľ. schodiska z ťahokovu ref. Perfora MQ 50 hliníkov, vrátane podkonštrukcie a povrchovej úpravy	021 Stavby	m2	-173,356	85,95	-14 899,95	-14 899,95	0,00
320	D+M opláštenie únikového oceľ. schodiska z ťahokovu ref. Perfora MQ 50 hliníkov, vrátane podkonštrukcie z profilu 60/60/4 mm (262,22 bm), povrchovej úpravy a kotvenia	021 Stavby	m2	431,020	89,86	38 731,46	38 731,46	0,00
321	M+D Zábradlie oceľové (Z 07), výška zábradlia 900mm, mater. pozinkované oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy pozink a kotvenia - podrobný popis viď PD!	021 Stavby	m	4,000	121,00	484,00	484,00	0,00
322	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	166,214	1,10	182,84	182,84	0,00

323	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, vč. odvozu a likvidácie sute	021 Stavby	hod	-80,000	8,00	-640,00	-640,00	0,00
324	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, vč. odvozu a likvidácie sute	021 Stavby	hod	96,000	8,00	768,00	768,00	0,00
325	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - protipožiarne úpravy	021 Stavby	hod	-62,000	10,00	-620,00	-620,00	0,00
326	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - protipožiarne úpravy	021 Stavby	hod	78,000	10,00	780,00	780,00	0,00
01.2 - 02 Zdravotechniká...								
327	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	sub.	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
328	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,344	9,83	229,47	229,47	0,00
329	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	23,344	1,00	23,34	23,34	0,00
330	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	23,344	1,33	31,05	31,05	0,00
331	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	11,672	3,10	36,18	36,18	0,00
332	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	11,672	0,29	3,38	3,38	0,00
333	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	11,672	4,05	47,27	47,27	0,00
334	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	11,672	8,80	102,71	102,71	0,00
335	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	11,672	0,72	8,40	8,40	0,00
336	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,509	11,00	192,60	192,60	0,00
337	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	19,843	3,42	67,86	67,86	0,00
338	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	8,171	25,27	206,48	206,48	0,00
339	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	6,653	8,50	56,55	56,55	0,00
340	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	28,930	0,50	14,47	14,47	0,00
341	Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	28,930	1,25	36,16	36,16	0,00
342	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	28,930	3,08	89,10	89,10	0,00
343	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	28,930	0,67	19,38	19,38	0,00
344	Revízia existujúcej požiarnej nádrže	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
345	Vrty priklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do betónu	021 Stavby	cm	950,400	0,26	247,10	247,10	0,00
346	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm	021 Stavby	ks	11,000	25,84	284,24	284,24	0,00
347	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,886	8,34	7,39	7,39	0,00
348	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	0,805	5,84	4,70	4,70	0,00
349	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,886	10,74	9,52	9,52	0,00
350	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,886	0,33	0,29	0,29	0,00
351	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,886	9,77	8,66	8,66	0,00
352	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,886	0,95	0,84	0,84	0,00
353	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	0,886	18,00	15,95	15,95	0,00
354	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,886	28,00	24,81	24,81	0,00
355	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	0,886	0,44	0,39	0,39	0,00
356	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,028	26,10	0,73	0,73	0,00
357	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	139,650	2,57	358,90	358,90	0,00
358	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	101,210	0,28	28,34	28,34	0,00
359	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	41,234	0,30	12,37	12,37	0,00

360	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	185,850	2,90	538,97	538,97	0,00
361	Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	67,259	0,64	43,05	43,05	0,00
362	Izolačná PE trubica 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	122,308	0,96	117,42	117,42	0,00
363	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	19,530	2,84	55,47	55,47	0,00
364	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	19,921	0,79	15,74	15,74	0,00
365	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	14,805	3,15	46,64	46,64	0,00
366	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	8,247	1,50	12,37	12,37	0,00
367	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	6,854	1,70	11,65	11,65	0,00
368	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	15,663	1,46	22,87	22,87	0,00
369	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 75	021 Stavby	ks	25,000	13,73	343,25	343,25	0,00
370	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	021 Stavby	ks	24,000	19,01	456,24	456,24	0,00
371	Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, DN 40, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	72,490	12,76	924,97	924,97	0,00
372	Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, rúra RAUPIANO Plus DN 50, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	21,010	12,76	268,09	268,09	0,00
373	Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, DN 75, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	32,890	15,67	515,39	515,39	0,00
374	Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, rúra RAUPIANO Plus DN 110, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	127,050	24,97	3 172,44	3 172,44	0,00
375	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D114	021 Stavby	m	101,200	1,06	107,27	107,27	0,00
376	Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 50, odhlučnený systém domovej kanalizácie	021 Stavby	ks	1,000	4,95	4,95	4,95	0,00
377	Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 75, odhlučnený systém domovej kanalizácie	021 Stavby	ks	18,000	4,38	78,84	78,84	0,00
378	Demontáž strešného vtoku DN 100	021 Stavby	ks	14,000	5,28	73,92	73,92	0,00
379	Demontáž vetracej hlavice	021 Stavby	ks	13,000	5,69	73,97	73,97	0,00
380	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 110	021 Stavby	ks	14,000	10,20	142,80	142,80	0,00
381	Strešný vtok HL62.1H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, ohrev, zachytýný kôš D 180 mm, PP	021 Stavby	ks	14,000	134,32	1 880,48	1 880,48	0,00
382	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, s bitumenovou izoláciou, pre strešné vtoky, PP	021 Stavby	ks	14,000	64,11	897,54	897,54	0,00
383	Odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP	021 Stavby	ks	14,000	17,00	238,00	238,00	0,00
384	Dvojielny odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP	021 Stavby	ks	14,000	28,51	399,14	399,14	0,00
385	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	021 Stavby	ks	3,000	17,97	53,91	53,91	0,00
386	Ventilačné hlavice strešná - plastová DN 100	021 Stavby	ks	10,000	13,69	136,90	136,90	0,00
387	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	3,000	1,51	4,53	4,53	0,00
388	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	3,000	19,24	57,72	57,72	0,00
389	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	253,440	0,77	195,15	195,15	0,00
390	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	253,440	0,91	230,63	230,63	0,00
391	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	132,321	1,05	138,94	138,94	0,00
392	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	021 Stavby	ks	13,000	16,93	220,09	220,09	0,00
393	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	ks	9,000	21,15	190,35	190,35	0,00
394	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	021 Stavby	ks	5,000	25,29	126,45	126,45	0,00
395	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	021 Stavby	m	46,305	54,91	2 542,61	2 542,61	0,00
396	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	021 Stavby	m	119,910	90,88	10 897,42	10 897,42	0,00
397	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	021 Stavby	m	118,755	9,82	1 166,17	1 166,17	0,00
398	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	021 Stavby	m	48,510	12,73	617,53	617,53	0,00
399	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	021 Stavby	m	26,355	17,40	458,58	458,58	0,00
400	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	80,000	6,94	555,20	555,20	0,00

401	Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia ALPEX, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM, IVAR.PTM 5760	021 Stavby	ks	80,000	4,21	336,80	336,80	0,00
402	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	22,000	2,32	51,04	51,04	0,00
403	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	22,000	2,66	58,52	58,52	0,00
404	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00
405	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	5,000	6,18	30,90	30,90	0,00
406	Montáž oddeľovacej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	5,29	5,29	5,29	0,00
407	Oddeľ.potrubia BA 295 - 2 A	021 Stavby	ks	1,000	713,12	713,12	713,12	0,00
408	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	021 Stavby	súb.	4,000	18,28	73,12	73,12	0,00
409	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33	021 Stavby	ks	4,000	188,01	752,04	752,04	0,00
410	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	387,508	1,47	569,64	569,64	0,00
411	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	387,508	1,07	414,63	414,63	0,00
412	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	224,505	0,75	168,38	168,38	0,00
413	Montáž predstenového systému do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súb.	24,000	40,66	975,84	975,84	0,00
414	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast	021 Stavby	ks	15,000	199,93	2 998,95	2 998,95	0,00
415	Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	021 Stavby	ks	7,000	177,55	1 242,85	1 242,85	0,00
416	Predstenový systém pre nástenný bidet do ľahkých montovaných konštrukcií	021 Stavby	ks	2,000	178,63	357,26	357,26	0,00
417	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela	021 Stavby	ks	15,000	51,42	771,30	771,30	0,00
418	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	021 Stavby	súb.	7,000	12,72	89,04	89,04	0,00
419	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	021 Stavby	ks	7,000	247,61	1 733,27	1 733,27	0,00
420	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	14,000	7,61	106,54	106,54	0,00
421	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	021 Stavby	ks	14,000	66,40	929,60	929,60	0,00
422	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	49,000	29,71	1 455,79	1 455,79	0,00
423	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	021 Stavby	ks	49,000	19,97	978,53	978,53	0,00
424	Montáž bidetu závesného bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,000	21,72	43,44	43,44	0,00
425	Bidet závesný keramický	021 Stavby	ks	2,000	48,19	96,38	96,38	0,00
426	Suprava inštalácia pre bidety	021 Stavby	ks	2,000	3,61	7,22	7,22	0,00
427	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	1,000	15,04	15,04	15,04	0,00
428	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	021 Stavby	ks	1,000	42,74	42,74	42,74	0,00
429	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	22,66	22,66	22,66	0,00
430	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	021 Stavby	ks	1,000	145,31	145,31	145,31	0,00
431	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	80,000	5,30	424,00	424,00	0,00
432	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	021 Stavby	ks	80,000	2,28	182,40	182,40	0,00
433	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	50,000	11,92	596,00	596,00	0,00
434	Batéria umývadlová stojanková páková Tigo, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	021 Stavby	ks	49,000	32,76	1 605,24	1 605,24	0,00
435	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	021 Stavby	ks	1,000	40,37	40,37	40,37	0,00
436	Batéria bidetová stojanková páková s automatickou zátkou	021 Stavby	ks	2,000	37,81	75,62	75,62	0,00
437	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	3,11	3,11	3,11	0,00
438	Batéria výlevková nástenná páková	021 Stavby	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
439	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	49,000	5,82	285,18	285,18	0,00
440	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	021 Stavby	ks	49,000	13,38	655,62	655,62	0,00
441	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	1,000	7,58	7,58	7,58	0,00
442	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	021 Stavby	ks	1,000	7,81	7,81	7,81	0,00
443	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	3,000	6,91	20,73	20,73	0,00

444	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	3,000	12,95	38,85	38,85	0,00
445	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	284,567	0,35	99,60	99,60	0,00
446	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	28,820	0,49	14,12	14,12	0,00
447	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	021 Stavby	m	28,820	0,08	2,31	2,31	0,00
01.3 - 03 Plynofikácia								
448	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	31,878	9,83	313,36	313,36	0,00
449	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	31,878	1,00	31,88	31,88	0,00
450	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	31,878	1,33	42,40	42,40	0,00
451	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	15,939	3,10	49,41	49,41	0,00
452	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	15,939	0,29	4,62	4,62	0,00
453	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	15,939	4,05	64,55	64,55	0,00
454	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	15,939	8,80	140,26	140,26	0,00
455	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	15,939	0,72	11,48	11,48	0,00
456	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	23,909	11,00	263,00	263,00	0,00
457	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	15,939	3,42	54,51	54,51	0,00
458	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	11,157	25,27	281,94	281,94	0,00
459	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	9,086	8,50	77,23	77,23	0,00
460	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	021 Stavby	m	57,640	0,75	43,23	43,23	0,00
461	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 90x8,2x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	57,640	7,49	431,72	431,72	0,00
462	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 125x11,4 mm	021 Stavby	m	11,000	1,01	11,11	11,11	0,00
463	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR17, 125x7,4x12 m, materiál: PE 100 RC, chránička	021 Stavby	m	11,000	9,42	103,62	103,62	0,00
464	Demontáž vodovodného plynovodného potrubia	021 Stavby	m	57,640	10,70	616,75	616,75	0,00
465	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 90 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,19	7,19	7,19	0,00
466	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm,	021 Stavby	ks	1,000	8,15	8,15	8,15	0,00
467	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,252	9,68	2,44	2,44	0,00
468	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	0,229	6,78	1,55	1,55	0,00
469	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,252	12,47	3,14	3,14	0,00
470	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,252	0,39	0,10	0,10	0,00
471	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,252	9,77	2,46	2,46	0,00
472	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,252	1,10	0,28	0,28	0,00
473	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	0,252	21,10	5,32	5,32	0,00
474	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,252	28,00	7,06	7,06	0,00
475	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	0,252	0,44	0,11	0,11	0,00
476	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,169	30,29	5,12	5,12	0,00
477	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	7,920	9,57	75,79	75,79	0,00
478	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50	021 Stavby	m	15,730	2,67	42,00	42,00	0,00
479	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	021 Stavby	m	49,170	17,05	838,35	838,35	0,00
480	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2	021 Stavby	m	15,730	19,61	308,47	308,47	0,00
481	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	021 Stavby	m	1,540	25,21	38,82	38,82	0,00

482	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	0,500	9,49	4,75	4,75	0,00
483	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	021 Stavby	m	4,000	20,77	83,08	83,08	0,00
484	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	021 Stavby	m	2,000	24,62	49,24	49,24	0,00
485	Výtmelenie chráničiek	021 Stavby	ks	13,000	50,00	650,00	650,00	0,00
486	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	021 Stavby	súb.	1,000	108,90	108,90	108,90	0,00
487	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 2	021 Stavby	súb.	1,000	15,19	15,19	15,19	0,00
488	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 2	021 Stavby	pár	1,000	6,01	6,01	6,01	0,00
489	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	021 Stavby	m	3,000	5,22	15,66	15,66	0,00
490	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4")	021 Stavby	m	3,000	8,40	25,20	25,20	0,00
491	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	021 Stavby	súb.	3,000	47,32	141,96	141,96	0,00
492	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	021 Stavby	súb.	1,000	78,87	78,87	78,87	0,00
493	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn.filtru DN 50	021 Stavby	ks	6,000	31,25	187,50	187,50	0,00
494	Guľový uzáver prírubový série B2.1 na plyn, DN 50, dĺžka 150 mm, telo-liatina, guľamasadz	021 Stavby	ks	2,000	131,79	263,58	263,58	0,00
495	Príruba plochá privarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,22	24,88	24,88	0,00
496	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn.filtru DN 65	021 Stavby	ks	6,000	23,59	141,54	141,54	0,00
497	Guľový uzáver prírubový série B2.1 na plyn, DN 65, dĺžka 170 mm, telo-liatina, guľamasadz	021 Stavby	ks	2,000	111,39	222,78	222,78	0,00
498	Príruba plochá privarovacia DN 65, PN16, D 76,1 mm	021 Stavby	ks	4,000	8,06	32,24	32,24	0,00
499	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,000	4,01	4,01	4,01	0,00
500	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	33,40	100,20	100,20	0,00
501	Demontáž plynomera	021 Stavby	ks	1,000	33,87	33,87	33,87	0,00
502	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	021 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00
503	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	37,468	1,00	37,47	37,47	0,00
504	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	72,820	2,02	147,10	147,10	0,00
505	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413	021 Stavby	m	130,460	2,42	315,71	315,71	0,00
506	Revízia plynu a uvedenie do prevádzky	021 Stavby	sub.	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
01.4 - 04 Vykurovanie								
507	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	754,814	2,84	2 143,67	2 143,67	0,00
508	Izolačná PE trubica 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	356,086	0,65	231,46	231,46	0,00
509	Izolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	120,177	0,68	81,72	81,72	0,00
510	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	293,647	0,79	231,98	231,98	0,00
511	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	1 049,643	3,15	3 306,38	3 306,38	0,00
512	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	253,109	1,50	379,66	379,66	0,00
513	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	129,859	1,70	220,76	220,76	0,00
514	Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	80,411	1,94	156,00	156,00	0,00
515	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia	021 Stavby	m	188,874	4,19	791,38	791,38	0,00
516	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 61x40x1000 mm	021 Stavby	m	62,493	4,21	263,10	263,10	0,00
517	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 70x50x1000 mm	021 Stavby	m	126,946	6,66	845,46	845,46	0,00
518	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 77x60x1000 mm	021 Stavby	m	3,213	11,46	36,82	36,82	0,00
519	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	101,617	1,55	157,51	157,51	0,00
520	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	3,000	424,70	1 274,10	1 274,10	0,00
521	Kaskáda s tromi plynovými kondenzačnými zariadeniami na plyn 3x49 kW (80/60°C)	021 Stavby	ks	1,000	13 598,76	13 598,76	13 598,76	0,00
522	Odvod kondenzátu pre 3-kotlové zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	78,07	78,07	78,07	0,00

523	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh	021 Stavby	ks	1,000	278,66	278,66	278,66	0,00
524	Hydraulická výhybka DN80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	920,40	920,40	920,40	0,00
525	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70	021 Stavby	ks	1,000	504,19	504,19	504,19	0,00
526	Neutralizačný granulát	021 Stavby	ks	1,000	69,60	69,60	69,60	0,00
527	Príložný snímač teploty	021 Stavby	ks	2,000	65,05	130,10	130,10	0,00
528	Konektor pre motor zmiešavača	021 Stavby	ks	1,000	11,98	11,98	11,98	0,00
529	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	021 Stavby	ks	1,000	11,93	11,93	11,93	0,00
530	Diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh	021 Stavby	ks	2,000	169,15	338,30	338,30	0,00
531	Spalinová kaskáda pre 3 vykurovacie kotly	021 Stavby	ks	1,000	1 257,77	1 257,77	1 257,77	0,00
532	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	780,68	780,68	780,68	0,00
533	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,993	189,64	188,31	188,31	0,00
534	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 100 l	021 Stavby	ks	1,000	15,51	15,51	15,51	0,00
535	Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá	021 Stavby	ks	1,000	157,75	157,75	157,75	0,00
536	Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody fillsoft II, do 8 bar/40st.C	021 Stavby	súb.	1,000	235,88	235,88	235,88	0,00
537	Dopĺňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 bar/70°C	021 Stavby	ks	1,000	1 332,11	1 332,11	1 332,11	0,00
538	Montáž obehového čerpadla teplovodného 25 výtlač 6 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	2,000	25,76	51,52	51,52	0,00
539	Čerpadlo obehové 25-60 180, PN 6/10	021 Stavby	ks	2,000	136,80	273,60	273,60	0,00
540	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	36,531	1,15	42,01	42,01	0,00
541	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	021 Stavby	m	349,104	10,49	3 662,10	3 662,10	0,00
542	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	021 Stavby	m	117,821	10,92	1 286,61	1 286,61	0,00
543	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	287,889	11,77	3 388,45	3 388,45	0,00
544	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	248,147	14,00	3 474,06	3 474,06	0,00
545	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	127,313	18,50	2 355,29	2 355,29	0,00
546	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	021 Stavby	m	78,834	25,42	2 003,96	2 003,96	0,00
547	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	021 Stavby	m	61,268	30,57	1 872,96	1 872,96	0,00
548	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0	021 Stavby	m	124,457	36,42	4 532,72	4 532,72	0,00
549	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	021 Stavby	m	3,150	97,13	305,96	305,96	0,00
550	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	1 397,981	0,70	978,59	978,59	0,00
551	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	185,856	1,50	278,78	278,78	0,00
552	Montáž filtra prírubového DN 50	021 Stavby	ks	1,000	10,66	10,66	10,66	0,00
553	Prírubový filter na vodu DN 50, dĺ. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	021 Stavby	ks	1,000	33,30	33,30	33,30	0,00
554	Montáž filtra prírubového DN 65	021 Stavby	ks	1,000	13,75	13,75	13,75	0,00
555	Prírubový filter na vodu DN 65, dĺ. 290 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	021 Stavby	ks	1,000	51,28	51,28	51,28	0,00
556	Montáž filtra prírubového DN 80	021 Stavby	ks	1,000	17,43	17,43	17,43	0,00
557	Prírubový filter na vodu DN 80, dĺ. 310 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ	021 Stavby	ks	1,000	58,62	58,62	58,62	0,00
558	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 50	021 Stavby	ks	4,000	6,16	24,64	24,64	0,00
559	Medziprírubová klapka uzatvárací pre vodu DN 50, dĺ. 43 mm, liatina	021 Stavby	ks	4,000	19,80	79,20	79,20	0,00
560	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	021 Stavby	ks	4,000	9,25	37,00	37,00	0,00
561	Medziprírubová klapka uzatvárací pre vodu DN 65, dĺ. 46 mm, liatina	021 Stavby	ks	4,000	22,33	89,32	89,32	0,00
562	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80	021 Stavby	ks	3,000	11,17	33,51	33,51	0,00
563	Medziprírubová klapka uzatvárací pre vodu DN 80, dĺ. 46 mm, liatina	021 Stavby	ks	3,000	29,72	89,16	89,16	0,00
564	Montáž spätnnej klapky prírubovej DN 50	021 Stavby	ks	1,000	6,16	6,16	6,16	0,00
565	Klapka prírubová spätná, DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, BRA.F5.000	021 Stavby	ks	1,000	128,76	128,76	128,76	0,00
566	Montáž spätnnej klapky prírubovej DN 65	021 Stavby	ks	1,000	9,24	9,24	9,24	0,00
567	Klapka prírubová spätná, DN 65, dĺ. 120 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, BRA.F5.000	021 Stavby	ks	1,000	162,17	162,17	162,17	0,00
568	Montáž spätnnej klapky prírubovej DN 80	021 Stavby	ks	1,000	11,16	11,16	11,16	0,00
569	Klapka prírubová spätná - Clapet, DN 80, dĺ. 260 mm, liatina GJL 250	021 Stavby	ks	1,000	185,14	185,14	185,14	0,00
570	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	1,00	8,00	8,00	0,00
571	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz	021 Stavby	ks	8,000	4,87	38,96	38,96	0,00
572	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	3,57	17,85	17,85	0,00

573	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	3,96	7,92	7,92	0,00
574	Plynový filter G3/4"	021 Stavby	ks	3,000	26,42	79,26	79,26	0,00
575	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,66	4,66	4,66	0,00
576	Guľový kohút so zaistením MK 5/4" pre expanzné nádoby	021 Stavby	ks	1,000	52,80	52,80	52,80	0,00
577	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	021 Stavby	ks	8,000	5,11	40,88	40,88	0,00
578	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	021 Stavby	ks	2,000	7,96	15,92	15,92	0,00
579	Ventil zmiešavací trojcestný 6/4", Kv 28, PN 10, 10 Nm, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	83,28	166,56	166,56	0,00
580	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostávám IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm	021 Stavby	ks	2,000	96,00	192,00	192,00	0,00
581	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	021 Stavby	ks	5,000	7,63	38,15	38,15	0,00
582	Teplomer	021 Stavby	ks	5,000	4,85	24,25	24,25	0,00
583	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	10,000	7,63	76,30	76,30	0,00
584	Tlakomer	021 Stavby	ks	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
585	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	6,919	0,30	2,08	2,08	0,00
586	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	ks	81,000	1,59	128,79	128,79	0,00
587	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast	021 Stavby	ks	81,000	5,89	477,09	477,09	0,00
588	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	162,000	2,90	469,80	469,80	0,00
589	Ventil do spiatocky RL-1 DN 15, rohový, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	81,000	7,38	597,78	597,78	0,00
590	Ventil TS-98-V DN 15, termostatický, rohový - špeciál, s plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	81,000	2,64	213,84	213,84	0,00
591	Konzola pre radiátor - sada	021 Stavby	ks	81,000	1,57	127,17	127,17	0,00
592	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	6,000	7,61	45,66	45,66	0,00
593	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x500x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	5,000	34,92	174,60	174,60	0,00
594	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	1,000	39,19	39,19	39,19	0,00
595	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	14,000	8,14	113,96	113,96	0,00
596	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxh 600x700x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	1,000	43,48	43,48	43,48	0,00
597	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxh 600x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	5,000	47,75	238,75	238,75	0,00
598	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxh 600x900x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	4,000	52,02	208,08	208,08	0,00
599	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxh 600x700x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	2,000	49,55	99,10	99,10	0,00
600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxh 600x800x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	1,000	54,70	54,70	54,70	0,00
601	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxh 600x900x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	1,000	59,83	59,83	59,83	0,00
602	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	8,66	60,62	60,62	0,00
603	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxh 600x1100x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	6,000	70,10	420,60	420,60	0,00
604	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxh 600x1200x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	1,000	75,25	75,25	75,25	0,00
605	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	54,000	11,14	601,56	601,56	0,00

606	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhl 600x1400x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	48,000	85,52	4 104,96	4 104,96	0,00
607	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	6,000	95,81	574,86	574,86	0,00
608	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	81,000	8,67	702,27	702,27	0,00
609	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	172,814	1,65	285,14	285,14	0,00
610	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	12,91	929,52	929,52	0,00
611	Nastavenie vykurovacích telies	021 Stavby	hod	24,000	30,00	720,00	720,00	0,00
612	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
01.5.a - 05 ELI - Inštalácia								
613	Tlačidlo požiarne 13180 M131800000 100x100x50mm IP55 na stenu	021 Stavby	ks	2,000	35,91	71,82	71,82	0,00
614	TERMOSTAT IZBOVÝ	021 Stavby	ks	1,000	46,01	46,01	46,01	0,00
615	Rám dvojnásobný,	021 Stavby	ks	2,000	1,62	3,24	3,24	0,00
616	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	021 Stavby	ks	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
617	BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ, ČERVENO/ŽLTÝ, 3P+N, 40A, 400V, IP65, SCAME	021 Stavby	ks	6,000	50,78	304,68	304,68	0,00
618	Spínač č.5B (6+6), 10A, 250V, IP20,	021 Stavby	ks	6,000	7,90	47,40	47,40	0,00
619	Rám štvornásobný,	021 Stavby	ks	9,000	4,54	40,86	40,86	0,00
620	Rám štvornásobný,	021 Stavby	ks	15,000	4,54	68,10	68,10	0,00
621	Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e, FTP,	021 Stavby	ks	14,000	19,53	273,42	273,42	0,00
622	Zásuvka 16A,250V,2P+PE, IP44, s detskou ochranou a klapkou,	021 Stavby	ks	8,000	12,35	98,80	98,80	0,00
623	Zásuvka káblový vývod, pod omietku, ,	021 Stavby	ks	19,000	11,25	213,75	213,75	0,00
624	Zásuvka 16A, 250V ,2P+PE, IP2X, s detskou ochranou,	021 Stavby	ks	372,000	6,46	2 403,12	2 403,12	0,00
625	RJ45 FTP CAT.5E 1M,	021 Stavby	ks	441,000	12,53	5 525,73	5 525,73	0,00
626	Rám trojnásobný,	021 Stavby	ks	81,000	9,47	767,07	767,07	0,00
627	MOSAIC ZÁSLEPKA 1M	021 Stavby	ks	222,000	4,04	896,88	896,88	0,00
628	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	021 Stavby	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
629	Spínač č.5, 10A, 250V, IP20,	021 Stavby	ks	23,000	6,93	159,39	159,39	0,00
630	Rám jednoduchý,	021 Stavby	ks	64,000	0,79	50,56	50,56	0,00
631	Zásuvka RJ45 Cat.5e, FTP,	021 Stavby	ks	19,000	15,27	290,13	290,13	0,00
632	Rám trojnásobný,	021 Stavby	ks	19,000	2,54	48,26	48,26	0,00
633	Krabica prístrojová spojov.do SDK bez zapojenia,	021 Stavby	ks	185,000	1,05	194,25	194,25	0,00
634	Zásuvka 16A,250V,2P+PE,IP2X, s detskou ochranou,	021 Stavby	ks	84,000	7,01	588,84	588,84	0,00
635	PIR, 360st, 8m, IP20, 800W	021 Stavby	ks	8,000	23,18	185,44	185,44	0,00
636	PIR, 360st, 6m, IP20, 800W	021 Stavby	ks	82,000	41,45	3 398,90	3 398,90	0,00
637	Inštalčná krabica, 101x101x62, s požiarou integritou PS90,	021 Stavby	ks	30,000	26,19	785,70	785,70	0,00
638	MOSAIC NOVÝ STOLOVÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK PRÁZDNY 8MODULOV	021 Stavby	ks	111,000	47,73	5 298,03	5 298,03	0,00
639	MOSAIC UPEVNŔOVACÍ DRŽIAK STOLOVÝCH BLOKOV	021 Stavby	ks	111,000	21,06	2 337,66	2 337,66	0,00
640	Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhľová biela (ABB)	021 Stavby	ks	111,000	5,26	583,86	583,86	0,00
641	Konektor FTP cat.5e,	021 Stavby	ks	222,000	7,36	1 633,92	1 633,92	0,00
642	Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné/závesné, 2W, IP40,	021 Stavby	ks	58,000	107,31	6 223,98	6 223,98	0,00
643	Svietidlo núdzové, s asymetrickým vyžarováním, prisadené, pre CBS, 3W, IP20,	021 Stavby	ks	58,000	107,21	6 218,18	6 218,18	0,00
644	Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	021 Stavby	ks	34,000	134,77	4 582,18	4 582,18	0,00
645	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovaným batériovým napájaním, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	021 Stavby	ks	8,000	125,58	1 004,64	1 004,64	0,00
646	Sada piktogramov pre svietidlo KSC „hasiaci prístroj, hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia“	021 Stavby	ks	7,000	33,22	232,54	232,54	0,00
647	SVORKA "BERNARD"	021 Stavby	KS	11,000	4,06	44,66	44,66	0,00
648	VENTILÁTOR ODSÁVACÍ, S DOBEHOM, 230V AC	021 Stavby	KS	12,000	41,70	500,40	500,40	0,00
649	LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 230VAC, 18W, IP54, D280x58mm	021 Stavby	KS	29,000	36,97	1 072,13	1 072,13	0,00
650	LED PANEL,600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU	021 Stavby	KS	82,000	52,85	4 333,70	4 333,70	0,00
651	Svietidlo, 40W, IP20, 1195x295mm, 4000lm, 4000K	021 Stavby	KS	228,000	39,78	9 069,84	9 069,84	0,00
652	UPS 10kVA	021 Stavby	ks	1,000	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00
653	Batériová skriňa pre UPS – 44x28Ah batérií vrátane poistiek a odpojovača / doba zálohy 1h18 minút pri 9kW	021 Stavby	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
654	Teplotné čidlo batériovej skrine	021 Stavby	ks	1,000	42,20	42,20	42,20	0,00
655	Prepájacia kabeľáž UPS-BAT do 5m	021 Stavby	ks	1,000	21,20	21,20	21,20	0,00
656	doprava a nasťahovanie UPS - cena za 1km zo skladu BA	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
657	Inštalácia UPS	021 Stavby	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
658	prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
659	Revízná správa	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
660	LPS Minicontrol, 10 okruhov, max. 200 svietidiel, 1500W/1h	021 Stavby	ks	1,000	5 316,48	5 316,48	5 316,48	0,00
661	Modul logiky spínania,	021 Stavby	ks	4,000	318,17	1 272,68	1 272,68	0,00
662	MOSAIC DLP KANÁL 150X65	021 Stavby	ks	120,000	17,89	2 146,80	2 146,80	0,00

663	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM	021 Stavby	ks	240,000	4,29	1 029,60	1 029,60	0,00
664	MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65	021 Stavby	ks	120,000	5,05	606,00	606,00	0,00
665	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	021 Stavby	ks	120,000	0,84	100,80	100,80	0,00
666	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM	021 Stavby	ks	240,000	1,27	304,80	304,80	0,00
667	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65	021 Stavby	ks	20,000	3,63	72,60	72,60	0,00
668	MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL 65	021 Stavby	ks	9,000	11,83	106,47	106,47	0,00
669	MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M	021 Stavby	ks	30,000	4,54	136,20	136,20	0,00
670	Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35	021 Stavby	ks	14,000	4,82	67,48	67,48	0,00
671	rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá,	021 Stavby	bm	420,000	1,23	516,60	516,60	0,00
672	rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá	021 Stavby	bm	420,000	2,02	848,40	848,40	0,00
673	Skupinový držiak káblov,	021 Stavby	ks	1 380,000	2,28	3 146,40	3 146,40	0,00
674	Skrutka do betónu pre skupinový držiak,	021 Stavby	ks	1 380,000	1,89	2 608,20	2 608,20	0,00
675	Káblový rebrik,	021 Stavby	bm	15,000	19,17	287,55	287,55	0,00
676	Držiak rebrika na stenu,	021 Stavby	ks	25,000	2,68	67,00	67,00	0,00
677	Kotva pre držiak rebrika,	021 Stavby	ks	25,000	2,35	58,75	58,75	0,00
678	Skrutka pre držiak rebrika,	021 Stavby	ks	50,000	0,12	6,00	6,00	0,00
679	Označenie požiarnych trás,	021 Stavby	ks	8,000	3,13	25,04	25,04	0,00
680	Príchytka kábla,	021 Stavby	ks	500,000	3,05	1 525,00	1 525,00	0,00
681	Príchytka kábla jednotlivá,	021 Stavby	ks	600,000	1,89	1 134,00	1 134,00	0,00
682	Vodiaca lišta na káble, l=0,7m	021 Stavby	ks	80,000	1,80	144,00	144,00	0,00
683	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	40,000	2,91	116,40	116,40	0,00
684	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	1 615,000	2,91	4 699,65	4 699,65	0,00
685	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	1 710,000	2,91	4 976,10	4 976,10	0,00
686	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	135,000	2,91	392,85	392,85	0,00
687	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	5,000	2,91	14,55	14,55	0,00
688	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	75,000	2,91	218,25	218,25	0,00
689	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	021 Stavby	bm	50,000	2,91	145,50	145,50	0,00
690	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	021 Stavby	bm	130,000	2,87	373,10	373,10	0,00
691	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	021 Stavby	bm	170,000	4,21	715,70	715,70	0,00
692	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	265,000	2,91	771,15	771,15	0,00
693	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	021 Stavby	bm	135,000	3,48	469,80	469,80	0,00
694	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	021 Stavby	bm	1 000,000	3,48	3 480,00	3 480,00	0,00
695	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	021 Stavby	bm	80,000	3,48	278,40	278,40	0,00
696	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	021 Stavby	bm	25,000	3,48	87,00	87,00	0,00
697	Kábel ohybný, bezhalogénový	021 Stavby	bm	600,000	3,48	2 088,00	2 088,00	0,00
698	Kábel flexibilný netienený pre ovládanie,	021 Stavby	bm	30,000	3,48	104,40	104,40	0,00
699	Kábel UTP (U/UTP) cat. 5E, 300MHz, bezhalogénový, netienený,	021 Stavby	bm	7 000,000	1,09	7 630,00	7 630,00	0,00
700	Kábel tienový pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1 a funkciou pri požiari t=90min,	021 Stavby	bm	170,000	2,88	489,60	489,60	0,00
701	Hmoždinky zatĺkacie	021 Stavby	ks	1 000,000	1,73	1 730,00	1 730,00	0,00
702	Sťahovacie pásky, 135x2,5, 100ks,	021 Stavby	ks	2 000,000	0,01	20,00	20,00	0,00
703	Hmota HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90	021 Stavby	kg	5,000	100,00	500,00	500,00	0,00
704	Sekanie drážok do muriva	021 Stavby	bm	1 000,000	2,60	2 600,00	2 600,00	0,00
705	Frézovanie otvorov pre krabice	021 Stavby	ks	185,000	2,10	388,50	388,50	0,00
706	Prierazy	021 Stavby	ks	100,000	2,73	273,00	273,00	0,00
707	Nešpecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie skutkového stavu existujúcej elektroinštalácie, dočasné rozvody a pod.	021 Stavby	hod	100,000	18,00	1 800,00	1 800,00	0,00
708	ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu o meraní autorizovaným technikom.	021 Stavby	ks	219,000	2,00	438,00	438,00	0,00
709	Projekt skutočného vyhotovenia (EUR)	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
710	Komplexné skúšky (EUR)	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
711	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
712	PPV %	021 Stavby	%	1 274,259	1,00	1 274,26	1 274,26	0,00
01.5.b - 05 ELI - ROZVADZAČE								
713	Istič 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	5,000	12,53	62,65	62,65	0,00
714	Istič 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	17,55	17,55	17,55	0,00
715	Istič 1P+N, 230VAC, 20A, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	1,000	8,18	8,18	8,18	0,00
716	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 100mA, typ A,	021 Stavby	ks	1,000	60,60	60,60	60,60	0,00
717	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá,	021 Stavby	ks	1,000	0,50	0,50	0,50	0,00
718	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá,	021 Stavby	ks	1,000	0,50	0,50	0,50	0,00
719	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10,	021 Stavby	ks	2,000	0,17	0,34	0,34	0,00

720	Ukončovacia záružka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž,	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	1,86	0,00
721	Vývodka ,	021 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
722	Vývodka ,	021 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
723	Vývodka ,	021 Stavby	ks	5,000	0,97	4,85	4,85	0,00
724	Ukončenie káblov v rozvážači do s=6	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
725	Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	6,000	6,90	41,40	41,40	0,00
726	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
727	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00
728	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 modulov,	021 Stavby	ks	1,000	149,91	149,91	149,91	0,00
729	Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A,	021 Stavby	ks	1,000	7,01	7,01	7,01	0,00
730	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	2,51	2,51	2,51	0,00
731	Istič 1P, 230VAC, 13A, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	12,000	2,95	35,40	35,40	0,00
732	Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	10,74	10,74	10,74	0,00
733	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 500mA, typ A,	021 Stavby	ks	1,000	61,38	61,38	61,38	0,00
734	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 230VAC, 40A, 30mA, typ A,	021 Stavby	ks	4,000	35,82	143,28	143,28	0,00
735	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A,	021 Stavby	ks	14,000	35,87	502,18	502,18	0,00
736	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 30mA, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	3,000	36,20	108,60	108,60	0,00
737	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A, 30mA, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	1,000	39,67	39,67	39,67	0,00
738	Prepätová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO	021 Stavby	ks	1,000	132,58	132,58	132,58	0,00
739	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá,	021 Stavby	ks	29,000	0,50	14,50	14,50	0,00
740	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá,	021 Stavby	ks	17,000	0,50	8,50	8,50	0,00
741	Svorka jednoradová,skrutková, s=4, šedá,	021 Stavby	ks	1,000	0,46	0,46	0,46	0,00
742	Svorka jednoradová,skrutková, s=4, modrá,	021 Stavby	ks	1,000	0,54	0,54	0,54	0,00
743	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10,	021 Stavby	ks	2,000	0,17	0,34	0,34	0,00
744	Ukončovacia záružka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž,	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	1,86	0,00
745	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5÷16, montáž na DIN lištu, modrá,	021 Stavby	ks	4,000	2,53	10,12	10,12	0,00
746	Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	021 Stavby	ks	30,000	2,05	61,50	61,50	0,00
747	Ukončenie káblov v rozvážači do s=6	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
748	Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
749	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
750	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00
751	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 modulov,	021 Stavby	ks	1,000	149,91	149,91	149,91	0,00
752	Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A,	021 Stavby	ks	1,000	7,01	7,01	7,01	0,00
753	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	2,51	2,51	2,51	0,00
754	Istič 1P, 230VAC, 13A, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	18,000	2,95	53,10	53,10	0,00
755	Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	10,74	10,74	10,74	0,00
756	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 500mA, typ A,	021 Stavby	ks	1,000	61,38	61,38	61,38	0,00
757	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 230VAC, 40A, 30mA, typ A,	021 Stavby	ks	6,000	35,82	214,92	214,92	0,00
758	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A,	021 Stavby	ks	14,000	35,87	502,18	502,18	0,00
759	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 30mA, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	9,000	36,20	325,80	325,80	0,00
760	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A, 30mA, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	1,000	39,67	39,67	39,67	0,00
761	Prepätová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO	021 Stavby	ks	1,000	132,58	132,58	132,58	0,00
762	Časový spínač, digitálny, týždenný časový režim, 1CO, 230VAC, 16A,	021 Stavby	ks	1,000	64,30	64,30	64,30	0,00
763	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá,	021 Stavby	ks	41,000	0,50	20,50	20,50	0,00
764	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá,	021 Stavby	ks	23,000	0,50	11,50	11,50	0,00
765	Svorka jednoradová,skrutková, s=4, šedá,	021 Stavby	ks	1,000	0,46	0,46	0,46	0,00
766	Svorka jednoradová,skrutková, s=4, modrá,	021 Stavby	ks	1,000	0,54	0,54	0,54	0,00
767	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10,	021 Stavby	ks	2,000	0,17	0,34	0,34	0,00
768	Ukončovacia záružka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž,	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	1,86	0,00
769	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5÷16, montáž na DIN lištu, modrá,	021 Stavby	ks	6,000	2,53	15,18	15,18	0,00
770	Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	021 Stavby	ks	39,000	2,05	79,95	79,95	0,00
771	Ukončenie káblov v rozvážači do s=6	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
772	Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
773	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
774	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
775	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 modulov,	021 Stavby	ks	1,000	149,91	149,91	149,91	0,00
776	Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A,	021 Stavby	ks	1,000	7,01	7,01	7,01	0,00
777	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	2,51	2,51	2,51	0,00
778	Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	10,74	10,74	10,74	0,00

779	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 500mA, typ A,	021 Stavby	ks	1,000	61,38	61,38	61,38	0,00
780	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A,	021 Stavby	ks	10,000	35,87	358,70	358,70	0,00
781	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 30mA, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	9,000	36,20	325,80	325,80	0,00
782	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A, 30mA, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	1,000	39,67	39,67	39,67	0,00
783	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO	021 Stavby	ks	1,000	132,58	132,58	132,58	0,00
784	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá,	021 Stavby	ks	19,000	0,50	9,50	9,50	0,00
785	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá,	021 Stavby	ks	19,000	0,50	9,50	9,50	0,00
786	Svorka jednoradová,skrutková, s=4, šedá,	021 Stavby	ks	1,000	0,46	0,46	0,46	0,00
787	Svorka jednoradová,skrutková, s=4, modrá,	021 Stavby	ks	1,000	0,54	0,54	0,54	0,00
788	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10,	021 Stavby	ks	2,000	0,17	0,34	0,34	0,00
789	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž,	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	1,86	0,00
790	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	17,000	2,05	34,85	34,85	0,00
791	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
792	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
793	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
794	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00
795	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 modulov,	021 Stavby	ks	1,000	187,39	187,39	187,39	0,00
796	Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A,	021 Stavby	ks	1,000	8,76	8,76	8,76	0,00
797	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	3,14	3,14	3,14	0,00
798	Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	13,43	13,43	13,43	0,00
799	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 500mA, typ A,	021 Stavby	ks	1,000	76,73	76,73	76,73	0,00
800	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A,	021 Stavby	ks	14,000	44,84	627,76	627,76	0,00
801	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 30mA, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	9,000	45,25	407,25	407,25	0,00
802	Časový spínač, digitálny, týždenný časový režim, 1CO, 230VAC, 16A,	021 Stavby	ks	1,000	80,37	80,37	80,37	0,00
803	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO	021 Stavby	ks	1,000	165,72	165,72	165,72	0,00
804	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá,	021 Stavby	ks	31,000	0,62	19,22	19,22	0,00
805	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá,	021 Stavby	ks	30,000	0,62	18,60	18,60	0,00
806	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10,	021 Stavby	ks	2,000	0,21	0,42	0,42	0,00
807	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž,	021 Stavby	ks	2,000	1,16	2,32	2,32	0,00
808	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	26,000	2,56	66,56	66,56	0,00
809	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	1,000	8,63	8,63	8,63	0,00
810	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
811	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	1 113,60	1 113,60	1 113,60	0,00
812	Rozvodnica pre montáž na stenu, 4x22M, GE	021 Stavby	ks	1,000	122,88	122,88	122,88	0,00
813	Montážny rám, GE	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
814	Krycia doska, GE	021 Stavby	ks	1,000	10,16	10,16	10,16	0,00
815	Držiak blokových svoriek, GE	021 Stavby	ks	2,000	12,24	24,48	24,48	0,00
816	Svorkový blok modrý, GE	021 Stavby	ks	2,000	15,69	31,38	31,38	0,00
817	Svorkový blok zelený, GE	021 Stavby	ks	2,000	15,69	31,38	31,38	0,00
818	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	2,000	3,09	6,18	6,18	0,00
819	Istič 2P, 230VAC, 6A, char.B,	021 Stavby	ks	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00
820	Istič 1P+N, 230VAC, 10A, char.C	021 Stavby	ks	1,000	7,90	7,90	7,90	0,00
821	Istič 3P, 400VAC, 20A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	9,40	9,40	9,40	0,00
822	Vypínacia spúšť, 230VAC,	021 Stavby	ks	1,000	12,44	12,44	12,44	0,00
823	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 6A, 30mA, 6kA, char.B, typ A,	021 Stavby	ks	2,000	38,46	76,92	76,92	0,00
824	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A,	021 Stavby	ks	5,000	29,08	145,40	145,40	0,00
825	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A,	021 Stavby	ks	1,000	35,87	35,87	35,87	0,00
826	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO	021 Stavby	ks	1,000	132,58	132,58	132,58	0,00
827	Púzdro pre 4 poistky 20x5, modulárne, 2M, F&F	021 Stavby	ks	2,000	16,00	32,00	32,00	0,00
828	Poistka trubičková sklenená, 100mA, FIRN	021 Stavby	ks	7,000	8,00	56,00	56,00	0,00
829	Relé, 24VAC, 1NO, 1NC,	021 Stavby	ks	3,000	22,23	66,69	66,69	0,00
830	Relé, 230VAC, 25A, 2NO, 2NC,	021 Stavby	ks	1,000	25,01	25,01	25,01	0,00
831	Poruchová signalizácia, 8xDI 230VAC/24VAC, 2xDO,	021 Stavby	ks	1,000	208,00	208,00	208,00	0,00
832	Bzučiak, 230VAC, GE	021 Stavby	ks	1,000	15,37	15,37	15,37	0,00
833	Trafo, bezpečnostné oddeľovacie, 230VAC/24VAC, 100VA,	021 Stavby	ks	1,000	272,18	272,18	272,18	0,00
834	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá,	021 Stavby	ks	17,000	0,50	8,50	8,50	0,00

835	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá,	021 Stavby	ks	3,000	0,50	1,50	1,50	0,00
836	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá,	021 Stavby	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00
837	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, oranžová,	021 Stavby	ks	6,000	0,50	3,00	3,00	0,00
838	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10,	021 Stavby	ks	2,000	0,17	0,34	0,34	0,00
839	Ukončovacia záružka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž,	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	1,86	0,00
840	Tlačidlo, hrib, s aretáciou,	021 Stavby	ks	1,000	13,49	13,49	13,49	0,00
841	Spínacia jednotka, 1NO,	021 Stavby	ks	1,000	1,90	1,90	1,90	0,00
842	Spínacia jednotka, 2NC,	021 Stavby	ks	1,000	3,86	3,86	3,86	0,00
843	Upevňovací adaptér,	021 Stavby	ks	1,000	1,26	1,26	1,26	0,00
844	Signálka 230VAC, červená,	021 Stavby	ks	1,000	3,18	3,18	3,18	0,00
845	Signálka 230VAC, zelená,	021 Stavby	ks	1,000	3,18	3,18	3,18	0,00
846	Označovací štítok „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“,	021 Stavby	ks	1,000	0,39	0,39	0,39	0,00
847	Tlačidlo, hrib, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC,	021 Stavby	ks	1,000	28,94	28,94	28,94	0,00
848	Vývodka ,	021 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
849	Vývodka ,	021 Stavby	ks	12,000	0,97	11,64	11,64	0,00
850	Vývodka ,	021 Stavby	ks	4,000	0,97	3,88	3,88	0,00
851	Vývodka ,	021 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
852	Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	021 Stavby	ks	14,000	2,05	28,70	28,70	0,00
853	Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
854	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
855	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00
856	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 4 rady/96 modulov,	021 Stavby	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00
857	Istič 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.C,	021 Stavby	ks	1,000	17,90	17,90	17,90	0,00
858	Poistkový odpínač, 3P, radový, veľkosť 000, OEZ	021 Stavby	ks	1,000	33,29	33,29	33,29	0,00
859	Poistka, 35A, veľkosť 000, char.gG, OEZ	021 Stavby	ks	3,000	1,92	5,76	5,76	0,00
860	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	1,000	3,09	3,09	3,09	0,00
861	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B,	021 Stavby	ks	2,000	2,51	5,02	5,02	0,00
862	Motorová ochrana, 0,1÷0,16A,	021 Stavby	ks	3,000	14,40	43,20	43,20	0,00
863	Motorová ochrana, 0,25÷0,4A,	021 Stavby	ks	1,000	16,00	16,00	16,00	0,00
864	Motorová ochrana, 0,41÷0,63A,	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
865	Zdroj, 230VAC/24VDC, 1A,	021 Stavby	ks	1,000	7,12	7,12	7,12	0,00
866	Stykač, 230VAC, 25A, 2NO, 1M,	021 Stavby	ks	5,000	25,08	125,40	125,40	0,00
867	Relé, 24VDC, 6A, 3CO, s ochannou diódou,	021 Stavby	ks	2,000	5,32	10,64	10,64	0,00
868	Pática pre relé,	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
869	Prepínač vačkový, 3-polohový, 10A, montáž do panelu, SEZ	021 Stavby	ks	5,000	9,38	46,90	46,90	0,00
870	Prepätňová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO	021 Stavby	ks	1,000	132,58	132,58	132,58	0,00
871	Prepätňová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, OBO	021 Stavby	ks	1,000	155,52	155,52	155,52	0,00
872	Skrinka pre 3 tlačidlá,	021 Stavby	ks	1,000	12,18	12,18	12,18	0,00
873	Tlačidlo, hrib, s aretáciou,	021 Stavby	ks	1,000	13,49	13,49	13,49	0,00
874	Spínacia jednotka, 1NO,	021 Stavby	ks	3,000	1,90	5,70	5,70	0,00
875	Upevňovací adaptér,	021 Stavby	ks	1,000	1,26	1,26	1,26	0,00
876	Označovací štítok „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“,	021 Stavby	ks	1,000	5,90	5,90	5,90	0,00
877	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá,	021 Stavby	ks	5,000	0,50	2,50	2,50	0,00
878	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, oranžová,	021 Stavby	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00
879	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10,	021 Stavby	ks	2,000	0,17	0,34	0,34	0,00
880	Ukončovacia záružka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž,	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	1,86	0,00
881	Vývodka ,	021 Stavby	ks	2,000	0,97	1,94	1,94	0,00
882	Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	021 Stavby	ks	8,000	2,05	16,40	16,40	0,00
883	Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	2,000	6,90	13,80	13,80	0,00
884	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
885	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00
886	EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg	021 Stavby	ks	1,000	81,02	81,02	81,02	0,00
887	EVO-vertikálne lišty 16U 2KS	021 Stavby	ks	1,000	19,30	19,30	19,30	0,00
888	EVO-KEF. vstup 298x69mm	021 Stavby	ks	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
889	LCS3 19" patchpanel 24X RJ45	021 Stavby	ks	3,000	22,38	67,14	67,14	0,00
890	LCS3 kazeta pre 6X RJ45	021 Stavby	ks	24,000	7,68	184,32	184,32	0,00
891	LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP	021 Stavby	ks	24,000	6,16	147,84	147,84	0,00
892	PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepätňovou ochranou	021 Stavby	ks	1,000	33,60	33,60	33,60	0,00
893	LCS záslepka 19' 1U plast	021 Stavby	ks	5,000	6,24	31,20	31,20	0,00
894	EVO-vent. W 2 fan + T	021 Stavby	ks	1,000	38,89	38,89	38,89	0,00
895	EVO-horizontálny organizátor 1U	021 Stavby	ks	4,000	5,14	20,56	20,56	0,00
896	Vývodka ,	021 Stavby	ks	106,000	0,97	102,82	102,82	0,00
897	Vývodka ,	021 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
898	Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	021 Stavby	ks	105,000	2,05	215,25	215,25	0,00
899	Ukončenie káblov v rozvážači do s=6	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
900	Oživenie	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
901	Atest rozvážača	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
902	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
903	EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg	021 Stavby	ks	1,000	81,02	81,02	81,02	0,00
904	EVO-vertikálne lišty 16U 2KS	021 Stavby	ks	1,000	19,30	19,30	19,30	0,00
905	EVO-KEF. vstup 298x69mm	021 Stavby	ks	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
906	LCS3 19" patchpanel 24X RJ45	021 Stavby	ks	3,000	22,38	67,14	67,14	0,00
907	LCS3 kazeta pre 6X RJ45	021 Stavby	ks	24,000	7,68	184,32	184,32	0,00
908	LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP	021 Stavby	ks	24,000	6,16	147,84	147,84	0,00

909	PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepáňovou ochranou	021 Stavby	ks	1,000	33,60	33,60	33,60	0,00
910	LCS záslepka 19' 1U plast	021 Stavby	ks	5,000	6,24	31,20	31,20	0,00
911	EVO-vent. W 2 fan + T	021 Stavby	ks	1,000	38,89	38,89	38,89	0,00
912	EVO-horizontálny organizátor 1U	021 Stavby	ks	4,000	5,14	20,56	20,56	0,00
913	Vývodka ,	021 Stavby	ks	124,000	0,97	120,28	120,28	0,00
914	Vývodka ,	021 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
915	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	123,000	2,05	252,15	252,15	0,00
916	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
917	Oživenie	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
918	Atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
919	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
920	EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg	021 Stavby	ks	1,000	81,02	81,02	81,02	0,00
921	EVO-vertikálne lišty 16U 2KS	021 Stavby	ks	1,000	19,30	19,30	19,30	0,00
922	EVO-KEF. vstup 298x69mm	021 Stavby	ks	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
923	LCS3 19" patchpanel 24X RJ45	021 Stavby	ks	1,000	22,38	22,38	22,38	0,00
924	LCS3 kazeta pre 6X RJ45	021 Stavby	ks	8,000	7,68	61,44	61,44	0,00
925	LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP	021 Stavby	ks	8,000	6,16	49,28	49,28	0,00
926	PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepáňovou ochranou	021 Stavby	ks	1,000	33,60	33,60	33,60	0,00
927	LCS záslepka 19' 1U plast	021 Stavby	ks	9,000	6,24	56,16	56,16	0,00
928	EVO-vent. W 2 fan + T	021 Stavby	ks	1,000	38,89	38,89	38,89	0,00
929	EVO-horizontálny organizátor 1U	021 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	10,28	0,00
930	Vývodka ,	021 Stavby	ks	39,000	0,97	37,83	37,83	0,00
931	Vývodka ,	021 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
932	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	38,000	2,05	77,90	77,90	0,00
933	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
934	Oživenie	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
935	Atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
936	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
937	PPV %	021 Stavby	%	232,220	2,00	464,44	464,44	0,00
01.5.c- 05 ELI - Bleskoz...								
938	Vodič, 0,4kg/m, 1kg=2,5m	021 Stavby	bm	1 320,000	3,35	4 422,00	4 422,00	0,00
939	Vodič, 0,63kg/m, 1kg=1.61m	021 Stavby	bm	100,000	1,95	195,00	195,00	0,00
940	Vodič, 0,97kg/m	021 Stavby	bm	325,000	2,75	893,75	893,75	0,00
941	Zvodová tyč bez osadenia, ZIN	021 Stavby	ks	10,000	16,14	161,40	161,40	0,00
942	Podstavec k zvodovej tyči, ZIN	021 Stavby	ks	10,000	24,16	241,60	241,60	0,00
943	Svorka spojovacia, ZIN	021 Stavby	ks	345,000	3,34	1 152,30	1 152,30	0,00
944	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	021 Stavby	ks	20,000	3,84	76,80	76,80	0,00
945	Svorka univerzálna, ZIN	021 Stavby	ks	11,000	3,75	41,25	41,25	0,00
946	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	021 Stavby	ks	9,000	4,00	36,00	36,00	0,00
947	Svorka uzemňovacia, ZIN	021 Stavby	ks	47,000	3,96	186,12	186,12	0,00
948	Svorka skúšobná, ZIN	021 Stavby	ks	27,000	4,42	119,34	119,34	0,00
949	Podpera vedenia do muriva, ZIN	021 Stavby	ks	324,000	2,14	693,36	693,36	0,00
950	Podpera vedenia na ploché strechy, ZIN	021 Stavby	ks	296,000	1,27	375,92	375,92	0,00
951	Podpera vedenia na plechové strechy, ZIN	021 Stavby	ks	616,000	2,17	1 336,72	1 336,72	0,00
952	Ochranný uholník, ZIN	021 Stavby	ks	27,000	7,45	201,15	201,15	0,00
953	Držiak ochranného uholníka do muriva, ZIN	021 Stavby	ks	54,000	2,38	128,52	128,52	0,00
954	Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu, d=16, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	8,11	16,22	16,22	0,00
955	Svorka univerzálna potrubná, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	6,08	12,16	12,16	0,00
956	Pásik k potrubnej svorke, l=1000, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	3,85	7,70	7,70	0,00
957	Základňa pre F-FIX, 16kg, OBO	021 Stavby	ks	1,000	8,35	8,35	8,35	0,00
958	Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, OBO	021 Stavby	ks	2,000	28,02	56,04	56,04	0,00
959	Svorka k uzemňovacej tyči, OBO	021 Stavby	ks	1,000	8,13	8,13	8,13	0,00
960	Tyč neizolovaná d=16, l=3000, OBO	021 Stavby	ks	1,000	36,12	36,12	36,12	0,00
961	Ekvipotenciálna svorkovnica, 10x s=2,5÷95/ d=10, 1x 30x4, DEHN	021 Stavby	ks	1,000	8,09	8,09	8,09	0,00
962	Štrk	021 Stavby	m3	6,500	19,60	127,40	127,40	0,00
963	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu a zvodov	021 Stavby	hod	50,000	8,00	400,00	400,00	0,00
964	Železný šrot (pozinkovaný drôt a pásovina)	021 Stavby	kg	1 000,000	0,16	160,00	160,00	0,00
965	Zmiešané stavebné odpady (Plastové podpery, obaly a pod...)	021 Stavby	tona	0,500	200,00	100,00	100,00	0,00
966	zmies betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, apod. (Betónové podpery vedenia na streche a pod...)	021 Stavby	tona	0,500	200,00	100,00	100,00	0,00
967	PPV %	021 Stavby	%	105,526	3,00	316,58	316,58	0,00
968	Projekt skutočného vyhotovenia (EUR)	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
969	Komplexné skúšky (EUR)	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
970	Revizia	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
01.6 - 06 EPS								
971	Ústredňa EPS Advanced, 1-2 sľučky, 240-480 adries,	021 Stavby	ks	1,000	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00
972	Karta do ústredne Advanced, 1 sľučka, 240 adries	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	495,00	0,00
973	Akumulátor 12V/10Ah	021 Stavby	ks	2,000	63,80	127,60	127,60	0,00
974	Resetovateľné červené tlačidlo Vega s izolátorom	021 Stavby	ks	21,000	49,50	1 039,50	1 039,50	0,00
975	Modul do sľučky pre 32 bezdrôtových hlásičov	021 Stavby	ks	8,000	198,00	1 584,00	1 584,00	0,00
976	Bezdrôtový magnetický dverový pridržiavač	021 Stavby	ks	11,000	215,05	2 365,55	2 365,55	0,00
977	Kľúčový trezor KTPO	021 Stavby	ks	1,000	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00
978	Napájací zdroj 24V/2A miesto 2x17Ah aku	021 Stavby	ks	1,000	159,50	159,50	159,50	0,00
979	Akumulátor 12V/18Ah	021 Stavby	ks	2,000	90,20	180,40	180,40	0,00
980	4 vstupy, 4 releové výstupy, na stenu s krabicou	021 Stavby	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00

981	Multisenzorový inteligentný hlásič Altair s izolátorom	021 Stavby	ks	65,000	41,80	2 717,00	2 717,00	0,00
982	Pätica k hlásičom Altair so štítkomna popis	021 Stavby	ks	65,000	4,27	277,55	277,55	0,00
983	Konvenčná červená sírénka na stenu, certifikát EN54	021 Stavby	ks	6,000	71,50	429,00	429,00	0,00
984	Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2ca/s1,d1,a1/PS90	021 Stavby	m	650,000	1,32	858,00	858,00	0,00
985	Držiak kábla	021 Stavby	ks	600,000	0,39	234,00	234,00	0,00
986	Kotva rozťazná	021 Stavby	ks	600,000	0,39	234,00	234,00	0,00
987	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	ks	480,000	0,11	52,80	52,80	0,00
988	Vrut oceľový zápuštný s križovou drážkou 6 x 40 mm	021 Stavby	tk	3,000	13,20	39,60	39,60	0,00
989	Montáž optického inteligentného hlásiča Altair s izolátorom	021 Stavby	ks	65,000	12,65	822,25	822,25	0,00
990	Montáž konvečnej červenej sírény	021 Stavby	ks	6,000	12,65	75,90	75,90	0,00
991	Montáž päťici k hlásičom	021 Stavby	ks	65,000	4,18	271,70	271,70	0,00
992	Montáž bezdrôtového multisenzorového hlásiča Libra	021 Stavby	ks	45,000	12,65	569,25	569,25	0,00
993	Montáž slučkového karty do ústredne Advanced	021 Stavby	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
994	Montáž bezdrôtového magnetického dverového pridržiavača	021 Stavby	ks	11,000	38,50	423,50	423,50	0,00
995	Montáž ústredni Advanced,1-2 slučky, 240-480 adries	021 Stavby	ks	1,000	198,00	198,00	198,00	0,00
996	Montáž akumulátora 12V/10Ah	021 Stavby	ks	2,000	2,75	5,50	5,50	0,00
997	Montáž akumulátora 12V/18Ah	021 Stavby	ks	2,000	2,75	5,50	5,50	0,00
998	Montáž napájacieho zdroja 24V/2A miesto pre 2x7Ah aku	021 Stavby	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
999	Montáž kľúčového trezora, KTPO	021 Stavby	ks	1,000	115,50	115,50	115,50	0,00
1000	Montáž resetovateľného červeného tlačidla Vega s izolátorom	021 Stavby	ks	21,000	12,65	265,65	265,65	0,00
1001	Montáž releového modulu 4 vstupy, 4 reléové výstupy	021 Stavby	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
1002	Montáž modulu do slučky pre 32 bezdrôtových hlásičov	021 Stavby	ks	8,000	38,50	308,00	308,00	0,00
1003	Osadenie príchytiek, vyvrt. diery, zatlač. príchytiek, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 8 mm	021 Stavby	ks	480,000	0,37	177,60	177,60	0,00
1004	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	650,000	1,10	715,00	715,00	0,00
1005	Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2cas/s1,d1a1/PS90 - príchytkami pripevnený na stenu	021 Stavby	m	650,000	1,10	715,00	715,00	0,00
1006	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00
01.7 - 07 HSP								
1007	Základná jednotka systému HSP 240W, 6 zón, EN54	021 Stavby	ks	1,000	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00
1008	Rozširovacia jednotka systému HSP 240W, 6 zón	021 Stavby	ks	1,000	1 482,80	1 482,80	1 482,80	0,00
1009	Výkonový osilňovač 1x240w/100W vrátane VP-200VX	021 Stavby	ks	1,000	624,80	624,80	624,80	0,00
1010	Manager napájania HSP, 6x25A vrátane dobijania	021 Stavby	ks	1,000	426,80	426,80	426,80	0,00
1011	Externý požiarly mikrofón, 10 ovládacích tlačidiel	021 Stavby	ks	1,000	456,50	456,50	456,50	0,00
1012	Klávesnica k požiarlymu mikrofónu + 10 tlačidiel	021 Stavby	ks	1,000	281,60	281,60	281,60	0,00
1013	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel	021 Stavby	ks	3,000	281,60	844,80	844,80	0,00
1014	Akumulátor Panasonic, 12V/65Ah, dlhšia životnosť	021 Stavby	ks	2,000	143,00	286,00	286,00	0,00
1015	Biele reproduktorové, IP54, 6W, EN54	021 Stavby	ks	86,000	48,40	4 162,40	4 162,40	0,00
1016	Kábel CHKE-V 2x1,5	021 Stavby	m	750,000	1,32	990,00	990,00	0,00
1017	Kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, LSOH, Euroclass B2ca-s1,d1,a1	021 Stavby	m	150,000	1,10	165,00	165,00	0,00
1018	Držiak kábla	021 Stavby	ks	650,000	0,39	253,50	253,50	0,00
1019	Kotva rozťazná	021 Stavby	ks	650,000	0,39	253,50	253,50	0,00
1020	Montáž akumulátora Panasonic, 12V/65Ah	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00
1021	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky v rozsahu 1 ústredni	021 Stavby	ks	1,000	528,00	528,00	528,00	0,00
1022	Východisková odborná prehliadka a odborná skúška v rozsahu 1 ústredni	021 Stavby	ks	1,000	385,00	385,00	385,00	0,00
1023	Montáž externého požiarneho mikrofónu, 10 ovládacích tlačidiel	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
1024	Montáž klávesnice k požiarlymu mikrofónu + 10 tlačidiel	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
1025	Montáž rozširovacej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
1026	Montáž výkonového zosilňovača	021 Stavby	ks	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
1027	Montáž managéra napájania 6x25A vrátane dobijania	021 Stavby	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
1028	Montáž systému VM-3240VA, 6 zón, EN54	021 Stavby	ks	1,000	88,00	88,00	88,00	0,00
1029	Montáž bielej reproduktorovej skrinky, 6W,EN54	021 Stavby	ks	86,000	13,75	1 182,50	1 182,50	0,00
1030	Osadenie príchytiek, vyvrt. diery, zatlač. príchytiek, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 6 mm	021 Stavby	ks	750,000	0,39	292,50	292,50	0,00
1031	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	750,000	1,10	825,00	825,00	0,00
1032	Vodič (lano) silnoprádový CY, CYA, CYAF 1,5 pevne uložený ,bez ukončenia a zapojenia	021 Stavby	m	750,000	1,10	825,00	825,00	0,00

1033	Montáž kábla STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, LSOH, Euroclass B2ca-s1,d1,a1	021 Stavby	m	150,000	1,10	165,00	165,00	0,00
01.9 - 09 VZT								
1034	Stropný radiálny odsávací ventilátor	021 Stavby	ks	6,000	111,67	670,02	670,02	0,00
1035	Micro 100 I T (100m3/h)	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Stropný radiálny odsávací ventilátor	021 Stavby	ks	4,000	140,26	561,04	561,04	0,00
1037	Medio I T (150m3/h)	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Stropný radiálny odsávací ventilátor	021 Stavby	ks	4,000	174,79	699,16	699,16	0,00
1039	Super I T (250m3/h)	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Kruhové potrubie spiro do priemeru d125	021 Stavby	m	22,000	4,88	107,36	107,36	0,00
1041	Kruhové potrubie spiro do priemeru d160	021 Stavby	m	13,000	5,24	68,12	68,12	0,00
1042	Ohybná hadica neizolovaná d100	021 Stavby	m	14,000	2,07	28,98	28,98	0,00
1043	Výfuková hlavica VHS d125	021 Stavby	ks	1,000	24,85	24,85	24,85	0,00
1044	Výfuková hlavica VHS d160	021 Stavby	ks	4,000	28,23	112,92	112,92	0,00
1045	Montážny materiál	021 Stavby	sub.	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
1046	Strešný odsávací ventilátor TFSK 315	021 Stavby	ks	2,000	330,28	660,56	660,56	0,00
1047	- príslušenstvo ventilátora (regulátor REE1)	021 Stavby	kpl	2,000	54,18	108,36	108,36	0,00
1048	Strešný tlmiaci nástavec SSD 315 ATYP / 1000mm	021 Stavby	ks	2,000	355,87	711,74	711,74	0,00
1049	Odvodná mriežka NOVA-A-1-3-400x400-R1-H	021 Stavby	ks	2,000	46,70	93,40	93,40	0,00
1050	Štvorhranné potrubie z ocele, plechu pozink. skupiny I	021 Stavby	m	2,000	36,25	72,50	72,50	0,00
1051	do obvodu 1600 mm	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	Montážny materiál	021 Stavby	sub.	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
1053	Štvorhranné potrubie z ocele, plechu pozink. skupiny I	021 Stavby	m	4,500	73,54	330,93	330,93	0,00
1054	vodotesné, do obvodu 3920 mm	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Demontáž existujúcej vetracej hlavice	021 Stavby	ks	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
1056	Montáž existujúcej vetracej hlavice	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00
1057	Montážny materiál	021 Stavby	sub.	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1058	Nástenná klimatizačná jednotka s chladiacim výkonom 3,5kW	021 Stavby	sub.	1,000	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00
1059	LG Standart PLUS PC12SQ (1x vonkajšia KJ + 1x vnútorná KJ)	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Prepojenie vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky	021 Stavby	m	3,000	14,92	44,76	44,76	0,00
1061	(potrubie chladiva, komunikačný kábel, ost.)	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	Konzola (podstavec) pre vonkajšiu KJ	021 Stavby	ks	1,000	38,75	38,75	38,75	0,00
1063	Odvod kondenzu	021 Stavby	m	8,000	2,19	17,52	17,52	0,00
1064	Montážny materiál	021 Stavby	sub.	1,000	60,50	60,50	60,50	0,00
1065	Axiálny ventilátor	021 Stavby	ks	3,000	109,15	327,45	327,45	0,00
1066	200	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	- príslušenstvo ventilátora	021 Stavby	sub.	3,000	75,77	227,31	227,31	0,00
1068	Axiálny ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	148,79	148,79	148,79	0,00
1069	315	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	- príslušenstvo ventilátora	021 Stavby	sub.	1,000	75,77	75,77	75,77	0,00
1071	Sacia mriežka IGC d200	021 Stavby	ks	3,000	14,58	43,74	43,74	0,00
1072	Sacia mriežka IGC d315	021 Stavby	ks	1,000	21,84	21,84	21,84	0,00
1073	Výfuková mriežka KMK-200-UR2	021 Stavby	ks	3,000	18,61	55,83	55,83	0,00
1074	Výfuková mriežka KMK-315-UR2	021 Stavby	ks	1,000	35,26	35,26	35,26	0,00
1075	Pretlaková žalúzia PTZ-E-250x200-1-AL	021 Stavby	ks	3,000	36,59	109,77	109,77	0,00
1076	Pretlaková žalúzia PTZ-E-500x400-1-AL	021 Stavby	ks	1,000	79,60	79,60	79,60	0,00
1077	Protidažďová žalúzia PZAL-500x250-S	021 Stavby	ks	1,000	48,35	48,35	48,35	0,00
1078	Stenová mriežka NOVA-L1-3-250x200-R-1-17-0	021 Stavby	ks	3,000	29,02	87,06	87,06	0,00
1079	Stenová mriežka NOVA-L1-3-500x250-R-1-17-0	021 Stavby	ks	1,000	37,02	37,02	37,02	0,00
1080	Stenová mriežka NOVA-L1-3-500x400-R-1-17-0	021 Stavby	ks	1,000	52,79	52,79	52,79	0,00
1081	Stenový rám - 250x200	021 Stavby	ks	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
1082	Stenový rám - 500x250	021 Stavby	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
1083	Stenový rám - 500x400	021 Stavby	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
1084	Kruhové potrubie spiro - do obvodu d200	021 Stavby	m	21,000	7,24	152,04	152,04	0,00
1085	Kruhové potrubie spiro - do obvodu d315	021 Stavby	m	5,000	11,04	55,20	55,20	0,00
1086	Montážny materiál	021 Stavby	sub.	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
1087	Strešný odsávací ventilátor TFSK 315	021 Stavby	ks	6,000	330,28	1 981,68	1 981,68	0,00
1088	- príslušenstvo ventilátora (regulátor REE 1)	021 Stavby	sub.	6,000	54,18	325,08	325,08	0,00
1089	Strešný tlmiaci nástavec SSD 315 ATYP / 1000mm	021 Stavby	ks	6,000	355,87	2 135,22	2 135,22	0,00
1090	Odvodná mriežka NOVA-A-1-3-400x400-R1-H	021 Stavby	ks	6,000	46,70	280,20	280,20	0,00
1091	Štvorhranné potrubie z ocele, plechu pozink. skupiny I	021 Stavby	m	6,000	36,25	217,50	217,50	0,00
1092	do obvodu 1600 mm	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Montážny materiál	021 Stavby	sub.	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
1094	Lešenie	021 Stavby	sub.	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1095	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	sub.	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
1096	Murárska výpomoc	021 Stavby	sub.	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1097	Uvedenie zar. do prevádzky, zaškolenie obsluhy, komplexné skúšky	021 Stavby	hod.	30,853	60,00	1 851,18	1 851,18	0,00
Samostatne hnutelné veci								
1098	Interaktívna zostava: Interaktívna tabuľa, projektor a mobilný výškovo nastaviteľný držiak na tabuľu a projektor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	19,000	1 554,25 €	29 530,75	29 530,75	0,00
1099	Interaktívna zostava: Interaktívny mobilný projektor - interaktívna podlaha/stól	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 790,00 €	1 790,00	1 790,00	0,00

1100	Ineaktívna zostava: Interaktívny projektor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	1 668,56 €	5 005,68	5 005,68	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne						
Vybavenie kuchyne-stav. Úpravy								
1104	Elektromontáže	021 Stavby	kpl.	1,000	780,78	780,78	780,78	0,00
1105	Konvektomat	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	12 260,28 €	36 780,84	36 780,84	0,00
1106	Šoker	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	5 190,00 €	10 380,00	10 380,00	0,00
1107	Vákuovací stroj komorový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 016,67 €	2 016,67	2 016,67	0,00
1108	Plynový varný kotol	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 543,33 €	7 086,66	7 086,66	0,00
1109	Krájač chleba	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 806,25 €	5 806,25	5 806,25	0,00
1110	Robot univerzálny s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	10 462,55 €	10 462,55	10 462,55	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy						
2021_07_02 - Oplotenie ar...								
1111	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	3,000	10,89	32,67	32,67	0,00
1112	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,000	0,86	0,86	0,86	0,00
1113	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	25,475	53,44	1 361,38	1 361,38	0,00
1114	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	8,492	10,69	90,78	90,78	0,00
1115	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	25,475	4,00	101,90	101,90	0,00
1116	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za ďalších 3800 m	021 Stavby	m3	25,475	1,52	38,72	38,72	0,00
1117	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	25,475	8,80	224,18	224,18	0,00
1118	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	25,475	0,72	18,34	18,34	0,00
1119	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	45,091	11,00	496,00	496,00	0,00
1120	Zvislé a kompletné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1121	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	021 Stavby	ks	68,000	28,97	1 969,96	1 969,96	0,00
1122	Stĺpik plotový, bariérový, betónový KZV 12-280, šxhxxv 200x160x2800 mm	021 Stavby	ks	68,000	25,20	1 713,60	1 713,60	0,00
1123	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	021 Stavby	ks	105,000	10,62	1 115,10	1 115,10	0,00
1124	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	021 Stavby	ks	105,000	33,72	3 540,60	3 540,60	0,00
1125	Betónový panel lxvxh 2350x250x35 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	021 Stavby	ks	105,000	20,29	2 130,45	2 130,45	0,00
1126	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	021 Stavby	ks	462,000	7,95	3 672,90	3 672,90	0,00
1127	Doska plotová, bariérová, betónová KZD 2-290, šxvxh 2900x300x50 mm	021 Stavby	ks	462,000	16,53	7 636,86	7 636,86	0,00
1128	Komunikácie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1129	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	12,000	4,08	48,96	48,96	0,00
1130	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	12,000	13,31	159,72	159,72	0,00
1131	Dlažba betónová škárová začiatočná, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	021 Stavby	m2	12,240	19,39	237,33	237,33	0,00
1132	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1133	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	12,000	5,72	68,64	68,64	0,00
1134	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	24,000	1,77	42,48	42,48	0,00
1135	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	021 Stavby	m	397,000	5,43	2 155,71	2 155,71	0,00
1136	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,190	12,47	52,25	52,25	0,00
1137	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za ďalších 6 km	021 Stavby	t	4,190	2,34	9,80	9,80	0,00
1138	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	4,190	28,00	117,32	117,32	0,00
1139	Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1140	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	021 Stavby	t	123,502	19,10	2 358,89	2 358,89	0,00
1141	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

1142	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1143	Montáž posuvnej brány ručne ovládanej	021 Stavby	súb	3,000	477,00	1 431,00	1 431,00	0,00
1144	Posuvná brána ručne ovládaná 6x2 m	021 Stavby	ks	3,000	2 385,00	7 155,00	7 155,00	0,00
1145	Montáž posuvnej brány s elektrickým pohonom	021 Stavby	súb	1,000	579,80	579,80	579,80	0,00
1146	Posuvná brána s elektrickým pohonom 6x2 m	021 Stavby	ks	1,000	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00
1147	Odstránenie závery	021 Stavby	kpl	1,000	181,71	181,71	181,71	0,00
1148	Montáž oploštenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	021 Stavby	m	234,000	1,16	271,44	271,44	0,00
1149	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	021 Stavby	ks	96,174	95,65	9 199,04	9 199,04	0,00
1150	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplošteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	021 Stavby	ks	3,000	13,04	39,12	39,12	0,00
1151	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	021 Stavby	ks	3,000	602,56	1 807,68	1 807,68	0,00
1152	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplošteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	021 Stavby	ks	2,000	24,10	48,20	48,20	0,00
1153	Bránka dvojkřídlová, šxv 3,5x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	021 Stavby	ks	2,000	1 562,56	3 125,12	3 125,12	0,00
1154	Demontáž vrát a vrátok na oploštenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	021 Stavby	ks	1,000	10,12	10,12	10,12	0,00
1155	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	5,462	42,33	231,21	231,21	0,00
2021_07_03 - Átrium ZŠ v ...								
1156	Úprava terénu jemná	021 Stavby	m2	107,000	3,00	321,00	321,00	0,00
1157	Výsev lúky	021 Stavby	m2	107,000	1,50	160,50	160,50	0,00
1158	Dočasná fólia na prekrytie proti burine	021 Stavby	m2	107,000	1,00	107,00	107,00	0,00
1159	Lučné osivo	021 Stavby	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1160	Úprava terénu pred výsadbou	021 Stavby	m2	201,000	1,50	301,50	301,50	0,00
1161	Fólia alebo papier proti burine s uchytaním	021 Stavby	m2	201,000	1,50	301,50	301,50	0,00
1162	Sadenie krov	021 Stavby	ks	33,000	3,00	99,00	99,00	0,00
1163	Priplatok za sadenie kyslomilných krov	021 Stavby	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
1164	Rašelina pre kyslomilné druhy	021 Stavby	ks	3,000	22,00	66,00	66,00	0,00
1165	Euonymus alatus	021 Stavby	ks	2,000	9,00	18,00	18,00	0,00
1166	Forsythia intermedia	021 Stavby	ks	3,000	7,00	21,00	21,00	0,00
1167	Hibiscus syriacus	021 Stavby	ks	2,000	13,00	26,00	26,00	0,00
1168	Hydrangea arborescens ANNABELLE	021 Stavby	ks	14,000	9,00	126,00	126,00	0,00
1169	Amelanicher lamarkii, vikmeň	021 Stavby	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00
1170	Ribezľa červená	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
1171	Ribezľa čierna	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
1172	Lonicera kamtschatica	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
1173	Aronia melanocarpa	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
1174	Vaccinium corymbosum - Čuoriedka	021 Stavby	ks	3,000	8,00	24,00	24,00	0,00
1175	Sadenie trvaliek a drobných rastlín	021 Stavby	ks	811,000	1,20	973,20	973,20	0,00
1176	Agastache rugosa Alabaster	021 Stavby	ks	5,000	4,00	20,00	20,00	0,00
1177	Alchemilla mollis Auslese	021 Stavby	ks	6,000	2,80	16,80	16,80	0,00
1178	Allium schoenoprasum	021 Stavby	ks	10,000	2,80	28,00	28,00	0,00
1179	Anemone hup. Serenade	021 Stavby	ks	6,000	4,00	24,00	24,00	0,00
1180	Anemone sylvestris	021 Stavby	ks	28,000	4,00	112,00	112,00	0,00
1181	Aquilegia Spring Magic Blue White	021 Stavby	ks	6,000	2,80	16,80	16,80	0,00
1182	Aquilegia Spring Magic Rose White	021 Stavby	ks	4,000	2,80	11,20	11,20	0,00
1183	Aster Prof. Anton Kippenberg	021 Stavby	ks	9,000	3,00	27,00	27,00	0,00
1184	Athyrium filix-femina	021 Stavby	ks	14,000	3,00	42,00	42,00	0,00
1185	Brunnera macrophylla Jack Frost	021 Stavby	ks	14,000	4,00	56,00	56,00	0,00
1186	Campanula persicifolia Alba	021 Stavby	ks	4,000	2,80	11,20	11,20	0,00
1187	Campanula persicifolia Blue	021 Stavby	ks	2,000	2,80	5,60	5,60	0,00
1188	Centranthus ruber Coccineus	021 Stavby	ks	6,000	2,80	16,80	16,80	0,00
1189	Digitalis purpurea Castor F1 Cream	021 Stavby	ks	25,000	4,00	100,00	100,00	0,00
1190	Dryopteris affinis crispa	021 Stavby	ks	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
1191	Echinacea purpurea Magnus	021 Stavby	ks	5,000	2,80	14,00	14,00	0,00
1192	Echinops bannaticus Blue Glow	021 Stavby	ks	5,000	4,00	20,00	20,00	0,00
1193	Geranium macrorrhizum Spessart	021 Stavby	ks	24,000	3,00	72,00	72,00	0,00
1194	Geranium magnificum Anemoniflorum	021 Stavby	ks	66,000	3,00	198,00	198,00	0,00
1195	Hakonechloa macra Aureola	021 Stavby	ks	12,000	5,00	60,00	60,00	0,00
1196	Helenium Moerheim Beauty	021 Stavby	ks	5,000	4,00	20,00	20,00	0,00
1197	Helleborus orientalis White Spotted	021 Stavby	ks	9,000	4,00	36,00	36,00	0,00
1198	Hemerocallis Stella de Oro	021 Stavby	ks	9,000	4,00	36,00	36,00	0,00
1199	Hosta Fortunei Obscura	021 Stavby	ks	9,000	4,00	36,00	36,00	0,00
1200	Hosta Great Expectations	021 Stavby	ks	14,000	4,00	56,00	56,00	0,00
1201	Jahoda lesná	021 Stavby	ks	127,000	2,50	317,50	317,50	0,00
1202	Lavandula angustifolia Hidcote	021 Stavby	ks	22,000	4,00	88,00	88,00	0,00
1203	Lupinus Gallery Blue	021 Stavby	ks	11,000	4,00	44,00	44,00	0,00
1204	Lupinus Gallery Yellow	021 Stavby	ks	4,000	4,00	16,00	16,00	0,00
1205	Lysimachia nummularia Goldilock's	021 Stavby	ks	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00
1206	Melissa officinalis	021 Stavby	ks	9,000	2,80	25,20	25,20	0,00
1207	Mentha smythiana	021 Stavby	ks	9,000	3,00	27,00	27,00	0,00
1208	Nepeta Dropmore	021 Stavby	ks	6,000	3,00	18,00	18,00	0,00
1209	Pachysandra terminalis	021 Stavby	ks	40,000	3,00	120,00	120,00	0,00
1210	Papaver orientale Perry's White	021 Stavby	ks	2,000	4,00	8,00	8,00	0,00
1211	Papaver orientale Victoria Luise	021 Stavby	ks	4,000	2,80	11,20	11,20	0,00
1212	Penstemon digitalis Husker Res	021 Stavby	ks	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
1213	Pulmonaria saccharata Mrs Moon	021 Stavby	ks	21,000	4,00	84,00	84,00	0,00
1214	Rodgersia aesculifolia	021 Stavby	ks	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
1215	Sagina subulata	021 Stavby	ks	20,000	2,80	56,00	56,00	0,00
1216	Sagina subulata Aurea	021 Stavby	ks	15,000	3,00	45,00	45,00	0,00
1217	Salvia nemorosa Caradonna	021 Stavby	ks	17,000	3,00	51,00	51,00	0,00

1218	Salvia officinalis Purprascens	021 Stavby	ks	9,000	3,00	27,00	27,00	0,00
1219	Satureja montana	021 Stavby	ks	6,000	2,80	16,80	16,80	0,00
1220	Sedum hybryde Carl	021 Stavby	ks	6,000	4,00	24,00	24,00	0,00
1221	Stipa tenuissima Ponytails	021 Stavby	ks	26,000	3,00	78,00	78,00	0,00
1222	Thymus praecox Albiflorus	021 Stavby	ks	20,000	2,80	56,00	56,00	0,00
1223	Thymus praecox Coccineus	021 Stavby	ks	25,000	3,00	75,00	75,00	0,00
1224	Thymus x citriodorus Lemon	021 Stavby	ks	9,000	3,00	27,00	27,00	0,00
1225	Vinca minor	021 Stavby	ks	50,000	2,80	140,00	140,00	0,00
1226	Sadenie cibulovin	021 Stavby	ks	550,000	0,30	165,00	165,00	0,00
1227	Crocus Grootbloemig/Large flowering Mix	021 Stavby	ks	100,000	0,25	25,00	25,00	0,00
1228	Galanthus nivalis	021 Stavby	ks	250,000	0,40	100,00	100,00	0,00
1229	Purplish	021 Stavby	ks	100,000	0,50	50,00	50,00	0,00
1230	Allium Purple Sensation	021 Stavby	ks	100,000	0,56	56,00	56,00	0,00
1231	Doprava výsadbového materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
1232	Terénne práce - Hrubá úprava terénu	021 Stavby	m2	393,000	6,00	2 358,00	2 358,00	0,00
1233	Terénne práce - Zemina	021 Stavby	t	24,000	18,00	432,00	432,00	0,00
1234	Terénne práce - Dovozy zeminy	021 Stavby	kpl	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00
1235	Terénne práce - Vodorovný presun zeminy	021 Stavby	t	24,000	40,00	960,00	960,00	0,00
1236	Terénne práce - Odvoz odpadu	021 Stavby	kpl	3,000	80,00	240,00	240,00	0,00
1237	Dlažby a okraje - Osadenie pásovin	021 Stavby	bm	78,000	4,00	312,00	312,00	0,00
1238	Dlažby a okraje - Ocelová pásovina a kotvenie	021 Stavby	bm	78,000	6,00	468,00	468,00	0,00
1239	Dlažby a okraje - Osadenie šlapákov	021 Stavby	ks	21,000	18,00	378,00	378,00	0,00
1240	Dlažby a okraje - Šlapáky z dubu 26x100 cm	021 Stavby	ks	21,000	28,00	588,00	588,00	0,00
1241	Dlažby a okraje - Podsyp	021 Stavby	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1242	Mulč - Mulčovanie kôrou	021 Stavby	ks	143,000	2,00	286,00	286,00	0,00
1243	Mulč - Kôra ako mulč	021 Stavby	ks	143,000	5,00	715,00	715,00	0,00
1244	Mulč - Presun a mulčovanie záhonov kamenivom	021 Stavby	t	6,000	60,00	360,00	360,00	0,00
1245	Mulč - Kamenivo ako mulč	021 Stavby	t	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
1246	Mulč - Doprava	021 Stavby	kpl	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
1247	Mlatový povrch - Osadenie	021 Stavby	m2	43,000	18,60	799,80	799,80	0,00
1248	Mlatový povrch - Materiál	021 Stavby	m2	43,000	25,58	1 099,94	1 099,94	0,00
1249	Mobilár a doplnky - Lavička parková s osadením	021 Stavby	kpl	3,000	380,00	1 140,00	1 140,00	0,00
1250	Mobilár a doplnky - Smetný kôš s osadením	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1251	Mobilár a doplnky - Drevené lavičky zo smrekovca a hmyzím hotelom	021 Stavby	kpl	3,000	490,00	1 470,00	1 470,00	0,00
1252	Mobilár a doplnky - Sudy na zadržiavanie vody	021 Stavby	kpl	2,000	290,00	580,00	580,00	0,00
1253	Drevený mostík - Osadenie	021 Stavby	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
1254	Drevený mostík - Dubové drevo, nosná konštrukcia	021 Stavby	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1255	Podlaha do altánku zo smrekovca na rektifikačných terčoch, nerezové skrutky, podklad z makadamu	021 Stavby	m2	42,000	236,00	9 912,00	9 912,00	0,00
1256	Altánok 6x7 m, plochá strecha so zvodmi	021 Stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1257	Elektroinštalácia pre altánok a zavlažovanie	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
1258	Zemné práce - Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie	021 Stavby	kpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1259	Zemné práce - Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa prevádzkovej dokumentácie	021 Stavby	kpl	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
1260	Zemné práce - Vyhlbenie rýh pre potrubia a ovládacie káble	021 Stavby	bm	35,000	1,50	52,50	52,50	0,00
1261	Zemné práce - Zásyp výkopov, bez obsypu jemnozrnným mat.	021 Stavby	bm	35,000	1,00	35,00	35,00	0,00
1262	Zemné práce - Výkopy pre ventilové šachtice	021 Stavby	kpl	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
1263	Zemné práce - Osadenie ventilových šachtíc vrátane obsypu zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného výkopku v rámci staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1264	Potrubie a armatúry - Montáž a pokládka potrubia HDPE/LDPE	021 Stavby	bm	50,000	0,80	40,00	40,00	0,00
1265	Potrubie a armatúry - Montáž kompletnej ventilovej zostavy s elektroventilmi, vrát. inšt. mat.	021 Stavby	kpl	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
1266	Potrubie a armatúry - Montáž guľového ventilu 1"	021 Stavby	kpl	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
1267	Potrubie a armatúry - Rýchlospojný ventil 1/2", 3/4", 1" + montáž - zazimovanie/manuálny odber vody	021 Stavby	kpl	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
1268	Potrubie a armatúry - Montáž filtra závlahy	021 Stavby	kpl	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1269	Postrekovače a príslušenstvo - Montáž prípojok SPX-FLEX	021 Stavby	ks	8,000	2,00	16,00	16,00	0,00
1270	Postrekovače a príslušenstvo - Montáž postrek. typu 5000, vrát. trysiek	021 Stavby	ks	4,000	5,00	20,00	20,00	0,00
1271	Postrekovače a príslušenstvo - Montáž kvapkovacieho potrubia	021 Stavby	ks	600,000	0,35	210,00	210,00	0,00
1272	Ovládaci systém - Montážne práce na ovládacom systéme, vrátane pokládky a montáže kabeláže	021 Stavby	kpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1273	Ovládaci systém - Programovanie a prevádzkovanie systému	021 Stavby	kpl	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
1274	Ovládaci systém - Inštalácia čidla zrážok	021 Stavby	kpl	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00

1275	Ovládací systém - Prvé zazimovanie	021 Stavby	kpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1276	Ovládací systém - Pripojenie sa na pitnú vodu v budove	021 Stavby	kpl	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1277	Exteriérová ovládacia jednotka RZX4i	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
1278	WiFi modul pre RZX jednotku	021 Stavby	ks	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
1279	Čidlo zrážok	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1280	Elektromagnetický ventil 1", 24V solenoid, vnútorný závit	021 Stavby	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
1281	Holendrové koleno	021 Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	2,70	0,00
1282	Holender 3Tkus VOZ	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
1283	Vodotesný silikónový konektor 1/3x0,8 - 3x1,5 mm2	021 Stavby	ks	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
1284	Vodotesný konektor, max 3x4 mm2	021 Stavby	ks	1,000	2,80	2,80	2,80	0,00
1285	Štvorhr. šachtica RAIN STANDARD	021 Stavby	ks	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
1286	Extra flexibilné spoj. potr. z PE, vnút. priem. 12,7 mm	021 Stavby	bm	0,200	37,00	7,40	7,40	0,00
1287	Hadícové kolienka 1/2" pre flexi. napojenie postrekov	021 Stavby	ks	4,000	0,30	1,20	1,20	0,00
1288	Hadícové kolienka 3/4" pre flexi. napojenie postrekov	021 Stavby	ks	4,000	0,30	1,20	1,20	0,00
1289	32x3/4" navrtací pás/PN10	021 Stavby	ks	4,000	2,40	9,60	9,60	0,00
1290	32x3/4" navrtací pás/PN16	021 Stavby	ks	1,000	3,80	3,80	3,80	0,00
1291	Filetr Rain Bird 1"	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
1292	Guľový ventil 1" FF páka s odvodnením	021 Stavby	ks	1,000	12,46	12,46	12,46	0,00
1293	Guľový ventil 1" FF páka	021 Stavby	ks	2,000	8,53	17,06	17,06	0,00
1294	Potrúbie HDPE 80 32x2,0 mm	021 Stavby	bm	50,000	0,95	47,50	47,50	0,00
1295	Tvarovky a spojky pre PE potrubie	021 Stavby	kpl	1,000	23,75	23,75	23,75	0,00
1296	Kvapkavacie potrubie	021 Stavby	bm	600,000	0,85	510,00	510,00	0,00
1297	Tvarovky a spojky pre KP	021 Stavby	kpl	1,000	102,00	102,00	102,00	0,00
1298	Klince na kvapkavacie potrubie	021 Stavby	bal	7,000	22,00	154,00	154,00	0,00
1299	Kábel IRR1 7x0,8 mm2 pre uloženie v zemi	021 Stavby	bm	0,200	88,00	17,60	17,60	0,00
1300	Hydrant na napojenie na vodu	021 Stavby	ks	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
1301	Teflónová páska 1/2"x 12 m	021 Stavby	ks	3,000	1,50	4,50	4,50	0,00
1302	Teflónová niť Tangit (80)	021 Stavby	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
2021_07_01 - Obnova schod...								
1303	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	021 Stavby	m2	182,000	1,70	309,40	309,40	0,00
1304	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	6,400	39,85	255,04	255,04	0,00
1305	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - ručne spracovaný	021 Stavby	m3	6,400	151,07	966,85	966,85	0,00
1306	Skrátenie betónového kvetináča - vytvorenie priechodu na rampu	021 Stavby	kpl	1,000	151,78	151,78	151,78	0,00
1307	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m2	38,060	4,19	159,47	159,47	0,00
1308	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	26,328	9,77	257,22	257,22	0,00
1309	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za ďalších 40 m	021 Stavby	t	26,328	8,80	231,69	231,69	0,00
1310	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	26,328	12,47	328,31	328,31	0,00
1311	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 6 km	021 Stavby	t	26,328	2,34	61,61	61,61	0,00
1312	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	021 Stavby	t	14,177	18,13	257,03	257,03	0,00
1313	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	2 068,000	0,88	1 819,84	1 819,84	0,00
1314	Zhotovenie oceľovej šikmej rampy	021 Stavby	kpl	1,000	7 124,60	7 124,60	7 124,60	0,00
1315	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,171	42,33	91,90	91,90	0,00
1316	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 14 mm	021 Stavby	m2	38,660	38,70	1 496,14	1 496,14	0,00
1317	Presun hmôt pre podlahy terazové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,837	19,79	16,56	16,56	0,00
Obnova exist. spevnených plôch								
1318	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 Stavby	ks	1,000	30,06	30,06	30,06	0,00
1319	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	380,000	2,65	1 007,00	1 007,00	0,00
1320	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	825,000	0,99	816,75	816,75	0,00
1321	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	76,000	2,22	168,72	168,72	0,00
1322	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	163,000	6,39	1 041,57	1 041,57	0,00
1323	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	1 205,000	1,23	1 482,15	1 482,15	0,00
1324	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	825,000	5,58	4 603,50	4 603,50	0,00
1325	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	021 Stavby	m3	4,000	284,43	1 137,72	1 137,72	0,00

1326	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	13,600	1,04	14,14	14,14	0,00
1327	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	248,000	3,17	786,16	786,16	0,00
1328	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	82,667	1,03	85,15	85,15	0,00
1329	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	10,89	65,34	65,34	0,00
1330	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
1331	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,000	30,01	1 080,36	1 080,36	0,00
1332	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	12,000	8,52	102,24	102,24	0,00
1333	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	303,600	1,88	570,77	570,77	0,00
1334	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m3	146,000	1,40	204,40	204,40	0,00
1335	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	157,600	3,10	488,56	488,56	0,00
1336	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každé ďalšie a začaté 4 km	021 Stavby	m3	157,600	1,16	182,82	182,82	0,00
1337	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	157,600	0,64	100,86	100,86	0,00
1338	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	267,920	10,00	2 679,20	2 679,20	0,00
1339	Zásypy, dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou	021 Stavby	m3	125,000	4,97	621,25	621,25	0,00
1340	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	39,000	1,49	58,11	58,11	0,00
1341	Štrkodra frakcia 11-22 mm	021 Stavby	t	66,300	15,61	1 034,94	1 034,94	0,00
1342	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	210,000	1,35	283,50	283,50	0,00
1343	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	210,000	0,63	132,30	132,30	0,00
1344	Trávové semeno	021 Stavby	kg	10,500	7,54	79,17	79,17	0,00
1345	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	1 520,000	0,41	623,20	623,20	0,00
1346	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	021 Stavby	ks	3,000	3,69	11,07	11,07	0,00
1347	Katalpa bignoniovitá "Nana"	021 Stavby	ks	3,000	100,00	300,00	300,00	0,00
1348	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	021 Stavby	m	75,000	4,82	361,50	361,50	0,00
1349	Betón základových pátiok, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,000	101,27	303,81	303,81	0,00
1350	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	273,000	0,39	106,47	106,47	0,00
1351	Geotextília polypropylénová filtračná	021 Stavby	m2	63,000	1,66	104,58	104,58	0,00
1352	Netkaná PP separačná geotextília mín. 400g/m2	021 Stavby	m2	210,000	0,94	197,40	197,40	0,00
1353	Kotviaca pátko	021 Stavby	ks	12,000	5,51	66,12	66,12	0,00
1354	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	021 Stavby	m3	5,000	38,85	194,25	194,25	0,00
1355	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200-250 mm	021 Stavby	m2	1 569,000	6,90	10 826,10	10 826,10	0,00
1356	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	021 Stavby	m2	658,000	10,86	7 145,88	7 145,88	0,00
1357	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 120 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	1 386,000	15,02	20 817,72	20 817,72	0,00
1358	Dlažba betónová 1200x600x120 mm	021 Stavby	m2	650,000	34,00	22 100,00	22 100,00	0,00
1359	Dlažba betónová 300x300x120 mm	021 Stavby	m2	680,000	27,50	18 700,00	18 700,00	0,00
1360	Dlažba betónová 400x400x120 mm	021 Stavby	m2	56,000	34,10	1 909,60	1 909,60	0,00
1361	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 120 mm, do lôžka z kameniva ťaženeho, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	35,000	11,27	394,45	394,45	0,00
1362	Dlažba betónová zatravnovacia 400x100x120 mm	021 Stavby	m2	35,000	31,80	1 113,00	1 113,00	0,00
1363	Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	3,000	81,09	243,27	243,27	0,00
1364	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1365	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	15,000	11,53	172,95	172,95	0,00
1366	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	15,000	7,44	111,60	111,60	0,00

1367	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	345,000	5,39	1 859,55	1 859,55	0,00
1368	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	345,000	2,68	924,60	924,60	0,00
1369	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	16,000	86,59	1 385,44	1 385,44	0,00
1370	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	9,000	2,91	26,19	26,19	0,00
1371	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	021 Stavby	ks	4,000	9,95	39,80	39,80	0,00
1372	Mestský mobiliár	021 Stavby	kpl	1,000	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00
1373	Demontáž a opätovná montáž prístrešku 4,8x5,8 m s drevenými stĺpmi	021 Stavby	ks	1,000	393,73	393,73	393,73	0,00
1374	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	958,684	3,26	3 125,31	3 125,31	0,00
1375	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	958,684	8,96	8 589,81	8 589,81	0,00
1376	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 6 km	021 Stavby	t	958,684	3,30	3 163,66	3 163,66	0,00
1377	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	876,184	10,00	8 761,84	8 761,84	0,00
1378	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	82,500	20,00	1 650,00	1 650,00	0,00
1379	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 364,785	7,41	10 113,06	10 113,06	0,00
1380	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	24,000	3,09	74,17	74,17	0,00
1381	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	24,000	1,85	44,40	44,40	0,00
1382	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1383	Zariadenie staveniska, prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1384	Inžinierska činnosť - statická zaťažovacia skúška podlažia - 3x	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
ZTI - Zdravotechnická inš...								
1385	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	93,030	11,96	1 112,64	1 112,64	0,00
1386	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	46,515	1,63	75,82	75,82	0,00
1387	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	28,842	31,51	908,81	908,81	0,00
1388	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	14,421	8,90	128,35	128,35	0,00
1389	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	28,842	1,41	40,67	40,67	0,00
1390	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	14,421	3,34	48,17	48,17	0,00
1391	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	14,421	0,32	4,61	4,61	0,00
1392	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	14,421	4,27	61,58	61,58	0,00
1393	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	14,421	9,24	133,25	133,25	0,00
1394	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	14,421	0,77	11,10	11,10	0,00
1395	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	21,632	11,55	249,85	249,85	0,00
1396	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	14,421	3,62	52,20	52,20	0,00
1397	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	10,095	26,53	267,82	267,82	0,00
1398	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	8,220	16,37	134,56	134,56	0,00
1399	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého D 160	021 Stavby	m	38,000	0,77	29,26	29,26	0,00
1400	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN4 -dažďová kanalizácia	021 Stavby	m	38,000	8,11	308,18	308,18	0,00
1401	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	021 Stavby	ks	3,000	3,83	11,49	11,49	0,00
1402	Koleno PVC-D 160x45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	3,000	3,86	11,58	11,58	0,00
1403	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	021 Stavby	ks	1,000	3,83	3,83	3,83	0,00
1404	Odbočka PVC DN 150/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	6,66	6,66	6,66	0,00
1405	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	39,900	1,53	61,05	61,05	0,00
1406	Montáž a doprava vsakovacích blokov	021 Stavby	ks	1,000	411,10	411,10	411,10	0,00

1407	VSAK1-Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	021 Stavby	ks	90,000	44,05	3 964,50	3 964,50	0,00
1408	VSAK2-Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	021 Stavby	ks	72,000	44,05	3 171,60	3 171,60	0,00
1409	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,57	9,14	9,14	0,00
1410	Filtračno-usadzovacia šachta AFS250 s poklopom, DN 1000, výška 2 m, EKODREN	021 Stavby	ks	2,000	1 587,81	3 175,62	3 175,62	0,00
1411	Osadenie uličnej vpuste 40x40cm s roštom do lôžka	021 Stavby	ks	3,000	32,28	96,84	96,84	0,00
1412	ACO Combipoint PP 2a,spodný diel,H=35cm	021 Stavby	ks	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00
1413	ACO Combipoint PP 11,konus,H=35cm	021 Stavby	ks	3,000	44,00	132,00	132,00	0,00
1414	ACO Combipoint PP 5b/6a,stred./vrchný diel,,H=35cm	021 Stavby	ks	3,000	44,00	132,00	132,00	0,00
1415	ACO Combipoint PP 3,medzidiel s odt. D160,H=35cm	021 Stavby	ks	6,000	44,00	264,00	264,00	0,00
1416	ACO HighDrain Combipoint - rošt 400x400mm,C250,H=100,litina	021 Stavby	ks	3,000	121,00	363,00	363,00	0,00
1417	ACO kalový kôš hlboký,pre Combipoint 300x500	021 Stavby	ks	3,000	62,00	186,00	186,00	0,00
1418	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	39,900	1,07	42,69	42,69	0,00
1419	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,207	28,20	62,24	62,24	0,00
Osvetlenie								
1420	Demontáž svetidla	021 Stavby	ks	5,00	5,60	28,00	28,00	0,00
1421	Odvoz a likvidácia	021 Stavby	ks	15,00	3,20	48,00	48,00	0,00
1422	Demontáž oceľového stožiaru do 6 m	021 Stavby	ks	5,00	28,60	143,00	143,00	0,00
1423	Demontáž základu stožiaru v zeleni	021 Stavby	ks	5,00	41,30	206,50	206,50	0,00
1424	Konzola pre reflektor - na fasádu (s odstupom max do 20cm)	021 Stavby	ks	2,00	46,00	92,00	92,00	0,00
1425	Montáž - Výložník	021 Stavby	ks	2,00	13,20	26,40	26,40	0,00
1426	Svetidlo LED UniStreet gen2 mini BGP282 LED40-4S/730 DM11_27W, 2xSR konektor	021 Stavby	ks	5,00	236,50	1 182,50	1 182,50	0,00
1427	Svetidlo LED TownTune BDP265 LED27-4S/730 DN09_19,2W_RAL9005, 1xSR konektor	021 Stavby	ks	5,00	396,80	1 984,00	1 984,00	0,00
1428	Svetidlo LED TownTune CPT BDP260 LED94-4S/730 DS50_60W_RAL9005, 1xSR konektor	021 Stavby	ks	2,00	444,40	888,80	888,80	0,00
1429	Reflektor LED Coreline Tempo BVP125 LED6	021 Stavby	ks	2,00	238,10	476,20	476,20	0,00
1430	Svetidlo LED kruhové prísadené PILA 840 s HF radarové čidlo 15W	021 Stavby	ks	4,00	31,70	126,80	126,80	0,00
1431	Montáž - Svetidlo LED	021 Stavby	ks	18,00	15,90	286,20	286,20	0,00
1432	Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	021 Stavby	ks	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00
1433	Montáž poistkového púzdra	021 Stavby	ks	2,00	1,40	2,80	2,80	0,00
1434	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	89,00	0,90	80,10	80,10	0,00
1435	Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	89,00	0,50	44,50	44,50	0,00
1436	Krabica ACIDUR	021 Stavby	ks	8,00	6,30	50,40	50,40	0,00
1437	Montáž - krabica ACIDUR	021 Stavby	ks	8,00	5,60	44,80	44,80	0,00
1438	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	72,00	1,50	108,00	108,00	0,00
1439	Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	72,00	0,60	43,20	43,20	0,00
1440	Trubka FXP 20 - chránička káblová ohybná, spevnená	021 Stavby	m	155,00	0,60	93,00	93,00	0,00
1441	Montáž chráničky FXP	021 Stavby	m	155,00	0,80	124,00	124,00	0,00
1442	Príchytky, spojka k rúram	021 Stavby	m	360,00	0,30	108,00	108,00	0,00
1443	Montáž príchytiek	021 Stavby	m	360,00	0,60	216,00	216,00	0,00
1444	Výkop v zeleni do hĺbky 80 cm, zatravnenie, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	021 Stavby	m	201,00	14,10	2 834,10	2 834,10	0,00
1445	Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	021 Stavby	m	39,00	25,40	990,60	990,60	0,00
1446	Fólia BLESK 30cm výstražná červená !!! (predaj v balíkoch = 50m)	021 Stavby	m	250,00	0,12	30,00	30,00	0,00
1447	Kábel 1- AYKY-J 4x16 - silový s hliníkovým jadrom	021 Stavby	m	317,00	2,10	665,70	665,70	0,00
1448	Montáž - silový kábel medený 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kv do 4x16	021 Stavby	m	317,00	1,00	317,00	317,00	0,00
1449	Rúrka KF 09040 BA dvojplášťová červená KOPOFLEX 40 - chránička káblová ohybná, spevnená	021 Stavby	m	305,00	1,00	305,00	305,00	0,00
1450	Pokládka chráničky priemeru do 50mm do výkopu	021 Stavby	m	305,00	1,00	305,00	305,00	0,00
1451	Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn ø=10 mm2 v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	021 Stavby	m	180,00	1,40	252,00	252,00	0,00
1452	Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn ø=8 mm2 v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=8 mm	021 Stavby	m	28,00	1,40	39,20	39,20	0,00
1453	Gulatina FeZn10 (1kg=1,612m, 1m=0,62kg), vrátane podružného materiálu	021 Stavby	kg	112,00	3,10	347,20	347,20	0,00
1454	Gulatina FeZn8 (1kg=2,5m, 1m=0,4kg), vrátane podružného materiálu	021 Stavby	kg	12,00	3,10	37,20	37,20	0,00
1455	Svorka SP1 pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok d=8-10mm	021 Stavby	ks	7,00	1,60	11,20	11,20	0,00
1456	Svorka SS spojovacia bez príložky s 2 skrutkami d=8-10mm	021 Stavby	ks	34,00	0,60	20,40	20,40	0,00
1457	Svorka SJ02 4xM8 k zemniacej tyči , d=25mm	021 Stavby	ks	6,00	2,40	14,40	14,40	0,00
1458	Uzemnenie stožiaru vrátane svoriek	021 Stavby	ks	7,00	25,40	177,80	177,80	0,00
1459	Tyč ZT 1,5m uzemňovacia plná	021 Stavby	ks	3,00	19,80	59,40	59,40	0,00
1460	Montáž - výkop jamy pre stožiar	021 Stavby	ks	7,00	51,60	361,20	361,20	0,00
1461	Stožiarová svorkovnica TB-1 stožiarová bez poistky 4 žily	021 Stavby	ks	7,00	30,20	211,40	211,40	0,00

1462	Stožiarová svorkovnica TB-2 stožiarová bez poistiek 4 žily	021 Stavby	ks	2,00	31,60	63,20	63,20	0,00
1463	Poistka valcová 500V AC, 6A, 100kA, gG - poistka 6A D01 E14 do stožiarovej svorkovnice	021 Stavby	ks	11,00	0,80	8,80	8,80	0,00
1464	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripojenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	021 Stavby	ks	9,00	16,70	150,30	150,30	0,00
1465	Ukončenie vodičov . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	021 Stavby	ks	72,00	1,00	72,00	72,00	0,00
1466	Stožiar prírubový hliníkový výšky 5 m typ SAL-5 vo farbe C-35	021 Stavby	ks	5,00	227,00	1 135,00	1 135,00	0,00
1467	Základový rám Z-50	021 Stavby	ks	5,00	30,20	151,00	151,00	0,00
1468	Betónový základ B-50 vr.spojovacích prvkov	021 Stavby	ks	5,00	77,00	385,00	385,00	0,00
1469	Stožiar prírubový hliníkový výšky 6,5 m typ SAL-65 vo farbe C-35	021 Stavby	ks	2,00	447,60	895,20	895,20	0,00
1470	Základový rám Z-60	021 Stavby	ks	2,00	42,90	85,80	85,80	0,00
1471	Betónový základ B-71 vr.spojovacích prvkov	021 Stavby	ks	2,00	128,60	257,20	257,20	0,00
1472	Montáž stožiara do výšky 5 m, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	021 Stavby	ks	5,00	79,40	397,00	397,00	0,00
1473	Montáž stožiara do výšky 8 m, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	021 Stavby	ks	2,00	92,10	184,20	184,20	0,00
1474	Štartovacia a koncová jama pre pretláčanie	021 Stavby	ks	2,00	71,40	142,80	142,80	0,00
1475	Pretlačenie otvorov pod komunikáciou strojo vo riadené so zatahnutím kábla do chráničky	021 Stavby	m	9,00	119,00	1 071,00	1 071,00	0,00
1476	Spojka AT25 kábelová AL neizolovaná d=7mm,25mm ²	021 Stavby	ks	8,00	0,80	6,40	6,40	0,00
1477	Spojky SLV 6- 25 zmršťiteľné svetlom do 1kV bez spojok 4x6 - 4x25 mm ²	021 Stavby	ks	2,00	9,50	19,00	19,00	0,00
1478	Montáž - Zemná kábelová spojka	021 Stavby	ks	2,00	12,70	25,40	25,40	0,00
1479	Demontáž holého vzdušného vedenia	021 Stavby	m	20,00	0,80	16,00	16,00	0,00
1480	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,50	184,49	148,50	148,50	0,00
1481	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,00	85,49	256,47	256,47	0,00
1482	Odvos sutiny na skládku	021 Stavby	m3	9,35	39,70	371,20	371,20	0,00
1483	Zameranie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,00	381,00	381,00	381,00	0,00
1484	Revízia nových stožiarov	021 Stavby	kpl	1,00	127,00	127,00	127,00	0,00
1485	Doprava	021 Stavby	kpl	1,00	45,00	45,00	45,00	0,00
1486	Doprava stožiarov	021 Stavby	kpl	1,00	390,00	390,00	390,00	0,00
1487	Montážna plošina	021 Stavby	hod	18,00	27,00	486,00	486,00	0,00
1488	Montážna plošina pre demontáž / montáž vedenia	021 Stavby	hod.	0,13	27,00	3,38	3,38	0,00
1489	Doprava plošina	021 Stavby	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
1490	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1491	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
Celkom:						2 466 130,23	2 466 130,23	0,00
DPH:						493 226,05	493 226,05	0,00
Celkom s DPH:						2 959 356,28	2 959 356,28	0,00

Žiadateľ môže po dohode s RO/SO predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.	
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvu na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvu na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.