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ZMLUVA O DIELO 

číslo objednávateľa: ............................... 
číslo zhotoviteľa: ZoD 178/2022/0345 

 
v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 
ČLÁNOK 1 Zmluvné strany 
 
Objednávateľ   Košický samosprávny kraj  
Sídlo    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
zastúpený   Ing. Rastislav Trnka, predseda 
IČO    35 541 016 
DIČ    2021624924 
Telefón    +421 55 7268 227 
Fax    +421 55 7268 149 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica 
IBAN    SK4881800000007000645484 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných   Ing. Peter Harčarik 
realizačných   Ing. Ingrid Banáry 
  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ    COLAS Slovakia, a.s. 
Sídlo    Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika 
zastúpený   predstavenstvom 

Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva   
Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva 
Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva 

IČO    31651402 
IČ DPH     SK2020492111 
DIČ     2020492111 
Telefón    +421 33 55 45 243 
Fax    − 
Bankové spojenie  VÚB, a.s. 
IBAN    SK69 0200 0000 0000 0110 7512 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných   Ing. Martin Papala 
ekonomických   Ing. Katarína Halačová 
realizačných   Marián Adamčik  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 Účelom tejto zmluvy je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty II/576 a mostného objektu 
č.576-009. Dosiahnuť podstatné predĺženie životnosti cestného telesa, bezpečnosť cestnej dopravy 
vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky, skvalitnenie dopravného prepojenia obcí, zvýšenie 
dopravnej obslužnosti územia, zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy.  
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ČLÁNOK 2 Identifikačné údaje 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri: zhotovení diela - stavby 

„ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa“ v rozsahu:      

2.1.1 SO 101 Cesta II/576, hranica okresov VT/KS – Herľany, stavebné úpravy 

2.1.2 SO 110 Autobusová zastávka, k.ú. Herľany 

2.1.3 SO 201 Rekonštrukcia mosta cez potok pred obcou Herľany č.576-009 

2.1.4 SO 401 Rekonštrukcia priepustov, hranica okresov VT/KS – Herľany 

       (ďalej tiež „časti diela“) 

 

2.2 Miesto vykonania diela: 

 Kraj: Košický 
 Okres: Košice - okolie 
 Obec: Herľany 
 
ČLÁNOK 3  Základné práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve, v opise predmetu zákazky: „ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – 
I.etapa“ (príloha č. 4 tejto zmluvy) a v dokumentácii pre realizáciu stavby spracovanej Ing. 
Imrichom Miškufom  v máji 2016 s názvom: „ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa“ 
(príloha č. 5 tejto zmluvy).  

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam 
ustanovených v tejto zmluve a  v jej prílohách (prílohy č. 4 a č. 5 ďalej spoločne tiež aj ako 
„zadávacia dokumentácia“)  a zaplatiť cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na vlastné náklady 
a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 
osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto 
zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

3.6 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa neuvedeného 
v prílohe č. 1 alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ 
povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie 
každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre 
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zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený 
mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového 
subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo 
nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa 
previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa. 

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených objednávateľom, a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky realizácie diela. 

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na majetku objednávateľa, ktorý je vykonávaním 
diela podľa tejto zmluvy dotknutý, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia 
diela podľa tejto zmluvy. 

3.9 Zhotoviteľ plne zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní diela tretím osobám, 
ktoré zavinil, a to aj nedbanlivosťou svojich zamestnancov, resp. osôb prostredníctvom ktorých 
vykonával dielo.   

3.10 S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ  a vynakladanie 
finančných prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany 
príslušného riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že za škodu spôsobenú zhotoviteľom objednávateľovi sa považuje každá korekcia 
príslušného riadiaceho orgánu pre porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí  nenávratných 
finančných prostriedkov objednávateľom, ktorej príčina nastala na strane zhotoviteľa  
nedodržaním podmienok a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú 
pohľadávku - právo na náhradu škody, t.j. riadiacim orgánom uloženej korekcie, je objednávateľ 
oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči 
objednávateľovi 

 
ČLÁNOK 4 Cena za dielo  

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:   

  2 768 503,51 Eur (bez DPH) 

(slovom Dva milióny sedemstošesťdesiatosemtisícpäťstotri a 51/100 Eur bez DPH) 

  3 322 204,21 Eur s DPH 

(slovom Tri milióny tristodvadsaťdvatisícdvestoštyri a 21/100 Eur s DPH 

 

Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 
2.1.1 až 2.1.4 je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

4.2 Cena diela podľa bodu 4.1 je maximálna a je určená na základe rozpočtu (príloha č. 3 tejto 
zmluvy) predloženého zhotoviteľom v rámci jeho ponuky v procese verejného obstarávania. 

4.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní 
diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa 
bodu 4.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve 
nie je výslovne uvedené niečo iné; zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

4.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu 

diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, 

dielenskú dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, 



4 
 

vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a  požiarnej 

ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej 

prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, 

pokuty, penále, poistenie, finančných nákladov na dočasné zábery plôch, osvetlenia, 

zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých 

komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom 

právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov 

súvisiacich so zabezpečením inžinierskej činnosti ako aj s realizáciou stavebných prác a 

pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností; 

4.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie 

staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a 

pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného 

spojenia (ktoré zriadi zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných 

zariadení; 

4.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 

4.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení 

k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, 

premiestňovanie a následné odstránenie; 

4.3.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú objednávateľovi súvisiacu so 

 zhotovením diela; 

4.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 

priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie 

prípadných škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov;  

4.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 

4.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení 

a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác zhotoviteľa; 

4.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich  

a zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 

bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), 

vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas 

prác zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri stanovení ceny  
diela uvedenej v bode 4.1 tohto článku: 

4.4.1 prevzal od objednávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaložení odbornej 

 starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne 

 prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 
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4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 

4.4.3 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho záväzku 

podľa  tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 

4.4.4 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadné vysvetlenia na 

 objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 

 skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

4.5 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba 
v týchto prípadoch:  

4.5.1 v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 

nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; 

za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy 

nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu 

ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia 

zmluvy.  

4.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa bodu 4.5 tejto zmluvy budú práce ocenené podľa 
jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle 
referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz“ (ďalej len „cenník“) 
nižšie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. 
ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa 
dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre 
ocenenie naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny 
podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa 
považuje za zmenu zmluvy. 

 
ČLÁNOK 5 Čas plnenia  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:  

5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;  

5.1.2 Ukončenie diela: do 210 dní odo dňa zahájenia diela; 

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:  

 

- SO 101  Cesta II/576, hranica okresov VT/K    
Herľany, stavebné úpravy  

 

 do:       93   dní od zahájenia prác 

  -  SO 110 Autobusová zastávka, k.ú. Herľany 

                                                                                          do:       50   dní od zahájenia prác 

                 - SO 201 Rekonštrukcia mosta cez potok pred obcou Herľany č.576-009 

                                                                                          do:     120   dní od zahájenia prác 
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  - SO 401 Rekonštrukcia priepustov, hranica okresov VT/KS – Herľany 

                                                                                          do:    108   dní od zahájenia prác 

               - 

  (ďalej len „postupové termíny“) 

5.2 Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby 

ako príloha č. 1 tejto zmluvy.  

5.3 Čas ukončenia diela podľa bodu 5.1.2 a postupové termíny podľa bodu 5.1.3 sa za podmienok 
ustanovených v bode 5.4 tejto zmluvy predlžujú o dobu trvania len týchto prekážok:  

5.3.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi  
 pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu 
 informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verenej moci, ktoré by 
 mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela; 

5.3.2 prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 
 rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
 prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol 
 predvídať.  

5.4 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky podľa bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinný:  

5.4.1 bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 

5.4.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k 
predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, resp. postupových termínov vykonania 
jednotlivých častí diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, 
písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, resp. 

postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň musí 
objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave 
dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového 
postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, 
resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela; 

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela a postupové termíny vykonania 
jednotlivých častí diela zostávajú nezmenené a zhotoviteľ je povinný ich dodržiavať. 

5.5 V prípade, ak objednávateľ vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, 
resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, tak táto zmena sa považuje za 
zmenu zmluvy.   

5.6 V prípade ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zahájení diela 
podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy, v  zhotovovaní jednotlivých častí diela v termínoch podľa bodu 
5.1.3, resp. v zhotovovaní diela ako celku v termíne podľa bodu 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15 
dní, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť aj od jednotlivej časti diela, s plnením ktorej je zhotoviteľ v omeškaní (ii).  

 

ČLÁNOK 6 Platobné podmienky a fakturácia 

6.1 Objednávateľ  neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.  

6.2 Cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný 
regionálny operačný program, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, zo 
štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov objednávateľa. 
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6.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi príslušnú časť ceny diela, na ktorú zhotoviteľovi vzniklo právo, 
na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom v šiestich (6) vyhotoveniach, 
pričom pri fakturácii sa musí postupovať podľa týchto pravidiel:  

6.3.1 Faktúra zhotoviteľa musí popri všeobecných požiadavkách podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu obsahovať:  

- poradové číslo faktúry 

- označenie zhotoviteľa aj objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla 
(miesta podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň 
(DIČ) 

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 
symbol 

- sumu, ktorá sa má platiť, základ dane, výšku dane 

- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu a s uvedením 
konkrétnej časti, resp. častí diela, za ktorú sa faktúra vystavuje (vyhotovuje) 

- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu 

prác podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 

- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi 

- suma, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už objednávateľovi vyúčtovaná 
predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je 
celková cena diela (tieto informácie môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe 
k faktúre). 

6.3.2 Prílohou každej faktúry musí byť:  

6.3.2.1. Súpis prác skutočne vykonaných prác s uvedením množstva a cien podľa 

rozpočtu, ktorý bude zhotoviteľ predkladať zástupcovi objednávateľa (technickému dozoru) 

ku kontrole a k schváleniu. Zástupca objednávateľa (technický dozor) súpis prác do desiatich 

(10) pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo 

s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác 

v nich uvedených); 

6.3.2.2. Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach podľa bodu 8.7.5 tejto zmluvy 

v dvoch vyhotoveniach; 

6.3.2.3. Písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril 

vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, z ktorého bude 

vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa 

tejto zmluvy objednávateľovi,  neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa 

zhotovenia diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia faktúry 

objednávateľovi v omeškaní 

6.3.2.4. Protokol o prevzatí jednotlivej časti diela, resp. protokol o konečnom  prevzatí 

diela  podpísaného objednávateľom a/alebo technickým dozorom, resp. inou 

objednávateľom poverenou/splnomocnenou osobou. 

6.4 Vykonané stavebné práce, na ktoré Zhotoviteľovi vzniklo právo vystaviť faktúru, sú tie, ktoré boli 
prevzaté zástupcom Objednávateľa formou protokolu o prevzatí vykonaných stavebných prác, 
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ktorého súčasťou je súpis vykonaných prác, schválený zástupcom Objednávateľa (technický 
dozor) pričom zároveň hodnota vykonaných stavebných prác musí byť najmenej vo výške dvadsať 
(20) % z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy. 

6.5 S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ a vynakladanie finančných 
prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného 
riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 
lehota splatnosti faktúry (daňového dokladu) podľa tejto zmluvy je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi.   

6.6 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru  
vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti objednávateľ v lehote splatnosti 
späť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za 
deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej 
faktúry objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra 
vystavená na základe technickým dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého 
objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených 
alebo nepriloženie fotodokumentácie vykonaných prác; takýto chybný súpis prác sa potom na 
účely tejto zmluvy nepovažuje za schválený technickým dozorom. 

6.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, 
pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade 
zániku tejto zmluvy. 

6.8 Spolu s poslednou faktúrou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú zhotoviteľ vystaví po 
konečnom odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto zmluvy, zhotoviteľ 
zároveň poskytne objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a 
konečné vyrovnanie všetkých čiastok, na zaplatenie ktorých má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ku 
dňu vystavenia tejto faktúry právo. Posledná faktúra musí byť minimálne vo výške 5% z celkovej 
ceny diela uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy. Prílohou poslednej faktúry, popri ostatných 
prílohách ustanovených touto zmluvou pre priebežné faktúry, musí byť aj protokol o prevzatí 
diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o bankovej záruke a výkonovej zábezpeke tým nie sú 
dotknuté. 

6.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 
potvrdenie zhotovenia diela bez vád.  

6.10 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
ČLÁNOK 7 Odovzdanie staveniska 

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorú zhotoviteľovi 
zašle do siedmich (7) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ vo 
výzve podľa predchádzajúcej vety uvedie dátum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdaní 
staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za 
vykonávanie technického dozoru objednávateľa.  

7.2 Objednávateľ v písomnej výzve podľa bodu 7.1 tohto článku určí dátum odovzdania staveniska 
tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od jej doručenia 
zhotoviteľovi.  
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7.3 V deň odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie 
kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ 
sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 pracovných dní. 

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 
zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.   

7.5 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa 
uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie 
diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z 
tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie 
náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá 
zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre 
zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a to aj tie, ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie.  
V prípade, ak objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné 
rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje 
sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní. 

7.6 Ak sa stavenisko odovzdáva po častiach, dojednania predchádzajúceho bodu tohto článku 
o odovzdaní staveniska sa na odovzdanie jednotlivej časti staveniska použijú primerane.  

7.7 V prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska 
uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, 
ktoré znemožňujú prevzatie staveniska. 

7.8 Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v súlade 
s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu 
vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných 
vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; 
objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, 
vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne 
platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela objednávateľovi, a 
to až do úplného ukončenia prác zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane 
vykonanej časti diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). 
Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie stavby  a označenie 
hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie 
podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí (napr. elektrické, telefónne 
vzdušné vedenia) na stavenisku počas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ 
zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených 
nepresným vytýčením, realizovaných na jeho vlastné náklady. 

 
ČLÁNOK 8 Podmienky zhotovovania diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.  

8.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom 
objednávateľa a/alebo inou objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou 
a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 

8.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, 

a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických 

postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné 

v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej 

dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú 
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inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy 

prednosť;  

8.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov 

verejnej moci týkajúcich sa diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou zadávacej dokumentácie 

a objednávateľ ich odovzdal zhotoviteľovi alebo o nich zhotoviteľa preukázateľne inak 

informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením, resp. iným 

obdobným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o 
potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre organizáciu 
dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia diela. Za 
organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje 
súhlas a splnomocňuje zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí 
príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady vypracovanie dokumentácie pre vykonávanie 
stavebných prác, ktorú predloží objednávateľovi na schválenie v dostatočnom časovom predstihu 
pred realizáciou jednotlivých častí diela. Objednávateľ sa k takto predloženej dokumentácii 
vyjadrí v lehote do desiatich (10) pracovných dní.  
ustanovenie bodu 8.4 sa neuplatňuje 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného 
stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času 
organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a 
bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou 
pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok 
podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je 
v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy 
alebo zmenu diela. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt 
a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
 predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ 
 bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) 
 dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú 
 správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia 
 preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná 
 spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom 
 v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby 
 tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 
 tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na 
 diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom 
 splnomocnená/poverená osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný 
 v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ 
 sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol 
 stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom 
 splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 
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 Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
 stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
 stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu 
 stavbyvedúceho použijú obdobne. 

 V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
 poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
 stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
 vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
 vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
 odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia stavebných 
prác stavebný denník (resp. za rovnakých podmienok montážny denník). Do tohto denníka bude 
zástupca zhotoviteľa (stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, 
ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti diela sa 
zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ (a v jeho mene aj technický 

dozor, resp. iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať 
k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne 
použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy objednávateľa, resp. 
technického dozoru v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje 
vyjadrenia v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa alebo 
iných ním poverených osôb. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnené robiť zápisy tiež osoby, 
ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy. 

 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť objednávateľovi, technickému dozoru objednávateľa ako 
 aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy, potrebný prístup k stavebnému 
 denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú 
 má byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca. 

8.7 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady:  

8.7.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a 

nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela (vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi 

z použitých stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená 

povinnosť zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na 

stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so zhotoviteľom 

v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených; 

8.7.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom objednávateľom vhodným 

spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, 

a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; Ak pri plnení tejto 

zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 

vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom 

rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 

8.7.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, 

ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva 

z príslušných právnych predpisov; 

8.7.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov dvomi 

informačnými tabuľami (panelmi) s rozmermi minimálne 250 x 150 cm umiestnenými na okraji 

komunikácie, na mieste dobre viditeľnom z oboch smerov dopravy; tabule musia byť 

zhotovené z trvácneho materiálu; zhotoviteľ je povinný predložiť navrhované tabule na 
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schválenie objednávateľovi; objednávateľ je zároveň povinný osadiť na mieste ľahko viditeľnom 

verejnosťou dočasný pútač v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP, 

dostupným na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=11150; 

8.7.5 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 

zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, resp. v 

takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele ako 

aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak ako 

sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež diela samotného. Fotodokumentáciu 

odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 

CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia sa bude vykonávať tak, že štyri (4)  zábery budú pokrývať 

celú stavbu z rozličných statických miest minimálne ďalšie štyri (4)  zábery budú vyhotovené 

podľa uváženia zhotoviteľa. V prípade fotografií detailov je žiaduce na zábere zachytiť aj 

meracie zariadenie (meter, geodetická  lata, vodováha... ), tak aby bolo jednoznačne 

preukázateľné prevedenie stavebnej činnosti (napr. hrúbka živičného krytu, hĺbka výkopu 

a podobne). Rozlíšenie záberov musí byť minimálne 8 Mpix. V prípade, že to zhotoviteľ uzná 

za vhodné, vzhľadom k realizovaným stavebným postupom a činnostiam, je fotodokumentáciu 

možné doplniť o videozáznam, realizovaných činností a postupov, v HD rozlíšení. 

8.8 Technický dozor je osoba určená objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia 
činností týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 

8.8.1 zúčastniť sa odovzdania  prevzatia staveniska a diela, resp. jeho častí; 

8.8.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v 
stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického 
dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, 
uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

8.8.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností zhotoviteľa počas 
uskutočňovania stavby; 

8.8.4 spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii; 

8.8.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich 
odstránenie; 

8.8.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 

8.8.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje 
podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia; 

8.8.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických 
zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a 
vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; 

8.8.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného 
denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu; 

8.8.10 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 

8.8.11 sledovať vedenie stavebného denníka; 
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8.8.12 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 
objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované; 

8.8.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 
technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom. 

Technický dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú 
z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru 
viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených 
konkrétnej osobe.  

Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie 
prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto zmluvy.   

8.9 Objednávateľ ako aj technický dozor objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania 
diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na 
stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

8.9.1 na určitom stupni zhotovovania diela, prostredníctvom technického dozoru, a to 
vždy pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri 
zhotovovaní diela; na kontrolu podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný objednávateľa 
a/alebo technický dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj 
zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky 
výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvalite použitých materiálov, 
certifikáty a atesty. Ak sa objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor bez 
predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, 
ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín 
po riadnom termíne kontroly, je zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude 
tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; zhotoviteľ však tým nie je 
zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác; 

8.9.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne 
podľa potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti zhotoviteľa;  
kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené objednávateľom a technickým 
dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť 
stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu). 

8.10 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len vhodné stavebné výrobky, v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť 
označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení 
neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas 
celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok: 

a) počiatočná skúška typu stavebného výrobku, 
b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 

skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky 
typu stavebného výrobku), 

c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 
d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom 

pre  preberanie prác. 
e) zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 

osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť 
všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem. 
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8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä 
za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v 
súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, 
so zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

8.12 Objednávateľ poveruje zhotoviteľa za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; Určenie 
tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy 
o stavbyvedúcom. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so 
zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, na 
základe ktorej sú objednávateľovi poskytované finančné prostriedky určené na spolufinancovanie 
ceny diela; zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku 
potrebnú súčinnosť.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu 
životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy 
na životné prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za 
ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného 
odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je 
povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného 
prostredia alebo únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave a to na 
email: peter.harcarik@vucke.sk. 

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia, vrátane odpadového hospodárstva.  Za škodu sa na účely tejto zmluvy 
považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za 
porušenie povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany 
a ochrany životného prostredia, ak tieto povinnosti zaťažovali zhotoviteľa. 

8.16 Porušovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia, vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje 
objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
 
ČLÁNOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a 
odovzdaním objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania 
všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými 
a inými právnymi predpismi. Počas zhotovenia diela sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdávať 
objednávateľovi jednotlivé časti diela v postupových termínoch podľa tejto zmluvy.  

Po zhotovení a odovzdaní všetkých častí diela v súlade s touto zmluvou zmluvné strany 
uskutočnia (konečné) odovzdanie diela ako celku a to postupom upraveným v nasledujúcich 
bodoch tohto článku; ustanovenia tohto článku platia aj pre odovzdávanie jednotlivých častí diela.  
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Dielo alebo jeho časť sa považuje za odovzdanú až na základe protokolu o prevzatí jednotlivej 
časti diela podpísaného objednávateľom a/alebo technickým dozorom, resp. inou 
objednávateľom poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa súčasne odovzdáva viac častí diela, 
možno potvrdiť ich prevzatie protokolom o prevzatí jednotlivých častí diela. 

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela, ak sa už nestali súčasťou 
veci patriacej objednávateľovi, ich odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy. 

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu 
znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu 
prechádza na objednávateľa až po konečnom odovzdaní diela ako celku, alebo, ak tak neurobí 
včas, v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s celým dielom a objednávateľ poruší túto 
zmluvu tým, že riadne a úplne dokončené dielo ako celok neprevezme; to platí rovnako aj na 
prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému dielu, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho 
riadnym zhotovením. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať objednávateľa na vykonanie spoločnej 
predbežnej prehliadky diela, resp. jeho časti, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásty (15) 
pracovný deň (i) pred termínom ukončenia diela, resp. pred postupovým termínom, ak sa 
odovzdáva časť diela. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spoločná predbežná prehliadka 
diela, resp. časti diela sa uskutoční na mieste, kde bolo dielo zhotovované a v pracovný deň 
uvedený vo výzve zhotoviteľa o 1000 hod. Predbežnej obhliadky diela, resp. časti diela sa môžu 
podľa uváženia objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

O vykonaní predbežnej prehliadky diela, resp. časti diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom 
uvedú najmä: 

(i) popis prehliadaného diela (jeho častí), 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončených častí diela a súpis zistených nedorobkov, resp.  
  vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených častí diela, 

(iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.  

Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela, resp. jeho časti objednávateľovi 
ani za potvrdenie uskutočnenia diela, resp. jeho časti bez vád. 

9.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení diela, resp. jeho časti je zhotoviteľ povinný vyzvať 
objednávateľa na prevzatie diela, resp. jeho časti; zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo, resp. 
jeho časť objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, odovzdanie diela, resp. jeho časti, vrátane uskutočnenia spoločnej prehliadky sa 
uskutoční na mieste zhotovovania diela, resp. jeho časti a v čase uvedenom vo výzve, nie však 
skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela, resp. jeho časti sa 
môžu podľa uváženia objednávateľa zúčastniť aj iné osoby.  

9.4 Objednávateľ je dielo, resp. jeho časť na výzvu zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, 
povinný prevziať iba v prípade, že:  

9.4.1 neboli zistené žiadne vady diela, resp. jeho časti; to sa netýka drobných vád, ktoré 
nemajú vplyv na celkovú funkčnosť diela, na spôsobilosť diela na jeho riadne užívanie na účel, 
na ktorý je dielo určené alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii 
diela ako celku; 

9.4.2 dielo, resp. jeho časti boli vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto 
zmluvy; 
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9.4.3 zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie 
protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom 
v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch); 

9.4.4 zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 

9.4.5 zhotoviteľ spolu s dielom, resp. jeho časťou odovzdáva objednávateľovi aj všetky 
dokumenty, špeciálne nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 9.5 tohto článku; 

9.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy.  

9.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti (ak z povahy veci nevyplýva, že sa povinnosť 
zhotoviteľa uvedená v bodoch 9.5.1. až 9.5.11 vzťahuje na dielo ako celok) povinný odovzdať 
objednávateľovi: 

9.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, resp. jeho časti; 

9.5.2 porealizačné zameranie diela, resp. jeho časti; 

9.5.3 geometrický plán; 

9.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na 
konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela; v prípade odôvodnenej 
požiadavky zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo 
požiadavky subdodávateľa) sa objednávateľ zaväzuje zapožičať zhotoviteľovi originály 
týchto záručných listov na nevyhnutne potrebný čas; 

9.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka); 

9.5.6 revízie a kontroly; 

9.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti 

9.5.8 plán užívania verejnej práce; 

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku; 

9.5.10 fotodokumentáciu prác na diele podľa bodu 8.7.5 v dvoch vyhotoveniach; 

9.5.11 doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi v dvoch vyhotoveniach; 

 

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu podľa 9.5.1 až 9.5.3 v šiestich (6) vyhotoveniach a 
tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v štyroch (4) vyhotoveniach; dokumentáciu podľa 
9.5.4 až 9.5.9 v štyroch (4) vyhotoveniach;. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi 
všetku dokumentáciu uvedenú v bodoch 9.5.1 až 9.5.11 najneskôr pri odovzdávaní poslednej 
časti diela, ktoré zmluvné strany považujú za konečné odovzdanie diela ako celku. 

9.6 O odovzdaní diela, resp. jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové 
náležitosti sú určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.. 

9.7 Náklady na odstránenie zistených vád diela, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podľa 
protokolu o prevzatí diela, resp. jeho časti znáša zhotoviteľ. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) diela 
zistených pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole 
o prevzatí diela, resp. jeho časti, inak v primeranej lehote; o odstránení vád sa spíše protokol, 
obsah ktorého tvorí najmä popis vady. V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie 
zistených vád (ako aj nedostatky v kvalite) podľa predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich 
odstránenie objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). 
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Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré 
objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených vád, je objednávateľ 
oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči 
objednávateľovi. 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do 
piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania diela ako celku objednávateľovi na základe 
odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ 
ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to 
po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany 
(osobitný) protokol. 

 

ČLÁNOK 10 Zodpovednosť za vady diela  

10.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 
vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotoviteľ 
porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak 
v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady 
v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty 
chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, 
alebo ak nebolo spolu s dielom objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo 
potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela.  

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 
(ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením 
povinnosti zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa a/alebo technického 
dozoru a/alebo inej na to objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne 
upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a objednávateľ na použití pokynov 
pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej 
odbornej starostlivosti zistiť. 

 
ČLÁNOK 11 Záruka na dielo 

11.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti 
a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným dopravným zaťažením 
a vplyvu poveternostných podmienok. 

11.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania diela ako 
celku podľa článku 9 tejto zmluvy. 

11.3 Vady diela zistené pri odovzdaní diela sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. 
Ostatné vady diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe objednávateľom a za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ, uplatní objednávateľ u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, 
najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) 
o vadách, v ktorom uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich 
požaduje odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neskorého 
oznámenia vady v zmysle vyššie uvedeného. 

11.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že objednávateľ 
má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť reklamované vady diela bezplatne odstrániť. S 
odstraňovaním reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný začať: 
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11.4.1 v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do piatich 
(5) dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; 

11.4.2 v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti 
a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 
hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti 
diela,  

pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

11.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doručení 
oznámenia (správy) objednávateľa o vadách vykonaného diela a urobiť fotodokumentáciu 
reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie 
posúdenie oprávnenosti reklamácie. 

11.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 
odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne 
vynaložené); dojednanie čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy platí obdobne, pričom objednávateľ je 
oprávnený uplatniť aj svoje práva z bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky,   poskytnutej 
podľa tejto zmluvy. 

11.7 Za vady diela, ktoré zhotoviteľ pred objednávateľom zámerne skryl zhotoviteľ zodpovedá bez 
ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednávateľa zhotoviteľovi oznámené. 

11.8 Ak zhotoviteľ odstráni vadnú časť diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 
prípadné vady takejto časti diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej 
vadnej časti diela, pričom záručná doba podľa bodu 11.2 tohto článku začne vo vzťahu 
k dotknutej časti diela plynúť dňom jej riadneho odovzdania objednávateľovi. 

11.9 Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu konečného odovzdania diela 
ako celku poskytnúť objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých 
bude možné nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne, oznámiť vady podľa 
tohto článku tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre prijímanie 
oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

 
ČLÁNOK 12 Zmluvné pokuty 

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo riadne a včas podľa čl. 5 
bod 1 alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto 
zmluvy s výnimkou bodu 12.3 až 12.8, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,08 % z ceny diela ako celku (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých 
pätnástich dní omeškania a vo výške 0,1 % z ceny diela ako celku (s DPH)  za šestnásty a každý 
ďalší deň omeškania, zároveň je objednávateľ pre porušenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo 
riadne a včas resp. splniť si povinnosti z tejto zmluvy riadne a včas, oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

12.2 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivú časť diela v  
postupovom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za diela 
pripadajúcej na časť diela, s ktorej vykonaním je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň 
omeškania, zároveň je objednávateľ pre porušenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť jednotlivú časť 
diela riadne a včas oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
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12.3 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

12.3.1 1 000,- Eur pokiaľ zhotoviteľ vyprace stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal 
   urobiť; 

12.3.2 3 000,- Eur pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako päť  
   dní; 

12.3.3 500,- Eur za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní  
   s vyprataním staveniska viac ako pätnásť dní. 

12.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 

12.4.1 odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo 

12.4.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 11.4 tejto zmluvy,  

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

12.5 V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko riadne a včas zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 250,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, zároveň je objednávateľ oprávnený 
od tejto zmluvy odstúpiť. 

12.6 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa bodu 7.3 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý jednotlivý dokument za každý 
aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 3 000, - Eur za každý jednotlivý dokument, 
s odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní.   

12.7 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť:  

12.7.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to 
existoval vážny dôvod, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- Eur za každý 
jednotlivý prípad; 

12.7.2 zabezpečiť objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- Eur a to za každý aj začatý deň omeškania; 

12.7.3 vykonávať denné zápisy do stavebného denníka, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 500  EUR za každé jednotlivé porušenie; 

12.7.4 podľa bodu 3.5 alebo 3.6, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000, - EUR 
za každé jednotlivé porušenie;  

12.7.5 doručiť objednávateľovi záručnú listinu alebo zložiť výkonovú zábezpeku spôsobom 
a v lehote podľa bodu 13.1  tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % zo sumy predstavujúcej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za každý deň 
aj začatý deň omeškania; 

12.8 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 8.2.1 alebo 8.2.2   tejto zmluvy zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, 250,- Eur, a to za každý jednotlivý prípad porušenia, 
s výnimkou prípadu chybného zapracovania podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z aktov 
orgánov verejnej moci ktorých nesprávnosť zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení náležitej 
odbornej starostlivosti predvídať.  

12.9 Pokiaľ zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie objednávateľ od tejto zmluvy 
odstúpil, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške súčtu sumy zodpovedajúcej 5 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny 
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diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dňu zániku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohľadu na to, 
či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného dojednania tejto 
zmluvy. 

12.10 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 
štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 12.9 tohto článku, 
vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 

12.11 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže objednávateľ 
požadovať od zhotoviteľa, je najviac 10 % z ceny diela (s DPH) ako celku.  

12.12 V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa 
tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným 
právnym predpisom. 

12.13 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.  

12.14 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť 
uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

 
 
ČLÁNOK 13 Zabezpečenie záväzkov 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov 
zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný:  

13.1.1. predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej 
záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 
objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči 
zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi 
zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac 
však vo výške 5 % z ceny diela (s DPH) podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytočného 
odkladu po tom, ako ju objednávateľ písomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej 
záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo 
výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti 
výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného 
registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). 
O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa 
bezodkladne informuje,  

alebo 

13.1.2. previesť finančné prostriedky v sume predstavujúcej 5 % ceny diela (s DPH) podľa bodu 
4.1 tejto zmluvy na účet objednávateľa SK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako výkonovú 
zábezpeku, ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky 
objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. 
jeho časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej 
objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej 
pokuty, 
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a to v lehote 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne po podpise tejto zmluvy objednávateľa informovať, ktorý z vyššie 
uvedených spôsobov zabezpečenia záväzkov bude uplatňovať.  

13.2 Trvanie bankovej záruky podľa bodu 13.1.1 alebo zloženie výkonovej zábezpeky podľa bodu 
13.1.2 tejto zmluvy musí zahŕňať obdobie zhotovovania diela podľa tejto zmluvy ako aj obdobie 
trvania záručnej doby podľa čl. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť 
po uvedenú dobu odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa, resp. zhotoviteľ nemá 
počas plynutia tohto obdobia právo požadovať vrátenie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je 
povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky, 
objednávateľom, doplniť bankovú záruku, resp. výkonovú zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. 
Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s 
bankou): 

13.2.1 rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

13.2.2 zriadenie novej bankovej záruky, 

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

13.3 Znenie záručnej listiny podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, inak 
objednávateľ nie je povinný záručnú listinu, resp. bankovú záruku prijať; objednávateľ však nie je 
oprávnený bezdôvodne znenie predloženej záručnej listiny neschváliť, resp. bankovú záruku 
odmietnuť. 

13.4 Nepredloženie záručnej listiny alebo nezloženie výkonovej zábezpeky v lehote a spôsobom 
(vrátane rozsahu záručnej listiny alebo sumy výkonovej zábezpeky) podľa bodu 13.1 vrátane jeho 
pododsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK 14 Spôsob ukončenia zmluvy 

14.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 

14.1.1 ak objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 

14.1.2 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaniach 
uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov: 

14.2.1 ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej 
osoby na vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie 
konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

14.2.2 ak bol na majetok zhotoviteľa samotným zhotoviteľom podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na 
povolenie reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom zhotoviteľa; 

14.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo oprávnená 
hrozba reštrukturalizácie zhotoviteľa a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote 
najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie 
hodnoverne nevyvráti; 

14.2.4 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na 
činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy; 
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14.2.5 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;  

14.2.6 v prípade opakovaného porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 8 body 
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani na výzvu 
objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote; 

14.2.7 ak sa zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých 
dôvodov opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy; 

14.2.8 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela o viac ako šesťdesiat (60) dní, napriek 
tomu, že objednávateľ má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči zhotoviteľovi podľa 
tejto zmluvy; 
 

14.2.9 v prípade prerušenia zhotovovania diela z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré 
nezodpovedá objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní; 

14.2.10 ak je zhotoviteľ v omeškaní s predložením záručnej listiny alebo so zložením 
výkonovej zábezpeky o viac ako 15 pracovných dní, pričom za omeškanie so splnením 
tejto povinnosti sa považuje aj prípad, ak obsah a rozsah záručnej listiny nie je v súlade 
s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy; 

 

14.2.11 ak zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou než 
aká je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku; 

14.2.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie 
od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

14.4 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 14.2 tohto článku je zhotoviteľ 
povinný na žiadosť objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu 
neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu 
neukončeného diela v takom prípade znáša zhotoviteľ; v prípade platného odstúpenia zhotoviteľa 
od tejto zmluvy podľa bodu 14.1 tohto článku, znáša účelne alebo nevyhnutne vynaložené 
náklady na konzerváciu neukončeného diela objednávateľ. 

14.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 
potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo 
zmiernenia jej následkov. 

14.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej objednávateľom odovzdať objednávateľovi 
neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade 
s dojednaniami tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj 
o rozsahu zhotovenia diela zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo 
k neukončenému dielu, resp. jeho časti, ktoré objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, 
prechádza na objednávateľa odovzdaním neukončeného diela; v prípade ak nedošlo k odovzdaniu 
neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke právo 
k neukončenému dielu prechádza na objednávateľa uplynutím tejto lehoty.   

14.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na 
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto zmluvy. 
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14.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká 
dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa tejto 
zmluvy. 

14.9 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z súlade s § 19 ZVO. 

 
ČLÁNOK 15 Poistenie zhotoviteľa 

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa 
bodu 7.1 tejto zmluvy až do odovzdania diela na svoje náklady udržiavať primerané poistenie v rozsahu:  

15.1.1 stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech 
objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH);15.1.2 poistenie 
pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho 
subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 

15.2 Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 15.1 tohto 
článku zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť 
poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať 
nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku. 

15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o 
poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie 
diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

15.4 Pokiaľ zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak 
nepreukáže objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky 
(výzvy) objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také 
poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na náklady 
zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov 
(zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie 
poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi, 
alebo požadovať od zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne 
vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia. 

15.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy.  

15.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie jeho povinnosti 
uzavrieť poistenie podľa tejto zmluvy najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od odovzdania 
staveniska;  

 
ČLÁNOK 16 Osobitné ustanovenia  

16.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo 
dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez 
uskutočnenia výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto 
zmluvy a ktoré sa objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením 
neprimeraných nákladov; v tomto prípade je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 
objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovných dní  
od tohto zistenia.   

Zhotoviteľ popri samotnom popise navrhovaných prác, ktoré je potrebné vykonať pre riadne 
odovzdanie diela zabezpečí na svoje náklady aj vyprojektovanie požadovanej zmeny (zmeny 
projektovej dokumentácie). Neoddeliteľnou súčasťou návrhu bude aj harmonogram časového 
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a vecného postupu prác, ktorý bude zaktualizovaný o navrhované práce, s jednoznačným 
a nezameniteľným časovým určením dĺžky navrhovaných prác a položkovité ocenenie 
navrhovaných prác. V prípade neuvedenia časového určenia dĺžky prác sa má za to, že zmluvné 

strany sa dohodli, že primeraná zmena diela nemá vplyv na termín ukončenia diela. 

V prípade, ak zhotoviteľ neporušil svoju povinnosť riadne a včas zistiť a oznámiť objednávateľovi 
prekážky uvedené v prvej vete tohto bodu, platí obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. 

16.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 16.1 tejto zmluvy predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich 
(10) dní od predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä: 

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; 

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo 
zhotoviť jednotlivé časti diela v  postupových termínoch, vrátane času, v ktorom je 
zhotoviteľ schopný tieto činnosti zrealizovať; 

16.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú 
podstatné pre rozhodnutie objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela 
upravujúcej podmienky vykonania zmeny diela. 

 Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6 
 tejto zmluvy. 

16.3 V prípade, že objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu diela predložený spôsobom 
podľa bodu 16.2 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľovi návrh na zmenu tejto zmluvy formou 
dodatku; objednávateľ nie je povinný posudzovať návrh zmeny diela predložený zhotoviteľom 
v rozpore s ustanoveniami bodu 16.2 (vrátane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je 
zmena zmluvy možná v prípade, ak by bola v rozpore so všeobecne záväzným právnym 
predpisom upravujúcim verejné obstarávanie.  

16.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného 
touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného 
nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak  strany 
nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

16.6 Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné 
strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu 
založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody 
spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o 
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc príslušného súdu SR, podľa 
toho, ktorý bude na konanie v prvom stupni vecne príslušný. 

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa 
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

16.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme 
potvrdenie (správu) o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu 
druhej zmluvnej strany ako jej príjemcovi; alebo 

16.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti 
adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť 
zaslaná doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná 
strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne 
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uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto 
poznámka zakladá na pravde alebo v deň, v ktorý je zásielka doručovaná kuriérom 
vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku adresátovi z dôvodu 
obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa odsťahoval“ alebo 
„adresát je neznámy“ 

16.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán uve-
dené v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane 
adresát písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

16.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy 
sídla v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa 
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

16.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje 
inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 16.8 
alebo bodu 16.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene 
zmluvnej strany písomnosti. 

16.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 
týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako 
doporučená zásielka alebo osobne alebo kuriérom. 

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa 
použijú nasledovné čísla a emailové adresy: 

16.12.1 v prípade objednávateľa:  t.č.: 055/7268 227, peter.harcarik@vucke.sk 

      

16.12.2 v prípade zhotoviteľa: t.č.: +421 0904 703 508, marian.adamcik@colas-sk.sk 

t.č.: +421 33 55 45 243, colas@colas-sk.sk  

16.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených 
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto 
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností 
zhotoviteľom výslovne označených. 

16.14 Povinnosti vyplývajúce z § 11 ZVO a zo zákona č. 315/2016 Z.z. musia byť splnené počas celého 
trvania tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK 17 Spoločné a záverečné ustanovenia 

17.1 Prílohami tejto zmluvy sú:  

17.1.1 Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela 
s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade 
s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko – 
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kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami objednávateľa uvedenými 
v tejto zmluve a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela 
a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje 
minimálne:  

17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom 
 upravujúcim verejné obstarávanie;  

17.1.1.2 určenie osoby stavbyvedúceho; 

17.1.1.3 určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho; 

17.1.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku; 

17.1.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní 
 diela; 

17.1.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného 
 obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva; 

17.1.1.7 navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, 
 betonárky (ak je potrebná), obaľovne a to najmä s ohľadom na povinnosť 
 zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s TKP – Dodávka 
 asfaltových zmesí nasledovne: TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi (20.12.2019) 
 bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí;  

17.1.2 Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela  
  zaokrúhlená na dve desatinné čísla v listinnej podobe a zároveň v elektronickej  
  podobe zavzorcované funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlená na dve  
  desatinné čísla (príloha č. 2); 

17.1.3 Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet   
  a rekapituláciu ceny diela zaokrúhlený na dve desatinné čísla v listinnej podobe  
  a zároveň v elektronickej podobe zavzorcované funkciou „round“ vo formáte  
  „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné čísla (príloha č. 3); 

17.1.4 Opis predmetu zákazky (príloha č. 4); 

17.1.5 Dokumentácia pre realizáciu stavby vypracovaná zodpovedným projektantom Ing.     
Imrichom Miškufom, autorizovaným stavebným inžinierom reg.č. 3745*I2, v elektronickej 
forme na CD/DVD (príloha č. 5).  

17.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a 
vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať 
vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

17.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

17.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na 
spôsob spolufinancovania diela nadobúda táto zmluva  účinnosť v deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení 
s  § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov. 

17.5 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 
odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to iba za 
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predpokladu, že takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s § 18 ZVO a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú verejné obstarávanie. 

17.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných 
prostriedkov uzavretej medzi Objednávateľom a príslušným orgánom, v zmysle ktorej je 
spolufinancované toto dielo, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná 
správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie 
a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

17.7 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 
rovnopisy. 

17.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom 
súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz 
uvedeného pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Košiciach, dňa .............................   V Košiciach, dňa ..................... 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

Ing. Rastislav Trnka     COLAS Slovakia, a.s.  
       predseda        

 
 
 
 
COLAS Slovakia, a.s. 

 


