OTIS

OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower 1)
831 04 Bratislava - m. &. Nové Mesto

ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy Zhotovitel'a: G3KF802Z

,Vymena a modernizacia osobného vytahu v SD FPT Puchov*
uzavreté podfa § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok 1.

Identifikaéné a kontaktné ddaje zmluvnych stran

Objednavatel’
Obchodné meno:
Sidlo:
Registracia:

Bankové spojenie:

IBAN / BIC:

ICO:

DIC:

Zastlupeny:

Opravneny konat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Trenélanska univerzita Alexandra Dub&eka v Trendine

Studentska 2, 911 50 Trenéin

Pravnicka osoba zriadena osobitnym predpisom - zakon &. 165/1997
Z. z. o zriadeni Trengianskej univerzity v Trenéine v zneni zakona ¢.
209/2002 Z. z. 0 zmene nazvu Trendianske] univerzity v Trendine a o
zmene zakona €. 131/2002 Z. z. o vysokych $kolach a 0 zmene a
goplneni niektorych zakonov

31118259
2021376368
Doc. Ing. Jozefom Habanikom, PhD., rektorom

Doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor

vo veciach montaznych a vo

veciach prevzatia diela:

Zhotovitel
Obchodné meno:
Sidlo:
Registracia:

Bankové spojenie:
IBAN / BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zastapeny:

Opravneny konat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

vo veciach montaznych

a vo veciach odovzdania diela:

Zmiuva o dielo &. G3KF802Z
Verzia GOLD BOX - 05/2018

(dalej len "Objednéva{er")

OTIS Vytahy, s.r. 0.

Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto
Obchodny register Okresného sudu Bratislava |

Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 10405/8

35683 929

2020322964

SK2020322964

Ing. Janom Hrifiom, konatefom

Michalom StrieSom, Area Sales managerom (na zaklade plnej moci,
ktora je Prilohou €. 4 tejto Zmluvy)

Michal Strie$
Area Sales manager / spinomocnenec

(dalej len ,,Zhotovitel*)




OTIS Vyt'ahy, s.r.0.
Vajnorska 100/A (Polus Tower [)
831 04 Bratislava - m. &. Nové Mesto

Cléanok Il.
Predmet zmiuvy

1. Zhotovitel sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje vykonat pre Objednavatela dielo $pecifikované v
bode 2. tohto &lanku tejto Zmluvy a Objednavatel sa na zaklade tejto Zmiuvy zavazuje uhradit
Zhotovitelovi za vykonanie diela cenu dojednanu touto Zmiuvou.

2. Dielom sa na G&ely tejto Zmluvy rozumie: ,,Vymena a modernizacia osobného vytahu v 8D FPT
Puchov“ v rozsahu podla Technickej Specifikacie diela, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

3. Sucastou diela Specifikovaného v bode 2. tohto ¢lanku tejto Zmluvy je aj technicka dokumentacia,
ktora bude na zaklade poziadavky Objednavatefa Zhotovitefom spracovanda v jednom originale v
slovenskom jazyku.

Clanok .
Miesto realizacie diela

Miestom realizacie diela podfa tejto Zmluvy je nasledovny objekt. ,8D FPT Plichov*

Clanok IV,
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela podrla tejto Zmluvy je stanovena nasledovne:

Vyrobné &islo vytahu Cena bez DPH Cenas DPH
G3KF802Z 43570 € 52284 €
Cena za vykonanie diela spolu: 43570€ 52 284 €
Clanok V.
Platobné podmienky

1. Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podfa &lanku IV. tejto
Zmluvy, a to pri dodrzani nasledovnych platobnych podmienok:

Cast ceny za
Cena za Cast cony za konanie diela
- Specifikacia |vykonanie diela s vy Opravnenost vystavenia Spla’
vykonanie diela . . s DPH - X

platby DPH - vyjadrena v . - platobného dokladu fak

s DPH . vyjadrena v

percentach EURACH

52 284,00 € koneéna faktira 100% 52 284,00 € po odovzdani a prevzati diela 14

2. Pokial sa dielo ako celok sklada z viacerych vytahov, ktoré je mozné uzivat navzajom nezavisle,
Zhotovitel je opravneny fakturovat podra platobnych podmienok uvedenych v predchadzajicom
bode tohto &lanku tejto Zmluvy, a to jednotlivo - pre kazdy vytah, ktory je predmetom tejto Zmluvy.

3. Lehota splatnosti faktar vystavenych Zhotovitefom podfa bodu 1. tohto &lanku tejto Zmluvy zadina
plynat ditom ich vystavenia.

4. Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, Ze Zhotovitel vystavi original faktury v jednom rovnopise,
ktory/é bude/ti nasledne zaslany/é na adresu sidia Objednavatela.

Clanok VI.
Harmonogram realizacie diela

Harmonogram realizacie diela je vymedzeny Prilohou &. 2 tejto Zmiuvy.

Zmluva o dielo & G3KF802Z
Verzia GOLD BOX - 05/2018



OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower |)
831 04 Bratislava - m. & Nové Mesto

Clanok VII.
Stavebné4 pripravenost’

Objednavatel je povinny zabezpedit pred zahajenim samotnej realizacie diela podfa tejto Zmluvy -
v termine stanovenou touto Zmluvou alebo jej prilohou - stavebnu pripravenost, ato v rozsahu
vymedzenom Prilohou &. 6 tejto Zmluvy.

Clanok Vil
VSeobecné obchodné podmienky pre
modernizéacie, rekonstrukcie a vymeny vytahov

1. Podmienky vykonavania diela, podmienky odovzdania a prevzatia vykonaného diela, prechod
viastnickeho prava a nebezpe€enstva $kody na vykonanom diele, sankcie za poru$enie zavazkov
podra tejto Zmiuvy, podmienky tykajace sa bankovych zaruk a odstupenia od tejto Zmluvy, ako aj
dalsie podmienky suvisiace s realizaciou-diela podfa tejto Zmluvy st upravené v Prilohe &. 3 tejto
Zmiuvy,

Zhotovitel sa zavézuje po dokon&eni diela podfa tejto Zmluvy zaskolit' uréeného dozorcu vytahu na
strane Objednavatefa.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost' diela

Zodpovednost zhotovitela za vady vykonaného diela a zaru&na zodpovednost Zhotovitela st
upravené v Clanku XI. Prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Podmienky pre uplatnenie zaruénej zodpovednosti Zhotovitefa a zaruky ako takej sU uvedené
v zaruénom liste Zhotovitela, ktory tvori Prilohu &. 7 tejto zmluvy.

Clénok X.
Prilohy Zmiuvy

Neoddelitelnou sG&astou tejto Zmiuvy su prilohy uvedené v bode 2. tohto ¢lanku tejto Zmluvy.
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasuju, ze s ich znenim boli riadne oboznameng,
porozumeli mu a suhlasia s nim, €o vyslovne potvrdzuju svojimi podpismi na tejto Zmluve.

Prilohami tejto zmluvy su:

- Priloha &. 1: Technicka $pecifikacia diela

«  Priloha &. 2: Harmonogram realizécie diela
Priloha €. 3: V8eobecné obchodné podmienky pre modernizécie, rekonstrukcie a vymeny
vytahov

- Priloha &. 4: Pina moc Area Sales managera Zhotovitela

- Priloha &. 5: Fotokopia vypisov oboch zmluvnych stran z Obchodného, Zivnostenského, resp.
iného obdobného registra

- Priloha €. 6: Protokol o zaisteni stavebnej pripravenosti

- Priloha &. 7: Zaruény list

- Priloha ¢&. 8: Ohlasenie stavebnych prac

V pripade rozporov medzi jednotlivymi prilohami tejto Zmluvy alebo ich ¢astami mé rozhodujticu
platnost ta priloha tejto Zmluvy alebo jeho &ast, ktord ma vo vyssie uvedenom zozname nizsie
poradové Cislo. Ustanovenia tejto Zmluvy upravené zmluvnymi stranami v samom texte tejto
Zmluvy, maja absolGtnu prednost’ pred ustanoveniami jej priloh.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobdda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost ditom
nasledujlicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centralnom registri zmluv SR.

Tato Zmluva ru$i a nahradza akékolvek predchadzajice pisomné alebo Ustne dohody zmluvnych
stran tykajluce sa predmetu tejto Zmluvy. Tato Zmluva méze byt upravend, modifikovana alebo

" _va o dielo &. G3KF802Z
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OTIS Vyt'ahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower |)
831 04 Bratislava - m. & Nové Mest¢

doplnend iba na zaklade pisomného dodatku, podpisaného oboma zmluvnymi stranami tejto
Zmluvy.

3. Vztahy touto Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik a ustanoveniami ostatnych prisiu§nych veobecne zavéznych pravnych
predpisov.

4. Obchodnd spolocnost OTIS Vytahy, s.r.o. si vyhradzuje pravo odmietnuf akukolvek objednavkuy,
ktora je v rozpore so zakonom alebo s pravidlami a etickymi zasadami vzfahujucimi sa na
obchodn spolognost OTIS Vytahy s.r.o. vratane, nie v8ak vyludne, medzinarodnych obchodnych
zédsad zakazujucich predaj tovaru a poskytovanie sluZieb v ur€itych krajinach, urcitym fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktorym boli ulozené medzinarodné, ekonomicke, finanéné alebo iné
sankcie. V pripade, ak v priebehu trvania zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou déjde k
zisteniu, Ze zmluvnému partnerovi boli uloZzené medzindrodné, ekonomické, finanéné alebo iné
sankcie, vratane zakazu predaja tovaru a poskytovania sluZieb, obchodna spolo¢nost OTIS
Vytahy, s.r.o. si vyvhradzuje pravo mimoriadne ukongit' zmiuvny vzt'ah zalozeny touto Zmluvou, a to
bez predchadzajiceho upozornenia.

5. Zmluvné strany tymto zhodne prehlasuju, Ze si tato Zmluvu, ako aj jej prilohy preditali, ich zneniu
porozumeli a na znak toho, Ze s ich obsahom suhlasia, tato Zmluvu viastnoru¢ne podpisuju.
Zmluvné strany dalej prehlasuji, 2e ich véla je pri uzatvarani tejto Zmluvy skutoéne dana, vdla v
tejto Zmluve je prejavend slobodne, bez natlaku, bez pravnej vyhrazky, je vazna, urcita,
zrozumitefna, bez omylu, a Ze tate Zmluva nebola uzatvorend za napadne nevyhodnych
podmienok alebo v tiesni.

6. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi jeden (1) podpisany rovnopis tejto Zmluvy.

\ A

" podpis osoby opravnene; konat

menom Zhotovitela
Tren&ianska univerzita Alexandra Dubleka v Trendine OTIS VWtahy, s.r.o.
doc. Ing. Jozef Habénik, PhD. rektor Michal Strie§, Area Sales manager / spinomocnenec
podpis osoby opravnenej konat ‘ podpis osoby 'oprévnenej konat
menom Objednavatela - menom Zhotovitela

Zrluva o dielo &. G3KF802Z
Verzia GOLD BOX - 05/2018




OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower [)
831 04 Bratislava - m. ¢. Nové Mesto

OTIS

Priloha &. 1 k ZMLUVE O DIELO ¢&. G3KF802Z

Technické Specifikacia diela
1. VSeobecna definicia predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je modernizacia (rekonstrukcia) vytahov v objekte objednavatela, a to
v rozsahu niz$ie definovanom.

2. Rozsah realizacie

- demontaz pdvodnych &asti vytahu v rozsahu potrebnom k realizacii diela
- dodavka novych asti vytahu v rozsahu potrebnom k realizacii diela

- montaZ dodanych ¢asti )

- stavebné prace a upravy v rozsahu potrebnom k realizacii diela

- spracovanie prisiu$nej dokumentacie

- odskusanie zariadenia a uvedenie do prevadzky

3. Technicky popis siéasného stavu osobného vytahu
Typ: osobny trakény

Nosnost” 250 kg

Pocet osdb: 3

Rychlost’ 0,7 m/s

Stanice/nastupistia; 7/7

Sachta: 1220 x 2200 mm ($ x h ), ocelova konstrukcia
Zdvih: 16,80 mm

Horny prejazd: 3251 mm

Dolny prejazd: 870 mm

Rozvadzad; typ, vyrobca Transporta Bfeclav

Riadenie: jednosmerné zberné

Kabina: 805 x 1005 x 2050 mm (3 x h x v},

Kabinové dvere: bez kabinovych dveri

Sachtové dvere: 700 x 2000 manualne jednokridiove,

Pohon vytahu: typ, v. &, 2,5 kW, jednorychlostny

Objednavatel poskytne zhotovitefovi technicki dokumentaciu pévodného vytahu, technicki
dokumentaciu budovy, v ktore] je vytah nainstalovany ako aj ostatni dokumentéciu, ktora moéze sluzit
ako podklad k spracovaniu technickej $pecifikacie.

4. Technicky popis vytahu po modernizacii, rekonstrukcii

Typ: osobny trakény na pasoch

Vyrobné &islo: G3KF802Z

Nosnost: 400 kg

Pocet osdb: 5

Rychlost: 1,0 m/s

Stanice/nastupistia; 7/7

Sachta: 1220 x 2200 mm (% x h ), ocelova konétrukcia
Zdvih: nezmeneny, XXX mm

Horny prejazd: nezmeneny, XXXXX mm

Dolny prejazd: nezmeneny, XXXXX mm

nluva o dielo & G3KF802Z
SO
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower I)
831 04 Bratislava - m. ¢. Nové Mesto

Upresnenie casti, ktoré budi modernizované, rekonstruované

Kabina vyt'ahu - nova, uprava poévodnej kabiny v rozsahu:
- rozmer kabiny: maximalne 860 x 1350 x 2100
vyhotovenie: kovova v nastreku RAL
vybavenie:
usporné ziarivkoveé osvetlenie, strop typ
zrkadlo na polovici jednej zo stien
madlo umiestnené pod zrkadlom
- rohové listy NEREZ
okopové plechy NEREZ
protiSmykova oderuvzdorna podlaha

Ram kabiny vytahu - novy, dopinenie pévodného v rozsahu:
vybavenie: obojsmerny zachytavaci mechanizmus

Kabinové dvere - nové, uprava, doplnenie pévodnych v rozsahu:
typ: automatické BUS

- rozmer: 800 x 2000 mm (8 x v)
vyhotovenie: NEREZ

Sachtové dvere - nové, uprava, doplnenie pévodnych v rozsahu:
typ: Manualne 1 - kridlové s vnatornym dovieraom

- rozmer: 800 x 2000 mm (8 x v)
vyhotovenie: nastrek RAL

Vytahovy stroj - novy, Uprava, oprava, doplnenie pévodného v rozsahu
- typ: Otis REIVAJ 4,2 kW

Riadenie pohonu vytahu - nové, uprava, oprava, doplnenie pévodného v rozsahu:
typ: frekvenéné

Vybavenie strojovne vytahu - nové, Uprava, oprava, doplnenie pévodného v rozsahu:
obojsmerny obmedzovac rychlosti s lankom a zavazim

Elektricka a riadiaca ¢ast’ vytahu - nova, Uprava, oprava, doplnenie pévodnej v rozsahu:
rozvadzac
elektricka inStalacia strojovne vytahu
elektricka inStalacia Sachty vytahu
privolavace v staniciach:
potvrdenie volby
signalizacia polohy a smeru jazdy vytahu prostrednictvom displeja v hlavnej stanici vytahu
ovlddadova kombinacia v kabine vytahu.
tlagitka jednotlivych stanic s potvrdenim volby
tlaCitka otvarania dveri
tlaitka nudzovej signalizacie - zvon&ek
obojstranné dorozumievacie zariadenie integrované v ovladacom paneli
displej integrovany v ovladaCovej kombinacii so signalizaciou polohy a smeru jazdy vytahu

Vybavenie Sachty vytahu - nové, uprava, oprava, doplnenie pévodného v rozsahu:
nosné prostriedky
voditka kabiny a protivahy vytahu, kotvy voditok
lapace oleja
protivaha, dovazenia a opasanie protivahy
samomazace voditok kabiny a protivahy
osvetlenie Sachty
narazniky kabiny a protivahy, stojany pod narazniky kabiny a protivahy

-m/uva o dielo

Zmluva o dielo &. G3KF802Z Iso,
OSCert, ereia GOLDE
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower I)
831 04 Bratislava - m. ¢. Nové Mesto

Bezpecnostné prvky v zmysle STN EN 81-20

v

Dokumentacia - nova, doplnenie povodnej
- vykresy, schémy a atesty v rozsahu potrebnom k realizacii

5. stavebné prace a upravy v rozsahu potrebnom k realizacii diela

V cene vytahu je zahrnuté :

- demontaz jestvujuceho vytahu komplet vratane Sachtovych dveri a nalezitosti
strojovne

- dodavka a montaz nového vytahu

- vypracovanie technickej dokumentacie vytahu

- dopravné naklady na miesto montaze

- trvalé osvetlenie Sachty a zasuvka v priehlbni

- vykonanie predpisanych skuSok za ucasti inSpektora autorizovanej osoby

Murarske prace v rozsahu:

- odvoz stavebnej sute.,
- oplastenie Sachty podla EN STN 81-20 Fermacell 12,5mm + umyvatelny
nater
- vyburanie betonového zakladu pod vytahovym strojom, nater podlahy
strojovne, protiprasny nater priehlbne, vyburanie beténovej patky v Sachte a
protivahy a vymurovanie novych, vysekanie novych otvorov pre lana(pasy) do
podlahovej dosky strojovne
- dodavka , montaz a demontaz leSenia do vytahovej Sachty;
- uprava medzery medzi Sachtou s schodiskom

Elektrikarské prace v rozsahu:

novy privod v strojovni k stroju od hlavného privodu,

osvetlenie Sachty vratane zasuvkového obvodu v Sachte a v priehlbni,
dodavka a montaz hlavného vypinaca, zvySenie intenzity osvetlenie strojovne
VSetko v zmysle platnej legislativy;

Zémoém’cke prace v rozsahu:
- Uprava Fe Sachty pre vytah podla potreby
- Uprava zamku dveri strojovne;

V uvedenej cene nie je zahrnuté :

(0] sim karta GSM brany (ku skuske vytahov)
(6] odborna prehliadka privodu pradu ku vytahu (ku skuske vytahu),



OTIS

Priloha €. 2 k ZMLUVE O DIELO ¢&. G3KF802Z

Harmonogram realizacie diefa

OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower 1)
831 04 Bratislava - m. &. Nové Mesl

Objednavatel: Trencianska univerzita Alexandra Dubcéeka v Trenéine
Miesto realizacie diela: ,Vymena a modernizacia osobného vytahu v SD FPT Pidchov®
Zodpoveda :
P Polozka Tle rmin Poznham!
C. Objednévatef | Zhotovitef pinenia
Najneskér
1 | Dojasnenie technickych $pecifikacii X X v deft podpisu
zmluvy
2 tyZdne pred
. . . plancvanym ,
2 { Odovzdanie a prevzatie staveniska X X zah&jenim A
realizacie diela
Dodavka materialu potrebného na vykonanie Do 14 ty2dhov
3 diela na miesto realizacie diela X od podpisu
zmiuvy
Ditom
4 | Zahajenie demontaze a montaze diela X splnenia bodu
3
do 8 tyzdiiov
§ | Ukondenie demontaZe a montaze diela X od splnenia
bodu 4 .
Dfom
6 |[Odsku$anie diela X splnenia bodu
5
Do 10 dni od
7 | Odovzdanie a prevzatie diela X X splnenia bodu
6
8 | Ukoncenie zarucnej doby X podfa z
. Uva o gi
Zmluva o dielo ¢. G3KF8022 I1SO] [ISQ
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OTIS Vytahy, s.r.0.
Vajnorska 100/A (Polus Tower 1)
831 04 Bratislava - m. &. Nové Mesto

OTIS

sVymena a modernizacia osobného vytahu v $D FPT Puchov*

uzavrets podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
(dalej len ,,Zmluva*)

ZMLUVA O DIELO

gislo zmluvy Zhotovitefa: G3KF8022

Clénok |,
Identifikacné a kontaktné tdaje zmluvnych stran
Objednavatel’
Obchodné meno: Trenéianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trenéine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Tren&in
Registracia: Pravnicka osoba zriadena osobitnym predpisom - zakon &. 155/1997

Z. z. o zriadeni Trencianskej univerzity v Trenéine v zneni zakona €.
209/2002 Z. z. o zmene nazvu Trendianskej univerzity v Trenéine a o
zmene zakona ¢&. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov

Bankové spojenie:

IBAN / BIC:
ICO: 31118259
DIC: 2021376368
Zastiipeny: Doc. Ing. Jozefom Habanikom, PhD., rektorom
Opravneny konat'
vo veciach zmluvnych: Doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor

vo veciach technickych:

vo veciach montaznych a vc
veciach prevzatia diela:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’

Obchodné meno: OTIS Vytahy, s.r. 0.

Sidlo: Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - mestska &ast’ Nové Mesto
Registracia: Obchodny register Okresného stidu Bratislava |

Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 10405/B
Bankové spojenie:

IBAN / BIC:

ICo: 35 683 929

DIC: 2020322964

IC DPH: SK2020322964

Zastipeny: Ing. Janom Hririom, konatefom

Michalom StrieSom, Area Sales managerom {na zaklade pinej moci,
ktora je Prilohou &. 4 tejto Zmluvy)
Opravneny konat'
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

vo veciach montaznych
a vo veciach odovzdania diela:

(dalej len ,,Zhotovitef*)

miuva o dielo & G3KF802Z2
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower [)
831 04 Bratislava - m. & Nové Mest

OTIS

1. Zhotovitel sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje vykonat pre Objednavatela dielo $pecifikovane v
bode 2. tohto &tanku tejto Zmluvy a Objednavatef sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje uhradit
Zhotovitelovi za vykonanie diela cenu dojednanu touto Zmluvou.

2. Dielom sa na téely tejto Zmluvy rozumie: ,,Vymena a modernizacia osobného vytahu v SD FPT
Pachov* v rozsahu podla Technickej $pecifikacie diela, ktora tvorf Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

3. Stcastou diela $pecifikovaného v bode 2. tohto &lanku tejto Zmluvy je aj technicka dokumentacia,
ktora bude na zéklade poziadavky Objedndvatefa Zhotovitelom spracovana v jednom origindle v
slovenskom jazyku.

Cranok Il.
Predmet zmiuvy

Clanok 1.
Miesto realizacie diela

Miestom realizacie diela podra tejto Zmiuvy je nasledovny objekt: ,$D FPT Pachov*

Clanok IV.
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela podla tejto Zmluvy je stanovena nasledovne:

Vyrobné &islo vytahu Cena bez DPH Cenas DPH
G3KF802Z 43570 € 52 284 €
Cena za vykonanie diela spolu: 43570 € 52284 €
Clénok V.
Piatobné podmienky

1. Objednavatel je povinny uhradif Zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podia Clanku V. tejto 2
Zmluvy, a to pri dodrZanf nasiedovnych platobnych podmienok:

Cast' ceny za
Cena za & Cast ceny za konanie diela
™ Specifikacia |vykonanie diela s v Opravnenost vystavenia Spla
vykonanie diela . . s DPH - X
platby DPH - vyjadrenav|  ° . platobného dokladu fak
s DPH vyjadrena v
percentach EURACH
52 284,00 € [konecna faktura 100% 52 284,00 € po odovzdani a prevzati diela 1Y

2. Pokial sa dielo ako celok sklada z viacerych vytahov, ktoré je mozné uZivat navzéjom nezavisle,
Zhotovitel je opravneny fakturovat podia platobnych podmienok uvedenych v predchadzajicom
bode tohto ¢lanku tejto Zmluvy, a to jednotlivo - pre kazdy vytah, ktory je predmetom tejto Zmiuvy.

3. Lehota splatnosti fakttr vystavenych Zhotovitelom podrla bodu 1. tohto &lanku tejto Zmiuvy zadina
plynut’ ditom ich vystavenia.

4. Zmiuvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, Ze Zhotovitel vystavi original faktlry v jednom rovnopise,
ktory/é bude/i nasledne zaslany/é na adresu sidla Objednavatefa.

Clénok VI.
Harmonogram realizacie diela

Harmonogram realizacie diela je vymedzeny Prilohou €. 2 tejio Zmluvy.

Zroluva o dielo ¢. G3KF802Z
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower 1)
831 04 Bratislava - m. &. Nové Mesto

OTIS

Objednavatel je povinny zabezpedit pred zahajenim samotnej realizacie diela podrfa tejto Zmluvy -
v termine stanovenou touto Zmiuvou alebo jej prilohou - stavebnt pripravenost, ato v rozsahu
vymedzenom Prilohou €. 6 tejto Zmluvy.

Clanok Vil.
Stavebnd pripravenost’

Clénok VIIl.
VSeobecné obchodné podmienky pre
modernizacie, rekonstrukcie a vymeny vytahov

1. Podmienky vykondvania diela, podmienky odovzdania a prevzatia vykonaného diela, prechod
viastnickeho préava a nebezpedenstva $kody na vykonanom diele, sankcie za porusenie zavazkov
podla tejto Zmiuvy, podmienky tykajluce sa bankovych zaruk a odstiapenia od tejto Zmluvy, ako aj
dalSie podmienky suvisiace s realizacioy diela podra tejto Zmluvy sul upravené v Prilohe &. 3 tejto
Zmiuvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje po dokonéeni diela podfa tejto Zmluvy zaskolit uréeného dozorcu vytahu na
strane Objednavatela.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady diela a zaruka za akost diela

1. Zodpovednost' zhotovitefa za vady vykonaného diela a zarutna zodpovednost Zhotovitefa su
upravené v Clanku XI. Prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

2. Podmienky pre uplatnenie zaruénej zodpovednosti Zhotovitefa a zaruky ako takej st uvedené
v zaruénom liste Zhotovitela, ktory tvori Prilohu &. 7 tejto zmluvy.

Cignok X.
Prilohy Zmluvy

1. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su prilohy uvedené v bode 2. tohto &lanku tejto Zmiuvy.
Zmiuvné strany podpisom tejto Zmiuvy prehlasuji, 2e s ich znenim boli riadne oboznamené,
porozumeli mu a suhlasia s nim, o vyslovne potvrdzuji svojimi podpismi na tejto Zmluve.

2. Prilohami tejto zmiuvy su:

- Priloha &. 1: Technicka Specifikacia diela

- Priloha €. 2: Harmonogram realizécie diela
Priloha &. 3: V&eobecné obchodné podmienky pre modernizacie, rekonstrukcie a vymeny
vytahov .

- Priloha &. 4: Pind moc Area Sales managera Zhotovitela

- Priloha &. 5: Fotokdpia vypisov oboch zmluvnych stran z Obchodného, Zivnostenského, resp.
iného obdobného registra

- Priloha &. 6: Protokol o zaisteni stavebnej pripravenosti

- Priloha &. 7: Zaru¢ny list

- Priloha &. 8: Ohlasenie stavebnych prac

3. Vpripade rozporov medzi jednotlivymi prilohami tejto Zmiuvy alebo ich ¢astami ma rozhodujucu

platnost’ ta priloha tejto Zmiuvy alebo jeho Zast, ktord ma vo vy$sie uvedenom zozname nizsie

poradové ¢&islo. Ustanovenia tejto Zmluvy upravené zmiuvnymi stranami v samom texte tejto

Zmluvy, maju absolutnu prednost pred ustanoveniami jej priloh.

Clanok Xi.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmiuva nadoblda platnost ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost' diiom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centralnom registri zmlav SR,

Tato Zmluva rusi a nahradza akékolvek predchadzajice pisomné alebo Ustne dohody zmluvnych
stran tykajuce sa predmetu tejto Zmluvy. Tato Zmluva méze byt upravend, modifikovana alebo

miuva o dielo & G3KF802Z ISO| [ISO| [omsas} 3/8
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower I)
831 04 Bratislava - m. . Nové Mesto

dopinena iba na zaklade pisomného dodatku, podpisaného oboma zmiuvnymi stranami tejto
Zmluvy.

3. Vztahy touto Zmiuvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik a ustanoveniami ostatnych prisludnych v3eobecne zavdznych pravnych
predpisov.

4. Obchodna spolotnost’ OTIS Vytahy, s.r.o. si vyhradzuje pravo odmietnut akukofvek objednéavku,
ktora je v rozpore so zakonom alebo s pravidlami a etickymi zasadami vztahujucimi sa na
obchodnu spoloénost OTIS Vytahy s.r.o. vratane, nie v8ak vyluéne, medzinarodnych obchodnych
zasad zakazujucich predaj tovaru a poskytovanie sluZieb v urgitych krajinach, ur€itym fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktorym boli uloZzené medzinarodné, ekonomické, finanéné alebo iné
sankcie. V pripade, ak v priebehu trvania zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmiuvou déjde k
zisteniu, Ze zmiuvnému partnerovi boli uloZzené medzinarodné, ekonomické, finanéné alebo iné
sankcie, vratane zakazu predaja tovaru a poskytovania sluzieb, obchodna spolo€nost OTIS
Vytahy, s.r.o. si vyhradzuje pravo mimoriadne ukongit zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou, a to
bez predchadzajlceho upozornenia.

5. Zmluvné strany tymto zhodne prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu, ako aj jej prilohy precitali, ich zneniu
porozumeli a na znak toho, 2e s ich obsahom suUhlasia, tato Zmluvu vlastnoruéne podpisujd.
Zmluvné strany dalej prehlasuju, Ze ich vola je pri uzatvarani tejto Zmluvy skuto¢ne dana, vola v
tejto Zmiuve je prejavena siobodne, bez natlaku, bez pravnej vyhrazky, je vaina, urdita,
zrozumitelna, bez omylu, a Ze tato Zmluva nebola uzatvorena za napadne nevyhodnych
podmienok alebo v tiesni.

6. Tato Zmiuva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch s povahou origindiu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi jeden (1) podpisany rovnopis tejto Zmiuvy.

Vv dla.....oocceveeeeeeinn Vv dna.....

Trenéianskaé ‘andra Dubleka v Trenéine 1S ahyAr.o.
doc,_ing/ JozeffHabénik, PhD. rektor Michal Strie$, Area Sales manager / spinomocnenec

!

" podpis osoby opravnenej konat _ """ podpis osaby oprévnens; konat
menom Objedndvatela menom Zhotovitela
n
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower 1)
831 04 Bratislava - m. €. Nové Mesto

OTIS

Priloha €. 1 kK ZMLUVE O DIELO &. G3KF802Z

Technické Specifikacia diela

1. VsSeobecna definicia predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je modernizacia (rekonstrukcia) vytahov v objekte objednavatela, a to
v rozsahu niZsie definovanom.

2. Rozsah realizacie

- demontaz pbévodnych Casti vytahu v rozsahu potrebnom k realizacii diela
- dodavka novych Casti vytahu v rozsahu potrebnom k realizacii diela

- montaz dodanych Casti

- stavebné prace a Upravy v rozsahu pofrebnom k realizécii diela

- spracovanie prislusnej dokumentacie

- odskusanie zariadenia a uvedenie do prevadzky

3. Technicky popis sticasného stavu osobného vytahu

Typ: osobny traksny

Nosnost: 250 kg

Pocet osob: 3

Rychlost: 0,7 m/s

Stanice/nastupistia: 7/7

Sachta: 1220 x 2200 mm (3 x h ), ocelova konstrukcia
Zdvih: 16,80 mm

Horny prejazd: 3251 mm

Dolny prejazd: 870 mm

Rozvadzat: typ, vyrobca Transporta Bfeclav
Riadenie: jednosmerné zberné

Kabina: 805 x 1005 x 2050 mm (3 x h x v),
Kabinové dvere: bez kabinovych dveri

Sachtové dvere: 700 x 2000 manualne jednokridlové,
Pohon vytahu: typ, v. &, 2,5 kW, jednorychlostny

Objednavatel poskytne zhotovitelovi technicku dokumentaciu pdévodného vytahu, technicku
dokumentaciu budovy, v ktorej je vytah nainstalovany ako aj ostatn dokumentaciu, ktord moze slazit
ako podklad k spracovaniu technickej $pecifikécie.

4. Technicky popis vytahu po modernizacii, rekonstrukcii

Typ: osobny trakény na pasoch

Vyrobné islo: G3KF802Z

Nosnost: 400 kg

Pocet osob: 5

Rychlost" 1,0 m/s

Stanice/nastupistia: 7/7

Sachta: 1220 x 2200 mm (8 x h ), ocelova konstrukcia
Zdvih: nezmeneny, XXXXX mm

Horny prejazd: nezmeneny, XXXXX mm

Dolny prejazad: nezmeneny, X>XXOXXX mm

1400
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower 1)
831 04 Bratislava - m. &. Nové Me

Upresnenie casti, ktoré budii modernizované, rekonstruované

Kabina vytahu — nova, Gprava pévodnej kabiny v rozsahu:
- rozmer kabiny: maximalne 860 x 1350 x 2100
- vyhotovenie: kovova v nastreku RAL
- vybavenie:
- Usporné ziarivkové osvetlenie, strop typ
- zrkadlo na polovici jednej zo stien
- madlo umiestnené pod zrkadlom
- rohove listy NEREZ
- okopové plechy NEREZ
- protiSmykova ocderuvzdorna podlaha

Ram kabiny vytahu — novy, doplnenie povodného v rozsahu:
- vybavenie: obojsmerny zachytavaci mechanizmus

Kabinové dvere - nové, Giprava, dopinenie povodnych v rozsahu:
- typ: automatické BUS

- rozmer: 800 x 2000 mm (8 x v)

- vyhotovenie: NEREZ

Sachtové dvere - nové, Gprava, doplnenie pévodnych v rozsahu:
- typ: Manualne 1 — kridlové s vnutornym dovieratom

- rozmer: 800 x 2000 mm (§ x v)

- vyhotovenie: nastrek RAL

Vyt'ahovy stroj — novy, uprava, oprava, doplnenie péovodného v rozsahu
- typ: Otis REIVAJ 4,2 kW

Riadenie pohonu vytahu - nové, tiprava, oprava, dopinenie poévodného v rozsahu:
- typ: frekvenéné

Vybavenie strojovne vytahu - nové, tprava, oprava, dopinenie pévodného v rozsahu:
- obojsmerny obmedzovad rychlosti s lankom a zavazim

Elektricka a riadiaca ¢ast’ vytahu - nova, Gprava, oprava, doplnenie pévodnej v rozsahu:
- rozvadza¢
- elektricka instalacia strojovne vytahu
- elektricka instalacia $achty vytahu
- privolavade v staniciach:
- potvrdenie volby
- signalizacia polohy a smeru jazdy vytahu prostrednictvom displeja v hlavnej stanici vytahu
- ovladatova kombinacia v kabine vytahu.
- tladitka jednotlivych stanic s potvrdenim volby
- tladitka otvarania dveri
- tlagitka nudzovej signalizacie — zvondek
- obgjstranné dorozumievacie zariadenie integrované v oviddacom paneli
- displej integrovany v ovladagovej kombinacii so signalizaciou polohy a smeru jazdy vytahu

fe

Vybavenie 8achty vyt'ahu - nové, Gprava, oprava, doplnenie pévodného v rozsahu:
- nosné prostriedky

- voditka kabiny a protivahy vytahu, kotvy voditok

- lapale oleja

- protivaha, dovazenia a opasanie protivahy

- samomazace voditok kabliny a protivahy 1

- osvetlenie Sachty

- narazniky kabiny a protivahy, stojany pod narazniky kabiny a protivahy

Zmiuva o dielo & G3KF802Z
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OTIS Vytahy, s.r.0.
Vajnorska 100/A (Polus Tower 1)
831 04 Bratisiava - m, . Nové Mesto

OTIS

Bezpe&nostné prvky v zmysle STN EN 81-20

Dokumentacia — nova, doplinenie pévodnej
- vykresy, schémy a atesty v rozsahu potrebnom k realizacii

5. stavebné prace a upravy v rozsahu potrebnom k realizacii diela

V cene vytahu je zahrnuté :

- demontaz jestvujiiceho vytahu komplet vratane Sachtovych dveri a naleZitosti
strojovne

- dodavka a montaz nového vytahu

- vypracovanie technickej dokumentacie vytahu

- dopravné naklady na miesto montaze

- trvalé osvetlenie $achty a zasuvka v priehlbni

- vykonanie predpisanych skudok za G&asti inSpektora autorizovanej osoby

Murarske prace v rozsahu:

- odvoz stavebnej sute.,
- oplastenie Sachty podfa EN STN 81-20 Fermacell 12,5mm + umyvatefny
nater
- vyburanie beténového zakladu pod vytahovym strojom, nater podlahy
strojovne, protiprasny nater priehlbne, vyburanie betonovej patky v Sachte a
protivahy a vymurovanie novych, vysekanie novych otvorov pre lana(pasy) do
podlahovej dosky strojovne
- dodavka, montaz a demontaz leSenia do vytahovej Sachty;
- Uprava medzery medzi $achtou s schodiskom

Elektrikarské prace v rozsahu:

- novy privod v strojovni k stroju od hlavného privodu,

- osvetlenie Sachty vratane zasuvkového obvodu v 3achte a v priehlbni,
dodavka a montaz hlavného vypinaca, zvysenie intenzity osvetienie strojovne
Vsetko v zmysle platnej legislativy;

Zémoéqicke prace v rozsahu:
- Uprava Fe Sachty pre vytah podla potreby
- Uprava zamku dveri strojovne;

V uvedenej cene nie je zahrnuté :

9 sim karta GSM brany (ku skiske vytahov)
= odborna prehliadka privodu prudu ku vytahu (ku skaske vytahu) ,

____ Zmluva o dielo & G3KFB02Z
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OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower [}
831 04 Bratistava - m. & Nové Mesto

Priloha ¢. 2 k ZMLUVE O DIELO &. G3KF802Z

Harmonogram realizacie diela

Objednavatel: Tren&ianska univerzita Alexandra Dub&eka v Trencine
Miesto realizacie diela: ,Vymena a modernizicia osobného vytahu v $D FPT Plichov“
Zodpoveda ‘
z' PoloZka Tle rmin Poznamk
. Objednavatef | Zhotoviter | PINENIA
Najneskdr
1 | Dojasnenie technickych Specifikacii X X v deft podpisu
Zmluvy
2 tyzdne pred 1
. . . planovanym
2 | Odovzdanie a prevzatie staveniska X X zah&jenim
realizacie diela
3 Dodavka materidlu potrebného na vykonanie x ng14 (%2?;1? v
diela na miesto realizacie diela podp
zmluvy
Diiom
4 | Zahajenie demontaze a montaze diela X splnenia bodu
3 2.1
do 8 tyZzdiiov
5§ |Ukon&enie demontaze a montaZe diela X od spinenia
bodu 4 22
Driom
6 |Odskiganie diela X spinenia bodu
5
Do 10 dni od
7 | Odovzdanie a prevzatie diela X X spinenia bodu 2.3
6
8 |Ukon&enie zaruénej doby : X podla; ~

Zmiuva o dielo & G3KF802Z ISO| (IS
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OTIS Vytahy, s.r.0., so sidlom Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto, ICO; 35 683 829, zapisany
v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, Oddiel: Sro, VioZka ¢islo: 10405/8

Priloha &. 3 ZMLUVY O DIELO

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY PRE MODERNIZACIE, REKONSTRUKCIE A VYMENY
vYTAHOV

Clanok 1.
Vseobecné ustanovenia

Tieto VSeobecné obchodné podmienky pre modernizacie, rekonstrukcie a vymeny vytahov (dalej
len ,vSeobecné obchodné podmienky”) st podstatnou a neoddelitefnou suastou zmluvy o dielo,
uzatvorenej medzi obchodnou spoloénostou OTIS Vytahy, s.ro. ako zhotovitelom a
objednévatefom Specifikovanym v zahiavi zmluvy o dielo, a to v tom pripade, ak su k tejto zmluve o
dielo pripojené ako priloha zmluvy alebo ak sa na ne zmluvné strany zmluvy o dielo v texte zmluvy
o dielo vyslovne odvolaju, pripadne na ne vyslovne odkazu.

Tieto V3eobecné obchodné podmienky maju povahu zmluvnych ustanoveni a zmluvné strany
zmluvy o dielo sa ich zavazuju re$pektovat a dodrZiavat'.

Ak sa zmiuvné strany zmluvy o dielo vzajomne pisomne dohodn( na Uprave, doplneni, vylu&eni
alebo inej modifikacii niektorych ustanoveni tychto V&eobecnych obchodnych podmienok, tak
takéto dohody priamo nahradzaji dotknuté ustanovenia tychto V&eobecnych obchodnych
podmienok v dojednanom rozsahu, pri¢om ostatné ustanovenia tychto V§eobecnych obchodnych
podmienok - tymito dohodami nedotknuté - zostavaju v platnosti v uvedenom rozsahu.

Clanok II.
Predmet zmiuvy o dielo a naviac prace

Predmetom zmluvy o dielo je zavazok zhotovitela vykonat' pre objednavatela dielo $pecifikované v
zmluve o dielo a jej prilohach a zavazok objednavatela zaplatit' zhotovitefovi za vykonanie diela
zmluvne dojednant cenu.

Ak zmiuva o dielo alebo jej prilohy neurduju inak, vSeobecny ramec zavézku zhotovitela podla
predchadzajuceho bodu tohto &lanku predstavuje demontaZ a likvidacia pdvodného vytahu /
povodnych vytahov, dodavka a montdz nového vytahu / novych vytahov, posidenie zhody,
uvedenie vytahu / vytahov do riadnej prevadzky a jeho / ich nasledné odovzdanie objednavatelovi
k uZivaniu, vratane spracovania a odovzdania sprievodnej dokumentacie.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy o dielo, musi byt vykonané v stlade so zmluvou o dielo a jej
prilohami, v stlade s ustanoveniami normy STN EN 81-20 zo dita 01.03.2015 a normy STN EN 81-
50 zo dita 01.07.2015, v stllade s ustanoveniami nariadenia viady Slovenskej republiky & 235/2015
Z. 2. zo dita 02.09.2015 o uvadzani vytahov na trh a spristupfiovani bezpeénostnych tasti do
vytahov na trhu, ako aj v sulade s dalsim prislusnymi vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi.
Dielo $pecifikované v zmluve o dielo a jej prilohach sa zhotovitel zavézuje vykonat vo vlastnom
mene, na viastné naklady, na vlastné nebezpetenstvo, za podmienok a v lehotach stanovenych
zmluvou o dielo alebo jej prilohou.

Pripadné naviac prace, ktoré idi nad ramec rozsahu diela podfa zmluvy o dielo, je mozné
realizovat na zaklade osobitného dodatku k zmiuve o dielo, podpisaného oboma zmluvnymi
stranami zmluvy o dielo, pripadne na zaklade akceptacie objednavky / zmenového listu
objednavatela na naviac prace zo strany zhotovitefa.

Drobné zGZenia alebo rozsirenia rozsahu diela podfa zmluvy o dielo, ktoré nemaji vplyv na
podstatu diela, zmluvne dojednani: cenu diela alebo termin dokonéenia diela, vykona zhotovitel na
zaklade zapisu - schvaleného objednavatelom - v stavebnom a montaznom denniku.

Ak je pre samotnl realizéciu diela nevyhnutné vydanie stavebného povolenia, je objednavatel
povinny este pred zahajenim realizacie diela na mieste realizacie diela zabezpedit jeho vydanie a
nasledne ho bez zbyto&ného odkladu predloZit' zhotovitelovi. Ak je vydanie stavebného povolenia
podmienené osobitnymi podmienkami, objednévatel o tom bez zbytoného odkladu informuje
zhotovitefa. V pripade, ak je pre vykonanie diela nevyhnutné vydanie stavebného povolenia a
objednavatel ho zhotovitefovi nepredioZil pred zahajenim realizacie diela na mieste realizacie
diela, objednavatel na seba prebera véetky rizika, ktoré tym mézu vyvstat pri vykonavani diela.
Pokial by bolo dodatogne prislusnymi organmi §tatnej spravy alebo Gizemnej samospravy zistené,
Ze dielo je / bolo vykonavané / vykonané bez udelenia ich predchadzajuceho suhtasu, ktory bol v
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tejto suvislosti potrebny, objednavatel bezpodmieneéne zodpoveda za vSetky pripadné sankcie
alebo iné postihy, ktoré boli z tohto dévodu uplatnené vodi nemu alebo vodi zhotovitefovi.

Clanok il
Vykonanie (dokoncéenie) diela

Dielo sa povazuje za vykonané (dokon&ené), ak je zhotovitefom vykonané riadne a v rozsahu
podla zmluvy o dielo a jej priloh, ako aj s pripadnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania
riadnemu a bezpednému uZivaniu diela a je odovzdané objednavatelovi podla &lanku V. tychto
V3eobecnych obchodnych podmienok.

Sucastou diela podla zmluvy o dielo a jej priloh je aj sprievodna dokumentacia, ktorej zoznam
bude obsiahnuty v Profokole o odovzdani a prevzati diela.

Ak dielo ako celok pozostava z viacerych vytahov, ktoré je moZné uzivat navzdjom nezavisle,
posudzuje sa dokoné&enie diela osobitne vo vztahu ku kazdému vytahu, ktory je predmetom zmluvy
o dielo.

Clanok IV.
Odovzdanie a prevzatie diela a nebezpeéenstvo S§kody na diele

Zhotovitel je povinny riadne a v rozsahu podla zmluvy o dielo a jej priloh vykonané dielo odovzdat
objednavatelovi a objednavatel je povinny riadne a v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh
vykonané dielo od zhotovitefa prevziat. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze prekazkou
riadneho vykonania diela nie st vady a nedorobky diela, ktoré nebrania riadnemu a bezpednému
uzivaniu diela, pricom objednavatel rozhodne nie je z tohto dévodu opravneny odopriet’ prevzatie
vykonaného diela.

Ak dielo ako celok pozostava z viacerych vytahov, ktoré je mozné uZivat navzéjom nezavisle,
ustanovenia tohto ¢lanku sa vztahuju jednotlivo na kaZdy vytah, ktory je predmetom zmiuvy
o dielo.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy o dielo, sa odovzda medzi zmluvnymi stranami zmluvy o dielo na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V tomto protokole sa uvedu aj pripadné vady a
nedorobky diela, kioré na diele jestvuju v &ase jeho odovzdania objednévatelovi, dalej
zodpovednost' za ich odstrénenie (ktord zmluvnd strana za odstranenie vady alebo nedorobku
zodpoveda) a sucasne sa dohodnu aj terminy ich odstranenia. Protokol o odovzdani a prevzat!
diela podpisuji za obe zmluvné strany osoby opravnené odovzdat / prevziat dielo - uvedené v
zmiuve o dielo, resp. nimi poverené osoby. Tento protokol sa vyhotovl v dvoch rovnopisoch, pritom
kazda zo zmiluvnych stran obdrzi jeden rovnopis tohto protokolu.

K terminu odovzdavacieho / preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi
odovzdat’ doklady a dokumentaciu, stanovené zmluvou o dielo, vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi a prisludnymi technickymi normami. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude
obsahovat najma:

e zakladné udaje o diele,
¢ zhodnotenie akosti vykonaného diela,

e supis zistenych vad a nedorobkov, zodpovednost za ich odstranenie a terminy, ku ktorym sa ich
zmiuvné strany zaviazali odstranit, ‘

e zoznam odovzdavanych dokladov a dokumentacie,

» prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdéva a objednavatefl dielo prebera,

« zatiatok plynutia zarucnej doby,

« datum a podpis opravnenych zastupcov zmluvnych stran zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny objednavatela preukézatelne vyzvat v predstihu najmenej troch (3)
kalendarnych dnf k prevzatiu vykonaného diela, ak sa zmluvné strany zmluvy o dielo nedohodnti
inak.

Objednavatel je opréavneny odmietnut’ prevziat vykonané dielo iba v pripade, ak na diele jestvujl
take vady a nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu a bezpecnému uzivaniu, pri¢om za odstranenie
tychto vad a nedorobkov zodpoveda priamo zhotovitel a tato skutotnost je stéasne zrejma 2
inSpekEnej spravy vykohanej nezavislou autorizovanou osobou.

Okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tohto ¢lanku prechadza nebezpetenstvo $kody na
vykonanom diele zo zhotovitela na objednavatefa.
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Ak objednavatel v rozpore so zmluvou o dielo alebo tymto &lankom vykonané dielo od zhotovitela
neprevezme, prechadza na neho nebezpedenstvo $kody na vykonanom diele v okamihu, ked mu
zhotovitel v sulade so zmluvou o dielo a tymito V8eobecnymi obchodnymi podmienkami umoznil
vykonané dielo prevziat.

Osoba, uvedena v zmluve o dielo alebo jej prilohe, ktord je opravnena prevziat' vykonané dielo
v mene objednavatela, je v mene objednavatela zaroven opravnena preberat akékofvek Ciastkove
pinenia predmetu zmluvy, schvalovat vykonané prace a dalSie dokumenty suvisiace s realizaciou
diela, vratane prisiu$nej fakturacie ceny za vykonanie diela. V pripade, ak si schvalovanie podfa
tohto bodu vyZaduje stcinnost viacerych os6b na strane objednavatela, je objednavatel toto
schvalenie povinny zabezpecit najneskoér do piatich (5) pracovnych dni odo diia predlozenia veci
na schvélenie.

Clanok V.
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran zmluvy o dielo ako cena
maximalna, pevna a nemenna.

V pripade, ak je objednavatel registrovanym platcom pre dati z pridanej hodnoty podfa zékona &.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, uplatni sa postup podfa §69 ods. 12 pism. j) tohto zakona
a zhotovitel okrem naleZitosti podia § 74 predmetného zakona uvedie do vystavenej faktury aj
sloval informaciu ,prenesenie dariovej povinnost. Za odvedenie dane z pridane] hodnoty je v
tomto pripade zodpovedny priamo objednavatef.

Ak objednavatel nie je registrovanym platcom pre dan z pridanej hodnoty podla predchadzajtceho
bodu tohto &lanku, k zmluvne dojednanej cene za vykonanie diela bude pripocitana prisluna
sadzba dane z pridanej hodnoty vo vyske stanovenej zakonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty. V pripade zmeny platného a uéinného zékona o dani z pridane] hodnoty, objednavatel
sthlasi so zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty.

ZvySenie ceny za vykonanie diela je moZné len na zéaklade osobitného dodatku k zmiuve o dielo,
podpisaného ohoma zmluvnymi stranami. Takéto vzajomne dojednané navySenie ceny za
vykonanie diela, ku ktorému zmluvné strany dospeli v priebehu realizacie diela, je zhotovite! diela
opravneny zohladnit pri najblizsej fakturacii.

Cena za vykonanie diela zahfia vsetky naklady zhotovitela spojené s pinenim jeho zavizku
vykonat' dielo v rozsahu podla zmiuvy o dielo, najma, avsak nie vylu¢ne: naklady na material
potrebny na vykonanie diela, stavebny material, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie
staveniska, dokumentéciu, réziu zhotovitela a zisk, dalej poplatky, dane a iné naklady zhotovitela,
ktoré mézu vzniknut pri vykonavani diela (napr. poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu,
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, zvy$ené néaklady na prace
v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, naklady na odstranenie znedistenia, poplatky
za uloZenie odpadu, poistenie zodpovednosti za $kodu, finanéné néklady na dotasné zabery
plach, osvetienie, zaistenie a vykonanie skusok, dolasné dopravné obmedzenia na prifahlych
komunikaciach, néaklady na splnenie podmienok vSetkych dotknutych spravcov siefi,
bezpe&nostnych a hygienickych opatreni, rozhodnutia organov $tatneho stavebného dohfadu,
naklady na skryté prekézky a pod.).

Ak déjde zviny objednavatela k posunu terminu vykonania (dokoné&enia) diela podfa zmiuvy o
dielo o viac ako devatdesiat (80) kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny zvysit cenu za
vykonanie diela o preukazatelné naklady a primerany zisk.

Zhotovitel je opravneny a objednavatel bezvyhradne suhlasi s tym, Ze v pripade, ak realizacia
diela podra zmluvy o dielo presiahne 6 mesiacov odo dia podpisu zmluvy o dielo, a to z dévodov
vyhradne na strane objednavatefa, a sidasne poéas tohto obdobia déjde k zmene kurzu NBS
EURO (€) voti Ceskej korune (CZK) o viac ako 3% v prospech Ceskej koruny, dohodnuta cena za
vykonanie diela bude navy$end o tento rozdie!. Pravo jednostranne navysit cenu za vykonanie
diela ma zhotovitef aj v pripade, ak déjde k zmene platnych colnych alebo dahovych pravnych
predpisov, dalej v pripade $tatom vyhlasenej infiacie alebo v pripade inych obdobnych okolnosti,
ktoré nebolo mozné v ¢ase podpisu tejto zmiuvy rozumne predvidat.
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Clanok V.
Platobné podmienky a vlastnicke pravo k dielu

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi zmiuvne dojednant cenu za vykonanie diela za

podmienok a v terminoch dohodnutych v zmluve o dielo alebo jej prilohe, a to na zéklade faktur

vystavenych zhotovitefom podia zmiuvy o dielo alebo jej prilohy.

V pripade, ak zmluva o dieio alebo jej prilohy neur€uju inak, uhradi objednavatel zhotovitefovi

zmluvne dojednani cenu za vykonanie diefa na zékiade:

a) zalohovej faktury vo vyske 30% z ceny za vykonanie diela, vystavenej zhotovitefom po podpise
zmiuvy o dielo a po predlozenf sprievodnej dokumentacie - dispozicnych vykresov zhotovitefa,

b) zalohovej faktiry vo vyske 20% z ceny za vykonanie diela, vystavenej zhotovitefom v lehote
dvadsatjeden (21) kalendarnych dni pred terminom stavebnej pripravenosti objednavatela
podla zmluvy o dielo alebo jej prilohy, resp. vystavenej zhotovitefom po dokondeni vyroby
hlavnych komponentov diela; Uhrada tejto zalohovej faktary je podmienkou dodavky materialu
potrebného na vykonanie diela na miesto realizacie diela,;

c) Giastkovej faktury vo vydke 30% z ceny za vykonanie diela, vystavenej zhotovitelom po dodavke
materidgiu potrebného na vykonanie diela na miesto realizacie diela alebo po zahajeni
montaznych prac na mieste realizécie diela (podla toho, ktory z tychto dni nastane skér);
uhrada tejto Ciastkovej faktury je podmienkou pre pokradovanie v realizécii diela podfa zmluvy
o dielo;

d) &iastkovej faktiry vo vyske 10% z ceny za vykonanie diela, vystavenej zhotovitelom po zahajeni
montaznych prac na mieste realizécie diela; Uhrada tejto Ciastkovej faktiry je podmienkou
odovzdania vykonaného diela objednavatelovi;

e) kone€nej faktiry vo vyske zmluvne dojednanej ceny za vykonanie diela, vystavene]
zhotovitelom po odovzdani a prevzati diela podfa zmluvy o dielo, priom v tejto koneénej
fakture zhotovitel vysporiada predchadzajtice zalohové a &iastkové faktiry, dhrada tejto faktary
je podmienkou odovzdania sprievodnej dokumentacie diela a prechodu viastnickeho prava k
vykonanému dielu.

Ak dielo ako celok pozostava z viacerych vytahov, ktoré je mozné uZivat navzajom nezavisle,

zhotovitel je opravneny fakturovat podfa dohodnutych platobnych podmienok, a to jednotlivo - pre

kazdy vytah, ktory je predmetom zmiuvy o dielo.

Uhrada ktorejkofvek zaiohovej faktdry alebo &iastkovej faktury vystavenej zhotovitefom podfa

dohodnutych platobnych podmienok este pred odovzdanim a prevzatim diela, je podmienkou pre

odovzdanie diela a sprievodnej dokumentacie objednévatefovi, pricom zhotovitel nie je v pripade
omeskania objednavatela s tthradou ktorejkolvek z tychto faktir povinny objednavatelovi dielo
odovzdat, a t¢ bez toho aby sa tym dostal do omeskania s vykonanim (dokon&enim) diela.

Neuhradenie ktorejkofvek zalohovej, Ciastkovej alebo koneénej faktury vystavenej zhotovitelom

podra dohodnutych platobnych podmienok, moze mat okrem iného za nésledok aj primerané

prediZenie / posun terminu dodania materiglu potrebného na vykonanie diela na miesto realizécie
diela, zahéjenia montaZe diela, dokon&enia montaze diela, odovzdania diela a sprievodnej
dokumentacie, pripadne posun daldich termlnov podfa dohodnutého harmonogramu realizacie
diela, a to bez toho, aby sa tym zhotovitel dostal do omedkania s vykonanim (dokon&enim) diela
alebo s plnenim inych terminov podfa harmonogramu realizacie diela, pricom zhotovitel je navy3e

v takomto pripade opravneny pristdpit aj k prerudeniu realizacie diela. Zhotovitel nasledne

opatovne nastupi na realizaciu diela az po riadnej dodato¢nej Uhrade tej faktury, s Ghradou ktorej

bol objednavatel v omeskani, a po opatovnom zaradeni diela do planu montaZi zhotovitela.

Ak zmluva o dielo alebo jej prilohy neuréuju inak, lehota splatnosti faktar vystavenych zhotovitefom
podla dohodnutych platobnych podmienok je Strnast (14) kalendarnych dni odo dfia ich vystavenia.
Povinnost' objednavatefa splatit v&as zhotovitelom vystavené faktury je spinena dfiom pripisania.
penaznych prostriedkov na bankovy uget zhotovitefa, uvedeny v zmluve o dielo. ‘
Objednavatel je opravneny vrétit zhotovitefovi nim vystavend faktaru v lehote troch (3)
kalendarnych dni odo dila jej dorudenia, a to z dévodu, ak:

a) faktiura neobsahuje véetky naleZitosti podria prisludnych dafovych alebo adtovnych pravnych

predpisov,
b} faktira je vystavena v nespravnej vyske,
c) k fakture nie st priloZzené doklady/prilohy pozadované zmluvou o dielo.
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V pripade vratenia faktiry podfa predchédzajuceho bodu tohto &ldnku je objednévatel povinny
uviest doévod vréatenia tejto faktury, a to odkazom na konkrétne ustanovenie predchadzajiceho
bodu tohto &lanku, inak sa jedna o neopravnené vratenie faktiry a zhotovitel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z fakturovanej Ciastky, a to za kazdy (aj zacdaty) deft omeskania, pocitajlc
ditom pdvodnej splatnosti tejto faktary.

6.10 Objednavatel nadobudne viastnicke prave k vykonanému dielu, resp. k jeho vykonanej ¢asti, ktort

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

76
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je mozné uZivat nezavisle na ostatnych &astiach diela, az Upinym zaplatenim ceny za vykonanie
diela, resp. ceny tejto Casti diela.

Clanok Vil
Podmienky vykonavania diela

Ak zmiuva o dielo alebo jej prilohy neuréuja inak, zhotovitel objedna vytahy, ktoré st predmetom
zmluvy o dielo vo vyrobnom zavode zhotovitela az po tom, &o objednavatel riadne uhradi zalohovi
fakturu vystavenu zhotovitefom v zmysle plsm. a) bodu 6.2 &lanku VI. tychto V&eobecnych
obchodnych podmienok. Zhotovitel nasledne zabezpeéi dodavku materidlu potrebného na
vykonanie diela na miesto realizacie diela az po tom, ¢o objednavatel riadne ubradi zalohova
faktiru vystavenu zhotovitefom v zmysle pism. b) bodu 6.2 &ldnku VI. tychto V&eobecnych
obchodnych podmienok. )
Objednavatel je povinny zabezpedit na mieste realizacie diela (stavenisku) stavebn( pripravenost
vrozsahu a v termine poZadovanom zmiuvou o dielo alebo jej prilohou, pri¢om viastné prace
spojené s montaZou diela na mieste realizacie diela zahaji zhotovitel a2 po tom, &o objednavatef
tito stavebn( pripravenost riadne a v¢as zabezpedil a miesto realizécie diela (stavenisko)
odovzdal zhotovitelovi.
V pripade, ak objedndvatel nezabezpeéi stavebn( pripravenost v sllade s predchadzajlcim
bodom tohto &lanku, je zhotovitel oprévneny neprevziat od objednavatela miesto realizécie diela
(stavenisko) bez toho, aby sa tym zhotovitef dostal do omeskania s vykonanim (dokon&enim) diela
alebo s plnenim akychkolvek inych terminov podfa harmonogramu realizécie diela. V pripade, ak
objednavatel nezabezpedil stavebn(s pripravenost v poZadovanom rozsahu alebo termine a
zhotovitel z tohto dévodu neprevzal od objednavatel miesto realizacie diela (stavenisko), je
objednavatel povinny zabezpedit' stavebnu pripravenost dodatoéne - vo vzajomne dojednane;
lehote, a nasledne o tom preukdzatelne informovat zhotovitefa. ‘
Ak nebol v zmluve o dielo alebo jej prilohe dohodnuty termin stavebnej pripravenosti alebo ak sa
zmluvné strany zmluvy o dielo nedohodli inak, je objednavatel povinny zabezpedit stavebnu
pripravenost v pozadovanom rozsahu najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred terminom
dodavky materialu potrebného na vykonanie diela na miesto realizacie diela (stavenisko).
Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo, ktoré je predmetom zmiuvy o dielo, riadne vykona a nasledne
odovzda objedndvatelovi najneskdr v termine uvedenom v zmiuve o dielo alebo v jej prilohe, za
predpokladu, Ze objednévatel zabezpedi riadne a véas:
a) stavebnu pripravenost v poZadovanom rozsahu,
b) vykonanie ostatnych &innosti, ku kiorym sa zaviazal v zmiuve o dielo alebo v jej prilohach,
c) uhradu zalohovych faktir a &iastkovych faktdr vystavenych zhotovitefom podla dohodnutych
platobnych podmienok.

Ak sa stane zrejmym, Ze dielo z dévodu vys$ej moci nebude vykonané (dokon&ené) v stlade s
terminom podla harmonogramu realizacie diela, predlozi o tom zhotovitel objednévatelovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie podrobné zdévodnenie situécie a poZiada objednavatela o primerané
predizenie terminu vykonania (dokonéenia) diela, bez toho, aby sa tym zhotovitel dostal
do omeskania s vykonanim (dokon&enim) diela. Za vy$Siu moc sa na tieto Gdely nepovazuje
omeskanie dodavok od obchodnych partnerov zhotovitefa, vyluky, stavky a dalsie administrativne
technické prekazky na strane zhotovitefa.
Ak z dévodov na strane objednavatela doéjde:
a) k nemoznosti dodania materiélu potrebného na vykonanie diela na miesto realizacie diela,
b) k nemoznosti zahajenia samotnej montaze diela,
¢} k prerueniu montaze diela,
je zhotovitel opravneny primerane predizit harmonogram realiz4cie diela, bez toho, aby sa tym
zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim (dokoné&enim) diela, pricom sa osobitne prihliadne na
zoslladenie montaznych kapacit zhotovitela. Zhotovitel zarover nie je povinny oznamit
objednévatelovi vyuZitie prava podfa tohto badu tohto &lanku.
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Ak z ddvodov na strane objednavatela ddjde k nemoznosti dodania materidlu potrebného na
vykonanie diela na miesto realizécie diela, je objednavatel povinny zabezpelit' na svoje naklady
nahradny tloZny priestor na priamo na mieste realizacie diela (stavenisku), ktory bude spltiat
poziadavky stanovené zhotovitefom. Objednavatel je nasledne povinny zabezpecit' ochranu takto
uloZeného materialu a je osobne zodpovedny za jeho znehodnotenie, poSkodenie, stratu alebo iné
znizenie jeho hodnoty, ku ktorému doslo v priebehu uskladnenia tohto materialu v tomto UloZznom
priestore.

Dohoda o uskfadneni materidlu

V pripade, ak objednavatel nezabezpeéi vhodny dlozny priestor podfa predchadzajiceho bodu
tohto &lanku v fehote troch (3) pracovnych dni odo diia poZiadavky zhotovitela, tak plati, ze
zhotovitel je opravneny zabezpedit ndhradné uskladnenie materialu potrebného na vykonanie diela
za odplatu a na naklady objednavatela. Zmiluvné strany sa dohodli na odplate za skladovanie vo
vyske 600,- EUR za kazdy (aj zadaty) mesiac skladovania / za kazdé zdvihacie zariadenie.

Uhrada za skladovanie bude objednavatelovi vylctovana na zakiade osobitnej zhotovitelom
vystavenej faktiry. Splatnost' tejto faktary je $trnast (14) kalendarnych dni odo diia jej vystavenia.
Zhotovitel nasledne pristipi k vyskladneniu materidlu potrebného na vykonanie diela ak jeho
dodavke na miesto realizacie diela aZ po uhrade uvedenej fakitiry zo strany objednavatela a po
opatovnom zaradeni diela do planu montazi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $koddm spdsobenych jeho &innostou a predioZit o tom
objednavatelovi na jeho vyzvu hodnoverny doklad v lehote troch (3) pracovnych dni. Ak vznikne
v désledku ¢&innosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov Skoda na diele, pripadne akakolvek
§koda na majetku, &i zdravi objednavatela alebo tretich oséb, prirode alebo Zivotnom prostredi je
zhotovitel povinny tito Skodu bezodkladne odstranit. Pokial zhotovitel spdsobenu Skodu riadne
neodstrani, je objednavatel opravneny spdsobenl $kodu odstranit sam alebo jej odstranenim
poverit tretiu osobu, pritom riadne preukazané naklady s tym spojené znasa zhotovitela.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omes$kania s vykonanim (dokonéenim) diela podfa zmluvy
o dielo, je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela bez DPH, a to za kazdy (aj zagaty) deri tohto omeskania.

Ak sa dielo ako celok sklada z viacerych vytahov, ktoré buda uzivané navzajom nezavisle, pre
vypocet zmluvnej pokuty podla predchadzajiceho bodu tohto &lanku, ako aj pre ohranienia
zmluvnych pokat a nahrady 8kody podra bodu 8.4 tohto ¢lanku, je rozhodujlca cena toho vytahu
bez DPH, s vykonanim (dokoncenim) ktorého je zhotovitel v omesgkani.

V pripade, ak zhotovitel porusi podmienky vykonavania diela vyplyvajuce zo zmiuvy o dielo a jej
priloh a objednévatelovi tym vznikne $koda, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela, okrem
iného, aj narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdé takéto porusenie zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny takuto $kodu bezodkladne preukézat zhotovitefovi.

Maximalna Uhrnna vyska zmluvnych pokut udelenych zhotovitelovi podla zmluvy o dielo a jej priloh
je 3% z ceny za vykonanie diela bez DPH, tak ako aj maximaina vyska pripadnej nahrady skody zo
strany zhotovitela je 3% z ceny za vykonanie diela bez DPH. Pre vylu&enie vetkych pochybnost!
sa uvadza, ze uvedené obmedzenie nahrady Skody sa uplatni v rozsahu povolenom vieobecne
zavaznymi pravnymi predpisy a neuplatni sa v pripade $kody spdsobenej zhotovitelom Umyselne
alebo z hrubej nedbanlivosti.

Ak sa objednavatel bez riadneho a véasného ospravedinenia nezi&astn! kontrolného dna alebo
podobného periodického kontrolného stretnutia aj napriek tomu, Ze bol na toto stretnutie riadne
a preukazatefne pozvany, médze si zhotovitel uplatnit' u objednavatela narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

V pripade omeskania objednavatela so stavebnou pripravenostou, ktora znemoziiuje zhotovitelovi
zahajit' vykonavanie diela, je zhotovitel opravneny uplatnit si u objednavatera narok na zmiluvng
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPR, a to za kazdy (aj zaaty) def tohto omegkania.

V pripade omeskania objednavatela s riadnou Uhradou zéalohovej, Ciastkovej, kone&nej alebo ingj
faktury, vystavenej zhotovitefom podfa zmiuvy o dielo alebo jej prilohy, si méze zhotovitel uplatnit-1
u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej Ciastky, a to za kazdy (g
zadaty) defi tohto omeskania.

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY PRE MODERNIZACIE, REKONSTRUKCIE A VYMENY VYTAHOV

Verzia 05/2018 Strana 6



OTIS

OTIS Vytahy, s.r.0., so sidlom Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - mestska &ast Nové Mesto, ICO: 35 683 929, zapisany
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 10405/B

8.8 Vznikom povinnosti zmluvnej strany uhradit zmluvna sankciu sG¢asne nie je dotknuta povinnost
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tejto zmiuvnej strany riadne splinit predmetny zavazok.

Clanok IX.
Miesto realizacie diela (stavenisko)

Objednavatel je povinny odovzdat' zhotovitefovi v stilade so zmluvou o dielo a jej prilohami miesto
realizécie diela $pecifikované v zmiuve o dielo, pri¢om su¢asne odovzda zhotovitelovi aj napajacie
body médii.

Objednavatel sutasne s odovzdanim miesta realizacie diela (staveniska) oboznami zhotovitela aj
so Specifikami miesta realizacie diela, a to najma s tymi, ktoré moézu mat' vplyv na bezpetnost
prac.

Zhotovitel znasa nebezpetenstvo $kedy na véetkych strojoch, zariadeniach a materialoch, ktoré na
stavenisko sdm prepravil alebo tam pre neho boli prepravené. Uvedené neplati v pripade, ak
objednavatel poskytol zhotovitefovi priamo na mieste realizacie diela (stavenisku) uzamykatelny
priestor na uskladnenie tychto strojov, zariadeni a materialov.

Ak to prichadza do uvahy, méze zhotovitef po predchadzajlicom sthlase objednavatela umiestnit' v
priestoroch staveniska reklamny puta¢ sluZiaci na prezentaciu zhotovitela.

V priebehu realizacie diela je zhotovitel povinny zabezpelit v mieste realizacie diela (na
stavenisku) bezpetnost prac a dodrziavanie v3eobecne zavaznych pravnych predpisov o
bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, dalej vieobecne zavaznych pravnych predpisov o
protipoZiarnej ochrane a ekologii, pritom sam zodpoveda za $kody vzniknuté ich porugenim alebo
nedodrziavanim. Objednavatel je v tejto suvislosti opravneny dat' zhotovitelovi pokyn k odstraneniu
zZistenych nedostatkov a pokial tieto nedostatky nebud( odstranené v stanovenej lehote je
opravneny vydat pokyn k preruseniu realizacie diela, a to az do doby ich odstranenia. Po uplynuti
stanovenej lehoty, v ramci ktorej uvedené nedostatky neboli riadne odstranené, je objednavatel
navySe opravneny tieto nedostatky odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby, pricom
naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na mieste realizacie diela (na stavenisku) poriadok a gistotu,
priecbeZne odstrafovat na svoje naklady vietky obaly, odpady, sut a necistoty vzniknuté pri
vykonavani diela, a to v sllade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch, zakonom &, 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a ostatnymi prisludnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je dalej povinny bezprostredne odstrafiovat v8etky
znedistenia a podkodenia cestnych a ostatnych komunikacii, ku ktorym ddjde v priebehu realizacie
diela v dosledku jeho ¢innosti. Objednavatel je v tejto suvislosti opravneny dat zhotovitelovi pokyn
kK odstraneniu zistenych nedostatkov a pokiaf tieto nedostatky nebudi odstranené v stanovene;j
lehote je opravneny vydat pokyn k prerugeniu realizacie diela, a to az do doby ich odstranenia. Po
uplynuti stanovenej lehoty, v ramci ktorej uvedené nedostatky neboli riadne odstranené, je
objednavatel navy$e opravneny tieto nedostatky odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
pricom naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

Clanok X.
Stavebny a montazny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest pri vykonavani diela stavebny a montazny dennik, ktory bude
k dispozicii objednavatelovi, vratane moznosti vykonavat v fiom zéznamy opravnenym zastupcom
objednéavatela. Pri kazdom zazname vykonanom zodpovednym zastupcom objednavatefa alebo
zhotovitefa v stavebnom a montaznom denniku musi byt uvedeny datum, identifikacia a podpis
osoby, ktora zaznam v stavebnom a montaznom denniku vykonala. Objednavatel a zhotovitel st
povinni prostrednictvom svojich zodpovednych oséb pravidelne - najmenej jedenkrat tyzdenne -
kontrolovat' zaznamy v stavebnom a montaZnom denniku, pritom tito kontrolu su povinni potvrdit’
svojim menom, priezviskom a podpisom, s uvedenim datumu kontroly.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady diela a zaruka za akost' diela

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel
zodpovedd tiez za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela, ak tieto vady boli
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sposobené porudenim povinnosti zo strany zhotovitela. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka
za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku za akost vykonaného diela.

Zarukou za akost diela sa zhotovitel zavazuje, Zze vykonané dielo bude mat po celt dobu trvania
zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmiuvou a bude pine funkéné a sposobilé k uZivaniu.
Podmienkou pre uplatnenie zaruénej zodpovednosti zhotovitela je dodrZiavanie podmienok
prevadzky a (drzby diela v zmysle navodu vyrobcu a zaruéného listu, ako aj v€asné a riadne
vykondvanie servisnych &innosti na diele autorizovanym servisom zhotovitela. Rozsah, dizka a
podmienky zaruky st presne $pecifikované v zaru€nom liste.

Zaruéna doba zacina plynut ditom odovzdania a prevzatia diela.

Ak dielo ako celok pozostdva z viacerych vytahov, ktoré budu uzZivané navzajom nezavisle,
posudzuje sa zadiatok plynutia zaruCnej doby diela osobitne vo vzfahu ku kazdému vytahu, ktory
je predmetom zmluvy o dielo.

Dlzka trvania zaruénej doby je 24 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie uvedenej
zaruky za akost diela je vykonavanie servisu diela zhotovitefom pocas zarucnej doby. Zhotovite!
poskytne objednavatefovi bonus v podobe prediZenia zaruénej doby na 36 mesiacov v pripade, Ze
objednavatel nebol v omeskani s thradou zélohovych a Eiastkovych faktar, resp. kone&nej faktary,
vystavenych zhotovitefom podfa zmiuvy o dielo alebo jej prilohy. Bonus v podobe prediZenia
zaruénej doby je platny iba v pripade vykonavania servisu diela zhotovitefom pogas z&rutnej doby.

Objednavatel je povinny uplatnit (oznamit) vady diela, vratane vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za
akost, u zhotovitefa, a to bez zbyto&ného odkladu po tom, ¢o tieto vady zistil, resp. pri vynaioZeni
odbornej starostlivosti tak urobit mohol a mat uz pri prezreti diela alebo neskoér - najneskér véak v
zaruénej dobe stanovenej touto zmiuvou {pri zaru€nych vadach), inak v iehote stanovenej podla §
562 ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika.

Zarutna doba neplynie {spotiva) odo difa uplatnenia (oznamenia) vady u zhotovitela az do doby
jej odstranenia, pokial ide o vadu, za ktord zodpoveda zhotovitel a objednavatel v dosledku tejto
vady dielo nemohal riadne uzivat.

Objednavatel je povinny upiatnit (oznamit) vadu diela u zhotovitela pisomnou formou, a to bud
doporucenym listom zaslanym na adresu zhotovitefa uvedeni v obchodnom registri alebo e-
mailom zaslanym do elektronickej schranky: hq.bratislava@otis.com. V tomto pisomnom oznameni
je objednavatel povinny presne a nezamenitelne $pecifikovat' prislusnt zmluvu o dielo, typ vytahu,
vyrobné &islo vytahu, adresu, kde sa vytah nachadza a popis vady, ktoru uplatiuje (oznamuje).
Zhotovitel sa zavdzuje zahdjit odstrafovanie uplatnenej vady diela, za odstrdnenie ktorej
zodpoveda, najneskdr do siedmich (7) pracovnych dni odo diia dorugenia oznamenia podfa
predchadzajiiceho bodu tohto ¢idnku tejto zmiuvy. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ uplatneni vadu
diela, za odstranenie ktorej zodpoveda, v technicky ¢o najkratsom moznom £ase, hajneskdr viak v
lehote primeranej rozsahu uplatnenej vady.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky diela uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati
diela, za odstranenie ktorych je priamo zodpovedny. Tieto vady a nedorabky je povinny odstranit v
dohodnutych terminoch. Zhotovitel nenesie zodpovednost za odstranenie tych vad a nedorobkov
diela, ktoré su uvedené v Protokole o odovzdani aprevzati diela a za odstrénenie ktorych
zodpovedd objednavate!.

Zhotovitel je opravneny odopriet plnenia podfa tohto &lanku tychto V3eobecnych obchoadnych
podmienok v pripade, ak je objedndvatel v omesdkani s thradou ktorejkolvek zalohovej, Ciastkovej
alebo konetnej faktury vystavenej zhotovitelom podfa zmluvy o dielo alebo jej prilohy.

Clanok XIl.
Bankové zéruky

Pokial je v zmluve o dielo alebo jej prilohe doljednana moznost zabezpedenia uréitého zavazku
zmluvnej strany bankovou zarukou, musi tato spliat’ nasiedovné podmienky:

- bankovéa zaruka musi byt vystavena bankou prijatefnou pre druht zmluvnd stranu; v pripade
zhotovitela je touto bankou Vieobecna Gverova banka, a.s., so sidlom Mlynské Nivy 1, 829 9(
Bratislava, 1CO: 31 320 155,

- text bankovej zaruky (zérucnej listiny) musi byt este pred jej vystavenim pisomne schvaleny
druhou zmluvnou stranou; uvedené neplati v pripade, ak je odsuhlaseny text bankovej zaruk
prilohou zmiuvy o dielo,
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- bankova zéruka je neodvolatelnd a vyplatitelna na prvé poziadanie opravnenej zmluvnej strany,
v lehote uvedenej v zaru&nej listine, a to na zéklade prehlasenia opravnenej zmluvnej strany, Ze
druha zmiuvna strana nesplnila svoj zavazok zabezpe&eny bankovou zarukou.

V pripade, ak objednavatel pristipil k neoprédvnenému &erpaniu bankovej zaruky, resp. nedodrzal
postup podfa predchadzajicej vety, je zhotovitel opravneny od neho poZzadovat vratenie
neopravnene vy&erpanej hodnoty bankovej zaruky. Zhotovitel ma v takomto pripade tiez pravo
uplatnit' si u objednavatefa Urok z omeskania vo vy$ke 0,1% zneopravnene Gerpanej sumy
bankovej zaruky, a to za kazdy (aj zalaty def) omeskania aZ do dia jej vratenia, pritom zéroven
ma pravo pozadovat od objednavatela diela ndhradu $kody.

Clanok Xiil.
Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy o dielo v pripade, ak objednavatel podstatnym
sposobom porusi zmluvu o dielo, a to ndjma vtedy, ak:

a) objednavatel je vomeskani s uhradou ktorejkolvek zalchovej, Ciastkovej alebo konetnej
faktury, vystavenej zhotovitelom podla zmluvy o dielo alebo jej prilohy, a to o dobu dihgiu ako
tridsat' (30) kalendarnych dnf odo diia jej splatnosti,

b) objednavatel je v omeskani so stavebnou pripravenostou podla zmluvy o dieio alebo jej prilohy,
a to o dobu dlhsiu ako tridsat (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmiuvy o dielo v pripade, ak zhotovitel podstatnym

spbsobom porusi zmluvu o dielo, a to najma vtedy, ak:

a) zhotovitel je v omedkani s terminom vykonania (dokonéenia) diela podla zmluvy o dielo alebo
jej prilohy, a to o dobu dihdiu ako 30 kalendérnych dni.

Odstupenie od zmluvy musi mat' pisomna formu a musi byt doruéené druhej zmluvnej strane na

adresu uvedenu v obchodnom registri, resp. v inom obdobnom registri. V odstipeni od zmluvy

musi byt uvedeny dévod odstlpenia od zmluvy, ktory musi byt zarovedi dostatoéne preukazany.

Odstapenie od zmiuvy je U¢inné diom doru&enia druhej zmluvnej strane. V pripade odstupenia od

Zmluvy sa zmiuva o dielo zruduje od zaciatku a zmluvné strany su bezodkladne povinné si vrétit

vSetky plnenia, ktoré si podla zmluvy o dielo navzajom poskytli. Ak to nie je mozné, pouZiju sa

primerane ustanovenia § 543 a 544 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnlk.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuty narok zmluvne] strany na néhradu 3kody, arovnako ani

narok na zmluvnt sankciu podla zmluvy o dielo, resp. podla tychto V&eobecnych obchodnych

podmienck.

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY PRE MODERNIZACIE, REKONSTRUKCIE A VYMENY VYTAHOV
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TIS

THE WAY TO GREEN"

Spinomocnenie

Spoloénost Otis Vytahy, s.r.0., so sidlom na adrese
Rozdavska 2, 830 00 Bratistava, Slovenska
republika, ICO: 35 683 929, zapisand v Obchodnom
registri okresného sidu Bratistava ), oddiel: Sro.,
vioZzka 10405/B, zastupend Ing. Janom Hriftomn
a Ladislavom Ol§avskym, konatelmi (,,spinomocniter™)

tymio spinomociuje

Michala Strie$a, zamestnanca spoloénosti, narodeného
17. méja 1974, trvale bytom Micinska cesta 801/48, 974
01 Banské Bystrica, ¢islo OP; SL 59 51 71

aby nés zastupoval a konal v mene spoloénosti spolu
s jednym z konatelov vo vietkych veciach tykajucich
sa rokovania o podmienkach a zneni zmlav o dielo
na rekonstrukcie vytahov, eskaldtorov a travolatorov,
aby predkladali dokumenty a prilochy k zmluvam,
o prilchach rokovali, tieto zmluvy o dielo uzatvarali
a podpisovali, ako aj kinym sovisiacim pravnym
ukonom.

Zaslupca nie je opréavneny postipit svoje poverenie
udelené na zaklade tohto splnomocnenia tretim
stranam.

Toto splnomocnenie sa  udefuje v slovenskom
a anglickom jazyku. V pripade nezhdd medzi obidvomi
jazykovymi verziami je slovenska verzia rozhodujtica.

Platnost tohto spinomocnenia nie je obmedzena okrem
pripadov, Ze budd iné dévody na prediasné ukondenie
platnosti.

\ diia

Ing. Jan Hrifa

Pini moc prijimam./ | accept the pawer of attomey.

B Mic,saby{s/

OTIS Vytahy 5. r. 0., RaZflaveka 2 830 00 Bratisiava 3
Spolatnost je reglstrovana na Okresnom sude v Bratislave,
oddief Sra, vioZka 10405/8; 1CO 35 683 928

Power of Attorney

Otis Vytrahy, s.r.0., with ils registered office in
RoZravska 2, 830 00 Bratislava, Slovak Republic, ID
No.. 35 683 929, registered with the Commercial
register held by the District court in Bratislava |,
Section: Sro, File 10405/8, acting through Ing. Jan
Hrifia and Ladisiav Olsavsky, directors (*Principal”),

hereby empowar

Michal Stries, employee of the Company, born on 17*
May 1974, resident in Micinska cesta 801/48, 874 01
Banska Bystrica, 1D No: SL 59 51 71

to represent us and act on behind us together with
one_of the Principals in all matters related to the
negotiations on conditions and verbage of Contracts
on work for reconstruction of lifts, escalatars and
travolators, to submit documents and annexis to the
contract, to negotiate on annexis, to conclude and
sign the contracts, as well as to other refated legal
acts.

The Attorney is not authorised to delegate his
authority under this Power of Attorney to third parties.

This power of attorney has been granted in Slovakian
and English language. in case of any discrepancies
between these two versions, the Slovakian version
shall pravail.

The validity of this Power of Altarney is not  fimited
expect the case, if there are other reasons for prior
cassalion of its validihs

In n

v
Ladislav Oisavsky




SLOVENSKA PORTR, A6,

Partizinmk " _
975 29 Bgmi:eas;;:igg Cislo doZiadania : el-114970/2018/B
- 1248 -
VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného studu Bratislava |
k datumu 03.05.2018
Qddiel: Sro
2 Viozka Cislo: 10405/B

ul
;ﬂly
l. Obchodné meno

OTIS Vytahy, s.r.0.

li. Sidlo

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné cislo (prip. supisné ¢islo):
Vajnorské 100/A

Nézov obce: Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto

PSC: 831 04

Stat: Slovenska republika

L. 16O: 35 683 929
IV. Deft zapisu: 13.02.1996
/ V. Pravna forma: Spolo&nost s rucenim obmedzenym

V1. Predmet podnikania (¢innosti)

nia 1. kipa tovaru na ucely jeho predaja konegnému spotrebitefovi (maloobchod) alebo na
akonnym UCely jeho predaja inym prevadzkovatefom Zivnosti (velkoobchod),

seviaoiale? | 2 gprostredkovanie v obchade,

reh podP® [ 3 ind ubytovacie moZnosti - ubytovacie sluzby v penzidnoch triedy *, ubytovacie sluzby v
turistickych ubytovniach, ubytovacie sluzby v chatovych osadéach triedy * a triedy **,
ubytovacie sluzby v kempingoch triedy * alebo triedy **, ubytovanie v stkromi,

4. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénym odpadom,

5. opravy, odborné prehliadky a odborné skusky vyhradenych technickych zariadeni
zvihacich

6. montaZ, rekon$trukcia a Gdrzba vyhradenych technickych zariadeni zdvihacich

7. Uskuto&hovanie stavieb a ich zmien '

8. Pripravné prace k realizacii stavby

9. Dokondovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov
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Vii. Statutarny organ: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jan Hrifa

Meno a priezvisko: Ladislav OlSavsky

VAIIN IMIIDNIG,: | U AW LN

Meno a priezvisko: Karel Foit

Vznik funkcie: 22.06.2017

Spdsob konania Statutarneho organu v mene spoloénosti s ru¢enim cbmedzenym:
V pripade, Ze méa spolonost jedného konatela, kona v mene spolocnosti samostatne. V
pripade, Ze ma spolocnost viacerych konatefov, konaj v mene spoloCnosti dvaja
konatefia spolo&ne. Podpisovanie menom spoloénosti sa deje tak, Ze k vytladenému alebo
napisanému obchodnému menu spolodnosti pripoji opravnena osoba svoj podpis.

VM. Prokara

Meno a priezvisko: .
Bydlisko:
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Nazov ulice {iného verejného priestranstva) a orientatné ¢islo (prip. supisné &islo):

Vznik funkcie: 23.08.2017

Spdsob konania prokuristu(ov) za spoloénost’ s ruéenim obmedzenym:

Prokurista je opravneny zastupovat spoloénost iba spoloéne s jednym daldim prokuristom
alebo spolo¢ne s jednym konatelom. Prokurista podpisuje za spolocnost tak, Ze pripoji k
napisanému alebo vytladenému obchodnému menu spolo€nosti svoj podpis a dodatok
oznadujuci prokuru. ’

IX. Spoloénici

Obchodné meno/nazov: ‘
UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS ITALY SRL
Sidlo:

Rozsah splatenia: 721 968,000000 EUR

X. Vyska zakladného imania

Xl. Rozsah splatenia zakladného imania

Dalsie pravne skutoénosti

Xll. ZlGcenie, splynutie, rozdelenie spoloénosti

8polocnost je pravnym nastupcom v désledku zlugenia.
\ Obchodné meno/nazov:
| LIFTPROGRES spol. s.r.0.
1 Sidio:
|
1
1
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Nazov ulice (iného verejnéha priestranstva) a orientacné Cislo (prip. sapisné islo):

Xill. Iné d'ai$ie pravne skutoénosti

1. Obchodna spoloénost bola zaloZena zakladatelskou listinou vo forme notéarskej
zapisnice Nz 272/95 napisanej dita 3.7.1995 notarom JUDr. Miloslavom Kovatom v
sulade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105 - 153 Zak. &. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika.
Stary spis: S.r.o. 17324

2. Zmena zakladatel'skej listiny vo forme notarskej zapisnice Nz 326/96 napisane] dna
09.07.1996 notarom JUDr. Milostavom Kovacom.

Stary spis: S.r.o. 17324

3. Osved&enie o vyhlaseni v zmene spolotenskej zmiuvy vo forme notarskej zapisnice Nz
20/00 napisanej dria 26.1.2000 notarom JUDr. Kovatom v Bratisiave.

4. Rozhodnutie jediného spolo¢nika zo diia 14.6.2002.

5. Rozhodnutie jediného spolocnika zo dita 31.05.2007.

6. Rozhodnutie jediného spolo¢nika zo dfa 26.07.2007.

7. Rozhodnutie jediného spoloénika zo dia 31.10.2008

8. Rozhodnutie jediného spolocnika zo dita 04.12.2008 a rozhodnutie jediného spolotnika
zo dnia 09.12.2009.

9. Rozhodnutie jediného spolo¢nika zo dna 30.11.2011

10. Rozhodnutie jediného spoloénika zo dita 06.07.2012.

11. Rozhodnutie jediného spoioénika zo diia 11.06.2014.

12. Rozhodnutie jediného spoloénika zo diia 11.10.2017.

Zmiuva o zlG&eni vo forme notarskej zapisnice ¢. N 175/2017, NZ 35988/2017, NCRIs
36753/2017 zo dia 12.10.2017.

Vypis zo diha
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Osvedcovacia dolozka

Osvedéujem, Ze tento listinny dokument vznikol zaruéenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podfa § 35 ods. 1
pism. a) zakona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonaov (zakon 0 e-Governmente) v zneni neskarSich predpisov a podia vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 275/2014 Z. z. 0 zaruéenej konverzii «

Udaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Podet listov [ 4|

Potet neprazdnych stran | 4]
Format papiera [Formét papiera A4 I

® Dokument obsahuje prostriedky autorizacie alebo ¢asovl pediatku
O Dokument neobsahuje prostriedky autorizécie ani ¢asovl petiatku

Autorizaéné prvky povodného dokumentu v elektronicke) forme

Autorizacia povodného elektronického dokumentu

Stav autorizacie [Piatna

|
Cas autorizacie |
1

Cas overenia autorizacie

Miesto autorizacie [ . ]

Osoba, ktora autorizaciu vykonala

Identificator  [Ministerstvo spravodiivosti SR, IGA - 10432139, NTRSK-00166073, SK ]

Zastupujica [ » !

Mandat [ ]

Casova petiatka pripojena k prostriedku autorizacie

Stav Easovej petiatky {Platna —|

Cas vystavenia ¢asovej pediatky

Vydavatel dasove] pediatky ]

Cas overenia &asovej peciatky

|




0 zarutenej konverzii

Evidengné Cislo zaznamu o zarutenej konverzii
Datum a ¢as vykonania zaru¢ensj konverzie

Hodnota elektronického odtiadku pdvodného elektronickéhe dokumentu

Funkeia poutita pre vypotet elektronického odtlatku ISHA-256

leo) (36631124 ]

Nazov pravnickej osoby Slovenska posta, a.s.
Partizanska cesta 9, 875 99 Banska Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, viozka ¢.803/S

Meno f

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie |zamestnanec posty )

*) Ak bola zarudend konverzia vykonand automatizovanym spdsobom, tieto Udaje sa neuvadzajil.

/

Podpis a peciatka

212




Urobi Uhradi (ak
- neuhradi Poznamka
Zhotovltel l Objednater' predavajici)

11 \Tburame novych atvorov v podiahe pre zlanovarue obmedzovaé rycFﬂosE asl

instaldciu x
1.2 |Vyburanie pévodného fundamentu pod strojom

X
1.3 |Vyrovnanie podiahy strojovne v mieste pbvadného fundamentu X
1.4 |Prevedenie bezprainé povrchovej Gpravy podlahy - nater X X
1.5 [Vybielenie strojovne (steny + strop) X 1x
1.6 |Oprava omietok v strojovni v potrebnom rozsahu nerealizuje sa
1.7 |Odvetranie strojovne - oprava alebo zbudovanie vratane instalacie mriezky nerealizuje sa
i L DR i Y £- C |cke a e '
1.8 | Uprava dverf do strojovne podra STN EN 81-20 (instalacia kovanid a viozky) nerealizuje sa
1.9 | Dopinenie madia nad prielez pristupovej cesty do strojovne nerealizuje sa
1.40|Zaistenie poklopu do strojovne proti vypadnutiu nerealizuje sa
Uprava poklopu tak, aby ho bolo mozné zaistit v otvorenej polohe proti padu nerealizuje sa
Instalacia zabradli proti padlu 1t poklcpu alebo U ZvySenej pracovne) Urovne o
1f12 ﬁmpvne proti p pokiop V¥ P ﬁ,,l ngreahzme sa

. - Elektro prac

113 Zhotoveme noveho prlvodu el. energle pre vyfah vratane preukazanla platnej

reviznej spravy pred zadatim realizacie vytahu X zo strojovne k rozvadzacu
1.14| Doplnenie osvetlenie strojovne podia STN EN 81-20 X 200Ix na podlaha u rozvadzacda
115 Zabezpedenie privodu funkéné telefdnne linky do strojovne padla nariadenia viady
V(2772003 Z. 2.
1.16 Dodavka a montaZ GSM brany do strojovne podla podl'a nariadenia viady 27/2003 x GSM brana
117 Dodavka SIM karty GSM branu X sim kartu zabezpeduje objednavate!

(13 Zabezpecenie prepojenia viac strojovni KabelaZ pre hlasovd komunikaciu vytahov
| cez telefénnu Gstredriu

1,19 |In§talacia / dopinenie osvetlenie pristupovej cesty do strojovne X objednavatel,ak bude potrebné

nerealizuje sa

A R —~____ Stavebné i
21 |Montaz, prenéjom a opétovna demontaz leéema v 8achte pre instalaciu technoldgie X
2.2 |Vyburanie pdvodnych beténovych ndraznikov v priehibine vratane likvidacie sutiny X
Vybaranie pdvadnej betonovej protivahy vratane likvidacie sutiny X
Vyrovnanie dna priehlbiny v mieste povodnych naraznikov X beton + nivelagnahmota
25 |Prevedenie bezpra$né povrchovej Gpravy dna priehlbiny - nater X nater
26 |Vybielenie §achty nerealizuje sa
2.7 |Oprava omietok v Sachte nerealizuje sa
2.8 |Prehibenie dna priehlbiny vratane sprievodnych prac X
2.9 |Predizenie $achty vratane jej oplastenia Fermacel X
210|Uprava existujiceho zébradlia a jeho kotvenie B nerealizuje sa
B Lty e Zamocnicke prace.
.11 lIndtalacia deliacich nosnikov v §achte pre kotvenie vodidiel - nerealizuje sa
‘2'12 lp%talécia deliacej steny medzi vytahmi po celej vyske Sachty podla STN EN'81-1, j nerealizuje sa
Elanok 5.8.2
13| Uprava Fe $achty pre vytah podra potreby, vybudvanie novej $achty Fe x ano
14| Doplnenie boéného ohradenie $achty vratane nateru podfa RAL - nerealizuje sa
15 Doplneme zadného ohradenie $achty vrélane néteru podla RAL R nerealizuje sa

Demontaz / vybiranie pdvodnych $achtovych dveri nerealizuje sa

o I

3.2 |Uprava dvernych otvorov pre instatataci novych $achtovych dveri (iprava rozmerov) nerealizuje sa
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3.3

InStaldcia nosného prekiade u dvemnych otvorov Sachtovych dveri

nerealizuje sa

3.4

Zamurovanie Sachtovych dveri vratane zadistenie

nerealizuje sa

3.5

Vymalovanie &elné steny nastupist’ po osadeni dveri

nerealizuje sa

V irke dverného otvoru, na

3.6 |Napojenie existujicej podlahy k prahom Sachtovych dveri {lincleum) x X hibku &palety, poter + nter

3.7 |Napojenie existujiicej podiahy k prahom Sachtovych dveri (diazba) X X Vllfl:r:eé davlzméhot:r :Jé't:?
: -Zamocni a R

3.8 | Dodévka a instalacia novych portélov v odtieni podia RAL x | {ano

4 ©oow i Ostatné prace

4.1 |Demontaz existujiiceho zariadenia v dohodnutom rozsahu

4.2

Zabezpectenie ekologickej likvidacie odpadu a stavebnej sute (kontajner + odvoz)

Zaistenie pracoviska z hiadiska BOZP (zaistenie dvernych otvorov proti padu, a

Zhotovitel zaisti instalaciu
zabran, objednavatel zabezpet

43 pod) X X pougenie o pravidlach spravan
sa v priebehu realizacie a
zékazy mapipuldcie.

4.4 |Staticky posudok podlahy strojovne - nie

4.5 |Zaistenie vydanie stavebného povolenia vratane prejednani s dradmi X ak je potrebné

4.6 |Zaistenie meranie hiucnosti vytahu - nie

4.7 |Dodavka hasiaceho pristroja do strojovne X &no

Premiesinenie rézneho vedenie z priestoru Sachty, strojovne alebo nastupist, ktoré
4.8 |brénia realizacii diela alebo odporuje normam (vo vytahovej $achte ani strojovni X ak je potrebné

nesmie byt' Ziadne vedené, ktoré nesdvisia s prevadzkou vytahu)

- PREVADZKOVE ZARIADEN

51

Dostatofne velka , osvetiend , sucha a uzamykatelna miestnost pre uskladnenie
naradia a ¢asti dodaného Materilal { napr. rozvadzaé , Kabelaz , &asti kabiny ako ,
ovl panel , madla , zrkadl2 atd ) vo vzdialenosti max 25m od $achty a miesta
vykladky s lokalizaciou

X

5.2

Osvetlena , dostatoéna , sucha , rovna a voina plocha pre ulozenie tazkych
kovovych dielov ( napr.voditek , rAmov strojov a kabiny , atd ) a jej zabezpedenie
proti poveternosti , neziaducim vplyvom stavby a proti neopravnenému vniknutiu {
vo vzdialenosti max 25m od sac

P4

J

5.3

QOdkladaci priestor pre odpad a jeho naslednu likvidaciu .

5.4

Zaistenie pracovisko z hladiska bezpeénasti prace .

5.5

2aistenie pracoviska z hladiska protipoZiarnej ochrany .

5.6

Miesthost' na prezliekanie zamestnancov zhotovitefa .

LI

5.7

Zaistenie zakladnych sociainych podmienok ( WC , umyvérer )

wC

5.8

Bezplatné zabezpedenie povolenia na vstup zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov subdodavatefov .

ak je potrebné

5.9

Bezplatné zabezpetenie povolenie k vjazdu alebo parkovanie vozidiel .

X[ X% XXX X

ak je potrebné
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#ODKAZ!

Maximalni uroven hlucnosti (dBA) - E-line E - tab. ¢. 1

Maximalni Uroveti hlu€nosti (dBA) - Otis 2000 VF MRL. - tab. ¢. 1

Pfi jizdé kabiny

55 db

Na nastupisti 1 m od zavienych Sachetnich dvefi *

50 db

* - méfeni ve vzdalenosti 1 m (bez pohybu dveti)

2-rychlostni OVF 10 OVF 20
Pii jizdé 60 60 60
Ve strojovné 1 m od stroje 80 80 80
Na nastupisti 1 m od zavienych Sachetnich dvefi * 60 60 60
* - méfeni ve vzdalenosti 1 m (bez pohybu dvefi)
Max. urovn@ vibraci - E-line - tab. C. 2 {cmis’)
Jmenovita rychlost (m/s) 2-rychlostni OVF 10 OVF 20
0,63 8 8 8
1 8 8 8
1,6 10 10 10
Maximalni Groven hlucnosti (dBA) - E-line H - tab. ¢. 1
Solenoid Csv
V kabiné 55 55
Ve strojovné 80 80
Na nastupisti 55 55

Maximalni uroven hluénosti (dBA) dvefi - Otis 2000 VF MRL - tab. ¢. 1

Urovefi hlu&nosti (dbA)

Pohon dveri Sifka dvefi (mm) | ZavFeni/Otevieni (s) — —
VvV provozu uzavreni znovuotevieni
700 3,9/37
(AT120) 800 42/40 55 58 62
900 45/43
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Pramerna / maximjﬁoveﬁ hiuénosti dB (A) - GEN 2 - tab. ¢. 1 E

8D 10W,13W,13D
1,00 m/s 1,6 m/s 1,00 m/s 1,6 m/s
PFi jizdé prim. 51 /max. 54 | pram. 54 /max. 57 | prim. 53 /max. 62 | prim. 54 /max. 57
Max. urovné vibraci - GEN 2 - tab. ¢. 2 (cm/s?)
Max. horizontalni chvéni (cm/s?) Max. vertikalni chvéni (cm/s’)
Rychlost (ms) strana / strana zpredu / dozadu zrychleni plna rychlost zpomaleni
1,00 3 8 18 12 18
1,60 10 10 18 12 18
~ Prumérna / maximalni Grover hiugnost dB (A) v kabing vytahu - GEN 2 Comfort - tab. ¢. 1
4D, 6D, 68, 8D, 12W, 13D
1,00 m/s
PFi jizdé pram. 53 /max. 60

Max. tirovna vibraci - GEN 2Comfort - tab. &. 2 (cm/s’)
Max. horizontaini chvéni (cm/s®) Max. vertikaini chvéni (cm/s’)
Rychiost (m/s) - r - -
strana / strana zpredu / dozadu zrychleni plna rychlost zpomaleni
1,00 10 10 25 18 25
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OTIS
Zaruény list

Typ vytahu: GeN2 Nova 400 kg
Vyrobné éislo: G3KF802Z
Umiestnenie: SD FPT, Puchov

m"‘“l"'“’ § T TR s ws

Datum zaciatku zarucénej doby: .........cc.c..cuu...

FsNEERSIESPERNPER AN N FeEEsanesan

Podpis a peciatka

Podmienky platnosti zaruky:

Reklamaciu vad je mozné uplatnit vyluéne pisomne — doporuéenym listom na adresu zhotovitela podla
obchodného registra, alebo emailom na hg.bratislava@otis.com, alebo v ktorejkoivek obchodnej kancelarii
OTIS Vytahy, s.r.o. (zoznam kancelarii je dostupny na www.otis.com) a to bezodkladne po ich zisteni,
Pa v8ak najneskér do uplynutia zaruénej doby.
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Zaruku je mozné na tomto zariadeni uplatnit’ iba vtedy, ak je trvale prevadzkované v sulade s navodom na
udrzbu a pouzivanie dodaneho vyrobcom, podlia prisiudnych noriem a si prevadzkovatelom dodrziavané

a zabezpedované Cinnosti stanovené platnymi predpismi.

Zéaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté hrubym zaobchadzanim, alebo neobvykiym zaobchadzanim Ci
pouZivanim, neodbornym zdsahom, nepovolenymi Upravami, nevhodnym pouZivanim elektrickych
pristrojov a zdrojov a poskodenim spasobenym vyS$Sou mocou alebo poistnou udalostou.

Zaznamy o vSetkych havariach, vykonanych opravach, revizidch a Gdrzbe musia byt zaznamenané do
technickej dokumentacie — Knihy kontrol vytahu.
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Rozsah predmetu zaruky

Zaruka sa poskytuje na akost materialu, montaze a konstrukéné spracovanie, funkénost, respektive
vykazovanie hodndt parametrov v toleranciach predpisanych vyrobcom.

Dizka trvania zaruénej doby je 24 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie uvedenej zaruky za
akost diela je vykonavanie servisu diela zhotovitelom pocas zaru€nej doby. Zhotovitel poskytne
objednavatelovi bonus v podobe prediZenia zaruénej doby na 36 mesiacov v pripade, ze objednavatel
nebol v omeskani s Uhradou zalohovych a iastkovych faktur, resp. koneénej faktury, vystavenych
zhotovitefom podfa zmluvy o dielo alebo jej prilohy. Bonus v podobe prediZenia zaruénej doby je platny iba
v pripade vykonavania servisu diela zhotovitefom pocas zarucnej doby.

Zaruka sa dalej nevztahuje na vady spésobené prirodzenym opotrebenim a vady spodsobené beznou
prevadzkou.

Na v8etky svetelné zdroje, pokial pric¢inou ich vady nebola zavada elektrickych zariadeni predmetnéha
zariadenia. b

Na véetky akumuldtory je poskytnuta zaruka v dizke 6 mesiacov.

Predizena zaruéna doba sa nevztahuje na vady spésobené beznym prevadzkovym opotrebovanim

uvedenych komponentov:

» Vodiace vilozky klietky « Spinacie elektronické pristroje

e Vodiace vioZky vyrovnavacieho zavazia o ukazovatel polohy a smeru

¢ Vodiace viozky pozicného systému ¢ hydraulicky olej

e Vodiace vlozky spodného vedenia dveri e pryzove tesnenie hydraulického systému

» Vodiace kladky dveri * ventilatory

« Brzdové oblozenie « olejové mazaée ~ filc 4
e Dovierae a dovieracie pruziny ¢ podlahové krytiny =

+« Nosné lana a trakéné koleso

* Podmienky poskytnutia predizenej zarucnej doby vyplyvaji zo zmluvy.



