Dodavatel

ZMLUVA O DIELO €. 47?7&‘722/ 74 (o A:D

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Obchodné meno: NORMA-staebno obchodna spoloénost
So sidlom: Trencianska Turna 1420, 91321

Zastupeny: Ing.René Micka

ICO:34 1481 59

IC DPH: SK2020387633

DIC: 2020387633

Zapisany: Obch.reg.ved.Okr.Sudom v TN, odd. : Sro vil.§.1282/R

(dalej ako ,dodavatel”)

Objednavatel:

Obchodné meno: Trenéianska univerzita Alexandra Dub&eka v Trenéine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Trenéin, Slovenska republika
Z:astﬂpené: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor TnUAD

ICO: 31118259

DIC: 2021376368

IC DPH: SK2021376368

Zriadena zo zakona NR SR ¢&. 155/1997 Z.z. z 15. maja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR &. 209/2002 Z.z.
z 5. aprila 2002.

Dodévatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvné strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zékon
o verejnom obstardvani*) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zakazka: ,Terénne
upravy parkoviska vratane opravy kanalizacie “.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

2.1 Objednavatel je opravnenym drzitefom objektov a priestorov alebo disponuje sihlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
~Stavenisko®).

2.2 Dodavatel

0]
(i)
(iii)

(v)
)

vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna innost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

je povinny dodrziavat vsetky prisluSné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Gnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vsak vyluéne,
zéakon &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyliéenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatef
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v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodévok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat' tieto Gasti prac alebo dodavok, za &o
zodpoveda objednévatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
dodavaterl tak, ako keby dielo, resp. jeho Gast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného

sektpra a tato podmi’enka bude za predpokladu, Zze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
Eiodavatefom po celu dobu platnosti a G¢innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budd v uvedenom registri registrovani aj vietci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Terénne Gpravy parkoviska vratane opravy kanalizacie® (dalej
len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo diia 15.8.2022, ktora
tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddelitelni sicast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat Upiné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto UpIné a funkéné Dielo prevziat a poskytnat
dodavatelovi nevyhnutna suginnost v sdlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlucej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickli dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i) projektova dokumentacia
(i) vykaz vymer
(iii) ind dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitefnd sicast tejto zmluvy ako Priloha
¢. 2 a lykaz vymer tvori ako stcast cenovej ponuky dodavatefa nedelitefni stcast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia, alebo
ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentéaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sicasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené

dokumenty a stavebno-technickd a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné tdaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavaterl pred podpisom zmluvy zvazZil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do dvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vylucne
materidly, transport, energie, néklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby, ako aj ostatné naklady
sGvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli
odli$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sllade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre vofbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
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Vv Qripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ~produkty*)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych
p'roduktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujticich produktov za produkty
spifajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatefovi $kodu, je povinny
ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Vykonanie Diela bude dodévater realizovat na zéklade ¢asového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej
len ,Casovy harmonogram“) spracovaného dodavatelom za podmienok podfa tejto zmluvy; v stlade s nim
dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Casovy harmonogram sa zaéina odo dria prevzatia
Staveniska dodavatefom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, priCom tito skutocnost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konci sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného
Diela. Vetky lehoty podla tejto zmluvy pre pinenie povinnosti st siéastou Casového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat terminy jednotlivych Ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve s odbornou
starostlivostou.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objedndvatefom si mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavaterla.

Dodavaterl je povinny zhotovit Dielo podra:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych cinnostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny prediozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovi
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za casovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskutoéfiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a prediozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa polozkového rozpoctu kazdej
&innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZdne uskutoénenia préac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dria
pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace Co i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zaat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu iny

termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v der zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhiasky Uradu pre normalizaciu, metrol6giu
a skusobnictvo SR &. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatefl je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodévatel nie je oprévneny bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatefa umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Termin ukon&enia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukon&eného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podfa bodu 10.1 tejto zmluvy.
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Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 126 050,89 EUR
DPH 25 210,18 EUR
Cena celkom vratane DPH 151 261,07 EUR

slovom: stopatdesiatjedentisicdvestosestdesiatjeden eur a sedem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatefovi a/alebo jeho subdodavatefom vznikni pri
realizacii Diela alebo v sUvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahruté vsetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k uplnej Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho
subdodavatefom vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté
vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodévatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dal$ich nakladov, ktoré vzniknu
dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, Ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohfadnila vetky pravidla pre tvorbu ceny
podra rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvysenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim Gplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohfadavku voci objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukon&eni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budG supisy vykonanych prac za prisludné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(i) faktara musi byt dokladovana vSetkymi sdpismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac @aiebo v rozdielrej
vyske sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
netmyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je fakt(ra spdsobila na jej Ghradu (vylucenie
omeskania s Ghradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(iv)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a financnl kontrolu. Lehota splatnosti faktary je tridsat
(30) dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi,

(v) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktarované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
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objednavatefom. Sdéastou faktdry bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj spinenie vietkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre UGcely tohto &lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uétu objednavatela v prospech dodavatela.

Z dovodu znizenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom forméte (priGom e-faktdra musi byt exportovana do formatu .pdf v Gétovnom systéme
dodavatefa, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, moze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy



6.1

kontgkt objgdqévatel’a pre Ucely fakturécie: (normastavtn@gmail.com), pripadne iny kontakt () , ktory bude
dodavatefovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavater je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovd zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originaine; listiny na zabezpecenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podra tejto zmluvy a objednavatelovi vodi nemu vznikne nérok
al/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonovéd bankové zéruka“). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatefa ,bez vyhrad‘, bude vystavena bankou podfa zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatefa na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vysky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia $tyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankova zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektora
svoju zmluvna povinnost, nespini povinnost uhradit penazné zavazky vratane pefiaznych zavéazkov voéi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokat asankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v éase jeho plnenia zo strany dodavatefa, po
zdokladovani ich preukazatefnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do pinej vysky, tj. 10% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplinenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, ze vietky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavateflom st uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu)
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7.2

zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gcet objednavatela, &. uétu: ( ktory bude dodavatefovi pisomne
oznameny ku diu uzatvorenia zmluvy) zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
pinit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne voéi nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
,vykonové zébezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak
dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane
pefiaznych zavazkov voCi svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokoné&enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatefa, po zdokladovani ich preukézatefnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia
vykonovej zabezpeky alebo jej Easti objednavatefom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit' ju
do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie
pefiaznych zévazkov objednavatela voéi dodavatefovi v zmysle tohto bodu vréti dodavatefovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukon&eného Diela a predlozeni ¢estného prehlasenia dodévatefa, ze vSetky jeho splatné
pefiazné zavazky vodi véetkym jeho subdodavatefom si uhradené v pinom rozsahu, nie vak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyli€enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac préace st vyluéne préace neobsiahnuté v Projektovej dokumentéacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost
pri identifikovani Naviac prac ma vykresova Gast Projektovej dokumentéacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni

zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zéklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatefla, ktory bude vydany na zéklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela
a postdenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Sucastou ponuky dodavatefa
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Viykazu vymer podia tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou

5
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7.4

8.1

8.2

8.3

8.4
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(i)

Nav'iac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného
vyéls_lenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyzna&enim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podfa tohto &lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha & 5 Zmiuvy) a (i) uzatvorenim
Doqatku k'zmluve. Bez niektorej z vysSie uvedenych foriem akceptécie zo strany objednavatela nie je dodavater
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia 0znamena stavebnému dozoru.

Ospbitné faktl’]ra za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac §tavebn_ym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktGru dodavatefovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podia aktuélne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako péat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukoné&enia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odbomé podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatefa a tretich oséb. Dodavatel nesmie svojou
¢innostou poskodit alebo znicit Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znicenia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich
bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytni si vzajomna sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednéavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje uréit v stlade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v odbore zaruéovat riadne a v&asné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduiceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavézuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednévatefa nahradit
ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre uéel preukazania poZzadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskér ku driu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku driu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikaéné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvedliceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujlcich spinenie podmienky Géasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze

Zivotopisom;

(iii) vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu zakazky, ato po cela

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zaéastnit, a to prostrednictvom stavbyveddceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov dodévatela, pricom
mdzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatefov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatefovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, Co sa dozvedel

o potrebe zastapit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v der nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktnd osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iv) bodu 8.4 tohto

Clanku zmluvy.



Objedr)év_a’tel" k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontakiné Gdaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela, ktora tvori nedelitelnd sicast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju vetky rozhodujice skuto&nosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

0}
(ii)

uvedené denné skutoCnosti: datum a Eas zacatia stavebnych prac, poéet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom‘ subdodavatela pre kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislu$né prace na Stavenisku
v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylicenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zéastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatefa najneskér nasledujuci pracovny defi rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit' aj technicky dozor objednavatefla na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dia vykonania zédznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
a/alebo zastupcovi objednavatefa. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(jii) Projektant;
(iv) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

)

Zastupcovia opravnenych osob;

(vi) Zastupcovia prisludnych organov statneho dozoru a statneho stavebného dohfadu.

Dodavatefl je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatefla na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatef tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavaterl je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkéach a predlozZit' v dostatonom
&asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskil a montaznu dokumentaciu vybranych asti dodavok. Dodavatel prediozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodéavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentéacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatefa. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajliceho predloZenia objednavatelovi na schvélenie, je
povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednévatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatefa alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na néklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatefa moéze kedykolvek vyzvat dodavatefa, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefa, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatefa (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
al/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osdb) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, vzmysle
prislusnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodéavatel bez zbyto&ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatefa. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.
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Objednavatel moze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voéi
dodavatefovi nadobudne ucinnost po doruceni dodavatefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoCfiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky G&inok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri préaci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0séb vykonavajcich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych 0sdb vykonavajlcich svoju Ginnost pre
subdodavatelov Dodévatela na Stavenisku a je povinny vykéazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat alebo ich poruduju. Zarover zabezpeci, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prislu$né osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenlt osobu
objednéavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel' sa zavézuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegélneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za G€elom kontroly dodrziavania tohto zévéazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel' dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatefovi poskytnat
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dovodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebni stcinnost podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatefovi porusenim pravnych povinnosti podlfa zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatefovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatef uhradi objednavatefovi do patnastich (15) dni odo dria doru¢enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatefa, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju Cinnost pre dodavatefa prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju ¢innost pre dodavatefa nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak

hrozia iné vazne skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast pinenia Diela,

(i)  ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatefl je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskor do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii Easti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a vEéasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavater ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom povaZované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca

v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového skizu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu odmenu.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatefov

ngévater je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel je vo vykondvani prac obmedzeny tak, Ze prace na stavenisku je opravneny vykonavat vyhradne
v pracovnych droch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaze sa zmluvné strany dohodnd inak. Ukony, pri
ktorych sa vyZaduje pritomnost, G¢ast a/alebo stcinnost objednavatefa sa budu realizovat pocas pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vsetkych
reviziach, meraniach a skaskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost &asti technickych zariadeni, najma z
hfadiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatefovi zoznam znamych
subdodéavatefov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
¢. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatefom predloZzenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatefa oproti povodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predioZit opravnenej osobe objednavatefa do
siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatefla.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatefa rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel ozndmi dodavatefovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatefov je
povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktarovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatera, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktord overila
a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktor objednavatel poveril vykonavat ukony podfa tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajlce sa overovania a schvafovania navrhnutych subdodavatefov dodavatefa) v jeho mene:

Ing.René Micka,! pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne ozndmena pocas platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatefov je prilohou tejto zmluvy a jeho dopinenie
a zmena subdodavatefov podra tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatefa, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podra § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je

podmienené schvalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnt fakturu svojmu subdodavatefovi za pinenia tykajtce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktoru dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit

subdodavatelovi namiesto dodavatefa, ak otom upovedomi dodavatefa najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si

1 Informacia bude doplnena k podpisu zmluvy podra disponibilnych kapacit objednavatera.
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subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sdm a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto pinenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dna upovedomenia objednavatefom podfa predchadzajlcej vety neuvedie
odovodnené namietky proti Ghrade svojho zavéazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Easti,
plati, Ze proti Ghrade nenamieta. Namietky podla predchadzajicej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho peniazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz zanikol
alebo Zze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omes$kanie objednavatela so spinenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podra tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti thrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho penazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Ghrade dlznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diznu

sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v stlade

s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktary vystavenej dodavatefom v sulade s

Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky

;ﬁn;yslel Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatefovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavaterla,
a to vo vyske sumy zodpovedajucej diznej sume podfa tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze penazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatefa predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

9.1

9.12

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpecit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaja povinnej
strane plInit' si iadne a véas svoje financné zavazky voci opravnene;j strane,
- umoznit' realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatefovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diZzni sumu za spinenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatefovi,
- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
&estné prehlasenie ze vietky jeho splatné pernazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavateflovi, vratane zavéazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpeit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Gistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vydistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpedit sdm na naklady dodavatefa. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov po¢as zhotovovania Diela dodrziavat
gistotu na stavbou znedistovanych komunikacidch a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
poru$enia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatef je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maji na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavaterl je povinny po&as uskutoériovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zékona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej innosti podkodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodéavatefl je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodévgtel’ je povinny na zék'lade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.

quéva}efje povinny hiasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi.

ngévater j(-{ _povir}ny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich pocas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Dodévatel prebera v plInom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokon&ené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodéavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budli pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavaterl je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dosiévatel’ zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne UpinG sucinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najmé, nie v8ak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu koépiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Gradne overenej kdpie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skutoénosti:

(i) poistenie v$eobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend vadnym

vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku Cinnosti poisteného alebo
spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimaine vo vyske
ceny Diela;

(i)  poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,

zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(ili)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma

z akéhokolvek ddvodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sldzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov

dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné poistenia na
véetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody sposobené cinnostou dodévatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach & vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili G€el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyZiadat' si
od dodavatela tradne overené kdpie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendamych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sGasne predlozit dokument
preukazuijuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednévatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatefa vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodéavatefov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
sposobené &innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. Véetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle

ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat véetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonéva

podfa Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

Dodavater sa zavazuje zabezpecit, aby v stlade s podmienkami uéasti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1
quu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloiill
opqunévaterovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZadoval v ramci verejného obstaravania ako
ktltenl{m na spinenie podmienok ucasti v sitazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budl zarudovat riadne a
véasné splpenie povinnosti dodéavatela. V pripade, Ze polas realizacie Diela ddjde k zmene v osobe
kvalifikovaneho pracovnika podfa vyssie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
rg:iodrilania vyssie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné porusenie
ejto zmluvy.

D’oda'vatel' je povinny objednavatelovi v dostatoénom Casovom predstihu — minimaine dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predioZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatefovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a véas dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo dia prevzatia Staveniska;

b) UkoncCenie stavby a prevzatie Diela do Styroch (4) mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté aZ po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov;

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela;

d) Spolutéast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukoncenia stavby a prevzatia Dela.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonceného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavateflovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a vEéasnému ur€eniu terminu
odovzdania ukonceného Diela dodavatelom ma ddvody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa nezuastni
odovzdania ukonéeného Diela, dodavaterl je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom termine odovzdania
ukoné&eného Diela. Objednavatel ukon&ené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonéeného Diela moze byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukoneného Diela predlozi objednavatefovi predpisani dokladovu Cast
vztahujicu sa k Dielu, potrebn( najma, nie véak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
&ast*) na kontrolu. Dokladové Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

@

(ii)

(i)
(iv)
V)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
)

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vsetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, Uradné skasky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prislusnych organov
(technicka indpekcia) na véetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podfa G¢elu a typu miestnosti;

zarucné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni;

navody na Gdrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
dast Diela za dokonéenu a schopnu odovzdania.
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10.4

10.5

Vv pripade, Zg objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spi$u zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje st’anowské aich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objﬁdnlavatel‘a s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich ®)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6  Preberaci protokol tykajlci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
0) zakladné udaje o Diele;
(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);
(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednéavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze driom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

10.7

10.8

10.9

12:9

12.2

12.3

12.4

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela vzmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt prediZzena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizacie prac nemodze sthrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preru$eni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Gpiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania
prac, ak budu schvalené v sidlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatefl v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruéni dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technoldgie), minimélne vsak dvadsatstyri (24) mesiacov
na jednotlivé &asti technoldgie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavaterl je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zarucna doba
a Osobitnd zaruéna doba zadéina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene &asti Diela za nové, pre nové Easti Diela zacina plynat nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.
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12.5 Dodavaterl je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

126

13.1

13.2

14.1

0}
(ii)

zodpovedpost’ odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vsak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodévatel je povinny nasttpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskdr vak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor
vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenl (nefunkénd) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatefa na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratej ako pét (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na néklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodévatela spolu s podrobnym vydactovanim néakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazdéa zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajliceho sthlasu

druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budl overovat Uétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolognosti, dcérskej spoloénosti materskej spolo¢nosti alebo spolocnosti, ktora oviada materski spoloénost, alebo
v sllade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vsetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buduicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmad Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujacu zmluvnu stranu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na Ucely sadneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie

dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkofvek zo zmluvnych stran;
v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

)

(ii)

(ii

sa povinnost mi¢anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo
) dodavatel neza¢ne s vykonom stavebnych prac podfa Cgsového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dna
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavaterl nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme ato v pripade, ak je dodavatel v omeskani

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického

rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatelfa ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
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(viii)

(ix)
x)

(i)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zdsadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sitaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatefl aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatefa (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatefa) pokraguje vo vadnom plneni; alebo

doﬁévajel‘ aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urcenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podfa rozsahu vadného plnenia; alebo

dodévatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8|.6btejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nespinenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrét); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nespinenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porugéenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktordkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
vo¢i dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatefa s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatefa vykonavat jednotlivé Ciastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatefovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvn( pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy deri omeskania dodavatela po&nuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podfa
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefa zlCastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
apripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi
narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukézatelného nedodrZania povinnosti dodavatefa ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podfa osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vylune s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatefovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho
stavu aj za kazdy, ¢o i len zaCaty der nespinenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 8 bodu 8.1., 8.21 a 8.22 a Clanku 9, bodu
9.23 tejto zmluvy, vznikéa objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,- EUR
bez DPH (tisicpatsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podfa Clanku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok vogi dodavatefovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(pét'sto eur) za kazdé porusenie/nespinenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voé&i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
der omeskania.

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
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eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, o i len zataty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajdcich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranan'!i spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednavatefovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do dria upiného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objedna'vatel:cgm pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvna
poku}u vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zadaty deri omeskania, a to az do dia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahuijtcich sa na bezpeénost

a _ochr'anu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodévatela a/alebo subdodavatefa, vznika
objedr)aygterovi narok voCi dodavatefovi na zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty deri nesplnenia/poruenia povinnosti.

15.2  Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

@

(ii)

pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatefovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatefa na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavateflom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatefovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonov( zabezpeku
v zmysle Clanku 8, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu
Skody prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku vodi dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Groky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatefa na Uhradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatriujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
Urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dria doru€enia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastand okolnosti suvisiace s vy$3ou mocou, ako pravnou
skutoénostou spoéivajlicou v mimoriadnej, nepredvidatefnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofdch (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. strajk, obcianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v pineni svojich povinnosti podra tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximaine
moznom s ciefom vyli&enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné $kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvnG pokutu, ak si dané okolnosti vylucujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dovody
vy$sej moci, ktoré maju svoj pdvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoderi, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nadzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. Strajk, obcianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vyld€enia vzniku situécie, Ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknl objednavatefovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatefa po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:
oznami dodavatelovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné pinomocenstvo, kontaktné idaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatefovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendamych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)
doruéi dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednévatefa s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.
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17.1

Clanok 17
Povinnosti dodavatefa po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osoI?u (v pngade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutocnenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) ~ oznami objednavatefovi osobu, ktora bude na naklady dodavatefa s poverenim objednavatefa vykonavat

18.1

18.2
()
(ii)

funkciu koordinatora bezpe&nosti podfa nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktorG dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s tradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odborni spésobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajiceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat spinenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatefovi
informéaciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti objednévatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitefnt sacast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Dodatok/dodatky st platné a G&inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat' neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vznikn z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Gcinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrusenia - dovodov a formy, budd rieSené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného stdu neboli U¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucéinnost samotnej zmiuvy.

Ak je dodavatefom podnikatefsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informéacie, doklady a dokumenty
doruéené dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmiuvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatefom dodavatelovi budd tvorit nedelitelnu

sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a G&innost’ zmluvy, ukon&enie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoné&enia zmluvy

201

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
berd na vedomie, ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej Géinnosti je podfa § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
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20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

20.3 Zmluva sa konci:

@)
(ii)

(iii)

riadnym spinenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podra tychto
zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;
odstapenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porugenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom urCenej dodatoénej primeranej lehoty na zjednanie
napravy. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je ur€ena dodatocna technicky primerana lehota na spinenie povinnostiizavézku a dodavatel svoju
povinnost/zavézok v tejto lehote nesplni. Pre odstranenie pochybnosti sa méa za to, Ze odstipenim od zmluvy
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstlpenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého pinenia (od pinenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatefom prevzaté sa neodstupuje).;
bezsank&énym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatefa v rozsahu neposkytnutého pinenia (od pinenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatefom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pogas realizacie diela vyskytn(
skutoCnosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodiivo vyzadovat
pokraCovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny ugel realizacie Diela.

20.4 Ukoncenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ii) a (jii) tohto Clanku nastane driom doruéenia odstpenia od zmluvy
dodavateflovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je G&inné na
treti (3.) defi po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odstupenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstiupenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého pinenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatefom prevzaté, sa neodstupuje).

20.5 Désledky odstupenia od zmluvy:

0]
(i)
(iii)

(iv)
v)

(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat' vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

dodavatel pisomne vyzve objednavatefa k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie*

dodéavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stpis vsetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

dodavatel vykona finanéné vyé&islenie vykonanych prac a spracuje ,Ciastkova kone&nu faktaru*

dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania®

dodavatef je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovi Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovi koneénu fakturu®

zmluvna strana, ktora zapriéinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté néklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstlpenia od
zmluvy.

Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat' aj po
ukonceni tejto zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukondi aj:

)

(i)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych strén sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukoné&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezZitosti suvisiace s ukoncenim zmluvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné néleZitosti a najma :

@

(i)
(iii)
(iv)

dovody ukonc&enia zmluvy

termin ukon&enia zmluvy

platnost a u¢innost dokumentu zakladajlceho ukoncenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a sd opravnené

ku driu ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

21.1 Objednavatef je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zékazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podra platnych predpisov.
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21.2

21.3

214

21.5

216

21.7

21.8

21.9

21.10

21.1

21.12

2113

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a ind suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodévatel' je opravneny voéi objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial' dodavatel preukazuje spinenie podmienok Uasti vo verejnom obstaravani podfa Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najméa v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
pinenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislu$nej judikatiry Stidneho dvora Eurdpskej nie.

V pripade, ak sa podia tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozZit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotoképie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vysSke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, pendle, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela Ghradu nakladov suvisiacich s pripravou G¢€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatefa poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej
ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montédzne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doruéovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podia
tejto zmluvy alebo v savislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat’ doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za der doruéenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za deri doruenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doru€enia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UlozZnej lehote na poste, za
den doruéenia sa povazuje posledny def Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s
oznadenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za def doruéenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatefovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze su spdsobilé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sd dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodna a vaznu voluy,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v $iestich (4) rovnopisoch, z ktorych s dva (2) pre dodavatela a Styri (2) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatefa — oceneny vykaz vymer (predlozi objednavater)
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia (predlozi objednavatel)

Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatefov (predloZi dodavatel)

Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatefa (predlozi objednavatef)

Priloha &. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmiuvy o dielo / 7

NIYIMM el s
Za objednévatel’a:/’ y Za dodM]:: obthodné ap;olotnost

-~
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Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov

OBJEDNAVATEL:

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

Vsulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel stanovuije tieto pravidla vyuzivania
kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel”) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v €ase podpisu zmluvy uviest' tdaje o v§etkych v tom ¢ase znamych subdodavateloch v rozsahu
podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predklada za kazdého subdodavatela tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel
posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podl'a podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o éom
bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel pocas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia ¢asti predmetu Zmluvy
subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatelom, ato najneskdr 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela.
Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatni zmluvu alebo objednavku na pinenie urcitej casti Diela. Na zaklade uvedeného
sa za subdodavatela povazuju najma hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, ze ich kapacity sa vyuZivaju / budu vyuZivat
na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spolo¢nosti realizujuce
stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH,
osoby vykonavajuce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonavajlce straznu sluzbu na stavenisku, ak
sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavizuje vyuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy za tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.
e Uvedent skuto¢nost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobného
registra a v pripade viazanej ¢innosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej innosti.
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2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu? v pripade,
ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

. kaedenu skutocnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov verejného
sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi &lenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za plnenie zmluvy
v Case navrhovania a plnenia subdodéavatela.

+  Tuto skutognost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade Eestnych prehlaseni ¢lenov vedenia
mesta a zamestnancov zodpovednych za pinenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie podmienok Ucasti vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmiuvy, Dodavatel preukaze spinenie danej podmienky
UcCasti, ktorl preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym
spdsobom.

Subdodavatel €. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat' za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. .........coceveiiiiiiiinn / nie®

Navrhovany subdodavatel je:
novy subdodavatel s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu ...................
nahradza schvaleného subdodavatela ...................... KUANU v

Povinné prilohy k navrhu subdodavatel'a:
platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné dokumenty
preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodéavatel partnerom
verejného sektora podla osobitného zékona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’' subdodavatel’

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

EURDBEZ DPH / ...ccvivviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, EUR s DPH

2 Zakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
3 Nevhodné preskrtnite
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Datum a miesto predlozenia
navrhu:

Za Dodavatela:
(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatelom

Zodpovedna osoba schval'ujica subdodavatela:
(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné konstatovat ANO / NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajlceho plnenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného sektora ANO / NIE
je mozné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity ANO /NIE /
boli vyuzité k preukazaniu spinenia niektorej z podmienok ucasti, splia NEAPLIKUJE SA
stanovenl podmienku Ucasti. '

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat €innost, na ktord Dodavatel ANO / NIE
moze vyuzivat kapacity inych osoéb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s ¢lenmi vedenia ANO / NIE
mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZzenych dokumentov a zistenych skuto€nosti zodpovedna osoba
Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované dna /
na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktora
odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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Priloha ¢. 5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba:

“Zhotovitel”

(Prosim dodrzat $truktdru vo vztahu ku kazdému dévodu, na zéklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac préace /ponizit
pbévodne planované prac.)

Na kontrolnom dnidna ......................... sa zistila potreba nizsie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat' (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajuce dévodu predloZenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "navrh").

O la) navrh z dévodu chybajlcich prac, ktoré neboli stu€astou verejnym obstaravatelom zverejneného
a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich realizacia nevyhnutna
(ide 0o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani)

O |b) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom priCom
projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v ¢ase spracovania PD vediet
(napr. nedésledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit
tuto potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani)

0O [o) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, pri¢om projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v Case
spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tito potrebu alebo z objektivnych
dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu odhalili)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstaravani)

O |d) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat povodné riesenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, priom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny obstaravatel nemonhli
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy (napr. napriek
vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) zadkona o verejnom obstardvani)

O
e) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom (napr. nadvézujiice materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo st v zlom stave a nie je
mozné do nich kotvit' / nadvézovat'/ pripajat navrhnuté materialy a pod.)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani)
O

f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzac¢om navrhnutého materialu, pricom sa plne

zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani)
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g) navth z dovodu poskytnutia podstatne vyhodnejich podmienok ako pri  pévodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. predizend zaruka, néhrada prispeje k znizeniu nékladov objednavatela
pri jej inStalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri ddrzbe, a pod., vyhodnejsie
podmienky musia byt deklaratérne uvedené v Casti ndvrhu "Konkrétne zdévodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k suladu projektu so zmenenou legislativou, ¢o
musi byt deklaratome uvedené v ¢asti navrhu "Konkrétne zdévodnenie zmeny, ide napr. o navysenie
poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych materialov/Aryrobkov/tovarov a pod.)

i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatnd zmena/oprava oznadenia/ndzvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zamenu pévodného
materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstarédvani)

j) iné:

Tu popiste z akého dévodu a preco vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o a preco je
potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

ano
nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepocitali ste pévodné ponuky po zmene mnoZstiev;
potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materiélov v rovnakej cenovej hladine

a pod):

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v € bez % vyjadrenie oproti
DPH hodnote Zmluvy o
dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b)

-z toho naviac prace

- ztoho menej prace
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Zmena zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. ¢)

-z toho naviac prace

- ztoho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e)

- ztoho naviac prace

- ztoho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

- ztoho naviac prace

- ztoho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

% vyjadrenie
celkovej hodnoty
zmien

Nova hodnota
Zmluvy o dielo

Pévodna hodnota Celkova hodnota
zmluvy: navrhovanych
zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
suhlasim
nesuhlasim
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V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné Gdaje dozoru:

”Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:
suhlasim
nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
suhlasim
nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

" Pracovna funkcia zastupcu:
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(spravne zaskrtnite)

Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych osdb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O SUHLASI NESUHLASI

O

V pripade nesuhlasného zaverecného stanoviska uviest odévodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

27




Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo

Zoznam subdodavatel’ov
Zhotovitel: ..coassnes , SO SIAIOM .o ICO: ... tymto vyhlasujem, ze
v zakazke realizovanej podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov na realizaciu stavebnych prac - predmet zakazky: ,, Terénne tpravy
parkoviska vratane opravy kanalizacie“

a) nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpeéim sam (tym nie je vyli¢ena neskorsia
moznost’ zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel’ov po¢as plnenia zmluvy, ktoré
st uvedené vo vyzve na predkladanie ponik a v sit’aznych podkladoch)’

b) budem vyuzivat’ subdodavky a na tento iéel uvidzam:’

1. podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat’ tretim 0SObAM: ........ccccoevuiereieciieeieicereceeane %, t. z.

2. navrhovani subdodavatelia®

Obchodné meno Sidlo ICO Osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu: meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia,

3. predmety subdodavok*

Obchodné meno Predmet subdodavky | Vyskasubdodivky | VySka subdodavky (v
subdodavatel’a (v%) EUR)

4. Vyhlasujem, ze navrhovany subdodavatel’ spitia alebo najneskor v &ase plnenia bude spiﬁat’
podmienky tcasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona; opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢novat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

V Trencine, dna

! Nehodiace sa prediarknite

* Nehodiace sa preciarknite. Uchadzaé ponecha v zdtvorke ti cast’ predmetu zdakazky, na ktori predkladc poniku..
? Nehodiace sa preciarknite

’ Pouzite kol'kokrat je potrebné

* Pouzite kol'kokrat je potrebné.



Odberatef: Trencianska univerzita Alexandra Dub&eka
Projektant: PROmat TN plus s.r.o.,
Dodavatef:

Stavba : Terénne Upravy parkoviska vratane opravy kanalizacie
Objekt : SO 01- Uprava spevnenej plochy

PrehFad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO :

Datum: 23.06.2022

Por.| Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Memna | Jednotkova Spolu
gislo| cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 221 113107112 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva taz. hr. 100-200 28,100 m2 4,00 112,40
mm, do 200 m2
2 221 113107125 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 400-500 28,100 m2 25,25 709,53
mm, do 200 m2
3 221 113107132 Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 150-300 mm, 28,100 m2 32,51 913,53
do 200 m2
4 221 113107223 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 814,600 m2 1,92 1564,03
mm, nad 200 m2
5 221 113107232 Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr. 150-300 mm, 814,600 m2 747 6 085,06
nad 200 m2
6 221 113107241 Odstranenie podkladov alebo krytov Zivicnych hr. do 50 mm, nad 814,600 m2 1,03 839,04
200 m2
7 272 132201101 Hibenie ryh sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 8,300 m3 26,02 215,97
“oporny murik" 8,30= 8300
8 272 132201108 Priplatok za lepivost horniny r. 3 v ryhach §. do 60 cm 8,300 m3 343 28,47
9 272 133201101 Hibenie Sachiet v homn. tr. 3 do 100 m3 5,780 m3 43,30 250,27
“ulicné vpuste”
(0,60-+0,50-+0,60)*(0,60+0,50+0,60)*1,00*2 = 5,780
10 272 133201109 Priplatok za lepivost hominy tr.3 5,780 m3 31 17,98
11 272 162201101 Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m horn. tr. 1-4 4210 m3 1,33 5,60
“zésyp vacsieho vykopu®
5,78-157= 4210
12 272 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m hom. tr. 1-4 42,320 m3 7,18 303,86
“odvoz vykopu"
8,30+5,78-(5,78-1,57) = 9,870
*dovoz - nasyp” 16,85= 16,850
"dovoz zasypu"
8,60+6,00+1,00= 15,600
13 272 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hom. fr. 1-4 9,780 m3 7,24 70,81
14 001 171101103 Nasypy z homin stdrznych zhutnenych do 100% PS 16,850 m3 2,48 4,79
“Strk* 33,70/2= 16,850
zemina" 33,7012
15 MAT 5833A0106 Strk 22/90 28,140 t 19,98 562,52
33,70/2*1,67 = 28,140
16 272 171201201 UloZenie sypaniny na skladku 9,780 m3 0,70 6,85
17 272 1712012011 Zemina vykopova iné ako v 170505 uvedena, 17 05 06 (O) 9,780 m3 17.21 168,31
18 272 174101101 Zésyp zhutneny jam, ryh, $achiet alebo okolo objektu 19,810 m3 3,76 74,49

“zésyp z kamennych valtinov fr. 40-60 mm, za obrubnikmi® 8,60
= 8,600

“zésyp z kamennych valiinov fr. 40-60 mm, - dne pred suter.
okienkami pod murikom

6,00= 6,000
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PrehPad rozpoétovych nakladov v EUR

806,40*1,01 = 814,464

Por.| Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu
Gislo| cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
“zésyp jestvujlceho nefunkéného ulicného vpustu - Strkodrva fr. 32-
63mm" 10= 1,000
“uliéné vpuste”
"vykop" 5,78 = 5,780
“odpodet”
-3,14*0,50"0,50*1,00°2 = -1,570
19 MAT 5833D0138 Valun riecny 40-63mm 24,382 t 19,36 472,04
(8,60+6,00)*1,67 = 24,382
20 MAT 583439450 Kamenivo drvené hrubé 22-63 1,670 t 17,36 28,99
1,00*1,67= 1,670
1 - ZEMNE PRACE spolu: 12471,54 12 471,54
2- ZAKLADY
21 002 211971110 Zhotovenie oplastenia 806,400 m2 097 782,21
22 MAT 693660502 Separacna vrstva - geotextilia Geomatex NTB 10 600g/m2 887,040 m2 2,57 227969
806,40*1,10 = 887,040
23 001 215901101 Zhutnenie podlozia z hor. stdr. do 92%PS a nesudr. Id do 0,8 806,400 m2 0,25 201,60
24 011 274313611 Zékladové pasy z betonu prostého tr. C16/20 9,100 m3 93,53 851,12
*oporny mirik® 9,10= 9,100
2- ZAKLADY spolu: 4114,62 4114,62
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
25 011 311272203 Murivo nosné z betonovych tvamic PREMAC DT30 hr. 300mm s 10,400 m3 165,58 1722,03
vypliiou C25/30
26 011 311271195 Priplatok za zalievku dutin tvarnic maltou cementovou 7,070 m3 27,90 197,25
27 011 311361821 Vystuz nadzakladovych marov nosnych BSt 500 (10505) 1,097 t 1882,65 2 065,27
(576,09+520,29)/1000 = 1,097
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 3984,55 398455
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE
28 011 417321515 Stuzujlice pasy a vence zo Zelezobetonu tr. G25/30 1,600 m3 113,10 180,96
29 011 417351115 Debnenie stuzujucich pasov a vencov zhotovenie 6,520 m2 8,53 55,62
32,60*0,10*2 = 6,520
30 011 417351116 Debnenie stuzujlicich pasov a vencov odstranenie 6,520 m2 3,04 19,82
31 221 451577777 Podklad pod dlazbu z kameniva tazeného hr. 30-100 mm 806,400 m2 3,22 2 596,61
32 011 430321313 Schodistové konstrukcie zo Zelezobetonu tr. C16/20 1,304 m3 131,65 171,67
33 253 430351110 Debnenie schodisk akykolvek skion 3,478 m2 31,61 109,94
34 011 430362021 Vystuz schodi§tovych konstrukcii zo zvarovanych sieti KARI 0,013 t 1788,52 23,25
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 3157,87 3157,87
5 - KOMUNIKACIE
35 000 59.111 Zhotovenie zamkova dlazba hr. 60mm, vé. osadenie Cistiacej mreze 26,000 m2 56,80 1476,80
a potrubia s odvodnenim
36 221 5648611130  Strkodrva; 0/31,5; (45) (Eo=60 MPa) UMSD; 31,5 (45); Ge hr. 220 806,400 m2 41 5975,42
mm (STN 73 6126)
37 221 5671311130  Cementom stmelena zmes; (Eo=70 MPa) CBGM C8/10; 806,400 m2 16,55 13 345,92
22CEMINA/A32,5N hr. 18 cm (STN EN 14227-1)
38 272 584121111 Osadenie betonovej krycej platne 1400x1100x150 mm 2,000 ks 9,98 19,96
39 MAT 5938107010  Betdnova krycia platia 1400x1100x150 2,000 kus 95,47 190,94
40 221 596911233 Kladenie zamkovej dlazby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy nad 300 806,400 m2 5,10 411264
m2
41 MAT 5924D01230  Dlazba betonové ostrohranna hr. 80 mm 814,464 m2 12,28 10 001,62
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PrehFad rozpoétovych nakladov v EUR

Por.| Kod | Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
Cislo| cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
5 - KOMUNIKACIE spolu: 35123,30 35123,30
8 - RUROVE VEDENIA
42 271 895952415 Zhotovenie vpusti ulicnej z PP DN 400, vytstenie DN 150 2,000 kus 7,55 15,10
43 MAT 2865M92201  Vpuste ulicné UV typ ACO Compoint PP 2,000 ks 253,03 506,06
44 MAT 2865M96001  Lapac olejov a splavenin ENVIA CRC do ulicnej vpuste, efekt 2,000 ks 817,50 1635,00
cistiarne 0,10 mg NEI. PURECO s.r.0.,
45 271 899203111 Osadenie mrezZi liatinovych s ramom nad 100 do 150 kg 2,000 kus 27,94 55,88
46 MAT 552425100 Mreza pre vozovku s nalevkou 2,000 kus 530,95 1061,90
47 254 899311113 Osadenie ocel. alebo liat. poklopov s ram., hmotnost jedn. nad 100 2,000 kus 17,21 34,42
do 150 kg
48 MAT 552430110 Liatinovy poklop 615x595 mm - tr. D do 40t (L.S.M. s.r.0., Velky Biel) 2,000 kus 195,00 390,00
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 3698,36 3698,36
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
49 221 913111115 Montaz a demontaz doGasnej dopravnej znacky samostatnej 3,000 kus 1,06 3,18
zakladnej
50 221 913111215 Priplatok k doGasnej dopr. znacke samost. zakladnej za prvy a ZKD 168,000 kus 0,22 36,96
der pouzitia
3'7*8 = 168,000
51 221 914001111 Osadenie zvislych cestnych dopravnych znaciek na stipiky, konzoly 2,000 kus 15,99 31,98
alebo objekty
52 MAT 4044203150 Znacka dopravna reflexna 2,000 kus 35,88 71,76
53 221 914511112 Montaz stipika dopravnych znaiek dizky do 3,5 m s betonovym 2,000 kus 37,48 74,96
zakladom a patkou
54 MAT 404459610 Stipik Al 60/5 hladky drazkovy 7,000 m 1,71 81,97
350*2= 7,000
55 221 915711111 Vodorovné znacenie krytov striek. farbou, deliace Giary $. 120 mm 127,200 m 0,67 85,22
76,80+50,40 = 127,200
56 221 915719111 Priplatok za reflexn(i Gpravu balotinovt, deliace ciary §. 120 mm 127,200 m 0,19 2417
57 221 915791111 Predznaé. pre vodor. znaéenie z nater. hmt, deliace Giary, vodiace 127,200 m 0,14 17,81
pasiky
58 221 916311124 Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 16zko beton tr. C 16/20 s 80,900 m 9,61 777,45
bocnou oporou
59,90+21,00 = 80,900
53 MAT 592174905 Obrubnik cestny SO 100/10/20 100x10x20 bez skosenia 21,210 kus 493 104,57
21,00*1,01= 21,210
60 MAT 592174911 Obrubnik cestny SO 100/15/26 100x15x26 so skosenim 60,499 kus 6,44 389,61
59,90*1,01 = 60,499
61 221 916561112 Osadenie zahon. obrubnika betén. do I6zka z betonu tr. C 16/20 s 0,500 m 5,32 2,66
bocnou oporou
62 MAT 592173050 Obrubnik zahonovy ABO 5-20 1,010 kus 1,74 1,76
1*1,01= 1,010
63 221 918101112 Lazko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 16/20 8,218 m3 101,95 837,83
59,90*0,35*0,30 = 6,290
21,00*0,30%0,30 = 1,890
0,50*0,25°0,30 = 0,038
64 272 919735122 Rezanie stavajliceho betonového krytu alebo podkladu hr. 50-100 22,800 m 1454 331,51
mm
65 221 939922820 Osadenie betonovych palisad-60, 18/18/60 cm, vaha 33 kg/kus 74,000 kus 8,53 631,22
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por.| Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesta, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
Gislo| cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
66 MAT 592282780 Palisada12 ALTIKO Premac 12x16,5x60cm farba siva 74740 kus 6,91 516,45
74*1,01= 74740
67 013 962042321 Buranie muriva z betonu alebo otvorov nad 4 m2 20,800 m3 80,17 1667,54
68 013 963051113 Buranie Zelezobet. stropov doskovych hr. nad 8 cm 0,500 m3 119,71 59,86
69 013 9630533937-R  Buranie schodiska betonového vonjaksieho 1,305 m3 3827 49,94
70 013 967031734 Prisekanie plosné v murive 56,320 m2 2441 137477
71 253 967052112 Oprava lica podzem. stien hr. 20cm 18,400 m2 119,55 2199,72
72 013 976071111 Vyburanie kovovych zébradli a madiel 32,600 m 5,82 189,73
73 221 979024440 Staticka sk(ska podlozia 2,000 ks 225,00 450,00
74 272 979082212 Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m 899,303 t 8,10 728435
75 272 979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km 899,303 t 1,30 1169,09
76 272 979082219 Priplatok za kazdy dalsi 1 km sute 15288,151 t 0,24 3669,16
899,303*17 = 15288,151
77 013 979118705 Poplatok za uloz.a znesk.st.odp.na uré.sklad -asfalt. lepenka “Z"- 79,830 t 58,86 4 698,79
zvlastny odpad
78 272 979131410 Poplatok za uloz.a znesk stav.sute na urc.sklad. -z demol.vozoviek 819,473 t 20,77 17 020,45
"0"-ost.odpad
899,303-79,83 = 819,473
79 011 998011001 Presun hmét pre budovy murované vysky do 6 m 65,094 t 18,03 1173,64
80 221 998223011 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt diazdeny 676,539 t 6,23 421484
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 49 242,95 49242 95
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 111 793,190 111793,19
PRACE A DODAVKY PSV
81 711 - Izolacie proti vode a vihkosti
82 711 711132107 Zhotovenie izolécie proti vihkosti nopovou féliou na sucho zvisla 122,100 m2 0,67 81,81
81,30 +40,80 = 122,10
83 MAT 6282B0871 Félia nopova ICOPAL DRAIN 8, $ir.1,0m, df2.25 m 122,100 m2 1,45 177,05
84 711 998711201 Presun hmét pre izolécie proti vode v objektoch vysky do 6 m 1,957 % 2,62 513
711 - Izolacie proti vode a vihkosti spolu: 263,99 263,99
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné
85 767 767162120 MontaZ zabradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 30 kg 32,600 m 433 141,16
86 MAT 553000020 Qcelové konstrukcie - predbeznéa cena 539,002 kg 2,70 145531
"zabradlie”
40/40/4" = 0,250
2,02*2*4,20*32,60/2,02 = 273,840
1,10*2*4,20*32,60/2,02 = 149,121
“20/20/3"
0,98*3*1,42*32,60/2,02 = 67,375
“plech 120x10-150"
2*1,50*32,60/2,02 = 48416
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 1 596,47 1596,47
781 - Obklady z obkladadiek a dosiek
87 771 781446122 Montéz obkladov vonk. stien do malty 5,400 m2 4213 227,50
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu: 227,50 227,50
783 - Natery
88 783 783222100 Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvojnasobné 97,800 m2 472 461,62

"zébradlie”
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por.| Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
Cislo| cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
2*32,60*1,00%1,50 = 97,800
89 783 783226100 Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 97,800 m2 2,30 22494
783 - Natery spolu: 686,56 686,56
0,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 277452 277452
0,00
Zarozpocet celkom 114 567,71 114 567,71
Vo
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Spracovat Ing. Nevik
IS0

Ditum: 23.06 2022

_r Mot | Memé ...ss.l_ Konfinden _ o.l!!_ Spos Porim _ Mectsto _ Mrctste — Moctsho [ Vipcks satita .s_ M [Kedpolatiy _xkl.s.. Fasiica W}i T: E_E_ .I:l_ !..h_ s_.u..._ ndecn
cora maleod rozpoliovent o otk dodalok 2rateny stk | 09H { makenil} pre 2 prodie_|Ealo ceny
1271 110011010 VYoo sy vodoveds, banmizhos v e 0084 ke 554 sl E € 1001309 110011010 su2
2 o 1R Hberse 11842 402 m v hom ¥ 4 ned 100 do 1000 3 840 3 8% @ E E 12201202 10uR sn2n
3 72 Ve Prphtck za Mpnval homiey ¥ 4v hach 8 do 200 cm %0 n3 15 on E E 120128 120108 s12
4 272 15101101 Zholkoverte patecia rh pre podz. vedenis ptng i do2 m TR0 m2 30 1424 2] E 154104101 161101101 a1z
6 272 151101111 Odinonus patensa ryh pre podz. vedwne pricin bl 602 m B0 m2 o b1 Ef E 15104111 151101111 s1n
6 272 01101 Zvol promiesinerse whops hom i 141ad | m do 25 m 080 n3 2 1] Ef E 161104101 161101101 H1M
7 /M e Vodorowns pevmustnerse whope do 5000 m bom ¥ 14 Q%0 m m we Ef 3 0 18601102 s
8 72 16110101 Nobdadares witcphu do 100 m3 v hom ¥ 14 om0 m3 520 ) E E 167104101 167101101 sn2
9 72 1M1 Ukslerws sypanny o sibda Q%0 m 054 5% E € 71201200 7201201 SUM
10 01 71010 Popliok 23 sk Q%0 w3 2um 1188 & E TR 7R snu
1 272 w40t Ztayp zhuieny jbm, ryh, Bachiel iebo vk chyekts 240 m e o0 =] € 4504901 124101101 su2
2 001 175101101 Otmyp pokbes bez profodensa sypanny 230 w3 2@ 22 E 3 7510401 175101101 s
13 MAT ST Sropeack 2 7 | 28 608 E 0 VX0 L] "2
14 MAT 53300108 Priodob fatend bamerw - CRH fakcia 283mm 200 | 821 @w E 0 HOUE L0108
16 001 175101108 Oty poubea pipatok 2a prabodens sypanery 2370 3 6% 14585 E E 17510458 175101408 S0
1-ZEMNE PRACE spolu: 451419 451419
4-VODOROVNE KONSTRUKCIE
16 211 HIBIE Podvindod slebo wphtova visha 2 bevus ¥ © 2500 . do 150 mm 280 m2 e s E E S5 511608 sA12
77 ST oy 749 w3 U7 xR E E SN &3 214
4- VODOROVNE KONSTRUKCIE spoku: ms mn
8- RUROVE VEDENIA
8 71 Fe o o 20% DN 150, 00 m om w2 ] E 33 aane &2
bearnene gum et
9 7 T Mor wop 200, R0 m 73 2% & £ 1IN auEe &2
fosnacie quen iniBiam
20 MAT 285140000 Rirba PV hasalzatnd 3paj qum bthom 1604 75500 11,000 ks a5 555 B ) 2611020 2611000 222
20 MAT 266110250 1,000 b %75 105425 =] 0 281000 26110050 212
2 NAT ZENET2 Roduba kanaizatng PVC-U 2000160 - 42 30 40 1,000 bus 1417 W7 1 o 286308372 N2 2Bn2 R0
[ 7 wBIIN whepo 10000 ke 565 ®H0 8 E T BN 521
2 7 o B0 m 15 1@ ) E S04 82101111 521
25 MAT 25704 TEGRA 600 - 0o Sachiowd SI02000* 3000 s 15120 20 & [ 2660204 ZEEATIU A2 ANKS
B MAT 296AZ TEGRA 600 - Dno Sachiowd B00200-T 300 by 718 51450 & ) meEAR AT ®2A2 A9
T MAT AT TEGRA 800 - D Sachovd SN0 X 1,000 hen 18301 18301 & o BRI E 6212 T0RS
2 NAT 288602005 TEGRA 500 - ira Sachbovh vinovcow ORI 700 m By wm B o AL LG B2 AN
2 MAT 2652451 Teananie S5chi rory TEGRA 600 - 600 - RFGO000) 7000 ke 82 170 B8 0 A1 051 %212 RFE00
@ MAT 2E6A072 TEGRA B0 - prsbonec rocniac bekioow) - 1100EBVIED) 7000 ke sw 58 =] 3 28002 AT BA2 A%
31 MAT ZB56A2607 TEGRA 600~ pokdop belinewy D403 odhwkonim 7,000 by 2148 1904 B8 [ AT 2BERT A2 R4S
R W WS Sachly banaizatng - demonia? 7000 s 1500 500 B8 E BL21115 W|L21116 H2041
8- RUROVE VEDENIA spolu: 641921 841921
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 1258 1205

PRACE A DODAVKY PSY /
72 ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
21 - Vnitomd kanslzicia
[ T 2115 Lapate skednjch spwvson faboove ON 100 6,000 ks “R 2880 21 | TAUA15 RS . &
T21 - Vnitomd kansltzhcia spos W w0
n ACIE spoks: 200 w8
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 80 24360 /

Rozpotet cathom: 148318 14018




