Zmluva ¢. Z-D-2022-000990-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidio: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan MiSkar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo ugtu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(dalej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Mesto Fifakovo

Radniéna 25, 986 01 Fifakovo
Bankové spojenie: VUB Slovensko, a.s.
Cislo uétu: SK33 0200 0000 0029 1559 6059
ICO: 00316075
DIC: 2021115052

zastupeny: Mgr. Attila Agécs, PhD., primator mesta
opravnena osoba vo veciach zmluvnych: JUDR. Norbert Gecso
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. lvan Vanko
(d'alej len ,,Ziadatel)

(Vlastnik a ZiadateF d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Kedze

- Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zarovefi
prevadzkovatelom distribuénej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o energetike”). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu¢nej sustavy je zabezpetit spolahlivé, bezpeéné a
ucinné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost ststavy tak,
aby kapacita sustavy dihodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam G&astnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribuénej sustavy a distribaciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujliceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribuénej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
Z realizacie stavebnej akcie pod ndzvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmiuvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba®),

- Viastnik a Ziadatel maji zaujem upravit’ vzajomné vztahy suvisiace so zabezpeéenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatefa k vykonaniu Prelozky ERZ
podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatefa zabezpeéit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Vliastnikom.

Predmetom PreloZky je: P1605 - Filakovo - prelozka NN siete - kolizia cyklotrasy

Dodavatel na vypracovanie projektovej )

dokumentacie a inZinierskej &innosti:  subjekt zo zoznamu dodavatefov z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s. r. 0. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2023. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku K tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania PreloZky: K.U.: Filakovo KNC &.: podra stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapéach.

2.1.1. etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladané cena realizacie Prelozky vyCislena Vlastnikom na zaklade technického navrhu;
c¢) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie inzZinierskej &innosti (dalej len ,PD IC")
Ziadatefom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predloZenie Viastnikovi na schvalenie.

2.2 II. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

Zavere&né prerokovanie a odsthlasenie PD IC

realiza¢na cena Prelozky;

podpis dodatku ku zmluve o slhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom

a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym pristusnym rozhodnutim stavebného
radu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou
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3. Pred zadatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatefa, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska“.

4. Po fyzickom ukonéeni prac na PreloZke sa uskuto€ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo mdze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.

5. Po ukonéeni porealizacnej inZinierskej éinnosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoé&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej asti)".

Clanok II
Sucdinnost’ Ziadatela
Ziadatel sa zavazuje, ze:
a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,



b) zabezpeéi realizaciu PreloZky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v stlade so Standardmi Vlastnika v termine v zmysle ¢&lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada PreloZku

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpedenim Prelozky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolocnost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel"). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpelit prelozku prostrednictvom Dodavatefa na vykonanie preloZky.
Samostatni zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpise tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavajui nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatel pocas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok il
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky (priloha &. 1 zmiuvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpecit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikaénom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za spineny aZ dhiom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zavere¢ného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpegit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so Standardom projektove;
dokumentacie a inZinierskej ¢innosti Vlastnika na projektovl dokumentéciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, e PD IC Prelozky predioZi Viastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Viastnika poZiadat' prislugny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
al/alebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného aradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne dkony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznadmeni. Za tymto G&elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na zaklade dorugenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podla zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika PreloZzky na inu osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
Jje povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podfa tohto odseku.
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3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného dradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich 0s6b v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpedi Ziadatel véetky povolenia vratane kolauda¢ného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatef
zabezpeéi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatefa ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto dc¢elom Vlastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske
0.1 % zo sumy skutognych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
dert omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu
Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podFa tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladani cenu realizacie Prelozky vygislent Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktoru Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu: 31 591,26 EUR bez DPH.

2. Skutoénu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dia
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skutogna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto zmiuve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky,
c) oznamenie skutoénej vy$ky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavereénom prerokovani a odsthiaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoénej vysky nakiadov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

2. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmiuvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmiuvy ku dfiu ich nesplnenia.

4. O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
sugastou bude vyhlasenie Ziadatela, ?e Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmiuve nebude realizovat.

5. Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny predioZit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti budi vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

Clanok VI
) Povinnosti Ziadatefa a plynutie zaruk
1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.
2. Ziadatel sa zavazuje, Ze na Prelozku, ktori vykona Dodavatel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo diia
prevzatia (ukoncenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podla ¢lanku | ods. 4 tejto zmiuvy.



3. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknu po&as poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dita pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Viastnik ma pravo urcit' iny
termin odstranenia vady, tento véak nemoéze byt krats$i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyéke 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto
zmiuve za kazdy defi omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
giastone dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody. Pokial zaruéna vada neumoznuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato fakturu uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj véetky daldie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

4. Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

5. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

6. Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o véetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu PreloZky.

Clanok VIl
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

1. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

2. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavézuje oznamit tuto skutoénost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle €lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatefom resp. Zhotovitefom a Dodavatefom je zapisom
o technickej spoésobilosti stavby, splneni vSetkych technickych poziadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na splnenie vSetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukon&eny aZ po splneni véetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom voéi Viastnikovi.

3. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat’ nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (vratane dokladovej €asti) v digitainom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO* (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
naditatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis sUradnic v textovom stbore *. TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatefom alebo Zhotovitelom (2x).

4. Zladater zabezpeli porealizaéntt inZiniersku Cinnost podfa $tandardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze
Ziadatel porealizadnu inZiniersku &innost nezabezpedi a nepredlozi doklady podla standardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukon&enia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skutoénych nékladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciasto€ne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.

5. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznadenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umlestnené ERZ vratane ochranného pasma, pri¢om pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej &asti) medzi Ziadatefom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmiav s rozhodnutim © povoleni
vkladu a kopie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika Ziadatel
predloZi v lehotach v zmysle élanku X ods. 8 tejto zmiuvy,

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatefovi v pripade poziadavky zo strany
Vlastnika.
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6. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom.
Naklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukoncéenie prerusenych prac na preloZke, je Ziadatel
povinny uhradit’ Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vylGétovania nakladov za dokonéenie PreloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatefa ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.  ~

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifat poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kopia) o vykonani odbornej sklisky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat’ pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podfa schvaleného vecného ¢asového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za véetku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podfa VCP Viastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podra VCP vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzaéné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpedit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika {(GIS, CRIS,...) pred
zahdjenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za Uéasti Ziadatefa, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutochiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych pozZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil
Zabezpecit odovzdanie zariadenia po vykonani PreloZky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za &asti Ziadatefa, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. PrevadzKky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle &lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusnid dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudacného
rozhodnutia Viastnikovi.

€lanok X
Nahrada narokov tretich osdb

1. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podfa
projektovej dokumentécie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

2. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osdb voéi Viastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaru¢nymi vadami.

3. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelosti budy v dalSom texte tejto zmluvy oznaované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatefa“.
Ak bude PreloZka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budl v dalSom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutefnosti‘. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zataZené nehnutefnosti (dalej spolo&ne len
.Zat'azené nehnutefnosti*).

4. Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskuto&nenou na zaklade tejto zmiuvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutefnostiam, ato nasledovnym
spbsobom:



a) Ziadatel je povinny zabezpeé&it Vlastnikovi prava zodpovedajuce vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajlice v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzdudné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednotéelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej.c&asti, odstrafovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajice vecnému
bremenu*).

Prava zodpovedajlice vechnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgita.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suthlasu viastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpegit Vlastnikovi
prava zodpovedajluce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako viastnikom ZataZzenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesthlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpe&it Vlastnikovi Prava
zodpovedajlice vechému bremenu uzavretim trojstrannej zmiuvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavazok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za u&elom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Z2e na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zdznamu
podfa vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu prediozi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Vlastnikovi. Ziadatel zabezpedi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v sibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluviastnikom nehnutefnosti nachadzajucej sa mimo zastavaného Uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Viastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnd suéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, Ghrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvnt pokutu vo vy$ke 3000 eur za kazdé poru$enie povinnosti Ziadatela uvedene;
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dila jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody, ktora
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatefa podfa tohto odseku.

Pre posudenie toho, ¢i sa Zatazené nehnutefnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného Uzemia
obce je rozhodujuci Udaj o umiestneni ZataZenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v sllade s ustanoveniami § 43 zakona &. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napéatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatefa spojené so zabezpeenim prava zodpovedajlceho vecnému bremenu
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v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmldv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Vlastnikom.

5. Za ucelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy$sie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdu takato vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajlcim suhlasom Viastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouZit’ takyto vzor
iba s predchadzajicim stuhlasom Vlastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zmiuvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto
odseku na zéaklade faktiry vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatefa v tomto &lanku sa povaZuju za spinené dfiom doru&enia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu viastnickeho praval/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Viastnikovi

7. Vlastnik sa zavazuije pri pineni povinnosti Ziadatela podra tohto &lanku poskytnat Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, a to najma:

a) poskytnat Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dna ich
doruéenia, avsak iba za nasledujucich podmienok:
= Dorucené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto €lanku,
= Doru¢ené zmluvy budu doruc¢ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvéach a budu
kompletné, t.j. vratane vSetkych priloh,
= Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budui na dvoch vyhotoveniach zmluvy
tradne osvedCené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmiluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Bud( doru¢ené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny suéinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
¢) vystavit plni moc potrebn( pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmiluvy.

8. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na viastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutefnosti v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného tuzemia obce,

- do 24 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizaéného geometrického ptanu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto c¢lankom Zmiuvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Gzemi obce, 5

pricom sposob majetkovopravneho vysporiadania ur¢i Ziadateflovi Vlastnik.

Tento termin sa predizi, ak nastanu objektivne doévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajiceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe zZiadatefa, takato zmluvu s vlastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet'.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

viastnika na v8etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré buda uplatnené voéi Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania od$kodni (zabezpe&i) Ziadatel na vlastné naklady.

9. V pripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci v termine podla ods. 8 tohto Clanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
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skuto&nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpedit kolaudatné rozhodnutie okamzite po zisteni nespinenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vsetky daldie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vietku
8kodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podfa zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dobsledku
nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
siefovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elekiriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhiaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za poru$enie $tandardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
véetky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
Ucet Viastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skutoéna vyska nakladov na realizaciu PreloZky atermin
realizacie PrelozZky.

2. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uréena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Viastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podla tejto zmluvy a inzZiniersku €innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Viastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, 2¢ MPV a IC v prospech
Vlastnika ukoné&i v lehote v zmysie €lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu penazné prostriedky prevedené Viastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmiuvné strany dohodli, Ze uhradena finan¢na zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok XNl
Vys§sia moc

1. Ak nastane situacia vys$ej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druhd Zmluvna stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukon€eni. Zmiuvné strany musia hfadat’ v3etky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$8ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlZzuju o dobu trvania vy$Sej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany v8ak nie je vyluéena a termin
plnenia sa nepredizuje, pokial tato Zmluvna strana nespinila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd Zmluvnt stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonéeni.

2. Zmiluvné strany nie sG zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pricinou bola vysSia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim v&etkej starostlivosti vzniku vy$Sej moci nemohla zabranit.

3. Za okolnosti vy83ej moci sU povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto zmiluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vyS$$ej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
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katastrofy, vojna, vSeobecnad mobilizacia, obgianska vojna, generalny S&trajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy3siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajica vyssie uvedené skutoénosti.

Clanok X1l
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpectuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani PreloZzky sa nemeni.
Zmiuvné strany sa dohodli, ze Vlastnik je opravneny kedykolvek po¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, e preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podra podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmluvy alebo

c) dodavatefom, ktorého urcil viastnik podfa ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutofnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajicu &ast nerealizovanej &asti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dnia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej ¢asti Prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej sUvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich osdb a pod.).
Pre vylu¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodiée, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie PreloZky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstipenie od zmiuvy

Vlastnik ma pravo od zmiuvy odstupit v priebehu realizacie Prelozky, ak Doddavatel Prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podfa tejto zmiuvy.

Zmluvné strany maji pravo obojstranne odstipit od tejto Zmiluvy v pripade, ak udalosti vy$$ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok Xv
Ochrana dévernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznadené jednou zo zmiuvnych stran ako doéverné (dalej pre chranené informacie len
.,Déverné informacie), méze prijimatel Dévernej informacie poskytnit aj bez predchadzajuceho sthlasu
poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmiuvnej strany (vratane pravnych, tGétovnych,
dafovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori s bud viazani v&eobecnou profesionainou
povinnostou mi€anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo s povinni zachovavat
micanlivost na zéklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadaterl suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mic¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sudu, prokuratlry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmiuvnou
stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tohto élanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti
a ucinnosti tejto zmluvy.
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Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gdajov. Ziadatel
je podra &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spractvani osobnych (dajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej ien
"Nariadenie") informovany, Zze jeho osobné Udaje uvedené v zmluve, ktoré si nevyhnutné na jeho
jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a vSetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla €l. 13 Nariadenia a o0 spracuvani osobnych
Udajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk v €asti Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo doplfiat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadoblda platnost a G¢innost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatefom povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a uginnost diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podia § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii“) je povinny zverejnit tuto zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat
zmluvna pokutu vo vySke 30 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnG pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu, ktora
Vlastnikovi porugenim takeijto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Vsetky spory budi Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze budl spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najiepsej
moznej miere. Za tymto ucelom sa budl zmluvné strany bez omes$kania vzajomne informovat
o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik*) a dalsimi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Zze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budt dodrziavat zavézok midanlivosti na zaklade zékona ¢&.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, ato v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné tidaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudl okrem povinnosti
vyplyvajucich zo v8eobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju Zze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voéi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadate!
obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.
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http://www.ssd.sk

V Ziline dia: 16 AUG. 2072 Vo Filakove dha: 04 08. 202

Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. Mesto Filakovo

ing. Milan Miskar
povereny riadenim
divizia energetické aktiva

gr. Attila Agocs, PhD.
primator mesta

O

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. 1. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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BBF ELEKTRO S.R.O.

Radlinského 17/B 052 01 Spidska Nova Ves

- SR ey

tomas.mikluscak@bbfelektro.sk

0905 461 433

ELPP,S.R. O.

36177245 Ing. Tomas$ Miklui¢ak, PhD.
BINO s.r.0. 51969777 |Jjasefiovéd 3223/34, 010 01 Zilina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503 744
—y . Ing. Jifi Kotlin - konatef jiri.kotlin@egem.sk 0302 962 926
EGEM, s.r.0. 44193653 |Bystricka cesta 5646/558, 034 01 RuZzomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
ELEKTRO - MLM, S.R.O. 36725463 [Stavbarov 12, 971 01 Prievidza Mério Daumer - konatel info@elektro-mim.sk 0918 812 027
Elektro-inZiniering, s.r.o. 36788121 :;:y(;;v;::si?tﬁay:f.?:ioca Ing. Mirostav Suster - konatel |susterm@nextra.sk 0905 408 469
' ) . , 043/4223378
ELKOTECH, s.r.o0. 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin Ing."Bohuslav Balko bbalko@stonline.sk 0905 801 054
ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 |M.M. Hod3u 23, 936 01 3ahy Pavol Lahky elmontplus@gmail.com 036/7410021
36426768 [Zévodsks cesta 4, 010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky petpod63@gmail.com 0905 324 062

| ELSPOL-SK, s.r.o.

36433721

Ludovita Stara 778/46, 029 01 Némestovo

Martin Simurda - konatel
2uzana Majdova asistentka

elspofno@elspolno.sk
asistentka@elspolno.sk

0905 104 028

7 ELZA - ElektromontaZny zévod
Bratislava a. s.

31322999

Racianska 162, 831 54 Bratislava

Ing. Marian Borodat

elzaba@elza.sk
elzaza@elza.sk

0905 605 321

ENData, s.r.0.

46307303

Polanova 1578/37, 029 01 Namestovo

Ing. Toma§ Simurda

tomas.simurda@endata.sk

0905 495 028

Mgr. Lenka Martinkoviova

918 64 Trnava

ENERGA s.r.0. 50778501 |Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina , R obchod@energaza.sk 0948 728 112
obchodné oddelenie
| in Pallaghy - I
EPM TRADE, s.r.q. 47531142 |Hérky 316, 010 04 Filina Martin Pallaghy - konate epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
Martina Murarikova
. Milan Harag 0905 509 163
Esta plus, s.r.o. 363062 24D ka Novd Ves 92 X
sta plus, s.r.o 306231 [972 iviacka Nova Ves peter Suchoft estaplus@estaplus.eu 046/5464131
k b.sk
EUB, s.r.0. 44736339 |Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikuld$ | Pavol Kuba# - konatef i:f:ggzusks 0907 434 347
| 71
= EV-mont, s.r.o. 46736417 |Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica Ing. Peter Varaéek evmont@evmont.sk 32(8)3421133:1 o
1GALTON spol. sr.o. 47657243 |J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
Ing. Peter JandCek - ELEKTRO 32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 Povazskd Bystrica Ing. Peter Janalek janacekpeter@gmail.com 0905 461 495
Mierovd 171, 821 05 Bratislava
IBG Holding s.r.o. 44820089 |KoreSpondetna adresa: Mliekarenskéa 17, 82109 [Bc. Toma$ Kostolani kostolani@ibgholding.com 0903 566 840
Bratislava
INPREL, s.1.0. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Presov Ing. Martin Gadpar gaspar@inprel.sk 0915 449 662
KOVLER s.r.o. 47970090 |Leninova 22, 991 22 Busince Ladislav Kovac - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
. . Michal Halas - r iv-epi.
LiV - EPI, s.r.0. 35745401 |Trentianska 56/F, 82109 Bratislava Ing. Michal Halis - konatef |halas@liv-epi.sk 0905 861 243
Lucia Fiolekovd asistentka fiolekova@liv-epi.sk
p . Marek Michtalik (ml.) . 0905 537 707
ichtal g 3 T . 1.
Marek Michtalik SPRE-M 37669851 |Zapad 1053/51, 028 01 Trstena Milan Michtalik (st.) sprem trstena@gmail.com 0917 311 116
MARSY spol. s r.o. 616532  |9. mdja 46, 974 01 Banska Bystrica Ing. Jan Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
Chrenovska 32 Karol Valach - konate! karol.valach@mcp.sk 0905 327 811
MC PR , 5.1.0.

OJEKTY, 5.r.0 35829745 | 519 01 Nitra Mgr. Gabriela Hlavinovd ___|gabriela.hlavinova@mep.sk 0905 932 350
MIRAC! elektro plus, s.r.o. 36404781 |Podzévoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832 031
MONDEZ, s.r.o. 44114311 |Namestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondruiek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299

0907173538
kt dZes.r.
SSMONT elektromontdZe s. . 46417893 |Mladeinicka 108, 017 01 PovaZska Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
i 0917 975 557
Pavol Koval Projektovanie -
. R. 7/7
zariadeni silnopridovej 47718188 M. R. Stefanika 2587/ Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
. 960 01 Zvolen
elektrotechnik
PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Mgr. Ivana Polatikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
PRELMONT - ELEKTRO, s.r.0. 31608230 |Sladkovi¢ova 1972, 022 01 Cadaca Miroslav Kle¢ko prelmont@stonline.sk g:é?:ﬁzfggi
PROENERGS s.r.0. 36693481 [K Surdoku 8434, 080 01 Presov Jan Riegel proenergs@proenergs.sk 0907 664 043
PROEX Zilina, s.r.o. 31569242 [Rajecks 17, 010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
REVMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 |Priemyselnd 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544
SLENER, s.r.0. 47375396 |Trnavska 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com 0905 923 478
SLOVENERGY, s. 1. 0. 44172087 |M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel slovenergy@slovenergy.sk 0918 634 511
SOKA s.r.0. 36688827 [Na Troskéch 5, 974 01 Banska Bystrica Ing. Bohus Kovt - konatef  Jkovac@soka.sk 0905 501491
Michal Sebo sebo@soka.sk
SPEMA monts.r.o. 35939052 |Miloslavov 414, 900 42 Dunajska Luina Ing. Martin Vanderka vanderka@spemagroup.sk 0905 432 025
STO, s.r.o. 36059901 [Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezak stozh@stozh sk lbezak@stozh.sk (():0::;:)467
. Z
VeMco, s.r.o. 35836911 |M.R Stefénika 988/12, 010 01 Zilina Ing. Milog Vesely - konatef | "emc01234@gmail.com 0905 322 066
info@vemco.sk
- - ludanyi@voltatech.sk,

Kore3pondenéna adresa: Ing. Robert Ludanyi, Ing. ’ 0905 785 345
VOLTATECH AS. 48237761 L — paviak@voitatech.sk,

Radlinského 28, 052 01 Spidska Nova Vi Pavlak, Ing. J y ' 7

adlinského 52 01 Spisska Nova Ves avidk, Ing. Javorsky javorsky@voltatech sk 0905 563 10

Okruznd 5 ALt . .

VUIE, a.s. 31450474 Ing. Katarina Sivakova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75
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ELEKTROENERGETICKE MONTAZE

Zmluva o dielo €. ccvvvieeeeennnneennae odb.

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Objedndvatel:
adresa

pravnaforma e
ZAPISANY V o.eviereiteeteeieeceeretteestesvessseesseesnesseesesesasese et tessansaesssesanesasessesnseseeserone

CO: ———————————s
DI s
IEDPH: e ————
Bankové spojenie: e nareseae e
CoUBIUT s
el e e
e-mail: e e

Osoby opravnené jednat:
voveciach zmluvnych e
voveciach technickych e

stavebny dozor e et

a

Zhotovitel: Elektroenergetické montaze, s.r.o.

Pri Rajéianke 2926/10

010 01 Zilina
prdvna forma spoloénost s ruéenim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina; odd.: Sro, vl.£.:68203/L
ICo: 36 412 767
DIC: 2020100511
IC DPH: SK2020100511
Bankové spojenie: VUB Zilina a.s.
Cislo Gétu: 1737359055/0200
Tel. 041/519 2721,2736
Fax: 041/5192726,2790,2735
Zastipena: Ing. FrantiSek Urbanik, konatel spolo¢nosti

Ing. Ingrid Lippaiova, konatel spolo¢nosti
Ing. Rébert Chaloupka, konatef spolo¢nosti

Osoby opravnené jednat:

vo veciach zmluvnych : tng. Lubomir Kollarik, riaditel
vo veciach technickych ' Ing. Miroslav Michalec, veduci vyroby
stavbyveduci e

uzatvaraju v zmysle vy$sie uvedenych ustanoveni zakona tuto zmluvu.

({ N
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len ,,Zmluva“) zavdzuje vykonat dielo podra &l. Ii, tejto Zmiuvy.
2. Objednavatel sa zavizuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podra ¢l. Il bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
3. Utelom tejto zmluvy je Gprava prav apovinnosti zmluvnych stran pri zabezpedovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podla § 45 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o0 zmene
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a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoru zabezpecuje Objednavatel pre vlastnika
elektorenergetického zariadenia — Stredoslovenska Distribu¢nd, a.s., Pri Rajtianke 2927/8, Zilina (dalej len
,SSD“). Prekladku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeluje Objedndvatel na zaklade
predchédzajlceho suhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty
(okrem lehoty podfa ¢l. VI. bod 1) zacnu plynit az dnom podpisu zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky
medzi investorom a SSD, a.s.

.
Charakteristika diela
1. Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavizuje vykonat podfa ¢l. | tejto zmluvy je:

Dielo presne $pecifikuje poloZkovity rozpocet (cenova kalkuldcia), ktory tvori prilohu k tejto zmluve.
Miesto zhotovenia diela: ...c.covverievenvenecnnnns
3. Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie:

Datum vyhotovenia PD: ...cccccccvisiernnees Spolocnost: ..........o........
Zodpovedny projekiant: ......ccvvveeeirnrencnnss

c.m
Cena za vykonanie diela
1. Zmluvné strany v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov stanovili cenu za
vykondvané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vy$ke pozostavajlce z nasledovnych objektov:

Cena bez DPH: .....cccocevvevremmeeccseens €
(Slovom: ....ccceviiiiiinnnnnenenceens [ 11 ] EUROCENTOV)

2. Kcene bude dopoéitana DPH v zmysle platnych predpisov v ¢ase dodania predmetu zmluvy.

3. Dodavka diela podfa tejto zmluvy je zatriedena do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podfa ginnosti
(CPA) a patri do kédu 43 Nariadenia komisie EU ¢. 1209/2014.

4. Cena diela je urCend na zaklade polozkovitého rozpoctu vypracovaného zastupcom zhotovitefa, podla
projektovej dokumenticie dodanej Objednavatefom a obhliadky stavby na tvare miesta. Polozkovy
rozpocet (cenova kalkuldcia) vypracovany zhotovitefom tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadna zmena ceny
bude rieSend pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

5. Zhotovitel si vyhradzuje prdvo na jednostranni dpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej ¢asti:

- ak sa pri vyhotoveni diela objavi potreba ¢innosti neobsiahnutych v pévodnej kalkulacii, pricom
tieto cinnosti neboli predvidatefné v ¢ase uzavretia zmluvy.

- vpripade, Ze sa dielo alebo jeho ¢&ast realizuje vkalenddarnom roku/rokoch
nasledujicom/nasledujlcich po kalenddrnom roku vktorom bola cenovd ponuka
akceptovand, o kumulativnu mieru inflicie zverejnend Statistickym Gradom SR za roky
predchadzajice roku realizacie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchadzajucemu roku realizacie diela alebo jeho ¢asti, a to za kaZdy kalendarny rok samostatne)
navysenu o jeden percentudlny bod za kazdy zohladneny kalendarny rok samostatne.

- Vpripade poZiadavky objednavatela na vykonanie diela odchylne oproti zadavacim podmienkam
alebo nemoZnosti jeho vykonania v sulade s nimi, bude dohodou zmluvnych stran (dodatkom
k zmluve) ndleZite upraveny aj rozsah diela ajeho cena. Vpripade, e k dohode neddjde,
zhotovitel nie je povinny s vykondvanim diela zacat a ak s jeho vykonavanim zacal, nie je povinny
v jeho vykonavani pokraovat a to az do dosiahnutia dohody {podpisu dodatku).

CL v
Dodanie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok danych touto zmiuvou zrealizovat dielo uvedené v bode 1, CLII tejto
zmluvy, v terminoch:
— Odovzdanie a prevzatie staveniska: ........cccceerereenes
(za podmienky predlozenia vietkych dokumentov uvedenych v &l. V1. bod 2 Zmluvy)
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—  Zadiatok realizcie stavby: sersreniesennes
(za podmienky odovzdania staveniska a Ghrady zalohy)
— Ukonéenie realizicie stavby: = ........ reesesssresees

(v zavislosti od skutoéného zaciatku realizacie diela a vypnutia dotknutej asti siete a dodavok materidlu).
V pripade nespinenia dohodnutych podmienok véas, sa uvedené terminy posutvaju v zavislosti od
skutoéného diia, v ktorom boli podmienky splnené

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vk zmene terminu ukancenia stavby moze dbjst v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoziujicich pouzit technolégie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukonéenia stavby bude rieSena dodatkom k tejto zmiuve.

3. O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,Zapis o prevzati a odovzdani diela”, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

CLv
Fakturatné a platobné podmienky.

1. Objedndvatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vy$ke podfa €l. Ill bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zéklade zalohovej faktury, ¢iastkovych mesaénych faktur
a konecnej faktdry vystavenych Zhotovitefom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto
zmluvy. Faktury budu uhradené bezhotovostnym prevodom z Gétu Objednédvatefa v prospech détu
Zhotovitefa na zaklade prikazu Objednavatefa. Faktiry — danové doklady musia obsahovat vietky
néleZitosti podfa § 74 zék. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a &islo
objednavky Objednavatefa, v opatnom pripade je Objednavatef opravneny vratit vystavené faktiry spat
Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti zacne plynut aZ diiom doruéenia opraveného dafiového dokladu
v sulade s touto zmluvou.

3. Dohodnuty spbsob fakturacie:

a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohovd fakturu vo
vySke 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktualnej sadzbe, t.j. vo vyske:

— zalohova faktura je splatna do 5 dni odo dia jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v sulade s platnym zakonom o DPH.

b) Pocas realizdcie diela Zhotovitel vystavi Ciastkové mesacné faktiry vo wvy$ke odsuhlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych pracach. Splatnost ¢iastkovych faktar je 14 dni odo
dna ich vystavenia. Zaplatena zdloha bude odpocitavana v Ciastkovych faktirach, vo vyske
zodpovedajlicej maximalne Ciastke fakturovanej v tejto Ciastkovej faktire. Zvysna Cast zalohy, ktora
nebola odpocitana v Ciastkovych fakturach, bude vysporiadana jednorazovo v konecnej faktire. Ditom
dodania pre ucely DPH je posledny pracovny def mesiaca, za ktory sa Ciastkova faktira vystavuje.

c) Vmesiaci, vktorom je dielo ukoncené Zhotovitel vystavi koneénu faktliru na zvy$nd cenu diela.
Splatnost konecnej faktury je 14 dni odo dna jej vystavenia. Ak zaplatena zaloha nebola vysporiadana
v Ciastkovych fakturach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy ziétovany v konecnej fakture. Diiom
dodania pre kone¢nu fakturu je pre ucely DPH deri podpisania Zistovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesacnych Cciastkovych faktir je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitefom a schvéleny podpisom
Objednavatefa najneskér v posledny pracovny defi v prisluinom mesiaci. Ciastkové faktdry budd
vyhotovené najneskér do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre tgely DPH der
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4. Podkladom pre vystavenie konecnej faktiry je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach”.
Kone¢na faktura bude vyhotovend aZ po podpisani ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela®, ktorého
neoddelitefnou sucastou su prilohy v zmysle €l. VIl bodu 5. Koneéna faktdra bude vyhotovend najneskédr do
14 dni od podpisania tohto zapisu. Diom dodania je pre Ucely DPH dei podpisania Zistovacieho protokolu.

5. Vpripade, Ze dojde k zruSeniu alebo k odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednévatela,
vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku dnu zrusenia alebo odstipenia faktiru vo vyike dosiahnutych
nakladov. Vo fakture bude odpoditana celd zaplatend, nevysporiadana zaloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavdzuje povinna strana uhradit v uvedenej vyske. Splatnost faktdry je 14 dni odo dia jej
vystavenia.

6. Vlastnikom diela je pocas celej doby vykondvania diela Zhotovitel. Vlastnicke pravo k predmetu diela
prechddza na Objedndavatelfa diiom uhradenia koneénej faktury.

7. Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitefom a odsuhlasenych
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b

Objednéavatefom zohfadriovat preukazatefny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatefnych podmienok ku ktorym déjde po datume podpisu zmiuvy.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami Objedndvatefovi nevyhnutnost prekrocenia pévodne
dohodnutej sumy a vySku pozadovaného zvysenia ceny, ked sa ukaze, Zze prekrofenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto doloZi dokumentmi a novou kalkulaciou formou dodatku ku pévodnej Zmluve o
dielo.

QL vt
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objedndvatel sa zavazuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. odovzdat stavenisko
Zhotovitelovi v dohodnutom termine do ....ccccecrrceeeenn. pisomnou formou, ,Zapisom o odovzdani
staveniska“. Pri nedodrzani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukonéenia diela.
Objednavatel zabezpedi pri odovzdani staveniska:
— pre Zhotovitela 3x realizacni projektovit dokumentaciu potrebnu k zhotoveniu diela odsthlasend
prislusnymi dradmi, Technickou indpekciou
— vytyéenie podzemnych inZinierskych sieti na zdklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizdciou predmetu zmluvy a vysledok zapiSe do stavebného dennika,
— predloZenie prdvoplatného stavebného povolenia,
— predloZenie Zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (prelozka),
—~  vyty€enie hlavnych smerovych a vy$kovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
— doklad o zverejneni Zmluvy postupom podfa zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v pripade Ze Zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou.

Objedndvatel zodpovedd za pripadne Skody vzniknuté na stavenisku poskodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inzZinierskych zariadeni, ak tieto neboli spravne vyty¢ené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentécii.

Objedndvatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimalne 7 dni vopred.

Objednavatel zabezpeci pocas vietkych prac pri vykonavani diela na svoje naklady stavebny dozor.
Zhotovitel je povinny odovzdané vytycené plynové vedenie, inZinierske siete a hranice pozemku udriiavat
a kontrolovat tak, aby nedoslo podas &innosti zhotovitela k porudeniu podzemného plynového vedenia
ainZinierskych sieti a prdcam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykona prace suvisiace s realizaciou
predmetu zmluvy v sdlade s jestvujicim plynovym vedenim , podfa platnej STN.

c.vi
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budu riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zadkonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spiSe ,Zapis
o prevzati a odovzdani diela”, ktory odsihlasia a podpiSu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel je povinny prizvat kompetentného zastupcu SSD, a.s. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednavatela, Ze jedinym moznym zhotovitefom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.o. Zilina. Bez stihlasu SSD, a.s. Zilina v Zapise o odovzdani a prevzati stavby nie je moiné vykonané dielo
odovzdat.
V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom spinenia, Objednavatel
dielo alebo jeho dohodnutt Cast podfa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorSom termine v zmysle él.
Vil bodu 1.
Zhotovitel 0zndmi do 10 dni pred ukonéenim diela pisomne Objednavateltovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel podla tohto ozndmenia sa zavdzuje do 10 dni dohodnit so Zhotovitefom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povaZzované dielo diom podpisu ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela“ oboma zmluvnymi
stranami a vlastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v sii¢innosti s Objednavatefom.
Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela doloZit tieto prilohy:

e prvd uradnt skuisku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technicka indpekcia, a.s.)

a protokol o prvej uradnej skuske,
e geodetické zameranie v zmysle €él. XIl bodu 3,
e dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela v tuzke.
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ClLovii
Spolupdsobenie Objednavatela
1. Stavebny dozor vykonava na stavbe Objedndvatel, ktory sleduje ¢i sa prace vykondvaju podfa projektovej

w

dokumentdcie, podfa dohodnutych podmienok, technickych noriem, prdvnych predpisov av silade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zépisom do
stavebného dennika.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien poéas realizacie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na thradu
takto vzniknutych nakladov.

Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym ddjde v suvislosti s vykonom predmetu diela zabezpeéi
Zhotovitel v spoluprdci s Objedndvatefom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitef/Objednavatel.
Zhotovitel' v spoluprici s Objednivatefom zabezpedi prvi Uradni skusku na vyhradené technické
zariadenia skupiny A (Technicka in$pekcia, a.s.). Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednévatel.

¢l Ix

Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budu zapisovat
vSetky skuto¢nosti podstatné pre napinenie tejto zmluvy, najmé tdaje o Casovom postupe prac a ich akosti,
zdbvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 odst 4 Vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. na zaciatku pracovnej zmeny
vykonat pouéenie zamestnancov o rizikach a nebezpedenstvach na danu pracu so zdpisom do Stavebného
dennika.
Objednavatef je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.
V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Denné zaznamy Citatefne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten den, ked sa prace vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdpisu. ‘
Ak Objednavatel nesuhlasi svykonanym zdznamom Zhotovitefa md pravo sa vyjadrit do 5 — tich
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zaznamom suhlasi.

€. x
Zakryvanie prac
Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatela a vlastnika VN a NN siete t.j.
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budd zakryté v dalSom pracovnom postupe, alebo sa stanu
nepristupnymi, ¢o taktiez zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapiSe Objedndvatef do
stavebného dennika.

¢l xi
Néahrada narokov tretich osob

. Nahradu ndrokov tretich os6b, ktorych vznik bol vyniteny stavebnomontdinymi pracami podla Zmiuvy

vysporiada Objednévatel. Objednavatel je povinny vysporiadat na vlastné naklady vSetky naroky tretich
stran, ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objednavatel tiez zabezpeci na vlastné naklady v prospech SSD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékofvek ndroky tretich os6b ktoré budu uplatnené voéi Zhotovitefovi z dévodu
majetkopravneho vysporiadania odskodni (zabezpedi) Objednavatel na vlastné naklady.

€1 xn
Ostatné zmluvné podmienky

Prebytocna zemina z vykopovych prac bude uskladnena podfa pokynov Objednavatefa ana naklady
Objednavatela. Ndklady s tym spojené hradi Objednavatel.

Zhotovitel a Objednavatel sa zavizuje nalozif so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela
podla zakona 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene adopineni niektorych zakonov vzneni neskorSich
predpisov. Zmluvné strany sa zavizujd naloZit so vzniknutym nebezpeénym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demontazi zariadeni vo vlastnictve Objedndvatela diela podfa dohody, ktora bude
podpisand pri odovzdani staveniska. SuCasne sa dohodni ako bude nalozené sdemontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotnd surovina (felezo, farebné kovy,...). Naklady stym
spojené hradi Objednavatef.

Porealizatné geodetické zameranie zhotoveného diela vykona Zhotovitel/Objedndvatel. Geodetické
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zameranie celej stavby je potrebné urobit tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacni identifikdciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je naditatefny v grafickom
editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT.

1. xi
Zodpovednost za vady, ziruka

1. Zhotovitel zodpovedda za kvalitu vykonanych prac podfa tejto zmluvy odo dna odovzdania ukonéeného
diela Objednavatefovi. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma vdase jeho odovzdania
Objednavatelovi alebo ktoré sa vyskytni na diele pocas zaruénej doby.

2. Pokial sa podas zaruénej doby vyskytne vada na diele, Objednévatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamicii musi byt vada popisand. Ak Zhotovitel uzna
vadu ako opravnend, zavdzuje sa zacat s jej odstranenim bez zbytoéného odkladu.

3. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na prelozku ktoru vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zdruku v trvani 3 rokov
na prdce a 2 rokov na material. Zaru¢na doba zacina plynut odo dfia odovzdania - ukonéenia preberacieho
konania diela - prekladky Objednévatefovi, podla ¢l. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje odstranit
zavady na diele, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky z viny Zhotovitela, najneskér do 14 dni od diia
pisomného ozndmenia vzniku zarucnej vady Objedndvatefom, pokial Objedndvatel neurdi iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude krat$i ako 14 dni od ozndmenia vady. Pokial zaruéna vada neumoZiiuje
prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Objedndvatel opravneny tito vadu odstranit
okamiite po jej zisteni aopravnené naklady stym spojené vyfakturovat Zhotovitefovi. Zhotovitel je
povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od jej doruéenia. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi aj
vietky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

CLXIv ,
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

1. Objednavatel oboznami zamestnancov Zhotovitela s podmienkami na stavbe alebo spoloénom pracovisku
preukazatefnym spésobom, ¢o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

2. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda vzmysle Zakona €. 314/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
aVyhl. MV SR €.94/2004 za poiiarnu ochranu diela a bezpe¢nost pri praci a bezpe¢nost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac vsutlade s ustanoveniami vyhiasky MPSVR SR ¢. 147/2013 7. z
azdkona €. 124/2006 Z. 2. obezpetnosti aochrane zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny vykonat Skolenie a zaucenie svojich pracovnikov v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.
147/2013 Z. z, zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préaci v zneni neskorsich
predpisov a dalsich pravnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany ako i preverovat ich znalosti a stistavne zabezpeovat kontrolu dodrziavania tychto predpisov.
Podla §5 citovanej vyhlasky, konkrétne zavdzky a povinnasti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP a PO
budt vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. Podfa § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlasky MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel zavazuje odovzdat Objedndvatelfovi ku driu zalatia prac platny doklad
o vykonanom $koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej
sposobilosti k vykonu €innosti podfa tejto zmluvy. Podla §9, a Prilohy €.1 citovanej vyhlasky a NV SR ¢.
396/06 Z.z. a NV SR €. 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel zvizuje vybavit svojich pracovnikov zodpovedajtcimi
osobnymi ochrannymi poméckami. Zviast sa upozoriiuje Zhotovitel na povinnost, aby vietci jeho
pracovnici na stavenisku nosili neustale ochranné pomécky. V zdujme bezpeénosti o ochrany zdravia pri
praci je Zhotovitef (jeho zamestnanci) povinny:

- dodrziavat pravne predpisy na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

- dodrziavat zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku,

- dodrziavat uréené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznameni,

- nepouiZivat alkoholické napoje a neuzivat iné omamné prostriedky v pracovnom ¢ase a nenastupovat
pod ich vplyvom do prace,

- dodrziavat uréeny zdkaz fajéenia na stavbe,

- oznamovat zastupcovi Objednavatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci apodfa svojich moZnosti zucasthovat sa na ich
odstrafiovani,

- konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozoval ostatnych t€astnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za



ELEKTROENERGETICKE MONTAZE

Cistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom
jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, ze Zhotovitel
tuto svoju povinnost porusi, zabezpedi spinenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela
a odpodita mu Ciastku vo vyske nakladov z fakturdcie. Zhotovitel vykona také opatrenia, ktorymi
zabrani vyjazdu znecistenych vozidiel na verejné komunikacie pocas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.

3. Objedndvatel si vyhradzuje pravo vykonavat pofas.doby plnenia predmetu zmluvy fyzicki kontrolu
dodrziavania bezpecénosti zdravia a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany Zhotovitefom.

4. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a podas doby jej pinenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov &.
395/2006 Z.z v zneni neskorsich predpisov.

5. Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.

6. Ak konanie Zhotovitefa mé za nasledok poru$enie predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri
préaci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a Zivotného prostredia atieto porusenia budi mat za nasledok
uloZenie pokuty Objedndvatefovi zo strany organov verejnej alebo Stdtnej spravy podfa prislusnych
pravnych predpisov, odskodni Zhotovitel Objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

7. Opakované nedostatky na useku BOZP a PO sa povaiuju za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zhotovitel
bude v pripade nehody alebo pracovného Urazu postupovat v stlade so vieobecne zaviaznymi predpismi a
zdkonmi. Zaroven okamzite upovedomi Objednavatela na stavenisku o pracovnych tdrazoch, o $kodéach na
vybaveni a strojoch na stavenisku, o Skodach na Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

¢ xv
Vyssia moc
1. Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy3sia moc, pokial
zmluvna strana s vynaloZenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$3ej moci nemohla zabranit.
2. Vy3Sou mocou sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie: 3trajk, epidémia, Zivelné pohromy, mobilizacia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvna strana zasiahnutd udalostou Vy3Sej moci je povinna
neodkladne oznamit tuto skuto€nost druhej zmluvnej strane.

€L xvi
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli, Ze v3etky spory, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim zmluvy budu
riesit dohodou, ak vzajomna dohoda nebude moina, o spore rozhodne sid prislusny podla miesta
odporcu.

2. Zhotovitel a Objednavatel sa zavazuju neoznamovat bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany tretim stranam akékolvek skutoc¢nosti, ktoré sa vyskytni pri zhotovovani diela.

3. Zmluvné strany su opravnené od zmluvy pisomne odstupif v pripade porudenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstupenie je ucinné ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstupenie od zmluvy oznamené druhej zmluvnej strane.

4, Zmluva modie byt zmenend len formou pisomného dodatku. Po predloZeni navrhu dodatku zmluvnou
stranou je druhd zmluvna strana povinna najneskdr do 5 dni od jeho dorucenia ozndmit svoje stanovisko.

5. Dodavatel (resp. podfa typu zmluvy upravit/zmenit podlfa potreby - napr. poskytovatel, zhotovitel...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tdajov. Doddvatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podfa €l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych Gidajov a o vofnom pohybe
takychto Udajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informacie o spractvani OU. Zérove je informovany,
ie osobné Udaje uvedené v zmluve/objedndvke bude objednavatel (resp. podfa typu zmiuvy
upravit/zmenit podla potreby) spraciivat navnutorné administrativne Gdely, na dcéely obchodnej
komunikdcie, vedenia Gétovnictva a evidencie posty a spravy registratiry. Informacie o spractvani OU
podla ¢&l. 13 nariadenia st zéroven dostupné na webovom sidle objednavatefa www.eem.sk, v &asti
Ochrana osobnych ddajov.

6. Daldie skutoénosti apodmienky vyslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom znenf a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.

7. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaidd zo zmluvnych stran obdrzi po dve
vyhotovenia.

8. Tato zmluva nadobuda platnost a udinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejiiovanej zmluvy jej uéinnost nastdva vzmysle znenia § 47a Obdianskeho zdkonnika driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podfa zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tito zmluvu o dielo preéitali
a porozumeli jej na znak Coho ju viastnorucne podpisuju.

Voo dfiar .o, V Ziline dia: ...............
Objednavatel: Zhotovitel’

Ing. Lubomir Kollarik
riaditel
..................................... Elektroenergetické montaie, s.r.o.



Dodatok ¢. 1

k Zmluve €. ...ccocveemvrrinenncninnens o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dna ........ccceeeimnmnienniiannns

podla § 269 ods. 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov
av sllade s § 45 zakona €. 251/2016 Z. z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Dodatok €. 1)
Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(dalej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia: ™
Nazov a sidlo: ‘
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

IC DPH:

zastupeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych:
opravnena osoba vo veciach technickych:
(d'alej len ,,ZiadateF*)

e

(Vlastnik a ZiadateF cfalej spoloéne len ,Zmluvné strany“) .

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dha ... zmluvu o slhlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, €. Vlastnika: .. , ¢islo Ziadatefa: ............. (dalej
len ,Zmluva“). )

2. Zmluvné strany sa vsUlade s&. VI ods. 1 Zmluvy avzhladom na kumulativne spinenie

nasledovnych podmienok stanovenych Zmiuvou: a) prgdlozenle platnej projektovej dokumentéacie

Prelozky zo strany Ziadatela

b) podpis Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia. pro;ektovej dokumentacie Prelozky

¢) oznamenie skuto¢nej vysky nakladov na vykoname Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom

dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku €. 1.

Clanok I.
Naklady na vykonanie Prelozky

1. Skuto¢na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Vlastnikom vycislena na zaklade
predlozenej platnej projektovej dokumentacie PreloZzky odsuhlasenej obidvoma Zmiuvnymi
stranami predstavuje sumu .............cccceeee EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto vyskou
nakladov suhlasia.




Clanok II.
Termin vykonania PreloZzky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym
stavebnym povolenim a v sulade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmluvou o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

~

Clanok IIl.
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii Prelozky vykonava:

na strane Vlastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: ............

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ............ (odborne spodsobila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Viastnikovi najneskor do 3 dni odo dia, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spifat poZiadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyZaduje 3pecializacia pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. Osvedéenie
(képia) o vykonani odbornej skasky tvori prilohu tohto Dodatku &. 1.

Ziadatel poveril zabezpe&enim Prelozky, t. j. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatefa
na vykoname PreloZzky na zaklade samostatnej zmluvy o dielo, spoloénost: ...
ktora je opravnena uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky. Préva
a povinnosti v zmysle Zmluvy o suhlase s vykonanim prelozky ostavajl nemenné a za ich pinenie
zodpoveda Ziadatel po&as celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, e Ziadatel zlozi pefazné prostriedky vo vyske
................ na Ucet Vlastnika: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedeny vo VUB a. s. v
lehote najneskdr do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku & 1 obidvoma Zmluvnymi
stranami s pouzitim VS: ... (dalej aj ako ,finanéna zabezpeka"“).

. Zlozenie finan¢nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska
Vlastnikom Ziadatelovi.

. Tieto finan&né prostriedky Ziadatel zlozi Viastnikovi ako finan&nu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené ERZ
Vlastnika a inziniersku &innost stvisiacu s MPV.

. Zmluvné strany sa dohodli, 2e Ziadatel preukaZze vykonanie MPV aIC ku véetkym dotknutym
pozemkom Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajucich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa
zavazuje, 2e MPV a IC v prospech Viastnika ukonéi v lehote najneskér do jedného roka odo diia
prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom.

. Po spineni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto &lanku Dodatku €. 1 bude finan¢na zabezpeka
prevedend Vlastnikom na G&et Ziadatela IBAN: ..o, vedeny v
............................ v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k naplineniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto Clanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradend finan¢na zabezpeka sa stava zmluvnou
pokutou.



Clanok V.
Zaverec¢né ustanovenia

Dodatok ¢.1 nadobuda platnost a u¢innost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zéakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len
.Zakon o slobode informécii“), tejto Dodatok €. 1 nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a ué¢innost diiom nasledujucim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel
ako povinna osoba podfa § 2 Zakona o slobode informacii povinny zverejnit tento Dodatok €. 1 v
stlade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadatel je povinny dorugit Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku &. 1
najneskér do 3 kalendarnych dni od jeho zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti Ziadatela
uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvna pokutu vo vyske
30 EUR za kazdy aj zagaty deft omeskania s pinenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit
zmluvnl pokutu podla tohto odseku na zaklade faktary vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti
faktary je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Vlastnika na nahradu skody prevy3ujucej zmluvna pokutu, ktora Viastnikovi porudenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Tento Dodatok €. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori nedelitelnu prilohu zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné €lanky zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaju bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzuji autentickost tohto dodatku a zaroven prehlasuju, Z2e si dodatok
precitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu ho vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohou tohto Dodatku €. 1 je:

Priloha &. 1: Osved¢enie stavebného dozoru

V Ziline dia: Voo, dna:
Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. XXX
Ing. Milan Migkar XXX
povereny riadenim XXX

divizia energetické aktiva



