Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

98-4700/086ZNH/2022

Projektova dokumentacia Domasa

(dalej ako ,,PD/Dielo)

Cyklotrasa okolo Domase na useku priehradny miar Domasa —
Holc¢ikovce

(d’alej ako ,,Stavba“)

Clanok |

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

11 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’;

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Edita Rohal'ova, PhD., riaditel’ projektu cyklo

Ing. Marcela Hurtukova,veduca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou z0 diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel«)

imvia— ENGINEERING s. r. o.

Budovatel'ska 50, 080 01 PresSov
Ing. Imrich Miskuf

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- technickych:

- ekonomickych:

Ing. Imrich Miskuf
Ing. Imrich Miskuf

Ing. Peter Svirk
Mgr. Helena Buckova
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ICO: 45 248 681

IC DPH: SK 20 2290 8129
DIC: 20 2290 8129
Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:

Pravna forma: Spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: + 421 917 597 337

Emailovy kontakt: info@imvia.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro

Vlozka ¢. 22181/P
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a:
Etapa 1:

vykonat' a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo - technicku §tadiu (d’alej ako ,, TS“);

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo — dokumentaciu na stavebny zamer (d’alej ako
»DSZ);

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo — dokumentaciu pre izemné rozhodnutie (d’ale;
ako ,,DI'IR“);

vykonat' a nasledne protokolarne odovzdat' dielo - projektovi dokumentaciu pre stavebné
povolenie, ktora spiiia poziadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby (dalej len ,,DSP (DP)“);
vykon inZinierskej ¢innosti, v rozsahu zabezpeCenia vyjadreni, stanovisk, sthlasov a rozhodnuti
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou s povinnost'ou ich
nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho
uzivania,

Etapa 2:

vykonat' ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajacich z PD,
zGcCastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zavere¢nej spravy
(dalej aj ako ,,AD*) a zavdzok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom c¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sutaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpec¢i. Predmet Zmluvy plne kore$ponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy pre Etapu 1 v zmysle CI. 111 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlacenej forme, podpisané a opeciatkované:

= TS -4 sady,

= DSZ-8sad, vsade ¢. 1 az ¢. 4 s orientaénym rozpoctom Diela, sada,

» DUR-8s4ad, vsade&. 1az¢&. 4s orienta¢nym rozpoc¢tom Diela, sada,

= DSP DP -8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4 s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela,

sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer;

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD pre kazdy stupent PD samostatne— systematicky
usporiadané subory kompletnej PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xlIs, *.doc, *.txt. a ¢ast’ PD v rozsahu
vytyCovacich schém a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate
*.dgn a *.dwg, pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na
CD/DVD nosiéi,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

e vyhotovenie vizualizacie vybraného variantu TS Stavby vo forméte *.dgn a *.dwg,

e rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktary

V pripade, ze stavebny urad alebo organ $tatnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a tidaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatel’a
nesmu existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis casti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel'a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravheny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazKy podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel’ za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:
neuplatiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvaleni oznamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel bude nuateny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Zze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir sluzieb, ktoré pre neho
realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadajo Objednavatela 0 priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
voci subdodavatel'ovi nema ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel’ naleZitym spdsobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voc¢i Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ ndrok subdodavatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

tym sa zbavit' svojich zavdzkov voc¢i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel", ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuju vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel' vyzaduje, aby Zhotovitel' dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie platné
technické normy, vSeobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky, a to najma:

Zakon €. 50/1976 Zb., vyhlaska ¢. 453/2000 Z.z., zakon ¢. 8/2009 Zb., vyhlaska ¢. 9/2009 Z. z. a iné;
technické podmienky (TP) a to najma TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TKP ¢ast' 0 a iné
TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii SR;
pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;
pre vozovky najmda STN EN 13108-1:2007;
pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206);
pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03; STN 01 8028:2000-1,
pre nakladanie musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. as vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou €. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vsetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktualne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v plathnom zneni a suvisiace
predpisy tykajace sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach Vv zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ]
Predmet zmluvy Cena(seé)DPH Vo vyike 20 % Cena Vzitzl)le DPH
(V€
Projektova dokumentiacia DomaSa

Etapa 1:Vypracovanie

projektovej

dokumentacie, vykon 66 085,00 13 217,00 79 302,00

inzinierskej ¢innosti

Etapa 2: Vykon ¢innosti 2912.00 582 40 3494.40

autorského dozoru : ’ ,

Cena celkom vratane DPH: 82 796 eur, 40/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: osemdesiatdvatisicsedemstodevat'desiatsest’ eur, 40/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovend podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitel'nt stcast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahifia vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitela a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace S poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu Sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ¢) ZVO.

Rozsirenie alebo zuzenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ kK vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodndt poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s poévodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebuda. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zaZenim rozsahu, nesmie prekroc¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy je pre:

e Etapu 1, vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v stupni:
TS - do 120 kalendsrnych dni 0do dia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy;
DSZ a DUR - do 90 kalendarnych dni od pisomného schvélenia navrhnutého variantu technickej
Stadie a pisomného vyzvania Zhotovitel'a Diela na pokracovanie prac Objednavatel'om;
DSP, ktora splia poziadavky DP - do 90 kalendarnych dni odo dia vydania izemného rozhodnutia
a pisomného vyzvania Zhotovitel'a Diela na pokra¢ovanie prac Objednavatel'om,

o Etapu 2 - vykon autorského dozoru - predpoklada sa 240 kalendarnych dni a za¢ina plynat’ diiom
pisomnej vyzvy Objednavatela k zaCatiu vykonu ¢&innosti autorského dozoru akonéi riadnym
ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor, avsak najneskor do
1 095 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u€innosti Zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovanu PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého ti¢elom je zistit’ skutoénosti, ¢i Dielo spiina

kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

strana5z 14



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alsie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku V111 Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti Stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢€.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajtcich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ 0soba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy
podrl'a bodu 4.1 tohto Clanku, re$pektujuc pritom ZVO iba z tychto dovodov:

a) objektivna pri¢ina oneskorenia spdsobena iradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a vc¢as, zdrzanie Gradov narusuje pracu Zhotovitela a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skasenym Zhotovitefom ku dnu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatel'ny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti sposobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budt zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre ucely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po jej vzniku
primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, ze tato udalost’ mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazateI'né oneskorenie sposobené Objednavatelom za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1

Pokial' Zhotovitel’ bude mat’ za to, ze mu vznika narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel' dorucit’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako sedem
(7) dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. O akceptacii alebo
zamietnuti dovodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku docasne spoivajii a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XI1I bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok

stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predizit lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy ak:
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4.13

5.1

52

5.3

54

6.1

6.2

6.3

l. dbjde k opravnenym zmenam technického riesenia pocdas spracovavania PD oproti sGtaznym
podkladom, ktoré nemajt charakter podstatnej zmeny;

Il.  ddjde k zmenam vyvolanym nepredvidateInymi geologickymi podmienkami tizemia;

1. dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vsak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku X1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.2 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonéeni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zavere€nej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktoru je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatel'a konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dia jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje dei odpisania penaznych prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom
nasledujicim po dni doruéenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podl'a
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sataznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel' zvola pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatel'a K odstihlaseniu urcenia
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu prislachajucemu stupiu PD
podla v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15 kalendarnych dni odo diia
nadobudnutia aéinnosti Zmluvy, resp. od pisomného vyzvania na pokracovanie prac Zhotovitel'a
Objednavatel'om v d’alsom stupni PD.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy,
resp. do 45 kalendarnych dni od pisomného vyzvania na pokrac¢ovanie prac Zhotovitel'a Objednavatel'om
v d’alsom stupni PD, za u¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti
dovody, ktoré by mohli viest k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia Spdsobena
dotknutymi organmi, iradmi, spravcov inzinierskych sieti a pod.).
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6.4

6.5
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Zhotovitel’ predlozi koncept kazdého stupiia vypracovanej PD (vratane rozpo¢tu S vykazom vymer v stupni
DSP DP) Objednavatel'ovi a zastupcom Objednavatela prisluSnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam
najneskor 14 kalendarnych dni pred ukoné¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt st¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje K vykonu inzinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD av Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmia zdovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych ukonov $pecifikovanych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predloZzenej a schvalenej technickej a cenovej
$pecifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby 0sobou opravnenou za Objednavatel’a konat’ vo veciach
realizacnych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami arozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hradiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vSeobecne =zaviznymi pravnymi predpismi,
vztahujicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, financnej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- ziOCastnovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dnoch, na vyzvu
Objednavatel’a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSeni K pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nt spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne dal§iu stéinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislu§ného stavebného uradu, najneskor v8ak do troch (3) pracovnych dni odo dia dorucenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade spravom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné tidaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické riesenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.

0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovite’'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skuSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.
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7.12

Zhotovitel'’ — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v plathom zneni, v spolupraci so zhotovite'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne K predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok V11
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
stilade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrZanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. neuplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s Vykazom vymer a rozpoétom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na Kkvalitu pouzitétho materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruénd doba zaina plynat diiom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat (5) ro¢nej zaruc¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho

rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzijomne dohodnute;
s Objednavatel’'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zaruénej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl’a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plna zodpovednost’ za Skody vzniknuté Objednavatelovi v désledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.
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Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavazku uhradit’ faktaru riadne a v¢as.

V pripade omeSkania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omes§kania v sadzbe zakonnych urokov z omeskania, uréenej pre prislusné obdobie Vo vizbe na §
369 o0ds. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku tGrokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny Vvyfakturovat' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavizku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty defi
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat' Zhotovitel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti su¢innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty deni porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohl'adavky podla tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohl'adavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voéi druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deit omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislu§ného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhna upravu
technického riesenia, ktora nepredvidané skutocnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske skodu spdsobent nutnost'ou realizovat
stavebné prace nezahrnuté v pdvodnom vykaze vymer z dévodu preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' spdsobil porusenim povinnosti Objednavatel'ovi skodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednévatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku diiu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsuhlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu skody, ktora jej porusenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti predmetnu ¢innost’
vykonavat' s ciefom minimalizovania pri¢in vzniku $kod a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady skody voc¢i Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajicej Sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vysky 5.000 € a zarovenn ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky Skody, v pripade, Zze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ voéi Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu $kody od Zhotovitel’a, spdsobentt porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok IX
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito sposobmi :
a) splnenim zavazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
c)  pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo zavazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)  z ddovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel opakovane porusil niektorua zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim sp6sobil Objednavatel'ovi;

e)  ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
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dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo

navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so sthlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie

Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’ Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Zziadost’

Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;
ak sa Zhotovitel' bez délezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezacastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zavizku po dobu viac ako

30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatel'om v

savislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zaviazky voci Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt preukazatelne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s u¢inkami. Odstupenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucéenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo §kody na nom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpeéenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylucujiuce zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného stthlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel a Objednavatel' sa zavdzuji, ze budu vsetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu K tretim osobam bez
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vzéajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia ucinnosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktor¢ je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zékona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho c¢asti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnat” Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voéi tretim 0sobam za pripadné porusSenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitic autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’alsim osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel' pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
sthlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osObami, ktoré sa pripadne buda
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voéi
Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavédzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok Xl11
Zavereéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovene riesené v Zmluve, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a udinnom zneni a d’al$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vsetky zmeny v tdajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonoV V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za skodu
sposobenu Objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi K uzatvaraniu zmluvnych vzt'ahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeé¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifika¢nych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo u¢innost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica tprava v§eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uéinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami dorudenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny denn odo dna podania na poSte, ak sa ulozend zasielka zasland na adresu podla
predchadzajtcej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobtda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost’
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. j.
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou stcast'ou Zmluvy je:

Priloha & 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby
Priloha ¢. 2: Technicka a cenova $pecifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je urCenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, ze sthlasia s jej znenim a potvrdzuju, ze
bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 23.8.2022 V PreSove, dina 21.6.2022

Za Zhotovitel'a

Za Objednavatel'a

Ing. Marcel Horvath v.r. Ing. Imrich MiSkuf, v.r.
riaditel’ Spravy a tdrzby ciest PSK konatel’ spolochosti

Zmluva nadobuda platnost’ dna: _23.8.2022

Zmluva nadobuda G¢innost’ dia: _25.8.2022

Zmluva bola zverejnena dna: _24.8.2022
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