ZMLUVA NA OPTIMALIZACIU SPRAVOVANIA VEKTOROVYCH
MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM NESULADOV

uzavreta v zmysle § 536 — § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

Objednavatel’:

Sidlo:
Zastupeny:

Bankové spojenie:

(Vjvislo uctu:
1CO:
DIC:

Zhotovitel’:

Sidlo:
Zastupeny:

Bankové spojenie:

(fjslo uctu:
ICQ:
DIC:

¢islo 49/2018/KO

V zneni neskorsich predpisov
(d’alej aj ,,Zmluva o dielo*)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR

Chlumeckého ¢. 2, 820 12 Bratislava 212
Ing. Méria Frindrichova - predsednic¢ka

00 166 260
2020830240

IMS - GEQO, s.r.o.

Vodarenska ¢. 133, 921 01 Piestany
Ing. Michal Schvab, konatel

45 306 737
SK2022935651

Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Michal Schvab

Cislo telefonu:

Adresa elektronickej posty:



2.1.

2.2.

2.3.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je prepracovanie vektorovej katastralnej mapy neciselnej —
transformovanej (VKMt) na vektorova katastralnu mapu implementovanu (VKMi) so
sucasnym odstranenim nesuladov na zéklade meracskych prac v teréne, spracovanie
technickych podkladov na opravu chyby v katastri nehnutelnosti a preklasifikovanie
VKMt na VKMi v katastralnom tzemi Straze, Sokolovce, Krakovany a Velké
Kostolany (d’alej aj ,,dielo®).

Vypracovanie a odovzdanie diela bude vykonané v sulade s nasledovnymi pravnymi

a technickymi predpismi:
zékon €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a 0 zépise vlastnickych a inych prav
k nehnutel'nostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaska €. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykondva katastralny zakon v zneni neskorSich
predpisov,
Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vyty€ovanie hranic pozemkov O
—84.11.13.31.21.00 — 97,
Smernice na meranie a vykonavanie zmien v stibore geodetickych informacii katastra
nehnutel'nosti O — 84.11.13.31.22.00 — 99,
Technologicky postup na tvorbu a aktualizaciu suboru prevzatych merani ¢. KO-
4070/2013 zo dna 11.7.2013,
Metodicky navod na tvorbu vektorovej katastralnej mapy (84.11.13.32.24.00-95)
Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 9/2013, zo dia 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah a forma podkladov na aktualizaciu stboru geodetickych informécii katastra
nehnutelnosti v katastralnych tzemiach, v ktorych je spravovana Ciselnd vektorova
katastralna mapa,
Usmernenie ¢. USM_UGKK SR _10/2013 zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah a forma podkladov na aktualizaciu siboru geodetickych informécii katastra
nehnutelnosti v katastralnych iizemiach, v ktorych je spravovana neciselnd vektorova
katastralna mapa v zneni dodatku ¢.1,
Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 11/2013, zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuju
elektronické podklady na aktualizaciu suboru popisnych informacii,
Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 27/2013,zo dna 17. 07. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah podkladov pri aktualizacii viacerych vektorovych map katastra v rdmci jedného
operatu geometrického planu,
Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 3/2014, zo dna 07. 04. 2014 na opravu podrobnych
bodov a vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra ,,C* a parciel registra ,,E*,
Usmernenie UGKK SR &. P - 6250/2009 zo diia 30. 09. 2009, ktorym sa stanovuje
jednotny postup sprav katastra pri aktualizacii hranic katastralnych tzemi,
Zékon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani V zneni neskorSich predpisov (d’alej aj
,»spravny poriadok®).

V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy nastani zmeny vSeobecne zdvidznych pravnych
predpisov a technickych predpisov, zhotovitel' je povinny ich pri spracovani diela
dodrzat’.


http://192.168.20.11/RIADENIE/usmernenia/2014/USM_UGKK%20SR_3_2014.pdf
http://192.168.20.11/RIADENIE/usmernenia/2014/USM_UGKK%20SR_3_2014.pdf

Clanok III.
VYMEDZENIE NIEKTORYCH POJMOV

3.1 Nesuladom v evidovani vlastnickej hranice sa rozumie taky stav, ked’ pri zapise
bezprostredne susediacich parciel (objektov) nedochadza k topologickej nadvaznosti
spolo¢nych linii objektov (pri tvorbe zaznamov podrobného merania zmien - ZPMZ,
alebo vektorovych geodetickych podkladov meranych - VGPm, sa neprebrali podrobné
lomové body spolo¢nej hranice z uz uradne overenych ZPMZ, pripadne inych mera¢skych
elaboratov). Spravidla sa pod jednym nestiladom mysli poradovym cislom oznaceny
nesulad v tabul’ke spracovania stiboru prevzatych merani (SPM).

3.2 Optimalizaciou spravovania VKM sa rozumie prepracovanie VKMt s vyuzitim SPM na
VKMi. Po skonéeni optimalizacie spravuje okresny urad jednu mapu — VKMi.

3.3 Odstranenim nestladu Vv evidovani vlastnickej hranice sa rozumie vypracovanie
technického podkladu v zmysle Usmernenia ¢. USM_UGKK SR 3/2014, zo dna 07. 04.
2014 na opravu podrobnych bodov a vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra
,,C*“ a parciel registra ,,E“. Technicky podklad musi byt’ autoriza¢ne a tiradne overeny. AK
na odstranenie nesuladu nie st potrebné meracské prace, nespracuva sa technicky

podklad.

Clanok 1V.
VYKONANIE DIELA

4.1.Zhotovitel' sa zavdzuje zostavit' a predlozit’ na schvélenie dielo pre kazdé katastralne
uzemie osobitne. VSetky katastrdlne uzemia, ktoré si predmetom zmluvy sa zhotovitel
zavézuje zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi do 30.06.2019.

4.2.Vysledkom optimalizacie spravovania VKM je VKMIi, v ktorej su zapracované vsetky
pouzitel'né vysledky merania.

4.3.Dielo sa povazuje za dokoncené odovzdanim vSetkych technickych podkladov na
odstranenie nesuladov, technickej spravy a odovzdavacieho protokolu v ramci jedného
katastralneho uzemia okresnému uradu, katastrdlnemu odboru v izemnej pdsobnosti
ktorého sa katastralne tizemie nachddza (d’alej aj ,,spravny organ®). Pripadné neukoncené
konania o oprave chyby v katastralnom operate nemaji vplyv na dokoncenie a odovzdanie
diela.

4.4.Ak sa nepodari odstranit’ nestulad z dovodov, ktoré nemodze ovplyvnit ani zhotovitel' ani
objednavatel’ (napr. prekazky na strane vlastnika pozemku), tato skutocnost’ nema vplyv
na dokoncenie diela. Prekazky odstranenia nesuladu uvedie zhotovitel’ v technickej sprave
(priloha €. 1).

4.5.Uplnost’ predlozeného diela potvrdi spravny organ v protokole o prevzati a odstihlaseni
diela (priloha ¢. 2) a predlozi ho na schvalenie objednavatelovi.


http://192.168.20.11/RIADENIE/usmernenia/2014/USM_UGKK%20SR_3_2014.pdf
http://192.168.20.11/RIADENIE/usmernenia/2014/USM_UGKK%20SR_3_2014.pdf
http://192.168.20.11/RIADENIE/usmernenia/2014/USM_UGKK%20SR_3_2014.pdf

Clanok V.
CENA ZA DIELO

5.1 Cena za dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran celkovo vo vyske: 59 040,- EUR,

slovom: pétdesiatdevit'tisic Styridsat’ EUR, pri¢om:
cena za zhotovenie diela v katastralnom tizemi Straze bola stanovena vo vyske:9 600,-
EUR, slovom: devit'tisicSest’'sto EUR,
cena za zhotovenie diela v katastralnom tizemi Sokolovce bola stanovena vo vyske:
14 640,- EUR, slovom: $trnast’tisicSest’stostyridsat’ EUR,
cena za zhotovenie diela v katastralnom tizemi Krakovany bola stanovena vo vyske:
12 960,- EUR, slovom: dvanast’tisicdevit'stosest’desiat EUR,
cena za zhotovenie diela v katastralnom uzemi Velké Kostol'any bola stanovena vo
vyske: 21 840,- EUR, slovom: dvadsatjedentisicosemstostyridsat’ EUR.

5.2 V pripade zmeny vysky sadzby DPH vSeobecne zavdznym pravnym predpisom, bude

cena upravena formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.3 V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa zneplatcu DPH stane platca DPH

a naopak, cena za dielo sa z tohto dovodu nebude menit’.

5.4 Cena za dielo je kone¢na a nemozno ju menit’ dohodou zmluvnych stran.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

élépok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitelovi ma narok na vyplatenie prisluSnej casti ceny za dielo po ukonceni
jednotlivych katastralnych uzemi. Podkladom pre zaplatenie ceny bude Protokol
0 prevzati a odsuhlaseni diela v prisluSnom katastralnom uzemi, odstihlaseny spravnym
organom a objednavatel'om.

Uhrada ceny za dielo podl'a prisluinych katastrdlnych tuzemi bude uskutoénena na
zaklade faktary, ktora zhotovitel' doruci objednavatelovi a jej prilohou bude Protokol
0 prevzati a odsuhlaseni diela.

Fakturu zhotovitel' predlozi v troch vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktary je
dohodnuté na 30 dni od prijatia faktiry bez akychkol'vek nedostatkov objedndvatel'om.

Kazda vystavena faktira musi obsahovat' naleZitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z.z.
o0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Ak predloZena faktira nebude
obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, prilohy poZzadované touto zmluvou alebo
nebude vystavena v sulade s touto zmluvou, objednavatel’ ju vrati v lehote splatnosti
zhotovitelovi na prepracovanie. Pocas vratenia faktary, lehota splatnosti neplynie.
Opravena faktira je splatna do 30 dni, odo dita dorucenia objednavatelovi.



7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

Clanok VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny:

vypracovat’ dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo,

vypracovat a dodat’ objednavatelovi dielo wuvedené v bode 2.1 tejto zmluvy
Vv stanovenej lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikéciou,
vyhotovit’ a dodat’ dielo Vv lehote stanovenej v ¢l. IV. tejto zmluvy,

vyhotovit' a dodat’ dielo v sulade spravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢l. IL. tejto zmluvy,

umoznit’ objednavatel'ovi priebezni kontrolu vykonavania diela a poskytovat’ mu na
poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

bezplatne odstranit’ chyby anedostatky diela podla pripomienok objednavatela,
najneskor do 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy od objednavatel’a.

Objednavatel’ a spravny organ je povinny:

zabezpecit' zhotovitel'ovi podklady, resp. ich dostupnost’ na vykonanie diela do troch
tyzdnov od prijatia pisomnej ziadosti zhotovitel’a,

zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutt cenu podla ¢l. V tejto zmluvy za jednotlivé katastralne
uzemia.

Zhotovitel’ ma pravo na zaplatenie dohodnutej ceny podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Objednavatel’ a spravny organ ma pravo na:

kontrolu vykonavania prac pocas spracovavania diela vlastnymi zamestnancami, a ak
zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo
ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v sulade so zmluvou,
neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych tdajov, tvoriacich napln
jednotlivych etap,

neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

neuhradenie ceny diela, pokial’ nebola vykonana vecna a kvalitativna kontrola tidajov
tvoriacich dielo, resp. jeho Cast’,

na odstupenie od zmluvy, ak zhotovitel nedodrzi povinnost’ uvedenu v ¢lanku II. tejto
zmluvy a zaroven neuhradenie rozpracovaného diela.

Utastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zékona ¢&. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov vyslovne dohodli, ze vsetky
pohl'adavky, ktoré zhotovitel'ovi vzniknli v suvislosti s priebeznym uskuto¢iiovanim
predmetu tejto zmluvy za uskuto¢nenie diela nebudil zo strany zhotovitel'a postupené na
iny subjekt.

Clanok VIII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

Zmluvné strany maju pravo odstupit’ od zmluvy, ak:



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran podrla ¢l. VI.,

b) zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

c) zhotovitel’ kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

d) objednavatel’ kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi lehotu na ukoncenie diela, uvedenu v ¢lanku V. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo od tejto zmluvy odstupit, pricom nie je povinny
prevziat auhradit neukoncené casti diela ataktiez nie je povinny zaplatit
rozpracovanost’ prac ku diu odstupenia od zmluvy.

V pripade nedodania diela spracovaného v ramci konkrétneho katastralneho uzemia,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, nema zhotovitel’ narok na zaplatenie ceny za prislusné
katastralne izemie, uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Uc¢innym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zruSuje od zaciatku.

Na odstupenie od zmluvy sa primerane vztahuji ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nepreberie zasielku, ktorej obsahom bude
odstipenie od zmluvy, resp. adresat pisomnosti, ktord sa ma dorucit’ do vlastnych ruk,
nebol zastihnuty, hoci sa v mieste dorucenia zdrziava, dorucovatel ho vhodnym
sposobom upovedomi, ze pisomnost’ pride znovu dorucit’ v uréeny den a hodinu. Ak
novy pokus o dorucenie zostane bezvysledny, doruCovatel’ ulozi pisomnost’ na poste a
adresata o tom vhodnym sposobom upovedomi. Ak si adresat nevyzdvihne pisomnost’
pocas uloZenia na poSte, pisomnost’ sa povaZuje za doru¢ent dilom vratenia nedorucene;j
zasielky spravnemu organu, aj ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Ak adresat bezdovodne odoprie pisomnost’ prijat, pisomnost’ sa povazuje za doruc¢enu
dinom, ked’ sa jej prijatie odoprelo.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva a dodatky k nej nadobudaju G¢innost’ podl'a ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujucim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zml{v.

Zmluvné strany vyhlasuja ze s obsahom zmluvy suhlasia, na znak ¢oho ju podpisuju.
Tato zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych si objednavatel’ ponecha tri
exemplare, zhotovitel’ jeden exemplar a spravny organ jeden exemplar. Prilohy ¢. 1 a 2

su neoddeliteI'nou sucastou zmluvy.

Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.



9.5. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a Obc¢ianskeho zakonnika.

9.6. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vdZne, majic sposobilost’ na pravne
ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Bratislave, dna ............. 2018 Vo, ,dia ................ 2018

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Maria Frindrichova Ing. Michal Schvab, konatel
predsednicka peciatka, podpis

Uradu geodézie, kartografie a katastra SR

Prilohy:

1. Technicka sprava
2. Protokol o prevzati a odstuhlaseni diela



Priloha ¢. 1

TECHNICKA SPRAVA Z OPTIMALIZACIE SPRAVOVANIA
VEKTOROVYCH MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM
NESULADOV V KATASTRALNOM UZEMI .........

Zhotovitel:

Spravny organ ................

Popis prac (v pripade neodstranenia nestladu popisat zdévodnenie)



Priloha ¢&. 2

PROTOKOL O PREVZATI A ODSUHLASENI DIELA
V KATASTRALNOM UZEMI .........

Zhotovitel:

Odovzdané podklady dfa.......ccccvveeeerccieneninnnnnn:

Prevzal Spravny orgdn: ................

Dielo bolo spracované v sulade so zmluvou €.



