
 
Mesto Nové Zámky 
 

Predmet zákazky: 
„Realizácia vodozádržných opatrení v meste Nové 
Zámky (Stavba)“ 

  
 

ZMLUVA O DIELO č. 11/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 
(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 
Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 Objednávateľ:  
  
Názov:    Mesto Nové Zámky 
Sídlo:       Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky  
IČO:    00 309 150  

DIČ:     2021060756 

Zastúpenie:   PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  DARTON, s.r.o. 
Sídlo:      ul. Práce 4933, 945 01 Komárno 
Registrácia:   OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č. 24974/N 
Zastúpený:   Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa 
IČO:      44820551 
IČ DPH:    SK2022870322 
DIČ:     2022870322 
Bankové spojenie:   Tatra banka a.s.  
Tel.:      0357789806 
Email:     darton@darton.sk 
Zástupca vo veciach technických:   Ing. Tomáš Kósa 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
  

 
Čl. II 

PREAMBULA 
 

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Realizácia vodozádržných 
opatrení v meste Nové Zámky (Stavba)“ (ďalej aj ako „Verejné obstarávanie“). V rámci Verejného 
obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej 
ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto 
Zmluvu. 

 
 
 

Čl. III 
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PREDMET ZMLUVY 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok 
podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela: „Realizácia 
vodozádržných opatrení v meste Nové Zámky (Stavba)“. 

3.1.1  Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej 
dokumentácie stavby. Navrhované vodozádržné opatrenia sa budú realizovať na 
pozemku registra „C“ parc. č. 113 v katastrálnom území Nové Zámky. Jedná sa 
o revitalizáciu verejného priestoru na Hlavnom námestí v členení stavby: 
-   SO 01 – náhrada nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy s vodozádržnou  
funkciou 
- SO 02 – náhrada nepriepustných povrchov za vyvýšený kvetinový záhon     
s vodozádržnou funkciou a funkciou výpar zrážkovej vody 
-   SO 03 – umelá vodná plocha s funkciou zadržiavania dažďovej vody a jej následného  
postupného výparu 

3.1.2  Podrobný rozsah diela je uvedený v jednostupňovej projektovej dokumentácii, ktorú 
vypracoval: Hlavný projektant: Ing. arch. Vlasta Ilievová, Skubínska cesta 11, 974 09 
Banská Bystrica; projektovali: Ing. Tomáš Banko a Ing. Igor Záhorský 

               3.1.3    Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať ním vypracovaný Podrobný časový 
harmonogram prác špecifikovaný v bode 3.1.3.1, ktorý predloží Objednávateľovi 
v čase účinnosti Zmluvy a zabezpečiť na vlastné náklady činnosti a dokumenty uvedené 
v bodoch 3.1.3.2 až 3.1.3.8: 

                     3.1.3.1  Podrobný časový harmonogram prác bude predložený v tabuľkovej forme 
a bude vychádzať z technologického členenia objektu podľa výkaz výmer. 
V časovom harmonograme prác bude najväčším časovým úsekom jeden 
týždeň a bude obsahovať minimálne: 
- termín realizácie jednotlivých stavebných a profesijných prác s určením ich 
časovej a logickej nadväznosti, 
- pre všetky základné práce určiť ľudské a technické zdroje (stroje 
a zariadenia), ktoré bude potrebné na realizáciu týchto prác alokovať. Z tohto 
dôvodu je potrebné rozčleniť alikvotné časti jednotlivých položiek HSV a PSV 
z výkazu výmer na dané základné práce. Pre  ľudské a technické zdroje je 
potrebné stanoviť kapacitné požiadavky a predpoklady nato, aby mohli byť 
dané práce ukončené načas. Časový harmonogram prác musí obsahovať 
jednoznačné oddelenie vlastných výkonov a výkonov prostredníctvom 
subdodávateľov. V prípade kombinácie výkonov vlastnými kapacitami 
a zároveň externými kapacitami, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť 
v popise harmonogramu. Objednávateľ musí mať možnosť vyhodnotiť, ktoré 
práce vykoná uchádzač sám a ktoré práce budú realizované prostredníctvom 
subdodávok. Pri technických zdrojoch Zhotoviteľ uvedie, či sú v jeho 
vlastníctve alebo vo vlastníctve subdodávateľa. 
- ako samostatnú prílohu Zhotoviteľ predloží zoznam vlastných pracovných 
kapacít, ktoré budú nasadené na práce (počty osôb). Zoznam pracovných 
kapacít bude členený podľa jednotlivých profesií. 
- ako samostatnú prílohu Zhotoviteľ predloží zoznam externých pracovných 
kapacít, ktoré budú nasadené na práce (počty osôb). Zoznam pracovných 
kapacít bude členený podľa jednotlivých profesií. 

     3.1.3.2    Dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej aj ako „DSV“), ktorá bude                                             
                                             vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v  
                                             štyroch (4)   vyhotoveniach. 
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                      3.1.3.3 Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „STD“), ktorá   
bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov 
s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými  
právnymi predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a   
doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela 
vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčasť alebo príslušenstvo Diela 
(ďalej aj ako „Záručné listy“). STD bude vypracovaná a dodaná po zhotovení 
diela  v písomnej a elektronickej forme  v štyroch (4)  vyhotoveniach. 

               3.1.3.4  Zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s                                            
príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami. 

         3.1.3.5    Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre  
                                              realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou  
                                              Zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD. 
      3.1.3.6    Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky,  
                                              úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je        

                                   povinný vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej                                        
                                   dokumentácie. 

      3.1.3.7    Geodetické zameranie (polohopis a výškopis) stavby a podzemných  
                                              inžinierskych sietí. 
      3.1.3.8  Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela,       
                                              ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky. 
                                (ďalej spolu aj ako „Dielo“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty). 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a vo Výzve na predkladanie 

ponúk k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí 
realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania 

podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách. 
 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámil s projektovou dokumentáciou na 

realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by bránili 
realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť; 

 3.3.3 disponuje dostatočnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto 
Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu dohodnutú 
podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia; 

 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela 
nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, 
záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase 
zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami 
nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím 
orgánu verejnej moci. 

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne 
Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti 
projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane 
taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.  

 
 
 
 

Čl. IV 
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CENA DIELA 
 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou 
Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje: 

a/ platiteľ DPH: 
Cena bez DPH 90 309,18 €, slovom deväťdesiattisíctristodeväť eur a 18/100, 
DPH 20%          18 061,84 €, slovom osemnásťtisícšesťdesiatjeden eur a 84/100, 
Cena s DPH    108 371,02 €, slovom jednostoosemtisíctristosedemdetiatajeden eur a 02/100  
b/ neplátca DPH: 
Cena celkom ………………………………,-€, slovom ………………………………………………………………………………Eur. 
(nehodiace sa uchádzač prečiarkne) 

(ďalej aj ako „Cena“). 
4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte 

podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť 
Objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS 
Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať 
bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalent) každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť 
vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám 
výkazu výmer.  

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany berú 
na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú 
nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti 
bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením 
záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a 
údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého 
činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch 
do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a 
udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie 
geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, 
poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky 
súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom 
verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo 
s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí 
Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny. 

4.5 K zmene ceny Diela môže prísť: 
 4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne 

vykonaných prác. 
 4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli 

uvedené vo výkaze výmer. 
 4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo  

zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom. 
 4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na 

zhotovenie Diela. 
 4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH. 
4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa 

a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, 
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autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje 
Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať: 

 4.6.1  rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu 
podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu, 

 4.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta, 
 4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta, 
 4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny, 
 4.6.5  kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,  
 4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne). 
4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien              

a položky  z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné 
použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo 
položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie 
spolu:  

 4.7.1  s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov, 
 4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané. 
4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi 

na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípadne ich vráti neodsúhlasené 
s odôvodnením  do 10 dní odo dňa ich obdržania.  

4.9 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých 
v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý 
posúdi Objednávateľ.  

4.10 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude 
oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce. 

4.11 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného 
dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez 
podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok 
platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.  

4.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18  
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“). 

 
Čl. V 

PLATOBNE PODMIENKY 
 

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú 
obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, 
najmä: 

a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve), 
b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, 

DIČ, IČ DPH, 
c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum vystavenia faktúry, 
e) dátum dodania predmetu plnenia, 
f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve), 
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená, 
h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú 

časť Diela, 
i) názov projektu: „Realizácia vodozádržných opatrení v meste Nové Zámky (Stavba)“  
j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, 

suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,  
k) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa. 
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5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných 
prác a to nasledovným spôsobom: 

 5.2.1 Faktúra bude vystavovaná mesačne.  Zhotoviteľ najneskôr do 15 dňa nasledujúceho 
mesiaca vystaví faktúru za práce zrealizované za predchádzajúci mesiac.  

           5.2.2     Posledná faktúra bude vystavená po odovzdaní Diela bez vád. 
5.3 Prílohou faktúry bude:  
 5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený  a potvrdený Objednávateľom alebo osobou 

poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom. 
 5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného 

a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie 
prác.  

 5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných 
prác. 

 5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku 
alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky. 

 5.3.5 kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú 
vo výkazoch vykonaných prác.  

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené 
náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo 
jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota 
splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti 
faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky 
všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.  

5.5 Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.  
5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na 
deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je 
Objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa 
úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do 
celkovej výšky 5 % z Ceny.  

5.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú 
vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. 
stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou 
Diela. 

5.8 Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom. 
 

Čl. VI 
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA 

 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do 5 mesiacov odo dňa 

prevzatia staveniska. 
6.2 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Podrobný časový harmonogram prác nebude zodpovedať 

skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na 
odsúhlasenie nový Podrobný časový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti 
a zároveň, pri ktorom bude zachovaný dohodnutý termín zhotovenia diela.   

6.3 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela 
v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný 
práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka 
a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich 
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pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe 
ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.   

6.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým 
termínom zhotovenia diela, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať 
aj v skoršom ponúknutom termíne.  

6.5 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto 
Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo 
vniknutím nepovolaných osôb) do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela 
minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela. 

6.7 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o prevzatí“), 
ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej 
dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených 
osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti 
Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú 
oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné 
strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred 
prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ 
oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. 

6.8 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y 
v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať 
s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať 
Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV,  
STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve. 

6.10 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ 
povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú 
technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny,  
ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo 
ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter 
predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov 
prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných 
listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať o tomto prechode práv 
tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce za záruky vyplývajúce zo Záručných listov. 

6.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť 
skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom Objednávateľom  
(ďalej aj ako „Skúšky“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie  
a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť 
Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela. 

 
Čl. VII 

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti 
vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa a sú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný určiť stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie     a 
koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a vedie o nich evidenciu 
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v stavebnom denníku. Pre výkon činnosti stavbyvedúceho je potrebné Osvedčenie SKSI 
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 
je povinný predložiť Objednávateľovi platné Osvedčenie SKSI alebo ekvivalent pre výkon činnosti 
stavbyvedúcim najneskôr ku dňu  prevzatia staveniska. 

7.3 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) 
dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu 
činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu 
do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania 
podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný 
písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie 
platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosti. 

7.4 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude               
v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú 
sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na 
jej zaplatenie. 

7.5 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto 
Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám. 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím 
osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za 
škodu“) v minimálnej výške Ceny Diela. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklady 
preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia 
v čase podpísania tejto zmluvy. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný 
udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú 
škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, 
ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa. Poistenie zodpovednosti za škodu 
musí rovnako zahŕňať aj poistenie vzniknutej škody v  dôsledku živelnej pohromy počas výstavby 
diela. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť 
(5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa 
o spôsobe riešenia poistnej udalosti. 

7.8 Kópia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu pokrývajúcej riziko realizácie zmluvy 
tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.  

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, 
respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, 
aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im 
z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných 
obdobných práv v súvislosti s Dielom. 

7.10 Zhotoviteľ môže na stavbe zabezpečiť iba personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý 
vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.11 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika 
BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na 
vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude 
nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne             
o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu 
komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po 
uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na 
dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi 
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sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác 
Zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia 
stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu 
Zmluvy dotknuté. 

7.14   Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky,  
postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie 
vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 5 pracovných 
dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.  

7.15   V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží  Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 7.13, tak   
           sa bude takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a     
           Objednávateľ má nárok za takéto porušenie zmluvy na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur  
           (slovom dvetisíc eur) za  nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil  
           likvidovaný odpad a to pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu. 
 

Čl. VIII 
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV 

 
8.1 Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:  
 8.1.1  Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
 8.1.2  Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom                

a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác alebo 
dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené 
vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve. 

 8.1.3  Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác        
v súlade s touto Zmluvou. 

 8.1.4  Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola 
zaplatená dvakrát.  

8.2  Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, 
aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov odsúhlasené 
výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry. 

8.3 Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni 
realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. 
Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho 
protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť 
kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy 
budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a 
skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú 
riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu 
spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok 
týchto skúšok. 

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí 
pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metódami polohové a výškové 
zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zamerať 
objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných) 
pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na 
zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. 
Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné 
vedenia. 
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8.5 Návody na obsluhu a údržbu budú odovzdané pre každé strojnotechnologické zariadenie, 
elektrotechnické zariadenie pred odovzdaním Diela alebo jeho časti Objednávateľovi v 
slovenskom jazyku v písomnej forme. Pracovníci Objednávateľa budú zaškolení. Zhotoviteľ 
odovzdá protokol o zaškolení obsluhy. 

8.6 Prevádzkové poriadky stavebných objektov, ak to vyžaduje právna úprava  budú odovzdané 
najneskôr pri odovzdaní Diela. 

 
Čl. IX 

SUBDODÁVATELIA 
 
9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2  Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:  
 9.1.1  Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa  nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname 
subdodávateľov spĺňajú  podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné 
práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

 9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ 
zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov 
ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe 
žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa 
musí obsahovať najmä  

 9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia), 

 9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným 
rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto 
subdodávateľom dodané, 

 9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia, 
 9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)  Zákona 

o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 novým navrhovaným subdodávateľom. 

9.3  Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť 
súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že 
Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas 
trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b)  Zákona o verejnom 
obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní 
preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so Zákonom o 
verejnom obstarávaní. 

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 
a dátum narodenia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch. 
9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim 

subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností 
Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so 
subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom 
podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený ako postupník nadobudnúť 
postúpením od jednotlivých subdodávateľov ako postupcov ich pohľadávky voči Zhotoviteľovi a 
následne si takto postúpené pohľadávky jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa na 
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zaplatenie Ceny, a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu 
pohľadávok podľa predchádzajúcej vety. 

 
Čl. X 

PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR 
 

10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať 
Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola 
súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk. 

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri 
realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy 
a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný 
písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú zmenu 
subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia žiadosti 
Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.  

10.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela v čase určenom                        
v oznámení podľa čl. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi originálne 
vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, 
povolenie od stavebného úradu , resp. ohlášku a určí napájacie miesta na energie a vodu. 

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela 
Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú 
informáciu Zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať 
výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene 
Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád 
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru 
počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 

10.5   Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy o dielo.  

 
 

Čl. XI 
MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK 

 
11.1 Miestom plnenia Diela je katastrálne územie mesta Nové Zámky, na pozemku registra „C“ parc.  
            č. 113 
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1. 
11.3 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou 

dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy. 
11.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania 

výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné 
zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového                            
a sociálneho zariadenia staveniska.  

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode             
s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.  

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi. 
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11.7 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne 
zabezpečiť 

11.8 Stavebný denník obsahuje najmä: 
  a) mesiac, deň, dátum,  
  b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,  
  c) teplota vzduchu, počasie,  
  d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe, 
  e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné                       

a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.  
11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona             

č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre 
Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť 
dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých 
podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými 
predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka 
môžu urobiť nasledovné osoby: Zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, 
autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, 
štátne kontrolné orgány. 

11.10 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä 
údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre 
posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na 
stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia 
Diela.  

11.11 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, 
ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných 
záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.  

11.12 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva  
a povinnosti zmluvných strán.  

11.13 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného 
denníka.  

 
Čl. XII 

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 
12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do 

odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom 
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy. 

12.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov 
alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť 
takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy. 

 
 

Čl. XIII 
REALIZÁCIA DIELA 

 
13.1 Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje,                

či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu 
prác. 
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13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu 
prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na 
vlastné náklady.  

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy 
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné  k 
realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, 
povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v 
zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých 
druhov poplatkov  a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za 
nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.  

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa 
projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží 
na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie 
dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.  

13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu 
správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu 
počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené. 

13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 
alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. 
Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, 
potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša 
Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje 
Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je 
povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, 
vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie 
objektov. 

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, 
po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, 
zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z 
jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v 
zmysle platných právnych predpisov.  

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn: 
   a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie 

alebo zúženie  rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania 
vykonaných  prác);  

  b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;  
  c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;  
  d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.  
13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve                       

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú                  
s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.   

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti 
určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným 
dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa  
a Zhotoviteľa.  

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.  

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade                      
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte 



Mesto Nové Zámky 
 

Predmet zákazky: 

„Realizácia vodozádržných opatrení v meste 

Nové Zámky (Stavba)“ 

 

Strana 14 z 23 
 

stavby, v rozpočte  ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom 
č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa 
podmienok tejto Zmluvy.  

13.13 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty 
zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady 
odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ 
môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov 
primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. 

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 
Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. 
Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude 
zakrývať. stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný 
uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však 
pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného 
odkrytia Zhotoviteľ.  

13.15 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých 
existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení 
vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a 
vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody 
spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto 
škody musí na vlastné náklady odstrániť.   

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených 
tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na 
výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu 
nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.  

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej 
dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste 
vykonávania Diela  na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej 
omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, 
má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi 
Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u 
Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny výsledok 
skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom 
alebo ním poverenej osoby nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci podľa osobitných predpisov. 

 
 

Čl. XIV 
KONTROLA REALIZÁCIA DIELA 

 
14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do 

5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za 
účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah 
dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác 
potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude 
vystavovať faktúry za zrealizované plnenie v príslušnom mesiaci po písomnom potvrdení Výkazu 
vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa. 

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste 
zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy 
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pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú 
konať 2x mesačne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) 
pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť účasť stavbyvedúceho  a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ 
zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. 
Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa 
pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu 
Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni. 

14.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov 
ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli 
kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.  

14.4 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia  
v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo 
nákupom týchto materiálov alebo vybavenia. 

14.5 V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Objednávateľ 
alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade 
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky 
a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek znáša Zhotoviteľ. 

14.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri 
vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum 
konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, 
alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví 
v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti 
Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať 
o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ. 

14.7 Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok 
skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré 
mu v tejto súvislosti vzniknú.  

14.8 Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia 
a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie 
skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane. 

14.9 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené 
po odovzdaní Diela. 

14.10 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať 
nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili 
zmluvné výkony. 

14.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky na zaplatenie Ceny budú poskytnuté  
z verejných zdrojov (z nenávratného finančného príspevku v rámci OPKŽP a v rámci 
spolufinancovania z rozpočtu Objednávateľa a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je 
spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 
všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj 
inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje 
bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo 
kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 
medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť, Oprávnené osoby sú:   

 14.11.1 poskytovateľ a ním poverené osoby; 
           14.11.2 Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly SO a ním poverené 

osoby;  
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 14.11.3 NKÚ SR a ním poverené osoby;  
 14.11.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány ( Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu;  
 14.11.5 Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov; 
            14.11.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;  
 14.11.7 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 14.11.1 až 14.11.6. 
 
 

Čl. XV 
PREBERACIE KONANIE 

 
15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy. 
15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem 

dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj: 
  a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným 

dozorom s ich stručným odôvodnením,  
  b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania  prác, 
  c) plán užívania verejnej práce, 
  d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie vecného 

bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozorom, 
  e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo 

technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov 
materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území 
SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady  
o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok 
(tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných STN), 
osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice  
o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 
neprístupnými,  

  f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie,   
Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce, 

    g)      protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne     
a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení); 

   h)  záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo 
podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v 
stavebnom denníku; 

i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - 
bez závad; 

 j)      doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, 
pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:  

  a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia 
týchto skúšok,  

  b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,  
  c) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,  
  d)    lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti. 
15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ 

Dielo neprevezme. 
15.5 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez 

zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady                       
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a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí 
odstránené.  

15.6  Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela. 
15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo 

časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia 
záručnej doby. 

 
 

Čl. XVI 
ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, 

kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) 
mesiacov, (ďalej aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou 
materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj: 

 16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak 
vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou; 

 16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele; 
 16.1.3 akákoľvek závady, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len 

čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela; 
 16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách. 
 16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú 

záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom                             
z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom). 

16.2 Záručná doba plynie odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná 
doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle 
tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto 
okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po 
okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom 
Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom 
(najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou 
stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).  

16.3 Ak má dodané Dielo vady (aj právne), tak ich Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne (ďalej 
len  „oznámenie vád“), pričom Objednávateľ má právo okrem zákonných možností 

 16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) 
dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to 

  a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo 
  b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa; 
 16.3.2  ihneď, najneskôr do šesťdesiat (60) dní, odstúpiť od Zmluvy alebo 
 16.3.3  požadovať primeranú zľavu z Ceny. 
16.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by 

zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli 
odstránené. 

16.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený 
požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu 
nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel. 
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16.6 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase 
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy 
podľa Zmluvy vylučujú. 

16.7 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri 
určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností: 

 16.7.1  náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy, 

 16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela, 
 16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú 

činnosť Objednávateľa a 
 16.7.4  výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi 

spôsobené. 
16.8 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve a to 

najmä nárok na náhradu škody. 
16.9 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré 

Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní 
vád. 

 
 

Čl. XVII 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY 

 
17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením a odovzdaním Diela v zmysle bodu 6.1, 

má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň 
takéhoto omeškania. 

17.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej 
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po uplynutí takejto 
lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj 
začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady. 

17.3 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má 
Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za poručenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny. 

17.4 Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší alebo sa 
plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto poručenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu 
vo výške 10 % z Ceny. 

17.5 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu v dohodnutom 
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie Diela, má 
Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

17.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom 
dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

17.7 Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa bodu 14.11 Zmluvy, má Objednávateľ právo na 
zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

17.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmikoľvek 
a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, 
výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a 
výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo 
vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo 
záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve. 

17.9 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
náhradu škody v celom rozsahu a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 
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17.10 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry 
vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za 
nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň 
omeškania. 

17.11 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať 
doklady podľa Zmluvy. 

 
 

Čl. XVIII 
ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM 

 
18.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, 
 ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.  
18.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 
 Objednávateľovi.  
18.3   Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby         

voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude            
Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 30            
kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ 
má právo ( nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa   
priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený 
si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim 
z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného 
subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať 
od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti  doručil 
Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak 
Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení 
a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať  nespochybniteľný 
právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa 
uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred 
písomne Zhotoviteľovi.   

18.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii 
Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa / subdodávateľov 
voči  Zhotoviteľovi na Objednávateľa.  

 
 

Čl. XIX 
ZÁZNAMY 

 
19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej 

forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmikoľvek 
čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto 
knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s 
plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy prác, stavebný/montážny 
denník, údaje o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych 
nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom: 

 19.1.1  zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach, 
 19.1.2  požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy, 
 19.1.3  možných nákladoch na ukončenie Zmluvy, 
 19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve. 
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19.2 Knihy a záznamy, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti Zmluvy a minimálne päť (5) rokov po 
úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť 
tieto knihy  a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) 
povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa 
tohto bodu je Zhotoviteľ povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní 
podľa tejto Zmluvy.  

 
 

Čl. XX 
 ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
20.1 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade  
 20.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo  
 20.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo  
 20.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka. 
20.2 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného: 
 20.2.1  jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo 
 20.2.2  omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo 
 20.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo  
 20.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo  
 20.2.5  dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo 
 20.2.6  ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného 

styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na 
ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a 
oprávnené záujmy Objednávateľa alebo 

 20.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo 
prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodržal platné právne predpisy 
najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany 
životného prostredia; 

 20.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený 
Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve 
alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy                     
a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia 
odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela. 

 20.2.9 ak Zhotoviteľ nezloží zádržné ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť zádržné. 
20.3 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení 

Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných 
pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa 
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

20.4 Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia 
poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie 
diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ 
nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne vydať Objednávateľovi akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré mu boli 
poskytnuté na základe Zmluvy, najmä zaplatenú Cenu. 
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Čl. XXI 

DORUČOVANIE 
 

21.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné  
doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom 
poštového prepravcu, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. 
V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať 
písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.  

21.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie 
takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť 
prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, 
kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť  prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. 

21.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za 
doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak 
sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak 
sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri 
(napr. obchodnom registri) neznáma. 

 
 

Čl. XXII 
REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 
22.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. 
22.2   Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 

osobitného predpisu počas celej doby plnenia. 
22.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú 

partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom 
overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 22.1. a 22.2.   

22.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri 
partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto 
osobu včas vymeniť.  

22.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 22.2  tohto článku je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto zmluvy 
a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že 
Zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona. 

22.6   V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 22.4 tohto článku je Zhotoviteľ povinný  
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 
Článku IV tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov 
verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za 
subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.6 tohto článku.  

22.7 Zodpovednosti podľa bodov 22.1 až 22.3 sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť.  
22.8 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne 

predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre 
obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však 
Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať. 
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Čl. XXIII 

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK 
 

23.1 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok 
na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z. ) 
alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej 
moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných 
príspevkov. 

23.2   V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku VI, bod 6.1 tejto   
Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo 
strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde 
k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP EÚ a ŠR                     
(týkajúcu sa oprávnených výdavkov, ktorými sú stavebné práce)  riadiacim orgánom SORO pre 
OP KŽP, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP  je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa  zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného 
NFP ( týkajúcu sa oprávnených výdavkov, ktorými sú stavebné práce) až vo výšky celkovej ceny 
Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona 
č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to 
v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie. 

23.3 Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku 
Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.  

 
 

Čl. XXIV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
24.1    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  

strán. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou 
zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany sa v súlade                            
s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli  na odložení jej účinnosti po jej 
zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa a to dňom doručenia kladného výsledku 
overenia procesu verejného obstarávania resp. pozitívnej správy z kontroly RO. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z 
kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné 
obstarávanie. 

24.2 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné 
a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych 
predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia 
tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany 
zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, 
ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah. 

24.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej 
dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve 
podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 
Zákona o verejnom obstarávaní. 

24.4 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli 
na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami 
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Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 

  24.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 
dva (2) rovnopisy. 

24.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 
(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy) 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia podmienok v zmysle § 41 ZVO  
zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno 
subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,  predmet činnosti na 
realizácii diela s  jeho percentuálnym vyjadrením a finančným vyjadrením. 
(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy) 

     Príloha č. 3 -  Poistenie zodpovednosti za škodu  
(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy ) 

24.7      Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad 
Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

 
 
V Nových Zámkoch, dňa .....................                  V Komátrne,  dňa 11.08.2022 
 
 
 
 
  
------------------------------------------------                                   --------------------------------------------------------- 
Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 
Mesto Nové Zámky       Ing. Peter Simon - konateľ 


