

202200323

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv: 7/2022
Dátum zverejňovania : 13.8.2022
Dátum účinnosti : 24.8.2022

Zmluva o výkone autorského dozoru

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) na výkon autorského dozoru

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

Investor:

Názov: Združenie obcí CykloEko
Sídlo: ul. Bratislavská 271/ 5, 908 51 Holíč
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Čambal PhD., predseda združenia obcí
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Ľubomír Štefánik, stavebný dozor
IČO: 51057051
DIČ: 2022973502
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK68 0900 0000 0051 8522 2728

(ďalej len „investor“)

a

Projektant:

Názov: Cykloprojekt s. r. o.
Sídlo: Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, SR
Štatutárny zástupca: Attila Érsek, MBA, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. arch. Andrej Jáchim
IČO: 47 553 111
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 95237/B
DIČ: 2023969321
IČ DPH: SK2023969321
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK76 1100 0000 0029 2490 7357

(ďalej len „projektant“)

Investor a projektant ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“.

Článok 2

Predmet zmluvy

- 1) Predmetom zmluvy je záväzok projektanta vykonávať za podmienok uvedených v tejto zmluve občasný autorský dozor (ďalej len „AD“) pri realizácii stavby: „Cyklotrasa Holíč - Skalica“ (ďalej len „stavba“), ktorej zhotoviteľom je: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO : 00 896 225 (ďalej len „zhotoviteľ“) vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu stavby tak, ako budú zmluvnými stranami dohodnuté na kontrolných dňoch stavby (ďalej len „KD“), pokiaľ tieto nevyplývajú z nových požiadaviek investora.
- 2) Investor sa zaväzuje projektantovi za poskytnutý AD zaplatiť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Článok 3

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

1) Výkon AD:

AD bude vykonávaný na základe požiadavky a výzvy investora alebo zhotoviteľa stavby, a to najmä v závislosti od harmonogramu prác zhotoviteľa a priebehu kolaudačného konania, pričom predpokladané množstvo výjazdov za účelom vykonania AD v čase trvania 3 hodiny/výjazd bude stanovený po dohode s investorom, zhotoviteľom a stavebným dozorom počas realizácie stavby. Každý výkon AD na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

2) Návrh zmien a dodatkov k projektu:

Na základe dohody zmluvných strán budú zmeny a dodatky projektu stavby vypracovávané projektantom priebežne v termínoch dohodnutých zmluvnými stranami počas KD. Drobné úpravy projektu stavby, t.j. úpravy, ktoré nebudú mať vplyv na kvalitu alebo cenu projektu, budú projektantom špecifikované v stavebnom denníku. Závažnejšie a rozsiahlejšie úpravy spôsobujúce zmenu kvality alebo ceny projektu stavby budú projektantom zaznamenané formou revízie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

3) AD bude projektantom vykonávaný, okrem iného, najmä v rozsahu nasledovných činností:

- Účast' na všetkých KD zvolávaných investorom stavby.
- Poskytovanie vysvetlení PD pre ocenenie a realizáciu projektu stavby zhotoviteľom.

- Kontrola súladu zhotovovanej stavby s PD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k PD vydanými pred a počas výstavby stavbou dotknutými subjektami a príslušnými orgánmi štátnej správy.
 - Sledovanie postupu výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrola dodržiavania podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách.
 - Poskytovanie vysvetlení k projektu stavby, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie plynulej realizácie stavby, posudzovania prípadných návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky od PD z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok súvisiacich so stavbou.
 - Posudzovanie a vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. práce navyš, tzn. práce nad rozsah stanovený schválenou PD.
 - Informovanie investora o podstatných náležitostiach zmien a dodatkov k PD uskutočnených počas realizácie stavby.
 - Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti a na kolaudačnom konaní.
 - Odsúhlasenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby.
 - Vypracovanie záverečnej správy o AD v súvislosti s priebehom uskutočnenia stavby.
- 4) Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa projektant zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi a pokynmi investora.
- 5) Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy dôjde k situácii, že na mieste uskutočňovania stavby boli zistené skutočnosti, ktoré by podľa mienky oboch zmluvných strán výraznejšie ovplyvňovali rozsah prác a spôsobovali predĺženie lehôt na ich vykonanie, bude spôsob plnenia podľa tejto zmluvy spresnený dodatkami k zmluve.
- 6) Investor sa zaväzuje poskytnúť projektantovi spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu trvania tejto zmluvy. Jedná sa najmä o posudky, výskumy, vyjadrenia a pod.
- 7) Investor poskytne projektantovi spolupôsobenie bez zbytočného odkladu tak, aby neohrozil splnenie dohodnutých termínov. Spolupôsobenie je podstatnou povinnosťou investora, od splnenia ktorej závisí včasné splnenie záväzku projektanta.

Článok 4

Termín a miesto dodania

- 1) Projektant sa zaväzuje predmet zmluvy uskutočňovať priebežne počas realizácie stavby, pričom konkrétne termíny výjazdov projektanta na stavbu za účelom výkonu AD budú dohodnuté s investorom s dostatočným predstihom po uzavretí tejto zmluvy, a tieto termíny

budú koordinované s termínmi poskytovania ostatných služieb, ktoré zhotoviteľ poskytuje investorovi v súlade s harmonogramom prác.

- 2) Realizáciou stavby sa pre účel vykonávania AD rozumie obdobie odo dňa odovzdania staveniska investorom zhotoviteľovi do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 3) Doba trvania tejto zmluvy je do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- 4) Miestom uskutočňovania AD je samotná stavba.

Článok 5

Cena za výkon AD a platobné podmienky

- 1) Cena za výkon AD v celom rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 50,- EUR (slovom päťdesiat eur nula eurocentov) bez DPH za každú začatú hodinu, pričom za uskutočnené výjazdy na miesto realizácie stavby má projektant nárok na cestovné náhrady vo výške 0,5 EUR bez DPH za 1 km a náhradu za stratu času vo výške 25,- EUR bez DPH za hodinu. K uvedeným cenám bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle aktuálneho zákona o dani z pridanej hodnoty.
Záverečné vyúčtovanie všetkých cien za výkon autorského dozoru, cestovných nákladov a náhrady straty času nesmie prekročiť sumu : **5.316,- € s DPH** (slovom : päťtisícristošesťnásť eur).
- 2) Podkladom pre platbu ceny za výkon AD budú faktúry vystavené vždy 1x za kalendárny mesiac – v prvom týždni kalendárneho mesiaca za uplynulý kalendárny mesiac. Záverečné vyúčtovanie prebehne po ukončení všetkých stavebných prác a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Lehota splatnosti každej vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia investorovi na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy.
- 3) Pokiaľ investor odstúpi od zmluvy z dôvodov, ktoré nie sú na strane projektanta, zaväzuje sa uhradiť práce vykonané a rozpracované do času odstúpenia.
- 4) Jednotlivé faktúry budú obsahovať náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj prehľad, kedy zástupca projektanta uskutočnil AD, informácie o KD (dátum, hodinu príchodu a odchodu zo stavby), výkaz prác spojených so spracovaním doplnenia PD a jej revízií (dátum, hodinu začiatku a ukončenia prác, predmet prác). Ďalej bude faktúra obsahovať povinnú textáciu, vyplývajúcu z podmienok projektu :

- názov projektu : Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie
- kód projektu : NFP304020X278
- OP INTERREG V-A, SK-CZ 2014-2020

- 5) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, investor je oprávnený ju vrátiť projektantovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry investorovi.

Článok 6

Zodpovednosť za vady

- 1) Projektant sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, uskutočňovať všetky úkony, ktoré sú predmetom záväzku podľa pokynov investora a v súlade s jeho záujmami a platnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet plnenia tejto zmluvy.
- 2) Projektant sa zaväzuje oznámiť investorovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov investora a na celkové plnenie zmluvy, odovzdať investorovi všetky doklady a písomnosti, ktoré za neho prevzal pri plnení svojich povinností, bezodkladne písomne upozorniť investora na možné problémy a ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a preukázateľne vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie.
- 3) Projektant zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. Projektant zodpovedá za škody spôsobené chybnou alebo neúplnou činnosťou pri príprave a realizácii predmetu svojej činnosti.
- 4) Projektant nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od investora a on ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil investora a ten na ich použitie trval. Projektant takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu investorom, ak projektant na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a investor na ich dodržanie trval alebo ak projektant túto nevhodnosť nemohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 5) Pre prípad zistenia vady na predmete zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo investora požadovať a povinnosť projektanta poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Projektant sa zaväzuje prípadné vady dohodnutého diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie investorom.
- 6) Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je investor – osoba oprávnená konať v technických veciach uvedená v čl. 1 tejto zmluvy, povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení, v písomnej forme do rúk projektanta – osoby oprávnenej konať vo veciach technických, uvedenej v čl. 1 tejto zmluvy. Osoba oprávnená konať za projektanta vo veciach

technických je povinná prijatie reklamácie potvrdiť; v prípade, ak potvrdenie prijatia reklamácie odmietne, investor pošle písomnú reklamáciu projektantovi doporučeným listom adresovaným na adresu sídla projektanta.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 2) Mandatár musí strpieť výkon kontroly/audit overenia na mieste zo strany oprávnených osôb pre výkon kontroly a auditu.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej zmluvnej strane vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 5) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
- 6) Zmluvné strany sa dohodli, že spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, ako aj rôzne výklady právnych otázok akéhokoľvek druhu vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť mimosúdnu cestou. Spory ktoré nebudú zmluvnými stranami vyriešené mimosúdne, budú prejednané a rozhodnuté vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- 7) Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré sa po obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8) V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným, alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť, alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevyklučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné, alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy, o čom bude medzi zmluvnými stranami spísaný dodatok podľa článku 7 bodu 6 tejto zmluvy

- 9) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na v Centrálnom registri zmlúv.
- 10) Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých investor obdrží 2 a projektant 1 výtlačok.

V Holíči dňa 09.08.2022


Za investora:

Združenie obcí CykloEko

predseda Združenia obcí
PhDr. Zdenko Čambal

V Bratislave dňa 15.8.2022

Za projektanta:



konateľ
Attila Érsek, MBA