Zmiluva ¢. Z-D-2022-000409-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podfa § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov
av sulade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

1. Via
Nazov a

neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva‘)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:
stnik elektroenergetického zariadenia:

sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo uétu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L

(d'alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec Tepliéka nad Vahom
Namestie sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplitka nad Vahom
Bankoveé spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: SK92 5600 0000 0002 7920 1001
ICO: 00648264

zastupeny: Ing. Viliam Mrazik, starosta obce

opravne
opravne

na osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Viliam Mrazik
na osoba vo veciach technickych: Ing. Viliam Mrazik

(dalej len ,Ziadater)

(Viastni

Kedze

k a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Viastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatefom distribu¢nej sustavy v zmysle zakona & 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplineni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon o energetike*). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu&nej sustavy je zabezpetit spolahlivé, bezpe&né a
ucinné prevadzkovanie distribugnej ststavy, zabezpetit rozvoj a prevadzkyschopnost' sustavy tak,
aby kapacita sustavy dihodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam Uéastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,

Ziadatel m& zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je stiicast'ou distribuénej sistavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v &lanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba"),

Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy suvisiace so zabezpefenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim PreloZky,

v nadvaznosti na § 45 zakena o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmiuvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpetit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela urteného Viastnikom

Predmetom Prelozky je: P1372 - Teplicka Nad Vahom - preloZzka NN siete kostol

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentécie a inzinierskej &innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikacného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatefov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavater na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavater)

Termin vykonania Prelozky: Vv lehote najneskér do 31.12.2022. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle

Clanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania Prelozky: KU.: Teplitka Nad Vahom KNG & podia stavebného

povolenia
Viastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, e Preloka bude vykonana v dvoch etapach.
2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Viastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie
Prelozky, tvorl neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto zmluvy;

b) predpokladana cena realizacie PreloZky vy¢islena Viastnikom na zaklade technického navrhu;
C) vypracovanie projektovej dokumentécie a uskuto&nenie inZinierskej ginnosti (dalej len ,PD IC")

Ziadatelom v zmysle Clanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Viastnikovi na schvélenie.

2.2.1l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) predloZenie schvalenej a platnej PD IC PreloZky;
b) Zaveretné prerokovanie a odsuhlasenie PD IC
c) realizatna cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom

a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prislunym rozhodnutim stavebného

tradu o povoleni Stavby a v stilade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zatatim realizacie sa uskuto&ni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pall), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
PreloZky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska".

4. Po fyzickom ukon&eni prac na Prelozke sa uskutoéni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariaden| v majetku SSD, as. (Pal) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela" Dielo méze byt odovzdané jedine podpisom

zastupcu Vlastnika.

5. Po ukongeni porealizatnej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: LLapis

0 odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej éasti)"

Clanok II
Suéinnost’ Ziadatefa
Ziadatel sa zavazuje, 2e:

a) zabezpe&i PD IC na Prelozku v zmysle Clanku Il tejto zmluvy,



b) zabezpeéi realizaciu Prelozky, t. |. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so &tandardmi Viastnika v termine v zmysle ¢&lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeti kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadate! je opravneny poverit zabezpetenim Prelozky, tj. vybudovanim
PreloZky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie PreloZky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spolognost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v rdmci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel"). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je oprévnend zabezpedit prelozku prostrednictvom Dodévatela na vykonanie prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpige tato tretia strana, pritgom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaji nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok I
Projektova dokumentacia a inZinierska &innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpetit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD I Prelozky prostrednictvom dodévatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD I& Prelozky konzultovat s Viastnikom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny aZ drfiom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zaveretného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so Standardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej &innosti Vlastnika na projektovi dokumentéciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani PD IC PreloZky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funkenych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www. ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predioZi Viastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny drad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti aoznameni prisluného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
PreloZky a vykonat v jeho mene véetky pravne ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznamenl. Za tymto (¢elom Viastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na zaklade dorucenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podfa zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Viastnika ako stavebnika Prelozky na ini osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat' od Ziadatela zmluvni
pokutu vo vySke 2000 EUR za kazdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dfa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.



3. Ziadatel je povinny realizovat' Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného tradu. Ziadate! je povinny realizovat’ PreloZku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, Skody alebo naroky tretich 0séb v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadate!.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeti Ziadatel vsetky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskdr do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Viastnika adohodu o urovnani z kolaudagného rozhodnutia. Za tymto G¢elom Viastnik poskytne
Ziadatefovi vzorové znenie tychto dohod. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpeti
predmetné dohody je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy&ke
0.1 % zo sumy skutoZnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
def omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu
Skody.

Clanok v
Naklady na realizaciu Prelozky podfa tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladanu cenu realizacie Prelozky vygislent Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktori Dod4vatel Prelozku vykona. Vyska takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu: 15 449,33 EUR bez DPH.

2. Skuto€nl vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dna
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, ze
skutofna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
$ terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin pinenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, 2e po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:
a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC PreloZky,
¢) oznamenie skuto¢nej vysky nakladov na vykonanie PreloZky Ziadatelovi Vlastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dfia uvedeného v Zavereénom prerokovani a odsuhlaseni PD I1C PreloZky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoénej vy$ky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie PreloZky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméZe byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozv&zovaciu
podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nespinenia.

4. O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
suCastou bude vyhlasenie Ziadatela, 2e Prelozku ERZ nepoZaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat'

5. Ziadatel je opravneny vykonavat' ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny prediozZit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskuto¢nenim. Z uvedenych stretnuti budd vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

Clanok ViI
Povinnosti Ziadatefa a plynutie zaruk
1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu n&pravy.
2. Ziadatel sa zavazuje, ze na PreloZku, ktorli vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
vtejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na materidl odo dria
prevzatia (ukon&enia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podfa &lanku | ods. 4 tejto zmluvy.



Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na PreloZke, ktoré vzniknu poéas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo ditia pisomného oznamenia vzniku zarugnej vady Viastnikom. Viastnik ma pravo urgit' iny
termin odstranenia vady, tento viak neméze byt kratdi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy den omeskania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastotne dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody. Pokial zaru¢na vada neumoZfuje prevadzku
prekladaneho ERZ, je Viastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorutenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj véetky dalsie zdévodnené naklady spojené so zaru&nymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac

Ziadatel Je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spbsobu postupu
zhotovenia Prelozky

Ziadate! je povinny informovat’ Vlastnika o v&etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok viil
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatef je povinny predlozit Viastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dha
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skuto&nost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitefom a Dodavatefom je zapisom
o technickej sposobilosti stavby, spineni v&etkych technickych poziadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsUhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vSetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmiuvnych vztah medzi
Ziadatefom a Vlastnikom je povaZovany za ukongeny az po spineni vietkych zmiuvnych podmienck a
zavazkov Ziadatefom voéi Viastnikovi.

- Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat’ nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia (vratane dokladove; Casti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizatnych dokumentov v §tandarde Viastnika,

- prvi odbornt skigku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia"),

- uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,0PQO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Gigelovej mapy pre jednoznadnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore *TXT,

- zapis o prevzatl a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

. Ziadatel zabezpeti porealiza&nu inzZiniersku &innost podfa Standardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze

Ziadatel porealizaénu inZiniersku &innost nezabezpeti a nepredlozi doklady podfa &tandardov Viastnika

vtermine do 90 dni od ukon&enia realiz4cie prekladky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani

Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle ¢&lanku | ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentéciu:

- pravoplatné kolaudagné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pritom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- 2apis o0 odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokontenej éasti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani - kopie uzavretych zmldv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a koépie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika Ziadatel
predioZi v lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o spineni zavadzkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poZiadavky zo strany
Vlastnika.



e

Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢&lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, nakiady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynalozi Viastnik nasledne na ukonCenie preruenych prac na preloZzke, je Ziadatel
povinny uhradit' Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuttovania nakladov za dokonéenie PreloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit' Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatefla. Stavebny
dozor musi splfiat poziadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved¢enie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie  pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-minut)
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podfa schvaleného vecného &asového
planu (dalej len ,VCP") Ziadate! zodpoveda za véetku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
vtermine podfa VCP Viastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania Preloky v termine
podla VCP vznikla Viastnikovi podla Vyhiasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzagné platby
odberatefom v zmysle Viyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenza&nym platbam odberatelom zo strany
Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatefom za porugenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpetit vioZenie projektovej dokumentacie do systemov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za (kasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovedne] za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spésob a postup uskuto&fiovania stavby, tak aby bola zarutena bezpetnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna in&talacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto&nenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmiuvy
za utasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariaden| v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Viastnika.

h.  Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle &lanku X tejto zmluvy.,

I Odovzdat' prislusnt  dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudacného
rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb

- Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynateny stavebno-montaznymi pracami podla

projektovej dokumentacie PreloZky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.
Ziadatel vysporiada aj ndhradu narokov tretich oséb vogi Viastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

- Ak bude Prelozka umiestnena na nehnuteflnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto

nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatefa“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutefnosti'. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo&ne len
.ZataZené nehnutefnosti).

Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskuto&nenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
sposobom:
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a) Ziadatel je povinny zabezpetit' Viastnikovi prava zodpovedajlice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spo¢ivajtce v prave Viastnika:

- umiestnit’ a prevadzkovat inzZinierske siete (VN/NN vzdusné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednolgelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, Gdrzby, kontroly, odstrafiovania porich

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej &asti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektricke] siete (dalej len ,Prava zodpovedajice vecnému
bremenu").

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neuréitu.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu viastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajicich sa v zastavanom uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpeéit Viastnikovi
prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako viastnikom Zatazenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhiasu vlastnika Cudzich ZataZenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Viastnikovi Prava
zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vliastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako oprédvnenym z vecného bremena a Ziadatefom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Viastnika zavazok na Ghradu takejto odplaty.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podfa projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k ZataZenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za uéelom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, e na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona ¢ 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Vliastnikom a képiu navrhu predlozi spolu s origindlom stavebného povolenia a
porealizatného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v sibehu s podanym navrhom na zéznam do
KN s kazdym viastnikom/spoluviastnikom nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného (zemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutn suéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového névrhu na
vykonanie zaznamu. Néaklady Ziadatela spojené so zabezpetenim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit' Viastnikovi zmluvn( pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedene;
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora
Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podra tohto odseku.

Pre posudenie toho, ¢i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaji mimo zastavaného Gzemia
obce je rozhodujuci udaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt ur¢eny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého 8irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona & 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
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v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmluv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, 0hrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

5. Za utelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto é&lanku povinny pouszit.
V pripade vyhrady alebo nesthlasu viastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmldv, je Ziadatel povinny kazdu takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim sthlasom Viastnika. Ak viastnik ZataZzenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit' takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Viastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvnu pokutu vo vyS8ke 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatela v tomto &lanku sa povazuju za splnené dfiom doru¢enia originalov rozhodnuti
prisluéného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Viastnikovi

7. Vlastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podla tohto ¢lanku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, a to najmé:

a) poskytnut' Ziadatelovi vzorové zmiuvy,
b) podpisat’ zmluvy doru¢ené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfa ich
dorutenia, avsak iba za nasledujlcich podmienok:
* Dorucené zmluvy budl vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
= Dorucené zmluvy budu dorugené v potte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane v&etkych priloh,
* Podpisy predavaijlcich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedcené,
* Viastnik podpisuje tieto zmluvy vZdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu doruCené vietky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Viastnik opravneny stdinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut’
¢) vystavit pini moc potrebnt pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.

8. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeti na viastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dha vyhotovenia porealizatného geometrickeého planu overeného prisludnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto élankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dha vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto &lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Uzemi obce,

pricom spbsob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa predlZi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi s najm4 situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
viastnik, resp. spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecneho bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takito zmluvu s viastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet’

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

viastnika na vSetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnené voti Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania odskodni (zabezpe&i) Ziadatel na viastné naklady.

9. Vpripade, 2e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi v termine podla ods. 8 tohto &lanku je
Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy
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skutoCnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastotne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoZfuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpetit kolaudatne rozhodnutie okamiite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od
doru¢enia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vietky dalSie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrZania terminu vykonania Prelozky podfa &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vietku
§kodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podfa zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dbsledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju &tandardy kvality prenosu elektriny, distribtcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruenia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzagnym platbdm odberatelom elektriny zo strany Viastnika, ktoré
Viastnik vyplatil odberatelom elektriny za poru$enie $tandardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhlagky ako aj
véetky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenza&nej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto sivislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefazné prostriedky vo vyske, ktord bude
ur¢ena po schvaleni projektovej dokumentacie PreloZky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
ucet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skutotna vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uréena na zaklade postdenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentécie Prelozky.

3. Zlozenie finantnej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finan&né prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finan&nu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC") vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podia tejto zmluvy a inziniersku ¢innost' suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vSetkym dotknutym pozemkom
Viastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, 2e MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonci v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budli penaZné prostriedky prevedené Viastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok XII
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vy$3ej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druhu Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hladat v8etky dostupné alternativne
prostriedky pre pinenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$&ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade predlZuju o dobu trvania vy88ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa potas tejto
doby nedostava do ome$kania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany véak nie je vyliéena a termin
pinenia sa nepredlzuje, pokial tdto Zmluvna strana nespinila svoju povinnost' bezodkladne informovat
druhd Zmluvna stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni.

2. Zmluvne strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy&sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim v8etkej starostlivosti vzniku vy$&ej moci nemohla zabranit’

3. Za okolnosti vy58ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavretl zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$3ej moci budu
povaZovane napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
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katastrofy, vojna, vseobecna mobilizacia, ob¢ianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy38iu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vyssie uvedené skutonosti.

Clanok X1l
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je vsulade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpetuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
preloZky vyvolal, pricom viastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Viastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, 2e preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienck na jej vykonanie prelozky podfa tejto zmluvy alebo

¢) dodéavatefom, ktorého uréil viastnik podla ¢lanku | tejto zmluvy,
Je Viastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutonych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmiuve. Viastnik je
v pripade odstlpenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu cast nerealizovane] ¢asti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavene] faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti Prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie PreloZzky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebne pre vydanie kolauda&ného rozhodnutia {majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vyli¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrickeé vodite, konstrukcie stlpov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel moze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuté jeho prévo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstapenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania PreloZky podra tejto zmiuvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmiuvy v pripade, ak udalosti vy55ej moci
brania riadnemu pineniu zmluvy v obdobi dih&om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok Xv
Ochrana dévernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskoréich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie len
..Doverné informacie), méze prijimatel Dévernej informacie poskytnut' aj bez predchadzajuceho suhlasu
poskytovatela Dovernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, ugtovnych,
danovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani v&eobecnou profesionéinou
povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo s povinni zachovavat
miCanlivost na z&klade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Viastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvorenl tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mitanlivost o Dovernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim stdu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tohto Elanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti
a utinnosti tejto zmiuvy.



Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych (dajov. Ziadatel
je podfa &l. 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracGvani oscbnych (dajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné (daje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na jeho
jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat’ na ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a vsetkych
vztahov so zmluvou suavisiacich. Informacie o pravach podia &l. 13 Nariadenia a o spracuvani osobnych

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tuto zmluvu je moZné menit alebo doplnat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a uc¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak
Ziadatefom povinna osoba podla § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacil) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a Gginnost’ dhom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii®) je povinny zverejnit tuto zmluvu v sulade s § 5a Zékona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendamych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat
zmluvnl pokutu vo vySke 30 EUR za kazdy aj zactaty def omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Viastnikom. Lehota splatnosti faktliry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvnu pokutu, ktora
Viastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatefla vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

V8etky spory buda Zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuju, 2e budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepse;
moznej miere. Za tymto Gcelom sa budd zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o vietkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalSimi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze bud( dodrZiavat zdvazok micanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskordich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych (dajov, s ktorymi sa méze pri pineni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, 2e citlivé informéacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo v8eobecne zdvaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmiuvné strany prehlasuju ze si text zmluvy pregitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voc&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vble pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.
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V Ziline dia: 1 6 AUG. 2027 V Teplitke nad Vahom dna: ¢ -(7- 72077

Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, as. Obec Teplicka nad Vahom
_~Ing Milan Miskar  / "/ Ing. Viliam Mrazik B
povereny riadenim g 4~ starosta obce

divizia energetické aktiva

Stredoslovenska distribuéné
~Ciova spoloénost
Zilina
-103-
Prilohy:

Technicky navrh prelozky

Zoznam dodévatelov z prekvalifikatného systému SSD, a. s, opravnenych vypracovat PD IC
Zmiuva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. 1. 0., - vzor

Dodatok ku zmluve o slhlase na vykonanie preloZky - vzor

el S
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