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Zmluva o dielo &. ......................0db.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objednavatel: S
adresa
pravna forma

ZAPISANY Voo et ettt
I¢o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
¢ uétu:

Tel.:

e-mail:

Osoby opravnené jednat:
voveciach zmluvnych e
voveciach technickych

stavebny dozor

a

Zhotovitel: Elektroenergetické montaze, s.r.o.

Pri Rajtianke 2926/10

010 01 Zilina
pravna forma spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina; odd.: Sro, vl.£.:68203/L
ICO: 36 412 767
DI: 2020100511
IC DPH: SK2020100511
Bankové spojenie: VUB Zilina a.s.
Cislo uétu: 1737359055/0200
Tel. 041/519 2721,2736
Fax: 041/5192726,2790,2735
Zastupena: Ing. Frantidek Urbanik, konatel spolo¢nosti

Ing. Ingrid Lippaiova, konatel spolo¢nosti
Ing. Robert Chaloupka, konatel spoloénosti

Osoby opravnené jednat:

vo veciach zmluvnych Ing. Lubomir Kollarik, riaditel
vo veciach technickych Ing. Miroslav Michalec, veduci vyroby
stavbyvedici

uzatvaraju v zmysle vyisie uvedenych ustanoveni zakona tdto zmluvu,

(o[
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len ,Zmluva“) zavizuje vykonat dielo podla ¢l I, tejto Zmluvy.
2. Objedndvatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vyike podfa &l. 11l bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
3. Utelom tejto zmluvy je UGprava prav apovinnosti zmluvnych stran pri zabezpecovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa § 45 zikona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene
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a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoru zabezpecuje Objednavatel pre viastnika
elektorenergetického zariadenia — Stredoslovenska Distribuéna, a.s., Pri Rajtianke 2927/8, Zilina (dalej len
»SSD). Prekladku elektroenergetického rezvodného zariadenia zabezpetuje Objednavatel' na zaklade
predchadzajuceho suhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty
(okrem lehoty podfa &l. VI. bod 1) zaénd plynit az dnom podpisu zmluvy o sihlase s vykonanim prelozky
medzi investorom a S5D, a.s.

CLn
Charakteristika diela
1. Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavdzuje vykonat podfa ¢l. | tejto zmiuvy je:

Dielo presne $pecifikuje polozkovity rozpocet (cenova kalkulacia), ktory tvori prilohu k tejto zmiuve.
2. Miesto zhotovenia diela: ............oosveerenn.
3. Dielo bude zhotovené podfa projektovej dokumentécie:

Datum vyhotovenia PD: v..oeeeuveerssn Spolo¢nost: ....................
Zodpovedny projektant:

cl.m
Cena za vykonanie diela
1. Zmluvné strany v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorich predpisov stanovili cenu za
vykonavané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vyske pozostavajice z nasledovnych objektov:

Cenabez DPH: .......ccuvevvenn €
(L1510 RRGEG———— 2 1 SR EUROCENTOV)

2. Kcene bude dopoéitana DPH v zmysle platnych predpisov v éase dodania predmetu zmluvy.

3. Dodavka diela podla tejto zmluvy je zatriedend do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podla ¢innosti
(CPA) a patri do kodu 43 Nariadenia komisie EU . 1209/2014.

4. Cena diela je uréend na zaklade polozkovitého rozpoétu vypracovaného zdstupcom zhotovitela, podfa
projektovej dokumentacie dodanej Objednavatelom a obhliadky stavby na tvare miesta. Polozkovy
rozpocet (cenovd kalkulacia) vypracovany zhotovitefom tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadnd zmena ceny
bude rie$ena pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

5. Zhotovitel si vyhradzuje pravo na jednostranni dpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej ¢asti:

- ak sa pri vyhotoveni diela objavi potreba ¢innosti neobsiahnutych v pévodnej kalkulacii, pricom
tieto Cinnosti neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy,

- vpripade, %e sa dielo alebo jeho  cast  realizuje v kalenddrnom roku/rokoch
nasledujicom/nasledujicich  po kalenddrnom roku vktorom bola cenova ponuka
akceptovana, o kumulativau  mieru inflacie zverejnent  Statistickym uradom SR za roky
predchddzajice roku realizicie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchddzajucemu roku realizacie diela alebo jeho casti, a to za kazdy kalendarny rok samostatne)
navysenu o jeden percentudlny bod za kazdy zohtadneny kalenddrny rok samostatne.

- Vpripade potiadavky objednavatela na vykonanie diela odchylne oproti zadavacim podmienkam
alebo nemoinosti jeho vykonania v stlade s nimi, bude dohodou zmluvnych stran (dodatkom
k zmluve) nale¥ite upraveny aj rozsah diela a jeho cena. V pripade, e k dohode nedojde,
zhotovitel nie je povinny s vykonavanim diela zacat a ak s jeho vykonavanim zacal, nie je povinny
v jeho vykondvani pokracovat a to as do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

€l v
Dodanie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok danych touto zmluvou zrealizovat dielo uvedené v bode 1, CL.|I tejto
zmluvy, v terminoch:
— Odovzdanie a prevzatie staveniska:
(za podmienky predlozenia vietkych dokumentov uvedenych v &l. VI. bod 2 Zmluvy)
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—  Zatiatok realizacie stavby:

(za podmienky odovzdania staveniska a Uhrady zalohy)

—  Ukonienie realizdcie stavby:

(v zdvislosti od skutoéného zaciatku realizacie diela a vypnutia dotknutej casti siete a dodavok materidlu).

V pripade nesplinenia dohodnutych podmienok véas, sa uvedené terminy postvaju v zavislosti od
skutoéneho dria, v ktorom boli podmienky spinené

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze vk zmene terminu ukonéenia stavby mbze déjst v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoiriujucich pousit technoldgie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukongenia stavby bude rieend dodatkom k tejto zmluve.

3. O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,Zépis o prevzati a odovzdani diela®, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

dLv
Fakturaéné a platobné podmienky.

1. Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podla ¢l. Il bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zaklade zdlohovej faktury, Ciastkovych mesaénych faktir
a konecnej faktiry vystavenych Zhotovitelom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto
zmluvy. Faktiry budi uhradené bezhotovostnym prevodom z Gétu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela na zéklade prikazu Objednavatela. Faktiry — dafiové doklady musia obsahovat vietky
naleZitosti podfa § 74 zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov a ¢islo
objednavky Objedndvatela, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit vystavené faktury spat
Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynuf az driom doruéenia opraveného dafiového dokladu
v stilade s touto zmluvou.

3. Dohodnuty spbsob fakturacie:

a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohovd faktiru vo
vyske 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktualnej sadzbe, t.j. vo wyike:

—  2dlohovd faktura je splatna do 5 dni odo dnia jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavizuje vystavit faktiru v silade s platnym zdkonom o DPH.

b) Pocas realizécie diela Zhotovitel vystavi Ciastkové mesacné faktiry vo vyike odsuhlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych précach. Splatnost ¢iastkovych faktur je 14 dni odo
dia ich vystavenia. Zaplatend zaloha bude odpotitavand v ciastkovych faktirach, vo wyike
zodpovedajlicej maximdline Ciastke fakturovanej v tejto Ciastkovej fakture. Zvyina cast zalohy, ktord
nebola odpoditand v tiastkovych fakturach, bude vysporiadana jednorazovo v kone¢nej faktire. Driom
dodania pre dcely DPH je posledny pracovny def mesiaca, za ktory sa ¢iastkova faktura vystavuje.

¢} Vmesiaci, vktorom je dielo ukonéené Zhotovitel vystavi koneénu fakturu na zvyinu cenu diela.
Splatnost konecnej faktury je 14 dni odo diia jej vystavenia. Ak zaplatena zaloha nebola vysporiadana
v Ciastkovych faktarach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy zuctovany v koneénej faktire. Driiom
dodania pre konecnu fakturu je pre ugely DPH def podpisania Zistovacieho protokolu.

d} Podkladom pre wvystavenie mesacnych tiastkovych faktdr je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitelom aschvaleny podpisom
Objedndvatela najneskor v posledny pracovny def v prisluinom mesiaci. Ciastkové faktury budu
vyhotovené najneskdr do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre ti¢ely DPH der
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4. Podkladom pre vystavenie koneénej faktury je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach”.
Konetnd faktira bude vyhotovena a7 po ‘podpisani »Zapisu o prevzati a odovzdani diela”, ktorého
neoddelitelnou sicastou su prilohy v zmysle ¢. VIl bodu 5. Koneéna faktira bude vyhotovenad najneskér do
14 dni od podpisania tohto zépisu. Dficm dodania je pre ucely DPH den podpisania Zistovacieho protokolu.

5. Vpripade, ie dbjde k zrueniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednavatela,
vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku diu zrugenia alebo odstupenia fakturu vo vy$ke dosiahnutych
nakladov. Vo faktdre bude odpotitana cels zaplatena, nevysporiadana zaloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavdzuje povinna strana uhradit v uvedene] vyike. Splatnost faktury je 14 dni odo dfa jej
vystavenia.

6. Viastnikom diela je potas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Viastnicke pravo k predmetu diela
prechadza na Objednavatela diiom uhradenia konecnej faktury.

7. Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitefom a odsthlasenych

d
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Objednavatelom zohladriovat preukazatelny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatelnych podmienok ku ktorym dojde po datume podpisu zmluvy.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odklady pisomne ozndmi Objednavatelovi nevyhnutnost prekrocenia pévodne
dohodnutej sumy a vysku poiadovaného zvyienia ceny, ked sa ukdze, 7e prekrocenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto dolo3i dokumentmi a novou kalkulaciou formou dodatku ku pévodnej Zmluve o
dielo.

€L vi
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavizuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 7. 2. odovzdat stavenisko
Zhotovitelovi v dohodnutom termine do ......... sesessEGE pisomnou formou, +Z3pisom o odovzdani
staveniska”. Pri nedodriani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukonéenia diela.
Objednavatel zabezpeii pri odovzdani staveniska:
— pre Zhotovitela 3x realizaény projektovi dokumentaciy potrebnu k zhotoveniu diela odsuhlasenuy
prisludnymi dradmi, Technickou indpekciou
vytyCenie podzemnych ininierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizacioy predmetu zmluvy a vysledok zapide do stavebného dennika,
— predioZenie pravoplatného stavebného povolenia,
= predloZenie Zmluvy o sihlase na vykonanie prelozky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preloika),
—  vytyéenie hlavnych smerovych a vyskovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
~ doklad o zverejneni Zmluvy postupom podta zakona ¢. 211/2000 Zz. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskortich predpisov v pripade e Zmluva je povinne
zverejiovanou zmluvou.

Objednavatel zodpoveda za pripadne Skody vzniknuté na stavenisku po3kodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inZinierskych zariadeni, ak tieto neboli sprévne wytyéené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentacii.

Cl. vl
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluyné strany budu riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zkonnika. Zmluvné strany sa dohodli, ie o odovzdani predmetného diela sa spite L2apis
o prevzati a odovzdani diela”, ktory odsuhlasia a podpiSu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel je povinny prizvat kompetentného zastupceu SSD, as. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objedndvatela, e jedinym moznym zhotovitefom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.0. Zilina. Bez sahlasy SSD, a.s. Zilina v Zapise o odovzdani a prevzati stavby nie je mozné vykonané dielo
odovzdat.
V pripade, e Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom splnenia, Objednavatel
dielo alebo jeho dohodnuty &3st podfa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoriom termine v zmysle ¢l.
Vil bodu 1.
Zhotovitel ozndmi do 10 dni pred ukonéenim diela pisomne Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel podla tohto ozndmenia sa zavdzuje do 10 dni dohodnut so Zhotovitelom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povaiované dielo diiom podpisu ~Zapisu o prevzati a odovzdani diela” oboma zmluvnymi
stranami a vlastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v suginnosti s Objednavatefom.
Zhotovitel je povinny k Zépisu o odovzdani a prevzati diela dolo?it tieto prilohy:

® prvd dradnu skdiku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technicka inSpekcia, a.s.)

a protokol o prvej uradnej skdike,
® geodetické zameranie v zmysle ¢l. X1l bodu 3,
® dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v tuzke.
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Spolupbsobenie Objednavatela
Stavebny dozor vykondva na stavbe Objednavatel, ktory sleduje ¢i sa prace vykonavajui podfa projektovej
dokumentécie, podfa dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov av silade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu préc upozorfiuje zapisom do
stavebného dennika.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizicie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na Ghradu
takto vzniknutych nakladov.
Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym dbjde v sivislosti s vykonom predmetu diela zabezpecdi
Zhotovitel v spoluprdci s Objednavatelom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel.
Zhotovitel v spoluprici s Objedndvatelom zabezpeli prvi dradnd skdsku na vyhradené technické
#ariadenia skupiny A (Technicka inspekcia, a.s.). Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel.

€l 1x
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budu zapisovat
vietky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmi udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti,
zdbvodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentéacie.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 odst 4 Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 7. z. na zadiatku pracovnej zmeny
vykonat poutenie zamestnancov o rizikich a nebezpeéenstvach na dand précu so zapisom do Stavebného
dennika.
Objednavatel je povinny kontrolovaf obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
konéi odovzdanim a prevzatim diela.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Ak Objednévatel nesuhlasi svykonanym zdznamom Zhotovitela ma pravo sa vyjadrit do 5 - tich
pracovnych dni, inak sa predpokladd, ze so zaznamom suhlasi.

€l x
Zakryvanie préc
Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatela a viastnika VN a NN siete )
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budu zakryté v daliom pracovnom postupe, alebo sa stanu
nepristupnymi, ¢o taktie? zapiie do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapiie Objednavatel do
stavebného dennika.

€l X1
Nahrada ndrokov tretich oséb

. Néahradu nérokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebnomontéinymi pracami podfa Zmluvy

vysporiada Objednavatel. Objednavatel je povinny vysporiadat na vlastné naklady vietky naroky tretich
stran, ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objednavatel tie: zabezpeci na vlastné naklady v prospech SSD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek ndroky tretich oséb ktoré budu uplatnené voc¢i Zhotovitelovi z dévodu
majetkoprévneho vysporiadania odskodni (zabezpeé) Objednavatel na vlastné naklady.

¢l xn
Ostatné zmluvné podmienky

Prebytocna zemina z vykopowvych prac bude uskladnena podlfa pokynov Objednavatela ana naklady
Objednavatela. Naklady s tym spojené hradi Objednévatel.

Zhotovitel a Objednavatel sa zavazuje nalo3it so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela
podia zakona 79/2015 Z.z. o odpadoch ao zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany sa zavidzuju nalofif so vzniknutym nebezpe¢nym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demontasi zariadeni vo vlastnictve Objedndvatela diela podfa dohody, ktora bude
podpisana pri odovzdani staveniska. Sdfasne sa dohodni ako bude nalojené s demontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotna surovina (Zelezo, farebné kovy,...). Naklady stym
spojené hradi Objednavatel.

Porealizacné geodetické zameranie zhotoveného diela vykona Zhotovitel/Objednavatel. Geodetické
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zameranie celej stavby je potrebné urobit tak, aby poloha prelozky bola zamerana v sdradnicovom systéme
SITSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluiné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej tcelove; mapy pre jednoznacnt identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je natitatetny v grafickom
editore Microstation PC a vwypis stradnic v textovom subore *.TXT.

€1 xm
Zodpovednost za vady, zdruka

1. Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podfa tejto zmluvy odo dria odovzdania ukonéeného
diela Objednavatefovi. Zhotovite! zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v case jeho odovzdania
Objednavatelovi alebo ktoré sa vyskytnu na diele pocas zarucnej doby.

2. Pokial sa potas zarucnej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklamaciu bez zbyto¢ného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ak Zhotovitel uzna
vadu ako oprdvnend, zavizuje sa zacat s jej odstranenim bez zbytoéného odkladu.

3. Zhotovitel sa zavizuje, 3e na prelozku ktoru vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zdruku v trvani 3 rokov
na prace a 2 rokov na materil. Zaruéns doba zatina plynut odo dna odovzdania - ukonéenia preberacieho
konania diela - prekladky Objednavatelovi, podrfa ¢l. Iv. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit
zavady na diele, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky zviny Zhotovitela, najneskér do 14 dni od dfia
pisomného oznamenia vzniku zdrucnej vady Objednavatelom, pokial Objednévatel neuréi iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude krati{ ako 14 dni od oznamenia vady. Pokial zaruéna vada neumoziriuje
prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednavatef opravneny tuto vadu odstranit
okamiZite po jej zisteni a opravnené naklady stym spojené vyfakturovat Zhotovitefovi. Zhotovitel je
povinny tato faktdru uhradif do 14 dni od jej dorucenia. Zhotovitel je povinny uhradit Objednévatelovi aj
vietky daliie zdévodnené naklady spojené so zdruénymi vadami.

clLxav
Bezpelnost a ochrana zdravia pri préci (BOZP)

1. Objednévatel oboznami zamestnancov Zhotovitela s podmienkami na stavbe alebo spoloénom pracovisku
preukdzatelnym spdsobom, ¢o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

2. Zhotovitel vplnom rozsahu zodpoveda v zmysle Zikona ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskoréich predpisov
aVyhl. MV SR ¢£.94/2004 za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 7. 2
azakona ¢ 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskoréich predpisov.
Zhotovitel je povinny vykonat ikolenie a zaucenie svojich pracovnikov vzmysle vyhlagky MPSVR SR ¢
147/2013 Z. z, zdkona & 124/2006 Z. 1. o0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorgich
predpisov a dalsich pravnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a poiiarnej
ochrany ako ipreverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat kontrolu dodrziavania tychto predpisov.
Podla §5 citovanej vyhladky, konkrétne zévizky a povinnosti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP aPoO
budu vyspecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati staveniska. Podla § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlasky MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel 2avazuje odovzdat Objednavatelovi ku diu zagatia prac platny doklad
o vykonanom $koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej
spbsobilosti k vykonu ginnosti podfa tejto zmluvy, Podfa §9, a Prilohy €.1 citovanej vyhlasky a NV SR &,
396/06 Z.z. a NV SR ¢. 395/2006 2.z. sa Zhotovitel zvidzuje vybavit svojich pracovnikov zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi poméckami. vl sa upozoriuje Zhotovitel na povinnost, aby vietci jeho
pracovnici na stavenisku nosili neustéle ochranné pomdcky. Vv 2aujme bezpecnosti o ochrany zdravia pri
préci je Zhotovitel (jeho zamestnanci) povinny:

- dodrziavat pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

- dodriiavat zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku,

- dodriiavat uréené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznameni,

- nepoutivat alkoholické napoje a neuzivaf iné omamné prostriedky v pracovnom &ase a nenastupovat
pod ich vplyvom do préce,

- dodriziavat uréeny zakaz fajcenia na stavbe,

- oznamovat zastupcovi Objedndvatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci apodla svojich moinosti zicastfiovaf sa na ich
odstranovani,

- konat tak, aby svojou &innostou neohrozoval ostatnych éastnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveds za



-

/
¢

Fi ERTROENERGETICKE MONTAZL

Cistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom
jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej komunikécie. V pripade, ze Zhotovitel
tuto svoju povinnost porusi, zabezpeéi spinenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela
a odpocita mu ¢iastku vo vyske nakladov z fakturacie. Zhotovitel vykona také opatrenia, ktorymi
zabrani wyjazdu znetistenych vozidiel na verejné komunikdacie poas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje prdvo vykonavat poéas doby pinenia predmetu zmluvy fyzicki kontrolu

dodrziavania bezpecnosti zdravia a ochrany pri préci a poziarnej ochrany Zhotovitelom

Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a poéas doby jej plnenia zodpovedd za kompletné vybavenie

a pouiivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia viady

Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov ¢.

395/2006 Z.z v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ochranu zivotného prostredia.

Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok porusenie predpisov v oblasti bezpelnosti a ochrany zdravia pri

préci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a Zivotného prostredia a tieto porusenia budu mat za nasledok

ulozenie pokuty Objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych

pravnych predpisov, odikodni Zhotovitel Objednavatela v celej vyike zaplatenej pokuty.

Opakované nedostatky na tseku BOZP a PO sa povaiujl za podstatné poruienie tejto zmluvy. Zhotovitel

bude v pripade nehody alebo pracovného trazu postupovat v stilade so vieobecne zavdaznymi predpismi a

zékonmi. Zaroven okamzite upovedomi Objedndavatela na stavenisku o pracovnych drazoch, o Skodach na

vybaveni a strojoch na stavenisku, o $kodéch na Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

€l xv
Vyssia moc
Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavizkov, ktorych prifinou bola vyssia moc, pokial
zmluvna strana s vynalozenim vietkej starostlivosti vzniku vy$éej moci nemohla zabrénit.
Vy$Sou mocou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie: Strajk, epidémia, Zivelné pohromy, mabilizicia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvnd strana zasiahnuta udalostou Vyiiej moci je povinna
neodkladne oznamit tito skutoénost druhej zmluvnej strane.

€. xvi

Zaverefné ustanovenia
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, ie vietky spory, ktoré vznikni v sdvislosti s plnenim zmluvy budu
riedit dohodou, ak vzdjomna dohoda nebude moina, o spore rozhodne sud prislusny podla miesta
odporcu.
Zhotovitel' a Objednavatel sa zavdzuji neoznamovat bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu druhej
zmluvnej strany tretim strandm akékolvek skuto¢nosti, ktoré sa vyskytnu pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany sd oprdvnené od zmluvy pisomne odstipit v pripade poruienia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstupenie je ucinné ku koncu kalenddrneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstupenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.
Zmluva moéZe byt zmenena len formou pisomného dodatku. Po predlofeni navrhu dodatku zmluvnou
stranou je druha zmluvna strana povinnd najneskér do 5 dni od jeho dorugenia oznamit svoje stanovisko.
Dodavatel (resp. podfa typu zmluvy upravit/zmenit podla potreby - napr. poskytovatel, zhotovitel...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tdajov. Dodévate! prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, e mu boli podfa &. 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych ddajov a o volnom pohybe
takychto udajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informacie o spractvani OU. Zarover: je informovany,
ze osobné Gdaje uvedené v zmluve/objednavke bude objednavatel (resp. podfa typu zmluvy
upravit/zmenit podfa potreby] spraciivat navnitorné administrativne ucely, na ucely obchodnej
komunikacie, vedenia ttovnictva a evidencie posty a spravy registratdry. Informécie o spractvani OU
podla ¢l. 13 nariadenia su zarover dostupné na webovom sidle objednavatela www.eem.sk, v Casti
Ochrana osobnych ddajov.
Daldie skutoénosti a podmienky wvyslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.
Tato zmluva je vyhotovend v ityroch vyhotoveniach, z ktorych kaidd zo zmluvnych stran obdrzi po dve
vyhotovenia.
Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejiovanej zmluvy jej déinnost nastava v
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom
k informaciam, v zneni neskorsich predpisov.

zmysle znenia § 47a Obdianskeho zakonnika driom
podfa zakona ¢ 211/2000 7. 7. o slobodnom pristupe

Zmluvné strany prehlasuju, e si tuto zmluvu o dielo preditali
a porozumeli jej na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

= S V Ziline dnia:

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Lubomir Kollarik
riaditef
Elektroenergetické montaie, s.r.o.



