

ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/022

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi**Obec Veľká Ida**

Sídlo: Obecný úrad, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
 IČO: 00324868
 DIČ: 202 124 5127
 bankové spojenie: VÚB KE centrum
 číslo účtu: SK09 0200 0000 0000 0162 7542
 v mene obce koná: **Peter Nagy** – starosta obce
 (ďalej len „objednávateľ“)
 „na jednej strane“

a**STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Statutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
 Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
 IČO: 17317282
 DIČ: 2020316298
 IČ DPH: SK 2020316298
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
 BIC (SWIFT): UNCRSKBX
 Osoby oprávnené konať a rokovať v mene Zhotoviteľa:
 a) vo veciach zmluvných: **Ing. Ján Lietava**, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, technicky vedúci oblasti Východ
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
 b) vo veciach technických: **Ing. Michal Vojček**, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
 c) vo veciach realizačných: **Ing. Norbert Szó**, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
Ing. Matúš Gbúr, stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)
„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.

2. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky: „**Veľká Ida - cesta k RD**“, zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, uzatvárajú túto

Zmluvu o dielo**1. PREDMET ZMLUVY**

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:

názov stavby: „**Veľká Ida - cesta k RD**“
 miesto stavby: **Obec Veľká Ida**
 stavebník: **Obec Veľká Ida (objednávateľ)**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, realizovať všetky stavebné práce súvisiace a nevyhnutné na riadne splnenie diela a všetky úkony s tým súvisiace a to podľa podkladov špecifikovaných v zadaní s výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy.

2. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:

- so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
- s touto zmluvou,
- s oceneným výkazom výmer

2.2 Čas vykonania diela.

Zhotoviteľ začne začne s realizáciou predmetu zákazky po nadobudnutí účinnosti zmluvy a po vyzvaní objednávateľom.

Všetky práce musia byť ukončené do 20 pracovných dní od vyzvania zhotoviteľa na realizáciu predmetu zákazky objednávateľom. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju meniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže objednávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €.

2.3 Miesto vykonávania diela Obec Veľká Ida

2.4 **Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela zmluvné strany uskutočnia po vyzvaní zhotoviteľa objednávateľom.** O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol, v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiadava objednávateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a dátum spísania protokolu, podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

3.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“) a ochrany pred požiarom na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „**pracovisko**“ alebo aj „**stavenisko**“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení zmluvy spôsobí.

3.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP.

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa, resp. jeho zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odhalenie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odhalenie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených, pokiaľ sa nezistí vadné vykonanie odhalených prác. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

4.2 O odovzdaní a prevzatí celého diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanom diele, použitých stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote.

4.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne.

5. CENA ZA DIELO

- 5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu

19 985,36 € bez DPH a 23 982,43 € s DPH

Slovom: devätnásťtisícdeväťstoosemdesiatpäť eur, 36/100 centov bez DPH

a dvadsaťtritisícdeväťstoosemdesiatdva eur, 43/100 centov s DPH

Takto stanovená cena jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Práce budú uhradené až po ukončení celej zákazky, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozom objednávateľa a následným predložením faktúry. K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené stavebným dozom verejného obstarávateľa a uložené na CD/DVD resp. USB.

- 6.2 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený:

- faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo
- faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti.

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.

- 6.3 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 8.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je oprávnený postupovať podľa bodu 2.2. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov diela.

- 8.2 Objávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa **zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé menej závažné porušenie povinnosti** vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia podľa tejto zmluvy a **vo výške 150 € za každé hrubé porušenie povinnosti** vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia podľa tejto zmluvy.

9. MLČANLIVOSŤ

- 9.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnjej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“).

10 OSOBNÉ ÚDAJE

- 10.1 Na základe poskytnutých informácií zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany objednávateľa na stanovené účely.

11 DORUČOVANIE

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo faxom, e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 12 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované telefonicky v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 14.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

Pre **objedávateľa** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu:

Obec Veľká Ida
Obecný úrad, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

kontaktné osoby:

vo veciach zmluvných:

Peter Nagy – starosta obce
tel.: +421 55 6992 616
e-mail: starosta@velkaida.sk

Pre **zhotoviteľa** budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu:

STRABAG s.r.o.
Priemyselná 248/4
044 10 Geča

kontaktné osoby:

- a) vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Kropuch** – technický vedúci oblasti Východ
tel.: +421 902 978 273
e-mail: marian.kropuch@strabag.com

Ing. Ján Lietava – ekonomický vedúci oblasti Východ
tel.: +421 902 978 253
e-mail: jan.lietava@strabag.com

Ing. Norbert Szó – vedúci PJ Košice
tel.: +421 911 390 070
e-mail: norbert.szo@strabag.com

- b) vo veciach technických: **Ing. Michal Vojček** – vedúci OTÚ oblasti Východ
tel.: +421 911 106 895
e-mail: michal.vojcek@strabag.com

Ing. Norbert Szó – vedúci PJ Košice
tel.: +421 902 978 273
e-mail: marian.kropuch@strabag.com

- c) vo veciach realizačných: **Ing. Norbert Szó** – vedúci PJ Košice
tel.: +421 911 390 070
e-mail: norbert.szo@strabag.com

Ing. Matúš Gbúr – stavbyvedúci
tel.: +421 911 951 595
e-mail: matus.gbur@strabag.com

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdny Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
- 12.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

- 12.3 Táto zmluva, v prípade nepredvídateľných okolností, sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán dodatkami v písomnej forme.
- 12.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 12.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovoliavať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 12.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.


Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť splnením nasledujúcich podmienok:


- najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v CRZ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:


Vo VEL'KEJ IDE dňa 26. AUG. 2022






Za zhotoviteľa:

V Geči, dňa 18.08.2022


Ing. Martin Kropáč
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci


Ing. Norbert ...
vedúci prevádzkovej jednotky Košice
na základe plnej moci

ZÁKLADNÁ
vykonaná v zmysle ... (3)

| | |
|--|------------------------------|
| Finančnú operáciu alebo jej | nie <input type="checkbox"/> |
| Vo finančnej operácii možno | nie <input type="checkbox"/> |
| Finančnú operáciu je potrebné | nie <input type="checkbox"/> |
| Zodp. zamestnanec, meno a priezvisko: | |
| Dátum: 26.8.2022 Podp. | |
| Finančnú operáciu alebo jej | nie <input type="checkbox"/> |
| Vo finančnej operácii možno | nie <input type="checkbox"/> |
| Finančnú operáciu je potrebné | nie <input type="checkbox"/> |
| Štatutár, starosta alebo ním poverený za | agya |
| Dátum: 26.8.2022 Podp. | |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----|
| Názov stavby | Veľká Ida _ cesta k RD | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | |
| Objednávateľ | Obec Veľká Ida | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| 2200042160 | Pillár | 10.8.2022 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 19 985,36 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

| Projektant | | D | | Celkové náklady | |
|----------------|----------|----|------------------------------|--------------------|------------------|
| 0 | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 19 985,36 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | 20,0 % | 19 985,36 DPH | 3 997,07 |
| Objednávateľ | | 25 | % | DPH | |
| 26. AUG. 2022 | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | | 23 982,43 |
| Dátum a popis | Pečiatka | E | | Prípochy a odpočty | |
| Zhotoviteľ | | 27 | Dodávky objednávateľa | | 0,00 |
| | | 28 | Kízavá doložka | | 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 29 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Veľká Ida _ cesta k RD

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava

Dátum: 10.8.2022

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |

Práce a dodávky HSV

19 985,36

Zemné práce

4 860,35

Komunikácie - cesta k Rodinnym Domom

15 125,01

Komunikácie - Škôlka

0,00

Celkom

19 985,36

ROZPOČET

Stavba: Veľká Ida _ cesta k RD

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava

Dátum: 10.8.2022

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Práce a dodávky HSV

19 985,36

Zemné práce

4 860,35

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|-----|---------|----------|----------|
| 1 | | | 113307242 | Odstránenie podkladu asfaltového - prenájom frezy | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2 | | | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 302,500 | 5,23 | 1 582,08 |
| 3 | | | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 302,500 | 0,48 | 145,20 |
| 4 | | | 979082113 | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m | t | 36,300 | 10,82 | 392,77 |
| 5 | | | 979082119 | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 72,600 | 0,74 | 53,72 |
| 6 | | | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 36,300 | 5,14 | 186,58 |

Komunikácie - cesta k Rodinnym Domom

15 125,01

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 5 | | | 567114211 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 | m2 | 605,000 | 0,85 | 511,23 |
| 6 | | | 573211111 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 302,500 | 23,41 | 7 081,53 |
| 7 | | | 577144261 | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 302,500 | 24,90 | 7 532,25 |

Celkom

19 985,36

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

zamestnanca spoločnosti:

meno: Ing. Norbert Szó

dátum nar.: 23.10.1981

bytom: Stará Bašta 92, 980 34 Nová Bašta,

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa 27.07.2022



p. Viera Nádaská
konateľka STRABAG s.r.o.



Ing. Branislav Lukáč
konateľ STRABAG s.r.o.

Splnomocnenie prijímam:



Ing. Norbert Szó

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282 zastúpený konateľmi Vierou Nádaskou, konateľkou a Ing. Branislavom Lukáčom,

splnomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, nar. 22.02.1982, Jihlavská 4, 040 11 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou **do 3,0 mil. €** (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje **vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.**

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

V Bratislave, dňa 10.12.2021



p. Viera Nádaská
konateľka STRABAG s.r.o.




Ing. Branislav Lukáč
konateľ STRABAG s.r.o.

Ing. KROPUCH

Splnomocnenie prijímam: men o

Dátum prijatia plnej moci: 17.12.2021

Podpis splnomoc





**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Viera Nádaská**, dátum narodenia: **13.04.1961**, rodné číslo: **615413/7330**, pobyt: **Albína Brunovského 6, Bratislava, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HJ345831**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1153554/2021**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.12.2021



Andrea Mojtovej
zamestnanec
poverený notárom



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: **25.07.1972**, rodné číslo: **720725/8102**, pobyt: **Mínešská 1677/19, Bratislava-Rusovce, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JE928172**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1153555/2021**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.12.2021



Andrea Mojtovej
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)