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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zakon o
verejnom obstaravani)
(d’alej v texte len ,,Zmluva*)

1.1.

1.2.

Objednavater’:

Néazov:

Sidlo:

Statutarny

organ: 1CO:

DIC:

Osoby opréavnené konat”:

- vo veciach zmluvnych a technickych:

Bankové spojenie:
Cislo

uctu/IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefdn,:

e-mail:

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
ZastUpeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové pojenie:

Cislo Gétu/IBAN:

Telefon:

E-mail:
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Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PresSov

Ing. Andrea Turc¢anova, primatorka mesta
00 327 646

2021225679

Ing. Dominik Kropil’ak, povereny riadenim OUR,AaV,
MsU v Presove

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100281,_
dominik.kropilak@presov.sk

EKOPRIM s.r.o.

Strojnicka 17, 08001 PreSov

JUDr. Daniela Mazancova Duplékova, PhD.
Ing. Lubomir Duplak

31710115

2020520425

SK2020520425

Okresného sudu Presov, oddiel, Sro, vlozka ¢. 2405/P
Ceskoslovenskéa obchodna banka a.s.

SK17 7500 0000 0040 0782 2072
051/7480700

ekoprim@ekoprim.sk
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednévatel’ ako verejny obstardvatel’ so Zhotovitelom ako UspeShym
uchddzacom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Stojisk& polo
podzemnych kontajnerov na komunalny odpad*, zadavanim zakazky postupom podra § 117
zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so
sataznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sataznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZenou ponukou Uspesného
uchadzaca.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sU stavebné prace v ramci projektu

»Stojiskd polo podzemnych kontajnerov na komunalny odpad“. Tato Zmluva sa uzatvara
na dobu urcitd: odo dna jej aéinnosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

Predmet Zmluvy je bliZSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelna sGéast’
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo*). Projektovi dokumentaciu spracoval: Pro-ateliér RK, s. r. 0.,
Hanzlikovska 723/24, 911 05 Trenéin v mesiaci 11/2021.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavazuje
realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozZstve, kvalite, Specifikécii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

podla technickej Specifikécie;

podrla ¢asového harmonogramu;

podl'a oceneného vykazu vymer;

podl'a svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako
Uspesny uchadzaé a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast’ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel’a, najma:

spractvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného planu stavby pred zac¢atim stavebnych prac;
priebeZna aktualizicia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

vykonanie vsetkych skdSok v stlade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutoc¢ni Zhotovitel’ na vlastné néklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajdceho z pravidiel uZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni
neskorsSich predpisov;

vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skutoé¢ného vyhotovenia);

iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poZiadavky Objednavatela.
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze
su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odborn( kvalifikaciu, ktord
sa viaZze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,
ktoré su k realiz&cii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul v3etky prace a néklady, ktoré by mu
mohli v savislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej
riadnom plneni vznikndt.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéaciou jej
odbornym preStudovanim a zavdzuje sa podla nej dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnut( cenu, bez néarokovania si zmeny dohodnutych podstatnych
naleZitosti vo forme Dodatkov, k pdvodnej zmluve. PoruSenie tohto zdvazku zhotovitela, bude
objednavatel’ kvalifikovat' ako zasadne-podstatné poruSenie zmluvy a uplatni si voéi zhotovitel'ovi
pravo na nahradu takto vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavazuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov bréniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stlade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa obozndmil s poskytnutymi podkladmi a priloha tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto su postacujlce a Uplne na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako UspeSny uchéadza¢ a su rovnako UpIné a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivost'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi objednavatel’a.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v
zneni neskorsich predpisov, podlra rozpoétu tvoreného jednotlivymi poloZzkami — oceneny vykaz
vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovend ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 97 690,75EUR

Sadzba DPH: 20%

DPH: 19 538,15 EUR

Celkova cena diela s DPH: 117 228,90 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: stosedemndsttisicdvestodvadsat’osem eur a 90 centov
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5.3 Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutl cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vySku DPH.

5.4 Zmluvné cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

- do6jde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutoénost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

- do6jde k pracam naviac na Ziadost Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednévatel'om;

- dojde v priebehu realiz&cie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky Objednavatel'a na
prace menej.

5.5  V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu prac —
k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac a sdvisiacich materialov
a zariadeni. ZniZenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednévatel’a.

5.6 Naviac prace sa mbézu uskutoénit’ vyhradne na zéklade odsuhlasenia Objednéavatela a to formou
pisomnych dodatkov. Prace nad ramec zmluvy bez suhlasu objednavatel’a méZe zhotovitel'  vykonat’
len na vlastni zodpovednost’, pri ¢om na poZiadanie objednavatela je povinny ich bezodplatne
a bezodkladne odstranit’. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu alebo odchylne od projektovej
dokumentacie, nemusia byt uhradené, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnd inak (8§ 547 Obchodného
zékonnika). Zmenit' cenu a rozsah predmetu diela bude mozné po vzajomnej dohode obstardvatela
a zhotovitel'a uzatvorenim pisomného dodatku v sulade s 8 18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, len za podmienok tam uvedenych.

5.7  Cena za Dielo je ur¢end v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavdzny a k jeho zmene mdZze dojst’ vyluéne na
zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so zdkonom o
verejnom obstardvani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

5.8 Zmluvna Cena za Dielo zahfna v3etky a akékol'vek néklady Zhotovitel'a a tretich osdb potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane kolaudécie predmetného Diela.

59 Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' faktiru po ukonéeni uceleného celku stavby ato na zaklade
odsuhlaseného supisu vykonanych prac, alebo jednu celkovu faktiru za vSetky tri ucelené celky
predmetnej stavby po ukon&eni a protokolarnom odovzdani diela Objednavatelovi podla Clanku 11 .
Prilohou kaZzdej faktary bude podrobny sdpis vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie  Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a
Objednavatel'om. Zhotovitel’ zaSle Objednavatelovi tri originaly prislusnej faktury a zavdzuje sa na
poZiadanie Objednavatela vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

5.10 Faktara/ry su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel’ovi.

5.11  Faktdra musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

- ¢islo Zmluvy o dielo;

- termin splatnosti faktury;

- forma thrady;

- 0znalenie penazného Ustavu a ¢islo Uc¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’;

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktury.
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Prilohou kaZzdého vyhotovenia faktury bude:

supis vykonanych préac za fakturované obdobie s vyzna¢enim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZzku
pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia fakturovanych
stavebnych préc a dodavok. Za odsuhlaseny sUpis prac a dodavok sa povaZzuje taky supis, ktory je na
kaZdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavater’a;
supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

5.12 V pripade, Ze faktdra (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné Gdaje, bude vykazovat

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti danového dokladu, Objednavatel’ je opravneny vrétit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad) podrla charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit’ novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej
faktary nie je Objednavatel’ v omeSkani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktdry zaéne plynut’ od nasledujdceho dna po jej doruéeni Objednavatelovi podla tohto ¢élanku
Zmluvy.

Clanok 6
Garané¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnat’ Objednavatel'ovi zdbezpeku vo vyske
do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny zadrZat' z kaZzdej faktary
Zhotovitel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu vady Diela a Zhotovitel” ich riadne a v¢as neodstrani, méZe Objednavatel’
zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohradavku, ktora
tym Objednavatel'ovi vznikne m6Ze Objednavatel’ jednostranne zapogitat’ s garancnou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garancna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske do

10% z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZzend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garanénej

z&bezpeky mdze Zhotovitel' pisomne poZiadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej

stavby Objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z garancnej zabezpeky (ak boli zloZené na Ucet
Objednéavatel’a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj uroky z
uvedenych prostriedkov, ak budud pripisané na jeho ucet.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ zmluvni pokutu jednostrannym zapoc¢tom s existujdcim alebo
buducim zavazkom voci Zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami ¢. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavézuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do piatich 5 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne
a v¢as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynat
najneskor od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' stavenisko po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého ¢asového
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
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8.1

obozndmit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo preloZit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo
k ich poSkodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predloZeny a odsthlaseny harmonogram prdc mdéze byt zmeneny a
to v suavislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zékazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavater’a.
Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: stojiskd polo podzemnych kontajnerov bude umiestnené na

parcelach ¢. KNC 14738/1, 14725/2, 14734, 9441, 8389 k. 0. PreSov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

9.1 Préva a povinnosti Objednavaterla.

9.1.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizécie.

9.1.2 Objednavatel’ je oprévneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele

ktortkol'vek osobu zamestnanu alebo zazmluvnena Zhotovitelom.

9.2 Préva a povinnosti Zhotovitel’a.

9.21

9.2.2

9.23

9.24

9.25

Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy uzavriet a dorucit
Objednéavatel'ovi rovnopis alebo overenl kopiu a nésledne udrZiavat v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude nasledne
tvorit’ neoddelite'na Prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’” Objednavatela o tom, Ze vykonané préce
budu zakryté. Pri porudeni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej
kontroly a zn&3at’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie poZiarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pravidelnd kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdelavania a organizacie prace pre vsetkych
pracovnikov na mieste, kde préce vykonéva.

Zhotovitel’ sa zavazuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizciou predmetu Zmluvy
a naloZit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpovedd za poriadok a c¢istotu na mieste
vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a necistotu spdsobenu jeho
¢innostou. Pri realizicii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochéadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.
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9.2.6 Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel'ovi poistnd zmluvu a vykonovu zaruku a garanénu zabezpeku

10.1

10.2

10.3

10.4

111

11.2

11.3

114

povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude nasledne
zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: Marko Berdis, osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’
stavbyveduceho ¢.: 00532 10-20

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celt dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zékon, vyhlaSka Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym prdvom Objednavatel'a kedykol'vek pocas realizicie Diela ustanovit novd osobu
vykonavajucu stavebny dozor podra bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyveduceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveddceho si zmluvné strany pisomne oznédmia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni v3etkych casti Diela, pokial'’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade ozndmenia — vyzvy zhotovitel'a v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podra odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavaznych noriem pokynov
Objednavaterl’a a predpisov tak, aby riadne sl0zilo k ur¢enému ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie v3etky
doklady osvedéujlce kvalitu a kompletnost’ diela/¢asti Diela najma:

Vysledky merani a sku3ok platné ku ditu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne knihy alebo iné

dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

Energeticky certifikat (potrebné k pozemnym stavbam k ich kolaudécii) vydany podra platného zakona

¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov;

Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
Osvedcenia 0 vykonanych skaSkach pouZitych materidlov a vyrobkov;
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- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

- Doklad o spbsobe likvidacie odpadov;

- Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia Diela/¢asti diela, nasledovne tlagené vyhotovenie a jedenkrat v
CD/DVD formate;

- Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/casti diela.

Najneskér 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania diela Zhotovitel' na svoje naklady
zabezpedi a odovzda Objednavatel’ovi:

- 3x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v cistopise, a plan uZivania verejnej prace spracovany
projektantom stavby.

- 1x Stavebny dennik

- 3x Zapisnice, certifikdty a osvedcenia o skdSkach, prehliadkach, pouZitych vyrobkov a materiélov,
vratane atestov zabudovanych materialov

- 3x Osvedc¢enia 0 skuskach

- 3x Doklad o spbsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

- 3x Funkéné skusky

- 3x porealizatné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM doloZi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD PreSov.

- 3x Geometricky plan overeny Okresnym turadom, Odborom katastra
- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,

alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

115 Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
prislusna cast’ Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitela sa nepovaZzuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat'.

11.6  Za dein odovzdania Diela alebo deni ukonc¢enia UspeSného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

11.7 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej
Casti Diela.

11.8 Objednévatel’ nadoblda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsihlasené a uhradené. Zhotovitel’ zndSa nebezpecéenstvo Skody
na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel’'ovi.

11.9 Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava kdielu/casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela na
Zhotovitel'a a ndsledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

12.1 Zhotovitel' sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a zavédzuje sa na stavebnu ¢ast’ zhotoveného
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12.2

131

141

14.2

diela poskytnat’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dihSia zaruéna doba.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dhom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad
a nedorobkov.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnute’rnom  majetku objednavatela pri vykondvani stavebnych a inych prac
stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vznikna v désledku poruSenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitel’'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednéavatel’ovi uhradit

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti Uroky z omeSkania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni ome$kania.

Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zéru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k ozndmeniu o vadach sa Zhotovitel’ zavézuje zaplatit' zmluvni pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy
denn omeSkania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

Za nezacatie realiz&cie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podl’a harmonogramu
prac aroky z omeSkania vo vysSke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktorl nie je
urcena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

Za poruSenie bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vySke ceny za cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

Za nedodrZanie ceny diela zmluvnua pokutu vo vyske jej jednostranného navySenia zhotovitel'om.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na ndhradu Skody.

14.3  Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. § 373 a

nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstUpenie od Zmluvy.
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Clanok 15
Osobitné ustanovenia

15.1 Subdodavatelia.

1511

15.2
15.2.1

15.2.2

Zhotovitel'ovi nie je zndmy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ pinil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny pisomne predloZit Objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal
podiel'at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednéavater’a,
takéhoto subdodavatel’a nemoZno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel’a podra tejto Zmluvy.

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavézuje riadne a véas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajace zo z&kona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora / d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov/, najma sa zavdzuje zabezpecit' aktudlne, Uplné,
spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a
z&roven sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze:
a. bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov,
b. nastala akadkol'vek zmena akéhokol'vek (daju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov,
c. nastala skuto¢nost’, ktora vedie alebo méZze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla §
13 ods. 2 Z&kona o registri partnerov,
d. po dobu dIhSiu ako 30 (tridsat’) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisant opravnent osobu.
Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registra¢nd povinnost’ v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a
uvedenej v bode 15.2.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto Zmluvy odstlpit’; tym nie
st dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’ Objednavatel’ovi na zaklade
jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vySke 5 000,00 EUR (péttisic eur); tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

15.2.3 Zhotovitel' je povinny zabezpegit, aby subdodavatelia, ktori spihaji definiciu partnera verejného

sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budd subdodavate'mi pre
plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tOto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky
povinnosti vyplyvajlce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajacich z
takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajlicej vety zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstlpit’ od tejto Zmluvy. V
pripade poruSenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel’ zavazuje zaplatit’
Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vySke 5 000,00 EUR (pattisic eur). Za
ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu clanku tejto Zmluvy je
Objednéavatel’ opravneny poZadovat' od Zhotovitela predloZenie vSetkych zmldv a suvisiacich
dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto poZiadavke Objednavatel’a vyhoviet’ v
lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za
to, Ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia
veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

16.1 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme dodatku(ov)
k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak je zmena ¢&i doplnenie
Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

16.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskuto¢novanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenédvratného finanéného
prispevku vykondvany na to uréenymi a opradvnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnut’
tymto osobam v3etku potrebnl st¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

16.3 Zmluvné strany sa dohodli podl'a 8525 ods. 2 OZ, Ze zhotovitel' nemdZe bez sthlasu objednavatel’a
platne postUpit’ pohladavku z tejto zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

17.1 Od Zmluvy mdze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

17.2  Naucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

17.2.1 preukéazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy savisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

17.2.2 opakované poruSenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

17.2.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine acase uré¢enom
Objednavatelom;

17.2.4 vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s pravnymi vadami;

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeSkani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

17.2.7 neposkytnutie garanc¢nej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpedéenie poistenia;

17.2.8 iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

17.3 V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto porueni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktoré jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného poruSenia
Zmluvy je Zmluvnd strana oprévnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto poruenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

17.4 Odsttpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na néhradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred ucinnost'ou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti savisiace s
odvozom odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objednavatel’a a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
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Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstUpenia zrealizované.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovhe neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a sdvisiacich veobecne zdvdznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2 Neoddelitel'nt st¢ast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia,

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer,
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram,

Priloha &. 4 — Udaje o subdodavatel'och,

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva Zhotovitela.

18.3 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z toho Styri (4) obdrZi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym u¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

18.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a acinnost’
diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Objednévatel Zhotovitel”:

V PreSove, diia ........ccocevvenennn, V PreSove, dha ..........ccc..e.

" Ing. Andrea Turéanova Ing. Cubomir Duplak
primétorka mesta konatel’
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Udaje o subdodavateloch

Priloha ¢. 4

P.¢. | Obchodné
meno
subdodavatel’a

Sidlo

Udaje o osobe opravnenej
konat' za subdodavatel’a
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach bez
DPH, ktorou sa méa
podiel’at
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

Vv ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov uvedie v prvom prézdnom riadku tabul’ky vyjadrenie ,,Zhotovitel' do ¢asu
uzavretia tejto zmluvy nepredpokladé Ziadnych subdodévatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: ..o

DAtum a miesto POAPISU: ...cvveveeieieieciesieee e

Podpis:



