ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Mirkovce

Sidlo: Obecny Grad, Mirkovce 65, 082 06 Zehria
ICO: 00327484

DIC: 2021225613

Statutarny zastupca: Mgr. Maridn Engel, starosta obce

(dalej len ,,objednavatel”)

a
Zhotovitel’

Obchodné meno: MANOVA s.r.0.

Sidlo: Lemesany ¢. 546, 082 03 LemeSany

ICO: 51216159

DIC: 2120639862

IC pre DPH: SK2120639862

Obchodnd spoloénost zapisana v OR :  OR Okresného stdu Pre$ov, oddiel: Sro, vloZka €. 35812
Statutarny zastupca: Ing. Marian Huddk, PhD.

Bankové spojenie: FIO Banka a.s.

IBAN: SK57 8330 0000 0044 5121 6159
(dalej len ,,zhotovitel) :

uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne tkony.
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CLANOK I

Uvodné ustanovenia a preambula
Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospe$nej spoluprdce, dodrZiavajic pri tom, zdsady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujice tuto spolupracu,
priom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predlozenim svojej ponuky v plnom rozsahu
a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane vsetkych casti
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v ozndmeni o vyhldseni verejného obstardvania — vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom
verejnom obstardvani: zakazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom ,Vydajné
miesto pitnej vody - romska osada v obci Mirkovce”.
Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceriovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky Zmluvy
a projektovej dokumentacie (prilohy stutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o nenavratny financny prispevok (dalej len ,NFP*) z:
Operacny program Ludské zdroje,
kompletna dokumentdcia z verejného obstaravania —zdkazka na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu
zakazky s ndzvom: ,Vydajné miesto pitnej vody - rémska osada v obci Mirkovce”,
b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
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Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zaroveri
aj opodstatnené operativne pokyny objedndvatela zhotovitefovi pocas zhotovenia stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela si pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany

“nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac stavebného diela:

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

,Vydajné miesto pitnej vody - rémska osada v obci Mirkovce”. Miesto stavby: k.4. Mirkovce,

‘Objektova sUstava diela predstavuje:
- SO 01 - Vlastny objekt
- SO 01.1- Diel ZTl vratane Casti KP

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Pre odstrdnenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo technicky
a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len vrozsahu, ktory vyplyva tak z projektovej
dokumentdcie, ako aj zvykazu vymer/rozpotu sucasne, t.j. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva
z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o
vyplyva z vykazu vymer/rozpottu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie.

CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku 1ll, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuju koneény objem préc. Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie
je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.
Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouZije material nad rdmec tejto Zmluvy bez predchddzajuceho
pisomného suhlasu objedndavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela, takéto prace a pouZity material nebudld uhradené
objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované naviac
prace nie s zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristupia na
vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: vzmysle poloZiek z ponukového
rozpottu — pokial sa uvedend poloZzka v rozpo¢te nachadza. Pokial sa nenachadza — ocenovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednévatefom a zhotovitefom, pri¢om tato cena bude zaloZena na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vietky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom
a stavebnym dozorom objednévatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so
zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom obstaravani“ alebo ,zékon alebo ,ZoVO“).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato&nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pontikol aj cenu diela
uvedend a dohodnutt v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujicu v sebe vSetky Gcelné a potrebné
néklady na material a préace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné ukoncenie realizicie celého stavebného
diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho tcelné uZivanie.

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodévatelov
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni stavebno-
montaznych prac, pri dodrani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP
a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne zavdznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevéadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvéddza (vyplni zhotovitel v ¢ase uzavretia
zmluvy) udaje o zndmych subdoddvateloch v rozsahu identifikacné udaje subdoddvatela, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:
uvedené v prilohe €. 2 - subdoddvatelia
Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objedndvatelovi akukolvek zmenu
Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy ma nastat zmena subdoddvatela predloZit
pisomnu Ziadost o sthlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimaine:
deri, kedy ma nastat zmena subdoddvatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat
subdodavatelovi, identifika¢né udaje navrhovaného subdodévatela, Gdaje o osobe opravnenej konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Ze navrhovany subdodavatel
spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objedndvatel ako verejny
obstaravatel vyZadoval v sutaznych podkladoch podfa § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO) si
overi objedndvatel sdm v prislusnom registri, v ktorom je subdoddvatel zapisany. Pokial' objedndvatel do
diia predchddzajuceho driu, v ktorom ma nastat zmena subdodévatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze
so zmenou subdoddavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vietci jeho subdodévatelia budi zapisani v Registri partnerov verejného
sektora (dalej len ,,RPVS“) ak sa na nich tato povinnost byt zapisani v RPVS vztahuje.
V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel znasa vsetky $kody, pokuty a pendle ktoré vzniknu
v stvislosti s nesplnenim tejto povinnosti.
Zhotovitel prehlasuje, 7e md odborné znalosti a patricni spdsobilost vztahujicu sa k predmetu tejto
Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zékony a normy ktoré su platné v SR a
bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné
prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo
pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objedndvatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa
vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zapisu v
stavebnom denniku znamend to, Ze so zdpisom suhlasi a zhotovitel méZe pokracovat v pracach. Zhotovitel
je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dnivopred k prevzatiu prac, ktoré budd zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zdroveri tieto prace dostatoCne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak
zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné néaklady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie
vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Pocas realizdcie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele zhotovitel.
V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto
dat do p6vodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo
vzajomne dohodnutej lehote (tdto lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela
tak, aby nebol naruSeny zavazny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vsak do terminu odovzddvacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom
zamestnavani.
Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a oceneného Vykazu
vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po
dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej Gdribe zarutend pozadovand mechanicka pevnost a
stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania aich
zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5:19

5.20

521

5.22

5.23

6.1

6.2

6.3

V priebehu préac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny pracovnik
zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc a povinnost riesit
pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho s dostatoénymi
sktisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp.
ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e pocas celej vystavby stavebného diela, aZz do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, 7e s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov, vykonat
skisky apod., zhotovitel vykond vietky kontroly, skusky apod. avysledky bezodkladne odovzda
objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a stihrnne pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela odpratdvat zo
staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho Cinnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zakonom upravujdcim nakladanie
s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu
tejto Zmluvy.

Objednévatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizécii stavebného diela zastupovat stavebny
dozor. Pred zalatim prac objednévatel zasle pisomnd informéciu zhotovitelovi o stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdzné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objedndvatefa, ktoré
mdzu byt potrebné pre realiziciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodriavat opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykondvat osoba uréend objednavatefom, ako obcasny technicky dozor
investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym dradom
a daléimi do Gvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerudenie préace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak hrozia iné vaine
hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednévatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne objedndvatel
zhotovitelovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom fyzického zaciatku realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny ihned' ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatela
a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentdciu uskutocnenych prac, ktoré sa maju
zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu na
CD/DVD nositi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poZiadanie stavebného
dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovent elektronicki fotodokumentaciu podfa bodu 5.21 do ruk
stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

CLANOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednévatel vyty¢i, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelfovi vstup na pozemky nachdadzajuce sa
na stavenisku.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavézuje na pisomnu vyzvu Objednavatela prevziat
stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy.
Objedndvatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto
Zmluvy na zéklade pisomného Zéznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého ndvrh pripravi
objednavatel. V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vyty¢enie jestvujucich podzemnych inzinierskych
sieti avedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objedndvatel zaroveri pri odovzdani
staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inFinierske siete, okrem zakreslenych
v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi
spracovanim projektovej dokumentacie a zatatim stavebnych prac.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD1x Vv tlacenej
forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda shotovitelovi zakladné smerové a vyskové body
a vytycovacie vykresy objektov. 7aroveli odovzda katastralnu mapu miesta realizacie diela pre jeho presnu
identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeéi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela na
vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a &kody, ktoré vzniknd v désledku nezabezpelenia strazenia
staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpelené tak, aby
nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknt odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objedndvatelovi. V pripade, e dojde ku vzniku
gkody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti,
potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov o prebiehajucich
pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej
republiky, pod dohladom stavbyveduceho aleba majstra, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh
prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na
riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat vietky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa
realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruovaniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spréavania, a pod.)
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moZné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickd energiu
pre potreby vystavby; skutoént spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
elektrick energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby;
skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit odberny bod vody pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 11l tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na
zéklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu
vymer — RozpoCtu Gspe$nym uchadzaom — zhotovitelom, ktory je stcastou Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.
Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendach v zneni
neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné ndklady na
materidl a prace, ktoré su potrebné a celné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu
diela.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:
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30.961,65 € bez DPH,  slovom tridsattisicdevatstvogestdesiatjeden eur a $estdesiatpét eurocentov

6.192,33 € DPH 20%, slovom $esttisicjednostodevitdesiatdva eur a tridsattri eurocentov

37.153,98 € s DPH, slovom tridsatsedemtisicjednostopéatdesiattri eur a devatdesiatosem eurocentov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky ndklady suvisiace s realizaciou

a Uspednym odovzdanim stavebného diela objedndvatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a koneéna na rozsah prac podfa cl. lll. a st v nej

zahrnuté véetky naklady, doddvky a prace zhotovitela spojené svykonanim diela podfa Clanku 11l tejto

Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitefa pocas celej zmluvnej lehoty

realizacie stavebného diela, t. j. je pevnd. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je oprdvneny zhotovitel upravit

fakturaént cenu s DPH, platni v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatefom a pisomne
schvaleného $tatutdrnym orgdnom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvdleného $tatutdrnym organom objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné
na Gzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke, o musi
zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela, vtedy
bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIIl
Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z rozpoCtu EU.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného platobného
styku.
V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel prdvo na priebeini Ciastkovu fakturaciu za
vykonané préce suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac
a dodavok podla tejto zmluvy
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objedndavatelovi.
Neoddelitelnou stéastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktiry vystavenej Zhotovitefom je zistovaci
protokol a stipis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny dozor je povinny
do 3 pracovnych dni od predloZenia sdpisu vykonanych stavebnych préac/zistovacieho protokolu tento
pisomne odsthlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dovody, preCo s predloZzenym supisom
vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.
Faktdra musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Sadastou faktury musia byt aj odsihlasené
fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.
Faktira bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti poZadované prislusnymi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podla tejto zmluvy.
Objednavatel poZaduje, aby vystavend faktdra zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujuce naleZitosti,
a to:
- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné
dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikaéné Cislo pre dan, dafiové identifikacné Cislo,
- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- d4tum vyhotovenia faktury, datum splatnosti fakttry a ddtum zdanitelného pinenia,
- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,
- poradové Cislo faktury,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovanu cenu v €,
- oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,
- pediatka a podpis oprdvnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie ktorého sa
objednavatel uchadza.
-6-
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:
- Kryci list rozpoctu,
- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,
- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,
- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu
prace.
Objednavatel vrati faktuiru, ak tato neobsahuje néleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje naleZitosti
dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo diia jej prevzatia.
Vratenim faktdry sa prerusi splatnost faktdry a nové splatnost zacne plynat od dorucenia novej, opravenej
faktary zhotoviteflom objednavatelovi.
Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktdru sjej odsthlasenymi povinnymi prilohami stavebnym
dozorom objednavatelovi .
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela bude
vykonana na zaklade:
- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
- miestneho zistovania akontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel stavebnému
dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi uvedenymi v bode 8.7 tejto
Zmluvy,
— schvélenej ZoP, ktorej st¢astou bude aj prisludnd faktura s fakturaénymi podkladmi.
Platobnd povinnost objedndvatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela pripisana
z jeho bankového uctu prislusna platba.
Prace a naklady naviac prdc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer -
Rozpoctu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.
V zmysle podmienok Intrukcii k vypracovévaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém financovania projektu
a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 diiovu splatnost faktur, pricom sa tato doba
pocita odo dia dorudenia faktlry objedndvatelovi. O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude
objednavatel zhotovitela informovat bezodkladne.
Za neuhradenie faktlry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie Uroku z
omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy kalendarny deri omeskania, az
do splnenia zmluvnej povinnosti.
CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill. tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne
a vcas objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve
za Uhradu, a to na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zaviazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objedndvatelom. Objedndvatel sa zavidzuje riadne ukondené dielo prevziat a zaplatit zan zmluvne
dohodnutt cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo nedorobky,
ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecénej prevadzke (uZivaniu) Diela;
takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa
stcasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.
Zhotovitel sa zavizuje, 7e pri stavebnych précach bude v plnom:rozsahu dodrZiavat zédsady bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas
realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
uskutoériovani stavby. Zodpovednost za $kodu sp6sobenu nedodrzanim predmetnych predpisov zndsa
zhotovitel' v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavazuje, ze predloZi najneskor ku driu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu sposobent objednédvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s
realizaciou diela. Ndklady za uvedenu ¢innost st zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto
Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpocet
v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného
obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢iiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizie vid. PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po doruéeni pisomnej vyzvy na prevzatie

staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi,

Vyzva na prevzatie staveniska bude zhotovitelovi zaslana najskér v defi icinnosti zmluvy o dielo.
- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,
- termin ukonéenia realizécie stavebného diela: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju povmnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizécie sa predizi o tato dobu.
Pokial d6jde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si vyZiadaju
2vicéenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych
stran sa moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na realizovanie poZadovanych zmien a
naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavdzky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to az do doby
poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavdzky vyplyvajice ztejto Zmluvy zaniknu inym
spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpeénej prevédzke a to aZ do ich UpIného odstrénenia zhotovitefom.

V pripade, e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a bezpelnej

prevadzke, objedndvatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani

a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel

zaviazuje odstranit.

Objednévatel si vyhradzuje préavo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami

v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do UpIného odstranenia

zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalenddrnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na

odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednévatefom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre dcely tejto Zmluvy sa

rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a zhotovitela
s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych véad a dalSich vad braniacich bezpelnej
prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdamm a prevzatim stavebného diela odovzdat

objednavatelovi v min. 2exempléroch:
a) projekt skutoéného vyhotovenia na zéklade kompletného geodetického zamerania stavebného diela,
vr. véetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné néklady zakreslenie
a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohove a vyskové
zameranie skuto&ného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich ¢asti, pri podzemnych vedeniach
a objektoch u? pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych objektov a geometricke plany pre
zriadenie vecného bremena nie st potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizaéné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikdcii do spatného uZzivania,

vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),
-8-
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11.8

11.9

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skuSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov inZinierskych sieti
dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skasok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
(atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osved¢enia o akosti a kompletnosti
strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzddvacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdd objedndvatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (spravy, revizie, skisky, zarucné listy pouZitych

vyrobkov, kondtrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to vsetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat objedndvatelovi sihrnnd fotodokumentéciu uskuto¢nenych préc, ktoré sa

zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vSetko minimadlne v 2

exemplaroch (fotodokumentdcia archivovana na CD/DVD nosici), najneskor ku diiu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedda vysledku dohodnutému v tejto
Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela vzmysle prisluSnych ustanoveni tejto
Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni. :
Zhotovitel zodpovedd len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavdzkov tejto
Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nemad vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod.
alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uju cenu stavebného diela, sa nepovazuju
za vady, ak boli dohodnuté aspofi suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym
dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo poufZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objedndvatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objedndvatela upozornit a objednavatel na ich pouziti
trval. Zhotovitel takisto nezodpovedda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednévatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom
denniku) a objedndvatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka v kvalite, kvantite,

rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, v technickych normach a v pravnych

predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca oproti tejto

zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, e objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZz do uplného odstranenia
zjavnych vdd a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevddzke (uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela
a vyskytnl sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne,
najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméciu reagovat
bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom sp6sob
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a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju
zadruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

12.9  Oznadmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie
vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednévatel v ozndmeni o vadach, podfa predchadzajiceho bodu, moze zdroveri navrhnut akym
spdsobom vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamdcie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstréanit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom. V pripade
ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho
neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstrdnit na vlastné naklady.

12.14 Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky nevyhnutné opatrenia
a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby
sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutu
Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Z4ru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Cldnku X! tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela objedndvatefom.
Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ind zaruénu dobu
(stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zaruénd doba odo dna UspeSného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.

13.2 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo md v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré by narusili, alebo
zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerusi driom uplatnenia prava
objednévatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:
- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefon, E-mail

Mgr. Marian Engel Starosta obce | 051/77 811 00, obecmirkovce65@gmail.com
- za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefén, E-mail

Ing. Marian Hudak, PhD. | Konatel’ +421949169631, manova.firma@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich
opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuéenym listom zaslanym druhej zmluvne;j
strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy UspeSnym
odovzddavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dévodov na strane zhotovitela
sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vyske 100,00 € za kazdy dert omeskania.

15.1.2 za vcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urCenej lehote zmluvnymi stranami v Zéapise, sa
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stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaZdy zalaty defi omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizdcii predmetného

stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku diiu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na
50,00 € za kazdy zacaty deri omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela a stavebného

dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ jednorazovo. Uvedent zmluvnid pokutu je mozné uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zépise o odovzdani a prevzati

stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € za kaZdy zacaty defi omeskania.

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodavatela podla bodu 5.3 si zmluvné strany

dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 €.

15.1.7 Za nesplnenie povinnosti uvedenej v ¢lanku 19.2 zmluvni pokutu vo vyske celkovej ceny prace osoby

15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac, a to za kazdu osobu podfa zmluvy o
dielo na vykonanie stavebnych prac (vratane pripadnych uzavretych dodatkov), maximalne vsak do
vysky uvedenej v ¢lanku 7.6.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnd formu s datumom
splatnosti 30 dni od jej doru¢enia. Zmluvnd pokuta bude uhradena bezhotovostnym spésobom na tcet
objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnd pokutu.
Vznik naroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na ndhradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel alebo zhotovitel mdZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednévatel a zhotovitel m6Zu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade podstatného
poruenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstipenim od
tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na
dodatoéné plnenie, najmenej vak 10 pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatela odstupit od tejto
Zmluvy je:
a) Bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla Clanku 1l
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
c) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opraviiujicim Zhotovitela odstlpit od tejto
Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dih3ej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.
Za podstatné porugenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je schopna pinit
svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.
Vy$8ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patriéne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktord nie je mozné v zdsade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vy$§ia moc zahtfia najma, nie vSak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,
c) $trajk, blokdda vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitela.
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16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

Zmluvnd strana, ktord je dotknuta pdsobenim vy$$ej moci je povinna na poZziadanie druhej zmluvnej strany
predloZit potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym organom.
Za vy$iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vy$Sej moci a
o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a zmluvné
strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od doruéenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o
podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na Uhradu
skuto¢ne realizovanych prac, odsthlasenych objedndvatefom a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia
pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknt objednavatelovi v suvislosti s odstdpenim od tejto
Zmluvy z dévodov na strane zhotovitefa. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany objedndvatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstpeniu od zmluvy d6jde z dévodov na strane objednavatela.
Zhotovitel sa zavézuje akceptovat pravo objednavatefa odstupit od tejto Zmluvy, ak nastani podstatné
zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné zmeny okolnosti sa
povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podfa tejto zmluvy.

CLANOK XVIi

Ostatné ustanovenia
Ak zhotovitel zisti skutoéné avéazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe&nost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela
a tretich os6b, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a osobu vykondvajlcu stavebny
dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.
Ak objedndavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvajd na vyhotoveni prac podla
PD, nezodpovedd zhotovitel za vady, ktorych p6vod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku 11l tejto Zmluvy.

CLANOK xvii
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti
Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze st povinné zachovévat mlcanlivost o vsetkych a akychkolvek
doévernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana povaZzuje za obchodné
tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
a ktoré sa stanu strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostava platna
a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednévatel a zhotovitel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouZije pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informécie, ktoré st bezne dostupné tretim osobdm, a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajicim spésobom,

- kontrolne orgény objednavatela, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najmi akékolvek informacie tykajuce sa vedenia uctovnictva
druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov
a podnikatelskych plénov, spésobu zabezpeenia ochrany majetku, technickych a technologickych,
organiza¢nych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zaveretné ustanovenia
V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zékona €. 365/2004 Z.z. o
rovnakom zaobchdadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminacny zdkon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto
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19:2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace,
najma kvdli prisludnosti ku romskemu etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.
Objednévatel pozaduje od zhotovitela, Ze pocas doby realizacie stavebnych prac, minimdlne v trvani 50%
doby realizacie stavebnych prac, zamestna podla zékona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne jednu
osobu spifiajucu kumulativne nasledovné predpoklady:
a. patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b. je nezamestnand, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z prostredia MRK, ktora bola za poslednych
24 kalendarnych mesiacov nezamestnand aspor 60 kalenddrnych dni.
Pri hfadani vhodného uchddzata o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vy$sie poskytne objednévatel zhotovitelovi potrebnd sti¢innost spocivajicu v predloZeni zoznamu os6b,
ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchddzami o zamestnanie podla pism. a) a b)
vysSie sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej
rémskej komunite (podmienka podla pism. a) vys3ie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdZe, ze
uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislu§ného tradu prace o zaradeni uchadzaca
do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podfa
pism. b) vy$sie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0sdb predlozeného Objedndvatefom vhodného
uchadzata o zamestnanie, je zhotovitel oprdvneny zamestnat iné osoby spifiajuce kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.
Zhotovitel musi preukazat splnenia povinnosti zamestnat minimalne jednu osobu spitiajucu predpoklady
podla pism. a) a b) vysdie, a to predloZenim dokumentov preukazujucich jej spinenie (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych prehldseni uchadzacov o zamestnanie a
potvrdenia z prislusného uradu prace a vratane suhlasu uchadzata o zamestnanie so spracovanim
osobnych tdajov).
Zmluvna Povinnost Zhotovitela tykajica sa zamestnania minimalne jednu osobu spifiajucich kumulativne
predpoklady uvedené v pism. a) a b) vy$Sie bude povaZovand za splnend, ak déjde k zamestnaniu tychto
0sdb pocas doby realizacie stavebnych prac, minimdlne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo diia zacatia realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy a
do 3 dni odo diia obdrzania vyzvy objednavatela na predlozenie dokladu, dorucit objednévatelovi doklad
preukazujici splnenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzaom o zamestnanie
podla zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urcitd, pracovnej zmluvy na dobu
neurcitd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.
Ak v priebehu pInenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dovodu k ukonceniu pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal podfa
tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie
spifiajiceho dant podmienku.
Opréavneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatfiovat voéi zhotovitefovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich rokov po
skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s poskytnutymi sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a d¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku, ato
opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebnu sdcinnost.
Opravnené osoby su: -
Poskytovatel a nim poverené osoby
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby
Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vlddneho auditu,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby
Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

i. Splnomocneni zastupcovia Eurpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov
vii.
viii.

Orgén zabezpedujuci ochranu finan¢nych zdujmov EU

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i. aZ vii. v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Vietky pisomnosti sa budi dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto Zmluvy.

Pisomnost sa povazuje za dorucent aj dfia, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi z dévodu
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nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

19.9  Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvy oboma stranami a icinnost po dni zverejnenia v Centralnom
registri zmluv po splneni odkladnej podmienky. Odkladna podmienka je naplnena driom dorucenia spravy
z kontroly verejného obstaravania a pripustenie do financovania vydavkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

19.10 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzéjomnej dohode zmluvnych
stran.

19.11 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce ztejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich statutarnych organov.

19.12  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a
zévazky, budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obéianskeho zakonnika.

19.13 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti Ucinné pripadne stratia
ucinnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto nedcinnych ustanoveni
a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje
zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy Gcastnici tato otdzku brali do Gvahy.

19.14 Zhotovitel suhlasi so zverejnenim uzavretej zmluvy a relevantnych informacii nakolko verejny

" obstaravatel je v zmysle ZVO a zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobode informdcii povinny zverejiiovat informacie,

ktorych predmet je financovany z verejnych financii.

19.15 Préva a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzajui aj na nastupcov zmluvnych stran, to
znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

19.16 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) st pre objedndvatela a 1 (jeden) pre
zhotovitela. KaZzdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

19.17 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tuto Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisand na zaklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vble a nebola dohodnutd v tiesni ani za inak
jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Mirkovciach V LemeSanoch
dria /518,@/,@ dna Zéf ..... pe,p 22
N N - I\ ~2

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu suéast tejto Zmluvy su:
- priloha €. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov stavby;
- priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

-14 -



