,,Obnova vojnového cintorina z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici —~ Majeri, Etapa €. IV. -

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni

Zmluva o dielo
¢&.1967/2022/ORA

na realizaciu diela: .
stavebné prace®

( dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany :

Objednavatel’ : Mesto Bansk4 Bystrica

Sidlo : Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica
Zastipeny : Jan Nosko, primator mesta

Osoby oprédvnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych :

Ing. Dominik Biry , e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 122

vo veciach technickych : Ing. Viera Fircov4 , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341
Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobocka Banska Bystrica
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK98 7500 0000 0040 1714 6485
ICO: 00 313 271
DIC : 2020451587
IC DPH : SK2020451587

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’ : Lupdianske kovozdvody s.r.o. ‘

Sidlo : Hronska 263/34, 976 13 Slovenska Lupca

Zapis vOR : odchodny register Okresného stidu Banska Bystrica
Oddiel: Sro, viozka 25183/8

Zastupeny : Mgr. art. Mat$ Jancura

Osoby opravnené na rokovanie :

vo veciach zmluvnych :

Mgr. art. Matu§ Janéura, e-mail:
tel.

vo veciach technickych : Mgr. art. Mati§ Jandura, e-mail:
tel ™ '
Stavbyveduci : Ing. Mati§ Hornok
tel. kontakt : :
Bankové spojenie : o ke e mee armmona pyoWICE
BIC: -
IBAN: v foUY v ve e Ao e s
ICO: 47448679
DIC: 2023889527
ICDPH : SK2023889527

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej kazdy v tejto Zmluve aj ako ,,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné

strany*)

PREAMBULA

Predmetna Zmluva je vysledkom verejnej sifaZe vyhlasenej Objednavatelom ako verejnym obstaravatelom
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24

25

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

strojového vybavenia, ochranu diela pred poSkodenim, za:bezpec’:enie ochrany Zivotného prostredia,
ochrany zdravia a bezpe&nosti 0sdb nachadzajiicich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistenie stavby
podas realizécie, a ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych
spravach Projektovej dokumentacie, vietkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajicich sa diela, ako aj
vietky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu prisluinym
prévnym predpisom.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ dielo v rozsahu Podkladovej dokumentécie a Ponuky Zhotovitel'a, ako
aj v stlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat
dielo v poZadovane;j kvalite a z poZadovanych materiélov.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' skiisky overujiice kvalitu diela, certifikiciu a sluzby spojené s riadnym
vykonanim diela v rozsahu najmi, nie v8ak vylu¢ne :

projekt skutoéného vyhotovenia stavby vypracovany v spoluprici s projektantom stavby,

skiSobny plan spracovany v spolupréci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory preukaze
kvalitu zabudovanych materialov, vyrobkov, technoldgii a vykonanych technologickych postupov.

Ak bude dielo vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodavatefom), Zhotovitel' sa
zavizuje predlozit’ Prilohu &. 2 tejto Zmluvy - Zoznam subdodévatelov spiiiajticich podmienky GSasti
podla § 41 ods.1 Zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v stlade s ¢l. 6 bod 6.14, ato do pit’ (5) pracovnych dnf pred planovanym détumom zmeny
subdodévatel’a.

V pripade vzniku rozporu, medzi zmluvnymi stranami, tykajiceho sa rozsabu a/alebo obsahu a/alebo
kvality diela, plati aZ do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych strén a/alebo rozhodnutia prislu¥ného
orgénu, pisomné stanovisko Objednavatel'a a Zhotovitel’ sa zavizuje toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a dodrZiavat' v fiom uvedené podmienky.

Ak by v priebehu vykonania diela doslo k rozporom medzi Objednéavatel'om a Zhotovitel'om, Zhotovitel’-
sa zavézuje, Ze bez vyslovného sthlasu Objedndvatel’a neddjde k zastaveniu, preruseniu, k oneskoreniu
alebo inému ovplyvneniu realizécie prac na diele.

3. CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu Zmluvy:
3.1.1 Prevzatie staveniska: Zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko v lehote do troch (3)
pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska.

3.1.2 Zad&atie prac : Zhotovitel sa zaviizuje zalat’ stavebné price v lehote do troch (3) pracovnych
dni odo diia protokoldrneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednéavatel’ pisomne vyzve
Zhotovitela v zmysle bodu 3.1.1.

3.1.3  Ukontenie stavebnych prac (termin odovzdania diela ako celku) : Zhotovitel' sa zavizuje
- ukongit stavebné prace (odovzdat’ dielo ako celok) v lehote do troch (3) mesiacov odo diia
protokolarneho prevzatia staveniska.

Doba realizéicie diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vy&istenie staveniska,
odovzdédvacie a preberacie konanie a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku

~ Objednévatela v siilade s metodikou Objednavatela.

Casovy harmonogram realizacie diela je 3pecifikovany v asovom plane vystavby, ktory obsahuje vecne
vymedzené zalatie a dokonlenie jednotlivych &asti diela. Zhotovitel’ sa zaviizuje predlozit’ Sasovy
harmonogram Objednavatel'ovi najneskér v defi podpisu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit’ zakladné terminy v beZnom pracovnom &ase, je povinny
samostatne, alebo na zdklade poZiadavky Objednavatela, zabezpegit' realizaciu diela vo viacerych
zmenéch, resp. nad&asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady.
Cena za dielo podla €l. 4. Zmluvy sa v takychto pripadoch nezmeni.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

52

stavby (Ponuka Zhotovitel'a), pritom celkova Cena za dielo nesmie presiahnut’ sumu uvedend v bode
4.1 tejto Zmluvy. )
Zhotovitel’ je povinny pisomne informovat Objednévatela o potrebe vykonania naviac préc, ktoré
vznikli podas realizécie diela a ktoré neboli zahrnuté do RozpoStu stavby a/alebo v Projektovej
dokumentacii a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskér v lehote do troch (3) pracovnych dni
od zistenia potreby vykonania naviac prac. V pripade, Ze Objednévatel’ potrebu vykonania naviac prac
Zhotovitefovi odstthlasi, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prac budi predmetom dodatku
k tejto zmluve, pri dodrZani ustanoveni zakona o verejnom obstardvani a podmienok tejto zmluvy s tym,
¥e cena za vykonanie naviac prac bude dohodnuta na zaklade jednotkovych cien zo stifaznej ponuky
Zhotovitela. Pre pripad, Ze sitazni ponuka Zhotovitela nebude obsahovat’ poloZky, ktoré maju byt
predmetom naviac prac, zmluvné strany sa dohodli, Ze ocenenie naviac prac vykona Zhotovitel’ podFa
,Triednika stavebnych prac” platného v &ase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na zaklade
aktudlneho cennika stavebnych pric ,,CENKROS®. Jednotkovéa cena kaZdej takejto polozky bude
upravené koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.
Pre vyligenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze ZhotoviteI'om vykonané prace
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny od Objednavatel’a poZadovat’ ich Ghradu. Zmluvné strany sa
zaroveii dohodli, Ze akykol'vek zépis, zaznam alebo pozndmka v stavebnom denniku neznamena (bez
ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutych zékiadnych terminov,
ani iné zmeny Zmluvy.
Zhotovitel’ nie je oprédvneny pozadovat’ zvySenie Ceny za dielo, ak k zvySeniu ndkladov na zhotovenie
diela doSlo z d6vodov na strane Zhotovitela, v dosledku poruSenia a/alebo nedodrZania podmienok
realizicie diela vyplyvajicich Zhotovitel'ovi z Projektovej dokumentacie a/alebo z tejto Zmluvy. V
pripade vzniku potreby zniZenia rozsahu realizicie diela, Objednavatel’ je oprivneny Cenu za dielo
zniZit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.
Objednavatel, ako prijemca plnenia stavebnych prac od Zhotovitel'a, je povinny priznat’ a zaplatit’ dasi
vztahujicu sa na dodanie stavebnych pric v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona &. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ tymto vyhlasuje, Ze sa véas a riadne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia,
podla Elanku 1. a ¢lanku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil vietky plnenia, ktoré sii potrebné na
riadne splnenie jeho zévizkov vyplyvajticich zo Zmluvy a Ze :
a) sa podrobne obozndmil s Podkladovou dokumentaciou a ndvrhom tejto Zmhvy,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) v kalkuldcii Ceny za dielo zohl'adnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej dokumentacii a tejto Zmluve,
d) do Ceny za dielo zahrnul vietky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky voli
Objednavatel'ovi sivisiace s predmetom Zmluvy. '

5. PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel berie na vedomie, Ze preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednévatel’ Zhotovitelovi
neposkytne. _ _ ~

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Cenu za dielo v zmysle Slanku 4. tejto Zmluvy v lehote do siedmich
(7) pracovnych dnif od podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela ako celku bez vad
a nedorobkov v zmysle Elanku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Objednavatel’ vyslovne sihlasi so zaslanim
faktiry v elektronickej podobe, ato e-mailom na e-mailovi adresu Objednévatela:
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

osoby Zhotovitel'a na vykon funkcie stavbyvediiceho, s uvedenim jeho telefénneho &isla. Kopia jeho
oprévnenia vykonévat’ tato funkciu bude tvorit’ neoddelitelna prilohu preberacieho a odovzdivacieho

protokolu staveniska. )
Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik. V priebehu pracovného Casu

musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. sankcie za nedodrZanie podmienok stanovenych
Poskytovatefom a aj z ddvodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko v platnom zneni znasa
Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat’ odpady a negistoty
vzniknuté z jeho pric a dodr¥iavat’ &istotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpetit
bezpednost’ na stavbe a v jej dotknutom tizemi.
Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpe&it' proti pristupu nepovolanych osdb a zabezpetit' jeho
stréZenie.
Zhotovitel' v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednéavatefovi (resp. pisomne ozndmenému
zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.
Pri Eastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, buda Objednavatel’ a nim uréené osoby,
pred ich zakrytim, pozvané minimalne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto Casti
a/alebo na zdastnenie sa prisluinej skasky diela. Pogas kontroly takychto prac Zhotovitel’ predloZi
vietky vysledky vykonanych skiSok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatel’a na tito kontrolu bez predchadzajiceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie
byt kratsia ako dvadsat’styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel’ pravo takéto
prace zakryt'. V pripade, ze Objednavatel’ bude poZzadovat’ dodatodné odkrytie takychto prac a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie majii vady, Zhotovitel’ je povinny uhradit’
Objednavatelovi vietky ndklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. V pripade, Ze sa pri
dodato¢nom odkryti tychto prac nezisti Ziadna vada, naklady sivisiace s tymto odkrytim bude znasaf
zo svojho Objednavatel. Pred zakrytim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel’ povinny vyhotovit’
foto/video dokumenticiu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej képiu predlozit’
Objednavatelovi v elektronickej forme na USB nosi¢i spolu so sipismi zrealizovanych pric na
schvalenie za Ucelom fakturacie. Zhotovitel' je povinny zhotovit' aj fotodokumenticiu detailov
jednotlivych etap technologickych postupov a vrstiev pouZitych materidlov pri realizacii diela.
Zhotovitel' najneskor desat’ (10) dni pred ukonéenim diela ako celku oznami Objednavatelovi
dokoncenie diela. Objednavatel’ uréi termin preberacieho konania, ktory bude najneskor v piaty (5) defi
od oznamenia Zhotovitel'a o dokondeni diela.
Pred riadnym odovzdanim diela technicky dozor vypracuje zapisnicu, ktora bude obsahovat’ supis
zistenych vad a nedostatkov ako aj termin ich odstranenia. Objednavatel’ pristiipi k riadnemu prevzatiu
diela najneskdr do troch (3) dni od odstrénenia zistenych vid a nedostatkov. Protokol o odovzdani a
prevzati diela spiSe opravnena osoba Objednavatela. V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne prevziat’
dielo, je povinny spisat’ zapisnicu o odmietnuti prevziat’ dielo a uviest’ v nej dévody. Po riadnom
odstréneni vad a nedostatkov vytknutych Objedndvatelom pocas preberacieho konania, sa uskutogni
opakované preberacie konanie, o om bude vyhotovena zapisnica, pritom lehoty uvedené v bode 6.8
sa rovnako pouZijii na opakované preberacie konanie primerane. Prilohy k Protokolu o odovzdani a
prevzati diela budu tvorit’ :

stavebny dennik

atesty a certifikaty vSetkych zabudovanych materialov

zarutné listy, ndvody na Gdrzbu

doklady o zne¥kodneni odpadu

projekt skutoéného vyhotovenia stavby vypracovany v spolupréci s projektantom stavby
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

7.1

7.2

7.3

Strany sa dohodli, Ze Objednéavatel’ - pévodca odpadu prenasa zodpovednost’ spojent s nakladanim a
likviddcion odpadov danej stavby v zmysle zékona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v plnom rozsahu na Zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri
zabezpegovani prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zékonom NR SR ¢&. 124/2006 o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovujtt podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ginnosti a d'al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
préci, vritane zabezpe&enia informacii, vzdelavania a organizicie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonéva.

Zhotovitel sa zavizuje vykondvat ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori spltiaja
predpoklady na vykon prace so zreteom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok posudenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornti spsobilost’ podta
pravnych predpisov a ostatych predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci.
Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze vykondvat &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri ktorych
méZe vzniknit' zivainé poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych &astejdie vznika
poskodenie ich zdravia, mo6Ze zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade platného preukazu, osvedcenia
alebo dokladu. Zhotovitel' sa zavizuje odborni spdsobilost’ potrebnii na vykon price preukéazat
prislu§nou dokumentéciou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré st
vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania, poskytovatefom prispevku,
stvisiaceho so zhotovovanym dielom, predlozit’ alebo zabezpecit' predloZenie poZadovanych dokladov,
informécii, vysvetleni siivisiacich s vykonavanou kontrolou a poskytniit’ alebo zabezpedit’ poskytnutie
poZadovanej si¢innosti. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze na kontrolu pouZitia prispevku, vymahanie
neopravnene pouZittho prispevku alebo neopravnene zadrZiavaného prispevku sa vztahuje reZim
upraveny v pravnych predpisoch SR, ako napr. zakon o rozpoétovych pravidléch, zaklon &. 357/2015 Z.
z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplnen{ niektorych zdkonov.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplyvajicej
z Podkladovej dokumentécie a z ustanoveni tejto Zmluvy a bude vyhovovat poZiadavkam stanovenym
Objednévatel'om a platnymi, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré m4 dielo v 8ase jeho odovzdania Objednavatelovi, ak boli
preukazatel'ne spésobené poru§enim povinnosti Zhotovitela a v rozsahu zaruky diela poskytnutej
vzmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpovedd za vady spésobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatel’a, technického dozoru a/alebo inej Objednavatelom poverenej osoby, ak Zhotovitel
pisomne upozornil Objednavatel'a na nevhodni povahu jeho pokynov a Objednévatel na pouZiti
pokynov pri vykondvani diela pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ tito nevhodnost' nemohol ani pri
nilezitej odbornej starostlivosti zistit’.

Zhotovitel poskytne zéruénii dobu na dielo v rozsahu Sestdesiat (60) mesiacov odo diia prevzatia riadne
dokonéeného diela ako celku bez vad a nedostatkov ObjednavateFom na zaklade preberacieho protokolu
podla ¢lanku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchédzajicej vety sa nepouZije v pripade
zabudovanych komponentov, pri ktorych vyrobcovia poskytuji v zaruénych listoch krat¥ie zaruéné
doby a ktoré je Zhotovitel’ povinny akceptovat, minimalne vsak dvadsat’styri (24) mesiacov.

Zmluva o dielo &. 1967/2022/0RA na stavbu ,,Obnova vojnového cintorina z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici —
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8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

b)  poistenie proti strate alebo poSkodeniu objektu vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie je uréeny
byt neoddelitelnou sagastou Diela) a ktory na stavenisko dodal Zhotovitel’ alebo ktokol'vek v

jeho mene;
(d’alej spolu len ,,poistné zmluvy®).
Poistné zmluvy podfa bodu 8.1 musia obsahovat’ dolozku tykajiicu sa vyplaty poistného plnenia v
prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) &lanku 8.1 Zmluvy v prospech Objednavatel'a).
Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o Ghrade poistného je Zhotovitel' povinny predlozit
Objednévatelovi najneskdr v dedi podpisu tejto zmluvy. V pripade poruenia povinnosti Zhotovitel'a
podl'a predchadzajucej vety, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuzatvorit’ predmetni Zmluvu so
ZhotovitePom. Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' platnost’ a t¥innost’ poistnych zmliv po celi dobu
realiz4cie diela.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednévatela o vzniku
poistnych udalosti stvisiacich s realiziciou diela. Objednavatel’ je kedykol'vek polas realizicie diela
opravneny poZadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvan{ a rozsahu poistenia.

9.  OSOBITNE USTANOVENIA

V pripade, e Zhotovitel’ porusi svoju zmluvnu povinnost, na splnenie ktorej sa zaviazal v &lanku 3. bod
3.1 bod 3.1.3 tejto Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty po&as prvych tridsat’ (30) dni ome$kania vo vyske 0,05 % z Ceny za dielo
(bez DPH), ato za kaZdy defi ome¥kania s plnenim zmluvnych povinnosti. Po uplynuti tridsiatich (30)
dni ome$kania Zhotovitel'a s plnenim zmluvnych povinnosti $pecifikovanych v predchadzajicej vete,
Objednavatel je opravneny uplamit’ si vo€i Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za kaZdy aj zalaty defi omeskania s plnenim.

V pripade, Ze Objednévatel’ porusf svoju zmluvni povinnost’ na splnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku 5.
bod 5.5 tejto zmluvy, Zhotovitel’ je opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie droku
z omegkania vo vyike 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), ato za kazdy derfi omeskania
s plnenim.

V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvnit povinnost, na splnenie ktorej sa zaviazal v Elanku 7.
bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ sivo&i Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy aj zadaty deii omeSkania
8 odstranenim vady a za kaZdi vadu samostatne.

V pripade, Ze Zhotovitel' poru$i svoju zmluvn( povinnost, na splnenie ktorej sa zaviazal v &lanku 6.
bod 6.9 Zmluvy, Objednavatel’ ma pravo uplatnit' si vo&i Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy aj zaéaty deii omeskania s odstranenim vady
a za kaZdd vadu samostatne.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'om uplatneny narok na zmluvni pokutu v lehote do troch
(3) pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na jej zaplatenie Zhotovitelovi.
Zmluvné strany povaZujii dohodnuti vyiku zmluvnej pokuty za primerani, zodpovedajicu povahe
arozsahu zabezpedovanych zmluvnych povinnosti. Splnenim zdvizku zaplatit' zmluvni pokutu
nezanikaji povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorych je zabezpe&ené dohodou o zmluvnej pokute.
Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody. V pripade vzniku
Skody je ktorakol'vek zo zmluvnych strdn opravnena nérokovat’ si jej nahradu vo vyske presahujicej
vysku zmluvnej pokuty.

Objednévatel’ méa pravo, pri uplatiovani zmluvnych pokit a/alebo inych pefiaZnych néarokov vodi
Zhotovitel'ovi, zapoé&itat takéto pohladavky jednostrannym pravnym tdkonom s akoukol'vek (aj
nesplatnou) pohl'adavkou Zhotovitela vo&i Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny zapo&itat’ svoje pohFadavky alebo naroky voti Objednévatelovi oproti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voéi ZhotoviteFovi.
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10.2.5. okamzitym odstipenim od zmluvy Objednavatelom v pripade ak Objednavatelovi nebude
poskytnuty prispevok Ministerstvom vnitra SR zo $tdtneho rozpottu SR na vykon prac na
vojnovych hroboch aelte nedoslo k plneniu zo Zmluvy ato bez akychkolvek .sankfni.
Objednavatel’ je povinny oznémif Zhotovitelovi pisomne, Ze prispevok na obnovu VQ]novy(Eh
hrobov nebol poskytnuty. V takomto pripade sa zmluva od poiatku zruSuje diiom odoslania
oznamenia Objednéavatela o neposkytnuti prispevku na obnovu vojnovych hrobov a zmluvné
strany si nebudii vo¢i sebe uplatiiovat’ Ziadne finanéné néroky, ani ndhradu skody.

10.3 V pripade zéniku Zmluvy z dévodov podl'a bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto ¢lanku Zmluvy,
Zhotovitel' je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni od skondenia platnosti a G€innosti tejto
Zmluvy vypratat miesto realizacie diela a protokolarne odovzdat’ Objednavatel'ovi zhotovent Cast’ diela,
vietky veci a doklady prevzaté od Objedndvatela za t&elom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajice sa &asti diela zhotoveného a odovzdaného ku ditu skoncenia platnosti
a uinnosti Zmluvy.

10.4 V pripade zéniku Zmluvy z dévodov podla bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto ¢lanku Zmluvy,
Zhotovitel' je povinny v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od zéniku Zmluvy, doru€it
Objednavatelovi vyaétovanie Ceny za dielo v rozsahu nakladov skutoéne vynaloZenych na zhotovenie
diela ku zaniku Zmluvy (d’alej len ,,vyti¢tovanie Ceny za dielo*). V pripade, Ze Objednévatel’ neodsiihlasi
vylctovanie Ceny za dielo predloZené Zhotovitefom podl'a predchadzajiicej vety, za i¢elom stanovenia
ceny za zhotoveni a odovzdani Cast’ diela ku diiu zaniku Zmluvy, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
zadat’ vypracovanie znaleckého posudku, a to na naklady Zhotovitel'a. '

11. DORUCOVANIE

11.1 Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vSetky pisommnosti v zmysle tejto Zmluvy buda
dorucované prostrednictvom: (a) postovej prepravy doporucenou zésielkou, (b) kuriérskej sluzby alebo
(c) e-mailom. Pisomnosti, zpovahy ktorych vyplyva potreba ich pisomného dorudenia, budu
dorucovaneé prostrednictvom postovej prepravy doporucenou zésielkou alebo kuriérskou sluZzbou.

11.2 Pisomnosti sa povazuju za riadne dorucené ich preukazanym dorucenim na adresy zmluvnych stran
uvedené v zahlavi Zmluvy, alebo odmietnutim ich prevzatia, v pripade odosielania e-mailom, tieto sa
povazujii za riadne dorucené po ich preukdzanom odoslani.

- 11.3  Pisomnosti sa doru¢uji doporucene na adresu sidla zmluvnej strany uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy.
Kazdd zo zmluvnych strdn je povinnd oznadmit druhej zmluvnej strane kaZdi zmenu svojich
identifikaénych a kontaktnych udajov a to najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo diia vzniku zmeny.

11.4 Zasielka obsahujiica pisomnost’ sa povaZuje za doruent diiom, ked’ sa dostane do sféry dispozicie
zmluvnej strany, ktorej je adresovand, hoci tato si ju fyzicky neprevezme alebo aj v pripade, ak ju
zmluvna strana, ktorej je zésielka adresovand, odmietne bezdévodne prevziat. Zasielka sa povaZuje za
dorucenii aj v pripade, ak ju posta, resp. iny doru¢ovatel’ z akychkolvek dévodov nemoznosti doru¢enia
vrati zmluvnej strane v postaveni odosielatel’a, aj napriek skutodnosti, Ze zasielka bola dorudovala na
poslednii znamu adresu druhej zmluvnej strany, uréeni v siilade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zasielka
sa v tomto pripade povazuje za dorucenii nasledujiicim dfiom po dni jej vratenia odosielatePovi.

11.5 V pripade elektronického dorufovania medzi pravnickymi osobami na aktivované elektronické
schranky pre dorulovanie, riadia sa pravidla doruCovania vzdy aktudlne platnou legislativou
upravujiicou podmienky a pravidld doruovania medzi pravnickymi osobami na ich aktivované
elektronické schranky pre doru€ovanie.
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Nézov stavby g:;:;v: t\:g:c;v.éll‘l;.: cintorina z 1.svetovej vojny v Banske]j Bystrici- JKSO
Nizov objektu ECo
Miesto
IO 1€ DPH
. Objednavatef Mesto Banska Bystrica
Projeklént
Zhotovitef
Spracoval
Rozpotet &islo Dia CPV
18.07.2022 CPA
Merné a Gicelové jednotky
Potet Néklady /1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Potet Néklady / 1 mJj.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpocétové naklady \ EUR
A |Z4kladné rozp. naklady B |Doplnkové nakiady C |Vedrajsie rozpottové naklady
1 |BSV |{Dodavky 8 |Préca nadtas 0,00 | 13|GZS 0,00
2 Montaz 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14{Projektové préce 0,00
3 |PSV |Dodavky 10 |Kultarna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 MontaZ 11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodavky 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 18)VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 24 975,15 {12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20/HZ8 0,00 121 |Komp!. &innost 0,00 |22)0statné néklady 0,00
Projektant D  [Celkové naklady
23|Sutet 7, 12, 19-22 24 975,15
uné,um a podpis Pegiatka 24|DPF 20,00 %z 24 975,15 4 995,03
Objednavatef
25|/Cena s DPH (r. 23-24) 29 970,18
. E  |Pripoéty a odpoéty
Détum a podpis - Peciatka
Zhotovitel L ke .
< Wovoswedy |36 |Dodévky zadévalefa 0,00
—_— J <& Dwpde |27 |Klzava dolozka 0,00
Détum a podpis - Pediafih M Tew - 28 |Zvyhodnenie + ~ 0,00
/

£




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Obnova vojnového cintorina z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majer, Etapa ¢ . IV.
Objednavatel: Mesto Banska Bystrica

Zhotoviter:
Miesto: Datum: 18. 7. 2022
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH
nova vojnoveého cintorina z 1.svetovej vojny v

W100 Banskej Bystrici-Majer, Etapa ¢ . IV. 24 975,15 4 995,03 29 970,18
41 Molo 10 525,61 2105,12 12 630,73
4-2 Lavica 9 144,39 1 828,88 10 973,27
4-3 Elektroinstalacia 5 305,15 1 061,03 6 366,18

Celkom 24975,15 4995,03 29 970,18
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|
[

Stavba: Obnova vojnového cintorina z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majer, Etapa & . IV.

Objekt: Molo

Objednavatel: Mesto Banska Bystrica

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: - Détum: 18.7.2022
¢ |  Kéd polozky Popis ] Rt oo o | Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 10 525,61
1 Zemné prace 1 155,59
Odstrénenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
1 (121101111 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 36,420 1,91 69,56
Odkopdavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v homine 3
2 1122202201 do 100 m3 m3 8,400 9,86 82,82
QOdkopévky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za
3 |122202209 lepivost horniny 3 m3 2,800 1,82 5,10
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4 1162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 8,400 7.66 64,34
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
5 1162501123 kazdych dalSich a zagatych 1000 m m3 142,800 0,56 79,97
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
6 |171209002.8 ostatné t 12,600L 28,82 363,13
ZaloZenie travnika léneho vysevom v rovine alebo na svahu I
7 |180401211.8 do 1:5 m2 74,800 0,55 41,14
8 |005720001400.S |Osijva trév - semena parkovej zmesi kg 2,311 10,51 24,29
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100
9 181301101 mm m2 74,800 2,36 176,53
Plo$n4 dprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
10 1182001111 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 74,800 1,68 125,66
Obrobenie pody kultivatorovanim v rovine alebo na svahu do
11 [183403114 1:5 m2 74,800 0,09 6,73
12 |183403153 Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svabhu do 1:5 m2 74,800 0,28 20,94
13 | 183403161 Obrobenie pddy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 |m2 74,800 0,04 2,99
14 |185803111 Osetrenie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 74,800 0,28 20,94
15 [185804312r Zaliatie travnika (2x 20L/m2) m3 2,992 23,88 71,45
2 Zakiadanie 63,84
. Zhutnenie podioZia z rastlej hominy 1 aZ 4 pod nasypy, z
16 1215901101 hornina sadrznych do 92 % PS a nestdrznych m2 168,000 0,38 63,84
5 Komunikacie 3 567,36
Podkiad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel, 32-
17 |564722111 63mm{vibr.3trk) po zhut.hr. 80 mm m2 192,000 9,06 1739,52
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
18 564821111 zhutneni hr. 80 mm m2 192,000 5,22 1 002,24
M+D Kryt z hlinitopieskove] vrstvy(resp. cementovo
19 1565121111R pleskova} fr. 0-4mm - Miat hr. 40 mm m2 192,000 4,30 825,60
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 281,05
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
20 |916561111 |62ka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 84,400 9,15 772,26
21 15921954660 Obrubnlk zéhonovy z prirodného kameria 30-50x20x70cm  |m 78,540 28,10 2 206,97




s " ! MnoZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
22 (5921954663 ZniZeny cestny obrubnik {pri prechode pre chodcov) m 10,080 25,13 253,31
LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z diaZob. kociek
23 (918101111 z beténu prostého tr. C 12/15 m3 12,660 161,81 2 048,51
99 Presun hmét HSV 457,77
Presun hmot pre pozemné komunikéacie s krytom z kameniva
24 1998222011.8 (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu t 106,458 4,30 457,77

Celkom

10 525,61
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Stavba: Obnova vojnového cintorina z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majer, Etapa € . IV.
Objekt: Lavica

Objednavatel: Mesto Banska Bystrica

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 18.7.2022
s MnozZstvo Cena
c. Kéd poloZky Popls MI| " eikom jednotkové Cena celkom
HSV Préace a dodavky HSV 593,06
1 Zemné prace 265,41
1 (131201101 Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 1,250 19,15 23,94
Hibenie nezapaZenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost
2 |131201109 horniny 3 {m3 0,417 1,55 0,65
.|Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3 |162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,250 7,66 9,58
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
4 162501105 dalsich a za&atych 1000 m m3 21,250 0,77 16,36
UloZenie sypaniny do ndsypu nestdrznych a stdrznych
5 |171101131.8 homin striedavo ukladanych m3 15,000 3.74 56,10
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
6 |171209002.8 ostatné t 1,875 28,82 54,04
7 {180401213.8 ZaloZenie trévnika NiZneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1jm2 60,000 1,42 85,20
8 (005720001400.8 |Osivé trav - semena parkovej zmesi kg 1,854 10,54 19,54
2 Zakladanie 229,00
| 9 [275313811.5  [Beton zakiadovych patiek, prosty tr. C 30/37 [m3] 1,250 183,20 229,00]
99 Presun hmot HSV 98,65
Presun hmét pre ob).8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
10 |998151111.8 tehdl,tvarnic,blokov vysky do 10 m t 2,905 33,96 98,65
PSV Prace a dodavky PSV 8 551,33
762 Konstrukcie tesarske 6 082,63
M+D Sedacia ¢ast lavitky z hranolov agétového dreva
hr.20cm rozmerov 2,4x2,4m, vrétane opracovania,povrchove]
11 |762524100R Gpravy, kotvenia ks 1,000 2941,14 2941,14
M+D Sedacia &ast laviky z hranolov agatového dreva
hr.20cm rozmerov 2,4x0,5m, vratane opracovania,povrchovej
12 |76252410R3 Upravy, kotvenia ks 2,000 960,70 1921,40
M+D Sedacia &ast Javitky z hranolov agétového dreva
hr.20cm rozmerov 2,4x0,5m, vratane opracovania,povrchovej
13 |76252410R1 Upravy, kotvenia - oto&na lavica + |ks 1,000 960,70 960,70
Presun hmét pre konStrukeie tesérske v objektoch vysky d
14 |998762202 12m % 38,000 6,65 259,39
767 Konstrukcie dopinkové kovove 2 468,70
M+D Ocefova konstrukcia lavitky z atmosférickej ocele
15 |76712211R3 hr.6/10 mm, vratane zvarov,kotvenia (cca 3,0m) ks 2,000 665,10 1 330,20




MnoZstvo

Cena

¢. 'Kéd polozky Popis MJ cetkom jednotkové Cena celkom
[M+D Ocefové kontrukcia lavicky z atmosférickej ocele
hr.6/10 mm, vratane zvarov,kotvenia (cca 3,0m) - otocné

16 [7671221R2 lavica ks 1,000 472,96 472,96

17 |220521021.8 MontazZ péntu a oto&ného systému na ototnej lavici ks 1,000 169,97 169,97
M+D Ocelova konétrukcia lavitky z atmosférickej ocele

18 |76712211R hr.8mm, vratane zvarov,kotvenia (cca 3,5m) ks 1,000 472,96 472,96
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v

19 1998767201 objektoch vySky do 6 m % 17,000 1,33 22,61

Celkom

Aleem

9 144,39
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Stavba: Obnova vojnového cintorina z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majer, Etapa € . [V.
Objekt: Elektroinstalacia

Objednévatel: Mesto Banska Bystrica

Zhotovitel: Spracoval;
Miesto: Datum: 18.7.2022
(o} Kéd polozky Popis MJ ITJ:: t"\:o j edg:tr::)vé Cena celkom
21-M Elektromontaze 3 494,59

Svietidla 1 268,75

33 (210201029 P MontdZ sviefidla a tranformétorov ks 7,000 19,75 138,25
S9 svietidio liniovo do podiahy, IP67, LED 24V, 3200 K, 9,6

34 kW, 1200/m/m rozmer 18,4x1000mm ks 7,000 161,50 1 130,50
Elektroinstalacia 2 225,84
Rurka elektroinit. ohybna kovova, “Kopex", ulozené vofne

49 1210010003 alebo pod omietkou typ 2420, 20 mm m 30,000 1,94 58,20

50 Chrénicka FXP20 |m 30,000 3,10 93,00
Riirka elektroinét. ohybna kovové, "Kopex", uloZzena vofne

53 |210010006 alebo pod omietkou typ 2450, 50 mm m 5,000 4,73 23,65

54 Chrénicka FXKVRS0 so zatahovacim voditom m 5,000 4,43 22,15

59 |210P vykop a zdhoz 800/350 o m 32,000 22,17 709,44

60 |210P pieskové 16zko m 32,000 4,73 151,36
Silovy k&bel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny

71 1210800161 CYKY-CYKYm 750 V 2x6 m 42,000 4,73 198,66

72 Kébelivodic pre pevné uloZenje - medeny CYKY-O 2x 6 m 42,000 5,32 223,44
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny

75 1210910065 AYKY-AYKYm 750 V 4x16 m 14,000 5,91 82,74

76 Kébelivodit pre zemné uloZenie - AYKY~S 4x16 m 14,000 6,21 86,94

81 |210P félia Cervend poloZenie m 32,000 5,32 170,24

82 folia Cervend m 32,000 5,76 184,32

83 |HZS NeSpecifikované prace h 10,000 22,17 221,70

OsT Ostatné 1 810,56

Ostatné 1 810,56

91 {HZS 2 Revizia ,zaskolenie obsiuhy kpl 1,000 576,43 576,43

92 |HZS 3 mechanizmi ( Zeriav, plo3ina, domieSava&) mh 6,000 162,58 975,48

93 {PPV PPV, podruzny materiél, stratné % 6,000 36,95 221,70

a4 [210P Spojka na kibel CYKY J 2x6 ks 1,000 36,95 36,95

Celkom

5 305,15







