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ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINAN!NÉHO   PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

pod¾a § 269 odsek 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov, pod¾a 

§25 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych �trukturálnych a investièných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov a pod¾a § 20 odsek 2 

zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o rozpoètových pravidlách�) medzi: 

 

Poskytovate"om 

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo:  Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika 

po�tová adresa: Raèianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33 

IÈO:  00156621 

konajúci:  Gabriela Mateèná, podpredsedníèka vlády SR a ministerka 

 

 

v zastúpení   

názov:  �ilinský samosprávny kraj 
sídlo: Komenského 48, 011 09 �ilina 

IÈO: 37808427 

konajúci:  Ing. Erika Jurinová, predsedníèka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016   
 

(ïalej len �Poskytovate"�)  
 

a 

 

Prijímate"om 

názov: Mesto Liptovský Mikulá� 

sídlo: �túrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikulá� 

IÈO: 00315524 

konajúci: Ing. Ján Blcháè, PhD., primátor  
 

 

(ïalej len �Prijímate"�) 
 

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tejto Zmluvy oznaèujú ïalej spoloène aj ako �Zmluvné 
strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�) 
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PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie �iadostí o poskytnutie nenávratného 
finanèného príspevku (ïalej ako �NFP�), Poskytovate¾ overil podmienky poskytnutia 
príspevku a rozhodol o �iadosti o poskytnutie NFP predlo�enej Prijímate¾om (v postavení 
�iadate¾a) pod¾a §19 odsek 8 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych �trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskor�ích predpisov (ïalej len ako �zákon o príspevku z E�IF�) tak, �e vydal 
rozhodnutie o schválení �iadosti.  

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia o schválení �iadosti  o poskytnutie NFP è. NFP302020K989 zo dòa 24.4.2018, 

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku èoho je od 
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vz�ah medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om 
vz�ahom súkromnoprávnym.  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP vyu�íva pre zvý�enie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v èlánku 1 prílohy è. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú v�eobecné zmluvné 
podmienky (ïalej ako �VZP�). Definície uvedené v èlánku. 1 VZP sa rovnako vz�ahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ïal�ie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa oznaèuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskor�ích zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímate¾om a Poskytovate¾om pod¾a právnych 
predpisov uvedených v záhlaví oznaèenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení 
�iadosti o poskytnutie NFP pod¾a §19 ods. 8 zákona o príspevku z E�IF. Pre úplnos� sa uvádza, 
�e ak sa v texte uvádza �zmluva� s malým zaèiatoèným písmenom �z�, myslí sa tým táto zmluva 
bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje oznaèenie príloh zmluvy, kedy sa 
pou�íva slovné spojenie �prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP�, èo výluène pre tento prípad zahàòa 
aj modifikáciu obsahu pojmov pod¾a ods. 1.1 tohto èlánku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred 
podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelite¾nú súèas� Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto èlánku, èlánku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vy�aduje inak: 

(a) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom a pojmy definované vo v�eobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým E�IF a v Implementaèných nariadeniach majú 
taký istý význam, keï sú pou�ité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednos� definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom majú ten istý význam v celej 

Zmluve o poskytnutí NFP, prièom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 
pou�ijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pou�ijú s malým 
zaèiatoèným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, �e ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom èísle zahàòajú aj mno�né èíslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahàòajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahàòajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýko¾vek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia E�IF, odkazuje aj na akúko¾vek 
ich zmenu, t.j.  pou�ije sa v�dy v platnom znení; 
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(e) nadpisy slú�ia len pre väè�iu preh¾adnos� Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súèas�ou zmluvy sú V�eobecné zmluvné 
podmienky, v ktorých sa bli��ie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne 
procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho èerpaní, rie�enie Nezrovnalostí, 
ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ïal�ie otázky, ktoré medzi 
Zmluvnými stranami mô�u vzniknú� pri poskytovaní NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Akáko¾vek povinnos� vyplývajúca pre ktorúko¾vek Zmluvnú stranu zo V�eobecných 
zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 

V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo V�eobecných zmluvných podmienkach, má 
prednos� úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A Ú!EL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate¾a 
Prijímate¾ovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej �iadosti o NFP: 

 
Názov projektu  :  Stavebné úpravy a nadstavba M� Komenského,  
    Liptovský Mikulá� 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302021K989 

Miesto realizácie projektu :  mesto Liptovský Mikulá� 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO2-SC221-2016-10 

 Pou�itý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

 (ïalej ako �Projekt�). 

 

2.2 Úèelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímate¾a, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operaèný program: Integrovaný regionálny operaèný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2 � ¼ah�í prístup k efektívnym a kvalitnej�ím verejným 
slu�bám 

Investièná priorita: 2.2 � Investovanie do vzdelania, �kolení a odbornej prípravy, 
zruèností a celo�ivotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infra�truktúry    

�pecifický cie¾: 2.2.1. Zvý�enie hrubej za�kolenosti detí materských �kôl 

Schéma pomoci: neuplatòuje sa 

 

na dosiahnutie cie¾a Projektu: cie¾om Projektu je naplnenie Merate¾ných ukazovate¾ov 
Projektu definovaných v Prílohe è. 2 Predmet podpory 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to pod¾a èasu plnenia 
Merate¾ného ukazovate¾a buï k dátumu Ukonèenia realizácie 
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hlavných aktivít Projektu alebo po Ukonèení realizácie 
hlavných aktivít Projektu a ich následné udr�anie poèas doby 
Udr�ate¾nosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 
v èlánku 71 v�eobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 
NFP 

 

2.3 Poskytovate¾ sa zaväzuje, �e na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímate¾ovi 
za úèelom uvedeným v odseku 2.2 tohto èlánku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom    

a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou �iados�ou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia E�IF, Systémov finanèného riadenia, v súlade so v�etkými 
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a úèinnými v�eobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímate¾ sa zaväzuje prija� poskytnutý NFP, pou�i� ho v súlade s podmienkami stanovenými  
v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej úèelom a pod¾a podmienok vyplývajúcich 
z príslu�nej Výzvy, v súlade so Schválenou �iados�ou o NFP a súèasne sa zaväzuje realizova� 
v�etky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cie¾ Projektu a aby boli hlavné Aktivity 

Projektu zrealizované Riadne a Vèas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných 
aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu 
v èlánku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cie¾a Projektu pod¾a odseku 2.2 tohto èlánku 
zmluvy je Prijímate¾ povinný udeli� alebo zabezpeèi� udelenie v�etkých potrebných súhlasov, 

ak plnenie jedného alebo viacerých Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu sa preukazuje 

spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vy�aduje. Súhlasom pod¾a tohto odseku sa rozumie napríklad 
súhlas s poskytovaním údajov z informaèného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovate¾ uviedol v príslu�nej Výzve, musia by� 
splnené aj poèas platnosti a úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Poru�enie podmienok 
poskytnutia príspevku pod¾a prvej vety je podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP       

a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovate¾om nevyplýva vo vz�ahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a �tátneho 
rozpoètu SR, v dôsledku èoho musia by� finanèné prostriedky tvoriace NFP vynalo�ené:  

a) v súlade so zásadou riadneho finanèného hospodárenia v zmysle èlánku 30 Nariadenia 

966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, úèinne a úèelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpoètového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpoètových pravidlách verejnej 

správy.   

Poskytovate¾ je oprávnený prija� osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok pod¾a písmen a) a� c) tohto odseku vo vz�ahu k výdavkom v rámci Projektu 
a vèleni� ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovate¾ vykonáva v súvislosti s Projektom 

poèas úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou 

�iadosti o platbu vykonávanou formou finanènej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), 

teda a� do skonèenia Udr�ate¾nosti Projektu. Ak Prijímate¾ poru�í zásadu alebo pravidlá pod¾a 

písmen a) a� c) tohto odseku, je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 
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2.7 Prijímate¾ je povinný zdr�a� sa vykonania akéhoko¾vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vz�ahu s tre�ou osobou, ktorým by do�lo k poru�eniu èlánku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s oh¾adom na skutoènos�, �e poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, �e v prípade, ak Prijímate¾ovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP akéko¾vek povinnosti, ktoré je povinný plni� voèi Poskytovate¾ovi, bude ich plnenie 

adresova� voèi SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, 

s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímate¾ovi bude 
vyplýva� iná in�trukcia. 

2.9 Poskytovate¾ sa zaväzuje vyu�íva� dokumenty súvisiace s predlo�eným Projektom výluène 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
slu�by, ktorí sú viazaní záväzkom mlèanlivosti, èím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 
sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.10 NFP nemo�no poskytnú� Prijímate¾ovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 
ulo�ený trest zákazu prijíma� dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijíma� pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a  

§ 17 a� 19 zák. è. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v èase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku pod¾a prvej 
vety u� bol NFP alebo jeho èas� Prijímate¾ovi vyplatený, Poskytovate¾ má právo odstúpi�       
od zmluvy pre podstatné poru�enie zmluvy Prijímate¾om pod¾a èlánku 9 VZP a Prijímate¾       

je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemo�no poskytnú� Prijímate¾ovi, ktorý má povinnos� zapísa� sa do registra partnerov 
verejného sektora pod¾a zákona è. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora             
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 
Prijímate¾ poru�il svoju povinnos� zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu 

poèas trvania tohto poru�enia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho èas�, ide podstatné 
poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP pod¾a èlánku 9 VZP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP 
alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatòuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu         

340 719,93 EUR (slovom: tristo�tyridsa�tisíc sedemstodevätnás� eur a devä�desiattri 
centov),  

c) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi NFP maximálne do vý�ky 323 683,93 EUR (slovom: 

tristodvadsa�tritisíc �es�stoosemdesiattri eur a devä�desiattri centov), èo predstavuje          

95 %  z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod¾a odseku 3.1. 

písmeno b) tohto èlánku zmluvy,   

d) Prijímate¾ vyhlasuje, �e:  

(i) má zabezpeèené zdroje financovania Projektu vo vý�ke 5 % (slovom:  pä� 
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percent), èo predstavuje sumu 17 036,00 EUR (slovom: sedemnás�tisíc 
tridsa��es� eur)  z  Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 
Projektu pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto èlánku zmluvy a  

(ii) zabezpeèí zdroje financovania na úhradu v�etkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾a Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna vý�ka NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto èlánku zmluvy nesmie by� 
prekroèená. Výnimkou je, ak k prekroèeniu dôjde z technických dôvodov na strane 
Poskytovate¾a, v dôsledku ktorých mô�e by� odchýlka vo vý�ke NFP maximálne 0,01% 

z NFP z maximálnej vý�ky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto èlánku. Prijímate¾ 
súèasne berie na vedomie, �e vý�ka NFP na úhradu èasti Oprávnených výdavkov, ktorá bude 
skutoène uhradená Prijímate¾ovi závisí od výsledkov Prijímate¾om vykonaného obstarávania 
slu�ieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpoètu Projektu,              

od posúdenia vý�ky jednotlivých výdavkov s oh¾adom na pravidlá posudzovania 
hospodárnosti, efektívnosti, úèelnosti a úèinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných 
podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti 
výdavkov pod¾a èlánku 14 VZP.  

3.3 Poskytovate¾ poskytuje NFP Prijímate¾ovi výluène v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovate¾nými (majúcimi priamu úèinnos�) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia E�IF a Systémom finanèného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Integrovaným regionálnym operaèným programom, príslu�nou schémou 
pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatòuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov           

pre vypracovanie a predkladanie �iadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímate¾a 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímate¾ sa zaväzuje pou�i� NFP výluène na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) a� f) odseku 

3.3 tohto èlánku a vyplývajúcich zo Schválenej �iadosti o NFP.  

3.5. Prijímate¾ sa zaväzuje, �e nebude po�adova� dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpoètových kapitol �tátneho rozpoètu SR, �tátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímate¾ je povinný dodr�a� pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krí�ového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia E�IF. V prípade poru�enia uvedených 
povinností je Poskytovate¾ oprávnený �iada� od Prijímate¾a vrátenie NFP alebo jeho èasti      
a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

3.6. Prijímate¾ berie na vedomie, �e NFP, a to aj ka�dá jeho èas� je finanèným prostriedkom 
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vyplateným zo �tátneho rozpoètu SR. Na kontrolu a  audit pou�itia týchto finanèných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za poru�enie finanènej disciplíny sa vz�ahuje 
re�im upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z E�IF, v zákone o rozpoètových pravidlách a v zákone         

o finanènej kontrole a audite). Prijímate¾ sa súèasne zaväzuje poèas platnosti a úèinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodr�iava� v�etky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 

3.3 tohto èlánku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto èlánku nie je dotknuté právo Poskytovate¾a alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikaèný orgán, orgán auditu) vykona� finanènú opravu v zmysle 

èlánku 143 v�eobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatòuje sa. 

3.9. Vzh¾adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatòovaniu pravidiel �tátnej pomoci. Ak Prijímate¾ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonáva� akéko¾vek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa �tátnej pomoci stali uplatnite¾nými na Projekt, je povinný 
vráti� alebo vymôc� vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej �tátnej pomoci spolu s úrokmi   
vo vý�ke, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslu�ných právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ. Prijímate¾ je súèasne povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v dôsledku 
poru�enia povinnosti pod¾a druhej vety tohto odseku v súlade s èlánkom 10 VZP. Povinnosti 

Prijímate¾a uvedené v èlánku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORU!OVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, �e ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si       

pre svoju záväznos� vy�aduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 
uvádza� ITMS kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné 
strany sa zaväzujú, �e budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe pou�íva� 
po�tové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k oznámeniu zmeny 
adresy spôsobom v súlade s èlánkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, �e písomná forma 
komunikácie sa bude uskutoèòova� najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporuèeného 
doruèovania zásielok alebo obyèajného doruèovania po�tou,  alebo v elektronickej podobe 

pod¾a odseku 4.2 tohto èlánku. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, �e ich komunikácia mô�e prebieha� alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade be�nej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy           
(e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy (prièom zo strany Poskytovate¾a nejde o výkon verejnej 

moci, iba o vyu�ívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). 
Elektronická komunikácia prostredníctvom  ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob 
k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímate¾ súhlasí s tým, aby po splnení v�etkých 
technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ 

ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovate¾ vydal usmernenie 
týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovate¾ mô�e urèi�, �e be�ná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca              
so Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebieha� prostredníctvom e-mailu a zároveò mô�e urèi� aj 
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímate¾ povinný 
uvádza� ITMS kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné 



8 

strany si zároveò dohodli ako mimoriadny spôsob doruèovania písomných zásielok v listinnej 

podobe doruèovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doruèenie Poskytovate¾ovi   
je mo�né výluène v úradných hodinách podate¾ne Poskytovate¾a zverejnených verejne 
prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, �iados� alebo iný dokument (ïalej ako �písomnos��) zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP, 
s výnimkou návrhu èiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly pod¾a èlánku 12 

odsek 2 VZP, sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèenú, ak dôjde               
do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a to aj v prípade, ak adresát písomnos� neprevzal, prièom za deò doruèenia písomnosti sa 
pova�uje deò, kedy do�lo k: 

a. uplynutiu úlo�nej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej po�tou druhou 

Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu pod¾a písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzia� písomnos� doruèovanú 
po�tou alebo osobným doruèením,  

c. vráteniu písomnosti odosielate¾ovi, v prípade vrátenia zásielky spä� (bez oh¾adu 
na prípadnú poznámku �adresát neznámy�). 

4.5  Návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle èlánku 12 odsek 2 VZP 

zasielaný Prijímate¾ovi v písomnej forme sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP       

za doruèený dòom jeho prevzatia Prijímate¾om. Ak do�lo k odmietnutiu prevzatia alebo 

k nemo�nosti doruèenia takéhoto návrhu èiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, 

tieto sa pova�ujú pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèené uplynutím troch 
kalendárnych dní od neúspe�ného doruèenia návrhu èiastkovej správy z kontroly/návrhu správy 
z kontroly Prijímate¾ovi v súlade s pravidlami doruèovania písomností upravenými v § 20 odsek  

6 Zákona o finanènej kontrole  a audite, v dôsledku èoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, 

�e ak je návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doruèovaný doporuèenou 
zásielkou s doruèenkou úlo�ná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni. 

4.6  V prípade doruèovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímate¾ovi prostredníctvom 
ITMS2014+, sa bude táto pova�ova� za doruèenú momentom zverejnenia nezrovnalosti           
vo verejnej èasti ITMS2014+.  

4.7. Písomnos� alebo zásielka doruèovaná prostredníctvom e-mailu bude pova�ovaná za doruèenú 
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 

slú�iacom na prijímanie elektronickej po�ty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielate¾om príde potvrdenie o úspe�nom 
doruèení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov mo�né nastavi� automatické 
potvrdenie o úspe�nom doruèení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 
strany výslovne súhlasia s tým, �e zásielka doruèovaná elektronicky bude pova�ovaná za 
doruèenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 
nedostala automatickú informáciu o nedoruèení elektronickej správy. Za úèelom realizácie 
doruèovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámi� svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne pou�íva�, a ich aktualizáciu, prièom nesplnenie tejto 
povinnosti bude za�a�ova� tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 
údajov nevykonala aj v tom zmysle, �e zásielka doruèená na neaktuálnu              

e-mailovú adresu sa bude pova�ova� na úèely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP      
za riadne doruèenú, 
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b. vzájomne si písomne oznámi� v�etky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doruèovania,  

c. zabezpeèi� nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spåòa� v�etky parametre pre splnenie po�iadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doruèenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne mo�né z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
èoho sa na òu bude aplikova� výnimka z pravidla o momente doruèenia uvedená 
za bodkoèiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7. 

4.8 Prijímate¾ je zodpovedný za riadne oznaèenie po�tovej schránky na úèely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, �e vzájomná komunikácia bude prebieha� v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímate¾ sa zaväzuje predklada� �iadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov poènúc od Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu. �iados� o platbu (s príznakom  
závereèná) Prijímate¾ predlo�í najneskôr do troch mesiacov po Ukonèení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za v�etky zrealizované podporné Aktivity. �iados� o platbu mô�e 
Prijímate¾ prvý raz poda� najskôr po Zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, �e Poskytovate¾ nebude povinný poskytova� plnenie pod¾a Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímate¾ nepreuká�e spôsobom po�adovaným 
Poskytovate¾om, splnenie v�etkých nasledovných skutoèností:  

a) Vznik platného zabezpeèenia poh¾adávky (aj budúcej) Poskytovate¾a voèi Prijímate¾ovi, 
ktorá by mu mohla vzniknú� zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpeèenia musí 
zodpoveda� podmienkam uvedeným v èlánku 13 odsek 1 VZP. Zabezpeèenie sa vykoná 
vyu�itím niektorého zo zabezpeèovacích in�titútov pod¾a slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovate¾ akceptova�, prednostne vo forme zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a za splnenia podmienok uvedených v èlánku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpeèenie, ktoré spåòa v�etky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovate¾né na ponúknuté zabezpeèenie v zmysle èlánku 13 odsek 1 VZP, 

mô�e Poskytovate¾ odmietnu�, Poskytovate¾ je oprávnený realizova� svoje právo odmietnu� 
ponúkané zabezpeèenie v prípade, ak ide o zabezpeèovací in�titút alebo predmet 

zabezpeèenia, o ktorom predtým Poskytovate¾ vyhlásil, �e ho nebude akceptova�, alebo ak 

existuje iný záva�ný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpeèenie v celej alebo v èiastoènej 
vý�ke nie je mo�né akceptova� a Poskytovate¾ tento dôvod oznámi Prijímate¾ovi.  

b) Zrealizovanie VO pod¾a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, slu�ieb a stavebných prác 
pod¾a podmienok urèených Poskytovate¾om a stanovených v Právnych dokumentoch 
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, slu�ieb a stavebných prác nevz�ahuje zákon o 
VO, prièom Prijímate¾ vyslovene súhlasí s tým, �e bude postupova� spôsobom stanoveným 
zákonom o VO, inými uplatnite¾nými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ 

a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie mô�e vyda� Poskytovate¾. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v �iadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v èlánku 13 odsek 2 VZP, ak 

Poskytovate¾ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, �e poistenie sa 
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nevy�aduje,  

d) Neuplatòuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímate¾ vyhlasuje, �e predl�uje premlèaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovate¾a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho èasti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho èasti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlèacia doba zaèala 
plynú� po prvý raz.  

5.4 Ak pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP ude¾uje Poskytovate¾ súhlas týkajúci sa Prijímate¾a alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, �e na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímate¾ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu slu�ieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímate¾om Dodávate¾ovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímate¾om 
a jeho Dodávate¾om, prièom tieto nesmú by� v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovate¾om 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príruèke pre Prijímate¾a).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímate¾ je povinný Bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi v�etky zmeny alebo skutoènosti, 
ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udr�anie 
cie¾a Projektu v zmysle èlánku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmko¾vek spôsobom týkajú alebo 
mô�u týka� neplnenia povinností Prijímate¾a zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vz�ahu k cie¾u 
Projektu v zmysle èlánku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súèasne je Poskytovate¾ oprávnený po�adova� od Prijímate¾a poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súèinnosti, ktoré odôvodnene pova�uje za potrebné pre 
preskúmanie akejko¾vek zále�itosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udr�aním cie¾a Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s oh¾adom na hospodárnos� a efektívnos� zmenového procesu, av�ak aj s oh¾adom na skutoènos�, 
�e Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejòovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona         
è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskor�ích predpisov (ïalej ako 
�zákon 211/2000�), prièom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahàòa aj zmenu Projektu, ktorý sa 
realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy #. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením v�eobecného nariadenia, Implementaèných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP           
do  rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naò prihliada� 
a postupuje sa pod¾a èlánku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením v�eobecného 
nariadenia, Implementaèných nariadení, Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslu�ný Právny dokument, ktorý bol 
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 
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o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovate¾a, ktoré za�le Prijímate¾ovi elektronicky, 
spolu s odkazom na èíslo, pod ktorým sú aktualizované VZP u� zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv. Doruèením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v èasti 
zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie pod¾a tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spoèívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, �tatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena èísla úètu urèeného 

na úhradu NFP, èíselné oznaèenie úètu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 
vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má by� vyplatený NFP pod¾a èlánku 13 odsek 1 
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vz�ahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 

úèinok) alebo zmena v subjekte Poskytovate¾a, ku ktorej dôjde na základe v�eobecne 
záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnos� vy�aduje zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, �e takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v èlánku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 

o poskytnutí NFP pri najbli��om písomnom dodatku. Súèas�ou oznámenia sú doklady, 
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 

Prijímate¾a, odkaz na príslu�ný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto èlánku zmluvy, 

alebo ich Poskytovate¾ pre zjednodu�enie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímate¾ je povinný Bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi spôsobom 
dohodnutým v èlánku 4 zmluvy, �e nastala takáto zmena, av�ak nie je povinný po�iada� 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento úèel vydal Poskytovate¾ 
a ktorý sa vyu�ije pre významnej�ie zmeny pod¾a písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímate¾ oznámil Poskytovate¾ovi pod¾a tohto písmena. d) ako 

menej významnú zmenu, nie je pod¾a odôvodneného stanoviska Poskytovate¾a menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovate¾ nemô�e akceptova� z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovate¾ je oprávnený neakceptova� oznámenie Prijímate¾a, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímate¾ovi oznámi. Ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie 

Prijímate¾a pod¾a predchádzajúcej vety, Prijímate¾ je oprávnený postupova� pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba pod¾a písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovate¾a 
nevyplýva, �e ide o zmenu, pri ktorej sa pod¾a Poskytovate¾a má postupova� pod¾a iného 
príslu�ného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie 
Prijímate¾a a má za to, �e ide o zmenu, pri ktorej sa má postupova� inak, je Poskytovate¾ 
oprávnený zmenu posúdi� ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ïalej 
postupova� pod¾a príslu�ného èlánku zmluvy a pod¾a Príruèky pre Prijímate¾a. V ostatných 
prípadoch Poskytovate¾ informuje Prijímate¾a o výsledku zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom kon�tatuje, �e vzal zmenu Projektu na vedomie, èím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa pod¾a tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbli��om 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vz�ahujú ustanovenia 
týkajúce sa akceptácie takejto zmeny pod¾a tohto písmena d), prièom v prípade akceptácie 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa pova�ujú najmä:   

(i) ome�kanie Prijímate¾a so Zaèatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o  

3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vz�ahu k Projektu, ktorá nemá 
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vplyv na rozpoèet Projektu, cie¾ovú hodnotu Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu ani na 

dodr�anie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 
zmena technických správ, zmena �túdií a podobne),  

(iii)ak preèerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekroèí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekroèenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie ma� za následok 
zvý�enie výdavkov urèených na Podporné aktivity projektu, 

(iv)odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výluène v prípade, ak 

ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie 
cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy. 

Ak dôjde v Projekte k zní�eniu cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu o 5% 

alebo menej oproti cie¾ovej hodnote Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená 
v �iadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov rie�enia zmien pod¾a tohto èlánku 
zmluvy. Ak Poskytovate¾ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnos� 
Prijímate¾a aj vo vz�ahu k takejto skutoènosti, Prijímate¾ je povinný túto oznamovaciu 
povinnos� plni� spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovate¾a.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) a� d)  a f) tohto 

odseku, sú významnej�ími zmenami Projektu (ïalej aj ako �významnej�ie zmeny), a tieto je 

mo�né vykona� len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnej�ie zmeny predchádza �iados� Prijímate¾a o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovate¾ovi na formulári, ktorý pre tento úèel vydal 
Poskytovate¾.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto èlánku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímate¾ oprávnený 
poda� �iados� o zmenu aj po uskutoènení významnej�ej zmeny (odsek 6.10 tohto èlánku �    

ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobi� pred vykonaním samotnej 

významnej�ej zmeny (ex-ante zmeny pod¾a odsek 6.3 tohto èlánku). Významnej�ou zmenou 
sa rozumie aj významnej�ia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto významnej�iu zmenu Projektu sa vz�ahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny pod¾a tohto písmena e), prièom pri schválení takejto zmeny sa 
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v èlánku 1 odsek 3 VZP, Prijímate¾ 
oznamuje Poskytovate¾ovi Bezodkladne. Bez oh¾adu na zaslanú informáciu je vznik 

Podstatnej zmeny Projektu podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a súèasne je 
vznik Podstatnej zmeny Projektu v�dy spojený s povinnos�ou Prijímate¾a vráti� NFP alebo 

jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, a to vo vý�ke, ktorá je úmerná obdobiu, poèas ktorého 
do�lo k poru�eniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnej�ej zmeny pod¾a odseku 6.2 písmeno e) tohto èlánku, na ktorý sa 
nevz�ahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný po�iada� o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 
sa po�adovaná zmena via�e, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutoènosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvráti�, to v�etko, ak ide o významnej�iu zmenu spoèívajúcu 
najmä v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súèasne aj Predmetom 
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Projektu,  

c) Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu, ak ide o zní�enie cie¾ovej hodnoty o viac ako 5% oproti 

vý�ke cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená v �iadosti 
o NFP (pod¾a podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto èlánku),  

d) týkajúcej sa ome�kania so Zaèatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace 

od termínu uvedeného v Prílohe è. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcej sa zaèatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezaène do 3 mesiacov od 
úèinnosti Zmluvy, 

f) týkajúcu sa predå�enia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 
z Prílohy è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) poètu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje roz�írenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvý�enie pôvodnej schválenej hodnoty Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu v dôsledku 
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpoètu Projektu pri zachovaní podmienky 
neprekroèenia maximálnej vý�ky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle èlánku 6 odsek 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímate¾om, 

j) pou�ívaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímate¾a pod¾a èlánku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí by� v súlade s podmienkami Výzvy, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu.  

6.4 �iadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemo�no schváli� v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovate¾ zistí, �e v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutoènos� vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku.  

6.5 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmená a) a b) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu 
Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 
vo Výzve; uvedené sa nevz�ahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súèasne aj Predmetom 
Projektu. Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade mô�u vyplýva�           
z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej èasti definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmeno c) tohto èlánku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cie¾ových hodnotách Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na vý�ku poskytovaného NFP a v cie¾ových hodnotách Merate¾ných 
ukazovate¾ov Projektu bez príznaku. Vo vz�ahu k zmenám cie¾ových hodnôt Merate¾ných 
ukazovate¾ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, �e: 

a) Pri Merate¾ných ukazovate¾och Projektu s príznakom Poskytovate¾ pri posudzovaní 
po�adovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cie¾ových hodnôt týchto ukazovate¾ov 
z h¾adiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní �iadosti o NFP 

a predlo�ených dokumentov preukazujúcich skutoènos�, �e nedosiahnutie cie¾ových hodnôt 
Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímate¾ 
objektívne nemohol ovplyvni�. Poskytovate¾ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
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Merate¾ného ukazovate¾a Projektu s príznakom schváli� zní�enie jeho cie¾ovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, prièom hodnota nesmie klesnú� pod hranicu 50% oproti 

jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP. V prípade, ak je mo�né 
akceptova� odôvodnenie Prijímate¾a o nedosiahnutí cie¾ovej hodnoty Merate¾ného 
ukazovate¾a Projektu s príznakom a jeho navrhované zní�enie neklesne pod minimálnu 
hranicu pod¾a písmena b) tohto odseku, Poskytovate¾ zmenu schváli, èím dochádza 
k akceptovaniu zní�enej vý�ky cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu 
s príznakom zo strany Poskytovate¾a bez vplyvu na zní�enie vý�ky NFP. 

b) Zní�enie cie¾ovej hodnoty jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a Projektu s príznakom o viac 

ako 50% oproti vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cie¾a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 

6.7 tohto èlánku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku.  

c) Merate¾né ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z h¾adiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Zní�enie cie¾ovej hodnoty jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a 
Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej 
�iadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cie¾a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto èlánku a vyvoláva právne následky uvedené 
v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku. Schválenie �iadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 

zní�enie cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku, nemá �iadne 
úèinky vo vz�ahu k následnému uplatneniu sankèného mechanizmu pod¾a èlánku 10 odsek 1 
VZP a Prijímate¾ preto na základe schválenia takejto �iadosti o zmenu nenadobúda �iadne 
legitímne oèakávanie týkajúce sa vý�ky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 
rozdielov v podstate charakteru Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku oproti 
Merate¾nému ukazovate¾u Projektu s príznakom (pod¾a písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vz�ahu k finanènému plneniu Poskytovate¾ zní�i vý�ku poskytovaného NFP primerane     
k zní�eniu hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu pri dodr�aní minimálnej hranice 
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vy��ie), a to vo vz�ahu k tým Aktivitám, 
v ktorých prichádza k dosiahnutiu zni�ovaného Merate¾ného ukazovate¾a Projektu v zmysle 

èlánku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zní�enie výdavkov na podporné Aktivity 
Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merate¾ného 
ukazovate¾a, vý�ka NFP sa zní�i priamo úmerne k zní�eniu cie¾ovej hodnoty Merate¾ného 
ukazovate¾a Projektu po zapoèítaní úrovne plnenia ostatných Merate¾ných ukazovate¾ov 
Projektu, bez oh¾adu na to, o ktorý druh Merate¾ného ukazovate¾a Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmeno g) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, �e by sa èinnos�, na ktorú sa má NFP 

poskytnú� po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cie¾a v tom zmysle, �e sa nedosiahne �iadny 
cie¾, alebo sa dosiahne iný cie¾ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v èase schválenia �iadosti o NFP a v èase     
po uskutoènení zmeny), alebo sa dosiahne cie¾ Projektu len èiastoène. Na dosiahnutie cie¾a 
Projektu mô�e ma� významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkèná zmena. Zmena sa 

posudzuje aj z h¾adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a        

v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z h¾adiska zmien fungovania Projektu v Období 
Udr�ate¾nosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu èinnosti alebo podmienky jej 
vykonávania, má urèitý rozsah, ktorý mo�no pova�ova� za významný a takýmto významným 
spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cie¾a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena 
bola pova�ovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu 
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v tomto prípade mô�u vyplýva� z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch 
v zmysle úvodnej èasti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP. 

6.8 V prípade, ak Prijímate¾ vo vz�ahu k povinnosti po�iada� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pod¾a odseku 6.3 písmeno d) tohto èlánku:  

a) poru�il uvedenú povinnos�, teda nepo�iadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ide o podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporu�il uvedenú povinnos�, teda po�iadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP a Poskytovate¾ túto zmenu schválil, Prijímate¾ je povinný zaèa� s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu v novom termíne, prièom:  

(i) Poskytovate¾ je oprávnený schváli� Zaèatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným 
dátumom, ne� aký vyplýva zo �iadosti Prijímate¾a.  

(ii) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi dodatoènú lehotu nie krat�iu ako 20 dní na Zaèatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov      

od termínu Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe è. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Zaèatia realizácie aktivít 
Projektu po schválení zmeny trvala krat�ie ako 20 dní. Poskytnutá dodatoèná lehota zaèína 
plynú� prvým dòom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe è. 2 Zmluvy    
o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.    

(iii) Ak nie je splnená podmienka pod¾a bodu (ii), Poskytovate¾ nie je povinný poskytnú� 
dodatoènú lehotu.  

Ak Poskytovate¾ovi nie je doruèené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít 
Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, �e Prijímate¾ zaèal Realizáciu hlavných aktivít 
Projektu v novom termíne pod¾a schválenej �iadosti o zmenu, pri súèasnom zoh¾adnení 
dodatoènej lehoty, ak sa aplikuje pod¾a bodu (ii) vy��ie, takéto opomenutie Prijímate¾a 
predstavuje podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, �e pri predl�ovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
pod¾a odseku 6.3 písmeno f) tohto èlánku) platia nasledovné pravidlá, èím v�ak nie sú dotknuté 
ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa èasového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v èlánkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je mo�né predå�i� nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 
presiahnu� 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 
projektov je mo�né individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 
predl�ova� na základe podanej �iadosti o zmenu zo strany Prijímate¾a.  

b) Ak Prijímate¾ nepo�iada o predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v èase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia �iadosti o predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 
dotknuté neskorým podaním �iadosti o jej predå�enie, t.j. jej plynutie sa nepreru�uje poèas 
obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukonèenia realizácie hlavných 
aktivít Projektu a podaním �iadosti o zmenu.  

c) Poskytovate¾ neschváli predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnos� je nepochybná a ktoré predlo�il Prijímate¾ 
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v rámci �iadosti o zmenu, alebo si nechal vypracova� Poskytovate¾ pre úèely posúdenia 
takejto zmeny, vyplýva, �e doba od podania �iadosti o zmenu a� do uplynutia maximálnej 
doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 odsek 3 VZP, je krat�ia ako doba nevyhnutná 
na Ukonèenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné poru�enie 
Zmluvy o poskytnutí NFP pod¾a èlánku 2 odsek 2.4 zmluvy a èlánku 9 odsek 4 písmeno b) 

bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi pod¾a prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký 
posudok vypracovaný znalcom v príslu�nom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 

stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslu�nom odvetví alebo odbore.  

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto èlánku, v prípade 
významnej�ích zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný 
po�iada� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti 
o platbu, ktorá ako prvá zahàòa aspoò niektoré výdavky, ktoré sú po�adovanou zmenou dotknuté. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímate¾a vyplývajúce mu zo zákona o finanènej kontrole a  

audite týkajúce sa vykonávania základnej finanènej  kontroly, ak sa na neho povinnos� 
vykonávania základnej finanènej kontroly vz�ahuje. Oprávnenos� výdavkov podlieha kontrole 

pod¾a zákona o finanènej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, �e v dôsledku poru�enia 

povinnosti predlo�i� �iados� o zmenu najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti o platbu 

v zmysle tohto èlánku, budú v�etky výdavky, ku ktorým sa vz�ahujú vykonané zmeny zamietnuté. 

Prijímate¾ je oprávnený do ïal�ej �iadosti o platbu, po splnení v�etkých aplikovate¾ných 
podmienok oprávnenosti zahrnú� aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. �iados� o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vz�ahuje na nasledovné 
prípady významnej�ích zmien: 

a) Akejko¾vek odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 
ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie 
cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu pod¾a 
odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto èlánku, ktorá má vplyv na rozpoèet Projektu. Súèas�ou 
�iadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia �tandardného formuláru týkajúceho sa 
�iadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovate¾, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s re�imom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímate¾om a Dodávate¾om a s ustanovením  
§ 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona è. 25/2006 Z. z.,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene do�lo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlep�enie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia urèitého vecného plnenia, v dôsledku èoho sa navrhuje 
zní�i� Rozpoèet Projektu, odôvodnenie, �e nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s oh¾adom na naplnenie podmienok pod¾a písmena c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 

povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je mo�né podradi� pod 

skôr uvedený re�im zmien, bez oh¾adu na to, èi svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnej�iu zmenu.  

6.11 �iados� o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny pod¾a odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto èlánku 

musí by� riadne odôvodnená a musí obsahova� informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 
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o poskytnutí NFP, inak je Poskytovate¾ oprávnený ju bez ïal�ieho posudzovania neschváli�. 

Poskytovate¾ nie je povinný navrhovanej �iadosti Prijímate¾a o zmenu vyhovie�, av�ak rovnako 
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprie� v prípade, ak �iados� o zmenu spåòa 
v�etky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 
z príslu�ného usmernenia k zmenám, ktoré mô�e vyda� a Zverejni� Poskytovate¾ na svojom 
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu �iadosti o zmenu, Prijímate¾ nie je 
oprávnený realizova� predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 
zmeny do�lo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou pova�ované za Neoprávnené výdavky. 
O výsledku posúdenia podanej �iadosti o zmenu informuje Poskytovate¾ Prijímate¾a písomne. 
V prípade schválenia významnej�ej zmeny Poskytovate¾ zabezpeèí vypracovanie návrhu 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravova� Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 

schválenej významnej�ej zmeny. 

6.12 Právne úèinky vo vz�ahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovate¾ akceptuje pod¾a odseku 6.2 písmeno d) tohto 

èlánku, v deò, kedy zmena skutoène vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovate¾ neakceptuje pod¾a odseku 6.2 písmeno d) 

tohto èlánku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, iba�e dôjde 
k jej neskor�iemu schváleniu Poskytovate¾om spôsobom pre významnej�iu zmenu; v takom 

prípade právne úèinky zmeny nastanú pod¾a typu významnej�ej zmeny buï pod¾a písmeno c) 

alebo pod¾a písmena d) tohto odseku 6.12,  

c) pri významnej�ej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnej�ie zmeny 
pod¾a odseku 6.3 tohto èlánku) v deò predlo�enia �iadosti o zmenu zo strany Prijímate¾a 
Poskytovate¾ovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskor�í deò vyplývajúci zo schválenia 
�iadosti o zmenu,  

d) pri významnej�ej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnej�ie zmeny 
pod¾a odseku 6.10 tohto èlánku) v deò, kedy významnej�ia zmena nastala.  

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto èlánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
èíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovate¾ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a za�le na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovate¾ a ktoré nie sú osobitne rie�ené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto èlánku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovate¾ mô�e 
obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikova� s Prijímate¾om a následne 
dohodnuté znenie zapracova� do návrhu písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripravi� návrh písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zasla� ho na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.15 Maximálna vý�ka NFP uvedená v èlánku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto èlánku 
6 dotknutá. 

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, �e v�etky zmeny v Systéme riadenia E�IF, Systéme 
finanèného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímate¾a vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímate¾a záväzné, a to dòom ich Zverejnenia.  

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  
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6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem poèas monitorovania 
èistých príjmov v súlade s èlánkom 61 odsek 4 v�eobecného nariadenia a súèasne: 

a) e�te nedo�lo k poskytnutiu celého NFP v súlade s èlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné 
strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èlánok 3, 
odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypoèítaným na základe metódy 
finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej medzery; 
v prípade ak je rozdiel pod¾a predchádzajúcej vety vy��í ako NFP, ktorý je e�te Poskytovate¾ 
povinný poskytnú� Prijímate¾ovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èlánok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 

rozdielu je Prijímate¾ povinný vráti� pod¾a èlánku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak u� bol poskytnutý celý NFP v súlade s èlánkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Poskytovate¾a, Prijímate¾ je povinný vráti� poskytnutý NFP alebo jeho èas� pod¾a 
èlánku 10 odsek 1VZP vo vý�ke zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypoèítaným na základe 
metódy finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej 
medzery. 

 

7. ZÁVERE!NÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnos� dòom neskor�ieho podpisu Zmluvných strán a 

úèinnos� v súlade s § 47a Obèianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dòom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovate¾ aj 
Prijímate¾ sú obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre 
nadobudnutie úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy               
o poskytnutí NFP Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa dohodli, �e prvé zverejnenie Zmluvy        
o poskytnutí NFP zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
informuje Prijímate¾a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku 7.1 
sa rovnako vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu urèitú a jej platnos� a úèinnos� konèí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate¾ povinný predlo�i� 
Poskytovate¾ovi v súlade s ustanovením èlánku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevz�ahuje povinnos� predkladania Následných monitorovacích správ, konèí platnos� 
a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP Finanèným ukonèením Projektu, s výnimkou:  

a. èlánku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnos� a úèinnos� konèí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finanèných vz�ahov medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankèný charakter pre prípad 
poru�enia povinností vyplývajúcich pre Prijímate¾a (z èlánkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, prièom ich platnos� a úèinnos� konèí s platnos�ou 
a úèinnos�ou predmetných èlánkov; 

c. projektov, v rámci ktorých do�lo k poskytnutiu �tátnej pomoci, platnos� a úèinnos� 
èlánku 10 a èlánku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 

c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlh�ie lehoty:   

(i) platnos� a úèinnos� èlánku 19 VZP konèí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy a  
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(ii) platnos� a úèinnos� èlánku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej �tátnej 
pomoci konèí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 
monitorovacej správy.  

Platnos� a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených                  

v písmenách a) a� c) tohto odseku sa predå�i (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovate¾a Prijímate¾ovi) 
v prípade, ak nastanú skutoènosti uvedené v èlánku 140 v�eobecného nariadenia o èas trvania 
týchto skutoèností. 

7.3. Ustanovením akéhoko¾vek zástupcu oprávneného kona� za Prijímate¾a, nie je dotknutá 

zodpovednos� Prijímate¾a. Prijímate¾ mô�e menova� len jedného zástupcu, ktorým mô�e by� 
fyzická alebo právnická osoba. 

7.4   Prijímate¾ vyhlasuje, �e mu nie sú známe �iadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenos� alebo oprávnenos� Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu �iadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivos� tohto vyhlásenia Prijímate¾a sa pova�uje 
za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho 
èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.5  Prijímate¾ vyhlasuje, �e v�etky vyhlásenia pripojené k �iadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovate¾ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú úèinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivos� tohto vyhlásenia 

Prijímate¾a sa pova�uje za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je 
povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akéko¾vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnos� celej 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradi� neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 
tak, aby zostal zachovaný úèel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om, s oh¾adom na ich právne postavenie, nespadá pod vz�ahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali vo¾bu práva pod¾a §262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, �e ich záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP sa bude riadi� Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia oznaèenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. V�etky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnos�, výklad alebo ukonèenie Zmluvné strany prednostne rie�ia 

vyu�itím ustanovení Obchodného zákonníka a ïalej pravidiel a zákonov uvedených v èlánku 3 
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ïalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, �e sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s òou nevyrie�ia, Zmluvné strany budú 
v�etky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnos�, výklad 
alebo ukonèenie, rie�i� na miestne a vecne príslu�nom súde Slovenskej republiky pod¾a 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupova� pod¾a rovnopisu 
ulo�eného u Poskytovate¾a. S oh¾adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. è. 278/1993 Z. z.  
o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov Poskytovate¾ ako Riadiaci orgán koná         
v mene �tátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku �tátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal by� pod¾a uvedeného zákona alebo pod¾a osobitných predpisov. 
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7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, prièom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímate¾ 1 rovnopis a  3 rovnopisy dostane Poskytovate¾. Uvedený 
poèet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vz�ahuje aj na uzavretie ka�dého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne preèítali, jej obsahu a 
právnym úèinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatoène slobodné, 
jasné, urèité a zrozumite¾né,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha è. 1 V�eobecné zmluvné podmienky 

Príloha è. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 3  Rozpoèet Projektu 

Príloha è. 4 Finanèné opravy za poru�enie pravidiel a postupov VO 

 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

Podpis: ....................................... 
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Projektu z VZP 
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Projektu alebo 
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 to aj v 

v eku 5 ,
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d) 

13 odsek 1 VZP,  

e) v Projektu 
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Projektu alebo v ovi, 
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Projektom, 
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.
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14. OVZ 

ek OVZ,
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alebo inom 

v 
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 alebo 

v  alebo 

auditu

136/2001 Z. z. o 

k bodu ix

o
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x) VO
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VO alebo  z 

 kontroly od 
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xiv) 
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xvii) odsek 7 

3

zmluvy ; 

xviii) ak  dodaniu tovarov, 

reddavkovej platby  v 

 5 odsek 5.5 zmluvy.  
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d)  Zmluve o 
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o : 

a.  pravidiel a  Zmluve o 

NFP, za (ak ide 

o



Strana 46 z 66

b. o  Zmluve o 

c. postupuje ek

z 

d. postupuje k)

a 

. 

5. P

prostriedkov. 

6. P

SEPA inkaso v ci 

ITMS2014+ automaticky a, 
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3. 

4. 
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R

M Projekt

P Zmluve o NFP. Kontrola Projektu je 

a audite a 

kontroly povinnej osoby a  kontroly na mieste. 

V kontroly 
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 kontroly/
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z kontroly/  kontroly
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a audite.
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ek ho nariadenia.  

7. /auditu 

v 

8.   

kontrolou/auditom v zmysle  kontroly/

uditu a  ak nie je 
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dokumente z kontroly/auditu. 4

odsek  zisteniach 
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e opakovanej kontroly/auditu 
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d)  to v 
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V

Preklen
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republiku.
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c) 

o
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(iii) R Projektu a 

Projektu,  
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b) 

ek 6.1 
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 a sti 

 30 Nariadenia 966/201
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A
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6. V na Projekt 

a poskytovania NFP 
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Projekt. V 

na Projekt a  

na Projekt ako potvrdenie o 

zdrojov. V 

na Projekt
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8. 
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 platbu 
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v (poskytnutie predfinancovania) 
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3.  platbu (poskytnutie predfinancovania) 
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, a to v 

 platbu (poskytnutie predfinancovania) a 
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o dani z pridanej hodnoty v 

o platbu (poskytnutie predfinancovania)

. K 

o
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prostriedkov z  platbu (poskytnutie predfinancovania), je 

 platbu 
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7.  p

a  platbu. Ak 

vyplateniu alebo 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o ; ak sa 
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Strana 60 z 66
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e
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O
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12 tohto 

 platbu (s 
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o
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.
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 povinnos
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b) 
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14. V 

v 

15. Us

E DOKUMENTOV 

 Projektu do 

odsek 7.2 zmluvy a 
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1. 

predpisov.  

2. 

 platbu 

3. 

zahrnie 

 platbu  refund

4. 

predfinanc

5. 
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Spolufinancovanie NFP z COV 

(%)
95,00% 85,00%

Splufinancovanie 
10,00%

Spolufinancovanie 

COV (%)

5,00%

Platca DPH
nie 0,00

jednotka DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

z toho NFP                

(EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8         

Neplatca DPH 10 = 7-8        

021 Stavby 1,00 190 570,45 190 570,45 228 684,54 221 535,50 210 458,72 7 149,04

190 570,45 228 684,54 221 535,50 210 458,72 7 149,04

1,00 11 239,75 11 239,75 13 487,70 13 487,70 12 813,32 0,00

11 239,75 13 487,70 13 487,70 12 813,32 0,00

jednotka jednotiek
DPH

[EUR]

Cena celkom bez DPH 

[EUR]

Cena celkom 

s DPH [EUR]

Spolufinancovanie 



021 Stavby 1,00 120 916,67 120 916,67 145 100,00 105 696,73 100 411,89 39 403,27

120 916,67 145 100,00 105 696,73 100 411,89 39 403,27

322 726,87 387 272,24 340 719,93 323 683,93 46 552,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednotka projekt projekt                 (EUR)

z toho                     

NFP                      (EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

(riadenie

projektu)
osobomesiac 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 726,87 387 272,24 340 719,93 323 683,93 46 552,31S P O L U 



jednotka bez DPH

1 021 - Stavby 1 153 740,00 153 740,00 147 782,47 5957,53

2 021 - Stavby 1 11 315,77 11 315,77 11 315,77 0,00

3 021 - Stavby 1 15 410,21 15 410,21 15 410,21 0,00

4 021 - Stavby 1 6 027,58 6 027,58 6 027,58 0,00

5 021 - Stavby 1 1 964,89 1 964,89 1 964,89 0,00

6 021 - Stavby 1 2 112,00 2 112,00 2 112,00 0,00

190 570,45 184 612,92 5 957,53

7 Projektor,  3LCD,WXGA,3300Ansi,10000:1, USB, 2x HDMI, Lan - ultra short ks 1 1893,73 1893,73 1893,73 0,00

8 ks 1 222,40 222,40 222,40 0,00

9 ks 1 8,10 8,10 8,10 0,00

10 ks 1 2,13 2,13 2,13 0,00

11 ks 1 7,74 7,74 7,74 0,00

12 Notebook, i5-6200U/4GB/256GB SSD/15,6" FHD/Win10/silver ks 1 577,73 577,73 577,73 0,00

13 Office standard 2016 OLP NL Academic ks 1 71,35 71,35 71,35 0,00

14 ks 1 330,31 330,31 330,31 0,00

15 ks 1 30,00 30,00 30,00 0,00

16 ks 1 136,00 136,00 136,00 0,00

17 Koberec 400x1200 ks 1 273,66 273,66 273,66 0,00

18 ks 30 1,95 58,5 58,5 0,00

19 ks 30 1,7 51 51 0,00

20 ks 27 5 135 135 0,00

21 ks 30 0,96 28,8 28,8 0,00

22 ks 30 0,6 18 18 0,00

23 ks 30 0,39 11,7 11,7 0,00



24 ks 30 1,5 45 45 0,00

25 ks 3 2,5 7,5 7,5 0,00

26 ks 2 1,25 2,5 2,5 0,00

27 ks 1 2,14 2,14 2,14 0,00

28 Hrnce nerez 5l ks 5 34 170 170 0,00

29 ks 25 5,36 133,97 133,97 0,00

30 ks 25 4,68 117,05 117,05 0,00

31 ks 25 6,01 150,25 150,25 0,00

32 ks 25 5,00 125,00 125,00 0,00

33 ks 25 6,06 151,50 151,50 0,00

34 ks 1 650,00 650,00 650,00 0,00

35 ks 4 75,00 300,00 300,00 0,00

36 ks 12 3,50 42,00 42,00 0,00

37 ks 1 285,00 285,00 285,00 0,00

38 ks 1 120,00 120,00 120,00 0,00

39 ks 6 35,00 210,00 210,00 0,00

40 ks 6 26,00 156,00 156,00 0,00

41 ks 37 33,00 1221,00 1221,00 0,00

42 ks 1 79,00 79,00 79,00 0,00

43 ks 1 95,00 95,00 95,00 0,00

44 ks 1 160,00 160,00 160,00 0,00



45 ks 2 36,00 72,00 72,00 0,00

46 ks 1 68,00 68,00 68,00 0,00

47 ks 1 44,00 44,00 44,00 0,00

48 ks 1 64,69 64,69 64,69 0,00

49 ks 26 49,00 1274,00 1274,00 0,00

50 Matrac bavlna ks 26 19,00 494,00 494,00 0,00

51 ks 1 59,00 59,00 59,00 0,00

52 Skrinka vk201 ks 2 75,00 150,00 150,00 0,00

53 Skrinka vk301 ks 1 60,00 60,00 60,00 0,00

54 ks 3 75,00 225,00 225,00 0,00

55 ks 24 5,50 132,00 132,00 0,00

56 ks 24 3,50 84,00 84,00 0,00

57 ks 4 22,00 88,00 88,00 0,00

58 ks 5 18,00 90,00 90,00 0,00

59 ks 2 128,00 256,00 256,00 0,00

11 239,75 11 239,75 0,00

60 021- Stavby 1 120 916,67 120 916,67 88 080,61 32836,06

120 916,67 88 080,61 32 836,06

61 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

62
osobome

siac
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

322 726,87 283 933,28 38 793,59

64 545,37 56 786,65 7 758,72

387 272,24 340 719,93 46 552,31Celkom s DPH:

Celkom:

DPH:



Objekt :01.111, 112 N- architektúra a stavebné kon�trukcie, statika

Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 231 11210-1224   Rúbanie stromov ihliènatých v rovine priemer do 0,5 m                           4,000 kus     33,75 135,00 20

.

2 231 11220-1114   Odstránenie pòov v rovine priemer do 0,5 m                                      4,000 kus     96,78 387,12 20

3 272 13120-1101   Håbenie jám nezapa�. v horn. tr. 3 do 100 m3                                    3,618 m3      7,74 28,00 20

!1,8-0,45" hl. výk =   1.350

+1,35*(1,0*1,4+0,8*0,8*2)" JamyM3 =   3.618

4 272 13120-1109   Príplatok za lepivos� v horn. tr. 3                                             1,809 m3      0,69 1,25 20

JamyM3/2 =   1.809

5 272 13220-1101   Håbenie rýh �írka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                              12,820 m3      18,66 239,22 20

!1,7-0,45" hlb. výk. =   1.250

+1,25*(0,3*4,7+0,4*(0,92*2+2,9+5,0)+0,5*(6,45+2,6+0,85))" RyhyM3 =   

12.820

6 272 13220-1109   Príplatok za lepivos� horniny tr. 3 v rýhach �. do 60 cm                        6,410 m3      2,41 15,45 20

RyhyM3/2 =   6.410

7 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   16,438 m3      2,05 33,70 20

PrebytZemN =   16.438

8 272 16270-1104   Vodorovné premiestnenie výkopu do 9000 m horn. tr. 1-4                          16,438 m3      6,30 103,56 20

PrebytZemN =   16.438

9 013 17113-1409   Poplatok za skládku zeminy na vymedzených skládkach                              16,438 m3      8,19 134,63 20

PrebytZemN =   16.438

10 231 18310-1313   Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,05 m3 v rovine                         50,000 kus     2,33 116,50 20

50" výsadba �ivého plotu =   50.000

11 231 18410-2111   Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 20 cm                        50,000 kus     1,20 60,00 20

12 MAT 026 619240   Thuja smaragd  60-80 cm                                                         50,000 kus     4,78 239,00 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 1 493,43 1 493,43

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

135,00 0,00

387,12 0,00

28,00 0,00

1,25 0,00

239,22 0,00

15,45 0,00

33,70 0,00

103,56

134,63

116,50

60,00

239,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

2 - ZÁKLADY

13 001 21590-1101   Zhutnenie podlo�ia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8                    18,691 m2      0,23 4,30 20

4,6*0,83+2,9*(1,275+1,90)+2,1*0,93+2,9*1,28 =   18.691

14 002 27157-1111   Vankú� pod základy zo �trkopiesku                                               3,738 m3      38,21 142,83 20

0,2*(4,6*0,83+2,9*(1,275+1,90)+2,1*0,93+2,9*1,28) =   3.738

15 011 27331-3611   Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)                             3,854 m3      113,15 436,08 20

!3,2*6,7+4,25" ... ZDm2 =   25.690

0,15*ZDm2 =   3.854

16 011 27335-1215   Debnenie základových dosiek zhotovenie                                          2,640 m2      7,30 19,27 20

0,15*(3,2+6,7*2+1,0) =   2.640

17 011 27335-1216   Debnenie základových dosiek odstránenie                                         2,640 m2      1,50 3,96 20

.

18 011 27336-2021   Výstu� základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                             0,185 t       1 300,20 240,54 20

ZDm2*0,0036*2" pri spodnom+ hornom okr. =   0.185

19 011 27431-3611   Základové pásy, pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)                       18,891 m3      113,15 2 137,52 20

+(1,7-0,25)*(0,3*4,7+0,4*(0,92*2+2,9+5,0)+0,5*(6,45+2,6+0,85))" pásy =   
14.871

+(1,8-0,3)*(1,0*1,4+0,8*0,8*2)" pätky =   4.020

20 011 27435-1215   Debnenie základových pásov, pätiek zhotovenie                                   13,096 m2      7,44 97,43 20

+0,2*(2*4,7+2*(0,92*2+2,9+5,0)+2*(6,45+2,6+0,85))" pásy =   9.736

+0,3*((1,0+1,4)*2+0,8*4*2)" pätky =   3.360

21 011 27435-1216   Debnenie základových pásov, pätiek odstránenie                                  13,096 m2      1,55 20,30 20

2 - ZÁKLADY  spolu: 3 102,23 3 102,23

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KON�TRUKCIE

22 011 31123-1830   Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12                                 6,786 m3      134,99 916,04 20

0,3*((2,75+1,12)*3,0*2-0,6*1,0)" vý�ah. �achta =   6.786

23 011 31123-1861   Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 20 Akustik s bet.zálievkou P12            7,144 m3      226,30 1 616,69 20

4,30

142,83

436,08

19,27

3,96

240,54

2137,52

97,43

20,30

916,04

1616,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

0,2*((2,6+2,9-0,7+1,42)*3,0*2-0,8*2,0)" vý�ah. �achta =   7.144

24 011 31127-3137   Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 200mm, P3-550                     10,614 m3      145,90 1 548,58 20

0,2*0,75*BmNovAti1 =   10.614

25 011 31127-3336   Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P3-550                     40,941 m3      143,91 5 891,82 20

+0,3*(3,0*(0,7+6,7)-2,0*2,9)*2" príst. 1+2NP =   9.840

+0,3*0,7*3,0*16" piliere 700/300 2NP =   10.080

+0,3*0,75*(2,7*6 +6,0)" parapet. murivo ...  otvory vý�ka 2,25 *** =   4.995

.

+0,3*3,0*(18,58+5,2*2)" 2NP .. èas� od pavlaèe =   26.082

-

0,3*(1,8*2,0+1,5*2,2*3+0,8*2,0+0,5*0,9+(0,8+0,9)*3,0+(1,1+1,75)*2,2+3,0*2,

2)"odp.otvory =   -10.056

*** parapet. murivo 0,75+2,25 = 3 m

26 011 31127-3436   Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 375mm, P3-550                     2,520 m3      142,93 360,18 20

+3,0*0,4*0,7*3" piliere pavlaè 2 NP bez om- zatepl. hr.140 èelá, ost. 30 *** =   
2.520

*** jeden rohový vnút. - vnut. om.

27 011 31714-2312   Preklady nenosné Ytong 1000x150x250 mm                                          15,000 kus     14,89 223,35 20

28 011 31716-1130   Preklady POROTHERM 238/80/1000 mm                                               10,000 kus     14,99 149,90 20

+6" výkr. è. 1- statika =   6.000

+4" výkr. è. 2- statika =   4.000

29 011 31716-1131   Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm                                               10,000 kus     17,77 177,70 20

+4" výkr. è. 1- statika =   4.000

+6" výkr. è. 2- statika =   6.000

30 014 31794-4311   Valcované nosníky do pripravených otvorov do èísla 12                           0,004 t       893,32 3,57 20

0,5*4*1,84/1000" L40/40/2 preklad vetr. otv.300/300 kotolna 1.06 =   0.004

31 011 34227-2536   Prieèky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3                                             212,725 m2      22,83 4 856,51 20

+3,25*(6,6*2+1,475+0,7+1,605*2+2,75*5+4,5*4+2,84+1,8+1,9+0,9+2,2) =   

194.919

1548,58

5891,82

360,18

223,35

149,90

177,70

3,57

4856,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

+3,25*(3,5*2+0,6*2+2,0+1,225+1,5) =   42.006

-2,0*(0,6*2+0,8*8+0,9*5)" odp. otvory =   -24.200

;++ Medzisúèet :PrieèkyM2 =   212.725

32 011 34229-1112   Ukotvenie prieèok montá�nou polyuretanovou penou hr. prieèky nad 100 mm    72,900 m       3,29 239,84 20

+(6,6*2+1,475+0,7+1,605*2+2,75*5+4,5*4+2,84+1,8+1,9+0,9+2,2) =   59.975

+(3,5*2+0,6*2+2,0+1,225+1,5) =   12.925

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KON�TRUKCIE  spolu: 15 984,18 15 984,18

4 - VODOROVNÉ KON�TRUKCIE

33 011 41132-1414   Stropy doskové zo �elezobetónu tr. B 25-B 30                                    3,110 m3      125,13 389,15 20

+0,12*(5,7*2,7-(1,0*1,12+0,2*2,9+0,3*1,0*2))"  D01, D02 =   1.571

+0,10*2,7*5,7" D1 =   1.539

34 011 41135-1101   Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           27,910 m2      8,98 250,63 20

+(5,7*2,6-(1,0*1,12+0,2*2,9+0,3*1,0*2))"  D01, D02 =   12.520

+2,7*5,7" D1 =   15.390

35 011 41135-1102   Debnenie stropov doskových odstránenie                                          27,910 m2      3,70 103,27 20

.

36 011 41135-4171   Podperná kon�tr. stropov pre za�a�enie do 5 kPa zhotovenie                      27,910 m2      3,97 110,80 20

.

37 011 41135-4172   Podperná kon�tr. stropov pre za�a�enie do 5 kPa odstránenie                     27,910 m2      1,22 34,05 20

.

38 011 41136-1821   Výstu� stropov 10505                                                            0,113 t       1 310,21 148,05 20

+(63,98+49,33)/1000"  výst. strop. dosky - výpis výkr. è. 3, 4- statika =   0.113

39 014 41323-2211   Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov vý�ky 15 cm                                2,000 kus     3,70 7,40 20

2" nosn. po�. schod. =   2.000

40 011 41332-14140  Nosníky zo �elezobetónu tr. B 25-B 30                                           11,235 m3      125,07 1 405,16 20

+0,3*0,32*(1,6+2,4)" P01, P04 =   0.384

239,84

389,15

250,63

103,27

110,80

34,05

148,05

7,40

1405,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

+0,3*0,36*3,0" P02 =   0.324

+0,7*0,32*3,2" P03 =   0.717

+0,3*0,32*(2,0+0,3*2)" P04 =   0.250

+0,7*0,2*(9,4*6+3,2)" P1, P2, P3, P7 =   8.344

+0,3*0,2*12,0" P4 =   0.720

+0,4*0,2*3,2" P4* =   0.256

+0,3*0,2*4,0" P5, P6 =   0.240

41 011 41335-1107   Debnenie nosníkov bez podpernej kon�trukcie zhotovenie                          88,712 m2      12,80 1 135,51 20

+(0,3+0,2+0,32)*(1,6+2,4)" P01, P04 =   3.280

+(0,3+0,36+0,24)*3,0" P02 =   2.700

+(0,7+2*0,3)*3,2" P03 =   4.160

+(0,3+0,2+0,32)*(2,0+0,3*2)" P04 =   2.132

+(0,7+2*0,2)*(9,4*6+3,2)" P1, P2, P3, P7 =   65.560

+(0,3+0,2+0,05)*12,0" P4 =   6.600

+(0,4+0,2+0,05)*3,2" P4* =   2.080

+(0,3+0,2+0,05)*4,0" P5, P6 =   2.200

42 011 41335-1108   Debnenie nosníkov bez podpernej kon�trukcie odstránenie                         88,712 m2      2,60 230,65 20

.

43 011 41335-1213   Podperná kon�tr. nosníkov pre za�a�enie do 10 kPa zhotovenie                    50,680 m2      12,31 623,87 20

+0,3*(1,6+2,4)" P01, P04 =   1.200

+0,3*3,0" P02 =   0.900

+0,7)*3,2" P03                                                                                                         

+0,3*(2,0+0,3*2)" P04 =   0.780

+0,7*(9,4*6+3,2)" P1, P2, P3, P7 =   41.720

+0,3*12,0" P4 =   3.600

+0,4*3,2" P4* =   1.280

+0,3*4,0" P5, P6 =   1.200

44 011 41335-1214   Podperná kon�tr. nosníkov pre za�a�enie do 10 kPa odstránenie                   50,680 m2      3,12 158,12 20

45 011 41336-1821   Výstu� nosníkov, trámov, prievlakov, stu�. vencov 10505                         1,009 t       1 320,14 1 332,02 20

1135,51

230,65

623,87

158,12

1332,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

+(346,78+492,72+169,61)/1000" výpis výst. v.è. 5, 6, 7 statika =   1.009

46 011 41732-1515   Betón stu�ujúcich pásov a vencov �elezový tr. B 30 (C 25/30)                    5,428 m3      124,07 673,45 20

+0,2*0,32*4,7" V01 =   0.301

+0,3*0,32*8,2" V02 =   0.787

+0,2*0,2*4,7" V1 =   0.188

+0,3*0,2*8,2" V2 =   0.492

+0,4*0,15*61,0" V10 =   3.660

47 011 41735-1115   Debnenie stu�ujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  28,620 m2      6,01 172,01 20

+(0,2+0,32)*4,7" V01 =   2.444

+(0,2+0,32)*8,2" V02 =   4.264

+(0,2+0,08)*4,7" V1 =   1.316

+(0,2+0,08)*8,2" V2 =   2.296

+2*0,15*61,0" V10 =   18.300

.

48 011 41735-1116   Debnenie stu�ujúcich pásov a vencov odstránenie                                 28,620 m2      2,05 58,67 20

4 - VODOROVNÉ KON�TRUKCIE  spolu: 6 832,81 6 832,81

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

49 014 61240-3399   Zaplnenie rýh v stenách maltou                                                  3,228 m2      8,24 26,60 20

+0,35*0,3*4*2" otvory 300/300 2x kotolna- mrie�ka =   0.840

+0,15*2,86*2" vybur. sklobet =   0.858

+0,3*(0,9+2,1*2) " dvere P2 m.è. 2,15 po vybur. =   1.530

50 014 61240-9991   Zaèistenie omietky okolo okien a podlah                                         19,200 m       1,34 25,73 20

0,3*4*2+(2,68+2,86*2)*2" napojenie na pôv. om- vybur. utvory 300/300+ 
sklobet. =   19.200

51 014 61242-5931   Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. �tukovou                                3,996 m2      12,71 50,79 20

+0,3*(0,9+2,1*2)" dvere P2 m.è. 2.15 po vybur. =   1.530

+0,15*(2,86+2,68*2)*2" vybur. sklobet. =   2.466

;++ Medzisúèet :OmOsten  ... opravované osten. =   3.996

673,45

172,01

58,67

26,60

25,73

50,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

52 011 61247-4101   Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit                              920,946 m2      7,89 7 266,26 20

Omietky murivo 300 :                                                                                               

+3,2*(0,6*2+0,3)*13" piliere 700/300 2NP =   62.400

+0,75*(2,7*6 +6,0)" parapet. murivo ...  otvory vý�ka 2,25 *** =   16.650

+3,2*(18,58+5,2*2)" 2NP .. èas� od pavlaèe =   92.736

-

(1,8*2,0+1,5*2,2*3+0,8*2,0+0,5*0,9+(0,8+0,9)*3,0+(1,1+1,75)*2,2+3,0*2,2)"o

dp.otvory =   -33.520

+0,2*(1,8+2,0*2+(1,5+2,2*2)*3+(0,8+2,0*2)*3+0,9*2,0*2+1,1+1,75+2,2*6+3,0)

"prípoè.osten =   12.110

;++ Medzisúèet : OmMur300 =   150.376

.

+PrieèkyM2*2 =   425.450

.

;++ Medzisúèet :Osie�M2 =   425.450

.

-KerObklad =   -115.353

;++ Medzisúèet : =   -115.353

.

Osie�M2-KerObklad" ... OmStenyM2 =   460.473

53 011 61247-4102   Omietka vnút. stien zo suchých zmesí �tuková Baumit                             65,600 m2      10,12 663,87 20

+2*(3,0*(0,7+6,7)-2,0*2,9)*2"  príst. Ytong 300 ..1+2NP =   65.600

;++ Medzisúèet :OmPríst =   65.600

54 011 61247-4112   Omietka vnút. stien zo such.zm. �tuková+cem. prednástrek Baumit                 58,340 m2      12,21 712,33 20

+((2,75+1,12)*3,0*2-0,6*1,0)" vý�ah. �achta  - murivo 300 =   22.620

+((2,6+2,9-0,7+1,42)*3,0*2-0,8*2,0)" vý�ah. �achta - murivo 200 =   35.720

;++ Medzisúèet : OmVý��ach =   58.340

Cena zahàòa aj Baumit prednástrek (Vorsprizer) !

7266,26

663,87

712,33

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

55 011 61248-1119   Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mrie�kou   575,826 m2      2,74 1 577,76 20

Osie�M2 =   575.826

.

56 011 62499-1602   Zatepl.vonk.podh¾adov om.such.zm.SKP1,5 SAKRET-Minerál vlna TF 
hr.50mm          

66,120 m2      36,23 2 395,53 20

PavlaèeNov-PavlaèePôv" strop prekryté pavlaèe =   66.120

57 011 62246-4131   Vonk. om.stien tenkovrst.zo zm.Terranova Terrplast ryhovaná jemnozrnná         65,336 m2      9,43 616,12 20

CokelM2 =   65.336

58 011 62525-6115   Zateplovací systém STYREXON hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky      

65,336 m2      27,30 1 783,67 20

+0,45*(2,9+5,7)" cokel  prístavba .realiz. súèasne s podz. èas� styrexon pol. 
713131145 =   3.870

+0,45*(21,81+14,1+18,3+(0,5+4,0*2)*2+24,58+14,1+18,5+6,7+1,5) =   

61.466

;++ Medzisúèet :CokelM2 =   65.336

v cene zakalkulované- rohové li�ty s tkaninou spevnenie rohov a ostení

59 011 62599-1610   Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP1,5 SAKRET-Minerál vlna TF hr.140mm        190,490 m2      55,09 10 494,09 20

ZateplN =   190.490

v cene zakalkulované- rohové li�ty  s tkaninou spevnenie rohov a ostení

60 011 63131-2611   Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm                                  1,792 m3      131,02 234,79 20

+PavlaèeNov*(0,07-0,05)/2" pridanie spádovanie pavlaèe =   1.792

61 011 63245-1064   Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm           197,550 m2      7,99 1 578,42 20

+KerDla�bM2+PvcLinM2" miestn- nadstavba =   197.550

62 011 63247-7005   Nivelaèná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm                                    124,900 m2      8,59 1 072,89 20

PvcLinM2 =   124.900

63 011 62999-11800  Tesniaca páska po obvode okenných- dverných otvorov                             170,560 m       1,32 225,14 20

VýplOtvBm =   170.560

1577,76

2395,53

616,12

1783,67

10494,09

234,79

1578,42

1072,89

225,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

64 011 64195-4610   Osadenie vonk. výplní otvorov-  s mont. penou a príchytky                       170,560 m       8,73 1 488,99 20

Okná, vstup. dvere - obvod bm :                                                                             

+(0,6+1,0)*2*2" P1 =   6.400

+(0,8+2,0)*2*2" P2 ... dvere =   11.200

+(1,5+2,2)*2*3" P4 .. 1 ks m.è. 2.12- nepriehladné =   22.200

+(0,5+0,9)*2" P5 =   2.800

+(1,1+2,2)*2" P6 .. 1 ks m.è. 2.2,08- nepriehladné =   6.600

+(1,75+2,2)*2" P7.....1 ks m.è. 2.2,08- nepriehladné =   7.900

+(3,0+2,2)*2" P8 =   10.400

+(0,8+3,02)*2*2" P9 ... dvere, nadsvetlík =   15.280

+(1,8+2,0)*2" P10 =   7.600

+(6,0+2,25)*2" P11  .. spoj. prof. vnut, vonk. 2,25 m 3x... do pásu =   16.500

+(2,74+2,25)*2" P12 =   9.980

+(2,7+2,25)*2*4" P13 =   39.600

+(1,305+2,25)*2" P14 =   7.110

+(1,245+2,25)*2" P15 =   6.990

;++ Medzisúèet :VýplOtvBm - obvod výplne otvorov =   170.560

.

Okná, vstup. dvere - plocha m2 :                                                                             

!+(0,6*1,0)*2" P1 =   1.200

!+(0,8*2,0)*2" P2 ... dvere =   3.200

!+(1,5*2,2)*3" P4 =   9.900

!+(0,5*0,9)" P5 =   0.450

!+(1,1*2,2)" P6 =   2.420

!+(1,75*2,2)" P7 =   3.850

!+(3,0*2,2)" P8 =   6.600

!+(0,8*3,02)*2" P9 ... dvere, nadsvetlík =   4.832

!+(1,8*2,0)" P10 =   3.600

1488,99 0,00

Strana 9



Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

!+(6,0*2,25)" P11 =   13.500

!+(2,74*2,25)" P12 =   6.165

!+(2,7*2,25)*4" P13 =   24.300

!+(1,305*2,25)" P14 =   2.936

!+(1,245*2,25)" P15 =   2.801

;++ Medzisúèet :VýplOtvM2 - plocha výplne otvorov =   85.754

.

Parapety m :                                                                                                            

!+0,6*2" P1 =   1.200

!+0,8*2" P2 =   1.600

!+1,5*3" P4 =   4.500

!+0,5" P5 =   0.500

!+1,1" P6 =   1.100

!+1,75" P7 =   1.750

!+3,0" P8 =   3.000

!+0,8*2" P9 =   1.600

!+1,8" P10 =   1.800

!+6,0" P11 =   6.000

!+2,74" P12 =   2.740

!+2,7*4" P13 =   10.800

!+1,305" P14 =   1.305

!+1,245" P15 =   1.245

;++ Medzisúèet :ParapBm -  dl. parapetov nadstavba =   39.140

montá� vrátane príslu�enstva .. vonk.+ vnút. parapety

parametre dodávky výplní otvorov- viï výpis plastových výplní

65 MAT 611 276350PC Spojovací profil- okná do pásov ( vnut. + vonk. )                               13,450 m       23,82 320,38 20

2,20*1"  P8 =   2.200

2,25*3"  P11 =   6.750

2,25*1" P12 =   2.250

320,38 0,00

Strana 10



Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

2,25*1" P13 =   2.250

66 MAT 611 2763606PC Príplatok - neprieh¾adné sklo                                                   9,570 m2      39,49 377,92 20

+(1,5*2,2)*1" P4 .. 1 ks m.è. 2.12- nepriehladné =   3.300

+(1,1*2,2)*1" P6 .. 1 ks m.è. 2.2,08- nepriehladné =   2.420

+(1,75*2,2)*1" P7....1 ks m.è. 2.2,08- nepriehladné =   3.850

67 MAT 611 433330   Okno plastové 500x900 OS.. ozn. P5                                              1,000 kus     237,03 237,03 20

68 MAT 611 433340   Okno plastové 600x1000 OS... ozn. P1                                            2,000 kus     256,09 512,18 20

69 MAT 611 433790   Okno plastové 1100x2200 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieè. ... ozn. P6          1,000 kus     545,92 545,92 20

70 MAT 611 433800   Okno plastové 1350x2250 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieè. ... ozn. P12, P13, 
P1

5,000 kus     590,59 2 952,95 20

2" ozn P12- do pásu celk. rozm. 2740/2250 =   2.000

2" ozn P13- do pásu celk. rozm. 2700/2250 =   2.000

1" ozn P14- jednotl. rozm. 1305/2250 =   1.000

71 MAT 611 433801   Okno plastové 1245x2250 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieè. ... ozn. P15         1,000 kus     580,66 580,66 20

72 MAT 611 433810   Okno plastové 1500x2200 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieè. ... ozn. P4, P8      9,000 kus     640,22 5 761,98 20

3" P4 =   3.000

2" do pásu .. P8 celk. rozm. 3000/2200 =   2.000

4" do pásu .. P11  celk. rozm. 6000/2250 =   4.000

73 MAT 611 433815   Okno plastové 1750x2200 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieè. ... ozn. P7          1,000 kus     689,85 689,85 20

74 MAT 611 433816   Okno plastové 1800x2000 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieè. ... ozn. P10         1,000 kus     768,23 768,23 20

75 MAT 611 4A0715   Dvere plast. vonk. - O -  �ír.800x vý�.2000 + nadsv.1020 P .. ozn. P9           2,000 kus     916,15 1 832,30 20

76 MAT 611 7A0151   Dvere vchodové 1-krídlové O, �ír.80 cm -vý�.2000 ... ozn. P2                    2,000 kus     888,36 1 776,72 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 46 569,10 46 569,10

9 - OSTATNÉ KON�TRUKCIE A PRÁCE

77 253 93197-1113   Vlo�ky do dil. �par z polystyr. dosák hr. 3 cm                                  90,048 m2      4,26 383,60 20

377,92

237,03

512,18

545,92

2952,95

580,66

5761,98

689,85

768,23

1832,30

1776,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383,60
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

+(7,32+0,45+1,25)*(6,7+0,2+0,3)-2,86*1,2*2 =   58.080

+(7,32-3,0)*(6,7+0,7) =   31.968

78 003 94194-1041   Montá� le�enia ¾ahk. radového s podlahami �. do 1,2 m v. do 10 m                274,223 m2      1,55 425,05 20

Le�enN =   274.223

79 003 94194-1291   Príplatok za prvý a ka�dý ïal�í mesiac pou�itia le�enia k pol. -1041            274,223 m2      1,11 304,39 20

Le�enN =   274.223

80 003 94194-1841   Demontá� le�enia ¾ahk. radového s podlahami �. do 1,2 m v. do 10 m              274,223 m2      0,78 213,89 20

Le�enN =   274.223

81 003 94195-5001   Le�enie ¾ahké prac. pomocné vý�. podlahy do 1,2 m                               87,890 m2      2,12 186,33 20

(PavlaèeNov-PavlaèePôv)/3" strop prekryté pavlaèe =   22.040

SdkRF30/3" sadrokart.- prenosné =   65.850

82 011 95290-1111   Vyèistenie budov byt. alebo obèian. výstavby pri vý�ke podla�ia do 4 m          197,550 m2      2,12 418,81 20

+4,89+3,4+1,48+2,1+18,79+16,73+2,65+3,42+3,0+13,37+2,82" KerDla�bM2 
.. nadstavba =   72.650

+10,5+107,57+6,83" PvcLinM2 ... nadstavba =   124.900

;++ Medzisúèet :SdkRF30 =   197.550

83 013 96203-2231   Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        16,109 m3      18,86 303,82 20

0,3*0,8*BmExAti1" pôv. atika =   15.542

0,3*0,9*2,1" otv. dvere P2 m.è. 2.15 =   0.567

84 013 96208-1131   Búranie prieèok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm                              15,330 m2      3,27 50,13 20

2,68*2,86*2" oproti schod. 1+2NP =   15.330

85 013 97304-5131   Vysekanie kapies pre kotvenie v murive z betónu hå. do 15 cm                    5,000 kus     7,05 35,25 20

2" pre vodorov. nosn. po�. schod. Z1- 2x jakel 100/100 =   2.000

3" pre vodorov. nosn. po�. schod. Z2- 2x jakel 80/80 =   3.000

86 013 97403-1154   Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm �. do 15 cm                        4,800 m       4,51 21,65 20

1,4*2"  prekl. nove dvere P2 2NP do m.è. 2.15- D+M 3x I 100 v OK =   2.800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425,05

304,39

213,89

186,33

418,81

303,82

50,13

35,25

21,65
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

0,5*2*2" vetr. otv. 300/300 kotolna 1.04 =   2.000

87 013 97913-14090  Likvidácia staveb.sute,stavenisk. presun, odvoz a  poplatok za  skládku         29,984 t       58,89 1 765,76 20

88 011 99801-1002   Presun hmôt pre budovy murované vý�ky do 12 m                                   228,535 t       8,09 1 848,85 20

342,803000*2/3 =   228.535

9 - OSTATNÉ KON�TRUKCIE A PRÁCE  spolu: 5 957,53 5 957,53

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 79 939,280 79 939,28

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

89 711 71111-1001   Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.       25,690 m2      0,18 4,62 20

ZDm2 =   25.690

90 MAT 111 631500   Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy                                                 0,008 t       1 498,80 11,99 20

ZDm2* 0,00030 =   0.008

91 711 71111-1210   Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton  ISOL                   104,860 m2      3,89 407,91 20

+PavlaèeNov-PavlaèePôv =   66.120

+1,48+2,1+18,79+3,0+13,37" 2NP prístavba =   38.740

92 711 71113-2101   Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá                       5,160 m2      0,48 2,48 20

0,6*(2,9+5,7)"  podz èas� ZP =   5.160

93 MAT 283 1J2001   Fólia nopová 8, v.role 1m - 103251                                              5,934 m2      2,65 15,73 20

5,16*1,15 =   5.934

* v nope 8mm, d. role 20 m

94 711 71114-1559   Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                          25,690 m2      1,77 45,47 20

ZDm2 =   25.690

95 MAT 628 322810   Pás �a�ký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35                                          29,544 m2      2,79 82,43 20

ZDm2* 1,15000 =   29.544

96 711 99871-1201   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch vý�ky do 6 m                    5,706 %       2,88 16,43 20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 587,06 587,06

0,00

0,00

4,62

11,99

407,91

2,48

15,73

45,47

82,43

16,43

1765,76

1848,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

713 - Izolácie tepelné

97 713 71311-1136   Montá� tep. izol. strop vo¾ne klad. roho�, pásmi, dielcami, doskami medzi 
trámy 

40,804 m2      1,23 50,19 20

18,38*(0,7-0,2+1,2+0,3+0,25-0,03)" S4 =   40.804

98 MAT 283 1F0332   Doska z polystyrénu EPS 150 S                                                   9,989 m3      73,45 733,69 20

40,804*0,24*1,02 =   9.989

99 713 71312-1111   Montá� tep. izolácie podláh 1 x polo�enie                                       197,550 m2      0,65 128,41 20

KerDla�bM2+PvcLinM2" miestn. nadstavba =   197.550

100 MAT 283 1C0204   Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x40 mm                                     8,297 m3      71,47 592,99 20

(KerDla�bM2+PvcLinM2)*0,04*1,05" miestn. nadstavba =   8.297

101 713 71313-1145   Montá� tep. izol. stien a základov lepením bodovo roho�í, pásov dielcov, 
dosiek 

5,160 m2      3,52 18,16 20

+0,6*(2,9+5,7)"  podz èas� ZP prístavba =   5.160

102 MAT 631 513091   STYRCON 200/100 zatepl.doska 900x450                                            12,996 kus     7,49 97,34 20

5,16/(0,9*0,45)*1,02 =   12.996

103 713 71319-1120   Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, polo�ením PE fólia            197,550 m2      1,68 331,88 20

KerDla�bM2+PvcLinM2" miestn. nadstavba =   197.550

104 713 71319-1410   Izolácia tepelná polo�enie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 
0,1m

197,550 m2      4,92 971,95 20

+SdkRF30 =   197.550

105 713 99871-3202   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch vý�ky do 12 m                      29,246 %       1,49 43,58 20

713 - Izolácie tepelné  spolu: 2 968,19 2 968,19

762 - Kon�trukcie tesárske

106 762 76231-1103   Montá� kotevných �eliez                                                         192,000 kus     4,36 837,12 20

24*2*2*2" 24  nosn celk. 120/240 2x konce, 2x- obojstranne, 2x polia rozpon 

7m =   192.000

expanzné kotvy HILTI a pod.

107 MAT 553 000115   Kotevný prvok- tesárske kovanie L                                               192,000 kus     1,99 382,08 20

50,19

733,69

128,41

592,99

18,16

97,34

331,88

971,95

43,58

837,12

382,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

Kotevný uholník - cca  dlh�ia strana 170mm, krat�ia strana 110mm hrubka 
materiálu 3mm

108 762 76231-3111   Montá� svorníkov då�ky do 150 mm                                                384,000 kus     0,78 299,52 20

48*8" 48 ks dvojíc trámov 60/240 dl. 7m  spriahnutie po á 1m, na 1 ks nosn. 8 
svorníkov =   384.000

109 MAT 921 ANN41911 Svorník M12X135 ( závit. tyè ) + matky + podlo�ky                               384,000 kus     1,11 426,24 20

110 783 78378-2203   Nátery tesárskych kon�tr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)      414,000 m2      3,31 1 370,34 20

+672*(0,06+0,24)*2"trám ozn. 1.. dl. 7,0 m  96 ks.. 60/240... 672x0,06x0,24 
m3 =   403.200

+18,0*(0,06+0,24)*2" výmena ozn. 2- dl. 18 m.. 60/240 =   10.800

111 762 76242-0013   Oblo�enie stropu z dosiek CETRIS skrutk. na zraz hr. dosky 16 mm                22,056 m2      17,87 394,14 20

1,2*18,38" skladba èas� S4 =   22.056

112 762 76281-0017   Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 25 mm            246,326 m2      15,48 3 813,13 20

PôvStre1" skladba S3, S4 =   246.326

113 762 76282-2110   Montá� stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2          18,000 m       1,77 31,86 20

+18,0" výmena ozn. 2- dl. 18 m.. 60/240 =   18.000

114 762 76282-2120   Montá� stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 
cm2  

336,000 m       2,35 789,60 20

+7,00*24*2"  dl. 7m 48 ks 120/240... 336x0,12x0,24 m3 =   336.000

115 MAT 605 165230PC Dodávka reziva- strop                                                           10,433 m3      225,32 2 350,76 20

+336*0,06*0,24*2*1,05"trám ozn. 1.. dl. 7,0 m  96 ks.. 60/240... 
672x0,06x0,24 m3 =   10.161

+18,0*0,06*0,24*1,05" výmena ozn. 2- dl. 18 m.. 60/240 =   0.272

116 762 76289-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montá�i stropov                             10,433 m3      5,51 57,49 20

117 762 99876-2202   Presun hmôt pre tesárske kon�tr. v objektoch  vý�ky do 12 m                     108,332 %       4,27 462,58 20

762 - Kon�trukcie tesárske  spolu: 11 214,86 11 214,86

763 - Kon�trukcie  - drevostavby

299,52

426,24

1370,34

394,14

3813,13

31,86

789,60

2350,76

57,49

462,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

118 763 76313-3023   Podh¾ady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 2x15 mm           197,550 m2      32,76 6 471,74 20

SdkRF30 =   197.550

119 763 99876-3201   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  vý�ky do 12 m                          65,192 %       6,75 440,05 20

763 - Kon�trukcie  - drevostavby  spolu: 6 911,79 6 911,79

764 - Kon�trukcie klampiarske

120 764 76433-3220   Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. r� 230                                      7,000 m       7,89 55,23 20

+7,00" ozn. K2 =   7.000

121 764 76433-3230   Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. r� 340                                      66,500 m       8,88 590,52 20

+145,00 -78,5" ozn. K7 =   66.500

122 764 76435-2203   Klamp. PZ pl. �¾aby pododkvap. polkruh. r� 330 dl 5m-                           5,000 m       7,44 37,20 20

+5,00" ozn. K3 =   5.000

123 764 76435-9232   Klamp. PZ pl. �¾aby kotlík kónický D 100- ozn. K4                               2,000 kus     22,83 45,66 20

124 764 76442-1240   Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms r� 230                                          38,510 m       7,84 301,92 20

+60,32-21,81" ozn. K1 =   38.510

125 764 76443-0240   Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov r� 502                                         55,000 m       11,91 655,05 20

+55,00" ozn. K6 =   55.000

126 764 76443-0840   Klamp. demont. oplechovanie múrov r� 500                                        60,740 m       1,04 63,17 20

+BmExAti1+BmExAti2 =   139.240

-78,5 =   -78.500

127 764 76445-4202   Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                       6,000 m       8,14 48,84 20

+6,00" ozn. K5 =   6.000

128 764 99876-4202   Presun hmôt pre klampiarske kon�tr. v objektoch  vý�ky do 12 m                  17,976 %       1,69 30,38 20

764 - Kon�trukcie klampiarske  spolu: 1 827,97 1 827,97

766 - Kon�trukcie stolárske

129 766 76612-1210   Montá� drev. stien kompl. plných s výplòou v. do 2,75m                          3,600 m2      4,89 17,60 20

0,6*1,5*4" medzistienky WC m.è. 2.08 =   3.600

6471,74

440,05

55,23

590,52

37,20

45,66

301,92

655,05

63,17

48,84

30,38

17,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

130 MAT 553 032116PC Laminátová medzistienka s dverami - orientaèná cena �/m2                        3,600 m2      63,03 226,91 20

131 766 76666-1112   Montá� dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m                          11,000 kus     6,35 69,85 20

2+9" D1, D2 =   11.000

132 766 76666-1122   Montá� dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m                         5,000 kus     6,60 33,00 20

3+2" D3, D4 =   5.000

133 MAT 611 627940PC Dv. vnút.  60-90x197  + kovanie- dodávka ( pod¾a výberu investora )             16,000 kus     144,97 2 319,52 20

2+9+3+2" D1, 2, 3, 4 =   16.000

134 MAT 611 812230   Príplatok- �peciálna úprava dvier pre imobilných                                2,000 kus     53,60 107,20 20

2" D4 =   2.000

135 766 76668-2111   Montá� zárubní oblo�kových pre dvere  jednokrídl. hr.steny do 170 mm            16,000 kus     29,28 468,48 20

2+9+3+2" D1, 2, 3, 4 =   16.000

136 MAT 611 810505   Zárubne drevené oblo�kové 60-90/ hr.st. 7-17- dodávka ( pod¾a výberu 
investora )

16,000 kus     123,08 1 969,28 20

137 766 99876-6201   Presun hmôt pre kon�tr. stolárske v objektoch vý�ky do 6 m                      52,508 %       0,60 31,50 20

766 - Kon�trukcie stolárske  spolu: 5 243,34 5 243,34

767 - Kon�trukcie doplnk. kovové stavebné

138 767 76716-2210   Montá� zábradlia rovného z prof. oc. do 20 kg/ m                                61,020 m       3,33 203,20 20

+2,68*(6+1)"... Z4 =   18.760

+2,60*(1+1)"... Z5 =   5.200

+2,00*(1+1)"... Z6 =   4.000

+2,74*(0+2)"... Z7 =   5.480

+2,70*(0+4)"... Z8 =   10.800

+5,84*2+5,1"  ... Z11,12 =   16.780

139 MAT 553 042310   Zábradlie rovné z profilovej ocele- dodávka                                     580,914 kg      4,18 2 428,22 20

+26,742*(6+1)"... Z4 =   187.194

+25,70*(1+1)" ... Z5 =   51.400

+20,01*(1+1)" ... Z6 =   40.020

226,91

69,85

33,00

2319,52

107,20

468,48

1969,28

31,50

203,20

2428,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

+26,87*(0+2)" ... Z7 =   53.740

+26,79*(0+4)" ... Z8 =   107.160

+(4,932*5,84+2,762*0,08*5)*2" Z11 =   59.815

+53,922" ... Z12 =   53.922

;++ Medzisúèet : =   553.251

+553,251*(0,03+0,02)" stratn- porez + kotvenie =   27.663

1. Normatív materiálu             ..... �/kg

2. Normatív spracovania           .. �/kg / vrátane povrch. úpravy

--------------------------------------------------------------------------

Celkom                                  .....    �/kg

kotvenie- chem. kotvy HILTI

140 767 76721-1112   Montá� schodov rovných na oce¾. kon�tr. zváraním, skrutkovaním                  893,400 kg      1,16 1 036,34 20

893,40" Z1- po�iarne schodisko =   893.400

skrutkovanie- typové stupne

141 MAT 553 042430   Schody- Z1- dodávka                                                             938,070 kg      4,29 4 024,32 20

+ 893,40" Z1- výpis materiálu v.è. .. =   893.400

+893,40*(0,03+0,02)" stratn- porez + kotvenie =   44.670

1. Normatív materiálu             ..... �/kg

2. Normatív spracovania           .. �/kg / vrátane povrch. úpravy

--------------------------------------------------------------------------

Celkom                                  .....    �/kg

kotvenie- chem. kotvy HILTI

142 767 76783-3100   Montá� rebríkov do muriva s boènicami- Z10                                      8,600 m       7,35 63,21 20

143 767 76783-4102   Montá� ochranného ko�a rebríka- Z10                                             5,900 m       5,21 30,74 20

144 MAT 553 042410   Rebrík Z10- dodávka                                                             118,552 kg      3,69 437,46 20

+0,581*0,35*30" prieèky- stupne DN 15 =   6.101

+3,14*(8,6+1,0)*2" nosná kon�tr. pás 40/10 =   60.288

+0,79*(5,9*7+3,14*0,8*7)" ochr. kô� pás 20/5 =   46.518

;++ Medzisúèet : =   112.907

1036,34

4024,32

63,21

30,74

437,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

112,907*(0,03+0,02)" stratné + kotvenie =   5.645

1. Normatív materiálu             ..... �/kg

2. Normatív spracovania           .. �/kg / vrátane povrch. úpravy

--------------------------------------------------------------------------

Celkom                                  .....    �/kg

145 767 76799-5104   Montá� atypických stavebných doplnk. kon�trukcií do 50 kg                       38,530 kg      0,96 36,99 20

+38,53" výpis ocel v.è. 2- statika =   38.530

146 MAT 553 042917   Príslu�enstvo stavebné ostatné - od 20,01 do 300 kg- dodávka výpis v.è. 2 
statik

39,301 kg      0,97 38,12 20

+38,53*1,02" 2% ... kotvenie =   39.301

1. Normatív materiálu             ..... �/kg

2. Normatív spracovania           .. �/kg / vrátane povrch. úpravy

--------------------------------------------------------------------------

Celkom                                  .....    �/kg

147 767 76799-5105   Montá� atypických stavebných doplnk. kon�trukcií do 100 kg                      69,790 kg      0,97 67,70 20

69,79" kg- Z3- výpis zámoènícke výrobky =   69.790

148 767 76799-5106   Montá� atypických stavebných doplnk. kon�trukcií do 250 kg                      112,580 kg      0,84 94,57 20

112,58" kg- Z3- výpis zámoènícke výrobky =   112.580

149 787 78732-7125   Zaskl. stre�. kon� PC profilom komôrk do PC profilu s kryc a prítl.li�tou 
hr16mm

9,810 m2      52,61 516,10 20

5,85" Z2- zámoènícke výr. =   5.850

3,96" Z3- zámoènícke výr. =   3.960

150 MAT 553 042937   Príslu�enstvo stavebné ostatné- od 20,01 do 300 kg- Z3 dodávka                  191,489 kg      3,43 656,81 20

+112,58+69,790" Z2, Z3 =   182.370

+      182,370*(0,03+0,02)" stratn- porez + kotvenie =   9.119

1. Normatív materiálu             ..... �/kg

2. Normatív spracovania           .. �/kg / vrátane povrch. úpravy

--------------------------------------------------------------------------

Celkom                                  .....    �/kg

kotvenie- chem. kotvy HILTI

36,99

38,12

67,70

94,57

516,10

656,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

151 767 76799-6801   Demontá� ostatných doplnkov, do 50 kg                                           356,900 kg      1,21 431,85 20

+(5+4+5-7)*26,7" demont. zábradlí =   186.900

+60+110" demont exist. prístre�kov pri hlavnom a boènom vstupe =   170.000

152 767 99876-7201   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. kon�tr. v objektoch vý�ky do 6 m           100,656 %       0,79 79,52 20

767 - Kon�trukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 10 145,15 10 145,15

771 - Podlahy z dla�díc  keramických

153 771 77127-3123   Montá� obkl.stupòov sklz.keram.do lep.do 30cm                                   4,600 m       6,10 28,06 20

+2,0" hl. vstup =   2.000

+1,3*2" vstup kotolna =   2.600

154 771 77127-3242   Montá� obkl.podstup.sklz.keram.do lep.do 20cm                                   7,900 m       3,32 26,23 20

+2*2,0" predlo� schod hl. vstup =   4.000

+1,3*3" vstup kotolna =   3.900

155 771 77147-4113   Montá� soklov keram. do flexib.lep.do 12cm                                      27,668 m       2,44 67,51 20

(GresDla�M2-PavlaèePôv)*0,35 =   27.668

156 771 77157-52060  Montá� podláh z dla�díc keram. re�. relief. do flex. lep.                       84,655 m2      13,90 1 176,70 20

+GresDla�M2 =   192.080

+1,3*1,5+2,15*1,7" vyspravenie vstupy kotolòa + boèný vstup =   5.605

-PavlaèePôv =   -113.030

157 MAT 597 638000   Dla�. keramická gres- predl.schodi�te + rampa+terasy/ výber pod¾a investora 
inve

96,415 m2      15,88 1 531,07 20

+(GresDla�M2-PavlaèePôv+0,12*67,228)*1,02 =   88.860

+1,3*0,3*5+1,3*1,5+2,15*1,7" vyspravenie vstupy kotolòa + boèný vstup =   
7.555

158 771 77155-9194   Príplatok na podklad - nerovný povrch                                           7,555 m2      17,87 135,01 20

+1,3*0,3*5+1,3*1,5+2,15*1,7" vyspravenie vstupy kotolòa + boèný vstup =   
7.555

159 771 77147-3113   Montá� soklov keram.rovných do lepidla do 12cm                                  47,223 m       2,21 104,36 20

431,85

79,52

28,06

26,23

67,51

1176,70

1531,07

135,01

104,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

KerDla�bM2*0,65 =   47.223

160 771 77157-5109   Montá� podláh z dla�díc keram. re�.  do tmelu                                   72,650 m2      12,71 923,38 20

KerDla�bM2 =   72.650

161 MAT 597 642410   Dla�ba keramická - dodávka- pod¾a výberu investora                              79,883 m2      12,90 1 030,49 20

(KerDla�bM2+0,12* 47,223)*1,02 =   79.883

162 771 99877-1201   Presun hmôt pre podlahy z dla�díc v objektoch vý�ky do 6 m                      50,228 %       3,77 189,36 20

771 - Podlahy z dla�díc  keramických  spolu: 5 212,17 5 212,17

776 - Podlahy povlakové

163 775 77642-1100   Montá� podlahových soklíkov alebo lí�t                                          106,165 m       0,59 62,64 20

PvcLinM2*0,85 =   106.165

164 MAT 553 9D0203   Li�ta soklová 50 mm - dodávka- pod¾a výberu investora                           114,658 m       1,43 163,96 20

106,165*1,08 =   114.658

165 775 77652-1100   Lepenie povlakových podláh plastových pásov                                     124,900 m2      3,18 397,18 20

PvcLinM2 =   124.900

166 MAT 284 122480PC Podlahovina vinyl  (Novilon - Forboo)  1500x1,7 a pod.- pod¾a výberu 
investora  

134,892 m2      6,20 836,33 20

PvcLinM2*1,08 =   134.892

167 775 77652-5111   Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla                                 97,047 m       0,83 80,55 20

PvcLinM2*0,777 =   97.047

168 MAT 284 1A90030  �núra zvarovacia 4 mm, +silikon                                                 97,047 m       0,80 77,64 20

PvcLinM2*0,777 =   97.047

169 775 99877-6201   Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch vý�ky do 6 m                      16,306 %       0,40 6,52 20

776 - Podlahy povlakové  spolu: 1 624,82 1 624,82

781 - Obklady z obkladaèiek a dosiek

170 771 78141-5014   Montá� obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x250 do tmelu                       115,353 m2      15,88 1 831,81 20

+1,4*((1,0+1,9)*2-0,6)" m.è. 2,07 =   7.280

+2,1*((3,5*2+4,5+1,55+0,6*3)*2)-2,0*(0,6+0,8*2+0,9*2)" m.è. 2,08 =   54.370

923,38

1030,49

189,36

62,64

163,96

397,18

836,33

80,55

77,64

6,52

1831,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

+2,1*(1,5*2+2,815+5,05+2,35+2,0)*2-2,0*(0,8*3+0,9*3) =   53.703

;++ Medzisúèet :KerObklad =   115.353

171 MAT 597 814600   Obkl. keram.- dodávka podla výberu investora                                    117,660 m2      11,61 1 366,03 20

KerObklad*1,02 =   117.660

172 771 78144-9704   Prípl. za �károvanie vodoodol. hmotou                                           115,353 m2      0,26 29,99 20

KerObklad =   115.353

173 771 78149-4111   Montá� a dodávka plastových profilov do flexib. lepidla, roh                    74,979 m       7,94 595,33 20

KerObklad*0,65 =   74.979

174 771 99878-1201   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch vý�ky do 6 m                      38,521 %       1,99 76,66 20

781 - Obklady z obkladaèiek a dosiek  spolu: 3 899,82 3 899,82

783 - Nátery

175 783 78352-2000   Nátery klamp. kon�tr. syntetické  dvojnásobné a zákl. náter                     64,482 m2      4,82 310,80 20

+0,23*(60,32-21,81)" K1 =   8.857

+0,23*7,00" K2 =   1.610

+0,33*5,0" K3 =   1.650

+0,33*0,25*2" K4 =   0.165

+0,33*6,0" K5 =   1.980

+0,502*55,0" K6 =   27.610

+0,34*(145,0-78,5)" K7 =   22.610

176 783 78389-4212   Náter  stropov vnút. ekolog riedite¾ vodou PAMLATEXOM univerzál bielym 2x    197,550 m2      1,95 385,22 20

+SdkRF30 =   197.550

177 783 78389-4322   Náter omietok stien ekolog riedite¾ vodou PAMAKRYLOM  univerzál bielym  
2x      

588,409 m2      2,10 1 235,66 20

+OmVý��ach =   58.340

+OmOsten+OmStenyM2 =   464.469

+OmPríst =   65.600

783 - Nátery  spolu: 1 931,68 1 931,68

1366,03

29,99

595,33

76,66

310,80

385,22

1235,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 51 566,850 51 566,85

PRÁCE A DODÁVKY M

M33 - 162 Montá� dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh

178 933 M3300-033r   Dodávka a montá� - �ikmá schodisková plo�ina SP OMEGA                           1,000 kus     13 598,39 13 598,39 20

 �PECIFIKÁCIA PREDMETU PONUKY � �IKMÁ SCHODISKOVÁ PLO�INA 
SP

- max. nosnos� : 225 kg

- menovitá rýchlos� : 0,06 ms-1

- pohon : elektrický, vedený �a�ným lanom

- zdvih : cca 3 300 mm

- då�ka dráhy : cca 8 000 mm

- poèet zastávok : 2

- ovládanie : tlaèidlové, na plo�ine a v staniciach

- povrchová úprava : vonkaj�ie �iarové zinkovanie

- montá� : na ståpiky

- rozmery podlahy plo�iny: 700 x 800 mm

- sklápanie podlahy : mechanické

- poèet zákrut: 2 x 180 °

- prípojka el. prúdu: 3 x 400V , 50 Hz

- príkon: 0,38 kW

- �peciálna výbava: nie

179 933 M3300-035r   Dodávka a montá� stolového vý�ahu BKG 100.45/1.                                 1,000 kus     8 436,96 8 436,96 20

Súèas� dodávky:

Kompletnú dodávku vý�ahu pod¾a vy��ie uvedenej �pecifikácie

Technickú dokumentáciu vrátane certifikátu bezpeènostných komponentov

Dopravu vý�ahu na miesto montá�e

Elektroin�taláciu pod¾a vy��ie uvedenej �pecifikácie

Dodávku uzamykate¾ného hlavného vypínaèa v strojovni

13598,39

8436,96

0,00

0,00
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Por. Kód Kód polo�ky Popis polo�ky, stavebného dielu, remesla, Mno�stvo Merná Jednotková Spolu DPH

èíslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Oprávnené výdavky bez 
DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

180 OST 99999-9905PC Ostatné kon�trukcie a práce- dodávka stavba                                     1,000 súbor   198,52 198,52 20

Stavebná pripravenos� pre montá� �ikmej plo�iny a stolového vý�ahu :

- vybudovanie �achty v zmysle po�iadaviek... zahrnuté v staveb. èasti

1/- le�enie vo vý�ahovej �achte, montá�ne háky:

   montá�, demontá�                                       .........................    �/ 1 kpl

2/- prívod el. en. do úrovne poslednej stanice ...................... �/1 kpl

3/- ZS- (sklad, el. energia, voda, sociálne zabezpeèenie)....�/1 kpl

4/- murárske výpomoce- zamurovanie �acht. dverí ...............�/1 kpl

.........atd. pod¾a po�. dodavatelov  plo�iny a vý�ahu

------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu za  súbor =...................                            ....................... �/ súbor

M33 - 162 Montá� dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh  spolu: 22 233,87 22 233,87

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 22 233,87 22 233,87

Za rozpo!et celkom 153 740,00 153 740,00

198,52

147782,47

0,00

5957,53

Strana 24



Por. Spolu DPH

jednotka cena % Nh

1 721 72117-0909   4,000 kus     14,43 57,72 20

2 721 72117-0965   4,000 kus     10,29 41,16 20

3 721 72117-1105   5,100 m       12,68 64,67 20

3,8+0,5+0,8 =   5.100

4 721 72117-2109   8,000 m       13,23 105,84 20

4,0*2 =   8.000

5 721 72117-4008   21,000 m       30,79 646,59 20

4,5+2,5*2+3,0+8,5 =   21.000

6 721 72117-6008   17,400 m       34,00 591,60 20

5,5*2+0,8*8 =   17.400

7 721 72117-7008   4,600 m       20,22 93,01 20

0,6+1,0+3,0 =   4.600

8 721 72119-4105   11,000 kus     1,87 20,57 20

5+1+1+2+1+1" UM, D, S, PV =   11.000

9 721 72119-4109   7,000 kus     2,81 19,67 20

5+1+1" WC, VL =   7.000

10 721 72121-0822   4,000 kus     3,61 14,44 20

2+2 =   4.000

11 721 72121-1401   

115x115             

10,000 kus     59,28 592,80 20

1PV                                                                                                        

12 721 72123-3212   

DN 110           

4,000 kus     128,66 514,64 20

DPH bez DPH

57,72 0,00

41,16 0,00

64,67 0,00

105,84 0,00

646,59 0,00

591,60 0,00

93,01 0,00

20,57

19,67

14,44

592,80

514,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena % Nh DPH bez DPH

2+2 =   4.000

13 721 72127-3153   

K9               

3,000 kus     23,44 70,32 20

.

14 721 72127-3171   8,000 kus     34,92 279,36 20

15 721 72129-0111   5,100 m       0,53 2,70 20

16 721 72129-0123   51,000 m       0,65 33,15 20

17 721 99872-1202   31,482 %       0,92 28,96 20

18 721 99872-1203R  31,482 %       3,86 121,52 20

3 298,72 3 298,72

19 721 72213-0214   6,500 m       15,35 99,78 20

5,5+0,5*2 =   6.500

20 721 72213-1902   1,000 3,38 3,38 20

21 721 72213-1904   1,000 4,96 4,96 20

22 721 72213-1905   2,000 5,93 11,86 20

23 721 72213-1914   1,000 24,35 24,35 20

24 721 72213-1915   2,000 30,79 61,58 20

25 721 72213-1917   1,000 65,25 65,25 20

26 721 72217-3312   64,800 m       12,96 839,81 20

+4,0+1,0+1,5+2,5 =   9.000

+8,0+(2,5+1,5*4)*2+2,5+(1,2+0,8)*2+2,5 =   34.000

+(3,5+3,0+0,7+1,2)*2+0,8+1,2+3,0 =   21.800

27 721 72217-3313   20,000 m       15,44 308,80 20

70,32

279,36

2,70

33,15

28,96

121,52

99,78

3,38

4,96

11,86

24,35

61,58

65,25

839,81

308,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena % Nh DPH bez DPH

(6,0+2,5+1,0+0,5)*2 =   20.000

28 721 72217-3314   7,200 m       26,65 191,88 20

+3,5+3,0+0,7 =   7.200

29 721 72217-3315   18,000 m       35,38 636,84 20

(4,0+1,0+1,5+2,5)*2 =   18.000

30 721 72218-2112   64,800 m       1,06 68,69 20

31 721 72218-2113   20,000 m       0,89 17,80 20

32 721 72218-2114   13,700 m       0,98 13,43 20

6,5+7,2 =   13.700

33 721 72218-2115   18,000 m       1,31 23,58 20

34 721 72222-0111   25,000 kus     5,38 134,50 20

(7+2)*2+7 =   25.000

35 721 72223-9101   1,000 kus     2,57 2,57 20

36 MAT 551 012510   Ventil gul.  priamy  KE231  DN 15                                               1,000 kus     8,64 8,64 20

37 721 72223-9104   2,000 kus     4,16 8,32 20

38 MAT 551 104480   Ventil gul.  priamy  KE231  DN 32                                               2,000 kus     13,60 27,20 20

39 721 72225-4114   2,000 124,07 248,14 20

.

40 721 72229-0226   110,000 m       1,10 121,00 20

64,8+20,0+7,2+18,0 =   110.000

41 721 72229-0234   Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80                    110,000 m       0,70 77,00 20

42 721 99872-2200   29,993 %       6,62 198,55 20

43 721 99872-2201   29,993 %       0,55 16,50 20

3 214,41 3 214,41

191,88

636,84

68,69

17,80

13,43

23,58

134,50

2,57

8,64

8,32

27,20

248,14

121,00

77,00

198,55

16,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 3



Por. Spolu DPH

jednotka cena % Nh DPH bez DPH

44 721 72511-9305   5,000 26,65 133,25 20

45 MAT 554 311000   5,000 kus     119,47 597,35 20

46 721 72511-9308   2,000 44,57 89,14 20

2" WCi, WCd =   2.000

47 MAT 554 241010   1,000 kus     385,99 385,99 20

48 MAT 554 311000PC 

LYRA               

1,000 kus     353,82 353,82 20

49 721 72511-9309   17,000 kus     3,09 52,53 20

7+7+2+1 =   17.000

50 721 72521-9201   7,000 24,81 173,67 20

5+1+1" U, Ui, Ud =   7.000

51 MAT 642 121300   1,000 kus     62,49 62,49 20

52 MAT 642 137500   1,000 kus     63,41 63,41 20

53 MAT 642 137540   5,000 kus     46,13 230,65 20

54 721 72524-9104   1,000 32,17 32,17 20

55 MAT 642 941230   1,000 kus     164,50 164,50 20

56 721 72524-9105   1,000 53,30 53,30 20

57 MAT 551 925550PC 1,000 kus     321,66 321,66 20

58 721 72531-1125   

plochou D+M        

2,000 144,29 288,58 20

59 721 72533-9101   1,000 31,71 31,71 20

60 MAT 642 7A0101   1,000 kus     144,29 144,29 20

61 721 72581-9402   27,000 5,15 139,05 20

(7+3)*2+7 =   27.000

62 MAT 551 410100   27,000 kus     7,67 207,09 20

63 721 72582-9201   3,000 kus     6,57 19,71 20

133,25

597,35

89,14

385,99

353,82

52,53

173,67

62,49

63,41

230,65

32,17

164,50

53,30

321,66

288,58

31,71

144,29

139,05

207,09

19,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena % Nh DPH bez DPH

2+1" D+VL =   3.000

64 MAT 551 H07505   2,000 kus     67,09 134,18 20

65 MAT 551 H10701   1,000 kus     71,68 71,68 20

1" VL =   1.000

66 721 72582-9301   

Ui, Ud        

7,000 kus     5,56 38,92 20

67 MAT 551 B02030   7,000 kus     60,66 424,62 20

68 721 72584-9208   16,000 kus     2,33 37,28 20

2.000

3.000

69 MAT 552 2H8105   1,000 kpl     505,46 505,46 20

70 721 72586-9101   7,000 kus     3,53 24,71 20

71 721 72586-9204   1,000 kus     3,66 3,66 20

72 721 72598-0113   1,000 kus     4,36 4,36 20

73 721 99872-5202   47,892 %       0,28 13,41 20

4 802,64 4 802,64

11 315,77 11 315,77

11 315,77 11 315,77 11315,77 0,00

134,18

71,68

38,92

424,62

37,28

505,46

24,71

3,66

4,36

13,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena % Nh

1 731 73   -       1,000 EUR     3 688,00 3 688,00 20

2 MAT 143 105000PC 1,000 kpl     1 240,26 1 240,26 20

3 MAT 143 105200PC 1,000 kpl     8 158,74 8 158,74 20

4 MAT 143 105300PC 1,000 kpl     1 262,06 1 262,06 20

5 MAT 143 105400PC 1,000 kpl     846,30 846,30 20

6 MAT 143 105500PC 1,000 kpl     214,85 214,85 20

15 410,21 15 410,21

15 410,21 15 410,21

15 410,21 15 410,21

DPH bez DPH

3688,00 0,00

1240,26 0,00

8158,74 0,00

1262,06 0,00

846,30 0,00

15410,21 0,00

214,85 0,00
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Jednotka cena (bez DPH)

cena (bez 

DPH)

1 83516001 IVAR.ALPEX - DUO 61,73 m 1,95 100,87

2 83518001 IVAR.ALPEX - DUO 9,1 m 2,60 23,66

3 83520001 IVAR.ALPEX - DUO 36,41 m 2,80 73,95

4 83526001 IVAR.ALPEX - DUO 20 m 3,80 49,40

5 83532001 IVAR.ALPEX - DUO 36,19 m 5,70 149,28

1 511016 IVAR.PT 5715 38 ks 10,90 414,20

2 510040 IVAR.PT 5700 4 ks 4,25 17,00

3 530014chrom IVAR.DF 01 2 ks 3,00 6,00

4 500025 IVAR.TR 4430 36 ks 2,15 77,40

5 512001 IVAR.PT 5720 T-kus PRESS PT 5720 16 x 16 x 16 ( 20/160 ) 10 ks 5,80 58,00

6 512058 IVAR.PT 5720 4 ks 6,65 26,60

7 512004 IVAR.PT 5720 4 ks 7,35 29,40

8 512064 IVAR.PT 5720 4 ks 7,45 29,80

9 512007 IVAR.PT 5720 2 ks 7,35 14,70

10 512010 IVAR.PT 5720 2 ks 11,00 22,00

11 512005 IVAR.PT 5720 6 ks 11,30 67,80

12 512048 IVAR.PT 5720 2 ks 11,30 22,60

13 512024 IVAR.PT 5720 2 ks 16,30 32,60

14 530021chrom IVAR.DH 01 1 ks 25,00 25,00

1 240,26

149,28 0,00

414,20 0,00

DPH bez DPH

100,87

23,66

73,95

49,4

17,00 0,00

6,00 0,00

77,40 0,00

22,00 0,00

58,00 0,00

26,60 0,00

29,40 0,00

0,001240,26

67,80 0,00

22,60 0,00

32,60 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00 0,00

29,80 0,00

14,70 0,00



Jednotka cena (bez DPH) cena (bez DPH)

1 KLT 700.450 10 KORALUX LINEAR COMFORT  700/450 (Biela RAL 9016) 1 ks 38,37 38,37

2 KLT 1220.450 10 KORALUX LINEAR COMFORT  1220/450 (Biela RAL 9016) 1 ks 52,38 52,38

3 KLT 1820.450 10 KORALUX LINEAR COMFORT  1820/450 (Biela RAL 9016) 1 ks 68,54 68,54

4 KLT 1820.750 10 KORALUX LINEAR COMFORT  1820/750 (Biela RAL 9016) 2 ks 82,60 165,20

5 11-050040-60- 10 RADIK 11 VK  500/400 (Biela RAL 9016) 10 ks 52,95 529,50

6 11-050050-60- 10 RADIK 11 VK  500/500 (Biela RAL 9016) 3 ks 56,84 170,52

7 11-050060-60- 10 RADIK 11 VK  500/600 (Biela RAL 9016) 2 ks 60,72 121,44

8 11-050080-60- 10 RADIK 11 VK  500/800 (Biela RAL 9016) 7 ks 68,48 479,36

9 11-050100-60- 10 RADIK 11 VK  500/1000 (Biela RAL 9016) 8 ks 76,25 610,00

10 11-050120-60- 10 RADIK 11 VK  500/1200 (Biela RAL 9016) 2 ks 84,02 168,04

11 11-050140-60- 10 RADIK 11 VK  500/1400 (Biela RAL 9016) 1 ks 91,78 91,78

12 11-050160-60- 10 RADIK 11 VK  500/1600 (Biela RAL 9016) 1 ks 99,55 99,55

13 22-050040-60- 10 RADIK 22 VK  500/400 (Biela RAL 9016) 3 ks 67,43 202,29

14 22-050050-60- 10 RADIK 22 VK  500/500 (Biela RAL 9016) 4 ks 73,53 294,12

15 22-050080-60- 10 RADIK 22 VK  500/800 (Biela RAL 9016) 8 ks 91,84 734,72

16 22-050100-60- 10 RADIK 22 VK  500/1000 (Biela RAL 9016) 34 ks 104,05 3 537,70

17 22-050120-60- 10 RADIK 22 VK  500/1200 (Biela RAL 9016) 1 ks 116,26 116,26

18 22-050140-60- 10 RADIK 22 VK  500/1400 (Biela RAL 9016) 4 ks 128,47 513,88

19 22-050200-60- 10 RADIK 22 VK  500/2000 (Biela RAL 9016) 1 ks 165,09 165,09

8 158,74

DPH bez DPH

38,37 0,00

52,38 0,00

68,54 0,00

165,2 0,00

529,50 0,00

170,52 0,00

121,44 0,00

479,36 0,00

610,00 0,00

168,04 0,00

91,78 0,00

99,55 0,00

202,29 0,00

294,12 0,00

734,72 0,00

3537,70 0,00

116,26 0,00

513,88 0,00

165,09 0,00

8158,74 0,00



Jednotka cena (bez DPH)

cena (bez 

DPH)

1 500642 IVAR.DD 301 4 ks 5,50 22,00

2 530041chrom IVAR.DV 030 1 ks 32,00 32,00

3 530040chrom IVAR.DV 020 1 ks 27,50 27,50

4 500459 IVAR.VD 2101 N 4 ks 9,90 39,60

5 500845; 2x 500770 IVAR.DD 345; 2x IVAR.AVK 01 71 ks 12,84 911,64

6 500848; 2x 500770 IVAR.DS 346; 2x IVAR.AVK 01 18 ks 12,74 229,32

1 94 ks 0,00 0,00

1 262,06

DPH bez DPH

22,00 0,00

32,00 0,00

27,50 0,00

39,60 0,00

911,64 0,00

229,32 0,00

0,00 0,00

1262,06 0,00



Jednotka cena (bez DPH)

cena (bez 

DPH)

1 501172 IVAR.T 5000 93 ks 9,10 846,30

1 100 m 0,00 0,00

2 --- 2 j. 0,00 0,00

846,30

0,00 0,00

846,30 0,00

DPH bez DPH

846,30 0,00

0,00 0,00



 

Jednotka cena (bez DPH) cena (bez DPH)

1 TL 20 x 13 DG Tubolit DG hr. 13 mm; d = 20 mm 36,41 m 0,65 17,17

2 TL 32 x 13 DG Tubolit DG hr. 13 mm; d = 32 mm 20 m 0,87 11,31

3 TL 18 x 30 DG Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm 70,34 m 2,06 124,30

4 TL 28 x 30 DG Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm 36,19 m 2,37 62,07

214,85

DPH bez DPH

17,17 0,00

11,31 0,00

214,85 0,00

124,3 0,00

62,07 0,00



spolu bez DPH

1 4139,54 4139,54

2 663,85 663,85

3 Bleskozvod 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 PVPP z pol.1 % 6 248,37 248,37 248,37 0,00

6 PVPP z pol.3 % 2 0,00 0,00

7 Doprava z pol.2 % 3,6 23,90 23,90 23,90 0,00

8 Presun z pol.2 % 1 6,64 6,64 6,64 0,00

9 687,75 4394,55 5082,30

10 GZS z pol.9m % 4,5 228,70 228,70 0,00

11 % 0,7 35,58 35,58 0,00

12 h 16,0 15 240,00 240,00 0,00

13 h 42,0 10,5 441,00 441,00 0,00

14 6027,58

Popis mj     j.c    j.c.    spolu

1 .01010101001 m 46 0,72 33,12 46,00 0,79 36,34 69,46 69,46 0,00

2 .10106201003 m 18 1,07 19,26 18,90 1,21 22,87 42,13 42,13 0,00

3 .01110101001 ks 42 0,84 35,28 42,00 0,21 8,82 44,10 44,1 0,00

4 .01110201004 ks 51 3,61 184,11 51,00 1,52 77,52 261,63 261,63 0,00
5 .01140101002 Wago svorka 2sv ks 88 0,65 57,20 88,00 0,13 11,44 68,64 68,64 0,00
6 .01140101002 Wago svorka 3sv ks 112 0,65 72,80 112,00 0,15 16,80 89,60 89,6 0,00
7 .01140101002 Wago svorka 4sv ks 54 0,65 35,10 54,00 0,15 8,10 43,20 43,2 0,00
8 .08010101001 Kabel N2XH-O  2x1,5mm2 vol.ul. m 20 0,42 8,40 21,00 0,60 12,60 21,00 21 0,00
9 .08010101005 Kabel N2XH-O  3x1,5mm2 vol.ul. m 52 0,42 21,84 54,60 0,70 38,22 60,06 60,06 0,00

10 .08010101005 Kabel N2XH-J  3x1,5mm2 vol.ul. m 278 0,42 116,76 291,90 0,70 204,33 321,09 321,09 0,00
11 .08010101017 Kabel N2XH-J  5x1,5mm2 vol.ul. m 24 0,42 10,08 25,20 1,10 27,72 37,80 37,8 0,00
12 .08010101006 Kabel N2XH-J  3x2,5mm2 vol.ul. m 158 0,42 66,36 165,90 0,95 157,61 223,97 223,97 0,00
13 .08010101019 Kabel N2XH-J  5x2,5mm2 vol.ul. m 22 0,42 9,24 23,10 2,50 57,75 66,99 66,99 0,00
14 .08010101020 m 12 0,62 7,38 12,6 3,50 44,10 51,48 51,48 0,00
15 .08011401007 m 22 0,42 9,24 23,10 0,59 13,63 22,87 22,87 0,00
16 10010703001 Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2 ks 84 0,52 43,68 84,00 0,00 0,00 43,68 43,68 0,00
17 10010703003 Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2 ks 4 0,76 3,04 4,00 0,00 0,00 3,04 3,04 0,00
18 11020101001 Spinac 1pol.,zapust.,1 ks 9 1,18 10,62 9,00 2,81 25,29 35,91 35,91 0,00
19 11020201002 Spinac seriovy,zapust.,5 ks 9 1,34 12,06 9,00 3,80 34,20 46,26 46,26 0,00
20 11020201004 Spinac striedavy,6 ks 2 1,34 2,68 2,00 3,40 6,80 9,48 9,48 0,00
21 11020101001 ks 1 1,18 1,18 1,00 16,65 16,65 17,83 17,83 0,00
22 11080101001 Zas.domova zapust.16A ks 1 2,54 2,54 1,00 1,80 1,80 4,34 4,34 0,00
23 11080101002 Zas.domova zapust.16A,dvojita ks 18 3,02 54,36 18,00 2,30 41,40 17,83 17,83 0,00
24 19010201001 Montaz rozvodnice do 50kg ks 1 4,68 4,68 1,00 0,00 0,00 4,68 4,68 0,00
25 210201055 ks 37 6,84 253,08 37,0 26,50 980,50 1233,58 1233,58 0,00
26 210201007 ks 7 2,52 17,64 7,00 22,14 154,98 172,62 172,62 0,00
27 210201007 ks 2 2,52 5,04 2,00 18,26 36,52 41,56 41,56 0,00
28 210201057 ks 5 6,20 31,00 5,00 31,40 157,00 188,00 188 0,00
29 210201007 ks 1 2,52 2,52 1,00 24,60 24,60 27,12 27,12 0,00
30 ks 5 74,30 371,50 5,0 26,45 132,25 503,75 503,75 0,00
31 ks 10 0,00 0,00 10,00 1,32 13,20 13,20 13,2 0,00
32 ks 5 0,00 0,00 5,00 1,42 7,10 7,10 7,1 0,00
33 ks 154 0,00 0,00 154,0 1,18 181,72 181,72 181,72 0,00
34 ks 1 4,56 4,56 1,0 12,30 12,30 16,86 16,86 0,00
35 ks 2 13,20 26,40 2,0 0,00 0,00 26,40 26,4 0,00

36 % 3 120,57 120,57 0,00

37 SPOLU 4139,54

Popis mj     j.c       j.c.    spolu

1 ks 1 7,65 7,65 1,00 19,12 19,12 26,77 26,77 0,00
2 ks 7 1,75 12,26 7,00 4,38 30,66 42,92 42,92 0,00



3 ks 19 1,75 33,29 19,00 4,38 83,22 116,51 116,51 0,00
4 ks 1 5,89 5,89 1,00 14,72 14,72 20,61 20,61 0,00

5 ks 1 1,73 1,73 1,00 15,38 15,38 17,11 17,11 0,00

6 ks 1 21,44 21,44 1,00 53,60 53,60 75,04 75,04 0,00

7 ks 1 6,63 6,63 1,00 35,60 35,60 42,23 42,23 0,00

8 ks 3 8,87 26,60 3,00 22,17 66,51 93,11 93,11 0,00
9 ks 2 0,28 0,55 2,00 0,69 1,38 1,93 1,93 0,00

10 ks 1 50,61 50,61 1,00 126,52 126,52 177,13 177,13 0,00
11 ks 1 9,75 9,75 1 21,40 21,40 31,15 31,15 0,00

12 Podr.mat. % 3 19,34 19,33 0,01

13 663,85

6027,58 0,01



spolu 

1 0,00 0,00

2

3 Bleskozvod 1455,13 1455,13

4 328,98 328,98

5 PVPP z pol.1 % 6 0,00 0,00

6

7 Doprava z pol.2 % 3,6 0,00 0,00

8 Presun z pol.2 % 1 0,00 0,00

9 0,00 1784,11 1784,11

10 GZS z pol.9m % 4,5 80,29 80,29 0,00

11 % 0,7 12,49 12,49 0,00

12 h 4,0 22 88,00 88,00 0,00

13 1964,89

Popis mj     j.c    j.c.    spolu

1 210220004 m 84 2,65 222,60 84,00 0,70 58,80 281,40 281,40 0,00

2 Podpery vedenia PV23 Al ks 72 0,00 0,00 72,00 3,40 244,80 244,80 244,80 0,00

3 210220302 ks 5 3,30 16,50 5,00 1,52 7,60 24,10 24,10 0,00

4 210220302 ks 15 3,30 49,50 15,00 2,54 38,10 87,60 87,60 0,00
5 210220302 ks 5 3,30 16,50 5,00 1,20 6,00 22,50 22,50 0,00
6 210220221 ks 1 12,30 12,30 1,00 13,50 13,50 25,80 25,80 0,00
7 210220301 ks 20 2,60 52,00 20,00 0,84 16,80 68,80 68,80 0,00
8 210220401 ks 5 1,80 9,00 5,00 0,45 2,25 11,25 11,25 0,00
9 210220352 ks 10 14,80 148,00 10,00 36,30 363,00 511,00 511,00 0,00

10 210010004 m 25 0,74 18,50 25,00 0,54 13,50 32,00 32,00 0,00
11 210010313 Krabica KO100 pre SZ ks 5 2,16 10,80 5,00 2,62 13,10 23,90 23,90 0,00
12 210220021 m 40 0,75 30,00 40,00 1,24 49,60 79,60 79,60 0,00
13 % 3 42,38 42,38 0,00

14 SPOLU 1455,13

1 460070561 ks 5 14,60 73,00 73,00 73,00 0,00
2 460200163 Ryha pre uzem. 35/80 v zem.tr.3 m 35 3,75 131,25 131,25 131,25 0,00
3 460420203 m 35 1,85 64,75 64,75 64,75 0,00
4 460560163 m 35 1,44 50,40 50,40 50,40 0,00

5 % 3 9,58 9,58 0,00

6 SPOLU 328,98

1964,89 0,00



Por. Spolu DPH

jednotka cena %

1 MAT 538 830900PC 1,000 kus     220,00 220,00 20

- rozmer ...

2 MAT 538 873140PC 2,000 kus     550,00 1 100,00 20

3 MAT 538 883200PC 1,000 kus     660,00 660,00 20

4 791 79122-1000R  1,000 kpl     132,00 132,00 20

2 112,00 2 112,00

2 112,00 2 112,00

2 112,00 2 112,00

0,00

2112,00 0,00

132,00 0,00

0,00

660,00 0,00

1100,00 0,00

DPH bez DPH

220,00 0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

1 272 11310-6121   34,405 m2      1,06 36,47 20

0,5*ObrubnikM =   34.405

2 001 12220-1101   8,257 m3      4,04 33,36 20

ObrubnikM*0,6*0,2" OdkopM3 =   8.257

3 001 12220-1109   4,129 m3      0,67 2,77 20

OdkopM3/2 =   4.129

4 272 16710-1102   6,193 m3      2,05 12,70 20

5 272 16270-1104   6,193 m3      6,30 39,02 20

6 013 17113-1409   6,193 m3      8,19 50,72 20

PrebytZemP =   6.193

7 001 16610-1101   2,064 m3      3,82 7,88 20

8 272 17410-1101   2,064 m3      2,81 5,80 20

188,72 188,72

9 221 91786-2111   68,810 m       7,20 495,43 20

14,1*2+18,36+24,85-2,6" ObrubnikM =   68.810

10 MAT 592 173208   69,498 kus     2,89 200,85 20

ObrubnikM*1,01 =   69.498

11 321 45797-1111   34,405 m2      0,88 30,28 20 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,28

0,00

0,00

0,00

495,43

200,85

0,00

50,72

7,88

5,80

2,77

12,70

39,02

DPH bez DPH

36,47

33,36
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

ObrubnikM*0,5 =   34.405

12 MAT 693 665120   39,566 m2      0,97 38,38 20

34,405*1,15 =   39.566

13 001 17520-3101   5,161 m3      1,20 6,19 20

ObrubnikM*0,5*0,15 =   5.161

14 MAT 583 4416900  8,103 t       14,79 119,84 20

5,161*1,57 =   8.103

890,97 890,97

15 011 62499-1602   113,030 m2      36,23 4 095,08 20

16 011 62525-2421   

100 

17,360 m2      24,32 422,20 20

17 011 62999-1313   119,590 m       8,78 1 050,00 20

21,81+14,1+18,3+24,58+14,1+18,5+6,7+1,5 =   119.590

18 011 62599-1600   61,920 m2      20,84 1 290,41 20

19 011 62599-1610   618,355 m2      55,09 34 065,18 20

!+119,59*7,32+0,32*3,0*10*2 =   894.599

.

!+7,32*(6,7+3,2)+3,97*(18,36*2+14,1) =   274.223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290,41

34065,18

4095,08

422,20

1050,00

119,84

38,38

6,19
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

!-(0,6*1,0+1,5*2,2*3+0,9*2,0+3,0*2,2+2,2*(1,75+1,1+1,5)+0,8*2,0+0,5*0,9) =   -

30.520

!-(1,8*2,0+6,0*2,25+2,7*2,25*5+2,25*(1,305+1,245)) =   -53.213

.

+ZateplCelk-ZatepleN"  ZatepleP =   618.355

20 011 62999-3620   

hr.30m

131,420 m       14,00 1 839,88 20

21 011 63131-2611   9,604 m3      131,02 1 258,32 20

22 011 63245-1064   192,080 m2      7,99 1 534,72 20

23 253 63248-1713   192,080 m2      2,49 478,28 20

24 764 76441-0850   115,000 m       0,92 105,80 20

25 011 64899-1113   115,000 m       3,36 386,40 20

P3 =   115.000

26 MAT 553 4C2510   115,000 m       25,31 2 910,65 20

P3 =   115.000

49 436,92 49 436,92

27 003 94194-1041   654,991 m2      1,55 1 015,24 20

929.214

1015,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,80

386,40

2910,65

1258,32

1534,72

478,28

1839,88
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

.

28 003 94194-1291   654,991 m2      1,11 727,04 20

29 003 94194-1841   654,991 m2      0,78 510,89 20

30 003 94195-5001   37,677 m2      2,14 80,63 20

31 011 95290-1111   192,080 m2      2,12 407,21 20

32 013 96504-2141   43,034 m3      78,41 3 374,30 20

33 013 96508-1813   113,030 m2      3,27 369,61 20

34 013 96508-2932   56,654 m3      10,03 568,24 20

35 013 97103-3351   2,000 kus     8,69 17,38 20

36 013 97913-14090  186,233 t       58,68 10 928,15 20

37 014 99928-1111   114,268 t       21,83 2 494,47 20

20 493,16 20 493,16

71 009,770 71 009,77

38 711 71111-1210   113,030 m2      3,89 439,69 20 0,00

10928,15

2494,47

369,61

568,24

17,38

80,63

407,21

3374,30

727,04

510,89

439,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

39 711 99871-1201   4,397 %       2,88 12,66 20

452,35 452,35

40 712 71230-0832   566,539 m2      0,30 169,96 20

41 712 71233-3001   615,087 m2      0,08 49,21 20

+NovStre1+NovStre2 =   586.039

+0,2*(BmNovAti1+BmNovAti2) =   29.048

42 MAT 693 F0122    688,897 m2      0,97 668,23 20

* Balenie - 100 m2

43 712 71236-3001   615,087 m2      1,28 787,31 20

44 MAT 283 2E0051   688,897 m2      9,23 6 358,52 20

alt.- Sika Trocal SGmA a pod.

45 712 71236-30030  477,923 m       0,35 167,27 20

46 712 71236-3101   2 637,176 kus     0,23 606,55 20

(NovStre1+NovStre2)*4,5 =   2637.176

47 MAT 562 833135   2 637,000 kus     0,29 764,73 20

.

48 712 71236-3111   2 637,000 kus     0,23 606,51 20

49 712 71236-3115   4,000 kus     10,95 43,80 20 43,80

606,55

764,73

606,51

787,31

6358,52

167,27

668,23

169,96

49,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,66

0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

50 712 71236-3302   83,513 kus     7,44 621,34 20

(BmNovAti1+BmNovAti2)/2*1,15 =   83.513

51 712 99871-2202   109,101 %       3,08 336,03 20

11 179,46 11 179,46

52 713 71310-0824   566,539 m2      1,91 1 082,09 20

53 713 71311-1111   1 492,291 m2      0,83 1 238,60 20

+NovStre2" EPS150S hr. 240- skladba S5, S6 =   320.213

54 MAT 283 1F0332   330,899 m3      73,45 24 304,53 20

+0,3*(NovStre1+NovStre2)*1,02" S1-S6 TI hr. 30 =   179.328

+NovStre2*0,24" EPS150 hr. 240 mm S5, S6 =   76.851

55 713 71313-1145   109,116 m2      3,52 384,09 20

+0,7*BmNovAti1+0,8*BmNovAti2" zatepl. atiky z vnut. strany 3 cm =   109.116

56 MAT 631 5130502  STYRCON 200/30 zatepl.doska 900x450                                             274,811 kus     1,62 445,19 20

+(0,7*BmNovAti1+0,8*BmNovAti2)/(0,9*0,45)*1,02" zatepl. atiky z vnut. strany 3 cm 

=   274.811

57 713 71319-1410   586,039 m2      4,92 2 883,31 20

+NovStre1+NovStre2" skladba S1, S6 =   586.039

58 713 99871-3202   335,156 %       1,49 499,38 20

.

30 837,19 30 837,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621,34

336,03

499,38

384,09

445,19

2883,31

24304,53

1082,09

1238,60

0,00

0,00
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

59 764 76433-3230   78,500 m       8,60 675,10 20

+78,5" ozn. K7 =   78.500

60 764 76442-1240   21,810 m       7,84 170,99 20

21,81"   ... ozn. K1 =   21.810

61 764 76443-0230   6,700 m       10,72 71,82 20

62 764 76443-0250   78,500 m       13,30 1 044,05 20

63 764 99876-4202   37,469 %       1,69 63,32 20

2 025,28 2 025,28

64 767 76716-2210   18,760 m       3,33 62,47 20

+2,68*(3+4)" ... Z4 =   18.760

65 MAT 553 042310   196,554 kg      4,18 821,60 20

+26,742*(3+4)" ... Z4 =   187.194

+  187,194*(0,03+0,02)" stratne, porez+ kotvenie =   9.360

--------------------------------------------------------------------------

kotvenie- chem. kotvy HILTI

66 767 76781-1100   4,000 kus     2,44 9,76 20

67 MAT 921 AN28880  2,000 kpl     17,17 34,34 20

2x 2 vnut. + vonk.

68 767 76799-6801   186,900 kg      1,21 226,15 20

26,7*7 =   186.900

9,76

34,34

226,15

62,47

821,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,32

0,00

675,10

170,99

71,82

1044,05
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

69 767 99876-7201   11,548 %       0,79 9,12 20

1 163,44 1 163,44

70 771 77147-4113   39,561 m       2,44 96,53 20

71 771 77157-52060  113,030 m2      13,90 1 571,12 20

72 MAT 597 638000   120,133 m2      15,88 1 907,71 20

73 771 99877-1201   35,754 %       3,77 134,79 20

3 710,15 3 710,15

74 783 78352-2000   83,002 m2      4,82 400,07 20

+0,23*21,81" K1 =   5.016

+0,34*78,5" K7 =   26.690

+0,62*78,5" K8 =   48.670

+0,392*6,7" K9 =   2.626

75 783 78389-4212   17,360 m2      1,95 33,85 20

76 783 78389-4322   50,054 m2      2,10 105,11 20

539,03 539,03

49 906,90 49 906,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,12

0,00

33,85

105,11

400,07

1571,12

1907,71

134,79

0,00

96,53
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Por. Spolu DPH

jednotka cena %

DPH bez DPH

120 916,67 120 916,67 88080,61 32836,06
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 
na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 
porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 

finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 

pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 

oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení 
uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO  
 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 
o VO.  

 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 
znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 
nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 
súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 
zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 
zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 
priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 
podmienok na jeho použitie.    
 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 % 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  
 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 
podlimitnej zákazky. 
 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku napr. 
na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 
 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 
 

100 %  - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

 

25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ.  
 

10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk  
 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
ako 50 % zo zákonnej lehoty 

 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 
51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 
predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančná oprava. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 
 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 
finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

 

10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

 

5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti 
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- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť3 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 
rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti 

8 

Neurčenie: 
- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 
podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 
podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 
oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch 
absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 
sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch) 
ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 
kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  
uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky. 4 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli zverejnené, 
zodpovedajúca hodnota prác je 
predmetom 100 % finančná 
oprava 

Vyhodnocovanie súťaže 

13 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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15 

Vyhodnocovanie ponúk 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 
vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 
kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 
 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 
účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 
váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 
čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 
súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky 
nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 
oznámení/súťažných podkladoch 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

16 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 
zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 
podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 
 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 
 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

17 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 
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18 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

19 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch5 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 
spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 
zverejnením 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

20 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 
tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 
odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 
základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 
dôležité 

25 % 

21 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 
uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom6 

100 % 

Realizácia zákazky 

22 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

                                                 
5 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 

6 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 
konfliktu záujmov) 
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v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch9 

prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu.  
7 

 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 
uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy 

23 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 
znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné) 

24 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 
alebo služby (ak takáto zákazka 
predstavuje podstatnú modifikáciu 
pôvodných zmluvných podmienok8) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 
konania bez zverejnenia, resp. 

priameho rokovacieho konania,a/alebo 

doplňujúce práce alebo služby boli 
zadané v rozpore s podmienkami 

uvedenými  v ustanovení § 58 písm. c) 
alebo i), 9 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 
práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 
splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 
 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť finančná oprava znížená 

                                                 
7 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
8 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
9 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 
prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
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na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek 

25 

Porušenie povinnosti použiť pri 
verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 
v rokovacom konaní so zverejnením 
elektronickú aukciu –nadlimitná, 
podlimitná zákazka na dodanie tovaru 
(resp. podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska pri tovaroch 
bežne dostupných na trhu10) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO 

keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku 
tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

26 

Porušenie povinnosti11 zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
stavebných prác alebo služieb, bežne 
dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 
podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona 
o VO. 

5 %  

                                                 
10 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
11 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona 
o VO. 



 

 

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle 

ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.  
 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO  
 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 
nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 
verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 
nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 
prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        v 

zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 
konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 

alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               15 000 

EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 
informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk.    

 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 
uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 
zverejňovania.  

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 
aj v prípade, že zákazka na 
poskytnutie služby bola nesprávne 
zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 
o VO a malo ísť o nadlimitnú 
alebo podlimitnú zákazku, ale 
verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené ako zákazka s nízkou 
hodnotou a korektne zverejnené 
na webovom sídle prijímateľa 
a na osobitnom mailovom 

kontakte 

zakazkycko@vlada.gov.sk  

                                                 
12 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 

dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 
zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       2 zákazky 

s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 

zákazky. 
 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 
dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 
 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 
 

100 %  - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na takú 
z rozdelených zákaziek, v rámci 
ktorej bol nedovoleným 
rozdelením obídený prísnejší 
postup vo verejnom obstarávaní. 
 

25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ.  
 

10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek, ktoré 
mohlo obmedziť hospodársku 

súťaž    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk  
 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
ako 50 % zo zákonnej lehoty. 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 

§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 
oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 
skrátenie. 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty. 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitné zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 
obstarávaní. 
 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 
finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až                  do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný 
obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a 
priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná 
oprava sa neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

 

10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

 

5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

 

                                                 
13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť14 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti. 

6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 

Neoprávnené použitie priameho 

rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 

konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti. 

9 

Neurčenie: 
- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 
sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 
neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti 
publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa 
súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane 
váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo 
keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, 
resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a 
pod. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 %, ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch), 
ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 
podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť 

25 % 

 

                                                 
14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 
v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v 
danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 
vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 

neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 
tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 
účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

12 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. 
Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky. 15 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli súčasťou opisu 
predmetu zákazky, zodpovedajúca 
hodnota prác je predmetom 100 % 

finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktoré nie sú 
intelektuálnej povahy, bežne 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 
povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

5 % 

 

                                                 
15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa 
na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).  

Vyhodnocovanie súťaže 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

16 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

17 

Vyhodnocovanie ponúk 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 
 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 
účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá 
alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 
oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 
uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 
súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 
spĺňal. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

18 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 
 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 
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Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 
 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti.  

19 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

20 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

21 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch16 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 
spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 
zverejnením. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

22 
Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka               
vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

25 % 

                                                 
16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 
zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 
uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 
cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 
dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

23 

Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 
uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom18.  

100 %  

 

Realizácia zákazky 

24 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch19 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov,  alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.20 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 

upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 
 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 
ZVO. 

 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je              

v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy. 

                                                 
17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 
ku konfliktu záujmov) 
19 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
20 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi.  

25 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah 
zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 
  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 
2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej 
úpravy, vrátane úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné). 
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Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 

tovary alebo služby bola zadaná 
v rozpore s pravidlami podľa § 18 

zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 
alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty stavebných 
prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť finančná oprava znížená 
na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek. 

 

 


