ZMLUVA O DIELO

na realizaciu diela
»PARKOVISKO A CHODNIK, KOSTOLNA ULICA, TEPLIEKA NAD VAHOM"
uzatvorend podfa ustanoveni podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
1. Objedndvatel:
Obchodné meno: Obec Teplicka nad Vahom
Sidlo: Namestie sv. Floridna 290/2, 013 01 Teplicka nad Vahom
V jeho mene konajuci: Ing. Viliam Mrazik, starosta obce
Opravneny rokovat vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Viliam Mrazik, starosta obce
b) technickych: Ing. Viliam Mrazik, starosta obce
ICo: 00648264
DIC: 2020689352
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
iBAN: SK95 5600 0000 0002 7920 1001
(dalej len ,,objednavatel)
2. Zhotovitel:
Obchodné meno: JP — JUNIOR s.r.o.
Sidlo: Na Stranik 565/3, 01301 Tepli¢ka nad Vahom
Zastupeny: Ing. Andrej Privoznik
Opravneny rokovat: Jan Privoznik
Vo veciach zmluvnych: Jan Privoznik
ICO: 47385596
DIC: 2023849652
IC DPH: SK2023849652
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a. s.
IBAN: SK70 0200 0000 0039 4674 5357
Cislo telefénu: 0911 201 001
Cislo faxu/mail: jp.junior.sro@gmail.com
Pravna forma: s.r.o.
Registracia: Okresny sud Zilina
Clanok 2

Uvodné ustanovenia, vychodiskové podklady a tdaje

1. Tato zmluva sa uzatvdra medzi zmluvnymi stranami na zéklade vysledku verejného obstaravania uskutoéneného
podfa § 112 a7 114 a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani”) na predmet zdkazky ,PARKOVISKO A
CHODNIK, KOSTOLNA ULICA, TEPLICKA NAD VAHOM" (dalej len , dielo”).

2. Vychodiskovymi podkladmi tejto zmluvy su:

a) sutainé podklady pre vyzvu na predkladanie ponlk vratane projektovej dokumentacie, podla ktorej sa dielo bude
vykonavat (dalej len ,sitainé podklady”),

b) ponuka zhotovitela predloZena 4.8.2022 (dalej len ,,ponuka zhotovitela").
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Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzdjomnych prav a obchodnych vztahov zmluvnych stran pri zhotovovani diela.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo v rozsahu podla bodu 2. pism. b) €lanku 2 tejto zmluvy.
Rozsah realizacie tvoria vietky tovary asluiby potrebné pre riadne zhotovenie diela vratane vedfajsich
a dodatoénych €innosti tak, aby dielo bolo pine funkéné a bolo v stlade s projektovou dokumentaciou, STN, tech-
nickymi predpismi a vieobecne zavdznymi predpismi.

Zhotovitel vykond v ramci realizacie diela tieZ vietky potrebné vedfajsie pomocné a dodatocné cinnosti, ktoré nie su
v podkladoch tejto zmluvy vyslovne uvedené, ale pre UpInd vecnl a odbornu realizaciu diela, resp. pre jeho funk-
¢nost, su nevyhnutné.

Objednévatel pozaduje preukazat pdvod tovarov pouiitych na zhotovenie diela. Dodané tovary (vyrobky, stavebny
materidl) a sluzby v ramci vykonavania diela musia mat pévod v krajindch Eurdpskeho spoloc¢enstva (dalej len ,,ES")
alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa tovary alebo sluzby na zhotovenie diela v krajinach uvedenych v
predchadzajicej vete nevyrdbaju, resp. neposkytujl, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin
ziskat, moze si zhotovitel nechat dodat tovary alebo sluzby, ktoré maju pévod v inej tretej krajine. Tuto skutocnost
je zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich uradnym pre-
lozenim do slovenského jazyka.

Objedndvatel je opravneny zvidsit alebo zmensit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vymer)
alebo pozadovat akukolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vyliéenie niektorych poloZiek vykazu vymer)
priamo stvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatefom pisomnou formou v listinnej
podobe a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. Uzatvorenim dodatku k tejto zmluve nesmie djst
k poruseniu § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema priavo doZadovat sa dodania inych tovarov asluZieb, vykonania inych suvisiacich
a predchadzajucich prac, pre objedndvatela nad ramec diela. Objednavatel mbze objedndvat tieto tovary a sluzby
u tretich oséb.

¢lanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi pisomnou formou v listinnej podobe k odsthlaseniu zavdzny asovy
a vecny harmonogram préc (dalej len ,,harmonogram”) do 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tej-
to zmluvy. V pripade oddévodneného neodstihlasenia harmonogramu je zhotovitel povinny predloZit objednavatelo-
vi pisomnou formou v listinnej podobe k odsthlaseniu upraveny harmonogram do 7 kalendarnych dni od ozname-
nia o nesuhlase s predlozenym harmonogramom. Objedndvatel sa k harmonogramu vyjadruje pisomnou formou
v listinnej podobe.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko pre zhotovenie celého diela alebo jeho ¢asti do 7 kalendarnych dni
od odsuhlasenia harmonogramu.

Zhotovitel zatne zhotovovat dielo, resp. jeho ¢ast do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska od objednavatefa.
Zhotovitel zhotovi dielo do 4 mesiacov odo dia odovzdania/prevzatia staveniska okrem predizeni z dévodov podfa
bodu 6. a 7. tohto ¢lanku.

Lehota na zhotovenie diela moze byt predizena bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany objednavatefa voéi
zhotovitelovi, ak déjde k zdrianiu v d6sledku prekazok na strane objednavatefa a z dévodov podla bodu 6. tohto
¢lanku.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomnou formou v elektronickej podobe informovat objednavatela o vzniku akejkol-
vek udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela s désledkom predizenia lehoty na zhotovenie diela. Ak ddjde
k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvoldva; takymi okolnostami
nemoie byt étandardna dodacia lehota dodania tovarov a pod. Po odsuhlaseni pred(zenia lehoty na zhotovenie die-
la objednévatefom pisomnou formou v elektronickej podobe, zapiie zhotovitel pred(zenie lehoty na zhotovenie die-
la do stavebného dennika.

Ak ddjde k zmene rozsahu diela podla bodu 6. éldnku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne predize-
nie, skratenie alebo zachovanie lehoty na zhotovenie diela.

Miesto plnenia : p.¢. 3180/1, 1/3, 226, 227/8, 227/7, 227/6, 227/11, 229/3, 229/4, 3181 v katastrdinom tzemi Tep-
licka nad Vahom.



Clanok 5
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu uvedenom v ¢élanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3
zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o cenach”) a vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach ako cena maximalna, platna do konca lehoty na zhotovenie die-
la uvedeného v €lanku 4 tejto zmluvy, vratane predizenia lehoty na zhotovenie diela podta bodu 6. a 7. €lanku 4 tej-
to zmluvy a je dolozend kompletnym rozpoétom nakladov zhotovitefa uvedenym v prilohe €. 1 tejto zmluvy - Oce-
neny vykaz vymer predmetu zakazky (dalej aj ,oceneny vykaz vymer”), v stlade s ktorym je cena za dielo stanovena.
Cena za dielo celkom je:

: idsatj isi Ast
Cena caliatn bigz BPY 131812,95 EUR slov'c_Jf'n rf;tut{l?satjedentlsucosemstodvanas eur
devatdesiatpat centov
I : ‘Sesttisictristosestdesiatdva eur
DPH 20 % 26 362,59 EUR s ?yom. dvat.i.s‘atsesttlsmtrlstoses
patdesiatdevat centov
: atdesi isi emdesiat-
Cena celkom s DPH 158175 54 Eup: | Sovem: stopdtdesiatasemtisicstosedemdesi
pat eur patdesiatstyri centov

Cena za dielo pokryva vsetky tovary a sluiby potrebné pre riadne zhotovenie diela vratane vedlajsich
a dodatoénych ginnosti tak, aby dielo bolo plne funkéné a bolo v sulade s projektovou dokumentaciou, STN, tech-
nickymi predpismi a vieobecne zavaznymi predpismi.

V cene za dielo st obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska a poistenie zodpovednosti za Skodu.

Cena za dielo zhotovené v lehote na zhotovenie diela podla ¢lanku 4 tejto zmluvy mébze byt zvyiend iba v pripade
doplriujlcich prac pozadovanych objednavatefom, neméze byt zvyéena z dévodu predizenia lehoty na zhotovenie
diela podfa bodu 6. a 7. clanku 4 tejto zmluvy.

Ak déjde k zmene rozsahu diela podfa bodu 6. a 7. ¢lanku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne
Uprava ceny za dielo.

€lanok 6
Platobné podmienky

Zhotovitelovi vznika narok na Uhradu ceny za dielo alebo jeho ¢ast prevzatim zhotoveného diela alebo jeho Casti
objednavatelom.

Zhotovitel si uplatfiuje narok na uhradu ceny za dielo alebo jeho ¢ast vystavenou faktirou, ktora obsahuje vietky
naleZitosti dafiového dokladu v sulade s § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel vystavuje faktiru az po odsuhlaseni supisu vykonanych prac a dodanych tovarov a sluZieb predlozeného
objednavatelovi pisomnou formou v listinnej podobe. Supis vykonanych prac a dodanych tovarov a sluzieb musi byt
zostaveny prehladne a musi v iom byt dodrzané poradie poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze vymer. Zhotovitel
zodpovedd za pravdivost, spravnost a uplnost Udajov uvedenych v supise dodanych tovarov a sluzieb. Objednavatel
predloZi zhotovitelovi vyjadrenie k stpisu dodanych tovarov a sluzieb do 14 pracovnych dni od jeho dorucenia ob-
jednavatelovi, inak sa ma za to, Ze so supisom dodanych tovarov a sluzieb suhlasi; to neplati, pokial dielo neprevzal
objednavatel.

Faktara v pisomnej forme vratane odsuhlaseného supisu dodanych tovarov a sluzieb sa objednavatefovi dorucuje
v listinnej podobe v piatich rovnopisoch. Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocen-
ty.

Pokial faktira neobsahuje nalezitosti uvedené v bode 2. a 4. tohto ¢lanku, objednavatel ju vrati zhotovitefovi na
doplnenie.

Lehota splatnosti faktlry je 30 dni od doruéenia faktury, resp. opravenej faktdry, objednavatelovi.

Za dodané tovary a sluzby sa povaZuju len tovary do diela zabudované a sluzby vykonané vylucne pre zhotovenie
diela.

Uhrada faktury sa vykona na Gcet zhotovitela uvedeny v élanku 1 tejto zmluvy.

Za den Uhrady sa povaZuje defi odpisania fakturovanej sumy z uctu objednavatela v prospech tGctu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na zhotovenie diela

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na zhotovenie diela.
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Clanok 8
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené so zhotovenim diela na vlastnu zodpovednost, na svoje naklady, respektujuc
projektovl dokumentaciu, STN, technologické predpisy a vieobecne zavdzné predpisy.

Zhotovitel poveruje vykonom cinnosti stavbyvedlceho pri zhotovovani diela Miroslav Majercik s evidenénym Cislom
EC — 12681 podkategdria 10. Stavbyveduci zastupuje zhotovitela v technickych veciach.

Zhotovitel zhotovi dielo vlastnymi prostriedkami alebo prostrednictvom subdodavatelov odsuhlasenych objednava-
tefom pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel méze pisomnou formou v listinnej podobe navrhnit objednavatelovi k odsthlaseniu zmenu subdodava-
tefov. Kazda takato dprava musi byt navrhnuta vcas, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Zmena subdodavatefov je
ucinna az po odsuhlaseni zmeny objednavatefom pisomnou formou v listinnej podobe.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitefa zavdzkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Subdodavatel musi pocas celej doby poskytovania pinenia spifiat podmienky § 32 ods. 1 zékona o verejnom obsta-
ravani. Subdodavatel musi spifiat podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u neho existovat dé-
vody na vylticenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat to-
var, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluibu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky
alebo koncesie, ktory ma subdodavatel pinit.

Subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ak ma taku
povinnost.

Ak navrhovany subdodavatel nesplfia podmienky podlfa bodu 6 objednavatel pisomne poziada zhotovitela o jeho
nahradenie. Uchadzac doruci navrh nového subdoddvatela do piatich pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti,
ak objednavatel neurcil dih$iu lehotu. Navrh musi obsahovat (daje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia..

V pripade navrhu na zmenu subdodavatelov ma objednavatel pravo odmietnut navrh zhotovitela ak subdodavatel
nespfﬁa podmienky podfa bodu 6. Odmietnutie znamena aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
Objednavatel moie kedykolvek poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, v pripade ze
tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornut spésobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluv-
nych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela méze upozornit zhotovitela na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu primeranu lehotu na zabezpecenie na-
pravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je objedndvatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto
bodu. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim subdo-
davatela nebude zmenend lehota na dokoncenie diela, ani cena za dielo. Vietky ndklady spojené so zabezpecenim
nového subdodévatela znasa zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatefov.

Prace na zhotovovani diela musia byt vykonané na profesionalnej drovni a musia vyhovovat § 43 g zakona ¢.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
~stavebny zakon”). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, v pripade po-
uzitia ekvivalentov alebo ak v projektovej dokumentacii nie su presne definované, vopred odsuhlasené objednava-
tefom a musia splfaf poziadavky § 43 f stavebného zakona a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. K dodanym materialom a vyrobkom musia
byt dolozené doklady o vykonanych skiskach, atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod., najneskdr pred ich za-
budovanim. Do doby ich odovzdania objedndvatefovi ich archivuje zhotovitel ako prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie prac, vieobecne zauZivané pra-
covné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich poufitia, ty-
kajucich sa zhotovenia diela.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju bodu 11. tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstrénit a
nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znaa zhotovitel bez naroku finanénej uhrady zo strany ob-
jednavatela.

Materidly a vyrobky urcéené na zhotovenie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich oséb.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat Ziadne zmeny prac a materidlov bez predchadzajuceho odsuhlasenia objedna-
vatefom. Vietky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené stihlasnym stanoviskom projektan-
ta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni objednavatefom méze zmeny zhotovitel rea-
lizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej
projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sitainych podkladoch, nebudu uhradené.
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Zhotovitel pisomnou formou v elektronickej podobe a zdpisom do stavebného dennika vyzve objednavatela na
preverenie a prevzatie vietkych préc, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristup-
nymi, najmenej 3 pracovné dni vopred.

V pripade, e sa objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri doda-
to¢nom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Objednavatel vykondva preverovanie tovarov a sluZieb dodanych zhotovitelom spravidla prostrednictvom staveb-
ného dozoru, pricom zhotovitel je povinny zabezpecit éast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od zadania diela.

Zhotovitel zaruéuje, ze ma vietky potvrdenia, povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto
povolenia su postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zac¢at a dokoncit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, ze bude mat pre zamest-
nancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifika¢né potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpeénost vietkych prac a stavebnych metdd pouzivanych na stavenisku
a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za presné vytylenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a urovniam, za spravnost polohy, urovni,
rozmerov vietkych Casti diela,

za zabezpecenie, na vlastné naklady, vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k
vytyceniu a kontrolnych merani,

za zabezpeéenie, na vlastné naklady, dradnych kontrolnych merani, ktoré urcia presnu polohu vietkych casti diela a
odovzda objednavatelovi original tychto dokladov,

za bezodkladnu napravu v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba vo vytyceni diela, v polohe, v tdrovni
alebo rozmeroch akejkolvek ¢asti diela.

. Zhotovitel po cely ¢as realizécie diela a odstrafiovania jeho vad zodpoveda:

za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vietkych oséb na stavenisku, za udrZiavanie staveniska a zhotovovaného
diela v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpedie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na staveni-
sku boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajuce sa bezpeénosti prace,

pocas vystavby, t. j. od zaéatia do Gplného dokonéenia za majetkovu a poZiarnu ochranu diela, materidlov, zariade-
nia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpedi na vlastné néklady vietky nevyhnutné bez-
pecnostné opatrenia, okrem iného vystrainé znacenie, do¢asné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,

za zamedzenie pristupu nepovolanych os6b na stavenisko,

za vykonanie primeranych opatreni na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho, zame-
dzeniu $kody na majetku objedndvatela a tretin osdb, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom zneciste-
nia, hluku, vibracii, prachu alebo inych priéin, vznikajucich v dosledku jeho ¢innosti,

za vykonanie takych opatreni, aby zneéistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici nasledkem
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel sa zavazuje neprekrocit pri vykonavani prac predpisané limity hlu¢nosti a prasnosti.

Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre ucely zhotovenie
diela v pripade, ze plocha staveniska odovzdana objednavatefom je nepostacujuca.

Zhotovitel poéas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu a bude na
svoje naklady a nebezpecenstvo priebeine odpratavat a odvazat zo staveniska vietok odpad, vzniknuty jeho ¢innos-
tou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona ¢ 79/2015 Z. z. o edpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Doklady o odvoze a likviddcii stavebného
odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a daldich médii na stavenisko a pracovisko po cely
¢as realizovania diela, vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia budu v sulade s
prislusnymi normami. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodné a sto¢né ai do Uplného dokoncenia
diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuzivanie komunikacii v stvislosti so zhotovovanim diela.
Vsetky zariadenia zhotovitela, docasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na stavenisko
povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez suhlasu objednavatela neodvezie.
Vietky doéasné stavby zhotovitefa musia vyhovovat vieobecne zaviznym predpisom, o. i. predpisom o bezpeénosti
a ochrane zdravia.

. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani diela:

neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania,
vykona prace zamestnancami so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pracovnej ¢innosti,
dodrii bezpeénostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia,
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zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti prace pri vietkych Cin-
nostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,

upozorni objednavatela na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovisku objednavatela k
ohrozeniu Zivota, zdravia pracovnikov objednévatela alebo tretich oséb alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu tech-
nickych zariadeni a objektov,

reSpektuje zdkaz fajéenia, zakaz prinasat a pouiivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela akékolvek alkoho-
lické napoje, omamné a psychotropné latky,

v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditefne ozna¢enom nazvom
zhotovitela,

pred vstupom na pracovisko elektronicky prostrednictvom formulara, ktory vytvori objednavatel a pisomnou for-
mou v elektronickej podobe informuje zhotovitefa o postupe evidovania, zaeviduje kaidi osobu opravnenu
k zhotovovaniu diela v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, vztah k zhotovitelovi — zamestnanec alebo subdodava-
tel, u zamestnanca subdodavatela sa uvedenie ICO subdodavatela, u subdodévatela, ktory je samostatne zdrobkovo
¢innou osobou sa uvedie jej 1O,

preukazatefne oboznami svojich zamestnancov o zédkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa bez vedomia a suhlasu objed-
navatela na pracoviskach, ktoré nestvisia so zhotovovanim diela.

Na zaklade vyzvy objednavatela v pisomnej forme v elektronickej podobe je zhotovitel povinny do 3 pracovnych dni
poskytnut mu v listinnej podobe fotokdpie dokladov preukazujlcich spinenie podmienok podfa bodu 29. pism. a), b)
ai), predloZzenim vyuénych listov, certifikdtov o odbornej spdsobilosti, dokladmi preukazujucimi pracovnopravne
vztahy so zamestnancami realizujucimi dielo (bez spristupnenia informadcii o finanénych zavézkoch) a pod.

Postup prac musi byt vykonany v sulade so zadanim diela.

Zhotovitel nesie pInu zodpovednost za straty alebo skody na majetku, zranenie oséb alebo ich usmrtenie, ktoré
moZu nastat pri zhotovovani diela a v ddsledku jeho zhotovovania.

Zhotovitel zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené na zhotovenie diela pred poskodenim a kradezou
az do prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel odSkodni objednavatefa za vSetky naroky tretich oséb ohfadne porusenia patentovych prav, prac k
ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chréanenych prav vo vztahu k materidlu alebo zaria-
deniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za v3etky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a
vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretd poistnu zmluvu, ktord zahfria poistenie zodpovednosti za Skodu, spdsobenu
objednavatefovi a tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou. Zhotovitel bude udriiavat tato poistnd zmluvu v
platnosti pocas celej doby platnosti tejto zmluvy o ¢om kedykolvek, ked ho o to objednévatel pisomnou formou
v elektronickej podobe poZiada, predlozi do 3 pracovnych dni dékaz v listinnej podobe.

Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje a zariadenia potrebné na zhotovenie diela v nalezitom stave.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osdb, ktoré sa
pohybuju na stavenisku. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovenie diela musi byt k dispozicii na
stavenisku u stavbyveduceho zhotovitela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel v pripa-
de vykonavania Cinnosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko moZnosti vzniku poZiaru, najma zvaranie, tepelné delenie a
daldie spdsoby spracivania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od
stupna automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych a
streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebitov a zariadeni alebo horlavych
lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s
otvorenym ohfiom na miestach s moinostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych Cinnosti so zvyse-
nym nebezpecenstvom vzniku pofiaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane pred poziarmi“) avyhlasky MV SR ¢ 121/2002 Z. 2.
o0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku
poiiaru, €i uZ pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim pisomnou formou
v elektronickej podobe informovat zhotovitela a zabezpecit vietky tlohy ochrany pred poziarmi.

Objednavatel bude podlfa potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je zhoto-
vitel povinny plnit. Objednavatel ozndmi zhotovitefovi termin konania kontrolného dria pisomnou formou
v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni vopred.

Clanok 9
Kontrola zhotovovania diela

Silad zhotovovania diela s projektovou dokumentaciou, dohodnutymi podmienkami, STN, technologickymi po-
stupmi, navodmi vyrobcov, bezpecnostnymi a inymi vieobecne zavdznymi predpismi sleduje stavebny dozor. Na zis-
tené nedostatky bezodkladne upozorriuje zhotovitela zapisom do stavebného dennika.
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Objednavatel poveruje vykonom ¢innosti stavebného dozoru /[Z /3/‘% ..... l/.]ﬂ@f-
Stavebny dozor ma pristup na celé stavenisko a na plochy mimo staveniska, ktoré sa pouZivaju pre ucely zhotovenia
diela. Na vyZiadanie mu musia byt predloiené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné pod-
klady sdvisiace so zhotovenim diela.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na riadne zhotovenie diela, zapisom do stavebného
dennika.
Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial nie je na stavbe pritomny
stavbyveduici alebo jeho zdstupca, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpeénost, ochrana zdravia pri praci alebo hrozia
vaine hospodarske Skody.
Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.
Zhotovitel je povinny predlozit objednéavatelovi:
na schvélenie vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré ma zamer pouzit,
certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode na vietky dodavané tovary,
protokoly o vykonanych odbornych skidskach, vysledkoch kontrol kvality, atesty a iné podklady suvisiace so zhoto-
venim diela,
Plan organizacie vystavby,
Plan ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoZiarnych asistencnych hliadok a spisanie pisomného povolenia na
zvaranie pred zacatim prac) v zmysle §6 ods. 2 zakona o ochrane pred poziarmi.
Doklady podla bodu 7. pism. b) a c) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny mat uloZené na stavenisku, doklady podfa
bodu 7. pism. b) tohto ¢lanku e$te pred zabudovanim dodavanych tovarov do diela. Do zhotovenia diela ich archivu-
je zhotovitel. Objedndvatelovi ich zhotovitel odovzda pri preberacom konani alebo v listinnej podobe do 2 pracov-
nych dni od vyzvy objednavatela predlozenej pisomnou formou v elektronickej podobe.
Plany podla bodu 7. pism. d) aZ e) tohto ¢lanku zhotovitel predloi pisomnou formou v listinnej podobe bezodklad-
ne po ich obstarani.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly vzmysle zmluvy
o poskytnuti NFP kedykolvek od uzavretia tejto zmluvy do uplynutia platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
a poskytne im vietku potrebnu sadinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov,
ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov a int potrebnu
dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalSie doklady suvisiace s touto zmluvou.

. Opravnené osoby na vykon kontroly su:

riadiaci organ a nim poverené osoby,

Najvy3si kontrolny urad Slovenskej republiky, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej repub-
liky a ES.

. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim na

mieste v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroven zaslat ob-
jednavatelovi informdciu o spineni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov pisomnou formou
v listinnej podobe bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a &innostiach, ktoré vykondva pri zhotovovani diela. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky dolezité skuto¢nosti pre zhotovenie diela, najma: datum; pracovna doba;
klimatické podmienky; pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace; druh a pocet
strojov, ich pracovné nasadenie; vykony; popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis;
obsah a rozsah vykonanych priac s posudenim kvality; dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon-
Strukcii a montaineho materidlu vratane sprievodnej dokumentécie najma osvedceni a certifikatov o materiadloch a
vyrobkoch, mnoistvo, skutoénu kvalitu; Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok; druh vykona-
vanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky v rozpoéte alebo projekte; zaznam o pripravenosti prac pre
nasledujuce vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu dalsim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie; preru-
Senie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny; vykonané skusky, ich vysledky
a dokumentovanie; rozhodujlce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela; zdznamy o kontrole leSeni, vytahov a pod.,,
ktoré boli kontrolované po prerudeni prac; zdvainé udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami; trazy, ku ktorym do-

7
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Slo pri vykonavani prac; zaznamy o pouceni zamestnancov; zaznamy o vietkych vykonanych zmenach pri realizécii
stavby v porovnani s dokumentaciou a touto zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas; zaznamy o vyskovych a
smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania.

Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na dva
oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne s pevnymi listami.

V stavebnom denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jednad sa
najma o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentécie, prehlad skisok kazdého druhu a pod.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduici, pripadne jeho zastupca v ten der, ked sa prace vykona-
li, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat vofné miesta.
Okrem stavbyveduceho moze robit potrebné zaznamy do stavebného dennika stavebny dozor, projektant vykona-
vajuci autorsky dozor, organy statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a zhotovitela a ob-
jednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku, zhotovitel, objednavatel.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3 pra-
covnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predloiit mu denny zaznam najneskér v
nasledujuici pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obéasny stavebny dozor objedna-
vatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyidna zaslat objednavatelovi v listinnej podobe priepis zaznamov
v stavebnom denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Képiu stavebného dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od prevzatia diela.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v fiom uvede-
nym ddva svoje stanoviskd. V pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi, stanovisko do stavebného dennika zapise do
3 pracovnych dni od prevzatia alebo dorucenia dotknutych zdznamov s uvedenim dévodov nesuhlasu, inak sa pred-
poklada ze s obsahom zaznamu sthlasi. Okrem toho do dennika zapisuje: udaje o zistenych vadach a odchylkach pri
realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom; poziadavky na zhotovitela,
ktoré vyplynuli z rokovani zicastnenych na realizacii stavby; poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac;
stanoviska kontrolnych orgénov statnej spravy a Statneho stavebného dohfadu, ktoré boli objednavatelovi zaslané
pisomne; pripadné poziadavky na prace nad rozsah tejto zmluvy; suhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zme-
nach vzniknutych pocas realizacie a zmenu materidlov, pokial je k nim predchéadzajlci kladny suhlas zhotovitela pro-
jektovej dokumentacie, podla ktorej sa dielo vykonava, resp. objedndvatela; zaznam o prevzati prac, ktoré budu
v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné.

V priebehu pracovnej doby musi byt stavebny dennik trvalo pristupny na stavenisku.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objedndvatelovi pri prevzati diela.

Clanok 11
Stavenisko

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko alebo jeho ¢ast podla rozé-
lenenia na etapy v zmysle harmonogramu vratane hranic vonkajsich pléch.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela protokol.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 pracovnych dni od prevzatia diela objedna-
vatefom. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pdvodného stavu (terénne Upravy).

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini zmluvny zavdzok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy prevzatim diela objednavatefom. Objednavatel pre-
vezme riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny pisomnou formou v listinnej podobe objednavatefovi oznamit pripravenost na odovzdanie
diela najmenej 7 kalenddrnych dni pred navrhnutym terminom preberacieho konania. Su¢astou oznamenia je stpis
dodanych tovarov a sluzieb podfa bodu 3. ¢lanku 6 tejto zmluvy. Objednavatel najneskér 7 kalendarnych dni pred
navrhnutym terminom zvold pisomnou formou v listinnej podobe preberacie konanie, ktoré sa uskutocni najskér
v navrhnutom termine a najneskér 7 kalendarnych dni po navrhnutom termine.

Na preberacie konanie zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné k prevzatiu, doklady o vykonanych skuskach,
atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode, navody na obsluhu, zaru¢né listy a pod a v dvoch vyhotoveniach kompletnu
sadu projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela.

V pripade, ze sa dielo alebo jeho ¢ast odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych skuasok, zhotovitel
musi objednavatelovi oznamit pisomnou formou v elektronickej podobe den ich zacatia, najmenej 2 pracovné dni
pred ich konanim.
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O odovzdani a prevzati diela spise objednavatel spoloéne so zhotovitefom preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela.

Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska
a ich odévodnenie.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomnou formou v listinnej podobe a je
ucinné driom dorucenia oznamenia.

Objednévatel moze az do zhotovenia diela bezodkladne odstupit od tejto zmluvy

ak je zhotovitel v konkurznom konani alebo ide do likvidacie,

ak zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 14 kalendarnych dni alebo so zhotovenim diela
oproti lehote na zhotovenie diela a ani v primeranej lehote uréenej objednavatefom dielo nedokondi; objednavate-
fom uréend primerana lehota na dokonéenie diela sa nepovaZuje za zmluvné predlzenie lehoty na zhotovenie diela,
povazuje sa za omeskanie zhotovenia diela,

ak zhotovitel v suvislosti so zhotovenim diela uzavrel alebo zrusil taki dohodu, ktord predstavuje porudenie pod-
mienok tejto zmluvy,

ak napriek upozorneniu objednavatela alebo stavebného dozoru zapisanom v stavebnom denniku nie su zo strany
zhotovitela dodriané platné predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotné-
ho prostredia,

ak nie st po vyzve objedndvatela alebo stavebného dozoru zapisanej v stavebnom denniku realizované prace v
stlade s poZiadavkou na kvalitu realizécie diela podla tejto zmluvy, projektovej dokumentécie, STN, technickymi
predpismi, technologickymi postupmi, vieobecne zavaznymi predpismi a pod.,

ak v priebehu vykonavania diela bol statutdrny orgdn, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitefa pravoplatne od-
stdeny za ekonomicky trestny ¢in,

ak zhotovitel porusil zavazky vyplyvaijlice z tejto zmluvy takym spsobom, ktory neumozfiuje vecnu a ¢asovu realiza-
ciu diela,

ak ani po opakovanej vyzve neposkytne sucinnost vyplyvajlcu z tejto zmluvy (napr. nepredlozi ddkaz o poisteni
podla bodu 36. ¢lanku 8 tejto zmluvy).

Zhotovitel mbie odstlpif od tejto zmluvy ak objednéavatel porusi povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy a tym zhoto-
vitefovi znemozni vykonanie prac podla tejto zmluvy. Za predpokladu spinenia povinnosti podfa nasledujucej vety
tohto bodu zmluvy.Na porudenie podla uvedeého vy3iie je zhotovitel povinny objednévatela pisomne upozornit
a vyzvat ho k odstraneniu negativneho stavu v primeranej lehote, nie kratSek ako 14 pracovnych dni,

Narok na uhradu dodanych tovarov a sluZieb zhotovitefom ku dfiu odstlpenia od tejto zmluvy zostava zachovany a
vyuétuje sa podfa oceneného vykazu vymer v rozsahu ukonéenych, funkénych (samostatnych) ¢asti diela bez vad a
nedorobkov. Do vyuétovania sa zapocitaju nezaplatené sankcie a iné pohfadavky vzniknuté z tejto zmluvy.
Zhotovitel protokoldarne odovzda a objedndavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu realizacie
diela v stlade s bodom 3. tohto ¢&lanku, najneskér do 7 dni po odstipeni od tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
predlozZit objednavatelovi overitefné vyuétovanie dodanych tovarov a sluzieb vratane dokladov o vykonanych skus-
kach, atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode, navody na obsluhu, zaruéné listy a pod. a v dvoch vyhotoveniach kom-
pletnu sadu projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia odovzdavanych casti diela.

Ak objedndavatel odstlpi od tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavatel ndrok na nahradu nevy-
hnutnych nakladov na obstaranie nahradného zhotovitela, ktory dielo bude realizovat namiesto zhotovitela.
V zdujme zabezpecenia pokra¢ovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela pre-
viest bez zbytoéného odkladu na objednavatela alebo nidhradného zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo k vybudo-
vanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym tovarom a
stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost za vady a skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podfa podmienck tejto zmluvy a Ze v ase prevzatia a pocas za-
ruénej doby ma a bude mat dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda projektovej dokumentacii, STN, technickym pred-
pisom a vieobecne zdviznym predpisom vztahujucim sa na dielo a nema vlastnosti, ktoré by rudili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania.
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Zaruc¢na doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a zacina plynut dfiom prevzatia diela objednavatefom, t. j. diiom
ukonéenia preberacieho konania podla bodu 1. élanku 12 tejto zmluvy. Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vietky
stroje, zariadenia, technolégie a stavebné prace. Zarucna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technologie a
zariadenia, na ktoré je vyrobcom preukdzatelne dana ina (kratsia) zaru¢na doba; v takom pripade je zaruc¢na doba
minimalne 24 mesiacov.

Zaru¢na doba na dielo alebo jeho funként (samostatnu) ¢ast sa predlzuje o dobu zacatd diiom oznamenia vad diela
alebo jeho funkénej (samostatnej) ¢asti a konciacu diiom prevzatia odstranenia vad zhotoveného diela alebo jeho
funkénej (samostatnej) Casti.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa prejavia po prevzati diela, pokial sa nepreukdie, Ze nie su spdsobené poru-
Senim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré su spdsobené pouiitim podkladov poskytnutych objednavatefom a
zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na riu upozornil objednava-
tefa a ten na ich pouiiti trval.

Zhotovitel je povinny pouiit na zhotovenie diela ako aj pri odstrarfiovani vad nové materialy, v prvej akostnej triede,
zodpovedaju poZiadavkam objednavatela a $tandardom dohodnutym v tejto zmluve.

Nebezpecenstvo $kody na diele nesie v plnom rozsahu zhotovitel do prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu
nastat v suvislosti so zhotovovanim diela a to aj spdsobenych subdodavatefmi.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spésobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami pouZitymi
na splnenie svojich zavazkov.

Zhotovitel je povinny uhradit skody vzniknuté z uplatnenych vad poéas zaruénej doby.

€lanok 15
Uplatfovanie vad po prevzati diela

Zhotovitel zodpoveda za vady diela prejavené v zaruénej dobe.
Objednavatel pripadné vady diela prejavené v zarunej dobe oznami zhotovitefovi bezodkladne po ich zisteni pi-
somnou formou v listinnej podobe. Vady diela opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstrafovanie vad po prevzati diela

Vady zhotoveného diela oznamené podla bodu 2. ¢lanku 15 tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje bezodplatne a bez
zbytoéného odkladu odstranit.

Zhotovitel je povinny do 2 pracovnych dni od oznamenia vady zhotoveného diela vykonat obhliadku a do 2 pracov-
nych dni od obhliadky alebo v termine dohodnutom pisomnou formou ich zaéat odstrafiovat a v o najkratsom case
ich odstranit. Lehota na odstranenie vad zhotoveného diela sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodriania dohodnutej lehoty na odstranenie vad zhotoveného diela alebo nedodrzania lehoty na vy-
konanie obhliadky méze objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady na opravu fakturovat zhoto-
vitefovi, ktory je povinny ich uhradit v pinej vyike do 14 kalendarnych dni od dorucenia faktdry v pisomnej forme v
listinnej podobe. Zaruka zhotovitela podfa ¢lanku 14 tym nie je dotknuta.

Na poZiadanie objednavatela pisomnou formou v listinnej podobe je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
vady zhotoveného diela odstranit, aj ked neuzndva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad zhotoveného diela zhotovitel az do rozhodnutia siidu o tom, e vady zhotoveného diela nezavinil.

Clanok 17
Zmluvné pokuty

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny za dielo za
kaidy kalendarny den omeskania so zhotovenim diela oproti lehote na zhotovenie diela.

Zhotovitel je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu troku vo vyske 0,05 % z neuhradenej ¢asti faktury za
kazdy kalendarny den omeskania Ghrady faktdry.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne objednavatelovi nedodrzanim
lehoty na dokoncenie diela v dosledku pripadného omeskania zhotovenia diela z dovodov na strane zhotovitela. Za
skodu spdsobenu objednavatelovi sa povaZuje akékolvek kratenie vysky NFP zo strany riadiaceho alebo sprostred-
kovatefského organu alebo sankcia uloZzena objednavatelovi v désledku nedodrzania harmonogramu v zmysle zmlu-
vy o poskytnuti NFP. Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti dielo riadne dokonéit ani jeho
dalsich povinnosti podfa tejto zmluvy.
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Za poruSenie ustanoveni tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty:

vo vyske 850,00 EUR za pozivanie alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok osobami na
stavenisku alebo za vyskyt oséb na stavenisku pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychot-
ropnych latok alebo za odmietnutie osdb vyskytujtcich sa na stavenisku podrobit sa skiske na pritomnost alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok,

vo vyske 100,00 EUR za iné poruienie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako v pism. a) tohto bodu
alebo predpisov o ochrane pred poZiarmi,

vo vySke 100,00 EUR za nedodrzanie ¢istoty na stavenisku,

vo vyske 200,00 EUR za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni na
stavenisku,

vo vySke 100,00 EUR za nepredloZenie dokladov preukazujucich kvalifikaciu zamestnancov,

vo vyske 2000,00 EUR za nepredlozenie dokladov preukazujucich pracovnopravny vztah zhotovitela so zamestnan-
cami,

vo vySke 5000,00 EUR za porusSenie zakazu nelegalneho zamestnavania,

vo vyske 1000,00 EUR za poverenie vykonanim ¢asti diela subdodavatela bez predchadzajiceho odsuhlasenia ob-
jednavatelom,

vo vyske 100,00 EUR za nevypratanie staveniska alebo pri neuvedeni staveniska do pévodného stavu je za kaidy
den omeskania od povinnosti vypratat stavenisko alebo uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 kalendarnych dni od doruenia ozndmenia objednévatela o uplatneni naroku
na Uhradu zmluvnej pokuty a vyzvy jej zaplatenie pisomnou formou v listinnej podobe.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa dhradu uroku vo vyske 0,05 % z neuhradenej €asti zmluvnej
pokuty za kazdy kalendarny den omeskania Ghrady zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu Skody. Ak by v dosledku porusenia,
zanedbania alebo nesplnenia akejkolvek povinnosti zhotovitela, vyplyvajucej mu z tejto zmiuvy, doslo k uloZeniu
sankcie, pokuty alebo akéhokolvek iného druhu finanéného postihu objednavatelovi, zhotovitel sa zavdzuje sumu
rovnajlcu sa tymto ulozenym sankciam, pokutdm alebo inym druhom finanéného postihu uhradit objednavatelovi
do 15 dni potom ako objednavatel doruéi zhotovitefovi vyzvu pisomnou formou v listinnej podobe na thradu tychto
sankcii, pokut alebo inych druhov finanénych postihov.

Casti zmluvnych pokut, Urokov z omegkania thrady zmluvnych pokut a sankcii, pokut a inych druhov finanénych
postihov podfa bodu 7. tohto élanku neuhradené zhotovitefom do €asu fakturécie diela, je objednavatel opravneny
strhnut z fakturovanej sumy.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela Uhradu uroku vo vyske 0,05 % z neuhradenej €asti faktury
podfa bodu 3. élanku 16 tejto zmluvy za kazdy kalendarny der omeskania Ghrady faktury.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrzia-
vat STN, technologické postupy, vSseobecne zavazné predpisy. Zhotovitel je povinny riadit sa vychodiskovymi pod-
kladmi objednavatefa, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnu-
tiami a vyjadreniami dotknutych organov 3tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych stran; v
pripade pretrvavajicich nezhéd cestou prislusného sudu.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni tejto zmluvy, postupne maju prioritu:

tato zmluva,

stutainé podklady,

ponuka zhotovitela.

Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia vieobecne zavazné skusobné po-
stupy, méze kazda zmluvna strana po predchadzajicom upozorneni druhej zmluvnej strany dat vykonat materialo-
vo-technické preskimanie statnym, alebo $tatom uznanym miestom pre skisky materialu. Vysledky tychto skasok
su zdvdzné. Naklady na skusky znasa zmluvna strana, ktorej nazor sa nepotvrdi.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Subdodavatelia su povinni bez rozdielu dodrziavat povinnosti zhotovitela vyplyvajuce z tejto zmluvy. Zhotovitel
nesie vo vztahu k objedndvatelovi zodpovednost za dodrziavanie tychto povinnosti vietkymi subdodavatefmi
a objednavatel je opravneny vyvodzovat pripadné sankcie za porusenie tychto povinnosti subdodavatefmi vodi zho-
tovitefovi.

Ak déjde po uzatvoreni tejto zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle bodu 8. élanku 8 tejto zmlu-
vy, zhotovitel nemé narok na zmenu tejto zmluvy - predizenie lehoty dokonéenia a thrad zvy$enych nakladov.
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Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel
k zhotoveniu diela, nesmu byt bez suhlasu objedndavatefa zverejnené a pouzité na iné ako dohodnuté Gcely, t.j. na
zhotovenie diela.
V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu so vieobecne zavdz-
nymi predpismi, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju vzajom-
nym rokovanim nahradit neplatné alebo neléinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim
tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel sledovany touto zmluvou.
Zhotovitel vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia suvisiaceho s predmetom
zakazky kedykolvek poéas platnosti a Géinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord ma
verejny obstardvatel uzatvorent na spolufinancovanie predmetu zakazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im
vSetku potrebnt sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objednavatel uzatvorent Zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného pri-

spevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vliddneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi

aktmi ES.

Clanok 19
Doruéovanie

Zasielky doru¢ované v listinnej podobe podla tejto zmluvy sa dorucuju prostrednictvom posty alebo iného doruco-
vatela na adresu zmluvnej strany uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Zasielka sa povaiuje za doruc¢enu zmluvnej strane

prevzatim zasielky zmluvnou stranou, ktorej je uréena,

ak sa zasielka vrati s tym, Ze adresat nie je znamy, hoci bola odoslana na adresu podfa bodu 1. tohto ¢lanku, a to
driom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktora ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknuta zmluvna strana o dorucovani
zasielky nedozvie,

ak si zasielku zmluvna strana neprevezme, a to diiom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktora ju odoslala,

ak zésielku zmluvna strana odoprela prijat, a to diom tohto odopretia.

Zasielky dorucované podla bodu 2. tohto ¢lanku sa odosielaju s lehotou uloZenia zasielky najmenej 3 dni.

Zasielky dorucované v elektronickej podobe podla tejto zmluvy sa dorucuji prostrednictvom internetu na adresu
druhej zmluvnej strany uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Do lehét urcenych v tejto zmluve, ktoré sa viazu na dorucovanie zasielok v listinnej alebo elektronickej podobe, sa
nezapoditava den dorucenia a den povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy (dorudenia odpovede alebo vykonania
ukonu).

Zmluvné strany st povinné pisomnou formou v listinnej podobe sa navzajom informovat o zmene udajov (napr.
adresy) uvedenych v &lanku 1 tejto zmluvy. V pripade, Ze niektord zo zmluvnych strén nesplni svoju povinnost
oznamit zmenu udajov v éldnku 1 tejto zmluvy, za spravne udaje sa budu povazovat posledné udaje oznamené dru-
hej zmluvnej strane a ak k takému oznameniu nedoslo, za spravne (daje sa budu povazovat udaje zmluvnej strany
uvedena v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobtda Ucinnost diiom nasledujucim po dni ich zverejnenia na internetove] stranke objednavatefa.
Menit alebo doplfiat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych, o¢islovanych dodatkov, ktoré sa stavaju
neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v pripade, ak ide o doplfiujuce stavebné
préace, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté do tejto zmluvy a bude ich poskytovat zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer v pisomnej forme a elektronickej forme
na neprepisovatefnom nosici dat (napr. CD/DVD) vo formate ,pdf“ a ,xls”.

Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
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Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne riesené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchod-
ného zdkonnika a dalsimi vSeobecne zavdznymi predpismi.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze sdhlasia s jej obsahom, jej obsahu a prav-
nym uéinkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tdto zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine na zaklade pravdi-
vych Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sth-
lasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy dostane objednavatel a jeden rovnopis dostane
zhotovitel.

Objednavatel:

Ing. Viliam Mrazik, s
Datum: 31.8.2022

Zhotovitel:

Ing. Andrej Privoznik, konatel spolocnosti JP — JUNIOR s.r.o.
Datum: 31.8.2022

& unior
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Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov vo vietkych radoch

Zoznam SUBDODAVATELOV

Pol.

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO
Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela (meno
a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Predmet

alebo sluzieb

Podiel
subdodavky k
hodnote Diela

vyjadreny
sumou

A

V pripade potreby je moiné doplnit strany tejto prilohy.
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