Mandatna zmluva
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Mesto Novaky
Sidlo: Néamestie SNP 349/10, 972 71 Novaky
1CO: 00318361
DIC: 2021211775
IC DPH: neplatca

Statutarny zastupca: Ing. Dusan Simka (primator)
(d’alej len ,,mandant‘)

a
1.2 Mandatar: NOVOPE spol. s r.o.
Sidlo: Namestie Slobody 22, 971 01 Prievidza
ICO: 51 746034
DIC: 2120771939
IC DPH: SK2120771939
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4507 5916
zastupeny: Peter Novota ml. -konatel’
Tel. spojenie: +421 918 781 375
e- mail: novopesro@gmail.com
(d’alej len ,,mandatar*)
Clanok I

Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavézuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat’ stavebny
dozor (kontrolnu ¢innost’) pocas realizacie stavebnych prac v stvislosti s realizaciou projektu
¢. NFP302040BDQ?2 s nazvom ,,Revitalizdcia vnutrobloku sidliska na ulici Starova
a Chemikov v meste Novaky“ a NFP302020BGI8 s nazvom ,ZvySenie kapacity
a podpora inkluzivneho vzdeldvania materskej Skoly v meste Novaky* z opera¢ného
programu IROP. Stavebny dozor bude uskuto¢iiovany pocas vystavby a procesu kolaudacie
stavieb a bude vykonavany odborne spdsobilou osobou v rozsahu cCinnosti v stlade s
prislusnou legislativou (napr. stavebny zakon) a poziadavkami grantového projektu pocas
doby realizacie stavebnych prac a kolaudacného konania, a to podl'a suvisiacich projektovych
dokumentacii, vydanych povoleni, zmliv o dielo, ktoré budu uzatvorené so zhotovitelmi
stavieb po ukonceni procesu verejného obstaravania s vitazmi sitazi a podla podmienok
stanovenych v tejto zmluve.

2.2 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatdr zavidzuje dodrzat’ vSeobecné zaviazné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zapismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpecCeny ucel, ktory ma stavebny dozor plnit, teda kontrolna
¢innost’ sledujuca ¢i stavba sa uskutoCiiuje v sulade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om
a zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo).

2.3 Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpeCit s nalezitou odbornou
starostlivostou, vstlade so zaujmami mandanta ako aj vsulade s platnymi pravnymi
normami, najmé v stlade s § 46b stavebného zakona.
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Pri vykonavani stavebné¢ho dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a nie je opravneny pouzit’ na zariadenie zalezitosti, vyplyvajucich z predmetu
zmluvy tretiu osobu. Pri uréovani spésobu vykonania diela je povinny akceptovat’ pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavézuje vykonavat’ po dobu, po ktort bude plnit’ povinnosti, na
ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Clanok III
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykonavat’ najmai tieto Cinnosti:
Oboznamit’ sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavieb, najmi s projektom,
s obsahom stvisiacich zmlav a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych organov a
organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani stavenisk zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapisy o tom do stavebného
dennika

Vykonavat' kontrolni ¢innost” formou obc¢asného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 2 krat tyzdenne na kazdej stavbe. V pripade, Ze si to situdcia na stavbach vyzaduje, je
mozné interval skratit’ alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykondvanej ¢innosti na
stavenisku a samotnej stavbe, priCom takato zmena intervalu musi zabezpecit’ riadny vykon
stavebného dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavby uskutoCiiuje podla projektovej dokumenticie, d’alej podla
podmienok stavebnych povoleni a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu realizicie
stavieb ako aj samotnych zmliv o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbach a vyzadovat’ od mandanta v€asné rozhodnutia. Ihned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych tc¢astnikov vystavby, ktori su
identifikovatelni najmd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapiSe aj do prislusného
stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni
suladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat' spdsob a postup uskuto¢novania stavieb tak, aby sa zarucila bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia

Sledovat’, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skuSky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie Casti dodavok a prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a Uplnost’ ocenovanych podkladov a faktur, ich stulad
s podmienkami prislu$nej zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebnych dennikov z pohladu, ¢i s vedené v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organiza¢né a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného dna) o priebehu realizacie jednotlivych stavieb tak, aby bol
zachyteny redlny priebeh kazdej stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat’ pisomné v
elektronickej forme najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na
mailovii adresu osoby opravnenej konat za mandanta vo veciach technickych uvedenej
v zéhlavi tejto zmluvy.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavieb a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v stlade s ¢lankami zmliv o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnymi projektovymi dokumentaciami. Odsuhlasit
vecnl a cenovu spravnost’ a Uplnost’ ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych
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podkladov zhotovitela voci platnym projektovym dokumentdciam a ich stlad s

prerokovanymi a odsthlasenymi cenami; kontrolovat’ a odsuhlasit’ vecnu a cenovll spravnost’

platobnych dokladov, splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitelom a zaistit’ ich

v¢asné predlozenie na thradu. Spolupracovat’ pri zavere¢nom vyuactovani stavieb

Sledovat, vyzadovat' a zabezpecit’, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii

bola dodana predpisand dokumentécia (certifikity, preukazanie zhody, manudl udrzby a

obsluhy), najméd doklady o ich kvalite. Zucastiiuje sa pripravy a vykonania komplexného

vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit' vykonané skusky pocas vystavby a navrhnut’ kontrolné, pripadne nové skusky,

ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom,

resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materidlov,

resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii

a to vSetko v tizkej sucinnosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a casovych planov stavieb a zmluvnych podmienok

Zabezpecit pripravu podkladov na zaverecné technicko-evidencné prevzatie stavieb

Vcas vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie

stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat’ a zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani

stavieb v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a

pripravit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii

Kontrolovat a zabezpeCovat vypratanie stavenisk zhotovitelom, spolupracovat’ pri

zabezpeceni dokladov ku kolaudacnym konaniam stavieb.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo

obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavieb zivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi objednavatelom a
zhotovitel'mi stavieb v priebehu realizacie diela.

Vykonévat’ dohl'ad nad spracovanim projektov skuto¢ného vyhotovenia stavieb, ku ktorému

sa zhotovitel zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu ur¢enom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenéach v zneni neskorsich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a III. tejto zmluvy
sumarnu zmluvnu cenu:16 536,00,-EUR vratane DPH resp. kone¢na cena,

pricom za realizaciu vykonu ¢innosti stavebného dozoru stavby Kk projektu s nazvom
,Revitalizacia vnutrobloku sidliska na ulici Starova a Chemikov v meste Novaky*
bude vyplatena ¢iastka 4 296,00,- EUR vratane DPH resp. kone¢né cena ;

a za realizaciu vykonu ¢innosti stavebného dozoru stavby k projektu s nazvom ,,Zvysenie
kapacity a podpora inkluzivneho vzdelavania materskej Skoly v meste Novaky* bude
vyplatena Ciastka 12 240.00,- EUR vratane DPH resp. kone¢na cena ;

Mandatér v ¢ase podpisanie Mandatnej zmluvy je platcom DPH. Cena je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

V odplate podl'a tohto ¢lanku st zahrnuté vsetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a Géelne
vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajtcich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavend mandatirom po
vykonani stavebného dozoru po &astiach, pri¢om minimalna dizka fakturovaného obdobia je
jeden kalenddrny mesiac a Cast’ fakturovanej ceny bude urcena odhadom v percentudlne;
vyske zodpovedajucej cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene
diela. Faktara sa povazuje za doru¢eni mandantovi, ak bola doru¢ena ako doporucena zasielka
alebo bola osobne prevzata opravnenym zastupcom mandanta.

Faktary musia byt’ predloZené v 3 rovnopisoch. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71
Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktur je 30 kalendarnych dni od dorucenia faktary formou bezhotovostného
styku. Vzhl'adom na financovanie diela aj z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov a
ESIF, verejny obstaravatel' nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania stvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych
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rozpoctov na bankovy ucet objednavatel'a (posun splatnosti). Splatnost’ v§ak méze byt takto
predlZzena maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktary.

Clianok V
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Zze kontrolnu ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku II. a
¢lanku II1. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu.

Predpokladand lehota vykonu cinnosti stavebného dozoru zavisi od zmluvnych dohdd
dohodnutych so zhotoviteI'mi stavieb vzmysle uzatvorenych ZoD v zmysle sutaznych
podmienok po ukonceni verejného obstardvania — terminu ich uzatvorenia, od prevzatia
staveniska kazdej stavby zhotovitel'om az do tispesného ukoncenia procesu kolaudécie stavieb

Clanok VI
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavdzuje, ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné

spoluposobenie, spocivajuce najmé v poskytnuti Zmlav o dielo a projektovych dokumentécii

stavieb, resp.: iné doklady ktoré su nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.

Mandant sa zavézuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento tcel

dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni

podkladov, dopliiujucich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v €innosti geodeta,

ktoré st nevyhnutné na plnenie zavdzkov Mandatara podla tejto zmluvy a ktorych potreba

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavéizuje poskytnut’ sti¢innosti mandantovi ak sa

rozhodne vykonat kontrolu spdsobu vykonavania diela, ktori ako objednavatel moze

uskutocnit’ podla §550 az 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorSich predpisov, pricom touto kontrolou bude mandant kontrolovat’ aj dodrziavanie

povinnosti mandatara vyplyvajicich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavidzuje odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu Mandantovi vSetky uradné doklady,

veci a iné podklady, teda vSetko, Co pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim obchodnej

zalezitosti podl'a tejto zmluvy od tretich osob.

Povinnostou Mandatara je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluv o poskytnuti

nenavratnych finanénych prispevkov pre projekty, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im

vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikacny orgén a nimi poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujiuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavdzuje vykonavat’ kontrolni ¢innost’ dohodnutii v rozsahu podla ¢lanku II. a
II1. tejto Zmluvy riadne a v¢as, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkol'vek povinnosti ktora vyplyva mandatarovi ztejto zmluvy ma mandant ndrok na
zmluvnt pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé jedno porusenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute
méa mandant narok aj na zaplatenie Skody. Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej
uplatnenia u mandatara.
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Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej Cinnosti, ak kontrolnd ¢innost’ nebola vykondvand s odbornou starostlivostou,
riadne alebo vcas.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z poruSenia povinnosti mandatara vylucne pisomnou
formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku, a/alebo
na nahradu skody.

Clanok VIII
Ukoncenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypoved'ou, pri¢om:

a) Mandant méze zmluvu vypovedat kedykol'vek bez udania dovodu, pricom vypoved
nadobuda uc¢innost’ dhom jej dorucenia mandatarovi.

b) Mandatar moéze zmluvu vypovedat s ucinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujticeho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje

za dorucenti aj v pripade, ak sa ako neprevzatd vrati odosielatelovi. Zasielka sa dorucuje ako

doporucena na adresu druhej zmluvnej strany zapisanu v obchodnom/Zivnostenskom/ registri.

Zasielka sa povazuje za dorucentl den nasledujuci po jej vrateni postou ako neprevzatej

odosielatel'ovi.

V pripade predcasného ukoncenia ma mandatar ndrok na cCast dohodnutej odplaty, ktord sa

uréi pomerne podla vysky preinvestovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati

v pripade ak odplata bola dohodnuta Casovou (hodinova, mesacna, ...) sadzbou alebo ak

mandatar si povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX
Zaverecné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpeCenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej cinnosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. aIll. tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

Mandatar je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce ztejto Mandatnej
zmluvy voci Mandantovi len po ich predchadzajicom pisomnom suhlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a dalSich vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia
a mandatar 1 vyhotovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a strany
suhlasia s jej iplnym zverejnenim.

.............................. ,dia V Prievidza dia....................

Za mandanta: Za mandatara:

Ing. Dugan Simka — primétor v.r. Peter Novota ml. —konatel v.r.



