

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „**MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Číslo zmluvy objednávateľa :

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 2022/EB/01/022

medzi

1. Objednávateľ :

Mesto Púchov

Sídlo:

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

Zastúpený:

JUDr. Katarína Heneková, primátorka

Bankové spojenie:

ČSOB a.s.

IBAN:

IBAN SK83 7500 0000 0040 2263 4918

IČO:

00 317 748

DIČ:

2020615630

nie je platcom DPH

E mail:

msu@puchov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Strabag s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zápis v OR :

OS Bratislava I, oddiel : Sro; vl.č. 991/B

Zastúpený:

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

IČO:

17317282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „ **MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“ najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „Rozpočet stavby“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV**“, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.2, 1.1.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2019-48 (ďalej len „Výzva“) Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a (ii) Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 128/2022 zo dňa 02.06.2022 pod značkou 28371-WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe: „K MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV“, umiestnenej v k.ú. Horné Kočkovce, parcelné čísla KN-C 1779/1 a financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV“, zhotovenej spoločnosťou PROJART, spol. s r.o, Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica.

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, v prípade potreby vypracovanie čiastočnej alebo úplnej realizačnej, dielenskej alebo akejkoľvek inej dokumentácie Diela, resp. časti Diela a všetky ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov (ďalej len „Dielo“)

- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ nesprávne použije technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.18 najneskôr k podpisu zmluvy o dielo. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj Prílohu č. 2 tejto Zmluvy – Časový harmonogram realizácie stavby v súlade s čl.2 bod 2.3.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
- 1.9** Zmluvné strany si písomne oznámia zodpovedných zástupcov vo veciach zmluvných a technických ako aj ich prípadnú zmenu. Zodpovedný zástupca je oprávnený konať v mene zmluvnej strany, ktorú zastupuje momentom keď príslušná zmluvná strana oznámi túto skutočnosť.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do 6 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického a technologického vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela.

2.4 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.

- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pre IROP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzi termíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 1 152 102,45 EUR bez DPH (slovom : jeden milión stopäťdesiatdvatisíc stodva eur/45 centov),
230 420,49 EUR 20% DPH (slovom : dvestotridsaťtisíc štyristodvadsať eur/49centov),
1 382 522,94EUR s DPH (slovom: jeden milión tristoosemdesiatdvatisíc päťstodvadsaťdva eur/94centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, nie je platiteľom DPH.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyše prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5. V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu primeraného hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku

omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

3.7 Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu a označenie staveniska, oploenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu Zhotoviteľa (napr. realizačnú, dielenskú a pod.), režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru, ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príslušných komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne alebo dvojmesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac, resp. predchádzajúce dva mesiace, v minimálnej výške 147 442,49 € vrátane DPH (vrátane sumy prislúchajúcej zádržnému právu Objednávateľa) v súlade s bodom 5.3.3 Príručky pre prijímateľa, verzia 7.0. (IROP 2014-2020), účinné od 15.02.2022; uvedený limit neplatí v prípade záverečnej

faktúry. Zhotoviteľ predloží mesačný, resp. dvojmesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 5% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 5% z každej fakturovanej čiastky s DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 5% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od úplného odstránenia väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia, že tieto vady a nedorobky boli odstránené; prípadne mu bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.
- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasení súpisu prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez väd a nedorobkov.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis

fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom.

- 4.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6** Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky / Sprostredkovateľským orgánom (SO) Trenčiansky samosprávny kraj podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7** Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.
- 4.8** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9** Zhotoviteľ nemá právo započítvať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11** V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z

účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpisania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. V prípade, ak je Zhotoviteľ vo viac ako 10 dňovom omeškaní s prevzatím staveniska, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi ich mená. Títo pracovníci sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 5.3** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

- 5.4** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.6** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.7** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabíja zodpovednosťou za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.8** Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.
- 5.9** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentáciu celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcií a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.11 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.

5.12 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.

5.13 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.

- 5.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.15** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.16** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, mŕnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.17** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.18** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.19** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.20** Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Objednávateľ má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami riadiaceho orgánu na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:

- (a) poskytovateľ NFP EÚ a SR a ním poverené osoby, RO pre IROP, SO pre IROP,

- (b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- (c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- (d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- (e) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

5.22 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

5.24 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.23 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.23 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.23.

5.25 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.24 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

- 5.26** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.
- 5.27** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykazať zo stavby.
- 5.28** Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 5.29** Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčového odborníka, ktorého údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, je to kľúčový odborník

(a) kľúčový odborník č. 1 Tomáš Tulec – stavbyvedúci , tomas.tulec@strabag.com, +421 902978410

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku. Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 3 % zo zmluvnej ceny diela s DPH s platnosťou 2 roky odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela. Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky a záväzky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené do 2 rokov odo dňa riadneho prevzatia a odovzdania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú určenú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 3 % zmluvnej ceny za dielo s DPH na účet Objednávateľa:
- IBAN: SK43 7500 0000 0040 2448 4458**
variabilný symbol: IČO uchádzača
Poznámka pre prijímateľa: Garančná zábezpeka – AS Púchov
- 6.10 V prípade, že sa vyskytnú počas 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela vady a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni a objednávatel' v súlade s bodom 6.6. tohto článku zabezpečí ich odstránenie treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa, môže Objednávateľ pohľadávku, ktorá mu tým vznikla jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu 3 %

Ceny za dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa článku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) článku 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po účinnosti tejto zmluvy o dielo. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

8.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v

článku 6.6 tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.

- 8.4** V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5.9 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5** Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplataenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplataenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
 - (c) Vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania s prevzatím staveniska podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy
- 8.6** Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi.
- 8.7** Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplataenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplataenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 8.8** Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplataenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.
- 8.9** Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;

- (b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchľil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) zhotoviteľ nepredložil objednávatelovi poisťnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (o) zhotoviteľ nepredložil objednávatelovi garančnú zábezpeku v zmysle čl. 6, bod 6.9.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmlúvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

- 9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.
- 9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím 3. (tretieho) pracovného dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej forme a elektronickom formáte MS EXCEL na CD alebo DVD)

príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

a) Objednávateľovi bude doručená správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v zmysle bodu 1.1 v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP alebo nesúhlasu s výškou ex ante finančnej opravy Objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Púchove, dňa:

V Žiline dňa :

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JUDr. Katarína Heneková
primátorka mesta

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 2022/EB/01/022 / Rozpočet stavby- Preambula tejto Zmluvy

Príloha č.2 k Zmluve o dielo č. 2022/EB/01/022 /Časový harmonogram realizácie stavby v súlade s čl. 2 bod 2.1 a čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

Príloha č.3 k Zmluve o dielo č. 2022/EB/01/022 / zoznam subdodávateľov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1

Názov stavby MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV

Názov objektu MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV

Názov časti

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Púchov

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

25.07.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 152 102,45	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-8)		1 152 102,45	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 152 102,45	
Objednávateľ						24	20,0 %	1 152 102,45 DPH	230 420,49
						25	%	DPH	
Dátum a popis				Pečiatka		26 Cena s DPH (r. 23-25)		1 382 522,94	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa	0,00	
						28	Kľúčová doložka	0,00	
						29	Zvýhodnenie + -	0,00	

V Žiline dňa 11.8.2022

Ing. Vladimír Zajac
ekonom oblasti
na základe plnej moci

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV

Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 25.07.2022

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO 01 OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE	376 398,66
	Búracie práce	86 527,21
	Komunikácie	289 871,45
	SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁSTUPIŠTIA, CHODNÍKY A ZELEŇ	521 180,81
	Architektonicko-stavebné riešenie + statika stavba	324 986,12
	ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD	13 190,03
	Slaboprúd - informačný systém	136 856,65
	Slaboprúd - kamerový systém	4 619,14
	Spevnené plochy	41 528,87
	SO 03 PARKOVISKÁ (P&R, K&R, VOD)	34 685,13
	parkoviská (krátkodobé, dlhodobé, autobusy, tel.postihnutých)	34 685,13
	SO 04 ODVODNENIE DAŽĎOVÝCH VÔD	105 773,85
	Odvodnenie dažďových vôd	105 773,85
	SO 05 REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	22 017,14
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	22 017,14
	SO 06 EL. PRÍPOJKA NN a VONKAJŠIE SLINOPRÚDOVÉ ROZVODY	5 691,77
	El. káblový prívod NN	5 691,77
	SO 07 CESTNÁ DOPRAVNÁ SIGNALIZÁCIA	86 355,09
	Elektrická prípojka NN	4 034,55
	SO_07 - Púchov CDS Výjazd z AS	82 320,54
	<u>Celkom</u>	<u>1 152 102,45</u>

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 26.07.2022

STRABAG

K.B.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednot.	Cena celk.	Skutoč.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				50 01 OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE				376 398,66	
				Báracie práce				86 527,21	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV				86 516,87	
				1 - ZEMNÉ PRÁCE				40 012,82	
1			11001010	Vytýčenie trasy IS v rovine	km	0,389	574,75	208,34	20,0
2			113107141	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	463,006	1,03	466,59	20,0
3			113107212	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	3 073,000	2,07	6 361,11	20,0
4			113107231	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	m2	3 073,000	7,76	23 846,48	20,0
5			113107243	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm, nad 200 m2	m2	2 620,000	3,10	8 122,00	20,0
6			113151114	Príprava živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 800 m2	m2	36,000	1,09	38,05	20,0
7			113202111	Vytýčenie krajníkov alebo obrubníkov vlnitých	m	157,000	4,14	649,98	20,0
8			113204111	Vytýčenie obrubníkov záhonových	m	75,000	3,45	260,20	20,0
9			130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	3,375	18,39	62,07	20,0
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				46 594,85	
10			998008211	Odstánenie zvislých dopravných značiek zo stĺpkov alebo konzol	kus	6,000	10,35	62,10	20,0
11			979061111	Odvoz súte a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	2 331,544	2,30	5 362,55	20,0
12			979061121	Odvoz súte a vybudovaných hmôt na skládku každý deň 1 km	t	123 315,440	0,01	1 233,16	20,0
13			979061112	Nakladanie alebo prekladanie súte a vybudovaných hmôt	t	2 331,544	1,00	2 331,54	20,0
14			979151410	Poplatok za ulož. a zneškod. súte na urč. sklád. - z demol. vozoviek "C"-ost. odpad	t	2 331,544	16,09	37 514,54	20,0
15			998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy lôžok, kryt živých	t	0,147	1,15	0,17	20,0
				PRÁCE A DODÁVKY PSV				10,34	
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				10,34	
16			767911811	Demontáž dreveného pletiva so štvorcovými okami výšky do 1,8 m	m	2,000	5,17	10,34	20,0
				Komunikácie				289 871,45	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV				289 871,45	
				1 - ZEMNÉ PRÁCE				24 542,86	
17			122102201	Nové lôžko	m3	9,065	37,19	337,13	20,0
18			122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	766,920	4,06	3 136,70	20,0
19			122202209	Prípratok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	766,920	0,41	314,44	20,0
20			132201101	Hlíbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - inštrud.	m3	108,777	10,23	1 112,79	20,0
21			132201109	Prípratok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	108,777	0,62	66,56	20,0
22			162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 279,178	1,99	2 546,56	20,0
23			171101101	Násep z hornin súdžných zhrutných na 95% PS	m3	394,416	26,61	10 100,99	20,0
24			171204111	Uloženie spánky bez zhrut. na skl.	m3	879,680	0,49	429,08	20,0
25			171206111	Uloženie zeminy do násepov s urovňovaním	m3	394,416	4,10	1 617,11	20,0
26			175109111	Obrys drenáže šírkovitnou 32/63	m3	99,716	35,88	3 577,77	20,0
27			181110102	Úprava pléne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m2	2 191,200	0,80	1 314,22	20,0
				2 - ZAKLADY				15 862,30	
28			211871110	Položenie geometrie v rovine na podlahe	m2	2 191,200	1,18	2 588,62	20,0
29			211871121	Zhotovenie optič. drenáže z geotex.	m2	181,300	2,07	375,29	20,0
30			212752126	Tratvody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obšypom	m	362,800	8,76	3 176,36	20,0
31			286112184	Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm	m	380,730	9,45	3 593,52	20,0
32			583102400	Geometrie dvojsovy GM4	m2	2 300,780	3,16	7 270,40	20,0
33			215901101	Zhrutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a násled. ld do 0,8	m2	2 191,200	0,34	745,01	20,0
34			673521540	Geotextília filtračná F 250 135g/m2	m2	180,985	1,03	196,00	20,0
				3 - KOMUNIKÁCIE				193 459,37	
35			561471115	Podklad zo zeminy stabil. výpnom ROAD MIX hr. 250 mm	m2	2 191,200	5,36	11 722,92	20,0
36			564762111	Podklad zo štrkoviny D83 hr. 200 mm	m2	2 191,200	5,12	11 218,94	20,0
37			567132115	Stabilizácia cementom CBGM C50, hr. 200 mm	m2	2 191,200	12,64	27 692,77	20,0
38			573111111	Posrek živ. infiltrantný z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	4 462,400	0,71	3 161,20	20,0
39			573101111	Spojovací posrek emulzný 0,6 kg/m2	m2	2 226,200	0,47	1 048,31	20,0
40			577144141	Asfaltový betón AC 11 (ABS) z modifikovaného asfaltu hr. 60 mm, š. nad 3 m	m2	2 226,200	17,47	38 991,71	20,0
41			577162124	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 18 (ABL 1) š. nad 3 m, hr. 70 mm	m2	2 191,200	21,83	47 585,86	20,0
42			577192118	Betón asfaltový ložný ACL 22 š. do 3 m tr. 1, hr. 80 mm	m2	2 191,200	23,88	62 325,86	20,0
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				56 206,92	
43			912283111	Osadenie súpravy pre zvislé dop. značenie do betónu - komplet osadenie	kus	34,000	28,74	977,16	20,0
44			914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpky, konzoly alebo objekty	kus	50,000	34,48	1 724,00	20,0
45			404420104	Značka dopravná - 135 - svetelné signály	kus	2,000	45,98	91,96	20,0
46			404420314	Značka dopravná - 231 - zákaz vjazdu pre všetky vozidlá	kus	1,000	47,13	47,13	20,0
47			404420315	Značka dopravná - 215 - zákaz odbočovania (vľavo)	kus	1,000	47,13	47,13	20,0
48			404420321	Značka dopravná - 230 - zákaz vjazdu I	kus	6,000	47,13	282,78	20,0
49			404420322	Značka dopravná - 216 - zákaz odbočovania (vpravo)	kus	1,000	47,13	47,13	20,0
50			404420403	Značka dopravná - 211 - priukazný smer odbočovania (vľavo, vpravo)	kus	2,000	47,13	94,26	20,0
51			404420413	Značka dopravná - 302 - hlavná cesta	kus	4,000	45,98	183,92	20,0
52			404420422	Značka dopravná - 201 - diaľ. prednosť v jazde	kus	2,000	45,98	91,96	20,0
53			404420503	Značka dopravná - 326 - príchod pre chodcov	kus	9,000	34,48	310,32	20,0
54			404420504	Značka dopravná - 321 - jednosmerná cesta	kus	6,000	28,74	172,44	20,0
55			404420531	Značka dopravná - 272 - parkovisko	kus	3,000	45,98	137,94	20,0
56			404420533	Značka dopravná - 506 - píslí pre autobus	kus	1,000	34,48	34,48	20,0
57			404420534	Značka dopravná - 509 - spresňujúca informácie 4x	kus	1,000	28,74	28,74	20,0
58			404420606	Značka dopravná - 509 - spresňujúca informácie (max. 10 min)	kus	1,000	28,74	28,74	20,0
59			404420811	Značka dopravná - 508 - spresňujúca informácie - tel. posilňujú	kus	1,000	28,74	28,74	20,0
60			404422201	Značka dopravná - 610 - prebaž. hlav. cesty (ivar križovatky)	kus	4,000	72,42	289,68	20,0
61			404457375	Semafor	kus	4,000	0,01	0,04	20,0

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 25.07.2022

Číslo	TV	KON	Kód položky	Nápis	MJ	Objemové množstvo	Cena jednotková	Cena celková	Sečka DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62			404459610	Štípk AI 60/6 hladký drážkový	m	102,000	11,49	1 171,98	20,0
63			6140011121	Dočasné dopravné značenie	kompl.	1,000	4 138,19	4 138,19	20,0
64			915701111	Zhotovenie vozíč. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápis - 620,610	m2	126,000	4,93	621,18	20,0
65			915711111	Vodorovné značenie krytov stieľ. farbou, deliace čiary š. 12 cm - 622	m	150,000	0,45	67,50	20,0
66			915712111	Vodorovné značenie krytov stieľ. farbou, vodiace pásiky š. 25 cm - 601	m	250,000	0,75	187,50	20,0
67			915791111	Prázdna, pre vozíč. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky - 601	m	250,000	0,34	85,00	20,0
68			915791112	Prázdna, pre vozíč. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, nápis - 620,610	m2	126,000	0,75	94,50	20,0
69			915796011	Bezpečnostná úprava povrchu vozovky farbou červenou asfaltový povrch + pásiky pre nevidiacich	m2	250,000	51,73	12 932,50	20,0
70			917161111	Osad. zastávkového obrubníka s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	76,000	15,06	1 140,96	20,0
71			592174920a	Základový obrubník priamy 100x37x40 cm	kus	78,750	106,20	8 363,25	20,0
72			592174920b	Základový obrubník nábehový 100x37x40 cm ľavý	kus	2,100	106,08	222,97	20,0
73			592174920b	Základový obrubník nábehový 100x37x40 cm pravý	kus	2,100	106,08	222,97	20,0
74			917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. nábehového s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	45,000	16,55	744,75	20,0
75			917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	489,000	13,79	6 743,31	20,0
76			592174500	Obrubník chodníkový 100x15x30	kus	99,750	5,76	576,56	20,0
77			592174510	Obrubník chodníkový akosový 100x15x25	kus	304,500	4,51	1 375,30	20,0
78			592174800	Obrubník priamy 100x20x10	kus	105,000	3,80	398,00	20,0
79			592174820	Obrubník nábehový 100x20x15	kus	47,250	5,76	272,16	20,0
80			919101111	Lôžko pod obrubníky, kozmiky, obruby z betónu tr. B 12/5 - B 15 (C12/15)	m3	71,213	0,01	0,71	20,0
81			919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živčného hr. 60-100 mm	m	64,000	3,91	250,24	20,0
82			919735113	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	87,000	5,99	521,13	20,0
83			919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	28,000	16,32	457,32	20,0
84			979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	875,890	11,49	10 061,86	20,0
85			996225111	Presun hmot pre pozemné komunikácie a plochy tržísk, kryt živčný	t	3 780,267	0,26	982,67	20,0
SO 02 AUTOBUSOVE NASTUPIŠTIA, CHODNÍKY A ZELEN									521 180,81
Architektonicko-stavbné riešenie + statická stavba									324 966,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV									50 242,14
1 - ZEMNÉ PRÁCE									2 359,30
86			120901123	Búranie betónového základu	m3	16,500	62,07	1 024,16	20,0
87			133201101	Hĺbenie základov, páteľ v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	67,190	6,02	404,48	20,0
88			133201106	Príslušenstvo za lepiť hmoty tr.3	m3	67,190	0,82	55,14	20,0
89			162801102	Vodorovné premosťovanie výkopy do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	67,190	1,99	133,71	20,0
90			979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	67,190	11,49	772,01	20,0
2 - ZÁKLADY									22 806,40
91			272321311	Základové pásiky z betónu tr. C16/20	m3	67,190	109,20	7 337,16	20,0
92			272321217	Obdobenie základových páteľ drevené tradičné, zhotovenie	m2	247,150	38,62	9 544,93	20,0
93			272321218	Obdobenie základových páteľ drevené tradičné, odstránenie	m2	247,150	4,26	1 051,00	20,0
94			272321821	Výstuž základov BSL 600 (10505)	t	5,024	1 606,90	8 086,62	20,0
3 - ZVISLÉ A KOMPLEXNÉ KONSTRUKCIE									5 658,41
95			381181061	Montáž mobilných buniek samostatne stojacich	kus	1,000	106,33	106,33	20,0
96			5530M0438	Skoblná banka, informačný stĺpec 3000/2435	kus	1,000	5 552,08	5 552,08	20,0
4 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									1 436,45
97			631312811	Katzening z betónu prechádzajú tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	7,176	127,69	916,30	20,0
98			631571003	Násep zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	19,134	28,23	540,15	20,0
5 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE									17 951,98
99			943943221	Montáž leštenie priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m (poušvne)	m3	645,540	3,68	2 386,23	20,0
100			943943222	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší mesiac použ. leštenie k -3221 a -3222 (poušvne)	m3	645,540	4,02	2 596,07	20,0
101			943943821	Demontáž leštenie priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m (poušvne)	m3	645,540	3,48	2 227,11	20,0
102			949941101	Výsuvná špičková plošina	defi	25,000	143,69	3 592,25	20,0
103			953948121	Kotvenie chemickými kotvami M 12 hl 160 mm do betónu, ZB s vyvŕtaním otvoru	kus	170,000	3,68	625,60	20,0
104			953948161	Kotvenie chemickými kotvami M 16 hl 160 mm do betónu, ZB s vyvŕtaním otvoru	kus	128,000	4,02	514,56	20,0
105			953948299	Kotvenie chemickými kotvami M 20 hl 200 mm do betónu, ZB s vyvŕtaním otvoru	kus	16,000	5,69	91,04	20,0
106			953948299	Kotvenie chemickými kotvami M 20 hl 400 mm do betónu, ZB s vyvŕtaním otvoru	kus	168,000	8,33	1 399,44	20,0
107			953950162	Kotvenie skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 250 mm (komplet)	kus	128,000	4,83	618,24	20,0
108			953950203	Kotvenie skrutka pre chemické kotvy M 20 dl 300 mm (komplet)	kus	16,000	8,84	138,24	20,0
109			953950205	Kotvenie skrutka pre chemické kotvy M 20 dl 500 mm (komplet)	kus	168,000	8,98	1 508,64	20,0
110			966005111	Rozbraženie zábradlia so stĺpkami osadenými s betónovými pákami	m	39,200	14,37	563,30	20,0
111			349121991	Demontáž prvkov drobnej architektúry ľavičky (komplet)	kus	4,000	26,74	106,96	20,0
112			349121992	Demontáž prvkov drobnej architektúry koše betónové (komplet)	kus	2,000	22,96	45,92	20,0
113			349121993	Demontáž prvkov drobnej architektúry informačná tabuľa (komplet)	kus	1,000	20,69	20,69	20,0
114			349121994	Demontáž prvkov drobnej architektúry koše pleschové	kus	5,000	17,24	86,20	20,0
115			929951512	Demontáž - tabuľa pred zastávkou na stĺpku	kus	10,000	17,24	172,40	20,0
116			979061111	Odvaz auta a vybraných hmot na skládke do 1 km	t	37,672	2,30	86,65	20,0
117			979061121	Odvaz auta a vybraných hmot na skládke každý ďalší 1 km	t	198,360	0,01	1,98	20,0
118			979082111	Vnútrosťavenisková doprava auta a vybraných hmot do 10 m	t	37,672	7,47	281,41	20,0
119			979082121	Nakladanie auta na dopravný prostriedok	t	37,672	1,00	37,67	20,0
120			979131409	Poplatok za ulož. zneškodnenie auta na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	37,672	16,09	606,14	20,0
121			996261111	Presun hmot pre opravy	t	338,013	0,26	87,86	20,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV									271 778,27
762 - Konštrukcie tesárske									1 725,62

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 26.07.2022

STRABAG

№	TV	KM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Obj. Cena	Cena celková	Podiel na DPH
122			762712199	Montáž hranolov 50/50	m	152,000	7,47	1 135,44	20,0
123			806160169	Hranol z tvrdého rezu (napr. dub) hrúbky 50mm, hobované s povrchovou úpravou	m3	0,437	804,65	351,63	20,0
124			762785000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií väzňaných	m3	0,437	22,18	9,70	20,0
125			998782202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	99,500	2,30	228,95	20,0
784 - Konštrukcie kľamplarske								12 340,13	
126			764367201	Kľamp. poplastovaný pl. žľaby medzistiešné r 500	m	127,800	21,38	2 732,38	20,0
127			764367801	Kľamp. demont. žľaby medzistiešné r 500	m	56,900	11,90	677,11	20,0
128			764391249	Kľamp. poplastovaný pl. žľaby záveterná r 500	m	282,168	18,89	5 273,50	20,0
129			764393230	Kľamp. poplastovaný pl. hrobiež střechy r 400	m	4,000	12,94	51,76	20,0
130			764454292	Kľamp. poplastovaný pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	10,000	12,14	121,40	20,0
131			764454801	Kľamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	16,000	5,75	92,00	20,0
132			998784201	Presun hmôt pre kľamplarské konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	98,063	34,69	3 392,00	20,0
788 - Konštrukcie stolárske								18 075,02	
133			766414942	Montáž a dodávka dosiek HPL do 6m2 vrátane uchytenia	m2	74,660	240,87	17 959,27	20,0
134			998786201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,656	1,15	115,75	20,0
787 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								212 205,06	
135			767161240	Montáž, osadenie, zabrádlenie rovného z rúrok oceľových	m	110,450	18,92	2 089,71	20,0
136			553042310	Zabrádlenie rovné, praskotná stena, lavica z ocele (komplet, vrátane povrchových úprav a kotvenia)	kg	3 092,683	6,55	20 257,07	20,0
137			767382112	Montáž krytiny stiech plochom tvarovaným (komplet vrátane, spojovacieho materiálu)	m2	725,000	11,04	8 004,00	20,0
138			1383A0163	Plech tepelzovný T36 poplastovaný	m2	633,750	26,28	21 065,54	20,0
139			767392802	Demontáž krytiny stiech	m2	438,740	9,20	4 038,81	20,0
140			767391198	Montáž doplnkov smetný koš	ks	8,000	113,60	910,40	20,0
141			6429A0101	Koľ odpadkový	ks	8,000	517,27	4 138,16	20,0
142			767396101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 6 kg (kotviace platne zabrádlenie)	kg	168,000	1,32	221,76	20,0
143			553000020	Oceľové konštrukcie - kotviace platne zabrádlenie 200x100x12mm	kg	176,400	3,62	640,93	20,0
144			767395105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií (komplet vrátane, spojovacieho materiálu a uchytenia)	kg	24 351,810	1,32	32 144,39	20,0
145			553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	26 788,991	3,84	102 862,05	20,0
146			767396803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	12 755,483	1,08	13 903,45	20,0
147			998787201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 618,851	1,21	1 958,81	20,0
783 - Nátary								18 218,83	
148			783222100	Nátary kov. stav. doplnk. konštr. symet. dvojkoľasné	m2	737,306	14,94	11 015,38	20,0
149			783228100	Nátary kov. stav. doplnk. konštr. symet. základné	m2	737,306	9,77	7 203,48	20,0
787 - Zasklievanie								9 213,59	
150			767182312	Zasklievanie sklom bezpeč. vrátane uchytenia	m2	65,880	28,76	1 901,36	20,0
151			634371100	Sklo bezpečnostné	m2	81,248	121,12	9 842,42	20,0
152			998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	82,983	2,30	190,81	20,0
PRÁCE A DODAVKY M								2 965,71	
M21 - 155 Elektromontáže								2 965,71	
153			210019999	Demontáž elektroinštalácie (svetlidlá, rozvody)	Súbor	1,000	2 965,71	2 965,71	20,0
OSTATNÉ								0,00	
OSTATNÉ								0,00	
154			999999911	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	20,0
155			999999912	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	20,0
156			999999913	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	20,0
ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD								13 190,93	
Elektroinštalácie								13 190,93	
MONTÁŽNE PRÁCE								3 904,26	
157			010042	Trubka el. inštalácia FXP 20, ut. pevne	m	30,000	1,26	37,80	20,0
158			010043	Trubka el. inštalácia FXP 25, ut. pevne	m	20,000	1,26	25,20	20,0
159			010131	Trubka el. inštalácia UPRM 20, ut. pevne	m	30,000	1,26	37,80	20,0
160			010132	Trubka el. inštalácia UPRM 25, ut. pevne	m	20,000	1,26	25,20	20,0
161			010351	Škatuľová rozvodňa plastová	ks	34,000	2,30	78,20	20,0
162			020304	Žľab káblový 125/60mm s veľkom	m	22,000	4,60	101,20	20,0
163			020342	Podpora pre žľab 125	ks	44,000	2,30	101,20	20,0
164			020301	Nosná lišta svetlidiel vč. upevnenia	m	180,000	4,60	828,00	20,0
165			100001	Ukončenie vodiča v rozv. vč. zapojenia, do 2,5mm2	ks	30,000	3,45	103,50	20,0
166			100002	Ukončenie vodiča v rozv. vč. zapojenia, do 6mm2	ks	10,000	4,02	40,20	20,0
167			110001	Spínač 1-pólový nástenný /md. 1, 1A, 10A, 16A	ks	1,000	3,45	3,45	20,0
168			111031	Záruka chránená nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55	ks	5,000	3,45	17,25	20,0
169			190002	Montáž rozvádzača do 50kg	ks	1,000	172,42	172,42	20,0
170			190003	Montáž rozvádzača do 100kg	ks	1,000	195,41	195,41	20,0
171			201076	Montáž - LED svetlidiel lineárny, IP65, IP20	ks	25,000	5,75	143,75	20,0
172			220021	Vedenie uzemňovacie FaZn do 120mm2 v zemi	m	140,000	1,26	176,40	20,0
173			220022	Vedenie uzemňovacie FaZn D8,10mm v zemnej rýhe	m	50,000	1,26	63,00	20,0
174			220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm2 pevné	m	20,000	1,61	32,20	20,0
175			220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek	ks	60,000	2,30	138,00	20,0
176			220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	25,000	2,30	57,50	20,0
177			810045	Silový kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	40,000	1,61	64,40	20,0
178			810046	Silový kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	30,000	1,61	48,30	20,0
179			810055	Silový kábel CYKY-J 6x1,5mm2	m	170,000	1,61	273,70	20,0
180			810056	Silový kábel CYKY-J 6x2,5mm2	m	180,000	1,61	289,80	20,0
181			810052	Silový kábel CYKY-J 6x4mm2	m	20,000	1,61	32,20	20,0
182			802331	Šnúra biela CYSY 2x0,75mm2	m	20,000	1,61	32,20	20,0
183			291000	Výpracovanie odbornej prehľadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	8,000	22,99	183,92	20,0

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEŽNIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 25.07.2022

STRABAG

NO	TV	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Kupované	Cena jednot.	Cena celkom	Podoba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184			M	Pozbieranie uštesnenia prestupov stavebných konštrukcií	hod	4,000	13,79	55,16	20,0
186			M	Zapojenie pevných spotrebičov (el. konvektor)	hod	2,000	13,79	27,58	20,0
188			M	Silové napojenie informačných tabulí	hod	8,000	16,09	128,72	20,0
187			M	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie zastrešenia	hod	40,000	13,79	661,60	20,0
ZEMNÉ PRÁCE Azesovanie zastrešenia nástupísk/									246,97
188			010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,140	114,95	16,09	20,0
189			030071	Boranie žľabových, betónových povrchov	m2	56,000	2,07	115,92	20,0
190			070304	Jama pre základ skrine RE, zem. tr. 3	ks	1,000	17,24	17,24	20,0
191			200143	Hĺbenie kábelovej rýhy 35x80cm v zem. tr. 3	m	140,000	2,41	337,40	20,0
192			260011	Pevné spojenie uzamkn. vodiča, zvarenie a náter	ks	25,000	2,30	57,50	20,0
193			380143	Zásep kábelovej rýhy 35x80cm, zem. tr. 3	m	140,000	1,36	193,20	20,0
194			620013	Povrchová úprava terénu, zem. tr. 3	m2	70,000	0,80	56,00	20,0
195			600001	Odvod zeminy do 1km	m3	12,000	0,57	6,84	20,0
196			M	Vytýčenie podzemných vedení roz. sietí	hod	2,000	22,99	45,98	20,0
MATERIÁL I.									2 933,16
197				Silový kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	40,000	0,69	27,20	20,0
198				Silový kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	30,000	1,06	31,80	20,0
199				Silový kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	170,000	1,06	180,20	20,0
200				Silový kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	180,000	1,75	315,00	20,0
201				Silový kábel CYKY-J 5x4mm2	m	20,000	3,07	61,40	20,0
202				Šňúra sieťová CYSY 2x0,75mm2	m	20,000	0,36	7,20	20,0
203				Silový vodič CYA 6 mm2 izolačný	m	20,000	0,82	16,40	20,0
204				Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,82kg/m)	kg	31,000	3,00	93,00	20,0
205				Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m)	kg	140,000	3,00	420,00	20,0
206				Nosná sieť avizácie, dĺžka 6m	ks	25,000	16,17	404,25	20,0
207				Spojka nosníka	ks	23,000	13,18	303,14	20,0
208				Závesná reťazka	m	60,000	2,70	162,00	20,0
209				Držiak závesu	ks	80,000	7,02	561,60	20,0
210				Stropný závesný hák so samorezkou Ø48/16	ks	50,000	0,40	20,00	20,0
211				Žlab NKZ 125/50 mm /2m	ks	11,000	7,28	80,08	20,0
212				Z-Kryt žlabu NKZ 125/50 /2m	ks	11,000	3,63	40,15	20,0
213				Z-Nosník žlabu 125	ks	44,000	3,31	145,64	20,0
214				Protipožiarne uštesnenie káblov a plást. trubiek	ks	2,000	13,79	27,58	20,0
215				Trubka el. inštalácia FXP 20 ohybná	m	30,000	0,82	24,60	20,0
216				Trubka el. inštalácia FXP 25 ohybná	m	20,000	1,21	24,20	20,0
217				Trubka el. inštalácia UPRM 20 pevná	m	30,000	0,43	12,90	20,0
218				Trubka el. inštalácia UPRM 25 pevná	m	20,000	0,59	11,80	20,0
219				Podružný materiál	%	3,000	27,33	81,99	20,0
220				Straty /prezrať/	%	5,000	27,33	136,65	20,0
MATERIÁL II.									2 090,94
221				Svetidlo LED lineárne (5900lm, 65W, IP65)	ks	24,000	63,91	1 533,84	20,0
222				Svetidlo LED inter. (41W, IP20)	ks	1,000	165,44	165,44	20,0
223				Škatuľka rozvodná plastová	ks	34,000	2,91	98,94	20,0
224				Spínač 1-pólový rad. 1, nástenný IP55	ks	1,000	5,72	5,72	20,0
225				Zástrčka nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55	ks	5,000	5,43	27,15	20,0
226				El. príslušenstvo konvektor s termostatom, 230V, 2000W	ks	1,000	106,17	106,17	20,0
227				Svorka pripojovacia SP1	ks	25,000	0,79	19,75	20,0
228				Svorka spojovacia SS	ks	50,000	0,59	29,50	20,0
229				Príchytky - klip CL20	ks	120,000	0,10	12,00	20,0
230				Príchytky - klip CL25	ks	80,000	0,13	10,40	20,0
231				Podružný materiál	%	3,000	29,01	87,03	20,0
DODÁVKA:									3 425,60
232			OC	Rozvádzač RVO (výkres E-2)	ks	1,000	1 551,82	1 551,82	20,0
233			OC	Rozvádzač informačného stánku RS (výkres E-4)	ks	1,000	1 873,68	1 873,68	20,0
Silaboprd - informačný systém									136 956,65
Montážne práce									136 856,65
234				Dátový rozvádzač 15U 600x600	ks	1,000	452,67	452,67	20,0
235				Príslušenstvo k DR	sada	1,000	290,82	290,82	20,0
236				Vývážovací panel	ks	2,000	139,08	278,16	20,0
237				6x 230V s prapíkovou ochranou	ks	1,000	404,62	404,62	20,0
238				Ventilátora jednotka DR	ks	1,000	347,72	347,72	20,0
239				Switch manažovateľný 24x Gbit, 4x SFP	ks	1,000	689,12	689,12	20,0
240				Polica 19"	ks	1,000	139,09	139,09	20,0
241				Riadiaci počítač, operačný systém Linux, SW aplikácie TransData, prepojenie so zobrazovacou jednotkou - HDMI kábel	ks	2,000	916,72	1 833,44	20,0
242				Riadiaci počítač, operačný systém Windows, HDD SSD, min. 8GB RAM, min. 24" LED monitor, záložný zdroj	ks	1,000	1 599,53	1 599,53	20,0
243				UNI Termínál dotykový	ks	1,000	2 124,27	2 124,27	20,0
244				Označník osvetlený	ks	4,000	1 608,16	6 432,64	20,0
245				Dátový rozvádzač vonkajší, IP 65 + príslušenstvo	ks	2,000	516,42	1 032,84	20,0
246				Switch 8 portový	ks	2,000	158,06	316,12	20,0
247				Kábel FTP cat. 5e PVC	m	490,000	10,27	5 032,30	20,0
248				Konzoly pre infotabule	sada	8,000	1 327,67	10 621,36	20,0
249				LED panel vonkajší 4-diódový	ks	8,000	13 076,98	104 615,84	20,0
250				Spotrebný materiál	ks	1,000	252,89	252,89	20,0
Silaboprd - kamerový systém									4 619,14
CCTV									4 619,14

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNÍČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 25.07.2022

STRABAG

Príloha	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednot.	Cena celk.	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Montážne práce								4 618,14
251			Kamera starlight 2MPx, IR 80m	ks	5,000	547,85	2 739,25	20,0
252			Držiak kamery	ks	5,000	48,72	243,60	20,0
253			Záznamové zariadenie IP 4k, 6 kanálov	ks	1,000	522,42	522,42	20,0
254			Hardisk 2TB	ks	1,000	115,75	115,75	20,0
255			Switch poe 8 portov plus 1 uplink	ks	1,000	136,40	136,40	20,0
256			Kábel FTP cat. 5e PVC	m	150,000	5,20	780,00	20,0
257			Spotrebný materiál	sada	1,000	74,72	74,72	20,0
Spävné plochy								41 528,87
PRÁCE A DODÁVKY HSV								41 528,87
1 - ZEMNÉ PRÁCE								6 225,00
258		122101401	Výkopy v zemínku na suchu v hom. tr. 1-2 do 100 m ³ - ohnutovanie	m ³	7,060	1,99	14,05	20,0
259		122202202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	239,866	4,09	981,05	20,0
260		122202206	Príprtok za lepivosť hom. tr. 3 pre cesty	m ³	239,866	0,41	98,35	20,0
261		162801102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	m ³	370,285	1,99	736,87	20,0
262		171101101	Náspy z hornín súdržných zhušnených na 95% PS	m ³	123,359	25,61	3 153,22	20,0
263		171204111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m ³	239,866	0,49	117,53	20,0
264		171206111	Uloženie zeminy do náspy s urovňaním	m ³	123,856	4,10	507,85	20,0
265		180401211	Založenie kĺbového trávniku výsevom v rovne	m ²	70,600	0,63	44,48	20,0
266		181101102	Úprava plánu v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhušnením	m ²	686,330	0,60	411,20	20,0
267		181301101	Rozprezretie omšou, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 10 cm	m ²	70,600	1,01	71,31	20,0
268		183405211	Zasatie trávniku hydrosevom na omšou	m ²	70,600	0,63	44,48	20,0
269		183405291	Príprtok za mulčovanie súčasne s osevom	m ²	70,600	0,34	24,00	20,0
270		005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	2,118	6,90	14,61	20,0
2 - ZAKLADY								233,01
271		215901101	Zhušnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m ²	686,330	0,34	233,01	20,0
5 - KOMUNIKÁCIE								31 686,64
272		561471115	Podklad zo zeminy stabil. vápnom ROAD MX hr. 250 mm	m ²	686,330	5,36	3 686,62	20,0
273		564741111	Podklad zo štrkodriny 0/32 hr. 120 mm	m ²	198,000	3,78	748,44	20,0
274		564762111	Podklad zo štrkodriny 0/32 hr. 150 mm	m ²	487,330	4,42	2 154,00	20,0
275		564801111	Podklad zo štrkodriny hr. 30 mm	m ²	686,330	1,50	1 029,00	20,0
276		567125112	Stabilizácia cementom CBGM C 5/6 hr. 120 mm	m ²	686,330	7,69	5 261,85	20,0
277		592282731	Paláda 16x16x50cm farba červená	kus	175,350	8,28	1 448,39	20,0
278		5924504101a	Signálny pás diaľba s dráčkami 40/40x6 cm	m ²	14,700	17,49	256,22	20,0
279		5924504102a	Varovný pás, šíky 400/400/60 mm-bet. diaľba	m ²	37,600	17,49	658,85	20,0
280		5924504102b	Varovný pás 2020x6 cm	m ²	37,600	17,43	658,85	20,0
281		5924504102d	Vodici pás - diaľba betónová dráčkovaná 25x25x6 cm	m ²	67,200	17,43	1 171,30	20,0
282		592462532	Diaľba betónová zámková prírodná hr.100mm	m ²	36,760	12,10	444,88	20,0
283		592480000	Diaľba betónová CITYTOP bez fázy nehučná 20/10/6 cm	m ²	315,347	8,33	2 626,84	20,0
284		592480010	Diaľba betónová zámková hr.60mm	m ²	210,000	8,33	1 749,30	20,0
285		596211112	Kladenie betónovej diaľby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m ²	m ²	600,330	11,82	5 913,90	20,0
286		596211114	Príprtok za kladenie z dvoch farieb hr. 60 mm sk. A	m ²	150,000	11,82	1 773,00	20,0
287		596211120	Kladenie betónovej diaľby pre navádzacích hr. 60 mm	m ²	150,000	11,82	1 773,00	20,0
288		596913132	Kladenie zámkovej diaľby na cesty hr. 100 mm, sk. A, do 300 m ²	m ²	35,000	11,82	413,70	20,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								3 384,22
289		9171311111	Osevanie paláda	m	30,000	19,62	486,60	20,0
290		979131416	Poplášok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	239,866	11,49	2 756,06	20,0
291		998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt diaľby	t	625,243	0,26	162,56	20,0
SO 03 PARKOVISKA (P&R, K&R, V&O)								34 685,13
parkoviská (krátkodobé, dlhodobé, autobusy, tel.postihnutých)								34 685,13
PRÁCE A DODÁVKY HSV								34 685,13
1 - ZEMNÉ PRÁCE								3 907,42
292		122202202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	113,334	4,09	463,54	20,0
293		693102400	Geomreže dvojsové GMA	m ²	340,001	3,16	1 074,40	20,0
294		122202206	Príprtok za lepivosť hom. tr. 3 pre cesty	m ³	113,334	0,41	46,47	20,0
295		162801102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	m ³	171,620	1,99	341,52	20,0
296		171101101	Náspy z hornín súdržných zhušnených na 95% PS	m ³	68,286	26,61	1 829,70	20,0
297		171204111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m ³	113,334	0,49	55,63	20,0
298		171206111	Uloženie zeminy do náspy s urovňaním	m ³	68,286	4,10	280,97	20,0
299		181101102	Úprava plánu v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhušnením	m ²	323,810	0,60	194,28	20,0
2 - ZAKLADY								492,20
300		211971110	Položenie geomreže v rovne na zhut.podlaží	m ²	323,810	1,18	382,10	20,0
301		215901101	Zhušnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m ²	323,810	0,34	110,10	20,0
5 - KOMUNIKÁCIE								28 411,09
302		561471115	Podklad zo zeminy stabil. vápnom hr. 250 mm	m ²	323,810	5,36	1 732,36	20,0
303		564762111	Podklad zo štrkodriny 0/32 hr. 200 mm	m ²	323,810	5,12	1 657,91	20,0
304		567132115	Stabilizácia cementom CBGM C5/6, hr. 200 mm	m ²	323,810	12,84	4 162,96	20,0
305		573111111	Postrek živ. infiltračný z asfaltu 1,0 kg/m ²	m ²	323,810	0,71	229,91	20,0
306		573191111	Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m ²	m ²	647,620	0,47	304,38	20,0
307		577144141	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	m ²	323,810	17,47	5 656,96	20,0
308		577166132	Asfalt. betón AC 18 L1 vrstva ložná z modif. asfaltu hr. 70 mm, š. do 3 m	m ²	323,810	21,63	7 004,01	20,0
309		577192118	Betón asfaltový ložný ACL 22 tr. I, hr. 80 mm	m ²	323,810	23,86	7 732,58	20,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								1 674,42
310		979131416	Poplášok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	113,334	11,49	1 302,21	20,0
311		998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	497,576	1,16	577,21	20,0
SO 04 ODVODNENIE DAŽDOVÝCH VOD								106 773,85
Odvedenie dažďových vod								106 773,85

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 28.07.2022

STRABAG

PRČ.	TV	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo odhadom	Cena jednotková	Cena odhadom	Sadoba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRÁCE A DODÁVKY HSV									102 788,85
1 - ZEMNÉ PRÁCE									24 013,79
312			110011010	Vytýčenie trasy podzem.káblov v rovne	km	0,285	574,75	163,80	20,0
313			110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie	km	0,416	574,75	239,10	20,0
314			113107122	Očistenie podkladov alebo krylov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	360,500	1,55	558,78	20,0
315			113107131	Očistenie podkladov alebo krylov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	165,500	7,76	1 284,28	20,0
316			119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	23,000	20,15	463,45	20,0
317			119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	116,000	10,25	1 214,22	20,0
318			130001101	Príprtok za sťažené vykropárky v blízkosti podzem. vedenia	m3	187,800	1,02	191,66	20,0
319			132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	180,888	10,23	1 847,42	20,0
320			132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	626,286	8,53	5 342,22	20,0
321			132201209	Príprtok za lepiťosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	626,286	0,51	319,41	20,0
322			133201102	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 nad 160 m3	m3	123,871	9,30	1 150,14	20,0
323			133201109	Príprtok za lepiťosť hominy tr.3	m3	123,871	0,51	63,07	20,0
324			151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložná hl. do 2 m	m2	717,688	3,28	2 361,84	20,0
325			151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložná hl. do 4 m	m2	87,059	5,67	493,62	20,0
326			151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložná hl. do 2 m	m2	717,686	1,87	1 342,46	20,0
327			151101112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložná hl. do 4 m	m2	87,059	3,09	269,01	20,0
328			151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložná hl. do 4 m	m2	246,846	2,86	703,12	20,0
329			151101211	Odstánenie paženia stien výkopu príložná hl. do 4 m	m2	246,846	0,90	221,26	20,0
330			151101101	Zvlášť premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,6 m	m3	373,055	2,06	768,49	20,0
331			162801102	Vodotvorné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	m3	503,981	1,99	1 002,88	20,0
332			171201201	Uloženie sypaliny na skládke	m3	503,981	0,49	246,94	20,0
333			174101101	Zásep zhutnený jím, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	426,584	4,10	1 748,99	20,0
334			175101101	Obsep potrubia bez prehodenia sypaliny	m3	246,066	8,20	2 017,74	20,0
2 - ZÁKLADY									3 068,78
335			212762126	Tratvody z flexibilného potrubia DN 125 so širokoplošným lôžkom a obsypom	m	362,600	8,76	3 068,78	20,0
3 - ZVISLÉ A KOMPLEXNÉ KONŠTRUKCIE									7 492,97
336			369001111	Výdlaň stôk	m	482,400	2,32	1 060,17	20,0
337			386941115	Montáž odlučovačov benzínu a olejov veľkosť V	kus	1,000	89,45	89,45	20,0
338			89000306	Odlučovateľ rop.látok vrátane kónusu a nástavcov	súb	1,000	5 778,84	5 778,84	20,0
339			89001445a	Odkľučovateľ RL-liet.poklop s pántom B500 D400	kus	1,000	116,93	116,93	20,0
340			89320020	Dopravné náklady z vykládkou železničom.	súb	1,000	506,78	506,78	20,0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									13 147,14
341			461673111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z plešku a štrkopieskom	m3	290,529	41,93	12 181,88	20,0
342			462311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,998	109,20	436,56	20,0
343			462366111	Výrobn. prstenec pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 10cm	kus	18,000	13,26	238,50	20,0
344			462367121	Výrobn. rámy pod mŕazce betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 20 cm	kus	11,000	26,38	290,16	20,0
5 - KOMUNIKÁCIE									12 664,80
345			568901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom železným alebo štrkopieskom	m3	72,100	26,61	1 846,48	20,0
346			568906123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	165,500	21,84	3 614,52	20,0
347			5927A1407	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,1, s 0,5 % spádom	kus	1,000	81,86	81,86	20,0
348			5927A1408	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,2, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
349			5927A1409	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,3, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
350			5927A1410	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,4, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
351			5927A1411	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,5, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
352			5927A1412	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,6, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
353			5927A1413	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,7, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
354			5927A1414	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,8, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
355			5927A1415	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,9, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
356			5927A1416	Žlab pre vysokú záťaž NW 200,6,10, s 0,5 % spádom	kus	1,000	120,38	120,38	20,0
357			5927A1921a	Žlab betónový štrbinový, profil I-1 20x30, L4000 s vnút.spádom 0,5%	kus	4,000	692,86	2 771,44	20,0
358			5927A2601a	Obojstr.dilatácia tmel tesniaci Standard, šedý, 600 g	m	17,000	4,22	71,74	20,0
359			5927A3405	Rošľ štrbinový NW 200, 500/260/40, SW 16/216	kus	20,000	54,20	1 084,00	20,0
360			5927A6012	Materiál spojovací pre liatinový rošľ	kus	80,000	1,00	80,00	20,0
361			5927A6081a	Kus liatinový NW 200, k štrbin.žlabu betónový, dl.1000	kus	1,000	271,67	271,67	20,0
362			5927A6085	Stena železná NW 200, pozinkovaná k štrbin.žlabu	kus	1,000	12,12	12,12	20,0
363			5927A6086	Stena železná SV NW 200, nerezová 1.4301 V2A	kus	2,000	12,12	24,24	20,0
364			5927A6089a	Dopravné náklady z vykládkou železničom - štrbin.žlabu	súb	1,000	229,90	229,90	20,0
365			5927A6090a	Prechod zo štrbin.žlabu na ulič.vpust UV1 d200	kus	1,000	103,45	103,45	20,0
366			5927A6104	Skrutka š. zn.10x35	kus	80,000	1,33	106,40	20,0
367			5927A6152	Matice M 12, DIN 934, pozinkovaná	kus	80,000	0,71	56,80	20,0
368			5927A6153	Podložka M 12, DIN 134, pozinkovaná	kus	80,000	0,11	8,80	20,0
369			5927A6154	Čapovka PVC, pre matice M 12	kus	80,000	0,51	40,80	20,0
370			5927A6302	Vpust NW 200, s liatinovou hranou	kus	1,000	216,29	216,29	20,0
371			5927A6305	Koľ kalový NW 200 sklovinatý biely	kus	1,000	26,27	26,27	20,0
372			5927A6306	Stena železná, korcová NW 200, pozinkovaná	kus	2,000	12,12	24,24	20,0
373			598622200	Montáž uzavretého žlabu SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	27,000	20,69	558,63	20,0
374			598622500	Montáž uzavretého žlabu štrbinového 20x30 do lôžka z bet. prostého tr.C 25/30	m	17,000	20,69	351,73	20,0
6 - RUROVÉ VEDENIA									33 453,78
375			871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	225,700	1,32	297,92	20,0
376			871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	140,000	1,55	217,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV

Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Datum: 25.07.2022

STRABAG

Číslo	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celková	Sezba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
377		877373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN do 300, tesnenie gum. krúžkami	m	63,800	1,72	92,54	20,0
378		877373122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	27,000	6,08	163,35	20,0
379		877373123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	23,000	8,01	184,23	20,0
380		877363121	Montáž tvaroviek obočkových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do DN 200	kus	6,000	9,74	58,44	20,0
381		286506430	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 160mm	kus	23,000	7,98	183,54	20,0
382		286506440	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 200mm	kus	13,000	8,79	114,27	20,0
383		286506450	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 315mm	kus	11,000	10,82	120,12	20,0
384		286506450a	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 250mm	kus	6,000	9,48	56,88	20,0
385		2865A0301	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x4,7x1000 - SP342100	kus	2,000	8,49	16,98	20,0
386		2865A0302	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x4,7x2000 - SP342200	kus	13,000	16,08	209,04	20,0
387		2865A0303	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x4,7x3000 - SP342300	kus	1,000	23,82	23,82	20,0
388		2865A0304	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x4,7x5000 - SP342500 SN8	kus	30,000	37,95	1 137,90	20,0
389		2865A0307	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 200x5,9x2000 - SP343200	kus	6,000	25,75	154,50	20,0
390		2865A0309	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 200x5,9x5000 - SP343600	kus	16,000	60,69	1 082,42	20,0
391		2865A0310	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 250x7,3x2000 - DP344200	kus	1,000	38,23	38,23	20,0
392		2865A0311	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 250x7,3x3000 - DP344300	kus	1,000	57,38	57,38	20,0
393		2865A0312	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 250x7,3x5000 - DP344500	kus	2,000	95,59	191,18	20,0
394		2865A0315	Rúra kanalizačná hladká PVC d 315x9,2x2000 KG SN8	kus	2,000	66,76	133,52	20,0
395		2865A0316	Rúra kanalizačná hladká PVC d 315x9,2x3000 KG SN8	kus	3,000	103,18	309,54	20,0
396		2865A0317	Rúra kanalizačná hladká PVC d 315x9,2x5000 KG SN8	kus	13,000	145,31	1 889,03	20,0
397		2865A0706	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 160/160	kus	4,000	7,18	28,72	20,0
398		2865A0708	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 200/160	kus	2,000	10,49	20,98	20,0
399		2865A0718	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 315/160	kus	1,000	29,44	29,44	20,0
400		2865A1013	Koleno kanalizačné PVC - 160x45st. - 4262	kus	12,000	3,18	38,16	20,0
401		2865A1015	Koleno kanalizačné PVC d 160x47°	kus	11,000	3,91	43,01	20,0
402		2865A2084	šachta 1000 NG - dno s výklyvom pre KG DN 315 x 0°	kus	1,000	680,79	680,79	20,0
403		2865A2086	šachta 1000 NG - prechodový kus 1000/800	kus	1,000	257,05	257,05	20,0
404		2865A2101	šachta 1000 NG - tesnenie šacht. rúry - 1000	kus	2,000	38,20	76,40	20,0
405		2865A2102	šachta 1000 NG - tesnenie šacht. rúry - 600	kus	1,000	22,84	22,84	20,0
406		2865A2113	šachta 1000 NG - šacht. rúra vinčová ID1000x2400, SN2	kus	1,000	624,23	624,23	20,0
407		2865A2124	šachta 1000 NG - Rebrík - 6 nářap. stupňov L=1,63m	kus	1,000	242,12	242,12	20,0
408		2865A2125	šachta 1000 NG - Set príslušenstva k rebríku	kus	1,000	43,90	43,90	20,0
409		2865A2126	šachta 1000 NG - zátku rebríka	kus	4,000	2,64	10,56	20,0
410		2865A2183	Prípojka IN SITU - 1200 - 300 - 3201010190	kus	1,000	42,18	42,18	20,0
411		2865A2472	Prstenec rozširiaci bet. 1200/880/200 - MF800000	kus	1,000	58,11	58,11	20,0
412		2865A2503	Poklop šachťový D600 - C250/600/760 - MF720000	kus	1,000	115,93	115,93	20,0
413		2865A2506	600 - poklop šachťový D400	kus	1,000	115,93	115,93	20,0
414		2865A2554	Výstup účelný 305x500 so závesmi - D400/600	kus	10,000	228,90	2 289,00	20,0
415		2865A2581	Koľo bahenný - D1 krúžky - RF900001	kus	10,000	26,90	269,00	20,0
416		2865A2601	Adaptér betónový k ul.výpustu - C250/D400 účelný - RF980000	kus	10,000	190,20	1 902,00	20,0
417		2865A2710	šachta 425 - dno šachťové prístrojné 160 x 90°	kus	1,000	165,14	165,14	20,0
418		2865A2711	šachta 425 - dno šachťové prístrojné 200 x 90°	kus	1,000	163,86	163,86	20,0
419		2865A2715	šachta 425 - dno šachťové zberné X 160	kus	3,000	175,47	526,41	20,0
420		2865A2716	šachta 425 - dno šachťové zberné X 200/160	kus	4,000	192,90	771,60	20,0
421		2865A2720	šachta 425 - dno šachťové prístrojné 300 x 0°	kus	2,000	296,51	593,02	20,0
422		2865A2720a	šachta 425 - dno šachťové zberné 300/300/250	kus	1,000	270,75	270,75	20,0
423		2865A2728a	šachta 425 - dno šachťové s prítkom T 250/160	kus	2,000	224,86	449,72	20,0
424		2865A2728b	šachta 425 - dno šachťové s prítkom T 300/160	kus	1,000	296,51	296,51	20,0
425		2865A2745	šachta 425 - rúra šachťová vinčová ID425 x 2000	kus	25,000	69,14	1 727,84	20,0
426		2865A2747	šachta 425 - dno k účelnej výpusti pískovej 425	kus	10,000	111,21	1 112,10	20,0
427		2865A3253	Rúra teleskopická - 425x375 - N7063	kus	16,000	37,04	370,40	20,0
428		2865A3302	Tesnenie gumové šachťovej rúry - 425	kus	52,000	11,66	607,36	20,0
429		2865A3404	Poklop šachťový A16 na korup. r. - 425 - N4111	kus	16,000	62,31	836,96	20,0
430		2865A3502	Kónus betónový - 425 - N3183	kus	16,000	75,00	1 200,00	20,0
431		2865A3622	Mreža šachťová a teles.r.D400 - 315 - N4141	kus	10,000	251,52	2 515,20	20,0
432		877373122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 180	kus	13,000	5,95	78,85	20,0
433		877373123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	1,000	9,15	9,15	20,0
434		877366121	Montáž obočkových tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN do 200	kus	6,000	9,74	58,44	20,0
435		877373122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	17,000	9,68	164,56	20,0
436		877375121	Výrez a montáž obočkových tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300	kus	1,000	21,69	21,69	20,0
437		892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	365,700	2,70	987,39	20,0
438		892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 250-600 vodou	m	53,800	6,23	281,37	20,0
439		894302152	Strop šachťový zo železobetónu vodostavného V 4, tr. C 16/20	m3	2,068	132,19	273,10	20,0
440		894503111	Dobvenie doskových atropov šachet	m2	6,264	8,79	61,32	20,0
441		894606112	Výšťaž šachet z kari sietí dle oko 100*150 zbetónovej ocele 10338	t	0,380	1 609,30	579,35	20,0
442		894807117	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	kus	4,000	62,08	248,32	20,0
443		894807217	Montáž výpusti z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 40 t, hl. 1400 do 1700mm	kus	10,000	82,08	820,80	20,0
444		894807318	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 200-250, tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	kus	7,000	63,11	441,77	20,0
445		894807420	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 200, tlak 40 t, hl. 1700 do 2000mm	kus	1,000	68,30	68,30	20,0

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEŽNIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 26.07.2022

STRABAG

PRÍLOHA	TV	KON.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkové	Cena jednotková	Cena celková	Podiel na celku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
446			894807425	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 300, tlak 40 t, hl. do 1800	kus	4,000	75,46	301,84	20,0
447			894807428	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 300, tlak 40 t, hl. 2140mm	kus	2,000	75,46	150,92	20,0
448			895941211	Zhotovenie liňového vlaku SW200	kus	1,000	20,69	20,69	20,0
449			898103111	Osaďenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	17,000	18,48	314,16	20,0
450			898203111	Osaďenie mriež liatinových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	10,000	23,10	231,00	20,0
451			899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mrieže	kus	17,000	109,20	1 856,40	20,0
452			899432111	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením kypoľného poklopu posádky	kus	5,000	82,99	414,95	20,0
453			915734216	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 15 do 16 cm	m	66,500	16,32	922,08	20,0
S - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									9 927,59
454			961044111	Vybúrovanie šachty dňa z betónu prostého	m3	1,562	51,73	80,80	20,0
455			96401211a	Bčranie želez. prieč. kanál. šachty hl. do 3 m hmot. do 60 kg/m	m3	2,980	82,76	244,14	20,0
456			971042461	Vybúrovanie otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	1,000	16,62	16,62	20,0
457			979083117	Vodorovné premiestnenie siete na skládke do 8000 m	t	132,489	2,24	296,78	20,0
458			979087112	Nakladanie siete	t	132,489	1,00	132,49	20,0
459			979131409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. siete na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	132,489	16,09	2 131,75	20,0
460			979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	503,961	11,49	5 790,51	20,0
461			996271101	Presun hmot. pre ťažko a obyp. vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	894,228	0,26	232,50	20,0
PRÁCE A DODÁVKY PŠV									2 985,00
721 - Vnútorná kanalizácia									2 364,30
462			721110800a	Prepoj. nového zberača na exist. šachtu	kus	1,000	74,72	74,72	20,0
463			721110911	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 600 IN SITU	kus	2,000	474,36	948,70	20,0
464			721110918	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200	kus	4,000	23,63	94,52	20,0
465			721110931	Opr. potrubia, krútenie rúr do DN 300	kus	14,000	4,44	62,16	20,0
466			721170956	Opr. PVC potrubia, prepoj. klamp. zvonu na PVC odpad. D 110	kus	12,000	16,71	200,52	20,0
467			721171109	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hliníkových odpadné D 110x2,2	m	12,000	16,46	197,52	20,0
468			721171112	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hliníkových odpadné D 160x3,2	m	12,000	24,82	297,84	20,0
469			721242211	Univerzálny lapač stákových splavov z PVC, priamy 300x155/110	kus	12,000	39,78	477,12	20,0
784 - Konštrukcie kladniarske									630,70
470			784430240	Klamp. PZ pl. oplechovanie štôln. žľabu obojstr. r. 500	m	34,000	18,55	630,70	20,0
SO 08 REKONŠTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA									22 017,14
Rekonštrukcia verejného osvetlenia									22 017,14
Elektroinštalácie									22 017,14
MONTÁŽNE PRÁCE									5 677,95
471			010036	Kábelová ochranná rúra chýbná ul. voľne	m	180,000	1,26	226,80	20,0
472			021354	Izolačný náter spodku stožiaru	m2	10,000	5,75	57,50	20,0
473			100002	Ukončenie vodiča v rozv. včl. zapojenia, do 2,5mm2	ks	60,000	3,45	207,00	20,0
474			100003	Ukončenie vodiča v rozv. včl. zapojenia, do 16mm2	ks	76,000	4,02	305,52	20,0
475			102001	Kábelová spojka SVCC 4x10-16S (Cu)	ks	1,000	20,69	20,69	20,0
476			120101	Polistkové náboje do 60A	ks	15,000	2,30	34,50	20,0
477			204011	Montáž oceľového stožiaru v.o. do 10m	ks	10,000	80,46	804,60	20,0
478			204104	Výložník oceľový 1-ramenný	ks	5,000	34,49	172,45	20,0
479			204106	Výložník oceľový 2-ramenný	ks	10,000	45,98	459,80	20,0
480			204202	Elektrovýzbroj stožiarov v.o. pre 2 okruhy	ks	10,000	27,59	275,90	20,0
481			220012	Montáž vonkajš. svetiel LED na stožiar resp. výložník	ks	15,000	22,99	344,85	20,0
482			220022	Vedenie uzemňovacie FeZn D8, 10mm v zemnej rýhe	m	180,000	1,26	226,80	20,0
483			220301	Svorka blekkozvodná do 2 skrušiek	ks	20,000	2,30	46,00	20,0
484			220302	Svorka blekkozvodná nad 2 skrušky	ks	10,000	2,30	23,00	20,0
485			810046	Silový kábel CYKV-J 3x1,5 mm2 ul. pevne	m	130,000	1,61	209,30	20,0
486			810013	Silový kábel CYKV-J 4x10 mm2 ul. voľne	m	205,000	1,61	330,05	20,0
487			950202	Príslušenstvo na zaťahovanie káblov do chráničiek /váha do 2kg/	m	205,000	0,92	188,60	20,0
488			291000	Vypracovanie odbornéj prehliadky a účelky s vypracovaním správy	hod	16,000	17,24	275,84	20,0
489			M	Demontáž pôvodných stožiarov a svetiel LED VO	hod	80,000	11,49	919,20	20,0
490			M	Búranie nepotrebných betónových základov	hod	20,000	28,74	574,80	20,0
ZEMNÉ PRÁCE									2 742,77
491			010824	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,200	114,95	22,99	20,0
492			30081	Vytýčenie diaľby z pieskov. podkladu - nazalata	m2	40,000	0,57	22,80	20,0
493			30071	Búranie živých, betónových povrchov	m2	30,000	2,07	62,10	20,0
494			30081	Rezanie špary v asfalte, betóne	m	60,000	2,41	144,60	20,0
495			60713	Výkop jamy pre stožiar verej. osvetlenia, v zem. tr. 3	m3	3,000	17,24	51,72	20,0
496			80002	Betónový základ pod stožiar V.O. do debnenia	m3	3,000	34,48	103,44	20,0
497			200143	Hĺbenie kábelovej rýhy 35x60cm v zem. tr. 3	m	130,000	2,41	313,30	20,0
498			200303	Hĺbenie kábelovej rýhy 60x120cm v zem. tr. 3	m	30,000	3,10	93,00	20,0
499			280001	Zaťahnutie lana do kanálky	m	205,000	0,92	188,60	20,0
500			280011	Pevné spojenie uzemň. vodiča, zvarenie a náter	ks	10,000	2,30	23,00	20,0
501			420371	Zriadenie kábel. lúčka tehliami 35 /pozduž/, piesok 10 cm	m	130,000	0,57	74,10	20,0
502			490012	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	180,000	0,48	86,40	20,0
503			560143	Zásep kábelovej rýhy 35x60cm, zem. tr. 3	m	130,000	1,36	176,80	20,0
504			560303	Zásep kábelovej rýhy 60x120cm, zem. tr. 3	m	30,000	1,72	51,60	20,0
505			650014	Podkladová vrstva makadam 20cm	m2	52,000	3,22	167,44	20,0
506			650015	Podkladová vrstva štrkopiesok	m3	21,000	12,64	265,44	20,0
507			600001	Odviez zeminy do 1km	m3	20,000	0,57	11,40	20,0
508			650014	Podkladová vrstva makadam 20cm	m2	40,000	3,22	128,80	20,0
509			650015	Podkladová vrstva štrkopiesok	m3	10,000	12,64	126,40	20,0
510			650016	Podkladová vrstva betón	m3	2,000	103,45	206,90	20,0
511			M	Spätná pokládka zámkovej diaľby /OC/	hod	24,000	16,09	386,16	20,0

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 25.07.2022

STRABAG

NOVÝ	TV	KČN	Kód položky	Popis	AI	Množstvo	Jednotka	Cena jednotk.	Cena celk.	Skutok
512			M	Vytýčenie podzemných vedení inž. sietí		2,000		22,99	45,98	20,0
MATERIAL I.										
513				Silový kábel CYKY-J 4x10mm ²	m	205,000		5,54	1 136,70	20,0
514				Silový kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	130,000		0,74	96,20	20,0
515				Výstražná fólia z PVC šírkou 33cm/ 50m	ks	4,000		4,14	16,56	20,0
516				Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,82kg/m)	kg	106,000		3,00	318,00	20,0
517				Kábelová ohybná chránička D40mm	m	180,000		0,68	122,40	20,0
518				Podružný materiál:	%	3,000		16,88	50,64	20,0
519				Straty /prerazi/:	%	5,000		16,88	84,40	20,0
MATERIAL II.										
520				Osvetľovací stĺžiar kužeľový, H=6m (STK 50H03P1)	ks	5,000		446,01	2 230,05	20,0
521				Výložník 2-ramenný, 1m (VZT-10-D)	ks	5,000		175,67	878,35	20,0
522				Stĺžiar osvetl. prechodu pre chodcov, H=6m (STK 114/60/3K14)	ks	5,000		669,01	3 345,05	20,0
523				Výložník 1-ramenný, dĺžka 3,5 (V1T-OP-35-114)	ks	5,000		180,47	902,35	20,0
524				Základový rošt (ZR 1-5)	ks	10,000		79,32	793,20	20,0
525				Stĺžiar, rozvodnica s prepäť. ochranou (EKM 2050-2D1-SS/U-1SA)	ks	5,000		94,26	471,30	20,0
526				Stĺžiar, rozvodnica s prepäť. ochranou (EKM 2050-2D1-SS/U-2SA)	ks	5,000		97,71	488,55	20,0
527				Podsteka D01 (E14)-4A	ks	15,000		0,43	6,45	20,0
528				Svietidlo LED pre V.O., 50W (18-73W)	ks	10,000		106,90	1 069,00	20,0
529				Svietidlo LED pre prechody pre chodcov (N55W)	ks	5,000		242,54	1 212,70	20,0
530				Kábelová spojka SVCZ-M 4x10-18 (Cu)	ks	1,000		11,72	11,72	20,0
531				Svorka pripojovacia SP1	ks	10,000		0,79	7,90	20,0
532				Svorka spojovacia SS	ks	20,000		0,60	12,00	20,0
533				Podružný materiál:	%	3,000		114,30	342,90	20,0
SO 06 EL. PRIPOJKA NN a VONKAJŠIE BLINOPRÍRADOVE ROZVODY										
									5 691,77	
El. kábelový prívod NN										
									5 691,77	
Elektroinštalácie										
									5 691,77	
MONTÁŽNE PRÁCE										
									1 204,38	
534			010036	Kábelová ochranná rúra ohybná D50mm, ul. voľne	m	166,000		1,28	212,48	20,0
535			100004	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenie, do 25mm ²	ks	18,000		4,60	82,80	20,0
536			120102	Náboj pojistkový nožový do 500V	ks	3,000		2,30	6,90	20,0
537			190002	Montáž /osadenie/ rozvádzača RE do 50kg	ks	1,000		172,42	172,42	20,0
538			220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm ² v zemi	m	20,000		1,26	25,20	20,0
539			220502	Svorka blezkozvodná nad 2 ekrušky	ks	4,000		2,30	9,20	20,0
540			810054	Silový kábel CYKY-J 4x16mm ² , ul. pevne	m	12,000		1,81	21,72	20,0
541			810089	Silový kábel CYKY-J 5x16mm ² , ul. voľne	m	180,000		1,81	325,80	20,0
542			950202	Príslušenstvo na zafixovanie káblov do chráničky /váha do 2kg/	m	180,000		0,92	165,60	20,0
543			281000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	16,000		17,24	275,84	20,0
ZEMNÉ PRÁCE										
									2 041,11	
544			010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,200		114,96	22,99	20,0
545			30031	Vytýčenie diaľby z pieskov, podkladu - nazalietá	m ²	60,000		0,57	34,20	20,0
546			30071	Búranie živičných, betónových povrchov	m ²	10,000		2,07	20,70	20,0
547			30081	Rozmrazenie špály v asfalte, betóne	m	10,000		2,41	24,10	20,0
548			070304	Jama pre základ stĺpne RE, zem. tr. 3	ks	1,000		17,24	17,24	20,0
549			200143	Hĺbenie kábelovej rýhy 35x50cm v zem. tr. 3	m	140,000		2,41	337,40	20,0
550			200303	Hĺbenie kábelovej rýhy 50x120cm v zem. tr. 3	m	10,000		3,10	31,00	20,0
551			260001	Zaťahnutie fóna do kanálíky	m	170,000		0,92	156,40	20,0
552			260011	Pevné spojenie uzemň. vodiča, zväzenie a nárter	ks	2,000		2,30	4,60	20,0
553			270002	Osadenia zemného diálu a kotviacej rozložky pre RE	ks	1,000		22,99	22,99	20,0
554			420371	Zladienie kábel. lúčka tiahľami 35 /podstl./, piesok 10 cm	m	140,000		0,57	79,80	20,0
555			490012	Výstražná fólia z PVC šírkou 33cm	m	150,000		0,46	69,00	20,0
556			560143	Zásep kábelovej rýhy 35x50cm, zem. tr. 3	m	140,000		1,38	193,20	20,0
557			560303	Zásep kábelovej rýhy 50x120cm, zem. tr. 3	m	10,000		1,72	17,20	20,0
558			900001	Odvod zemliny do 1km	m ³	16,000		0,57	9,12	20,0
559			950014	Podkladová vrstva makadam 20cm	m ²	76,000		3,22	244,72	20,0
560			950015	Podkladová vrstva štrkopiesok	m ³	15,000		12,84	192,60	20,0
561			950016	Podkladová vrstva betón	m ³	1,000		103,45	103,45	20,0
562			980043	Prerazenie mŕtvice v betónovom múre 45cm	ks	1,000		34,48	34,48	20,0
563			M	Spätná pokládka zámkovej diaľby JOG/	hod	24,000		16,09	386,16	20,0
564			M	Vytýčenie podzemných vedení inž. sietí	hod	2,000		22,99	45,98	20,0
MATERIAL I.										
									2 131,69	
565				Silový kábel CYKY-J 4x16 mm ²	m	12,000		8,88	106,56	20,0
566				Silový kábel CYKY-J 5x16 mm ²	m	180,000		10,31	1 855,80	20,0
567				Výstražná fólia z PVC šírkou 33cm/ 50m	ks	4,000		4,14	16,56	20,0
568				Uzemňovací vodič zelenožltý CY(A) 25 mm ²	m	10,000		3,59	35,90	20,0
569				Kábelová ohybná chránička D50mm (KOPFLEX KF 09050)	m	165,000		0,91	150,15	20,0
570				Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,82kg/m)	kg	8,000		3,00	24,00	20,0
571				Podružný materiál:	%	3,000		19,74	59,22	20,0
572				Straty /prerazi/:	%	5,000		19,74	98,70	20,0
MATERIAL II.										
									314,59	
573				Elektromerový rozvádzač pilierový 2T, 3x32A (RE 1.0 F403 W 32A P1)	ks	1,000		293,12	293,12	20,0
574				Svorka uzemňovacia SR03	ks	4,000		1,10	4,40	20,0
575				Podsteka nožová PN000 Gg 40A	ks	3,000		2,64	7,92	20,0
576				Podružný materiál:	%	3,000		3,05	9,15	20,0
SO 07 CESTNÁ DOPRAVNÁ SIGNALIZÁCIA										
									86 355,89	
Elektrická prípojka NN										
									4 034,55	
Elektroinštalácie										
									4 034,55	
MONTÁŽNE PRÁCE										
									1 022,74	

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 25.07.2022

STRABAG

Pr.č.	TV	KOV	Kód položky	Popis	MJ	Minimálna cena	Cena jednotková	Cena ostatná	Sažba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577			010036	Káblová ochranná rúra ohybná ul. voľne	m	125,000	0,80	100,00	20,0
578			100002	Ukončenie vodiča v rozv. vŕst. zapojenia, do 8mm ²	ks	10,000	0,57	5,70	20,0
579			220022	Vedenie uzamkovače FeZn D8, 10mm v zametnej rýhe	m	16,000	7,21	108,16	20,0
580			220301	Svorka blekkozvodná do 2 skrutiek	ks	2,000	2,30	4,60	20,0
581			220302	Svorka blekkozvodná nad 2 skrutky	ks	1,000	2,87	2,87	20,0
582			810017	Silový kábel CYKY-J 6x4 mm ² ul. voľne	m	125,000	4,37	546,25	20,0
583			850202	Príslušenstvo na zafixovanie káblov do chráničiek vráha do 2kg	m	125,000	0,57	71,25	20,0
584			291000	Vypisovanie odbornej prehľadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	8,000	22,99	183,92	20,0
ZEMNÉ PRÁCE									2 174,16
585			010024	Výkopy trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,200	48,08	9,62	20,0
586			30071	Boranie žľabových, betónových povrchov	m ²	23,000	20,48	471,04	20,0
587			30081	Rezanie špary v asfalte, betóne	m	48,000	2,87	136,56	20,0
588			200143	Hĺbenie káblovej rýhy 35x80cm v zem. tr. 3	m	16,000	8,44	135,04	20,0
589			200303	Hĺbenie káblovej rýhy 80x120cm v zem. tr. 3	m	30,000	7,47	224,10	20,0
590			280001	Zafixovanie lana do kamíka	m	125,000	4,44	555,00	20,0
591			280011	Prvé spojenie uzamk. vodiča, zvarenie a náter	ks	2,000	6,52	13,04	20,0
592			420371	Zrúbanie káblov. lôžka tesnením 35 / pozdĺž, plesok 10 cm	m	80,000	2,20	176,00	20,0
593			490012	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	120,000	0,34	40,80	20,0
594			580143	Zásep káblovej rýhy 35x80cm, zem. tr. 3	m	16,000	1,36	21,76	20,0
595			580303	Zásep káblovej rýhy 80x120cm, zem. tr. 3	m	30,000	7,00	210,00	20,0
596			680014	Provizórna oprava terénu, zem. tr. 3	m ²	63,000	1,57	98,61	20,0
597			680001	Odvosť zeminy do 1km	m ³	2,000	7,28	14,56	20,0
598			680016	Podkladová vrstva betón	m ³	2,000	22,99	45,98	20,0
599			M	Výkopy podzemných vedení inž. sietí	hod	2,000	34,48	68,96	20,0
MATERIÁL									637,65
600				Silový kábel CYKY-J 6x4mm ²	m	125,000	4,37	546,25	20,0
601				Výstražná fólia z PVC šírky 33cm/ 50m	ks	1,000	11,49	11,49	20,0
602				Uzamkovač vodiča FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	10,000	3,91	39,10	20,0
603				Káblová ohybná chránička D40mm	m	125,000	1,36	170,50	20,0
604				Svorka pripojovacia SP1	ks	1,000	1,49	1,49	20,0
605				Svorka spojovacia BS	ks	2,000	2,41	4,82	20,0
606				Podzemný materiál	%	3,000	7,75	23,25	20,0
607				Straty / prenos	%	5,000	7,75	38,75	20,0
SD_07 - Púchov CDS Výjazd z AS									82 320,54
Práce a dodávky M									55 192,48
Montážne oznam. a zabezp. zariadení / skupina 096/									43 900,90
608			220960021	Regulovanie prírodného svetelného návesťového, premárnenie a vyregulovanie	ks	8,000	134,49	1 075,92	20,0
609			220960002-2	Montáž žiarovnice (súprava), osadenie základu, zafixovanie káblov, pripojenie-výložník na základ. rúmu	ks	4,000	123,00	492,00	20,0
610			Pol2	Stožiar výlož. kužeľ, na základ rolt typ SKVP Zn.	ks	4,000	803,80	3 214,00	20,0
611			220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripojenie	ks	4,000	8,63	22,62	20,0
612			316790801	Stožiarová svorkovnica	ks	4,000	40,23	160,92	20,0
613			Pol10.4	Výložník s veľk. výložníka 3,5m Zn	ks	2,000	701,19	1 402,38	20,0
614			Pol12	Výložník s veľk. výložníka 5,0m Zn	ks	2,000	724,18	1 448,36	20,0
615			220960005	Mont. výložníka na stožiar.	ks	4,000	44,83	179,32	20,0
616			220960006	Montáž základového rámu stožiara,	ks	4,000	17,24	68,96	20,0
617			316780802	Základový rolt ZR 2-12 základný náter	ks	4,000	80,46	321,84	20,0
618			220960019	Stužovanie stožiara CDS, radiča, majáčka, R.E.P., rozp. skrine	ks	6,000	8,44	50,64	20,0
619			220960101	Zmontovanie návesťového, zostavenie vrátane el.pripojenia-trojsvetelného pre montáž na stožiar	ks	4,000	31,32	125,28	20,0
620			220960041	Montáž zostaveného náv. preukúš-3 kom D 200 na stožiar	ks	4,000	45,99	183,92	20,0
621			404410608	Návesťové trojkomor 200 typ 40V LED	ks	4,000	371,29	1 485,16	20,0
622			220960102	Zmontovanie návesťového, zostavenie vrátane el.pripojenia-trojsvetelného pre montáž na výložník	ks	4,000	31,32	125,28	20,0
623			220960044	Montáž zostaveného náv. preukúš-3 kom D 300 na výložník	ks	4,000	86,21	344,84	20,0
624			Pol7	Návesťové trojkomor 300 typ 40V LED	ks	4,000	434,61	1 738,04	20,0
625			404440902	Montážna súprava AJ - 163mm	pár	8,000	20,69	165,52	20,0
626			404440905	Montážna súprava na výložník - nože DNA	ks	4,000	93,11	372,44	20,0
627			220960127	Montáž bezdotykového detektora do vozovky vrátane zálievky	ks	6,000	50,92	305,52	20,0
628			220960127.2	Vŕhanie otvor. konikov do ABS pre Magnetometer dn100mm	ks	6,000	45,98	275,88	20,0
629			404421912.2	Bezdotykový magnetometer + epoxyd materiál	ks	6,000	898,13	5 388,78	20,0
630			220960128	Montáž AP a RP na stožiar	ks	4,000	78,17	312,68	20,0
631			220960129	Nastavenie a prevádzkovanie AP, RP, FCM, FCI	ks	8,000	151,73	1 213,84	20,0
632			220960130	Montáž AP, RP, FCM, FCI	ks	6,000	618,43	3 710,58	20,0
633			404421914	Access Point AP pre bezdotykový detekčný systém	ks	2,000	873,62	1 747,24	20,0
634			404421915	Flex Repeater Long Life + externá antena	ks	2,000	2 361,87	4 723,74	20,0
635			404421916	Access Point Module Flex Control - M	ks	1,000	1 686,77	1 686,77	20,0
636			404421917	Flex Control Isolator	ks	1,000	747,17	747,17	20,0
637			220960181	Montáž radiča, osadenie základu, usadenie, zafixovanie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	ks	1,000	287,83	287,83	20,0
638			404420902	Radič CDS	ks	1,000	7 126,89	7 126,89	20,0
639			220960191	Regulácia a aktivácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	ks	1,000	744,22	744,22	20,0
640			220960196	Regulácia a aktivácia programov radiča podľa požiadaviek-každá ďalšia skupina s použ.mont.plošiny	ks	3,000	110,93	332,79	20,0
641			220960197	Regulácia a aktivácia programov radiča podľa požiadaviek-každá ďalšia skupina bez mont.plošiny	ks	4,000	54,50	218,00	20,0
642			220960301	Príprava ku kompletnému vyskúšanému SSZ za do 5 sk. skupín	ks	1,000	551,78	551,78	20,0
643			220960311	Kompletné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín	ks	1,000	646,94	646,94	20,0
644			220960436	SVV, Programy do radiča CDS	ks	3,000	137,94	413,82	20,0

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZIČNEJ STANICI PÚCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
 Časť:
 JKSC:

Objednávateľ: Mesto Púchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 25.07.2022

STRABAG

IS	TV	KSC	Kód položky	Popis	MM	Množstvo celkové	Cena jednotková	Cena celková	Sačňa DEH
645			220660437	SW, Aktualizácia elektrických plánov s logických podmienok po uvedení do prevádzky	sub	1,000	344,85	344,85	20,0
646			220300604	Ukončenie návestných káblov NDEY, NCYY zmešťovacou zátkou a zapojenie vodičov do 18 x 1 alebo 1,8	ks	8,000	17,95	143,65	20,0
647			220660403	Meranie izolačného stavu kábla CDE 18 žil	ks	4,000	2,87	11,48	20,0
648			220660501	Montáž symbolu do rávu O200 alebo 300	ks	24,000	10,35	248,40	20,0
649			404410915	Symbol do návestidla pr. 200	ks	12,000	5,75	69,00	20,0
650			404410930	Symbol do návestidla pr. 300	ks	12,000	8,05	96,60	20,0
Elektromontáž							3 639,75		
651			210640008	Náter zemiacneho plásku, čistenie stĺžiarov, ťaženie a pod.	ks	4,000	5,75	23,00	20,0
652			2462167500	Email syntetický vonkajší industriálny zelený S 2013	kg	0,500	10,35	5,18	20,0
653			2462168100	Email syntetický vonkajší industriálny žltý S 2013	kg	0,500	10,35	5,18	20,0
654			2462401843	S-6006 Riešenie do olej. syntet.	kg	0,500	10,35	5,18	20,0
655			210640008-2	Čistenie signálnej skupiny návestí, KD, SS	ks	8,000	1,48	11,84	20,0
656			210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000	0,97	5,82	20,0
657			210220010	Náter zemiacneho plásku do 120 mm2 (v náter vč.avo riek a vyznač. žil. pruhov resp. iné označ.)	m	2,000	4,93	9,86	20,0
658			210800110	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	10,000	0,57	5,70	20,0
659			3410350068	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	3,68	36,80	20,0
660			220061533	Montáž (zafixovanie do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žil 19	m	65,000	1,26	106,25	20,0
661			220061580	Montáž (uloženie) do kôčky resp. kanálka návest. káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žil 19	m	56,000	0,72	40,32	20,0
662			3410350109	Kábel aľový Cu CYKY-J 19x1,5	m	102,000	7,24	738,48	20,0
663			220061701	Ostat. práce (zaťah kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	25,000	0,98	24,50	20,0
664			220110341	Objímka káblová značkovacia	m	14,000	6,44	90,16	20,0
665			220110346	Zhotovenie káblového štítku	ks	14,000	2,01	28,14	20,0
666			220111431,0000	Jednosmerné meranie na miest. kábli (pred/po montáž)	pár	38,000	2,87	109,06	20,0
667			220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr. vypracovania meracieho protokolu	ks	1,000	2,09	2,09	20,0
668			220111785	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr. zápisu do protokolu	ks	1,000	7,68	7,68	20,0
669			220111787	Svorka-spojka SM-3 pre FeZn vedenie	ks	3,000	1,54	4,62	20,0
670			220111788	Svorka pripojovacia ST 01 pre FeZn vedenia	ks	3,000	1,30	3,90	20,0
671			460280011	Pevné spojenie páskových zemnič	ks	3,000	6,52	19,56	20,0
672			220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	107,000	7,26	776,82	20,0
673			3544112002,0000	Vodič FeZn priemer 10mm	kg	70,000	3,91	273,70	20,0
674			220281304	Kábel návestný CMSG do 2,5-počet žil 5 uložený v rúrkach	m	74,000	1,38	102,12	20,0
675			3410350481	Šnúra medená CMSG 5x1	m	74,000	1,15	85,10	20,0
676			220300601-1	Ukonč. náv káblov CMSG, TCEKPY	m	18,000	7,24	130,32	20,0
677			220811033	Kábel FTP uložený do zeme	m	62,000	1,03	63,86	20,0
678			3410101054	Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PE droť, exteriér	m	62,000	0,57	35,34	20,0
679			8	Uzemnenie stĺžiaru CBS	ks	4,000	18,16	72,64	20,0
680			213270403P	Dovoz stĺžiarov do firm	t	0,700	2,30	1,61	20,0
681			213270404P	Dovoz stĺžiarov za diaľni km (cca 2x 140 km SC - PU)	t	198,000	1,15	226,40	20,0
Zemné práce pri extr. mont. prácach							8 551,81		
682			113106811	Rozoberanie zámkovej diaľky všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2	m2	8,500	2,97	25,25	20,0
683			586811111	Kladenie zámkovej diaľky pre peších do 20 m2	m2	8,500	13,95	118,11	20,0
684			286130801	Pokládka FKVKR 110	m	30,000	1,15	34,50	20,0
685			286130801	Rúrka FKVKR 110	m	30,000	2,30	69,00	20,0
686			460010024	Výkop pre káblové vedenie, v zastavanom priestore	km	0,200	48,08	9,62	20,0
687			460030011	Stráženie maľby s nanesením a s uložením na kopy alebo naložením na fórk.	m2	3,500	18,32	64,12	20,0
688			460030081	Búranie betónovej vrstvy do 15cm	m2	7,500	14,30	107,25	20,0
689			460030071	Búranie živičných povrchov do 5cm	m2	11,500	3,68	42,44	20,0
690			460030071.1	Spĺňanie oprava spevnených plôch	m2	11,500	1,72	19,78	20,0
691			460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariezaním na rezanie škár.	m	20,000	2,91	58,20	20,0
692			460050602-1	Výkop jamy štartovacej a cieľovej 2:1*1,5	m3	18,000	35,78	644,04	20,0
693			460070555	Jama pre stĺžiar signal. zariadenia cestnej križovatky pákový na základovom ráme v zemine triedy 5	ks	4,000	73,75	295,00	20,0
694			286130701	Rúrka FKVKR d 63 flexibil. (do zákl. stĺžiaru)	m	4,000	1,72	6,88	20,0
695			460070555	Jama pre základ radiača signal. zariadenia cestnej križovatky+RS	ks	1,000	201,39	201,39	20,0
696			460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	12,400	38,36	475,64	20,0
697			5863470000	Betón pre vozovky skup. I, oem. portl. fr. do 32 mm	m3	12,400	120,70	1496,68	20,0
698			583373700	Štrkopiesok drevný 0-16N	m3	2,100	24,91	52,31	20,0
699			460120002-1	Zásyp jamy štartovacej, cieľovej a pre vyhlásenie chráničky	ks	6,000	5,67	34,02	20,0
700			460200134	Hlbenie káblový rýhy 35 cm širokej a 50 cm hl, chodníku	m	20,000	6,49	129,80	20,0
701			460200183	Hlbenie káblový rýhy 35 cm širokej a 80 cm hl, zeleň	m	10,000	4,71	47,10	20,0
702			460420022	Zriadenie, rekonštr. káblového lôžka z piesku bez základy, v rýhe šlr. do 85 cm, hĺbkou vrstvy 10 cm	m	30,000	2,20	66,00	20,0
703			5833116900	Piesok frakcia 0-4	t	2,540	58,51	148,62	20,0
704			460300206	Preťahovanie otvorov strojom za účelom inštalovania 2x DN110, bez chráničky, štát a ocel jany	m	30,000	118,17	3545,10	20,0
705			286101100	Chránička PVC DN110	m	40,000	2,87	114,80	20,0
706			460440012	Provizórne zatavenie kábla vo výkope	ks	2,000	6,78	13,56	20,0
707			460480022	Zriadenie a odstránenie fyzickej zábrany (pásky)	m	60,000	5,29	317,40	20,0
708			460490012	Rozvinutie a ulož. výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,34	10,20	20,0
709			2830002000	Fólie červené š. 33cm	m	30,000	0,57	17,10	20,0
710			460560134	Ručný zásyp nezap. káblový rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbkovej (chodník)	m	20,000	1,36	27,20	20,0
711			460560183	Ručný zásyp nezap. káblový rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej (zeleň)	m	10,000	1,78	17,80	20,0

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PŮCHOV
 Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PŮCHOV
 Časť:
 JKSO:


Objednávatel: Mesto Pôchov
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Datum: 28.07.2022

STRABAG

Číslo	TV	Kód	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celková	Sečka DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712			460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 3 km a zloženie na depónii a jazda späť	m3	26,380	7,26	208,61	20,0
713			460600002.1	Príprtok za odvoz vybraných hmôt okrem zeminy	m3	8,450	0,63	4,06	20,0
714			460600001	Stlaďné za betón a súť	t	4,500	22,98	103,46	20,0
715			460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitíe drevnou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	3,500	0,76	2,63	20,0
716			460620006	Očistenie povrchu trávnyim semenom ručne, zasakvanie hrabľami, postrek	m2	3,500	0,63	1,88	20,0
717			460620013	Proviz. Úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od voľor.hľadiny	m2	3,500	1,57	5,50	20,0
718			0087211200	Travové semeno parková zmes	kg	0,500	5,76	2,88	20,0
D E M O N T Á Ž E oznam a zabezp. zariadení (sk 096)									27 128,08
Ostatné náklady na stavbu									27 128,08
719			220999038	Aktualizácia log. pod. riadenia - do 3. mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	12,000	34,48	413,76	20,0
720			220999034P	Aktualizácia log. pod. riadenia - do 6. mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	12,000	34,48	413,76	20,0
721			220999039	Aktualizácia programu v radiči CD6 / 1. doľadovanie - do 3. mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	4,000	34,48	137,92	20,0
722			220999039P	Aktualizácia programu v radiči CD6 / 2. doľadovanie - do 6. mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	4,000	34,48	137,92	20,0
723			4580001000.1	Použitie mechanizmov - výsuvná plošina do 12m	h	8,000	40,23	321,84	20,0
724			CGP T5	Príloz spojené a vypracovaním položeného plánu káblov	hod	25,000	9,20	230,00	20,0
725			H25-801	Východisková revízia správa	h	8,000	22,98	183,92	20,0
726			H25-801.1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	sub	1,000	24 714,21	24 714,21	20,0
727			4580001800	Dočasné dopravné značenie	sub	1,000	574,75	574,75	20,0
Celkom									1 152 102,45

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ
Súčasť: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
Objekt: MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽEL. STANICI PÚCHOV
Objedávateľ: Mesto Púchov
Zhotoviteľ: STRABAG a.s.
Dátum: 10.6.2022

Objekt	Popis
SO 01	OSLUŽIACE KOMUNIKÁCIE
	Bližšie práca
	Komunikácia
SO 02	AUTOBUSOVÉ NÁRTIERNIA, CHODNIKY A ŽELEZNICE
	Architektonicko-stavebné riešenie + stavba stavieb
	ELEKTRONIZÁCIA BLESKOVOOD
	Slaboprád - interný systém
	Slaboprád - externý systém
	Svetelné pletky
SO 03	PARKOVISKÁ (PER, MZK, VOJ)
	Parkoviska (vrtákovacia, dlhodobá, autobusy, veľkoplošných)
SO 04	ODVODNENIE DĚŽOVÝCH VÔD
	Odvodnenie dažďových vôd
SO 05	REKONŠTRUKCIA VERNÉHO OSVETLENIA
	Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia
SO 06	EL. PRÍPOJKA MN A VONKAJŠIE SLABOPRÁDOVÉ ROZVODY
	El. kábelový prívod MN
SO 07	CESTNÁ DOPRAVNÁ SIGNALIZÁCIA
	Elektronická prípojka MN
	SO_07 - Púchov ODS Výjazd z AS



Ing. Ján Michal
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Václav Zając
ekonom oblasti
na základe plnej moci

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov zákazky:

Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Podiel v %	Predmet	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)	Adresa pobytu	Dátum narodenia
SAROUTE s.r.o. / Mládežnícka 326 017 01 Považská Bystrica / IČO 31606458	2,07%	Dopravné značenie	Ing. Ivan Hlavoň	Rozkvet 2055/118, 017 01 Považská Bystrica	05.11.1967
ALAM s.r.o. / Mlynské Luhy 88, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov/ IČO 35839465	19,37%	Informačný systém a cestná dopravná signalizácia	Martin Lančarič	Tomášikova 22, 821 02 Bratislava	12.09.1971
SVOM, spol. s r.o. / Marček 433 013 32 Marček / IČO 36 387 002	21,99%	Oceľové konštrukcie	Ing. Igor Dugát	Bošáca 140, 913 07 Bošáca	13.04.1962
ELEMA s.r.o. / Jablonové 183 013 52 Jablonové / IČO 46 655 247	3,90%	Elektroinštalácie, verejné osvetlenie, prípojka NN a rozvody, bleskozvod	Martin Kudelčík	Jablonové 183 013 52 Jablonové	24.02.1986

V Žiline dňa 11.8.2022

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Ján Michel
riadiťel oblasti
na základe plnej moci