ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Mestsky urad, Stirova 228/109, 061 01 Spi¥ska Stara Ves
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kuriiava, primator mesta

ICO: 00326526

Dic: 2020697283

e-mail: mesto@spisskastaraves.sk

Tel: 0910 253 979

Internetova stranka: www.spisskastaraves.sk

Bankové spojenie: Slovenské sporitelnia, a.s.

Cislo uétu: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

(d’alej len ,,objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: TIMEQ, s.r.0.

Sidlo: Dubovicka roven 674/15, 082 71 Lipany
Statutarny zastupca: Jozef Vitovi¢

ICO: 46 946 039

DIC: 2023683112

IC DPH: SK2023683112

i 0903 906 766

E-mail: vitovicjozef(@gmail.com
Internetova stranka: www.domyvitovic.sk

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'iia, a.s.

Cislo tétu: SK62 0900 0000 0050 6800 5708

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II. Uvodné ustanovenia

1.1 Objednavatel ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu
tejto zmluvy, postupom podla § 117, zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
(dalej len ,,ZVO*).

1.2 Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a
Zhotovitel’ ako ispe$nych uchédza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.3 Zhotovitel', ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budt podiel’at’ na plneni predmetu zakazky
musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskdr v ase uzatvorenia
zmluvy o dielo, ak su povinnymi osobami podla Zakona & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.



Clinok ITII. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su rekon$trukéné prace kiarenia v Kultirnom dome SpiSska Stara
Ves.

3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje, 7e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednévatel’a dielo — rekonsStrukciu kirenia v Kultiirnom dome SpiSska Stara Ves.

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najméa podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukondenie stavebnych prac,

4. vifaznej cenovej ponuky, ktoru Zhotovitel’, ako uspe$ny uchadzaé, predloZil v ramci
verejného obstardvania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastnu zodpovednost’ a nebezpedenstvo, pri¢om bude respektovat’ vietky zakony, pravne
predpisy a normy platné na tzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislu$nych
dotknutych organov.

3.5 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo
nebude vykazovat' nedostatky, ktoré m6zu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze si mu znidme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, azZe dokumenty nim poskytnuté, vramci verejného obstardvania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v stilade s iplnym oboznamenim sa
predmetom zmluvy, boli upIné a kompletné a zahftiaju vietky prace a ndklady, ktoré by
Zhotovitel'ovi mohli vzniknut' pri plneni predmetu zmluvy.

3.7 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uZivaniu.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. najneskér do
60 dni od podpisanie tejto zmluvy.

4.2 Predpokladany termin zaciatku realizacie predmetu zmluvy: 08/2022.

4.3 Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu.

Clanok V. CENA DIELA
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. je stanovena na zédklade vykonaného
verejného obstardvania v sulade so zdkonom 343/2015 ZVO a je stanovana v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
5.2 Cena je doloZend nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel' ako sucast
vitaznej cenovej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto



zmluve.

5.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadne a uplné plnenie zmluvy.

5.4 Zavézna cena v € za predmet zmluvy:

Cenabez DPH | 59 834,67 €

DPH 20% 11 966,93 €

Cena spolu s
DPH 71 801,60 €

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vytycenie podzemnych vedeni sieti a
vytyCenie smerovych a vyskovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuta Cena je v stilade s rozpoctovymi nékladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte v cleneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy (Priloha ¢&. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit
objednévatel'ovi najneskor v defi uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate
MS Excel) podrobného rozpoétu a zéaroveri je povinny predkladat bezodkladne v
clektronickej verzii (format MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
dojde pocas realizicie predmetu zmluvy. Rozpocet musi byt vypracovany na najniZsiu
moznu urovei poloZiek, t. j. na Groveri zodpovedajicu polozkdm vykazu vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoctu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatel'a, pripadne inymi u¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, stavebny doroz. V pripade sthlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel’ dodatok k rozpoétu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst’:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na ziklade skuto¢ne
vykonanych préc.

5.9.3 Premeranim skuto¢ne vykonanych préc, ak si vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, roz§irenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednévatelom.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a znich vyplyvajicich nakladov
na zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel  pouzivat vyiku
Jjednotkovych cien a polozky z rozpo¢tu, ktory bol sudastou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouZit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel
navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych
dni Objednavatel'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej poloZky na zéklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej

Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych

prace. Zhotovitel’ nesmie zacat realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
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podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sihlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu
Objednéavatela nema Zhotovitel' narok na platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich
fakturovat'.

Clinok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyactovat’ overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie
faktiry je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych prac je sucastou faktiry, musi byt zostaveny prehladne, pri¢om sa musi
dodrziavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz

vymer) podla zmluvy.

6.3 Faktaru zhotovitel' predlozi po zrealizovani stavebnych prac aprevzati stavby
Objednavatel'om.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 30 dni odo diia ich dorucenia
objednavatel'ovi.

6.5 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ dorucenej faktury, ktora musi obsahovat
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti
dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktiry nebudu obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby & nejasnosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zadina plynut novéa lehota splatnosti
doruéenim opravenych faktir objednavatel'ovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektove;
dokumentécie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemobhol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval

7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plynutf odo dfia odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zdru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel' odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s
uvedenim zéaru¢nej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel' sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze poéas zaruénej doby mé objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje za¢at’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednédvatel’a alebo
nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia
vad dohodnt zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej



zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podFa él. I. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu. Havarijné stavy
tJ. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel’ zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

8.2 Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel' mohol na fiom zacat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednéavatel’ zhotovitelovi aj stavebné
povolenie a projektovi dokumentéciu potrebni na vykonanie diela.

8.3 SuCasne s odovzdanim staveniska objednavatel' uréi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

8.4 Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva
zhotovitel’ a znasa aj pripadné poplatky.

8.5 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadent a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel' zabezpe¢i v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

8.7 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost prace a technickych zariadeni pri
realizdcii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU & 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskordich
predpisov.

8.8  Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.

8.10 Zhotovitel odstrani na vlastné ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

8.11 Zhotovitel si zabezpe¢i moZnost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.

Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su si¢astou zmluvnej ceny.

8.12 Objednavatel' zabezpeci vietky rozhodnutia orgdnov Stitnej spravy potrebné pre

vykonanie diela, ktor¢ je zhotovitel’ povinny respektovat’.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je Kultirny dom Spisska Stard
Ves.

9.2 Objednavatel ma pocas realizicie diela pravo priebeznej kontroly, pravo upozornit
zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat’ v primerane;j lehote
odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel'a na jeho pripadné nevhodné pokyny na
zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane zhotovitel’a.

9.4 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znaSa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel' odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objedndvatePom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skusok



predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuskach podmieiiuji prevzatie diela.

9.6 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecne;j prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt’ uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.7 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatel’a.

9.9 Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi najneskoér v ¢ase dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolaudaénému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

10.1

10.2

10.3

10.4

11.2
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11.4

IS5

11.6

Opis a od6vodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, =zapisané a odsuhlasené
objednavatel'om v stavebnom denniku.

Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokopie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
Ak objednavatel’ neuhradi faktaru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vyactované droky z omesSkania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.
Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny defi omeSkania.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvnua pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny den omeSkania.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu Skody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za
$kodu spdsobenu druhej strane.
Zmluvna strana, ktora spdsobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze §koda bola spdsobena okolnostou
vyluéujicou zodpovednost.
Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonan¢ prace
a materialy boli uvedené do povodného stavu.
Ak vznikne §koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim v ddsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
zhotovitel’.
Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za §kodu sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.



12.1
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Clanok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnt pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stoéné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpe¢uje Zhotovitel' podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeenie protipoZiarmnej ochrany v zmysle zakona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel’ je povinny Stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpedit.
Zhotovitel je povinny viest' pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zadkona ¢&. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, original, jednu képiu
pre Objednavatela, jednu képiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit sucast
dokumentécie Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zaznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali po¢as vykonu prac na stavenisku v silade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vyluéne zodpovedny Zhotovitel’.
Zéapisy do dennika mézu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel’, TDO, autorsky dozor na zadklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om,
Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy,
najmd udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, uidaje dolezité¢ pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik konéi ditom
odovzdania a prevzatia Diela.
Denné zaznamy sa zapisyju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci
deil. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.
Zapisy v stavebnom denniku majui len informativny a evidenény charakter a nezakladajt
prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montaZnej knihy, ktord tvori osobitni Cast’

stavebného dennika, ak sa pouZije.

12.11 Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1
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mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

¢as zac€iatku a skoncenia prac na stavbe,

podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych siborov rozélenené
vykonané stavebné a montdZne prace v silade s harmonogramom stavebnych
préc.
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Clanok XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstapit’ od tejto
zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s u¢inkom ku driu dorucenia listu.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:
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13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne
v upozorneni objednavatel'om,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v
primerane uréenej lehote min. pat’ pracovnych dni zhotovitel' ncodstranil,

13.2.3 omeSkanie objedndvatela pri plneni si svojich finanénych zéavizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy vodi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podla potreby.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné€ ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informécii podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam v zneni neskordich predpisov.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle verejného obstardvatela
Menit alebo dopltiat’ obsah zmluvy je moZné pri dodrZani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len
formou pisomnych oéislovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strin a uc¢inné dihom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sid.
Zmluvné strany prehlasuji, 7e pradvne vztahy neupravené toute zmluvou sa riadia
obchodnym zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu vzatvorili na zaklade vlastne) vole, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.
NeoddelitePnou sudast'ou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sacastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na dodavatel'a stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.
Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel’ a jedno zhotovitel’.

Za Objednavatcl'a Za Zhotovitela
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