

## ZMLUVA O DIELO

č. 014/2022/2022/V018-VZ06

uzavretá podľa § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

### čl. I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča  
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča  
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta  
IČO : 00329321  
DIČ : 2020717754  
Bankové spojenie :  
IBAN :  
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrášová  
Telefón :  
e-mail :

(ďalej len „Objednávateľ“)

##### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov : Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.  
Sídlo : Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča  
IČO : 52478157  
DIČ : 2121048765  
IČ DPH : SK2121048765  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Levoča  
IBAN :  
štatutárny orgán : Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ spoločnosti  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro  
Vložka: 46707/V

Zástupca oprávnený konať:

a) vo veciach technických : Eduard Mruz  
b) vo veciach realizácie : Eduard Mruz  
Telefón/fax :  
e-mail :

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### čl. II.

#### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Táto zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára v súlade s§ 1 ods. 14 písm. a) bod 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Názov stavby: „Spevnené plochy na sídlisku Rozvoj“ (ďalej len „dielo“). Stavebné práce sa budú realizovať v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie z 06/2022 „Spevnené plochy na sídlisku Rozvoj“, ktorej spracovateľom je spoločnosť Via – projekt s.r.o., Nová 23, 080 06 Prešov. Predmetom stavby je návrh spevnených plôch pre možnosť odstavenia osobných automobilov obyvateľov sídliska Rozvoj, čím sa eliminujú problémy nedostatočnej kapacity parkovacích státi. Vybudovaním pevných plôch sa jednoznačne vymedzí plocha pre odstavenie vozidiel. V mieste budovania spevnených plôch je potrebné vybrať jestvujúci obrubník na vnútro blokových komunikáciách. Na príľahlom teréne v mieste budovania spevnených plôch sa spravi skrývka humusu v hrúbke 0,20 m, príp. sa odstráni jestvujúca

štrkovo-ílová vrstva provizórneho spevnenia. Po vybúraní obrubníkov a odhumusovaní resp. odstránení jestvujúcich vrstiev sa upraví pláň pod spevnené plochy a uloží sa separačná geotextília. Vybudujú sa obrubníky pre ohraničenie a vymedzenie spevnených plôch. Následne sa vybuduje konštrukcia spevnenej plochy s krytom zo zatrávňovacích tvárnic. Otvory tvárnic budú vyplnené štrkom. Celková výmera spevnených plôch je 1183 m<sup>2</sup>. Stavebné práce budú prebiehať na parcelách KN-C 1608/1,1609 a 9754, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka.

### čl. III.

#### PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou, ohlásením drobnej stavby, výkazom výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, konkrétne:
- s ohlásením drobnej stavby č. SOU 2022/00107-705/711 zo dňa 17.08.2022,
  - projektovou dokumentáciou z 06/2022 „Spevnené plochy na sídlisku Rozvoj“, ktorej spracovateľom je spoločnosť Via – projekt s.r.o., Nová 23, 080 06 Prešov,
  - s oceneným výkazom výmer – položkový rozpočet (príloha č. 1 k Zmluve o dielo).
- 3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky Objednávateľom mu odovzdané dokumenty (viď bod 3.1) čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel, a že je schopný dielo riadne vykonať a disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela z dôvodu nepresnosti Výkazu výmer. Práce navyše je možné uplatňovať len v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nastanú počas realizácie diela a v súlade s §18 Zák. o verejnom obstarávaní
- 3.5 Dielo je financované z vlastných zdrojov objednávateľa.

### čl. IV.

#### ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:
- dokončenie diela je **najneskôr do troch mesiacov odo dňa odovzdania staveniska vrátane protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby**,
  - Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej Výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.
  - termín uvoľnenia staveniska je do 10 pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 4.2 Miestom plnenia diela je sídlisko Rozvoj v Levoči, pozemok - parcelné č. KN-C 1608/1, KN-C 1609 a KN-C 9754 v katastrálnom území Levoča.
- 4.3 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany Zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: Eduard Mruz (meno doplní zhotoviteľ). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu ZoD.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.

- 4.5 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a poprotokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
- vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (najmä neočakávané prírodné a iné javy, pandémie),
  - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov Objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavru dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu a cena diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,
  - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania Zhotoviteľa.
- 4.7 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie Objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 4.8 Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškanií so splnením záväzku.
- 4.9 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenie a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považujú podmienky, za ktorých nie je možné zrealizovať jednotlivé druhy prác podľa podmienok príslušných EN, STN.

#### čl. V. CENA

- 5.1. Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: ocenený Výkaz výmer – položkový rozpočet** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Cena diela bez DPH                          | 81 177,87 EUR        |
| DPH   | 8 117,79 EUR         |
| <b>Cena diela vrátane DPH / Cena celkom</b> | <b>89 295.66 EUR</b> |

(slovami: Osemdesiatdeväťtisícvestodevät'desiatpäť EUR a 66/100 centov)

V prípade neplatcu DPH sa uvedie celková navrhovaná zmluvná cena. Na túto skutočnosť upozorní zhotoviteľ v ponuke.

- 5.2 DPH je stanovená vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 5.3 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia zo staveniska Zhotoviteľa, oplotenie staveniska, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady na elektrickú energiu, vodu a ďalšie potrebné médiá, dočasné dopravné značenie, dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela, v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávatelom je nepostačujúca, zaistenie prístupov a príjazdov ku nehnuteľnostiam tretích osôb, ďalej všetky potrebné náklady na atesty, certifikáty, náklady na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a elaborátu kvality stavby, náklady na geodetické práce vykonávané pred realizáciou diela (vytýčenie inžinierskych sietí, kontrolné polohopisné a výškopisné zameranie), porealizačné zameranie diela, vyhotovenie geometrického plánu.
- 5.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zavinił.
- 5.5 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len za podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 (ďalej len „ZoVO“). Súčasťou dodatku bude aj

dôvodová správa v prípade zmien rozsahu diela, ktorú je povinná vypracovať tá zmluvná strana, ktorá uvedenú zmenu navrhla. Dodatok k tejto zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

- 5.6 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 5.7 Postup úpravy ceny pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná niektorou zo zmluvných strán oproti ocenenému Výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
  - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
    - a) položkovite ocenený Výkaz výmer navyše prác,
    - b) sprievodnú správu,
  - pre ocenenie Výkazu výmer u navyše prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
    - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte bude používať ceny z položkového rozpočtu,
    - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie navyše prácam,
    - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená v zmysle písm. b) tohto článku, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, na základe stavebného softvéru CENKROS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.
- 5.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k zmluve Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu, bezodkladne po ich prerokovaní (odsúhlasení/neodsúhlasení) v Mestských orgánoch Objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi Objednávateľa, v prípade ak bude potrebné predložiť dodatok na prerokovanie do mestských orgánov Objednávateľa. Dodatok k zmluve, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatku. V návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením článku v zmluve kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného dodatku k rozpočtu. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

## **čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe jednej čiastkovej faktúry po zrealizovaní 50 % diela a vyúčtovacej (konečnej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení preberacieho konania.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na plnenie podľa tejto zmluvy počas realizácie diela žiadne preddavky ani zálohy z ceny diela. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
  - identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
  - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
  - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,

- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác
- 6.4 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom Zhotoviteľa):
- krycí list faktúry,
  - zisťovací protokol,
  - rekapitulácia,
  - súpis vykonaných prác.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 6.7 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať označenie položiek, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác a odsúhlasené technickým dozorom.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi spolu so všetkými prílohami. Faktúra budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach.

#### čl. VII.

#### ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa ohlásenia drobnej stavby, projektovej dokumentácie, oceneného Výkazu výmer a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objednávateľa a obvyklým štandardom.
- 7.4 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a začína plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácií vád diela a tieto budú Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom prevzatia uvedeného v zápisnici platí na dobu ďalších 24 mesiacov, ktorá však neuplynie skôr ako základná záručná doba uvedená v prvej vete tohto odseku Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku nespĺnenia zmluvných podmienok.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, Zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.

- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním väd diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie väd je 14 kalendárnych dní.
- 7.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.11 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.12 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v určenej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.13 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia väd a končiacu dňom odstránenia vady Zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

#### čl. VIII.

#### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela.
- 8.6 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia Objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.8 Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku.
- 8.9 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s Objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.
- 8.10 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 4 dni vopred. V prípade, že sa zástupca Objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady

dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

- 8.11 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky.
- 8.12 Pri realizácii diela musí Zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä:
- všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
  - všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava,
  - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
  - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
  - Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií,
  - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
  - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
  - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
  - Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 8.14 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 8.15 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.17 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
  - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 8.15 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:

- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
  - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
  - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
  - upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
  - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.17 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku Mesta Levoča a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane Zhotoviteľa, tak ich Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 8.18 Spolupôsobenie Objednávateľa:
- spolupôsobením Objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti Objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti Zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti Zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela Zhotoviteľom.
  - Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie Zhotoviteľa súčinnosť pri zaoštarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
  - Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 8.19 V prípade ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľa), Zhotoviteľ bude:
- v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
  - zabezpečovať, že subdodávateľa sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
  - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo.
- 8.20 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.21 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 8.22 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.
- 8.23 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
- 8.24 Objednávateľ vyžaduje podľa zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, predložiť od Zhotoviteľa (vrátane subdodávateľov) zoznam zamestnancov, ktorí



sa budú pohybovať po stavenisku. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia vyššie uvedeného zákona, v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči Objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je Zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči Objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté Objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

8.25 Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže objednávateľovi do 30 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela. Poistná zmluva musí byť uzavretá s renomovaným poisťovateľom s celoslovenskou pôsobnosťou v minimálnej poistnej sume rovnajúcej sa zmluvnej cene bez DPH.

8.26 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru):

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Obchodné meno                          | : ..... | X..... |
| Sídlo/miesto podnikania                | : ..... | X..... |
| IČO                                    | : ..... | X..... |
| Percentuálny podiel z hodnoty plnenia  | : ..... | X..... |
| Zapísaná v                             | : ..... | X..... |
| Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | : ..... | X..... |
| Kontakt                                | : ..... | X..... |

(pozn.: zoznam subdodávateľov bude rozšírený podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy Zhotoviteľ nezadáva žiadnu časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi).

8.27 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať stanovené podmienky. Súčasťou požiadavky Zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v Zákone o verejnom obstarávaní. Zistený nesúlady bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

8.28 Bez písomného súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, formou aktualizácie prílohy č.3 Zoznam subdodávateľov, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený Zhotoviteľom. Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude Zhotoviteľom poverená realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť uvedené skutočnosti na základe dokumentov predložených Objednávateľovi. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť svojich subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.

8.29 Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa.

## čl. IX.

### Odobzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela Objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.
- 9.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo Objednávateľovi po odstránení všetkých väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- 9.3 Ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne Zhotoviteľovi neoznami dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté Objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z väd dodaného diela.
- 9.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odovzdaním diela Objednávateľovi nasledovne:
- Zhotoviteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy,
  - Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 dni vopred pripravenosť na odovzdanie diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
  - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.5 Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.
- 9.6 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich Objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:
- elaborát kvality stavby v štyroch vyhotoveniach,
  - kópiu stavebného denníka,
  - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického, výškopisného a polohopisného, zamerania predmetu diela v 4 výtlačkoch a 2x v digitálnej forme (CD),
  - geometrický plán v štyroch vyhotoveniach,
  - doklady o uložení odpadu na skládku TKO,
  - fotodokumentáciu stavby.
- 9.7 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. V. tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

## **čl. X. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 10.1 Pri omeškaní Zhotoviteľa s vykonaním diela má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase určenom v tejto zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad.
- 10.5 Ak Objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie diela v zmluvnom termíne, Zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbujuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
- 10.7 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, ktorým bude uplatnená zmluvná pokuta.

## **čl. XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
  - ak Zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
  - ak Zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej Objednávateľom dielo nedokončí,
  - ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
  - ak napriek písomnému upozorneniu Objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela,
  - ak nie sú po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela,
  - ak Zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
  - ak Objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela,
  - ak Objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu,
  - ak Objednávateľovi písomne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.

- 11.4 V prípade, že dôjde k predčasnému skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 11.5 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva Zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.6 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a Objednávateľ prevezme práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.

## **čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.7 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré Zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 12.8 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených.
- 12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
- 12.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 12.11 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.12 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

12 SEP. 2022

V Levoči dňa.....

Objednávateľ: Mesto Levoča

12 SEP. 2022

V Levoči, dňa .....

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča,  
s.r.o., r.s.p.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
primátor mesta



Mgr. Tomáš Círbus  
konateľ spoločnosti

**Zoznam príloh k Zmluve o dielo:**

Príloha č. 1      Položkový rozpočet s výkazom výmer

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |  |            |        |
|---------------|--|------------|--------|
| Názov stavby  | ROZVOJ SP-Spevnené plochy na sídlisku Rozvoj | JKSO       |        |
| Názov objektu |  | EČO        |        |
|               |  | Miesto     | Levoča |
| Objednávateľ  | Mesto Levoča                                 | IČO        |        |
| Projektant    |  | IČ DPH     |        |
| Zhotoviteľ    | Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.,r.s.p.   |            |        |
| Spracoval     | Mruz Eduard                                  |            |        |
|               | Rozpočet číslo                               | Dňa        |        |
|               |  | 08.08.2022 |        |
|               |  | CPV        |        |
|               |  | CPA        |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |           | B  |                  | Doplnkové náklady |      | C                          |                   | Vedfajšie rozpočtové náklady |      |
|--|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|------|----------------------------|-------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 41 542,00 | 8  | Práca nadčas     |                   | 0,00 | 13                         | GZS               |                              | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 39 635,88 | 9  | Bez pevnej podl. |                   | 0,00 | 14                         | Projektové práce  |                              | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00      | 10 | Kultúra pamiatka |                   | 0,00 | 15                         | Sťažené podmienky |                              | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00      | 11 |                  |                   | 0,00 | 16                         | Vplyv prostredia  |                              | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00      |    |                  |                   |      | 17                         | Iné VRN           |                              | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00      |    |                  |                   |      | 18                         | VRN z rozpočtu    |                              | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 81 177,87 | 12 | DN (r. 8-11)     |                   |      | 19                         | VRN (r. 13-18)    |                              | 0,00 |
| 20   | HZS          |                        | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť   |                   | 0,00 | 22                         | Ostatné náklady   |                              | 0,00 |
| <b>Projektant</b>  |              |                        |           |    |                  |                   |      | <b>D Celkové náklady</b>   |                   |                              |      |
| Dátum a podpis<br>Objednávateľ<br><br>Dátum a podpis<br>Zhotoviteľ |              |                        |           |    |                  |                   |      | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |                   | 81 177,87                    |      |
|  |              |                        |           |    |                  |                   |      | 24 DPH 10,00 % z 81 177,87 |                   | 8 117,79                     |      |
|  |              |                        |           |    |                  |                   |      | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |                   | 89 295,66                    |      |
| <b>E Prípochty a odpočty</b>                                       |              |                        |           |    |                  |                   |      |                            |                   |                              |      |
|  |              |                        |           |    |                  |                   |      | 26 Dodávky zadávateľa      |                   | 0,00                         |      |
|  |              |                        |           |    |                  |                   |      | 27 Kízavá doložka          |                   | 0,00                         |      |
|  |              |                        |           |    |                  |                   |      | 28 Zvýhodnenie + -         |                   | 0,00                         |      |
| Dátum a podpis   |              |                        |           |    |                  |                   |      | 05.08.2022                 |                   | 054 01 Levoča                |      |
|  |              |                        |           |    |                  |                   |      | Pečiatka                   |                   |                              |      |

# ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ SP-Spevnené plochy na sídlisku Rozvoj  
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Levoča  
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o., i.s.p.  
Miesto: Levoča

Spracoval: Mruz Eduard  
Dátum: 8. 8. 2022

| Č.                           | KCN | Kód položky    | Popis   | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka           | Montáž            | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|------------------------------|-----|----------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>                   |     |                |   |                |                 |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>1 Práce a dodávky HSV</b> |     |                |   |                |                 |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>Zemné práce</b>           |     |                |   |                |                 |                 |                   |                   |                   |                 |
| 16                           | 221 | 113107141.S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                  | m <sup>2</sup> | 75,000          | 3,502           | 0,000             | 262,650           | 262,650           | 0,000           |
| 18                           | 221 | 113205121.S    | Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t  | m              | 300,000         | 5,497           | 0,000             | 1 649,100         | 1 649,100         | 0,000           |
| 17                           | 221 | 113307122.S    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameňa hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                    | m <sup>2</sup> | 75,000          | 11,122          | 0,000             | 834,150           | 834,150           | 0,000           |
| 2                            | 001 | 122202202.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                       | m <sup>3</sup> | 592,000         | 3,571           | 0,000             | 2 114,032         | 2 114,032         | 0,000           |
| 3                            | 001 | 162303101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 500 m  | m <sup>3</sup> | 40,000          | 5,000           | 0,000             | 200,000           | 200,000           | 0,000           |
| 4                            | 001 | 162503100      | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m | m <sup>3</sup> | 552,000         | 5,000           | 0,000             | 2 760,000         | 2 760,000         | 0,000           |
| 5                            | 001 | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>                            | m <sup>3</sup> | 20,000          | 3,939           | 0,000             | 78,780            | 78,780            | 0,000           |
| 6                            | 001 | 181101100      | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením   | m <sup>2</sup> | 1 183,000       | 0,650           | 0,000             | 768,950           | 768,950           | 0,000           |
|                              |     |                |   |                |                 |                 | <b>1 972,321</b>  | <b>819,819</b>    | <b>2 792,140</b>  | <b>0,180</b>    |
| 14                           | 002 | 289971211.S    | Zholovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m  | m <sup>2</sup> | 1 183,000       | 0,717           | 28,392            | 819,819           | 848,211           | 0,035           |
| 15                           | 693 | 693110003600.S | Geotextília polypropylénová 200 g/m <sup>2</sup> , šírka 2 m, k vsakovaciemu bloku s objemom 200 l                            | m <sup>2</sup> | 1 206,660       | 1,611           | 1 943,929         | 0,000             | 1 943,929         | 0,145           |
|                              |     |                |   |                |                 |                 | <b>26 127,307</b> | <b>16 061,849</b> | <b>42 189,156</b> | <b>871,483</b>  |

5 Komunikácie

| Č. | KCN | Kód položky    | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka    | Montáž     | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|----------------|---|----|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 10 | 221 | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm  | m2 | 75,000          | 7,743           | 498,525    | 82,200     | 580,725     | 27,810          |
| 11 | 221 | 564871111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm  | m2 | 1 183,000       | 5,000           | 5 141,318  | 773,682    | 5 915,000   | 546,144         |
| 9  | 221 | 567124115.S    | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm   | m2 | 75,000          | 18,878          | 1 171,575  | 244,275    | 1 415,850   | 25,712          |
| 8  | 221 | 573131102.S    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   | m2 | 75,000          | 0,769           | 48,600     | 9,075      | 57,675      | 0,436           |
| 7  | 221 | 577144231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   | m2 | 75,000          | 14,896          | 980,475    | 136,725    | 1 117,200   | 9,725           |
| 12 | 221 | 596912210      | Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2, vrátane štrkopúleskového lôžka hr.40 mm | m2 | 1 183,000       | 14,650          | 2 515,058  | 14 815,892 | 17 330,950  | 132,496         |
| 13 | 592 | 592460020100.S | Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná   | m2 | 1 194,830       | 13,200          | 15 771,756 | 0,000      | 15 771,756  | 129,161         |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     | 13 442,369     | 11 493,623   | 24 935,992 | 229,331 |         |           |           |           |         |
|----|-----|----------------|--|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 19 | 221 | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnjej značky na sípik, síp, konzolu alebo objekt                | ks         | 1,000   | 20,400  | 7,852     | 12,548    | 20,400    | 0,221   |
| 20 | 404 | 404410000300.S | Výstražná značka, rozmer 1260 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná                                       | ks         | 1,000   | 57,738  | 57,738    | 0,000     | 57,738    | 0,002   |
| 21 | 404 | 404490008600.S | Sípiak Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky           | ks         | 1,000   | 18,167  | 18,167    | 0,000     | 18,167    | 0,001   |
| 1  | 221 | 914812210      | Dočasná dopravná značenie  | kompl et   | 1,000   | 300,000 | 0,000     | 300,000   | 300,000   | 0,000   |
| 22 | 221 | 916361111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m          | 805,000 | 12,413  | 5 681,565 | 4 330,900 | 9 892,465 | 159,736 |
| 23 | 592 | 592170001000   | Obrubník PREMAC cestný, kšxv 1000x150x260 mm<br>Spotreba 1 ks/bm.                                      | ks         | 805 000 | 8,744   | 7 038 920 | 0,000     | 7 038 920 | 66,425  |

|    |     |              |   |    |         |        |         |           |           |       |
|----|-----|--------------|---|----|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 24 | 221 | 919726500    | Tesnenie dilatčných škár trvale pružnou zálievkou   | m  | 300,000 | 4,801  | 441,900 | 998,400   | 1 440,300 | 0,039 |
| 25 | 221 | 919735112.S  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                | m  | 300,000 | 4,134  | 46,200  | 1 194,000 | 1 240,200 | 0,000 |
| 26 | 221 | 935111111.S  | Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm, vrátane dodávky a montáže vpusťu | m  | 5,000   | 25,000 | 58,200  | 66,800    | 125,000   | 0,587 |
| 27 | 592 | 592270001900 | Žabovka plyná pre odvod zrážok zo spevnených plôch kšxv 500x200x80(65) mm<br>Spotreba 2 ks/bm               | ks | 20,200  | 5,536  | 111,827 | 0,000     | 111,827   | 0,319 |

|    |     |           |  |   |         |        |       |           |           |       |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| 28 | 013 | 979081110 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane poplatkov | t | 111,975 | 41,000 | 0,000 | 4 590,975 | 4 590,975 | 0,000 |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--------|-------|-----------|-----------|-------|

99 Presun hmôt HSV

0,000

2 592,923

0,000



| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž    | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| 29 | 221 | 99822511.S  | Presun hmoty pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 1 101,029       | 2,355           | 0,000   | 2 592,923 | 2 592,923   | 0,000           |

**Celkom**      41 541,997      39 635,876      81 177,873      1 100,995

