|
ilo SPISSKA KOVA VES

ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela 354/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni; (dalej len ,zmluva")

Cl.1
ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL:
Nazov: Mesto Spisska Nova Ves
Sidlo: Radni¢né nam. 7, 052 70 Spi&ska Nova Ves
Zastupeny: Ing. Pavol Becarik, primétor mesta
ICO: 00 329 614
DIC: 2020 717 875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobocka Spi§ska Nova Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kéd banky: KOMASK2X
Osoby objednavatela opravnené rokovat a konat
- vo veciach technickych: Ing. Milan Mucha, vedlici oddelenia vystavby a dopravy MsU

Ing. Peter Susa, Ing. Stefan Sanetrik, Ing. Jan Slebodnik, Ing. Zuzana
Holotiiakova, referenti oddelenia vystavby a dopravy MsU

(dalej len ,,objednavatef*)

ZHOTOVITEL:
Nézov: ASFALT Spis s.r.o.
Sidlo: Maurerova 937/34, 053 42 Krompachy
Zastupeny: Toma$ Janos, konate! spoloénosti
ICO: 51293293
IC DPH: SK 2120664546
DIC: 2120664546
Bankové spojenie: Slovenska Sporitelfia a.s., pobocka Spisska Nové Ves
IBAN: SK30 0900 0000 0051 4339 9437
BIC kod banky: GIBASKBX
Osoby zhotovitela opravnené rokovat a konat
- vo veciach zmluvnych: Maro$ Repasky - obchodny riaditef / hlavny rozpodtar spolocnosti
- vo veciach technickych: Tomas Jano$ - vyrobno-technicky riaditef / konatef spolocnosti

2.1

22

2.3

24

(dalej len ,,zhotovitel)

¢1.2
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo na realizaciu zakazky: ,Rekonstrukcia chodnikov na
Kocefovej ul,, 1. etapa®, ktoré sa zhotovitel' zavézuje pre objednavatefa zhotovit' v rozsahu podla ¢l. 3
tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavézuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to véetko podla nizsie
uvedenych podmienok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat vsetky Cinnosti a dostatok odbornych skisenosti a
prostriedkov najmé financnych, personélnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podfa
¢l. 3 tejto zmluvy, podfa dohodnutych podmienok a zaroves riadne a véas.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky - stavebné dielo alebo jeho Gast,
pokial nebude mat zabezpetené jeho financovanie.
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43
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4.6

47

¢1.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatefa dielo ,Rekonstrukcia

chodnikov na Kocefovej ul, I, etapa® (dalej len ,dielo” alebo ,stavba®) a zaviizok objednévatela zaplatit

za vykonané dielo cenu dohodnutd v &, 5 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia zhotovitela podra tejto zmluvy je:
je dodavka a stavebné prace pri realizacii rekonstrukcie chodnika na Kocelovej ulici v Spisskej Novej
Vsi. VI. etape prebehne rekondtrukcia chodnikov v useku od Kollarovej ulice po krizovatku
s Rastislavovou ulicou pozdlz bytovych domov & 14-22 a 13-23. Stavebné prace budl pozostavat
zbaracich prac - odstranenie povodnych kondtrukénych wrstiev chodnika vratane odstrénenia
pdvodnych beténovych obrubnikov, z osadenia novych beténovych obrubnikov do beténového 16Zka;
nasledne sa zrealizuje podkladn vrstva chodnika zo Strkopiesku po zhutneni hribky 100mm a po
zrealizovani podkladnych vrstiev sa pristupi k realizacii asfaltového povrchu v chodniku hr. 50mm.

Miesto pinenia: Kocefova ul,, p.&, 374 366/, Spisska Nova Ves

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa

zavézuje zrealizovat prace v rozsahu podfa predlozenej ponuky.

Pri vykonavani diela sa zhotovitef zavézuje postupovat samostatne, zhotovit' dielo na svoje naklady vo

viastnom mene ana vlastnu zodpovednost a nebezpegenstvo v stilade s touto zmluvou a spOsobom

dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname

technické, kvalitativne a iné podmienky k realizécii diela a ze disponuje takymi technickymi, materialnymi

a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela

potrebné.

¢l.4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje:
411 Vykonat dielo v termine:
* do 70 kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska,

412  Zacat realizaciu diela v termine:

* do 3 kalenddrnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska
Objednévatel sa zavézuje poskytn(t zhotovitefovi spolupGsobenie potrebné pre spinenie predmetu
zmluvy v dohodnutych terminoch:
» odovzdanie staveniska do 5§ kalendarnych dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy
Zhotovitef je povinny prevziat' stavenisko najneskor v posledny de lehoty podra bodu 4.2 tohoto &l4nku.
Zhotovitel je povinny bez zbytodného odkladu, najneskdr do 3 pracovnych dni pisomne informovat
objednavatea o vzniku akejkolvek skutonosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela, a ktor4 by mohla
mat'v plyv na terminy vykonania diela.
V pripade oddvodnenej potreby zmeny terminu realizicie diela sa zmluvne strany zavdzujl po vz&jomnej
dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budti dohodnuté vSetky podmienky
zmeny v uskutocneni diela, akceptovat zmenu terminu realizicie diela.
Zhotovitef nie je v omeskani s terminom ukongenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$sej moci, pricom ¢as realizacie diela
sa pred(Z o tito dobu. Pokial dojde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového riesenia, ktoré
si vyziadaju zvéCsenie dohodnutého rozsahu dodavky précami naviac oproti vykazu vymer, prediZi sa po
vzéjomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu potrebnd na realizovanie
pozadovanych zmien a prac naviac.
Termin je spineny Gplnym dokonéenim diela, resp. jeho samostatnej Casti, teda podpisanim zapisu o
odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych Casti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim
zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele ani
Ziadnej jeho casti, pokial objednavatef prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpedenstva Skody na diele na objednavatela dochidza a? Uplnym
odstranenim v8etkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
jednotiivych ¢asti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo m4 vady a nedorobky braniace
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jeho uZivaniu, mdZe ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Objednévatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukongenia realizacie diela upozorfiovat,
Nedodrzanim terminu realizicie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so vSetkymi ddsledkami podfa
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

¢1.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu pinenia podra ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitefa,
ktora bola vypracovana podra pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a je dohodnutd v stlade so
zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorich predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonéva zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor&ich predpisov takto:

Zmluvna cena bez DPH : 66385,06 €
Sadzba DPH a vy$ka DPH: DPH 20% 13277,01 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH : 79662,07 €

(slovom: sedemdesiatdevittisicieststosestdesiatdva EUR, sedem centov)
Sucastou tejto zmluvy o dielo je rozpodet, ako jej priloha é.1.

DPH bude G¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je st¢astou dohodnutej ceny diela.

V cene si1 zahrnuté i prisluiné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou zariadenia

staveniska.

V cene nie st zahrnuté:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej

ponuky, ktoré boli predlozené objednévatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozsirenia alebo z(iZenia predmetu zmluvy,

¢) zmeny z&konnej sadzby DPH,

d) okolnosti vy$sej moci.

Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit pisomnym dodatkom k zmluve o dielo.

Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonceni diela, ukonceni ucelenej dasti diela alebo

formou mesacnej fakturacie na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonavanych prac,

vktorych bude uvedené mnoZstvo memych jednotiek aich ocenenie v stlade s objektovou skladbou

projektu stavby a ponukového rozpogtu. Objednavatel neposkytne zhotovitefovi preddavok (zalohu).

Platba bude zrealizovana na zaklade fakt(ry, ktora bude vystavena na zaklade zhotovitefom predioZenych

a objednavatefom odsthlasenych stipisov skutoéne vykonanych préc a budu prilohou faktiry. Stpisy

musia byt potvrdené zhotovitelom a z&stupcom objednévatefa. Skutone vykonang prace a dodavky budu

fakturované podfa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti slpis vykonanych prac a dodavok v 3-och

vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednévateta) potvrdi supis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho

obdfZani podpisom, v stilade s bodom 5.7.

Faktura bude splatnd do 30 kalendamych dni odo diia dorugenia objednavatelovi.

Faktira bude obsahovat naleZitosti podfa § 71 zak. & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov a tiez oznacenie povinnej a opravnenej osoby v stilade s ustanovenim § 3a zak. &.

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a Gislo zmluvy. Objednavatel ma pravo vratit zhotovitefovi na

opravu alebo doplnenie faktiru, ktord nemé vietky naleZitosti dafiového dokladu alebo je vystavena

nespravne, neobsahuje dohodnutit prilohu (spis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatefa),

priom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nové Iehota splatnosti zacne plynit od dorudenia riadne

opravenej, resp. doplnenej faktury objednavatelovi.

Objednévatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. Zak. &. 254/1998 Z. z. o

verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov nezaplatit zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny diela

vratane DPH do doby odstranenia zistenych vad diela a preukazania spinenia kvalitativnych a technickych

parametrov pri odovzdéavanl verejnej prace alebo jej ucelenej Gast.

5.11.1  Objednavatef uvolni zhotovitelovi zadrzan(i sumu do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela o Ghradu uvedenej Gasti zadrzanej Ciastky po prevzati diela resp. po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela.
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V pripade oddvodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vyhotovi zapis a tieto budl predmetom
prerokovania s objednévatefom, vratane ocenenia podra jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych
polozkach podra prilohy 6.1 Ponukovy rozpoget zhotovitefa a fakturované zhotovitelom na zaklade vopred
odsthlasenej ceny a slpisu prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktira musi byt zretelne oznadena
nazvom: FAKTURA - NAVIAC PRACE

Vpripade nemoznosti ocenenia naviac prac podfa bodu 5.12, tj. ak uvedend polozka nebude v
Ponukovom rozpocte zhotovitefa, bud tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske
ekonomicky opravnenych nakladov podra zakona o cenach, maximalne viak do vySky rozpoctovych cien
uvedenych v aktuainej verzii databazy CENEKON.

V pripade, Ze nastane situacia podra bodu 5.12, zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve,
ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajiici z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu
alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidateina v ¢ase uzatvorenia tejto zmiluvy (dalej len ,naviac prace”).
Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny sthlas objednavatela s naviac pracami alebo
pisomna poZiadavka objednavatefa na naviac prace. Cenu diela uvedend v tomto &lanku je pripustné v
tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fiu preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie,
ze dodatky k tejto zmluve budu uzatvorené iba v pripade ak ich uzavretie bude v stlade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel bude akceptovat' znizenie ceny v pripade, ak sa ¢ast diela na podnet objednavatefa
nebude realizovat'. Uveden4 skutodnost’ bude oznamena zhotoviteFovi.

Peiiazny zévézok objednavatefa bude spineny pripisanim prislusnej Ciastky na bankovy udet zhotovitela.
Zhotovitel dorugf faktdru na adresu: Mestsky trad, Stefanikovo namestie ¢. 1, 052 01 Spi§ska Nova Ves.

¢l.6
STAVENISKO

Objednévatel’ odovzdé zhotovitefovi stavenisko naraz ako celok. V zépisnici o odovzdani a prevzati
staveniska musf byt uvedené, Ze stavenisko je v stave umozfiujucom zacatie diela v stlade so zmluvou.
Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude bez pravnych a
faktickych nedostatkov a bez nérokov tretich oséb pocas celej doby realizacie diela. Pripadné nedostatky
zistené pri preberani staveniska, pokial nebudd prekazat jeho prevzatiu, budi uvedené v zapisnici o
prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit v lehotach tam uvedenych, a pokial tieto
nebudu stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od spisania zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpovedd na prevzatom stavenisku za poriadok a Gistotu, za spravne ukladanie materialov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia poéas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel zodpovedd za vyGistenie pripadne znecistenych komunikacii, ktoré pouziva v stvislosti s
vykondvanim svojej ¢innosti.

Zhotovitel sa zavézuje po ukonéeni realizacie diela vypratat stavenisko do 5 pracovnych dni od
pisomného prevzatia a odovzdania diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Za vytvorenie
podmienok na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany,
zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpedny vykon prace za UCelom plnenia tejto zmluvy a
dodrziavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne
zavazné) pri plnent tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.
Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat poas celej doby realizacie diela inZiniersku
cinnost’ investorsku. Ktejto Cinnosti st objednavatefom povereni zamestnanci opravneni jednat vo
veciach technickych Ing. Milan Mucha, Ing. Peter Susa, Ing. Stefan Sanetrik, Ing. Jan Slebodnik, Ing.
Zuzana Holotidkova, kazdy samostatne.

Zhotovitel prehlasuje, ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri Miroslava Olejnika.

ClL.7
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel' vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, odborové normy, technické
predpisy, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd
medzi objednavatefom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institdcii.
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V priebehu realizacie diela budl pouZité materialy vy$pecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaji
vlastnosti dané ustanovenim § 47 zak. & 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a s
dolozené dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Zmluvne strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela, resp. jeho samostatnej ¢asti.

Dodavka diela sa bude povaZovat za spinent po jej riadnom vykonani podfa tejto zmluvy tak, Ze je

pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatefovi sa spini riadnym

odovzdanim dojednanej dodavky. Povinnost prevziat dodavku diela je spinen vyhlésenim objednavatela

v zapisnici o odovzdani a prevzati, Ze dodavku prebera.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi, a to najneskdr 4 kalendarne dni vopred, kedy je

predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade névrhu zhotovitefa objednavatef zvola

preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt &asovy program prehliadky a odovzdania diela.

Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednévatefovi odovzdat tieto

doklady :

a) popis a zdbvodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokongenim,

b} certifikaty vyrobkov, ktoré podiiehaju povinnej certifikécii (zak. ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov)

c) stavebny (montazny) dennik.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spiSe objednavatel so zhotovitefom zapisnicu, ktort

podpisu zastupcovia zmluvnych stran. V zapisnici musi byt prehlasené, Ze zhotoviter dielo odovzdava a

objednavatel ho preberd. Zapisnica musi obsahovat i postdenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej

stranke. Spisanim a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa dodavka diela povaiuje za
spinen.

Objednévatel sa zavazuje prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho

funkénosti a pineniu Ucelu za spinenia dohodnutych podmienok.

¢l1.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy, a Ze pocas
zaruCnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' prebera vietky zavdzky za kvalitu svojej préce, je povinny vykonat &innosti spojené s
predmetom zmluvy na viastn( zodpovednost, pri¢om je povinny reSpektovat platné STN a v3eobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel ruti za to, Ze préce, kioré vykonaval zodpovedaju kvalite podIa tejto
zmluvy, normam, a Ze tito kvalitu majui aj v Gase preberacieho konania a podas zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z&ruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka
zatina plynit odo dfia pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Gasti bez vad a nedorobkov.
Uvedena zarugna doba sa netyka vyrobkov a dodévok, ktorych vyrobcovia zaruéujti ind zarugnii dobu. Na
ne sa vztahuje zaru¢na doba deklarovana vyrobcom, a to minimélne v rozsahu stanovenom zakonom..
Zjavné vady, t]. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatef zisti, resp. mohol zistit odbomou prehliadkou
pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi
ich odstranenia.

Zhotovitel' zodpovedé za vady predmetu pinenia, ak boli spdsobené poruenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatef zisti v zéruénej lehote a ktoré véas pisomne reklamuie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne po oznameni vady objednavatefom vykonat Setrenie ohladne vady a
informovat' objednévatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pricinach, a navrhovanom spdsobe
a termine jej odstranenia. V pripade, Ze bude moZné vadu odstranit viacerymi spdsobmi, je zhotovitel
povinny tieto spdsoby oznamit objednavatelovi a podat mu vietky dostupné a relevantné informacie o ich
vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu odstranenia vady mé v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.
Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbytoéného odkladu,
najneskor do 3 kalendamych dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom a vady odstrénit bezplatne v
¢o najkratSom technicky moZnom ¢ase za sGéinnosti objednavatefa, ktory mu umozni pristup na
stavenisko. V pripade, Ze zhotovitef nepristipi k odstraneniu zistenych vad v uvedenej lehote, moze
objednavatel vykonat opravu na vlastné naklady aje opravneny si vysku tychto nakladov uplatnit
u zhotovitefa.
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Pokial by odstranenie vad bolo spojené s netimermne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu
diela, zmluvné strany sa méZzu dohodndt na primeranej zfave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukaze, Ze vada predmetu pinenia je neopravitelna, zavézuje sa zhotovitel do 14 kalendarnych dni
od zistenia tejto skutoénosti dodat a namontovat nahradny predmet pinenia.

¢l1.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankci4ch:

9.1.1 Ak bude zhotovitefl z ddvodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného v ¢l. 3.
bod 3.1 tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukondené a odovzdané Zhotovitefom v termine
dohodnutom v €. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvn(
sankciu vo vy8ke 0,03% z ceny celého diela vratane DPH, podfa ¢l. 5, bod 5.1 a to za kazdy aj
zacaty defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu &kody.

9.1.2  Vpripade zistenia vady diela pri odovzdani diela objednavatel pisomne upozorni zhotovitefa na
vadu auri mu primerani dodatoént lehotu, na odstranenie vady diela. Za omeskanie s
odstranenim vady diela v uréene dodatonej lehote zaplati zhotovitel' objednavatelovi za kazdu
vadu, a za kazdy defi omeskania s jej odstranenim zmluvné sankeiu vo vySke 100,- eur vratane
DPH (slovom: jednosto eur vratane DPH). Zmluvnu sankciu v rovnakej vyske zaplati zhotovitel aj
v pripade omeskania s odstrafiovanim reklamovanych vad v zaruénej dobe. Tymto nie je
dotknuty narok objednéavatela na nahradu Skody.

9.13 V pripade nespristupnenia stavebného dennika pre potreby objednavatefa alebo stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v stavebnom denniku v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna sankcia vo vySke 20,- eur vratane DPH (slovom dvadsat eur vratane DPH) za
kaZdy defi nespristupnenia stavebného dennika alebo nevykonania denného zapisu. Uvedent
zmluvnu sankciu je mozné uloZit opakovane.

9.14  V pripade omeskania objednavatela s uhradenim faktir uhradi objednavatel zhotovitelovi tirok z
omeskania vo vyske 0,03 % z diznej Siastky vratane DPH za kazdy defi omeskania.

9.1.5. Ak zhotovitef porugi povinnost ulozend v &l. 4 bod 4.3, ¢l. 6 bod 6.5 tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni sankciu vo vyske 0,03% z ceny celého diela vratane
DPH, podfa €. 5, bod 5.1 a to za kazdy aj zaCaty defl omeskania. Tymto nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu kody.

9.16 Ak zhotovitel porusi povinnost podra &. 6 bod 6.3 a 6.4 tejto zmiuvy, zavézuje sa objednavatelovi
zaplatit zmluvni sankciu vo vyske 500, eur za kazdd pisomn vyzvu objednavatela na
dodrZiavanie tychto zmluvnych povinnosti. Tymto nie je dotknuty narok objednavatefa na
néhradu $kody.

Zmluvnd sankcia patri objednavatefovi za kazdé jedno poruSenie povinnosti zhotovitefom osobitne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri néroku na zmiuvni sankciu podfa tohto

Clanku tejto zmluvy poZadovat od zhotovitela aj nahradu $kody v celom rozsahu, ktora mu takymto

poruSenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maji zmluvné strany povinnost

navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouZiji pisomn( formu s lehotou

splatnosti 30 kalendérych dni od jej dorudenia. Zmluvna sankcia bude uhradena bezhotovostnym

spdsobom na Gcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje
zmluvnu sankgiu,

~ CL1o
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mozu od tejto zmluvy zmluvné strany odstupit podra
ustanoveni zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov. Objednavatel ma
dalej pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy.
Objednavatel m4 tiez pravo od tejto zmluvy okamzite odstupit v pripade, ked' bude na zhotovitefa podany
navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté restrukturalizagné
konanie, alebo povolena restrukturalizacia.
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10.5

10.6

1.1
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11.6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porugenia zmluvnych povinnosti jednou zmiuvnou

stranou, druha zmluvn4 strana mé pravo okamzite odstapit od tejto zmluvy. Odstapenie od zmluvy musi

byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Za podstatné porugenie zmluvy podra predchadzajliceho ustanovenia sa povazuju:

10.3.1  ak zhotovitel alebo objednavatel nebude phnit tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré majll vplyv
na kvalitu prac a stanovend lehotu vystavby,

10.3.2  ak zhotovitel z dovodu na jeho strane nespini ktorykolvek z terminov uvedenych v ¢lanku 4
»Termin plnenia“ tejto zmluvy,

10.3.3  ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.34 porusenie povinnosti zhotovitela pri vykonvani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak jenato
pisomne upozomeny a napriek tomu nezjedna napravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska Zhotovitelom,

10.3.6 ak zhotovitel zdévodu na jeho strane neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani alebo po&as zarugnej doby v lehote urcenej podfa prislusnych ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.7  vadné pinenie zhotovitela,

10.3.8 omeskanie objednavatefa s plnenim finanénych zavézkov vyplyvajicich z tejto zmluvy trvajlice
dih8i Cas ako 30 kalendamych dni od ich splatnosti,

10.3.9 podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy .

Za nepodstatné poru$enie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zZmluvy, okrem poruseni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia

tejto zmluvy je druha zmluvné strana opravnena odstipit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana,

ktora je v omeSkani, nesplni svoju zmluvn povinnost ani napriek pisomnému upozomeniu a poskytnutiu

dodatocnej lehoty v trvani najmenej 10 kalendarnych dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej

povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne $pecifikované porusenie zmluvnej

povinnosti ako aj upozorenie na pravo odstlpit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia poruSenia ani v

dodatocnej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoénej lehote mé zmluvna strana pravo

odstipit od tejto zmluvy dorudenim pisomného oznédmenia o odstuipeni od zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strdn m& zhotovitel' narok na Ghradu

skuto&ne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstpi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstlpeni od

zmluvy dorucit druhej strane. Uginky odstipenia nastan dfiom dorucenia pisomného ozndmenia o

odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné dorudit pisomnost ktorejkolvek zo

zmluvnych stran na adresu uveden(i v &, 1 tejto zmluvy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,

pisomnost sa povaZuje diiom vratenia nedorucenej zésielky odosielatelovi za dorucend, a to aj vtedy, ak

sa zmluvna strana, ktorej mala byt pisomnost doruéena o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto povazuju

za doruené aj v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako nedorucitelnd s poznamkou adresat

»neznamy" alebo ,nezastihnuty" za predpokladu, Ze adresa adreséta bola uvedena spravne.

¢1.11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat vSeobecné zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitef sa bude
riadit pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zévazku musi byt
sucastou tejto dohody aj sposob Upravy zavézku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnjch
poradach stavby, ktoré bude zhotoviter organizovat podra potreby s GSastou zastupcu objednavatefa.
Zhotovované dielo je majetkom objednavatela az po zaplateni ceny.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveds za pripadné kody na zhotovovanom diele, majetku Mesta Spi§ska
Nova Ves alebo na majetku tretich oséb, pokial vznikli v stvislosti s jeho pracami potas realizacie
predmetu diela aZ do zapisnicného odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych préc. V pripade prerusenia
alebo zastavenia prac zo strany objednéavatela, strany vzajomne odsthlasia rozpracovanost prac a
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1.7
1.8

11.9

vykonajui finanéné vyrovnanie podra preukézanych nakladov. Zmiuvné strany si v pripade preru$enia prac
dohodnu nové terminy pinenia.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajicej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budu snazit
tento vyrieSit hlavne mimostidnou cestou a prediozia spor na rieSenie svojim $tatutamym zéastupcom.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajliceho
pisomného stihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel' vykona prace svojvolne, alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa, takého prace apouZity materidl nebudu
zhotovitelovi objednavatelom uhradené.

11.10 Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednavatefom pozadované pripadné prace naviac priamo suvisiace

12.1
12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZzadované prace naviac
nie sU zahmuté do ponukového rozpoétu. Takéto préce sa ocenia podra Clanku 5, bod 5.12 a 5.13 tejto
zmluvy. VSetky Upravy, nezrealizované prace aprice naviac budd zhotovitelom a objednavatelom
zaznamenane, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku (resp. v samostatnom dokumente), a budi
sluZit ako podklad pre uplatnenie zmien, vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

¢l.12
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmiuvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k
zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma Zmluvnymi stranami.

Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami z&k. €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi
vseobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluva je uzatvorend v stlade s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o
Zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a podra
§ 47a z&kona ¢&. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika v platnom zneni nadoblda Gginnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Zmluva je vyhotovend v piatich exempldroch s platnostou originélu, z ktorych tri exemplére si
urcené pre objedndvatela a dva exemplire su uréené pre zhotovitela,

V8etky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavajti pravne Gginky (dalej len
«pisomnosti* budi medzi zmluvnymi stranami zabezpe€ované listami doruéenymi podtou na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruéend v stlade s bodom 10.6 tejto zmluvy.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasuiju, Ze sa dékladne oboznamili s jej obsahom, rozumeji mu
a vyhlasujl, Ze zmluvu nepodpisali v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok a na znak
sthlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy k Zmluve, ktoré tvoria jej neoddelitelnt stiast su:

Priloha ¢. 1 - Ponukovy rozpodet

5 Stb. 072 R4 o2,

V Spisskej NOVE] VSi: ..o, VKrompachoch: LTSS

| uxe ASFALT Spis s.ro.
(e ). alrroa 5574
“16
Zaobjednavatela: ..o Ao, A Za zhotovitela: ... S,
Ing. Payol Beéarik Tomas Jano§
primator mesta konatefl spolocnosti
Spisska Nova Ves ASFALT Spis s.r.o.

Zmluva o dielo ¢&. objednavatela 354/2022 Strana 8z 8



