



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BGT5-74-73 zo dňa 19.01.2022

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Šenkvice
 sídlo: Námestie Gabriela Kolínoviča 5, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika
 IČO: 00305103
 konajúci: Mgr. Peter Fitz, starosta obce Šenkvice

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.01.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BGT5-74-73 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17.06.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
 - 2.1.1 V článku 3. odsek 3.1 písmeno a) sa slovné spojenie „*maximálna výška celkových oprávnených výdavkov*“ nahrádza slovným spojením „*výška celkových oprávnených výdavkov*“.
 - 2.1.2 V článku 3. odsek 3.1 písmeno c) sa slovné spojenie „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky*“ nahrádza slovným spojením „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške*“.
 - 2.1.3 V článku 3 ods. 3.2 sa znenie prvej a druhej vety „*Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“ nahrádza nasledovným znením „*Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“
 - 2.1.4 V článku 6. odsek 6.3 písmeno d) sa slovné spojenie „*neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP*“ nahrádza slovným spojením „*neprekročenia výšky schváleného NFP*“.
 - 2.1.5 V článku 6. odsek 6.14 sa slovné spojenie „*Maximálna výška NFP*“ nahrádza slovným spojením „*Výška NFP*“.
 - 2.1.6 V článku 7. odsek 7.8 tretia veta sa slovné spojenie „*so zaručeným elektronickým podpisom*“ nahrádza slovným spojením: „*s kvalifikovaným elektronickým podpisom*“.
 - 2.1.7 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
 - 2.1.8 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí

prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, výsledkov verejného obstarávania a zosúladenia hlavných aktivít projektu v ITMS2014+.

- 2.1.9 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, výsledkov verejného obstarávania a zosúladenia hlavných aktivít projektu v ITMS2014+.
- 2.1.10 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Peter Fitz, starosta obce Šenkvice

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácii Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaniteľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronické platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo

uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do

30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na

ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 - 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí.

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
 - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonstatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vznikutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ

Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa

vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú

sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupu zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom

zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
- 3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
 - 4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 - 5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,- EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkolvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to

až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych,

nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systemom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s

príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice
Kód projektu:	302071BGT5
Kód ŽoNFP:	NFP302070BGT5
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8456000000006603576022	Prima banka Slovensko, a.s.	23. 4. 2012	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8456000000006603576022	Prima banka Slovensko, a.s.	23. 4. 2012	31. 12. 2030

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Šenkvice

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie: Veľké Šenkvice, parcely č. 1857/2 a 1857/3

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy
2. 302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne
3. 302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: dočasný pútač a stála tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	503,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		503
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaní kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne		503
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy		503

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		0

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaní kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne		1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 191,0500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy	1 191,05	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 191,0500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy	1 191,05	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	503,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 191,0500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 191,0500	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
		Výška oprávnených výdavkov:	2 127 913,89 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 127 913,89 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	1 832 578,46 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy	1 832 578,46 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 832 578,46 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	273 517,68 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne	273 517,68 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	273 517,68 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	21 817,75 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy	21 817,75 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	21 817,75 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BGT5P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 127 913,89 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 021 518,20 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Šenkvice									
Názov projektu:	Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice									
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EÚ									
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1 Prístavba a nadstavba školy											
Stavebné práce na budove školy	021 Stavby	projekt	1,00	1 519 461,22	1 519 461,22	1 823 353,46	1 823 353,46	1 732 185,79	0,00	Výdavok zahŕňa stavebné práce označené v projekt. dokumentácii ako SO-01 okrem Technológie kuchyne (SO-01.9), tiež SO-03F, SO-06, SO-07, SO-08 a SO-09.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	9 225,00	8 763,75	3 075,00	Výdavok na celú stavbu, hodnota COV je po udelení korekcie 25% z VO.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 531 761,22	1 835 653,46	1 832 578,46	1 740 949,54	3 075,00		
Hlavná aktivita č. 2 Stavebno-technické úpravy areálu školy											
Stavebné práce v areáli školy	021 Stavby	projekt	1,00	26 733,50	26 733,50	32 080,20	21 817,75	20 726,86	10 262,45	Výdavok zahŕňa stavebné práce označené v projekt. dokumentácii ako SO-03 (okrem S-03F) a SO-04. Výdavok za SO 03D je započítaný k neoprávneným výdavkom, nakoľko sa bude realizovať pred areálom školy.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					26 733,50	32 080,20	21 817,75	20 726,86	10 262,45		
Hlavná aktivita č. 3 Zvýšenie kapacity školskej kuchyne											
Technologické vybavenie kuchyne - zabudované	021 Stavby	projekt	1,00	210 831,94	210 831,94	252 998,33	252 998,33	240 348,41	0,00	Výdavok zahŕňa výdavky na zabudované technologické vybavenie kuchyne označené v projekt. dokumentácii ako SO-01.9.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Vybavenie kuchyne - nezabudované	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	17 099,46	17 099,46	20 519,35	20 519,35	19 493,38	0,00	Výdavok zahŕňa nezabudované vybavenie kuchyne, ktoré spolu predstavuje súbor hnutelných vecí.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					227 931,40	273 517,68	273 517,68	259 841,79	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 786 426,12	2 141 251,34	2 127 913,89	2 021 518,20	13 337,45		

Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	Výdavok na zabezpečenie publicity projektu priamo na mieste realizácie diela v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. Výška výdavku bola stanovená na základe fin. limitov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	0,00	0,00	360,00	Výdavok na zabezpečenie publicity projektu priamo na mieste realizácie diela v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. Výška výdavku bola stanovená na základe fin. limitov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 787 226,12	2 142 211,34	2 127 913,89	2 021 518,20	14 297,45		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Šenkvice
Názov projektu	Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EU
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Hlavná aktivita č. 1 Prístavba a nadstavba školy	Prístavba a nadstavba školy				1 531 761,22	1 528 686,22	3 075,00
	Stavebné práce					1 491 002,25	1 491 002,25	0,00
	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia					26 411,02	26 411,02	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	300,000	4,26	1 276,94	1 276,94	0,00
2	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	31,571	23,95	756,28	756,28	0,00
3	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	18,560	95,31	1 768,91	1 768,91	0,00
4	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	5,713	111,51	637,07	637,07	0,00
5	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	208,240	3,64	758,33	758,33	0,00
6	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	66,000	9,31	614,38	614,38	0,00
7	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	23,161	15,75	364,78	364,78	0,00
8	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	77,747	21,36	1 660,70	1 660,70	0,00
9	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	65,510	23,66	1 550,22	1 550,22	0,00
10	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	437,742	3,79	1 658,84	1 658,84	0,00
11	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	021 Stavby	m2	154,302	2,11	324,85	324,85	0,00
12	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	021 Stavby	m2	7,360	2,67	19,68	19,68	0,00
13	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	268,999	10,12	2 721,41	2 721,41	0,00
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	268,999	12,77	3 434,68	3 434,68	0,00
15	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5 110,981	0,40	2 035,70	2 035,70	0,00
16	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	268,999	5,62	1 512,24	1 512,24	0,00
17	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 344,995	0,57	765,30	765,30	0,00
18	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	268,999	13,66	3 673,45	3 673,45	0,00
	Presun hmôt HSV							
19	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,577	35,30	20,37	20,37	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
20	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	330,000	0,68	225,32	225,32	0,00
	Izolácie tepelné							
21	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,009t	021 Stavby	m2	330,000	0,63	206,55	206,55	0,00
	Podlahy povlakové							
22	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	51,200	3,30	168,97	168,97	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
23	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	30,000	8,54	256,05	256,05	0,00
	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.1 Architektonicko-stavebné riešenie					915 681,76	915 681,76	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
24	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	827,966	8,06	6 670,96	6 670,96	0,00
25	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	827,966	0,88	725,51	725,51	0,00
26	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	90,768	18,87	1 712,61	1 712,61	0,00
27	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	90,768	1,05	95,03	95,03	0,00
28	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	599,130	4,10	2 454,52	2 454,52	0,00
29	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 193,910	0,41	1 718,16	1 718,16	0,00
30	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	021 Stavby	m3	50,750	2,04	103,38	103,38	0,00
31	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	42,376	17,06	722,88	722,88	0,00
32	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 078,434	13,66	14 727,09	14 727,09	0,00
33	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	294,229	16,24	4 778,06	4 778,06	0,00
	Zakladanie							
34	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	021 Stavby	m3	7,650	46,31	354,26	354,26	0,00
35	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	20,400	1,55	31,64	31,64	0,00
36	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	20,808	1,40	29,07	29,07	0,00
37	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	51,000	8,50	433,75	433,75	0,00
38	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	291,000	0,22	62,92	62,92	0,00
39	mikropláty	021 Stavby	m	114,000	141,13	16 089,34	16 089,34	0,00
40	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	1,052	56,70	59,65	59,65	0,00
41	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	29,100	92,69	2 697,35	2 697,35	0,00
42	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	50,021	101,55	5 079,84	5 079,84	0,00
43	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	7,292	1 779,35	12 975,04	12 975,04	0,00
44	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	021 Stavby	m2	240,000	9,66	2 318,98	2 318,98	0,00
45	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	8,417	164,48	1 384,43	1 384,43	0,00
46	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	104,217	99,53	10 372,57	10 372,57	0,00

47	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,287	1 629,04	467,53	467,53	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
48	Murivo akustické (m3) z tehál pálených HELUZ AKU 20 P 15, na maltu MVC (200x375x238)	021 Stavby	m3	14,938	286,45	4 278,97	4 278,97	0,00
49	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	164,003	165,06	27 070,86	27 070,86	0,00
50	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	021 Stavby	m3	19,972	170,93	3 413,78	3 413,78	0,00
51	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	021 Stavby	m3	3,341	172,76	577,19	577,19	0,00
52	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	M3	78,402	156,79	12 292,46	12 292,46	0,00
53	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	2,164	1 630,90	3 529,27	3 529,27	0,00
54	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	7,000	10,94	76,57	76,57	0,00
55	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	3,000	14,43	43,30	43,30	0,00
56	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	8,000	15,83	126,60	126,60	0,00
57	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	3,000	25,83	77,50	77,50	0,00
58	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	5,000	30,17	150,85	150,85	0,00
59	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,386	100,00	38,60	38,60	0,00
60	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	5,000	20,59	102,96	102,96	0,00
61	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	5,000	7,25	36,25	36,25	0,00
62	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,055	1 720,45	94,62	94,62	0,00
63	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	14,675	98,09	1 439,53	1 439,53	0,00
64	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	137,600	19,54	2 689,36	2 689,36	0,00
65	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	137,600	3,33	458,81	458,81	0,00
66	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	2,872	1 801,88	5 175,00	5 175,00	0,00
67	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (150x599x249)	021 Stavby	m2	7,640	32,54	248,59	248,59	0,00
68	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	17,632	94,80	1 671,49	1 671,49	0,00
69	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	171,176	18,26	3 125,43	3 125,43	0,00
70	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	171,176	5,49	938,93	938,93	0,00
71	Výstuž stien a priečok 10505	021 Stavby	t	1,210	1 771,04	2 142,95	2 142,95	0,00
72	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	021 Stavby	m2	391,824	27,99	10 968,05	10 968,05	0,00
73	Ukottvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	021 Stavby	m	115,500	2,11	244,17	244,17	0,00
Vodorovné konštrukcie								
74	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	117,728	99,47	11 710,68	11 710,68	0,00
75	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	M2	634,600	11,88	7 538,62	7 538,62	0,00
76	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	M2	634,600	4,77	3 025,91	3 025,91	0,00
77	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	634,600	11,10	7 041,31	7 041,31	0,00
78	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	634,600	2,99	1 899,32	1 899,32	0,00
79	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	10,893	1 768,98	19 269,45	19 269,45	0,00
80	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,350	2 511,72	879,10	879,10	0,00
81	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	43,304	99,47	4 307,55	4 307,55	0,00
82	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	302,096	17,81	5 380,95	5 380,95	0,00
83	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	302,096	4,72	1 426,71	1 426,71	0,00
84	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	7,522	1 757,79	13 222,09	13 222,09	0,00
85	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	021 Stavby	t	1,526	400,26	610,80	610,80	0,00
86	Týč oceľová stredná prierezu HEA	021 Stavby	t	1,648	1 342,58	2 212,56	2 212,56	0,00
87	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	23,686	115,73	2 741,30	2 741,30	0,00
88	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	M2	232,674	10,12	2 355,51	2 355,51	0,00
89	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	M2	232,674	3,54	823,48	823,48	0,00
90	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,130	1 739,31	1 965,42	1 965,42	0,00
91	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	10,011	136,06	1 362,12	1 362,12	0,00
92	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,180	1 783,99	321,12	321,12	0,00
93	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	M2	38,876	26,36	1 024,75	1 024,75	0,00
94	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	M2	38,876	5,08	197,31	197,31	0,00
95	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	M2	25,580	25,05	640,89	640,89	0,00
96	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	M2	25,580	5,80	148,46	148,46	0,00
Komunikácie								
97	Kryt z riečneho štrku, hr. 250 mm	021 Stavby	m2	17,775	18,03	320,55	320,55	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
98	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	294,513	1,48	437,11	437,11	0,00
99	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	119,074	2,95	351,01	351,01	0,00
100	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	119,074	11,65	1 386,79	1 386,79	0,00
101	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	119,074	9,34	1 112,34	1 112,34	0,00
102	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	2 415,708	2,15	5 184,16	5 184,16	0,00
103	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	2 415,708	10,13	24 475,81	24 475,81	0,00
104	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	2 260,156	7,72	17 450,71	17 450,71	0,00
105	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	502,165	2,75	1 383,11	1 383,11	0,00
106	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzter 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	502,165	6,84	3 435,27	3 435,27	0,00
107	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	294,513	1,50	440,46	440,46	0,00

108	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	654,880	12,89	8 441,40	8 441,40	0,00
109	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	58,082	22,52	1 307,98	1 307,98	0,00
110	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	712,962	2,28	1 622,76	1 622,76	0,00
111	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	123,343	3,65	450,71	450,71	0,00
112	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	4,020	39,14	157,34	157,34	0,00
113	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	22,056	60,47	1 333,81	1 333,81	0,00
114	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	6,720	44,97	302,20	302,20	0,00
115	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	591,191	54,22	32 052,35	32 052,35	0,00
116	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	31,529	65,22	2 056,47	2 056,47	0,00
117	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	021 Stavby	m2	5,780	8,85	51,14	51,14	0,00
118	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 63 mm	021 Stavby	m2	768,350	10,00	7 684,41	7 684,41	0,00
119	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 85 mm	021 Stavby	m2	148,880	13,34	1 985,38	1 985,38	0,00
120	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 90 mm	021 Stavby	m2	70,900	14,08	998,27	998,27	0,00
121	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	1 235,163	9,09	11 230,27	11 230,27	0,00
122	Náryp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	2,690	72,13	194,04	194,04	0,00
123	Náryp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím a urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	1,698	63,12	107,17	107,17	0,00
124	Koberce z rozchodnímk hr. 20-40 mm, biorozložiteľná vegetačný kryt zelenej strechy	021 Stavby	m2	56,600	32,81	1 856,76	1 856,76	0,00
125	Hybridná doska EnviBoard 20	021 Stavby	m2	56,600	11,54	653,31	653,31	0,00
126	Osadenie dilatáčného profilu	021 Stavby	m	26,100	4,15	108,41	108,41	0,00
127	Profil dilatačný (v podlahe, v stene)	021 Stavby	m	27,405	20,41	559,39	559,39	0,00
128	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	310,250	0,53	165,94	165,94	0,00
129	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	021 Stavby	kg	47,934	3,04	145,60	145,60	0,00
130	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	310,250	28,71	8 906,02	8 906,02	0,00
131	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	10,000	46,47	464,74	464,74	0,00
132	Zárubňa oceľová 700x1970	021 Stavby	ks	3,000	49,23	147,70	147,70	0,00
133	Zárubňa oceľová 800x1970	021 Stavby	ks	4,000	49,72	198,87	198,87	0,00
134	Zárubňa oceľová 900x1970	021 Stavby	ks	2,000	50,09	100,19	100,19	0,00
135	Zárubňa oceľová 1100x1970	021 Stavby	ks	1,000	61,84	61,84	61,84	0,00
136	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	87,10	1 045,17	1 045,17	0,00
137	Zárubňa požiarňa oceľová 900x1970	021 Stavby	ks	3,000	77,15	231,46	231,46	0,00
138	Zárubňa požiarňa oceľová 1000x1970	021 Stavby	ks	9,000	78,37	705,31	705,31	0,00
139	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarňach s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	89,13	89,13	89,13	0,00
140	Zárubňa požiarňa oceľová 1680x1970	021 Stavby	ks	1,000	80,43	80,43	80,43	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
141	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	37,550	5,76	216,16	216,16	0,00
142	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	37,926	3,26	123,49	123,49	0,00
143	Vložky do dilatáčnych škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných EPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	245,078	12,05	2 952,10	2 952,10	0,00
144	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	1 019,000	2,32	2 365,63	2 365,63	0,00
145	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	3 057,000	1,58	4 844,49	4 844,49	0,00
146	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	1 019,000	1,50	1 530,70	1 530,70	0,00
147	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	988,130	4,26	4 205,93	4 205,93	0,00
148	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1 298,380	2,63	3 421,15	3 421,15	0,00
149	BAUMIT Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	493,970	2,68	1 322,50	1 322,50	0,00
150	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	021 Stavby	m	100,000	7,14	714,06	714,06	0,00
151	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	325,970	3,19	1 039,06	1 039,06	0,00
152	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	021 Stavby	m	244,100	2,48	606,07	606,07	0,00
153	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	021 Stavby	m	131,870	3,19	420,35	420,35	0,00
154	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	021 Stavby	ks	24,000	7,23	173,56	173,56	0,00
Presun hmôt HSV								
155	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	1 890,390	8,50	16 069,94	16 069,94	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
156	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	269,519	0,27	73,61	73,61	0,00
157	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,108	1 640,25	177,15	177,15	0,00
158	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	148,333	0,32	47,26	47,26	0,00
159	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,067	1 640,25	109,90	109,90	0,00
160	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	73,522	3,20	234,91	234,91	0,00
161	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	021 Stavby	m2	84,550	1,34	113,00	113,00	0,00
162	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	269,519	4,09	1 102,02	1 102,02	0,00
163	Asfaltovaný pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile, SBS modifikovaný - spodný	021 Stavby	m2	309,947	7,90	2 447,81	2 447,81	0,00
164	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	148,333	4,44	658,84	658,84	0,00
165	Asfaltovaný pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile, SBS modifikovaný - spodný	021 Stavby	m2	178,000	7,90	1 405,76	1 405,76	0,00

166	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	021 Stavby	m2	269,360	7,20	1 938,47	1 938,47	0,00
167	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	021 Stavby	m2	49,576	8,68	430,37	430,37	0,00
168	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	73,462	2,96	217,36	217,36	0,00
Izolácie striech, povlakové krytiny								
169	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	128,700	0,81	104,19	104,19	0,00
170	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	148,005	0,55	80,92	80,92	0,00
171	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	83,500	3,35	279,37	279,37	0,00
172	Hydroizolačná fólia TPO FATRAFOL P 924/V, hr. 2,0mm, š. 2,05 m, pre ploché strechy, mechanicky kotvené, prifažené a strechy s vegetačnou vrstvou, detailová, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	100,200	14,37	1 440,22	1 440,22	0,00
173	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	540,606	4,96	2 682,31	2 682,31	0,00
174	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	621,697	11,86	7 372,33	7 372,33	0,00
175	Vrúť do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	1 697,503	0,28	474,37	474,37	0,00
176	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	47,593	8,28	394,29	394,29	0,00
177	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	57,112	11,86	677,26	677,26	0,00
178	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	84,930	9,72	825,47	825,47	0,00
179	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	679,440	0,13	90,81	90,81	0,00
180	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	51,280	9,72	498,41	498,41	0,00
181	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	410,240	0,13	54,83	54,83	0,00
182	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	33,650	14,63	492,45	492,45	0,00
183	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	269,200	0,13	35,98	35,98	0,00
184	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	44,500	20,24	900,56	900,56	0,00
185	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	356,000	0,13	47,58	47,58	0,00
186	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	669,306	0,57	380,84	380,84	0,00
187	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	769,702	2,61	2 010,65	2 010,65	0,00
188	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	55,690	10,01	557,42	557,42	0,00
189	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	445,520	0,13	59,54	59,54	0,00
190	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsená hr. 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	021 Stavby	m2	34,528	22,17	765,62	765,62	0,00
191	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	169,954	2,73	464,18	464,18	0,00
Izolácie tepelné								
192	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	729,900	3,89	2 839,87	2 839,87	0,00
193	Pás ISOVER DOMO PLUS 13, 130x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	372,249	4,43	1 650,83	1 650,83	0,00
194	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	372,249	6,68	2 487,55	2 487,55	0,00
195	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	1 979,060	0,80	1 579,57	1 579,57	0,00
196	LDPE fólia MonarVap 0,2 Black (4x50m)	021 Stavby	m2	2 176,966	0,55	1 190,26	1 190,26	0,00
197	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2,980	0,97	2,88	2,88	0,00
198	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	3,040	13,37	40,63	40,63	0,00
199	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	988,130	1,97	1 945,37	1 945,37	0,00
200	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	1 007,893	16,40	16 531,96	16 531,96	0,00
201	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	8,446	5,20	43,94	43,94	0,00
202	Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 200 mm s kolmou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepovacie systémy	021 Stavby	m2	8,615	21,26	183,18	183,18	0,00
203	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	021 Stavby	m2	123,002	6,24	767,56	767,56	0,00
204	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	125,462	13,37	1 676,80	1 676,80	0,00
205	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	128,700	8,07	1 038,57	1 038,57	0,00
206	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	131,274	15,49	2 033,60	2 033,60	0,00
207	Doska EPS 150S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	131,274	18,59	2 440,32	2 440,32	0,00
208	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	66,664	6,44	429,47	429,47	0,00
209	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	67,997	8,26	561,79	561,79	0,00
210	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	123,113	10,10	1 242,83	1 242,83	0,00
211	Pás ISOVER UNIROL PLUS 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	125,575	2,19	274,63	274,63	0,00
212	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	125,575	8,02	1 006,99	1 006,99	0,00
213	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	488,063	1,69	825,27	825,27	0,00
214	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	021 Stavby	m2	512,466	1,82	933,97	933,97	0,00
215	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	348,286	1,48	515,25	515,25	0,00
Konštrukcie tesárske								
216	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	121,200	5,45	660,59	660,59	0,00
217	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	115,700	8,15	942,84	942,84	0,00
218	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	124,000	10,08	1 250,18	1 250,18	0,00

219	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	021 Stavby	m3	6,547	309,47	2 026,12	2 026,12	0,00
220	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	547,425	1,71	934,45	934,45	0,00
221	Laty zo smrekovca akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	3,679	332,56	1 223,48	1 223,48	0,00
222	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	10,226	30,72	314,12	314,12	0,00
223	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	124,524	31,08	3 870,41	3 870,41	0,00
224	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	354,000	4,17	1 474,50	1 474,50	0,00
225	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' II, prierez 25-75 cm2, dl. 4000-6500 mm	021 Stavby	m3	1,115	315,55	351,84	351,84	0,00
226	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	021 Stavby	m2	124,524	0,77	95,32	95,32	0,00
227	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	585,806	31,75	18 599,86	18 599,86	0,00
228	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	12,395	37,51	464,96	464,96	0,00
229	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	14,628	47,81	699,33	699,33	0,00
Konštrukcie - drevostavby								
230	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12,5 mm, CW 100	021 Stavby	m2	20,901	37,70	788,03	788,03	0,00
231	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduche opláštenie, doska RFI 12,5 mm	021 Stavby	m2	16,083	36,83	592,36	592,36	0,00
232	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná	021 Stavby	m2	520,620	40,89	21 286,31	21 286,31	0,00
233	Podhlad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	135,730	29,30	3 976,55	3 976,55	0,00
234	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm, závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD (v m.č.3.01, 3.07-3.10 perforovaný)	021 Stavby	m2	371,340	36,84	13 681,80	13 681,80	0,00
235	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm, samonosný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	30,820	36,84	1 135,54	1 135,54	0,00
236	Montáž + Dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	021 Stavby	m2	334,000	40,52	13 535,08	13 535,08	0,00
237	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	12,838	48,71	625,29	625,29	0,00
Konštrukcie klampiarske								
238	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	63,610	30,09	1 913,71	1 913,71	0,00
239	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	24,97	149,84	149,84	0,00
240	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	131,400	16,54	2 173,68	2 173,68	0,00
241	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm	021 Stavby	m	48,000	11,86	569,45	569,45	0,00
242	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	021 Stavby	m	1,900	25,15	47,78	47,78	0,00
243	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	30,950	28,66	887,02	887,02	0,00
244	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	49,184	2,11	103,55	103,55	0,00
Konštrukcie stolárske								
245	Dodávka + Montáž deliacich DTD stien záchodových, s dverami	021 Stavby	m2	65,320	240,34	15 699,33	15 699,33	0,00
246	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	45,29	45,29	45,29	0,00
247	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1200 mm, FAKRO	021 Stavby	ks	1,000	285,53	285,53	285,53	0,00
248	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	584,490	11,56	6 757,92	6 757,92	0,00
249	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	613,715	2,49	1 528,61	1 528,61	0,00
250	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	613,715	2,49	1 528,61	1 528,61	0,00
251	Plastové okno 1200x750 (O1)	021 Stavby	ks	5,000	136,71	683,56	683,56	0,00
252	Plastové okno 2045x2530 (O2)	021 Stavby	ks	24,000	666,23	15 989,59	15 989,59	0,00
253	Plastové okno 1990x2530 (O3)	021 Stavby	ks	10,000	661,29	6 612,88	6 612,88	0,00
254	Plastové okno 1980x2530 (O4)	021 Stavby	ks	7,000	611,41	4 279,89	4 279,89	0,00
255	Plastové okno interiérové 2200x1000 (O5) s PO	021 Stavby	ks	1,000	187,46	187,46	187,46	0,00
256	Plastové okno 900x2530 (O6)	021 Stavby	ks	3,000	271,22	813,67	813,67	0,00
257	Plastové okno 1945x2530 (O7)	021 Stavby	ks	2,000	716,12	1 432,24	1 432,24	0,00
258	Plastové okno 1650x960 (O8)	021 Stavby	ks	1,000	186,20	186,20	186,20	0,00
259	Plastové okno 1050x960 (O9)	021 Stavby	ks	1,000	132,06	132,06	132,06	0,00
260	Plastové okno 4575x980 (O10)	021 Stavby	ks	2,000	545,44	1 090,88	1 090,88	0,00
261	Plastové okno 2380x2610 (O11)	021 Stavby	ks	2,000	743,57	1 487,14	1 487,14	0,00
262	Plastové okno 2200x2160 (O12)	021 Stavby	ks	2,000	471,89	943,79	943,79	0,00
263	Plastové okno 2780x2160 (O13)	021 Stavby	ks	2,000	561,10	1 122,20	1 122,20	0,00
264	Plastové okno 2200x730 (O14)	021 Stavby	ks	1,000	235,05	235,05	235,05	0,00
265	Plastové okno 2200x730 (O15)	021 Stavby	ks	1,000	235,05	235,05	235,05	0,00
266	Plastové dvere vstupné 1500x2020 (D3)	021 Stavby	ks	1,000	768,35	768,35	768,35	0,00
267	Plastové dvere 1000x2160 (D12)	021 Stavby	ks	1,000	520,99	520,99	520,99	0,00
268	Plastové dvere 2175x2160 (D13)	021 Stavby	ks	1,000	923,59	923,59	923,59	0,00
269	Plastové dvere vstupné 3560x2590 (DV9)	021 Stavby	ks	2,000	1 503,79	3 007,59	3 007,59	0,00
270	Montáž dverí drevených bezpečnostných, protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	12,000	77,38	928,61	928,61	0,00
271	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky	021 Stavby	ks	3,000	654,02	1 962,07	1 962,07	0,00
272	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň	021 Stavby	ks	9,000	654,02	5 886,20	5 886,20	0,00
273	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	9,000	19,35	174,11	174,11	0,00
274	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	9,000	130,55	1 174,97	1 174,97	0,00
275	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	28,45	56,90	56,90	0,00
276	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1100 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné (D11)	021 Stavby	ks	1,000	261,10	261,10	261,10	0,00
277	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, mechanicky odolné 2/3 presklenie (DV7)	021 Stavby	ks	1,000	332,55	332,55	332,55	0,00
278	Montáž samozatvárača pre dverné kridlá s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	27,000	17,07	460,89	460,89	0,00
279	Samozatvárač dverí	021 Stavby	ks	27,000	76,55	2 066,72	2 066,72	0,00
280	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	021 Stavby	m	131,400	2,73	358,88	358,88	0,00
281	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	021 Stavby	m	134,028	6,26	838,65	838,65	0,00
282	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	673,041	0,63	421,26	421,26	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
283	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	021 Stavby	m	21,500	55,98	1 203,56	1 203,56	0,00
284	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	21,500	306,16	6 582,35	6 582,35	0,00

285	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	46,000	19,25	885,40	885,40	0,00
286	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	021 Stavby	m	46,000	34,71	1 596,78	1 596,78	0,00
287	Montáž strešného svetlka neotvárateľného do plochej strechy	021 Stavby	ks	3,000	210,39	631,17	631,17	0,00
288	Strešné okno PVC pevné VELUX CFP S00A, šxv 1000x1000 mm, do plochej strechy	021 Stavby	ks	3,000	1 187,77	3 563,32	3 563,32	0,00
289	Montáž okien a dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	162,060	39,83	6 454,85	6 454,85	0,00
290	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	170,163	2,49	423,83	423,83	0,00
291	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	170,163	2,49	423,83	423,83	0,00
292	Okno hliníkové 2300x1700 (OP) s Požiarou Odolnosťou	021 Stavby	ks	1,000	3 773,06	3 773,06	3 773,06	0,00
293	Dvere interiérové hliníkové s PO 1900x2250 (D2)	021 Stavby	ks	2,000	3 910,55	7 821,10	7 821,10	0,00
294	Dvere hliníkové s PO 2610x2830 (D4)	021 Stavby	ks	4,000	5 080,35	20 321,41	20 321,41	0,00
295	Dvere hliníkové s PO 2610x3080 (D5)	021 Stavby	ks	1,000	5 344,54	5 344,54	5 344,54	0,00
296	Dvere hliníkové s PO 2560x3000 (D8)	021 Stavby	ks	1,000	6 391,51	6 391,51	6 391,51	0,00
297	Dvere hliníkové 4160x3080 (D9)	021 Stavby	ks	1,000	8 498,91	8 498,91	8 498,91	0,00
298	Dvere hliníkové s PO 2125x2250 (D14)	021 Stavby	ks	1,000	3 848,69	3 848,69	3 848,69	0,00
299	Dvere hliníkové s PO 2380x3080 (D15)	021 Stavby	ks	1,000	4 679,38	4 679,38	4 679,38	0,00
300	Dvere hliníkové s PO 1450x2050 (DV1)	021 Stavby	ks	2,000	2 842,01	5 684,01	5 684,01	0,00
301	Dvere hliníkové s PO 1700x2020 (DV4)	021 Stavby	ks	1,000	3 130,02	3 130,02	3 130,02	0,00
302	Dvere hliníkové s PO 1800x2020 (DV5)	021 Stavby	ks	1,000	3 195,19	3 195,19	3 195,19	0,00
303	Dvere hliníkové s PO 1125x2980 (DV8)	021 Stavby	ks	1,000	3 115,41	3 115,41	3 115,41	0,00
304	D + M oc. požiarneho únikového schodiska, vr. zábradlia (v.č.27)	021 Stavby	ks	1,000	3 584,70	3 584,70	3 584,70	0,00
305	D + M oc. konštrukcie na uloženie VZT (v.č.21)	021 Stavby	ks	1,000	921,78	921,78	921,78	0,00
306	D + M oc.rebríka dl. 5 m	021 Stavby	ks	1,000	910,40	910,40	910,40	0,00
307	D + M oc.rebríka dl. 3 m	021 Stavby	ks	1,000	546,24	546,24	546,24	0,00
308	D + M oc.konštrukcie prístrešku (v.č.28)	021 Stavby	ks	1,000	2 106,44	2 106,44	2 106,44	0,00
309	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	878,732	1,02	900,00	900,00	0,00
Podlahy z dlaždíc								
310	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 150 x 150 mm	021 Stavby	m2	7,670	22,16	169,97	169,97	0,00
311	Obkladačky keramické (resp. gresové - podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	7,823	15,31	119,76	119,76	0,00
312	Montáž soklikov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	167,800	2,57	431,20	431,20	0,00
313	Sokel keramický 298x80x8 mm	021 Stavby	ks	570,520	3,16	1 802,27	1 802,27	0,00
314	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	504,000	18,28	9 210,97	9 210,97	0,00
315	Dlaždice keramické (resp. gresové - podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	514,080	15,31	7 870,05	7 870,05	0,00
316	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	165,123	4,04	667,08	667,08	0,00
Podlahy povlakové								
317	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	021 Stavby	m	98,200	4,10	402,79	402,79	0,00
318	Podlaha PVC homogénna IQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	021 Stavby	m2	17,676	25,09	443,49	443,49	0,00
319	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	460,560	3,67	1 689,74	1 689,74	0,00
320	Podlaha PVC homogénna IQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	021 Stavby	m2	46,977	25,09	1 178,64	1 178,64	0,00
321	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	838,510	8,49	7 120,79	7 120,79	0,00
322	Podlaha PVC homogénna IQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	021 Stavby	m2	863,665	25,09	21 669,14	21 669,14	0,00
323	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	270,982	0,40	107,93	107,93	0,00
Obklady								
324	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	021 Stavby	m2	657,717	21,46	14 113,25	14 113,25	0,00
325	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	670,871	12,51	8 395,62	8 395,62	0,00
326	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	191,106	2,28	434,96	434,96	0,00
Nátery								
327	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	132,952	4,00	531,69	531,69	0,00
328	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	604,690	2,87	1 736,38	1 736,38	0,00
329	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	36,984	2,50	92,51	92,51	0,00
Maľby								
330	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 379,230	0,95	2 268,24	2 268,24	0,00
331	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	294,513	0,78	229,04	229,04	0,00
332	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 379,230	2,19	5 214,18	5 214,18	0,00
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
333	Montáž fotovoltaičného panela (vr. konštrukcie)	021 Stavby	ks	32,000	46,52	1 488,69	1 488,69	0,00
334	Fotovoltaičný panel JA SOLAR 310	021 Stavby	ks	32,000	171,32	5 482,08	5 482,08	0,00
Montáže dopr.zariadení.sklad.zar.a váh								
335	Výťah	021 Stavby	kpl	1,000	27 881,00	27 881,00	27 881,00	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
336	Sekacie a búracie práce (prípravy a drážky pre inštalácie ZTI, UK a VZT , vrátane murárskych výsrávok)	021 Stavby	hod	300,000	6,83	2 048,40	2 048,40	0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady								
337	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.2 Zdravotechnika						66 973,94	66 973,94	0,00
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
338	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	3,000	3,24	9,73	9,73	0,00
339	Výkop jarný a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	16,787	40,82	685,25	685,25	0,00
340	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,866	5,64	72,62	72,62	0,00
341	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,866	7,33	94,29	94,29	0,00
342	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,866	0,74	9,52	9,52	0,00
343	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	21,486	13,66	293,41	293,41	0,00
344	Kamenivo drevené drobné 0-4 b	021 Stavby	t	21,610	16,17	349,47	349,47	0,00
345	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	12,866	12,96	166,77	166,77	0,00
346	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,011	16,25	65,18	65,18	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
347	Montáž odlučovača tukov, veľkosť LTC2	021 Stavby	ks	1,000	87,14	87,14	87,14	0,00
348	Odlučovač tukov z polyetylénuQ=2,0 l/s,	021 Stavby	ks	1,000	1 436,13	1 436,13	1 436,13	0,00
349	Doprava odlučovača tukov + Zaškolenie	021 Stavby	kpl	1,000	96,73	96,73	96,73	0,00
Vodorovné konštrukcie								

350	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,289	47,57	204,04	204,04	0,00
Rúrové vedenie								
351	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	021 Stavby	m	47,150	8,26	389,55	389,55	0,00
352	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, SW - plnostenná, DN 110, dl. 1 m	021 Stavby	ks	12,000	7,47	89,67	89,67	0,00
353	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, SW - plnostenná, DN 110, dl. 2 m	021 Stavby	ks	7,000	13,09	91,60	91,60	0,00
354	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	40,12	80,24	80,24	0,00
355	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 125	021 Stavby	m	8,500	8,64	73,42	73,42	0,00
356	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dl. 2 m	021 Stavby	ks	2,000	15,67	31,35	31,35	0,00
357	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dl. 5 m	021 Stavby	ks	1,000	39,39	39,39	39,39	0,00
358	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	25,000	5,79	144,81	144,81	0,00
359	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	021 Stavby	ks	8,000	6,22	49,80	49,80	0,00
360	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	2,000	6,38	12,77	12,77	0,00
361	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
362	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,30st.	021 Stavby	m	2,000	2,84	5,69	5,69	0,00
363	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 110,30st.	021 Stavby	m	16,000	1,85	29,55	29,55	0,00
364	KG - PVC kanalizačné koleno, WAVIN SN 8 - DN 110,87st.	021 Stavby	m	9,000	2,24	20,12	20,12	0,00
365	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,30st.	021 Stavby	m	2,000	2,84	5,69	5,69	0,00
366	KG - PVC kanalizačná odbočka 45 st., WAVIN SN 8 - DN 125/110	021 Stavby	m	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
367	KG - PVC kanalizačná odbočka 45 st., WAVIN SN 8 - DN 110/110	021 Stavby	m	8,000	4,08	32,66	32,66	0,00
368	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	55,650	1,46	81,06	81,06	0,00
Presun hmôt HSV								
369	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	30,030	30,18	906,30	906,30	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
370	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vlákнитých materiálov jednovrstvová	021 Stavby	m2	40,440	3,36	135,76	135,76	0,00
371	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 27x25x1000	021 Stavby	m	110,000	4,13	454,41	454,41	0,00
372	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 34x30x1000	021 Stavby	m	28,000	4,81	134,72	134,72	0,00
373	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 43x40x1000	021 Stavby	m	28,000	5,49	153,77	153,77	0,00
374	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	258,000	2,51	648,86	648,86	0,00
375	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 42-70	021 Stavby	m	50,000	2,83	141,68	141,68	0,00
376	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	55,000	2,66	146,46	146,46	0,00
377	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	154,000	2,83	436,38	436,38	0,00
378	MIRELON lepidlo na spoje	021 Stavby	kg	2,500	22,94	57,35	57,35	0,00
379	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,117	34,15	4,00	4,00	0,00
380	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	65,000	0,63	41,07	41,07	0,00
381	izolácia potrubia- 28/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	130,000	0,69	90,03	90,03	0,00
382	izolácia potrubia- 35/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	63,000	0,85	53,58	53,58	0,00
383	izolácia potrubia- 42/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	35,000	1,02	35,72	35,72	0,00
384	izolačná PE trubica MIRELON PRO 65x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	021 Stavby	m	15,000	1,82	27,34	27,34	0,00
385	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 20x22 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	55,000	1,68	92,22	92,22	0,00
386	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.25mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 25x28 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	130,000	3,26	423,31	423,31	0,00
387	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 25mm, vonk.priemer potrubia 32mm DG 25x32 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	24,000	3,66	87,77	87,77	0,00
Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
388	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	021 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00
389	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	021 Stavby	ks	9,000	14,44	129,97	129,97	0,00
390	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 ležaté zavesené	021 Stavby	m	28,000	36,73	1 028,57	1 028,57	0,00
391	Potrubie z rúr PE-HD D 110 mm, odpadné zvislé	021 Stavby	m	43,000	41,46	1 782,67	1 782,67	0,00
392	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné potrubie D 40 x 2,0	021 Stavby	m	40,000	23,03	921,32	921,32	0,00
393	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné potrubie D 50 x 2,1	021 Stavby	m	48,000	24,09	1 156,39	1 156,39	0,00
394	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné zvislé potrubie D 75 x 2,3	021 Stavby	m	65,000	42,27	2 747,25	2 747,25	0,00
395	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné zvislé potrubie D 110 x 3,4	021 Stavby	m	110,000	54,12	5 953,56	5 953,56	0,00
396	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - príplatok za čistiaku tvarovku	021 Stavby	m	3,000	9,68	29,05	29,05	0,00
397	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	021 Stavby	ks	1,000	2,38	2,38	2,38	0,00
398	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	ks	37,000	2,54	93,90	93,90	0,00
399	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	25,000	2,81	70,27	70,27	0,00
400	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	021 Stavby	ks	1,000	3,39	3,39	3,39	0,00
401	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	17,000	4,15	70,61	70,61	0,00
402	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	021 Stavby	ks	1,000	5,89	5,89	5,89	0,00
403	Strešný vtok DrainBox HL63/1, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP	021 Stavby	ks	1,000	178,28	178,28	178,28	0,00
404	Lapač strešných splavenín HL 600 - z PE DN 125	021 Stavby	ks	2,000	107,37	214,74	214,74	0,00
405	Práčkový odvodňovací ventil HL 400	021 Stavby	ks	1,000	29,34	29,34	29,34	0,00
406	Odpadový kalich so záp. uzáverom HL 21, DN 40mm	021 Stavby	ks	1,000	17,04	17,04	17,04	0,00
407	PRIVE TRÁVACÍ VENTIL HL 900N,	021 Stavby	ks	1,000	52,62	52,62	52,62	0,00
408	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	8,000	24,30	194,37	194,37	0,00
409	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	1,000	1,55	1,55	1,55	0,00
410	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	334,000	0,79	262,26	262,26	0,00
411	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,021	74,68	76,24	76,24	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
412	Kohút guľový- voda,3/4"FF, páka	021 Stavby	ks	35,000	7,69	269,18	269,18	0,00
413	Kohút guľový voda 1"FF, páka	021 Stavby	ks	13,000	13,37	173,75	173,75	0,00
414	Kohút guľový -voda 5/4"FF, páka	021 Stavby	ks	1,000	19,93	19,93	19,93	0,00
415	Kohút guľový -VODA, 2"FF, páka	021 Stavby	ks	1,000	47,14	47,14	47,14	0,00

416	Kohút guľový voda 1/2"MF, páka s pripojením na hadicu	021 Stavby	ks	1,000	10,73	10,73	10,73	0,00
417	Kohút guľový voda 1/2"MF, páka	021 Stavby	ks	5,000	5,75	28,73	28,73	0,00
418	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	súb.	2,000	32,46	64,91	64,91	0,00
419	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	021 Stavby	súb.	1,000	37,03	37,03	37,03	0,00
420	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	021 Stavby	súb.	2,000	43,34	86,67	86,67	0,00
421	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	2,000	23,18	46,36	46,36	0,00
422	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	1,000	25,25	25,25	25,25	0,00
423	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	ks	2,000	28,40	56,81	56,81	0,00
424	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 20,0x208 v kotúčoch	021 Stavby	m	120,000	9,34	1 121,16	1 121,16	0,00
425	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 26,0x3,0 v kotúčoch	021 Stavby	m	360,000	12,72	4 580,22	4 580,22	0,00
426	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 32,0x3,0 v kotúčoch	021 Stavby	m	150,000	16,99	2 548,55	2 548,55	0,00
427	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 40,0x3,5 v tyčiach	021 Stavby	m	65,000	33,01	2 145,87	2 145,87	0,00
428	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 63x4,5 v tyčiach	021 Stavby	m	15,000	64,47	967,02	967,02	0,00
429	Nástenka, DN 1/2"	021 Stavby	ks	145,000	6,79	985,11	985,11	0,00
430	Nástenka DN 3/4"	021 Stavby	ks	35,000	9,73	340,55	340,55	0,00
431	Priplatok na tvarovky - 15% z ceny potrubia	021 Stavby	m	1 800,450	1,12	2 007,93	2 007,93	0,00
432	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 Stavby	ks	145,000	7,27	1 054,41	1 054,41	0,00
433	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	021 Stavby	ks	35,000	7,27	254,51	254,51	0,00
434	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	021 Stavby	ks	3,000	7,27	21,82	21,82	0,00
435	Montážna lišta pre nástenky	021 Stavby	ks	70,000	6,52	456,45	456,45	0,00
436	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00
437	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00
438	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	24,30	24,30	24,30	0,00
439	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
440	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	33,53	33,53	33,53	0,00
441	Montáž posúvača závitového pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,68	7,68	7,68	0,00
442	Posúvač klinový nátrubkový V 3040 2", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	47,14	47,14	47,14	0,00
443	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	4,17	24,99	24,99	0,00
444	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	35,000	5,75	201,14	201,14	0,00
445	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	13,000	2,15	27,96	27,96	0,00
446	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	2,17	2,17	2,17	0,00
447	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 2	021 Stavby	ks	1,000	2,65	2,65	2,65	0,00
448	Požiarne príslušenstvo - montáž hadicových navijákov D 25	021 Stavby	ks	3,000	51,21	153,63	153,63	0,00
449	Požiarne príslušenstvo - Dodávka hadicových navijákov D 25	021 Stavby	ks	3,000	367,57	1 102,72	1 102,72	0,00
450	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	710,000	1,49	1 058,45	1 058,45	0,00
451	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	710,000	1,04	735,26	735,26	0,00
452	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,250	21,58	91,70	91,70	0,00
Zdravotechnika - zariadenia, predmetov								
453	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	32,71	32,71	32,71	0,00
454	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	021 Stavby	súb.	12,000	32,71	392,47	392,47	0,00
455	WC KOMBINOVANÉ, VODOROVNÝ ODPAD - biely, DVOJČINNÉ SPLACHOVANIE,	021 Stavby	súb.	12,000	116,30	1 395,60	1 395,60	0,00
456	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ PRE WC- biele,	021 Stavby	súb.	12,000	17,42	209,08	209,08	0,00
457	SÚPRAVA NA UPEVNENIE WC-6x80 biele,	021 Stavby	súb.	12,000	1,06	12,68	12,68	0,00
458	PRÍSLUŠENSTVO K WC- FLEXI NAPOJENIE K WC S KOVOVOU ŠPIRÁLOU 280-550mm	021 Stavby	súb.	12,000	9,68	116,21	116,21	0,00
459	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	8,000	34,25	274,03	274,03	0,00
460	Geberit KOMBifix pre závesné WC	021 Stavby	ks	8,000	200,72	1 605,74	1 605,74	0,00
461	Geberit - ovládacie tlačítko pre závesné WC, Sigma 01 biela	021 Stavby	ks	8,000	59,81	478,52	478,52	0,00
462	Záchodová misa závesná diturvitová	021 Stavby	ks	8,000	86,44	691,48	691,48	0,00
463	Záchodové sedátko pre misu závesnú	021 Stavby	ks	8,000	17,42	139,38	139,38	0,00
464	Záchodová misa závesná diturvitová JIKA OLYMP IMOBIL	021 Stavby	ks	1,000	212,58	212,58	212,58	0,00
465	Geberit - odhlučňovacia podložka pre závesné WC	021 Stavby	ks	9,000	4,26	38,38	38,38	0,00
466	Záchodové sedátko pre JIKA OLYMP IMOBIL	021 Stavby	ks	1,000	24,99	24,99	24,99	0,00
467	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	8,000	40,98	327,84	327,84	0,00
468	Montáž pískoaru keramického bez splachovacej nádrže	021 Stavby	súb.	8,000	18,17	145,39	145,39	0,00
469	Montáž pískoaru keramického s pneumatickým splachovaním	021 Stavby	súb.	5,000	32,40	161,99	161,99	0,00
470	Pískoar GÖLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA	021 Stavby	ks	13,000	172,32	2 240,20	2 240,20	0,00
471	Pískarová deliaca stena SPLIT, 410x100x660 mm, keramika, biela, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	72,88	291,50	291,50	0,00
472	Montáž tlakového splachovača pískoára	021 Stavby	súb.	13,000	24,47	318,07	318,07	0,00
473	Tlakový splachovač pískoára - SHELL	021 Stavby	súb.	13,000	94,43	1 227,59	1 227,59	0,00
474	Montáž pískarovkej deliacej medzisteny	021 Stavby	súb.	4,000	26,17	104,70	104,70	0,00
475	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	39,000	29,43	1 147,72	1 147,72	0,00
476	Umývadlo - biele	021 Stavby	ks	38,000	37,97	1 442,81	1 442,81	0,00
477	Zdravotné umývadlo MIO-64 biela, obj.č.8137140001041	021 Stavby	ks	1,000	81,79	81,79	81,79	0,00
478	Sifón k umývadlám	021 Stavby	ks	38,000	12,75	484,33	484,33	0,00
479	Sifón k umývadlám MIO	021 Stavby	ks	1,000	26,96	26,96	26,96	0,00
480	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	1,000	55,19	55,19	55,19	0,00
481	DODÁVKA - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	1,000	113,57	113,57	113,57	0,00
482	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	2,000	14,23	28,45	28,45	0,00
483	Madlo HYGIENA IMOBIL	021 Stavby	ks	2,000	63,97	127,94	127,94	0,00
484	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	4,000	22,15	88,58	88,58	0,00
485	Výlevka keramická závesná JIKA	021 Stavby	súb.	4,000	197,87	791,50	791,50	0,00
486	Ventil TE 66 -G 1/2	021 Stavby	súb.	74,000	7,41	548,22	548,22	0,00
487	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	18,000	5,72	103,03	103,03	0,00
488	Ventil rohový RV 1/2"	021 Stavby	ks	18,000	9,66	173,87	173,87	0,00
489	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	4,000	23,90	95,59	95,59	0,00
490	Batéria páková umývadlová nástenná, pre výlevku + predĺženie	021 Stavby	ks	4,000	47,87	191,48	191,48	0,00
491	Flexi hadica k umývadlu a drezu	021 Stavby	ks	74,000	2,24	165,90	165,90	0,00
492	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	39,000	23,90	932,02	932,02	0,00
493	Batéria umývadlová stojánková	021 Stavby	ks	39,000	43,89	1 711,55	1 711,55	0,00

494	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	28,45	28,45	28,45	0,00
495	Batéria sprchová páková štandard, vrátane sprchového setu	021 Stavby	ks	1,000	58,53	58,53	58,53	0,00
496	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,82	2,82	2,82	0,00
497	Odtoková sada Tasso Plus, odpadový sifón v. 90 mm, sprchových vaničiek s odtokovým otvorom 52 mm, GEBERIT-KOLO	021 Stavby	ks	1,000	18,13	18,13	18,13	0,00
498	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	13,000	2,41	31,36	31,36	0,00
499	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	021 Stavby	ks	13,000	33,42	434,52	434,52	0,00
500	Montáž pitnej fontánky G 1/2	021 Stavby	súb.	2,000	16,21	32,41	32,41	0,00
501	Fontánka pitná nerezová závesná s tlačnou armatúrou, lesklá, SANELA	021 Stavby	ks	2,000	453,68	907,36	907,36	0,00
502	Dodávka dvierok - nerez	021 Stavby	ks	3,000	4,26	12,79	12,79	0,00
503	DVIERKA T 3622 Z PH 15/30	021 Stavby	ks	3,000	0,98	2,94	2,94	0,00
504	KALOVÁ PREČERPAVACIA STANICA WILO HiSewLift 3 3-35	021 Stavby	ks	2,000	403,99	807,98	807,98	0,00
505	MONTÁŽ PREČERPAVACEJ STANICE WILO HiSewLift 3 3-35	021 Stavby	ks	2,000	54,62	109,25	109,25	0,00
506	KALOVÉ ČERPADLO DO ŠACHTY V 1.PP KUCHYNE	021 Stavby	ks	1,000	277,02	277,02	277,02	0,00
507	PRIPOJENIE KALOVÉHO ČERPADLA	021 Stavby	ks	1,000	51,21	51,21	51,21	0,00
508	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	021 Stavby	t	0,845	99,69	84,24	84,24	0,00
Ústredné kúrenie, strojoovne								
509	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	22,20	22,20	22,20	0,00
510	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	021 Stavby	ks	1,000	603,86	603,86	603,86	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacít - časť 01.3 ZTI - Demontáže						1 469,27	1 469,27	0,00
Práce a dodávky PSV								
Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
511	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	021 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00
512	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 Stavby	m	25,000	1,06	26,46	26,46	0,00
513	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	021 Stavby	t	0,050	71,67	3,58	3,58	0,00
514	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	021 Stavby	ks	18,000	12,26	220,61	220,61	0,00
515	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	40,000	6,49	259,46	259,46	0,00
516	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	021 Stavby	m	50,000	6,04	302,14	302,14	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
517	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	35,000	2,21	77,27	77,27	0,00
518	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, - 0,00497t	021 Stavby	m	30,000	2,59	77,84	77,84	0,00
519	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	021 Stavby	m	65,000	0,92	59,92	59,92	0,00
520	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	021 Stavby	ks	20,000	0,79	15,70	15,70	0,00
521	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, - 0,00123t	021 Stavby	ks	8,000	0,92	7,37	7,37	0,00
522	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	021 Stavby	t	0,259	82,36	21,33	21,33	0,00
Zdravotechnika - zariadenie predmety								
523	Demontáž záchodových nádržíek	021 Stavby	súb.	12,000	6,98	83,71	83,71	0,00
524	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	12,000	7,75	93,00	93,00	0,00
525	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	021 Stavby	súb.	2,000	5,12	10,24	10,24	0,00
526	Priplatok za každý ďalší záchod -0,01400t	021 Stavby	súb.	4,000	2,77	11,06	11,06	0,00
527	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	021 Stavby	súb.	9,000	4,60	41,38	41,38	0,00
528	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	2,000	7,24	14,48	14,48	0,00
529	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	súb.	1,000	10,65	10,65	10,65	0,00
530	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	021 Stavby	t	0,774	56,30	43,57	43,57	0,00
531	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 Stavby	ks	10,000	1,46	14,57	14,57	0,00
532	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	12,000	3,37	40,42	40,42	0,00
533	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
534	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, - 0,00113t	021 Stavby	ks	1,000	2,01	2,01	2,01	0,00
535	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	15,000	1,19	17,92	17,92	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacít - časť 01.4 Plynoinštalácia						2 621,42	2 621,42	0,00
Práce a dodávky PSV								
Zdravotechnika - vnútorný plynovod								
536	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	5,000	13,47	67,37	67,37	0,00
537	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	41,000	15,52	636,42	636,42	0,00
538	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	11,000	18,16	199,79	199,79	0,00
539	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	14,000	20,25	283,43	283,43	0,00
540	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44 5/2	021 Stavby	m	4,000	10,44	41,74	41,74	0,00
541	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	021 Stavby	m	1,000	23,41	23,41	23,41	0,00
542	Závesný systém potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	364,60	364,60	364,60	0,00
543	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	3,36	26,86	26,86	0,00
544	Guľový uzáver na plyn Futargas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	8,000	8,31	66,48	66,48	0,00
545	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,88	3,88	3,88	0,00
546	Guľový uzáver na plyn Futargas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	1,000	11,89	11,89	11,89	0,00
547	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,24	4,24	4,24	0,00
548	Guľový uzáver na plyn Futargas 1", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	1,000	20,29	20,29	20,29	0,00
549	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,96	4,96	4,96	0,00
550	Guľový uzáver na plyn Futargas 5/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	1,000	31,95	31,95	31,95	0,00
551	Montáž a dodávka armatúr, fittingov	021 Stavby	kpl	1,000	308,58	308,58	308,58	0,00
552	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,142	4,75	86,09	86,09	0,00
Dokončovacie práce - nátery								
553	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	71,000	2,66	189,07	189,07	0,00
Ostatné								
554	Revízie, Inžinierska činnosť	021 Stavby	kpl	1,000	250,36	250,36	250,36	0,00

	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.5 Vykurovanie					34 828,48	34 828,48	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
555	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	307,000	2,83	869,92	869,92	0,00
556	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	313,140	2,83	886,48	886,48	0,00
557	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	15,000	3,15	47,28	47,28	0,00
558	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	15,300	5,87	89,79	89,79	0,00
559	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	323,000	2,23	720,45	720,45	0,00
560	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	151,000	0,90	135,76	135,76	0,00
561	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	130,000	0,95	123,20	123,20	0,00
562	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	33,000	1,20	39,69	39,69	0,00
563	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	9,000	1,49	13,45	13,45	0,00
564	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	2,000	1,90	3,79	3,79	0,00
565	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	021 Stavby	m	2,000	2,37	4,73	4,73	0,00
566	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,049	34,15	1,67	1,67	0,00
	Ústredné kúrenie - kotolne							
567	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	14,23	14,23	14,23	0,00
568	Filter 9 3/4" - 3/4" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody, IVAR.FP2.HT	021 Stavby	ks	1,000	103,52	103,52	103,52	0,00
569	Montáž dymovodu	021 Stavby	ks	1,000	85,35	85,35	85,35	0,00
570	Priamy diel 0,25 m s revíznym otvorom	021 Stavby	ks	1,000	33,41	33,41	33,41	0,00
571	Predĺženie dymovodu 2,0 m	021 Stavby	ks	1,000	45,56	45,56	45,56	0,00
572	Zvislý strešný dymovod čierny	021 Stavby	ks	1,000	63,79	63,79	63,79	0,00
573	Prechodka cez strechu	021 Stavby	ks	1,000	45,56	45,56	45,56	0,00
574	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 150 l	021 Stavby	ks	1,000	606,28	606,28	606,28	0,00
575	Zostava kondenzačného kotla Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5, zásobníkového ohrievača Vaillant VIH R 150 B a ekvitermického regulátora Vaillant multiMATIC 700	021 Stavby	ks	1,000	2 597,06	2 597,06	2 597,06	0,00
576	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,000	96,20	96,20	96,20	0,00
577	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, MEIBES DN 32, čerpadlo Grundfos Alpha 2L 32-60	021 Stavby	ks	1,000	716,36	716,36	716,36	0,00
578	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,133	1 079,40	143,56	143,56	0,00
	Ústredné kúrenie - strojovne							
579	Montáž hydraulického vyrovnávača tlakov, prietok do Q 5 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Hydraulický vyrovnávač tlakov Vaillant WH 27 so skrutkovým spojením, Rp 1 1/2, rozstup 120 mm, 2 m3/h	021 Stavby	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 35 l	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, sedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							
584	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	021 Stavby	m	307,000	4,37	1 341,57	1 341,57	0,00
585	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	307,000	2,53	775,85	775,85	0,00
586	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	237,000	3,07	728,53	728,53	0,00
587	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 20x2,8	021 Stavby	m	151,000	4,79	723,44	723,44	0,00
588	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	151,000	3,45	521,04	521,04	0,00
589	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	106,000	4,31	457,20	457,20	0,00
590	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 25x3,5	021 Stavby	m	130,000	5,45	708,63	708,63	0,00
591	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	130,000	5,04	655,49	655,49	0,00
592	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	70,000	6,25	437,16	437,16	0,00
593	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 32x4,4	021 Stavby	m	33,000	7,07	233,21	233,21	0,00
594	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	33,000	7,57	249,79	249,79	0,00
595	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	21,000	10,08	211,77	211,77	0,00
596	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 40x5,5	021 Stavby	m	9,000	9,10	81,94	81,94	0,00
597	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	9,000	11,80	106,18	106,18	0,00
598	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 40 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	7,000	19,80	138,63	138,63	0,00
599	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 50x6,9	021 Stavby	m	2,000	14,18	28,36	28,36	0,00
600	Spojka RAUTITAN RX+ d 50 - 50 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz, REHAU	021 Stavby	ks	1,000	38,93	38,93	38,93	0,00
601	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	2,000	17,12	34,24	34,24	0,00
602	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 63x8,6	021 Stavby	m	15,000	21,27	319,04	319,04	0,00
603	Spojka RAUTITAN RX+ d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz, REHAU	021 Stavby	ks	10,000	58,23	582,35	582,35	0,00
604	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	15,000	25,07	375,98	375,98	0,00
605	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 16	021 Stavby	ks	44,000	3,30	145,21	145,21	0,00
606	T-Kus RAUTITAN PX D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	44,000	6,27	275,85	275,85	0,00
607	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20	021 Stavby	ks	54,000	3,72	200,95	200,95	0,00
608	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	19,000	6,74	128,12	128,12	0,00
609	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	35,000	7,14	250,05	250,05	0,00
610	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25	021 Stavby	ks	39,000	4,23	165,10	165,10	0,00
611	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	12,000	8,13	97,54	97,54	0,00
612	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	21,000	8,13	170,70	170,70	0,00
613	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	8,49	25,48	25,48	0,00
614	T-Kus RAUTITAN PX D 25-32-25 mm, odbočka rozšírená, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	19,06	57,19	57,19	0,00
615	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32	021 Stavby	ks	8,000	6,04	48,34	48,34	0,00

616	T-Kus RAUTITAN PX D 32-16-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	16,97	50,92	50,92	0,00
617	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	5,000	19,06	95,32	95,32	0,00
618	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 40	021 Stavby	ks	3,000	7,66	22,98	22,98	0,00
619	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	41,20	123,60	123,60	0,00
620	tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	621,000	1,50	932,84	932,84	0,00
621	tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	26,000	0,55	14,20	14,20	0,00
622	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,227	101,48	23,03	23,03	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
623	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	021 Stavby	ks	136,000	1,00	136,20	136,20	0,00
624	HONEYWELL Verafix VKE uzatváracie šróbenie H-blok, rohové	021 Stavby	ks	68,000	11,66	793,15	793,15	0,00
625	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	68,000	1,54	104,47	104,47	0,00
626	Honeywell T7001W0 Termostatická hlavica so zvýšenou odolnosťou	021 Stavby	ks	83,000	17,01	1 411,83	1 411,83	0,00
627	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	021 Stavby	ks	136,000	1,54	208,94	208,94	0,00
628	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie Alpex, d 16x2 ALU EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a manžeta EPDM, IVAR.TA 4420	021 Stavby	ks	136,000	4,01	545,29	545,29	0,00
629	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,126	34,91	4,40	4,40	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
630	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	021 Stavby	m2	2,000	7,42	14,84	14,84	0,00
631	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	23,36	46,73	46,73	0,00
632	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 10, 600/500, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	71,15	142,30	142,30	0,00
633	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	23,31	69,92	69,92	0,00
634	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	114,15	228,30	228,30	0,00
635	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/900, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	121,43	121,43	121,43	0,00
636	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	23,31	23,31	23,31	0,00
637	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, 300/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	120,65	120,65	120,65	0,00
638	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	49,000	25,26	1 237,92	1 237,92	0,00
639	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	27,000	157,84	4 261,70	4 261,70	0,00
640	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1600, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	17,000	172,40	2 930,74	2 930,74	0,00
641	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	6,000	186,98	1 121,86	1 121,86	0,00
642	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	2,000	25,83	51,67	51,67	0,00
643	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/2000, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	201,53	403,06	403,06	0,00
644	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	7,000	23,47	164,26	164,26	0,00
645	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	104,11	104,11	104,11	0,00
646	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/500, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	106,24	212,48	212,48	0,00
647	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/600, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	4,000	115,22	460,87	460,87	0,00
648	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	23,90	23,90	23,90	0,00
649	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	133,20	133,20	133,20	0,00
650	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	24,33	48,66	48,66	0,00
651	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/1200, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	169,16	338,33	338,33	0,00
652	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	24,02	24,02	24,02	0,00
653	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, 900/400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	153,02	153,02	153,02	0,00
654	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,574	78,20	123,09	123,09	0,00
	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.6 Vzduchotechnika					281 189,53	281 189,53	0,00
	Zariadenie č. 1: Rekuperačné vetranie a klimatizácia tried, šatní							
	1.01 Kompaktná VZT jednotka							
655	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F2 (nEXA40000009888) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom vyhotovení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el. ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod/odvod: V = 6060/6780 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5 so snímačom zanesenia Ventilátory s EC motorom 3f; 400 V; 2x3,5 kW; 2x5,6 A El.ohrievač 3f; 400 V; 12 kW vrátane príslušenstva Príslušenstvo: Nástenný programovateľný ovládač SA-conrol - 1 ks Tlmiača vložka na 4-hranné potrubie LJ/E 180,5x65,5 - 2 ks Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 1805-655 - 2 ks Servopohon SM230A-TP - 2 ks Sací/výfukový kus so sítom 1805x655 - 2 ks	021 Stavby	kpl	1,000	22 072,91	22 072,91	22 072,91	0,00
	1.02 Priamy výparník							
656	Priamy výparník do exteriéru AmberAir 4-KR (nEXA40000009889) vo vlastnej komore vrátane eliminátora kvapiek, R420a; výkon 37,6kW	021 Stavby	kpl	1,000	3 885,57	3 885,57	3 885,57	0,00
	1.03 Kondenzačná vonkajšia jednotka							
657	RXYQ16U - VRV + vonk., bez kontin.vykur. 400V	021 Stavby	ks	1,000	20 788,65	20 788,65	20 788,65	0,00
658	EKEXV400 - Exp.ventil., výkon výparníka 35,4-49,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	391,23	391,23	391,23	0,00
659	EKEQFCBA - Komunikačný adaptér 0-10V pre ERQ a VRV	021 Stavby	ks	1,000	1 397,25	1 397,25	1 397,25	0,00
	1.04 Tlmieč hluku							
660	Tlmieč hluku - TH 800x500 P / O	021 Stavby	ks	2,000	396,09	792,18	792,18	0,00
	Požiarne klapky:							
661	PKIS3G 700x500, ZV	021 Stavby	ks	1,000	255,15	255,15	255,15	0,00
662	PKIS3G 500x500, ZV	021 Stavby	ks	1,000	202,72	202,72	202,72	0,00
663	PKIS3G 400x150, ZV	021 Stavby	ks	4,000	150,92	603,66	603,66	0,00
664	PKIS3G 350x250, ZV	021 Stavby	ks	1,000	155,56	155,56	155,56	0,00

665	PKIS3G 350x150, ZV	021 Stavby	ks	2,000	146,16	292,33	292,33	0,00
666	PKIS3G 300x200, ZV	021 Stavby	ks	2,000	172,53	345,06	345,06	0,00
667	PKIS3G 500x315, ZV	021 Stavby	ks	1,000	185,18	185,18	185,18	0,00
668	PKIS3G 700x250, ZV	021 Stavby	ks	1,000	189,93	189,93	189,93	0,00
Regulačné klapky:								
669	RKH 400x150	021 Stavby	ks	2,000	69,91	139,82	139,82	0,00
670	RKH 300x200	021 Stavby	ks	1,000	101,14	101,14	101,14	0,00
671	RKH 500x315	021 Stavby	ks	1,000	65,06	65,06	65,06	0,00
672	RKH 700x250	021 Stavby	ks	1,000	164,57	164,57	164,57	0,00
673	RKH 350x250	021 Stavby	ks	1,000	69,91	69,91	69,91	0,00
674	RKK 250	021 Stavby	ks	2,000	24,01	48,02	48,02	0,00
675	RKK 200	021 Stavby	ks	1,000	19,16	19,16	19,16	0,00
Tanierové ventily pre odvod:								
m.č. 3.14								
676	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	22,84	91,37	91,37	0,00
m.č. 3.13								
677	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	22,84	68,53	68,53	0,00
m.č. 3.12								
678	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	22,84	68,53	68,53	0,00
m.č. 3.03								
679	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	21,87	65,61	65,61	0,00
m.č. 3.08								
680	TV DVS 100 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 62,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	14,58	58,32	58,32	0,00
m.č. 3.10								
681	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x 75 m3/hod.	021 Stavby	ks	2,000	22,84	45,68	45,68	0,00
682	TV DVS 100 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x 50 m3/hod.	021 Stavby	ks	2,000	14,58	29,16	29,16	0,00
m.č. 3.07 + 3.09								
683	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x180 m3/hod.	021 Stavby	ks	2,000	22,84	45,68	45,68	0,00
Tanierové ventily pre prívod:								
m.č. 3.14								
684	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	22,84	91,37	91,37	0,00
m.č. 3.13								
685	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	22,84	68,53	68,53	0,00
m.č. 3.12								
686	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	22,84	68,53	68,53	0,00
m.č. 3.03								
687	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	22,84	68,53	68,53	0,00
m.č. 3.08								
688	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 1x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	1,000	22,84	22,84	22,84	0,00
m.č. 3.10								
689	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 1x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	1,000	22,84	22,84	22,84	0,00
Dverové mriežky:								
690	Dverové obojstranné plastové mriežky C-DM-Z-O 455x90	021 Stavby	ks	9,000	15,55	139,97	139,97	0,00
Výustky pre odvod do štvorhranného potrubia:								
691	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	021 Stavby	ks	14,000	21,43	300,06	300,06	0,00
Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):								
692	TV φ250/5000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	39,61	39,61	39,61	0,00
693	TV φ450/5500 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	44,59	44,59	44,59	0,00
Spiro potrubie:								
694	φ100 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	23,12	115,61	115,61	0,00
695	φ125 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	6,000	24,07	144,41	144,41	0,00
696	φ180 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	30,000	32,20	965,93	965,93	0,00
697	φ200 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	40,000	33,36	1 334,56	1 334,56	0,00
698	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	15,000	43,79	656,83	656,83	0,00
699	φ450 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	57,11	114,21	114,21	0,00
Ohýbné hadice na dopojenie TV:								
700	φ100	021 Stavby	bm	5,000	5,83	29,16	29,16	0,00
701	φ125	021 Stavby	bm	20,000	6,32	126,36	126,36	0,00
702	φ180	021 Stavby	bm	16,000	9,23	147,74	147,74	0,00
703	φ200	021 Stavby	bm	45,000	10,94	492,08	492,08	0,00
704	φ250	021 Stavby	bm	15,000	13,37	200,48	200,48	0,00
Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):								
705	4940 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	68,28	1 365,66	1 365,66	0,00
706	4000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	5,000	68,28	341,42	341,42	0,00
707	2400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	300,000	68,28	20 484,90	20 484,90	0,00
708	2000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	10,000	68,28	682,83	682,83	0,00
709	1900 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	45,000	68,28	3 072,74	3 072,74	0,00
710	1630 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	10,000	68,28	682,83	682,83	0,00
711	1500 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	15,000	68,28	1 024,25	1 024,25	0,00
712	1200 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	30,000	68,28	2 048,49	2 048,49	0,00
713	1100 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	45,000	68,28	3 072,74	3 072,74	0,00
714	1000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	68,28	1 365,66	1 365,66	0,00
1.05 Protihluková stena								
715	Protihluková stena SOUND 50	021 Stavby	kpl	1,000	2 138,40	2 138,40	2 138,40	0,00
Izolácie								
716	Izolácie - kaučuková hr. 13 mm - interiér, prírodné potrubie	021 Stavby	m2	420,000	24,06	10 103,94	10 103,94	0,00
717	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	021 Stavby	m2	110,000	34,02	3 742,20	3 742,20	0,00
718	Požiarna izolácie: Rockwool Pyrorock Techrock 80ALS EI30 požiarna izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	35,000	40,58	1 420,34	1 420,34	0,00
Nátery								
719	RAL 9010 biela - základný 1x	021 Stavby	m2	36,000	7,85	282,68	282,68	0,00
720	RAL 9010 biela - krycí 2x	021 Stavby	m2	72,000	11,68	840,66	840,66	0,00
721	Očistenie potrubia	021 Stavby	m2	36,000	1,30	46,70	46,70	0,00
Zariadenie č. 2: Rekuperačné vetranie a klimatizácia tried, šatní, kabinetu a hyg. zar. 3NP								
2.01 Kompaktná VZT jednotka								
722	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F1 (nEXA40000009890) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom prevedení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaRv v zložení: Prívod/odvod: V = 5940/6780 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5 so snímačom zanesenia Ventilátory s EC motorom 3f; 400 V; 2x2,9 kW; 2x4,8 A El.ohrievač 3f; 400 V; 12 kW vrátane príslušenstva Príslušenstvo: Nástenný programovateľný ovládač SA-conrol - 1ks Tlmiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/E 180,5x65,5 - 2 ks Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 1805-655 - 2 ks Servopohon SM230A-TP - 2 ks Saci/výfukový kus so sítom 1805x655 - 2 ks	021 Stavby	kpl	1,000	21 664,67	21 664,67	21 664,67	0,00
2.02 Priamy výparník do exteriéru								
723	Priamy výparník do exteriéru AmberAir 4-KR (nEXA40000009891) vo vlastnej komore vrátane eliminátora kvapiek, R410a; výkon 36,9kW	021 Stavby	kpl	1,000	3 885,57	3 885,57	3 885,57	0,00

	2.03 Kondenzačná vonkajšia jednotka							
724	RXYQ16UJ - VRV + vonk., bez kontin.vykur. 400V	021 Stavby	ks	1,000	22 046,18	22 046,18	22 046,18	0,00
725	EKE XV400 - Exp.ventil. výkon výparníka 35,4-49,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	391,23	391,23	391,23	0,00
726	EKEQFCBA - Komunik.adaptér 0-10V pre ERQ a VRV	021 Stavby	ks	1,000	1 397,25	1 397,25	1 397,25	0,00
	2.04 Tímič hluku							
727	Tímič hluku - TH 800x500 P / O	021 Stavby	ks	2,000	396,09	792,18	792,18	0,00
	Požiarné klapky:							
728	PKIS3G 700x500, ZV	021 Stavby	ks	2,000	255,15	510,30	510,30	0,00
729	PKIS3G 300x200, ZV	021 Stavby	ks	5,000	172,53	862,65	862,65	0,00
730	PKIS3G 560x300, ZV	021 Stavby	ks	2,000	225,99	451,98	451,98	0,00
731	PKIS3G 560x250, ZV	021 Stavby	ks	2,000	211,41	422,82	422,82	0,00
732	PKIR3G 250, ZV	021 Stavby	ks	1,000	160,93	160,93	160,93	0,00
	Regulačné klapky:							
733	RKH 700x500	021 Stavby	ks	2,000	150,66	301,32	301,32	0,00
734	RKH 560x300	021 Stavby	ks	1,000	138,51	138,51	138,51	0,00
735	RKH 300x200	021 Stavby	ks	4,000	100,85	403,38	403,38	0,00
736	RKH 200x200	021 Stavby	ks	1,000	69,26	69,26	69,26	0,00
737	RKK φ125	021 Stavby	ks	1,000	34,02	34,02	34,02	0,00
738	RKK φ250	021 Stavby	ks	4,000	41,92	167,67	167,67	0,00
739	RKK φ200	021 Stavby	ks	1,000	35,72	35,72	35,72	0,00
740	RKK φ450	021 Stavby	ks	1,000	63,18	63,18	63,18	0,00
	Tanierové ventily pre odvod:							
	m.č. 3.14	021 Stavby						
741	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	22,84	91,37	91,37	0,00
	Tanierové ventily pre prívod:							
	m.č. 3.14	021 Stavby						
742	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	22,84	91,37	91,37	0,00
	Dverové mriežky:							
743	Dverové obojstranné plastové mriežky C-DM-Z-O 455x90	021 Stavby	ks	2,000	15,55	31,10	31,10	0,00
	Výustky pre odvod do štvorhranného potrubia:							
744	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	021 Stavby	ks	14,000	21,43	300,06	300,06	0,00
	Výustky pre odvod do kruhového potrubia:							
745	NOVA-C-1-625x75 R1 SW(9010)	021 Stavby	ks	8,000	18,50	148,04	148,04	0,00
	Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):							
746	TV φ250/5000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	39,61	39,61	39,61	0,00
747	TV φ250/4000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	39,61	39,61	39,61	0,00
748	TV φ250/5150 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	43,74	43,74	43,74	0,00
749	TV φ400/4000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	51,03	51,03	51,03	0,00
	Spiro potrubie:							
750	φ125 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	6,000	24,07	144,41	144,41	0,00
751	φ200 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	16,000	33,36	533,82	533,82	0,00
752	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	28,000	43,79	1 226,08	1 226,08	0,00
753	φ315 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	49,28	246,40	246,40	0,00
754	φ400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	7,000	52,97	370,82	370,82	0,00
755	φ450 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	10,000	57,11	571,05	571,05	0,00
	Ohybné hadice na doplnenie TV:							
756	φ200	021 Stavby	bm	25,000	10,94	273,38	273,38	0,00
	Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):							
757	4940 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	68,28	1 365,66	1 365,66	0,00
758	4000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	5,000	68,28	341,42	341,42	0,00
759	2400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	300,000	68,28	20 484,90	20 484,90	0,00
760	1720 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	100,000	68,28	6 828,30	6 828,30	0,00
761	1000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	100,000	68,28	6 828,30	6 828,30	0,00
	2.05 Protihluková stena							
762	Protihluková stena SOUND 50	021 Stavby	kpl	1,000	1 676,70	1 676,70	1 676,70	0,00
	Izolácie							
763	Izolácie - kaučuková hr. 13 mm - interiér, prírodné potrubie	021 Stavby	m2	420,000	24,06	10 103,94	10 103,94	0,00
764	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	021 Stavby	m2	110,000	34,02	3 742,20	3 742,20	0,00
765	Požiarna izolácie: Rockwool Pyrorock Techrock 80ALS EI30 požiarna izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	55,000	40,58	2 231,96	2 231,96	0,00
	Nátery							
766	RAL 9010 biela - základný 1x	021 Stavby	m2	25,000	7,85	196,31	196,31	0,00
767	RAL 9010 biela - krycí 2x	021 Stavby	m2	50,000	11,68	583,79	583,79	0,00
768	Očistenie potrubia	021 Stavby	m2	25,000	1,30	32,43	32,43	0,00
	Zariadenie č. 3: Vetranie kuchyne							
	3.01 Kompaktná VZT jednotka							
769	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F2 (nEXA40000009887) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom vyhotovení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod/odvod: V = 5700/7700 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5 so snímačom zanesenia Ventilátory s EC motorom 3f; 400 V; 2x3,5 kW; 2x5,6 A El.ohrievač 3f; 400 V; 12 kW vrátane príslušenstva Príslušenstvo: Nástenný programovateľný ovládač SA-conrol - 1 ks Tímiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/E 180,5x65,5 - 2 ks Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 1805-655 - 2 ks Servopohon SM230A-TP - 2 ks Sací/výfukový kus so sítom 1805x655 - 2 ks	021 Stavby	kpl	1,000	22 004,87	22 004,87	22 004,87	0,00
770	Filtračná komora s vložkou tukového filtra 1810x660/500 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 117,80	1 117,80	1 117,80	0,00
	3.04 Tímič hluku							
771	Tímič hluku - TH 800x500 P	021 Stavby	ks	1,000	396,09	396,09	396,09	0,00
772	Tímič hluku - TH 700x400 O	021 Stavby	ks	1,000	370,58	370,58	370,58	0,00
	Regulačné klapky:							
773	RKH 400x315	021 Stavby	ks	1,000	76,80	76,80	76,80	0,00
774	RKK 250	021 Stavby	ks	10,000	24,01	240,08	240,08	0,00
775	RKK 315	021 Stavby	ks	2,000	27,26	54,53	54,53	0,00
	Krycie mriežky pre odvod z priestoru							
776	YG 250 kruhová krycia hliníková mriežka	021 Stavby	ks	5,000	43,74	218,70	218,70	0,00
	Výustky pre prívod a odvod do štvorhranného potrubia - vyhotovenie nerez							
777	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	021 Stavby	ks	14,000	21,43	300,06	300,06	0,00
	Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):							
778	TV φ315/12600 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	46,17	46,17	46,17	0,00
	Spiro potrubie prevedenie nerez							
779	φ400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	20,000	52,97	1 059,48	1 059,48	0,00
780	φ315 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	35,000	49,28	1 724,81	1 724,81	0,00
781	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	40,000	43,79	1 751,54	1 751,54	0,00
	Ohybné hadice na doplnenie TV (hliník):							
782	φ250	021 Stavby	bm	20,000	13,37	267,30	267,30	0,00
	Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):							

783	4940 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	68,28	1 365,66	1 365,66	0,00
784	2600 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	35,000	68,28	2 389,91	2 389,91	0,00
785	1500 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	10,000	68,28	682,83	682,83	0,00
3.05 Filter s aktívnym uhlím voči zachyteniu pachov								
786	Filter s aktívnym uhlím voči zachyteniu pachov (box+filter)	021 Stavby	kpl	1,000	7 055,51	7 055,51	7 055,51	0,00
787	Manometer k filtru	021 Stavby	kpl	1,000	194,40	194,40	194,40	0,00
788	Štvorhrnné potrubie pre dopojenie do obvodu 4500 vrátane 30 % tvaroviek 12m2 +PZ ZN 900x1250	021 Stavby	kpl	1,000	1 065,21	1 065,21	1 065,21	0,00
Izolácie								
789	Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 13 mm - interiér, prívodné potrubie	021 Stavby	m2	80,000	24,06	1 924,56	1 924,56	0,00
790	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	021 Stavby	m2	50,000	34,02	1 701,00	1 701,00	0,00
Konzoly pod vonkajšie jednotky								
791	Konzoly pod vonkajšie jednotky (uholníky + rošt)	021 Stavby	kpl	2,000	54,68	109,35	109,35	0,00
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)								
792	φ 32 - 28mm	021 Stavby	bm	50,000	1,94	97,20	97,20	0,00
793	φ 16 - 15mm	021 Stavby	bm	50,000	1,46	72,90	72,90	0,00
Tlakové skúšky potrubí								
794	φ 32 - 28mm	021 Stavby	bm	50,000	1,94	97,20	97,20	0,00
795	φ 16 - 15mm	021 Stavby	bm	50,000	1,46	72,90	72,90	0,00
Ostatné								
796	Komunikačný kábel	021 Stavby	kpl	2,000	36,45	72,90	72,90	0,00
797	Doplnenie chladiva	021 Stavby	kpl	2,000	142,25	284,50	284,50	0,00
798	PVC zákryt potrubí	021 Stavby	kpl	2,000	125,18	250,36	250,36	0,00
Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od rekuperátorov vzť zariadení								
799	DN 20 + 30 % tvarovky	021 Stavby	bm	20,000	9,11	182,25	182,25	0,00
800	DN 32 + 20 % tvarovky	021 Stavby	bm	20,000	10,21	204,12	204,12	0,00
801	Čerpadlo odvodu kondenzátu	021 Stavby	kpl	2,000	255,15	510,30	510,30	0,00
Drobný, pomocný a doplnkový materiál								
802	Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení	021 Stavby	kg	800,000	3,89	3 110,40	3 110,40	0,00
803	Riešiť prestupy vzť cez vnútorné steny - nové otvory všetky aj stavebne vyspraviť	021 Stavby	kpl	3,000	170,70	512,10	512,10	0,00
Lešenie								
804	Lahké pracovné lešenie do výšky 2,5 m - prenájom lešenia na 1 mesiac	021 Stavby	kpl	3,000	315,90	947,70	947,70	0,00
805	Žeriav a práce žeriavom - pre montáž VZT zariadení	021 Stavby	hod	24,000	97,87	2 348,83	2 348,83	0,00
Komplexné skúšky								
806	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klímaizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev	021 Stavby	hod	72,000	19,90	1 432,92	1 432,92	0,00
807	Oboznámenie obsluhovatela s funkciou a zaškolenie personálu	021 Stavby	hod	48,000	19,90	955,28	955,28	0,00
808	Odkúšanie funkčnosti zariadení	021 Stavby	hod	48,000	19,90	955,28	955,28	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacítv - časť 01.7 Hlasová signalizácia požiaru						17 467,77	17 467,77	0,00
Práce a dodávky M								
Hlasová signalizácia požiaru								
809	Riadiaca jednotka VM3240VA	021 Stavby	ks	1,000	1 751,31	1 751,31	1 751,31	0,00
810	Záložný zosilňovač VP-2241	021 Stavby	ks	1,000	705,13	705,13	705,13	0,00
811	Dobíjač akumulátorov VX-2000DS	021 Stavby	ks	1,000	837,77	837,77	837,77	0,00
812	Dig. stan. hlás.RM-300MF	021 Stavby	ks	1,000	575,38	575,38	575,38	0,00
813	Vstupný modul riadenia zosilňovača VP-200VX	021 Stavby	ks	1,000	64,79	64,79	64,79	0,00
814	Akumulátor 12V / 20 Ah pre PSU	021 Stavby	ks	2,000	79,94	159,87	159,87	0,00
815	Stropný reproduktor EN54-24, 6W	021 Stavby	ks	30,000	52,25	1 567,61	1 567,61	0,00
816	Nástenný reproduktor EN54-24, 6W	021 Stavby	ks	17,000	53,22	904,66	904,66	0,00
817	Koncový člen reproduktoru VM-300SV	021 Stavby	ks	3,000	29,55	88,64	88,64	0,00
818	Tlačidlový hlásič EN54-11	021 Stavby	ks	7,000	46,02	322,13	322,13	0,00
819	Rozvádzač HSP 15U, 600x600 mm, IP30, vrátane príslušenstva	021 Stavby	kpl.	1,000	616,06	616,06	616,06	0,00
820	Kábel CHKE-V FE180/E30 2x1,5, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	980,000	1,79	1 757,38	1 757,38	0,00
821	Kábel JE-H(S)H-V FE180/E30 1x2x0,8, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	260,000	1,44	373,61	373,61	0,00
822	Kábel JE-H(S)H-V FE180/E30 4x2x0,8, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	100,000	1,77	176,95	176,95	0,00
823	Kábel - FTP Cat 5e	021 Stavby	m	180,000	1,14	205,21	205,21	0,00
824	Protipožiarna príchytka	021 Stavby	ks	4 600,000	0,53	2 458,29	2 458,29	0,00
825	Protipožiarna hmoždinka	021 Stavby	ks	4 600,000	0,24	1 092,57	1 092,57	0,00
826	Rebrik 100/60	021 Stavby	ks	12,000	21,79	261,51	261,51	0,00
827	Protipožiarne upchávky	021 Stavby	kpl.	1,000	271,17	271,17	271,17	0,00
828	Prierazy a drážkovanie	021 Stavby	kpl.	1,000	237,52	237,52	237,52	0,00
829	Pomocný inštaččný materiál a práce	021 Stavby	kpl.	1,000	356,27	356,27	356,27	0,00
830	Pracovné lešenia	021 Stavby	kpl.	1,000	950,06	950,06	950,06	0,00
831	Oživenie a naprogramovanie systému	021 Stavby	kpl.	1,000	570,04	570,04	570,04	0,00
832	Funkčná skúška	021 Stavby	kpl.	1,000	308,77	308,77	308,77	0,00
833	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl.	1,000	71,25	71,25	71,25	0,00
834	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl.	1,000	356,27	356,27	356,27	0,00
835	Revízná správa	021 Stavby	kpl.	1,000	427,53	427,53	427,53	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacítv - časť 01.8a Elektroinštalácia						73 760,86	73 760,86	0,00
Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
836	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, - 0,28100t	021 Stavby	m2	0,350	9,45	3,31	3,31	0,00
837	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m2	1,000	9,45	9,45	9,45	0,00
838	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	384,000	1,39	533,13	533,13	0,00
839	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	2 500,000	2,62	6 543,50	6 543,50	0,00
840	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, - 0,00800t	021 Stavby	m	24,000	5,46	131,10	131,10	0,00
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
841	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	240,000	1,47	352,32	352,32	0,00
842	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	240,000	0,55	131,22	131,22	0,00
843	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	021 Stavby	m	38,000	1,85	70,49	70,49	0,00
844	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	021 Stavby	m	38,000	1,15	43,86	43,86	0,00
845	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	15,000	1,99	29,87	29,87	0,00
846	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50	021 Stavby	m	15,000	1,40	20,96	20,96	0,00
847	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	021 Stavby	m	3,000	2,13	6,38	6,38	0,00
848	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	021 Stavby	m	3,000	0,73	2,19	2,19	0,00
849	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	224,000	1,49	333,93	333,93	0,00
850	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF, Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	224,000	0,78	174,18	174,18	0,00
851	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová, príp. WAGO sv. pod vypínač	021 Stavby	ks	160,000	2,39	382,37	382,37	0,00
852	Krabica inštalčná KU 68-1903 HF 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela, bezhalogénová	021 Stavby	ks	160,000	2,13	340,20	340,20	0,00

853	Krabica pancierová z PVC, 117x117x58 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	5,000	13,66	68,28	68,28	0,00
854	Krabica z PVC pancierová 8111 KA, šxvxh 117x117x58 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	5,000	7,78	38,88	38,88	0,00
855	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	700,000	1,39	971,85	971,85	0,00
856	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	021 Stavby	ks	700,000	0,24	170,10	170,10	0,00
857	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou, veľkosť do 0,20 m2	021 Stavby	ks	20,000	22,76	455,20	455,20	0,00
858	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou	021 Stavby	ks	20,000	21,87	437,40	437,40	0,00
859	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, pre kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	2,28	4,55	4,55	0,00
860	Tabuľka výstražná do kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	1,22	2,43	2,43	0,00
861	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	35,000	2,15	75,28	75,28	0,00
862	Káblové oko medené lisovacie CU 16x5 KU-L	021 Stavby	ks	35,000	0,55	19,14	19,14	0,00
863	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	10,000	2,85	28,45	28,45	0,00
864	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	021 Stavby	ks	10,000	0,45	4,50	4,50	0,00
865	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	10,000	3,53	35,28	35,28	0,00
866	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L	021 Stavby	ks	10,000	0,81	8,14	8,14	0,00
867	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	10,000	7,01	70,10	70,10	0,00
868	Káblové oko medené lisovacie CU 120x8 KU-L	021 Stavby	ks	10,000	2,92	29,16	29,16	0,00
869	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	021 Stavby	ks	140,000	2,01	282,00	282,00	0,00
870	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	021 Stavby	ks	10,000	4,14	41,42	41,42	0,00
871	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 Stavby	ks	65,000	6,20	403,14	403,14	0,00
872	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	021 Stavby	ks	9,000	10,13	91,15	91,15	0,00
873	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 5 x 50 mm2	021 Stavby	ks	2,000	15,82	31,64	31,64	0,00
874	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 5 x 150 mm2	021 Stavby	ks	2,000	28,68	57,36	57,36	0,00
875	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	021 Stavby	ks	17,000	5,46	92,86	92,86	0,00
876	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	021 Stavby	ks	10,000	6,83	68,28	68,28	0,00
877	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	16,000	5,12	81,94	81,94	0,00
878	Vypínač 1-pól. do vlhka zapustený,250V, 10A, IP44, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	16,000	7,29	116,64	116,64	0,00
879	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	6,49	12,97	12,97	0,00
880	Sériový prep. do vlhka zapustený,250V, 10A, IP44, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	2,000	5,83	11,66	11,66	0,00
881	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	26,000	2,41	62,73	62,73	0,00
882	Vypínač 1-pól. domový,250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	26,000	4,25	110,57	110,57	0,00
883	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	021 Stavby	ks	20,000	3,19	63,73	63,73	0,00
884	Sériový prep. domový,250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	20,000	5,95	119,07	119,07	0,00
885	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	18,000	3,19	57,36	57,36	0,00
886	Striedavý prep. domový,250V, 10A, IP20, r.6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	18,000	4,62	83,11	83,11	0,00
887	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	5,000	3,24	16,22	16,22	0,00
888	Križový prep. domový,250V, 10A, IP20, r.7, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	5,000	6,93	34,63	34,63	0,00
889	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	13,000	8,88	115,39	115,39	0,00
890	Spínač so senzorom pohybu na strop nešpecifikovaný, IP20, LS	021 Stavby	ks	13,000	42,53	552,83	552,83	0,00
891	Prepínač vačkový do 63A, 3-pól., 400V, na povrch	021 Stavby	ks	10,000	9,05	90,47	90,47	0,00
892	Spínač trojpólový, sedá, KSE 325 TPN	021 Stavby	ks	7,000	33,29	233,04	233,04	0,00
893	Spínač trojpólový, sedá, KSE 340 TPN	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
894	Spínač trojpólový, sedá, KSE 363 TPN	021 Stavby	ks	2,000	117,25	234,50	234,50	0,00
895	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	49,000	5,12	250,93	250,93	0,00
896	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	021 Stavby	ks	26,000	5,83	151,63	151,63	0,00
897	Dvojasuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	23,000	7,05	162,08	162,08	0,00
898	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	37,000	5,12	189,48	189,48	0,00
899	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	021 Stavby	ks	12,000	5,83	69,98	69,98	0,00
900	Dvojasuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	25,000	7,05	176,18	176,18	0,00
901	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	51,000	5,80	295,99	295,99	0,00
902	Zásuvka do vlhka zapustená, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	50,000	10,21	510,30	510,30	0,00
903	Zásuvka do vlhka na povrch, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	1,000	10,94	10,94	10,94	0,00
904	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	7,000	6,83	47,80	47,80	0,00
905	Zásuvka nástenná IZG 1653 16A/400V/5P IP67, SEZ	021 Stavby	ks	7,000	11,42	79,95	79,95	0,00
906	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZG 3243, 3P + PE, IZG 3253, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	1,000	7,17	7,17	7,17	0,00
907	Zásuvka nástenná IZG 3253 32A/400V/5P IP67, SEZ	021 Stavby	ks	1,000	14,46	14,46	14,46	0,00
908	Tlačidlo ovládacie, bezpečnostné, apod.	021 Stavby	ks	1,000	10,47	10,47	10,47	0,00
909	spínač 1-p. v skrinke so sklom, napr. SPAMEL, OP1-W02-A-11, IP65, červený (CENTRAL STOP, TOTAL STOP), pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	42,53	42,53	42,53	0,00
910	Montáž el. spotrebiča	021 Stavby	ks	25,000	9,10	227,60	227,60	0,00
911	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	178,000	10,47	1 863,59	1 863,59	0,00
912	LED svietidlo nešpecifikované "D", cca 20W, min. 1760lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 3)	021 Stavby	ks	1,000	88,94	88,94	88,94	0,00
913	LED svietidlo nešpecifikované "E", cca 28W, min. 2550lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 5)	021 Stavby	ks	1,000	177,03	177,03	177,03	0,00
914	LED svietidlo nešpecifikované "F", cca 36W, min. 3350lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 5)	021 Stavby	ks	2,000	186,99	373,98	373,98	0,00

915	LED svetidlo nešpecifikované "F4", cca 36W, 3350lm, IP20, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Aura 5 s čidlom pohybu)	021 Stavby	ks	17,000	210,80	3 583,64	3 583,64	0,00
916	LED svetidlo nešpecifikované "R2", 24W, 2590lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	65,000	78,49	5 101,79	5 101,79	0,00
917	LED svetidlo nešpecifikované "S", 34W, 3930lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	13,000	101,57	1 320,46	1 320,46	0,00
918	LED svetidlo nešpecifikované "S1", 45W, 4915lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	32,000	101,57	3 250,37	3 250,37	0,00
919	LED svetidlo nešpecifikované "S3", 53W, 5690lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	38,000	101,57	3 859,81	3 859,81	0,00
920	LED svetidlo nešpecifikované "S4", 63W, 6480lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	9,000	130,61	1 175,51	1 175,51	0,00
921	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	90,000	10,70	962,75	962,75	0,00
922	LED svetidlo nešpecifikované "C3", cca15W, min. 1360lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56706, IP54, IK10)	021 Stavby	ks	3,000	69,26	207,77	207,77	0,00
923	LED svetidlo nešpecifikované "E3", cca 28W, min. 2550lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 2 PC, 56716, IP54, IK10)	021 Stavby	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00
924	LED svetidlo nešpecifikované "F3", cca 36W, min. 3350lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 2 PC, 53756, IP54, IK10)	021 Stavby	ks	1,000	114,45	114,45	114,45	0,00
925	LED svetidlo nešpecifikované "G", cca 9W, min. 720lm, IP21, tr. II (napr. Osmont - Flora 2)	021 Stavby	ks	22,000	63,79	1 403,33	1 403,33	0,00
926	LED svetidlo nešpecifikované "H1", cca 15W, min. 1320lm, IP44, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56707, IP54, IK10, s čidlom pohybu)	021 Stavby	ks	7,000	91,85	642,98	642,98	0,00
927	LED svetidlo nešpecifikované "T1", 18W, 2364lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	13,000	45,81	595,47	595,47	0,00
928	LED svetidlo nešpecifikované "T2", 27W, 3546lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	14,000	50,79	711,02	711,02	0,00
929	LED svetidlo nešpecifikované "T3", 36W, 4728lm, IP43 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	6,000	46,29	277,75	277,75	0,00
930	LED svetidlo nešpecifikované "T4", 54W, 7092lm, IP43 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	9,000	51,52	463,64	463,64	0,00
931	LED svetidlo nešpecifikované "T5", 72W, 9050lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	14,000	65,37	915,14	915,14	0,00
932	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	27,000	10,47	282,68	282,68	0,00
933	Svetidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Y", 2W, 44lm, 1 hod., IP20, len núdzový režim (napr. OMS Emergency 2933)	021 Stavby	ks	25,000	30,38	759,38	759,38	0,00
934	Svetidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Z", 2W, 44lm, 1 hod., IP54, len núdzový režim	021 Stavby	ks	2,000	34,38	68,77	68,77	0,00
935	Ekvipotenciálna prípojnice Cu do 25/3	021 Stavby	ks	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00
936	Týč z medi šxh 25x3 mm, E Cu 99,9, plochá, ťahaná za studena	021 Stavby	kq	0,340	97,20	33,05	33,05	0,00
937	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	120,000	4,89	587,21	587,21	0,00
938	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	120,000	0,61	72,90	72,90	0,00
939	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	120,000	0,55	65,61	65,61	0,00
940	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	300,000	0,89	266,29	266,29	0,00
941	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2	021 Stavby	m	150,000	0,70	105,71	105,71	0,00
942	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	021 Stavby	m	150,000	0,95	142,16	142,16	0,00
943	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 25mm2	021 Stavby	m	450,000	1,25	563,31	563,31	0,00
944	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	021 Stavby	m	450,000	4,13	1 858,95	1 858,95	0,00
945	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	24,000	0,57	13,66	13,66	0,00
946	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	24,000	2,43	58,32	58,32	0,00
947	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	18,000	0,66	11,88	11,88	0,00
948	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	021 Stavby	m	18,000	3,30	59,49	59,49	0,00
949	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x25	021 Stavby	m	4,000	1,49	5,96	5,96	0,00
950	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x25 mm2	021 Stavby	m	4,000	19,68	78,73	78,73	0,00
951	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	72,000	0,86	62,27	62,27	0,00
952	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	6,000	0,63	3,79	3,79	0,00
953	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	66,000	0,75	49,72	49,72	0,00
954	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	2 445,000	0,85	2 086,81	2 086,81	0,00
955	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	720,000	0,86	621,11	621,11	0,00
956	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	165,000	0,85	140,33	140,33	0,00
957	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	1 270,000	0,90	1 141,86	1 141,86	0,00
958	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	290,000	0,90	260,74	260,74	0,00
959	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	2 096,000	0,97	2 027,46	2 027,46	0,00
960	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	880,000	1,15	1 015,74	1 015,74	0,00
961	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	1 216,000	1,29	1 566,09	1 566,09	0,00
962	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x120	021 Stavby	m	60,000	5,92	355,06	355,06	0,00
963	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x120 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	60,000	99,63	5 977,80	5 977,80	0,00
964	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	96,000	1,65	158,41	158,41	0,00
965	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2	021 Stavby	m	96,000	10,87	1 043,93	1 043,93	0,00
966	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	021 Stavby	m	32,000	2,05	65,55	65,55	0,00
967	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x25 mm2	021 Stavby	m	32,000	18,47	590,98	590,98	0,00
968	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	021 Stavby	m	45,000	2,28	102,42	102,42	0,00
969	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x35 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	45,000	29,16	1 312,20	1 312,20	0,00
970	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	180,000	0,97	174,11	174,11	0,00
971	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	35,000	1,34	46,78	46,78	0,00
972	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	145,000	1,40	202,60	202,60	0,00
973	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	260,000	1,14	295,88	295,88	0,00
974	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	260,000	1,88	489,65	489,65	0,00
975	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	55,000	1,37	75,11	75,11	0,00
976	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	55,000	3,28	180,43	180,43	0,00
977	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	160,000	1,57	251,27	251,27	0,00
978	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	55,000	4,86	267,30	267,30	0,00
979	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	105,000	5,35	561,33	561,33	0,00
980	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	63,000	1,59	100,37	100,37	0,00
981	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	43,000	7,90	339,59	339,59	0,00
982	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	20,000	8,63	172,53	172,53	0,00
983	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	13,000	0,85	11,10	11,10	0,00
984	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O FE180/E30 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	13,000	1,26	16,43	16,43	0,00
Revízie								
985	Rozvodné zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	021 Stavby	pole	2,000	10,24	20,48	20,48	0,00

986	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	021 Stavby	pole	2,000	16,61	33,23	33,23	0,00
987	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	021 Stavby	pole	2,000	24,13	48,25	48,25	0,00
988	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	95,000	2,73	259,46	259,46	0,00
989	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	95,000	2,28	216,22	216,22	0,00
990	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	1,000	10,81	10,81	10,81	0,00
991	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	021 Stavby	mer.	26,000	5,69	147,94	147,94	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
992	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-DEMONTÁŽE	021 Stavby	hod	100,000	13,66	1 365,60	1 365,60	0,00
993	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	18,21	364,16	364,16	0,00
994	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	20,48	409,68	409,68	0,00
	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.8b Bleskozvod					3 372,39	3 372,39	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
995	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, - 0,01500t	021 Stavby	ks	4,000	9,45	37,78	37,78	0,00
996	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	52,000	2,70	140,25	140,25	0,00

	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
997	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	95,000	1,82	172,98	172,98	0,00
998	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	89,490	2,79	250,08	250,08	0,00
999	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	24,000	1,59	38,24	38,24	0,00
1000	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 izolovaný	021 Stavby	m	15,000	2,00	30,07	30,07	0,00
1001	Montáž revíznych dvierok pre skrytý zvod	021 Stavby	ks	4,000	9,33	37,33	37,33	0,00
1002	Revízne dvierka pre skrytý zvod 476 020, nerez, 205x145mm	021 Stavby	ks	4,000	60,14	240,57	240,57	0,00
1003	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	4,000	2,50	10,01	10,01	0,00
1004	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvody	021 Stavby	ks	4,000	0,85	3,40	3,40	0,00
1005	Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP	021 Stavby	ks	2,000	1,71	3,41	3,41	0,00
1006	Svorka pripojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SP 1 A2	021 Stavby	ks	2,000	2,55	5,10	5,10	0,00
1007	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,71	6,83	6,83	0,00
1008	Svorka skúšobná nerez SZ - 459 129	021 Stavby	ks	4,000	3,77	15,07	15,07	0,00
1009	Svorka nerez 1.4301 univerzálna SU	021 Stavby	ks	21,000	1,71	35,85	35,85	0,00
1010	Svorka univerzálna nerez SU - 315 115	021 Stavby	ks	21,000	1,82	38,27	38,27	0,00
1011	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	021 Stavby	m	205,000	1,82	373,26	373,26	0,00
1012	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	27,675	5,47	151,31	151,31	0,00
1013	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 izolované	021 Stavby	m	52,000	1,88	97,64	97,64	0,00
1014	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	021 Stavby	kg	10,400	9,11	94,77	94,77	0,00
1015	Ochranná manžeta pre skrytý zvod	021 Stavby	m	4,000	1,59	6,37	6,37	0,00
1016	Ochranná manžeta pre skrytý zvod 276 056	021 Stavby	ks	4,000	0,55	2,19	2,19	0,00
1017	Podpery vedenia zliatina AlMgSi nešpecifikovaná	021 Stavby	ks	294,000	1,59	468,40	468,40	0,00
1018	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi	021 Stavby	ks	190,000	2,31	438,62	438,62	0,00
1019	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi - skrytý zvod (202169)	021 Stavby	ks	104,000	0,56	58,13	58,13	0,00
1020	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,000	8,19	8,19	8,19	0,00
1021	zachytávacia tyč zliatina AlMgSi DEHN č. 104 150	021 Stavby	ks	1,000	15,07	15,07	15,07	0,00
1022	držák izolačný DEHNiso 530mm na potrubie P50-300 č. 106 245	021 Stavby	ks	2,000	27,95	55,89	55,89	0,00
1023	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej a lapacej tyči	021 Stavby	ks	1,000	3,41	3,41	3,41	0,00
1024	Svorka k lapacej tyči nerez DEHN č. 380 029	021 Stavby	ks	1,000	2,92	2,92	2,92	0,00
	Revízie							
1025	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	021 Stavby	zvod	4,000	60,31	241,26	241,26	0,00
1026	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	4,000	9,84	39,37	39,37	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1027	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	10,000	18,21	182,08	182,08	0,00
1028	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - DEMONTÁŽ	021 Stavby	hod	5,000	13,66	68,28	68,28	0,00
	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacítv - časť 01.8c Rozvážače					8 762,67	8 762,67	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
1029	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	021 Stavby	ks	3,000	6,26	18,78	18,78	0,00
1030	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	021 Stavby	ks	2,000	19,93	39,85	39,85	0,00
1031	Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	021 Stavby	ks	1,000	20,90	20,90	20,90	0,00
1032	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	8,42	8,42	8,42	0,00
1033	Vypínač MSO-100-3, In 100 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	021 Stavby	ks	1,000	40,10	40,10	40,10	0,00
1034	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	021 Stavby	ks	1,000	5,01	5,01	5,01	0,00
1035	Soklová zásuvka ZSE-06, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkom, prívod zospodu, prívod zhora, šírka 2,5 modulu	021 Stavby	ks	1,000	10,21	10,21	10,21	0,00
1036	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 Stavby	ks	85,000	4,44	377,25	377,25	0,00
1037	Istič LTN-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	021 Stavby	ks	22,000	3,57	78,59	78,59	0,00
1038	Istič LTN-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	021 Stavby	ks	65,000	3,52	229,03	229,03	0,00
1039	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	29,000	6,03	174,91	174,91	0,00
1040	Istič LTN-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	12,000	11,42	137,05	137,05	0,00
1041	Istič LTN-20B-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	4,000	13,00	52,00	52,00	0,00
1042	Istič LTN-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	5,000	13,37	66,83	66,83	0,00
1043	Istič LTN-32B-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	20,05	20,05	20,05	0,00
1044	Istič LTN-50B-3, 50 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	42,53	42,53	42,53	0,00
1045	Istič LTN-63B-3, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	47,39	47,39	47,39	0,00
1046	Istič LTN-32C-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, lcn 10 kA	021 Stavby	ks	2,000	27,95	55,89	55,89	0,00
1047	Istič LTN-40C-3, In 40 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, lcn 10 kA	021 Stavby	ks	3,000	32,44	97,32	97,32	0,00
1048	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	8,19	8,19	8,19	0,00
1049	Istič LVN-100B-3, 100 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	119,07	119,07	119,07	0,00
1050	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	021 Stavby	ks	2,000	6,15	12,29	12,29	0,00
1051	Prúdový chránič LFN-25-2-030AC, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ AC	021 Stavby	ks	2,000	69,74	139,48	139,48	0,00
1052	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	23,000	7,40	170,13	170,13	0,00
1053	Prúdový chránič LFN-25-4-030AC, 25 A, AC 230/400 V, 30 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	021 Stavby	ks	17,000	48,60	826,20	826,20	0,00
1054	Prúdový chránič LFN-40-4-030AC, 40 A, AC 230/400 V, 30 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	021 Stavby	ks	6,000	47,39	284,31	284,31	0,00
1055	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	021 Stavby	ks	1,000	6,26	6,26	6,26	0,00
1056	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OL1-16B-1N-030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10 Ka, OEZ	021 Stavby	ks	1,000	71,93	71,93	71,93	0,00
1057	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	021 Stavby	ks	4,000	8,54	34,14	34,14	0,00
1058	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, 40 kA, AC 350 V, varistor, iskrisko	021 Stavby	ks	4,000	139,73	558,90	558,90	0,00
1059	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	021 Stavby	ks	2,000	11,38	22,76	22,76	0,00
1060	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, 25 kA, AC 350 V, so signalizáciou, iskrisko, varistor	021 Stavby	ks	2,000	650,03	1 300,05	1 300,05	0,00
1061	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	021 Stavby	ks	2,000	19,57	39,15	39,15	0,00
1062	Spínací blok BD250NE305, 3 P, 250 A, 36 kA, pre BD250	021 Stavby	ks	2,000	176,18	352,35	352,35	0,00
1063	Nadprúdová spúšť SE-BD-0250-DTV3, charakteristika D, 250 A, nastavenie IR 100 - 250 A, pre BD250	021 Stavby	ks	1,000	249,08	249,08	249,08	0,00
1064	Blok odpiňača SE-BD-0250-V001, pre BD250	021 Stavby	ks	1,000	87,48	87,48	87,48	0,00
1065	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	22,000	1,14	25,04	25,04	0,00
1066	Svorka radová 6035-00	021 Stavby	ks	22,000	0,97	21,38	21,38	0,00

1067	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 6 mm ²	021 Stavby	ks	9,000	1,48	13,31	13,31	0,00
1068	Svorka radová na DIN lištu 6035-10	021 Stavby	ks	9,000	0,97	8,75	8,75	0,00
1069	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 35 mm ²	021 Stavby	ks	3,000	7,40	22,19	22,19	0,00
1070	Svorka radová na DIN lištu 6035-40	021 Stavby	ks	3,000	12,15	36,45	36,45	0,00
1071	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 150 mm ²	021 Stavby	ks	3,000	7,40	22,19	22,19	0,00
1072	Svorka radová na DIN lištu 6035-60	021 Stavby	ks	3,000	14,58	43,74	43,74	0,00
1073	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	021 Stavby	ks	1,000	28,45	28,45	28,45	0,00
1074	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-Z-3S72-B, OEZ	021 Stavby	ks	1,000	127,58	127,58	127,58	0,00
1075	Domova rozvodnica nad 96 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	021 Stavby	ks	2,000	39,83	79,66	79,66	0,00
1076	Rozvodnicová skriňa DZ43-3507, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 1150 x 710, počet radov 7, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP43, materiál : oceľ-plech, KOMPLET	021 Stavby	ks	1,000	239,36	239,36	239,36	0,00
1077	Rozvodnicová skriňa DZ54-3505-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x710, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiarne odolnosť EI30S, KOMPLET	021 Stavby	ks	1,000	659,75	659,75	659,75	0,00
1078	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	1,000	19,35	19,35	19,35	0,00
1079	Rozvodnicová skriňa RZI-N-2T24, pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 2, počet modulov v rade 12, PE+N, farba sivá, materiál ABS	021 Stavby	ks	1,000	71,69	71,69	71,69	0,00
1080	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	2,000	28,45	56,90	56,90	0,00
1081	Rozvodnicová skriňa RZI-N-3T54, pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 18, PE+N, farba sivá, materiál ABS	021 Stavby	ks	1,000	120,29	120,29	120,29	0,00
1082	Rozvodnicová skriňa DN43-2403, pre nástennú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 557 x 510, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP43, materiál : oceľ-plech	021 Stavby	ks	1,000	224,78	224,78	224,78	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1083	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-DEMONTÁŽE	021 Stavby	hod	20,000	45,52	910,40	910,40	0,00
1084	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	10,000	22,76	227,60	227,60	0,00
	SO-02 Príprava územia, terénne úpravy					13 887,41	13 887,41	0,00
	HSV							
	Zemné práce							
1085	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 50 m ² , - 0,2600 t	021 Stavby	m2	30,900	4,11	126,94	126,94	0,00
1086	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	17,120	20,69	354,19	354,19	0,00
1087	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	17,120	9,70	165,99	165,99	0,00
1088	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	56,113	97,23	5 455,91	5 455,91	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1089	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	8,034	130,54	1 048,76	1 048,76	0,00
1090	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	158,639	12,77	2 025,56	2 025,56	0,00
1091	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 014,141	0,40	1 200,53	1 200,53	0,00
1092	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	158,639	5,62	891,82	891,82	0,00
1093	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	793,195	0,57	451,33	451,33	0,00
1094	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	158,639	13,66	2 166,37	2 166,37	0,00
	SO-03 Spenené plochy - časť 03F Rozšírenie komunikácie Vinohradská					11 451,82	11 451,82	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1095	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	021 Stavby	m3	74,340	6,52	484,75	484,75	0,00
1096	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	74,340	1,00	74,45	74,45	0,00
1097	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	74,340	5,64	419,61	419,61	0,00
1098	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	520,380	0,52	272,41	272,41	0,00
1099	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	133,812	13,66	1 827,34	1 827,34	0,00
	Komunikácie							
1100	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	118,000	3,04	358,82	358,82	0,00
1101	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	118,000	5,31	626,36	626,36	0,00
1102	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	118,000	5,09	600,55	600,55	0,00
1103	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	118,000	8,18	965,14	965,14	0,00
1104	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	118,000	2,29	270,36	270,36	0,00
1105	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m ²	021 Stavby	m2	118,000	12,65	1 493,15	1 493,15	0,00
1106	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná	021 Stavby	m2	121,540	17,03	2 070,35	2 070,35	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1107	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	48,000	8,43	404,42	404,42	0,00
1108	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	021 Stavby	ks	48,480	5,69	275,67	275,67	0,00
	Presun hmôt HSV							
1109	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	172,669	5,93	1 023,75	1 023,75	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
	Geodetické práce							
1110	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	284,50	284,50	284,50	0,00
	SO-06 Prípoika NN káblom v zemi					4 520,48	4 520,48	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1111	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	1,000	1,93	1,93	1,93	0,00
	Komunikácie							
1112	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betónové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	1,000	14,79	14,79	14,79	0,00

	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
1113	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	12,000	6,94	83,30	83,30	0,00
1114	Káblové oko hliníkových lisovacie 120 Al 617144	021 Stavby	ks	12,000	3,04	36,45	36,45	0,00
1115	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 150 mm2	021 Stavby	ks	3,000	19,35	58,04	58,04	0,00
1116	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 95-150 mm2	021 Stavby	ks	1,000	30,16	30,16	30,16	0,00
1117	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 70-120	021 Stavby	ks	1,000	70,47	70,47	70,47	0,00
1118	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	021 Stavby	m	75,000	3,41	256,05	256,05	0,00
1119	Kábel hliníkový NAYY-J 4x120 SM mm2	021 Stavby	m	75,000	16,77	1 257,53	1 257,53	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
1120	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	45,000	6,83	307,26	307,26	0,00
1121	Výkop pre káblóvu spojku a odbočnicu, rýha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	021 Stavby	ks	1,000	39,26	39,26	39,26	0,00
1122	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	12,600	1,14	14,34	14,34	0,00
1123	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	45,000	1,59	71,69	71,69	0,00
1124	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	021 Stavby	t	4,680	24,30	113,72	113,72	0,00
1125	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	45,000	0,57	25,61	25,61	0,00
1126	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	45,000	0,18	8,20	8,20	0,00
1127	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	45,000	2,39	107,54	107,54	0,00
1128	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	3,150	8,19	25,81	25,81	0,00
1129	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	23,000	2,28	52,35	52,35	0,00
	Revízie							
1130	Rozvodné zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	021 Stavby	ks	2,000	22,76	45,52	45,52	0,00
1131	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na prívrode do prípojovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	2,000	28,45	56,90	56,90	0,00
1132	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	2,000	91,04	182,08	182,08	0,00
1133	východisková revízia - vedenie NN, V.O. krátke	021 Stavby	ks	2,000	170,70	341,40	341,40	0,00
	Hodinové súčtovacie sadzby							
1134	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DEMONTÁŽE	021 Stavby	hod	20,000	13,66	273,12	273,12	0,00
1135	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	10,000	18,21	182,08	182,08	0,00
1136	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	20,48	409,68	409,68	0,00
1137	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín-PRÁCE NA SIETI NN	021 Stavby	hod	20,000	22,76	455,20	455,20	0,00
	SO-07 Dažďová kanalizácia + tratívod					11 794,02	11 794,02	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1138	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,023	710,81	16,35	16,35	0,00
1139	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200m2, z kameniva hrubého, hr. 200 do 300mm, 0,40t	021 Stavby	m2	5,000	16,16	80,80	80,80	0,00
1140	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	6,000	14,09	84,56	84,56	0,00
1141	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	021 Stavby	m	2,000	17,47	34,94	34,94	0,00
1142	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	021 Stavby	m	4,000	10,91	43,62	43,62	0,00
1143	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	4,000	3,24	12,97	12,97	0,00
1144	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 DO 100 m3	021 Stavby	m3	23,224	18,87	438,19	438,19	0,00
1145	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapazážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	23,224	1,05	24,31	24,31	0,00
1146	Výkop šachty zapazáženaj, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,440	46,85	1 613,56	1 613,56	0,00
1147	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapazážených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	34,440	1,22	41,94	41,94	0,00
1148	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapazážených i nezapažených v hornine 4	021 Stavby	m3	7,188	1,99	14,31	14,31	0,00
1149	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	42,560	6,68	284,26	284,26	0,00
1150	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	42,560	3,98	169,52	169,52	0,00
1151	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	34,520	5,64	194,85	194,85	0,00
1152	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,520	7,33	252,99	252,99	0,00
1153	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	34,520	0,74	25,53	25,53	0,00
1154	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	57,648	13,66	787,24	787,24	0,00
1155	Kamenivo drvené drobné 0-4 b	021 Stavby	t	4,637	16,17	74,99	74,99	0,00
1156	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	021 Stavby	t	37,632	24,31	914,91	914,91	0,00
1157	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	26,880	3,51	94,22	94,22	0,00
1158	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	8,280	16,25	134,56	134,56	0,00
1159	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	22,400	24,00	537,61	537,61	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1160	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	1,080	41,44	44,75	44,75	0,00
1161	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,760	47,57	131,30	131,30	0,00
1162	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	021 Stavby	m3	1,000	101,38	101,38	101,38	0,00
1163	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	10,000	14,13	141,32	141,32	0,00
	Rúrové vedenie							
1164	Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké	021 Stavby	ks	2,000	9,63	19,27	19,27	0,00
1165	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 4 - DN 125, 3m	021 Stavby	ks	4,000	10,97	43,89	43,89	0,00
1166	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 8 - DN 160, 2m	021 Stavby	ks	2,000	13,74	27,48	27,48	0,00
1167	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 8 - DN 160, 5m	021 Stavby	ks	2,000	32,08	64,15	64,15	0,00
1168	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 125	021 Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00
1169	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	021 Stavby	ks	1,000	3,95	3,95	3,95	0,00
1170	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	021 Stavby	ks	1,000	3,95	3,95	3,95	0,00
1171	PVC kanalizačná odbočka 45 st., SN 8 - DN 160/125	021 Stavby	m	1,000	6,85	6,85	6,85	0,00
1172	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	23,000	1,47	33,80	33,80	0,00
1173	Vsakovací blok Q-BB, rozmer 3000x2400x1800 mm, DODÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA (viď ponukový list)	021 Stavby	kpl	1,000	3 010,87	3 010,87	3 010,87	0,00
1174	vsakovacia skúška+ doprava	021 Stavby	ks	1,000	538,68	538,68	538,68	0,00

1175	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	23,000	0,89	20,49	20,49	0,00
	Presun hmôt HSV							
1176	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	54,285	31,02	1 684,02	1 684,02	0,00
	SO-08 Prípolka plynu - rekonštrukcia					5 429,60	5 429,60	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1177	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	34,400	18,87	649,06	649,06	0,00
1178	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	34,400	1,05	36,02	36,02	0,00
1179	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	15,480	4,10	63,42	63,42	0,00
1180	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	108,360	0,41	44,39	44,39	0,00
1181	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	27,864	13,66	380,51	380,51	0,00
1182	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	18,920	3,51	66,32	66,32	0,00
1183	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	10,320	16,25	167,71	167,71	0,00
1184	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	18,576	18,52	343,96	343,96	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1185	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,160	39,25	202,54	202,54	0,00
	Rúrové vedenie							
1186	Montáž plynového potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	29,000	0,48	13,86	13,86	0,00
1187	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	29,000	6,10	176,88	176,88	0,00
1188	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	8,15	16,31	16,31	0,00
1189	Montáž plynového potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 90x8,2 mm	021 Stavby	m	14,000	0,77	10,83	10,83	0,00
1190	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m, WAVIN	021 Stavby	m	14,000	8,18	114,48	114,48	0,00
1191	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	15,28	15,28	15,28	0,00
1192	Vyhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	43,000	1,19	51,38	51,38	0,00
1193	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	43,000	0,83	35,70	35,70	0,00
	Presun hmôt HSV							
1194	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	28,395	31,02	880,87	880,87	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - vnútorný plynovod							
1195	Osadenie skrine merania	021 Stavby	súb.	1,000	75,88	75,88	75,88	0,00
1196	skriňa Merania a regulácie plynu	021 Stavby	ks	1,000	595,69	595,69	595,69	0,00
1197	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,570	1,02	5,70	5,70	0,00
	Montáže							
	Montáže potrubia							
1198	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	021 Stavby	m	114,000	0,68	77,84	77,84	0,00
1199	Montáž prívarovacieho dielu MANIBS DN 80	021 Stavby	ks	1,000	140,81	140,81	140,81	0,00
1200	MANIBS T-kus	021 Stavby	ks	1,000	234,50	234,50	234,50	0,00
1201	Montáž kolena W90 st.elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 63	021 Stavby	ks	3,000	6,46	19,38	19,38	0,00
1202	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	021 Stavby	ks	3,000	23,10	69,29	69,29	0,00
1203	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	021 Stavby	ks	1,000	16,95	16,95	16,95	0,00
1204	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	94,99	94,99	94,99	0,00
1205	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00
1206	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom MUN PE 100 SDR 11 D/R" 63/2" FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	141,11	141,11	141,11	0,00
1207	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	71,000	2,49	176,69	176,69	0,00
1208	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	43,000	2,53	108,96	108,96	0,00
	Ostatné							
1209	Revízie, Inžinierska činnosť, Geodetické práce	021 Stavby	kpl	1,000	398,30	398,30	398,30	0,00
	SO-09 Zariadenie staveniska					11 380,00	11 380,00	0,00
	Investičné náklady neobslahnuté v cenách							
1210	Zariadenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00
	Stavebný dozor					12 300,00	9 225,00	3 075,00
1211	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	12 300,00	12 300,00	9 225,00	3 075,00
	Hlavná aktivita č. 2 Stavebno-technické úpravy areálu školy					26 733,50	18 181,46	8 552,04
	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.A Spevnené plochy pre chodcov					1 636,79	1 636,79	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1212	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,545	6,52	42,68	42,68	0,00
1213	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	6,545	1,00	6,55	6,55	0,00
1214	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	6,545	5,64	36,94	36,94	0,00
1215	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	45,815	0,52	23,98	23,98	0,00
1216	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	11,781	13,66	160,88	160,88	0,00
	Komunikácie							
1217	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	18,700	12,81	239,50	239,50	0,00
1218	Podklad zo štrkodrviny tr. 4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m2	18,700	1,63	30,41	30,41	0,00
1219	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	18,700	13,73	256,84	256,84	0,00
1220	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	19,261	14,58	280,83	280,83	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1221	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	20,000	6,12	122,42	122,42	0,00
1222	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	20,200	1,86	37,55	37,55	0,00
	Presun hmôt HSV							
1223	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	19,177	5,93	113,70	113,70	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
	Geodetické práce							
1224	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	284,50	284,50	284,50	0,00

	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.B Spevnené plochy pre zásobovanie						4 632,24	4 632,24	0,00
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1225	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	21,500	6,52		140,20	140,20	0,00
1226	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	21,500	1,00		21,53	21,53	0,00
1227	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	21,500	5,64		121,36	121,36	0,00
1228	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	150,500	0,52		78,78	78,78	0,00
1229	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	38,700	13,66		528,49	528,49	0,00
	Komunikácie								
1230	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	43,000	5,31		228,25	228,25	0,00
1231	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	43,000	5,92		254,67	254,67	0,00
1232	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	43,000	9,62		413,71	413,71	0,00
1233	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	43,000	2,29		98,52	98,52	0,00
1234	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	43,000	13,73		590,60	590,60	0,00
1235	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	44,290	14,58		645,75	645,75	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1236	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	29,500	6,12		180,57	180,57	0,00
1237	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	29,795	1,86		55,39	55,39	0,00
1238	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	021 Stavby	m	3,000	14,49		43,46	43,46	0,00
1239	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlejšie šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu	021 Stavby	ks	3,000	86,37		259,12	259,12	0,00
1240	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	20,64		41,29	41,29	0,00
1241	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, C 250, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlejšie šírky 150 mm	021 Stavby	ks	3,000	105,88		317,63	317,63	0,00
	Presun hmôt HSV								
1242	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	55,395	5,93		328,44	328,44	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady								
	Geodetické práce								
1243	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	284,50		284,50	284,50	0,00
	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.C Spevnené plochy pre smetné nádoby						928,53	928,53	0,00
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1244	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	3,045	6,52		19,86	19,86	0,00
1245	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	3,045	1,00		3,05	3,05	0,00
1246	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,045	5,64		17,19	17,19	0,00
1247	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	21,315	0,52		11,16	11,16	0,00
1248	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5,481	13,66		74,85	74,85	0,00
	Komunikácie								
1249	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	8,700	12,81		111,43	111,43	0,00
1250	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m2	8,700	1,64		14,25	14,25	0,00
1251	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	8,700	13,73		119,49	119,49	0,00
1252	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	8,961	14,58		130,65	130,65	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1253	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	11,000	6,12		67,33	67,33	0,00
1254	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	11,110	1,86		20,65	20,65	0,00
	Presun hmôt HSV								
1255	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	9,130	5,93		54,13	54,13	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady								
	Geodetické práce								
1256	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	284,50		284,50	284,50	0,00
	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.D Spevnené plochy pre návštevníkov						8 552,04	0,00	8 552,04
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1257	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	51,650	6,52		336,80	0,00	336,80
1258	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	51,650	1,00		51,72	0,00	51,72
1259	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	51,650	5,64		291,54	0,00	291,54
1260	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	361,550	0,52		189,26	0,00	189,26
1261	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	92,970	13,66		1 269,60	0,00	1 269,60
	Komunikácie								
1262	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	103,300	5,31		548,33	0,00	548,33
1263	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	103,300	5,92		611,81	0,00	611,81
1264	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	103,300	9,62		993,87	0,00	993,87
1265	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	103,300	2,29		236,68	0,00	236,68
1266	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	103,300	11,55		1 193,11	0,00	1 193,11
1267	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	106,399	14,58		1 551,30	0,00	1 551,30

	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1268	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	30,500	6,12	186,69	0,00	186,69
1269	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	30,805	1,86	57,26	0,00	57,26
	Presun hmôt HSV							
1270	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	126,426	5,93	749,58	0,00	749,58
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
	Geodetické práce							
1271	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	284,50	284,50	0,00	284,50
	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.E Spevnené plochy pre komunálny odpad					2 954,53	2 954,53	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1272	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	14,350	6,52	93,57	93,57	0,00
1273	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	14,350	1,00	14,37	14,37	0,00
1274	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	14,350	5,64	81,00	81,00	0,00
1275	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	100,450	0,52	52,58	52,58	0,00
1276	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	25,830	13,66	352,73	352,73	0,00
	Komunikácie							
1277	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	41,000	12,81	525,11	525,11	0,00
1278	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m2	41,000	1,64	67,13	67,13	0,00
1279	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	41,000	13,73	563,13	563,13	0,00
1280	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	42,230	14,58	615,71	615,71	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1281	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	10,000	6,12	61,21	61,21	0,00
1282	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	10,100	1,86	18,78	18,78	0,00
	Presun hmôt HSV							
1283	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	37,898	5,93	224,70	224,70	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
	Geodetické práce							
1284	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	284,50	284,50	284,50	0,00
	SO-04 Oplotenie časti pozemku - časť 04A Oplotenie a vstupná brána pre zásobovanie					2 205,76	2 205,76	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1285	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,585	54,73	32,01	32,01	0,00
1286	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	0,585	10,95	6,40	6,40	0,00
1287	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	0,585	8,11	4,75	4,75	0,00
1288	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	0,585	0,74	0,43	0,43	0,00
	Zakladanie							
1289	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,603	112,74	67,98	67,98	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1290	Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	021 Stavby	m2	1,408	22,07	31,08	31,08	0,00
1291	Plotová tvárnica PREMAC PREBLOK, 400x200x200 mm, grafit	021 Stavby	ks	17,952	3,00	53,87	53,87	0,00
1292	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Maclit a Preblok	021 Stavby	m	1,300	8,33	10,83	10,83	0,00
1293	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	021 Stavby	ks	3,315	7,84	25,98	25,98	0,00
	Presun hmôt HSV							
1294	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	2,058	8,50	17,49	17,49	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1295	Výroba + Dodávka + Montáž 2 krídlovej brány a oplotenia, dl.3,65 m (vr.povrchovej úpravy)	021 Stavby	kpl	1,000	1 789,35	1 789,35	1 789,35	0,00
1296	Demontáž jestvujúcej brány a oplotenia	021 Stavby	kpl	1,000	149,12	149,12	149,12	0,00
1297	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,059	1,02	16,45	16,45	0,00
	SO-04 Oplotenie časti pozemku - časť 04B Oplotenie - uzavretie areálu					5 823,61	5 823,61	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1298	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	6,480	70,33	455,73	455,73	0,00
1299	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	6,480	14,07	91,15	91,15	0,00
1300	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	6,480	8,11	52,58	52,58	0,00
1301	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	6,480	0,74	4,79	4,79	0,00
	Zakladanie							
1302	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	0,720	56,79	40,89	40,89	0,00
1303	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,562	121,59	676,27	676,27	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1304	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	1,200	201,02	241,22	241,22	0,00
1305	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,097	1 630,90	158,20	158,20	0,00
1306	Krycie platne priebežné pre oplotenie	021 Stavby	m	12,000	8,33	99,98	99,98	0,00
1307	Plotová krycia platňa , priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy	021 Stavby	ks	30,600	7,84	239,80	239,80	0,00
	Presun hmôt HSV							
1308	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	17,503	8,50	148,79	148,79	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1309	Výroba + Dodávka + Montáž plotového dielca z oc.zavretých profilov (vr.povrchovej úpravy)	021 Stavby	m	11,000	300,24	3 302,62	3 302,62	0,00
1310	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,450	1,02	27,09	27,09	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							

	Geodetické práce							
1311	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	284,50	284,50	284,50	0,00
	Hlavná aktivita č. 3 Zvýšenie kapacity školskej kuchyne					227 931,40	227 931,40	0,00
	Technologické vybavenie kuchyne - zabudované					210 831,94	210 831,94	0,00
	01 – VARNÁ							
1312	KOTOL PLYNOVÝ, 150L, NEPRIAMY OHREV	021 Stavby	ks	2,000	6 437,00	12 874,00	12 874,00	0,00
1313	AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE - 100/150L KOTLE	021 Stavby	ks	2,000	336,60	673,20	673,20	0,00
1314	PODLAHOVÁ VPUSŤ S ROSTOM, Rozmer: 400x1850	021 Stavby	ks	1,000	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00
1315	PANVICA SKLOPNÁ, 120l	021 Stavby	ks	1,000	3 257,10	3 257,10	3 257,10	0,00
1316	PODLAHOVÁ VPUSŤ S ROSTOM, Rozmer: 400x950	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
1317	ODSÁVAČ PÁR PRIESTOROVÝ S OSVETLENÍM	021 Stavby	ks	1,000	5 246,96	5 246,96	5 246,96	0,00
1318	MULTIFUNKČNÁ PANVICA TLAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	31 122,00	31 122,00	31 122,00	0,00
1319	PODLAHOVÁ VPUSŤ S ROSTOM, Rozmer: 400x950	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
1320	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	328,02	328,02	328,02	0,00
1321	BATERIA NAPŮSTACIA	021 Stavby	ks	1,000	89,55	89,55	89,55	0,00
1322	SPORAK PLYNOVÝ – 4 HORÁKY	021 Stavby	ks	1,000	1 958,40	1 958,40	1 958,40	0,00
1323	PODSTAVBA BEZ DVIEROK, š 800MM	021 Stavby	ks	1,000	418,50	418,50	418,50	0,00
1324	SPORAK PLYNOVÝ – 4 HORÁKY, S EL. RÚROU	021 Stavby	ks	1,000	3 668,40	3 668,40	3 668,40	0,00
1325	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATERIOU	021 Stavby	ks	1,000	147,60	147,60	147,60	0,00
1326	CHLADIACA SKRÍŇA 670L, -2/+10°C, DIGITÁL, NEREZ	021 Stavby	ks	4,000	1 110,00	4 440,00	4 440,00	0,00
1327	MRAZIACA SKRÍŇA 670L, -22/-15°C, DIGITÁL, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00
1328	VÁKUOVÝ BALIACI STROJ	021 Stavby	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
1329	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	464,85	464,85	464,85	0,00
1330	BATERIA STOJANKOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1331	KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ – 10xGN2/1	021 Stavby	ks	1,000	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00
1332	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT	021 Stavby	ks	1,000	271,26	271,26	271,26	0,00
1333	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	021 Stavby	ks	1,000	441,00	441,00	441,00	0,00
1334	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ	021 Stavby	ks	1,000	2 642,45	2 642,45	2 642,45	0,00
1335	KONVEKTOMAT PLYNOVÝ – 20xGN2/1	021 Stavby	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1336	ŠOKOVÝ ZMRAZOVAČ 10xGN1/1	021 Stavby	ks	1,000	6 758,10	6 758,10	6 758,10	0,00
	02 – VÝDAJ JEDÁL							
1337	KRAJAC CHLEBA	021 Stavby	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00
1338	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT – 4xGN1/1	021 Stavby	ks	1,000	1 029,47	1 029,47	1 029,47	0,00
1339	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT – 4xGN1/1	021 Stavby	ks	1,000	1 029,47	1 029,47	1 029,47	0,00
	03 – UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU							
1340	KOMBINOVANÁ VYLEVKA CELONEREZOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	535,65	535,65	535,65	0,00
1341	CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ	021 Stavby	ks	1,000	605,00	605,00	605,00	0,00
1342	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
	04 – MŮČNA PRÍPRAVA							
1343	UNIVERZÁLNY ROBOT 60 l	021 Stavby	ks	1,000	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00
1344	ŠPIRÁLOVÝ MIESIČ CESTA - 80KG	021 Stavby	ks	1,000	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00
1345	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA, 2 ZÓNY	021 Stavby	ks	1,000	873,90	873,90	873,90	0,00
1346	UMYVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	477,43	477,43	477,43	0,00
1347	BATERIA STOJANKOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
	05 – UMÝVANIE TERMOPORTOV							
1348	CELONEREZOVÝ DVOJDREZ ZVÁRANÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	373,73	373,73	373,73	0,00
1349	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1350	PODLAHOVÁ VPUSŤ S ROSTOM, Rozmer: 400x1400	021 Stavby	ks	1,000	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00
	06 – PRÍPRAVA ZELENINY							
1351	UMYVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	505,17	505,17	505,17	0,00
1352	BATERIA STOJANKOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1353	KRAJAC ZELENINY MOBILNÝ	021 Stavby	ks	1,000	6 880,50	6 880,50	6 880,50	0,00
1354	NÁSPYKA AUTOMATICKÁ	021 Stavby	ks	1,000	2 125,80	2 125,80	2 125,80	0,00
1355	DISK – KOCKOVAČ 10X10MM	021 Stavby	ks	1,000	812,70	812,70	812,70	0,00
1356	DISK – PLÁTKOVAČ 2MM S ROVNÝMI NOŽMI	021 Stavby	ks	1,000	261,90	261,90	261,90	0,00
1357	DISK – PLÁTKOVAČ 5MM S ROVNÝMI NOŽMI	021 Stavby	ks	1,000	261,90	261,90	261,90	0,00
1358	DISK – PLÁTKOVAČ 10MM S ROVNÝMI NOŽMI	021 Stavby	ks	1,000	261,90	261,90	261,90	0,00
1359	DISK – SLÍŽIKOVAČ JULIENNE 3X3MM	021 Stavby	ks	1,000	402,30	402,30	402,30	0,00
1360	VOZÍK NEREZOVÝ NA GN2/1 - BEZ NÁDOBY	021 Stavby	ks	1,000	700,20	700,20	700,20	0,00
1361	DISK – STRÚHAČ 2MM, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
1362	DISK – STRÚHAČ 4MM, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
1363	DISK – STRÚHAČ 7MM, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
	07 - PRÍPRAVA MÁSA							
1364	UMYVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	505,18	505,18	505,18	0,00
1365	BATERIA STOJANKOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1366	KUTER, 7L, VAR, RYCHLOST	021 Stavby	ks	1,000	1 726,20	1 726,20	1 726,20	0,00
	08 - VÝTLK VAJEČ							
1367	CHLADIACA SKRÍŇA, 400L, 0+10°C, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	967,50	967,50	967,50	0,00
1368	UMYVACÍ STÔL NEREZOVÝ	021 Stavby	ks	1,000	451,11	451,11	451,11	0,00
1369	BATERIA STOJANKOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
	09 - UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU							
1370	PODLAHOVÁ VPUSŤ S ROSTOM, Rozmer: 300x300	021 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
1371	PRIECHODZIA UMYVAČKA RIADU	021 Stavby	ks	2,000	2 196,00	4 392,00	4 392,00	0,00
1372	DÁVKOVAČ UMYVACIEHO PROSTRIEDKU	021 Stavby	ks	2,000	119,70	239,40	239,40	0,00
1373	DUET - SADA K SPOJENIU 2 UMYVAČIEK	021 Stavby	ks	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00
1374	DUET - SPOJOVACÍ STÔL	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
1375	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	021 Stavby	ks	1,000	441,00	441,00	441,00	0,00
1376	PREDUMYVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	719,69	719,69	719,69	0,00
1377	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1378	PREDUMYVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	488,75	488,75	488,75	0,00
1379	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1380	PRIECHODZIA UMYVAČKA RIADU	021 Stavby	ks	1,000	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00
1381	DÁVKOVAČ UMYVACIEHO PROSTRIEDKU	021 Stavby	ks	1,000	119,70	119,70	119,70	0,00
1382	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	021 Stavby	ks	1,000	378,00	378,00	378,00	0,00
	12 - CHLADENÝ SKLAD							
1383	CHLADIACI A MRAZIACI DVOJBOK	021 Stavby	ks	1,000	13 491,00	13 491,00	13 491,00	0,00
	13 - HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY							
1384	CELONEREZOVÝ DVOJDREZ LISOVANÝ	021 Stavby	ks	1,000	518,40	518,40	518,40	0,00
1385	BATERIA STOJANKOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1386	ŠKRABKA ZEMIAKOV NEREZOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	1 521,90	1 521,90	1 521,90	0,00
1387	LAPAČ SUPIEK A SKROBU	021 Stavby	ks	1,000	185,40	185,40	185,40	0,00
1388	PODLAHOVÁ VPUSŤ S ROSTOM, Rozmer: 300x300	021 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
	DOPRAVA A MONTÁŽ							
1389	DOPRAVA A MONTÁŽ	021 Stavby	súbor	1,000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	Vybavenie kuchyne - nezbudované					17 099,46	17 099,46	0,00
	01 – VARNÁ							
1390	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU - atyp	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	409,93	409,93	409,93	0,00
1391	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU, rozmery: 1200x930x900mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	374,24	374,24	374,24	0,00
1392	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU, rozmery: 460x1070x900mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	298,14	298,14	298,14	0,00

1393	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	93,33	0,00
1394	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	700,39	700,39	700,39	0,00
1395	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	124,85	124,85	124,85	0,00
1396	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	355,75	355,75	355,75	0,00
02 - VÝDAJ JEDÁL								
1397	PRACOVNÝ STÔL ŠPECIÁLNY	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	968,18	968,18	968,18	0,00
1398	STOLOVÁ POLICA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	106,82	106,82	106,82	0,00
1399	STOLOVÁ POLICA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	105,80	105,80	105,80	0,00
03 - UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU								
1400	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	314,06	314,06	314,06	0,00
1401	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2048MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	435,00	435,00	435,00	0,00
04 – MÚČNA PRÍPRAVA								
1402	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	508,73	508,73	508,73	0,00
1403	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	425,03	425,03	425,03	0,00
1404	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	130,38	130,38	130,38	0,00
1405	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	389,71	779,42	779,42	0,00
1406	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	106,82	106,82	106,82	0,00
05 - UMÝVANIE TERMOPORTOV								
1407	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1408	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X1606MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	396,83	396,83	396,83	0,00
1409	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	361,02	361,02	361,02	0,00
1410	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	100,65	100,65	100,65	0,00
06 - PRÍPRAVA ZELENINY								
1411	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	95,27	190,54	190,54	0,00
1412	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	353,88	353,88	353,88	0,00
1413	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	700,39	700,39	700,39	0,00
1414	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	93,33	0,00
07 - PRÍPRAVA MÄSA								
1415	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	353,88	353,88	353,88	0,00
1416	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	349,15	349,15	349,15	0,00
1417	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	93,33	0,00
1418	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	747,47	747,47	747,47	0,00
09 - UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU								
1419	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1420	VÝSTUPNÝ STÔL	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	341,07	341,07	341,07	0,00
1421	PRACOVNÝ STÔL	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	337,56	337,56	337,56	0,00
1422	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	93,33	186,66	186,66	0,00
1423	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	695,93	695,93	695,93	0,00
1424	VÝSTUPNÝ STÔL	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	302,63	302,63	302,63	0,00
1425	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X862MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	231,67	231,67	231,67	0,00

10 – PRÍRUČNÝ SUCHÝ SKLAD								
1426	REGÁL SKLADOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	91,00	273,00	273,00	0,00
11 - PRÍJEM TOVARU								
1427	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1569MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1428	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X1784MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	417,17	834,34	834,34	0,00
1429	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1430	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X1569MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	282,33	282,33	282,33	0,00
1431	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X1569MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	282,33	282,33	282,33	0,00
13 - HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY								
1432	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	391,39	391,39	391,39	0,00
1433	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	106,89	106,89	106,89	0,00
1434	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1435	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1394MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	288,00	288,00	288,00	0,00
14 - SUCHÝ SKLAD								
1436	REGÁL SKLADOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	13,000	91,00	1 183,00	1 183,00	0,00
Podporné aktivity projektu						800,00	0,00	800,00
1437	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
1438	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
Práce navyše Dodatok č.3, súčasť Aktivít č.1						28 458,97	28 458,97	0,00
N01 Práce nezahrnuté v rozpočte								
002 Čerpanie vody z nádrže						480,00	480,00	
1439	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 4000 l do 8000 l	021 Stavby	hod	8,000	60,00	480,00	480,00	0,00
004 Prekládka káblov NN						3 821,66	3 821,66	
Elektromontáže								
1440	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	2,000	8,220	16,44	16,44	0,00
1441	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	021 Stavby	ks	6,000	13,540	81,24	81,24	0,00
1442	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklapkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	021 Stavby	ks	2,000	28,460	56,92	56,92	0,00
1443	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 185-240 mm2 pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	2,000	49,870	99,74	99,74	0,00
1444	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	12,000	2,830	33,96	33,96	0,00
1445	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	15,000	2,390	35,85	35,85	0,00
1446	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	5,000	1,730	8,65	8,65	0,00
1447	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	021 Stavby	ks	2,000	3,390	6,78	6,78	0,00
1448	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	2,000	2,370	4,74	4,74	0,00
1449	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	56,000	7,070	395,92	395,92	0,00
1450	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	28,000	0,66000	18,48	18,48	0,00
1451	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	7,587	6,35000	48,18	48,18	0,00
Materiál								
1452	AYKY-J 3x240+120 SM/SM	021 Stavby	m	56,000	28,59	1 601,04	1 601,04	0,00
1453	SPOJ AJ 3x240+120 SVCZ	021 Stavby	ks	2,000	48,2300	96,46	96,46	0,00
1454	Okó kábl. AJ 240x16 ALU-F-LE	021 Stavby	ks	6,000	4,1500	24,90	24,90	0,00
1455	Okó kábl. AJ 120x16 ALU-F-LE	021 Stavby	ks	2,000	2,13	4,26	4,26	0,00
1456	Rozd. hlava 4x 185-240 HC24	021 Stavby	ks	2,000	6,12	12,24	12,24	0,00
1457	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	021 Stavby	kg	15,000	4,31	64,65	64,65	0,00
1458	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	021 Stavby	kg	3,325	4,31	14,33	14,33	0,00
1459	Hro.SR 02 M8 svorka odboč.spoj	021 Stavby	ks	2,000	1,47	2,94	2,94	0,00
1460	Hro.SR 03 A svorka uzemň.	021 Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00
1461	Fólia	021 Stavby	m	28,000	0,10	2,80	2,80	0,00
1462	Podružný materiál	021 Stavby	%	18,266	6,35	115,99	115,99	0,00
1463	Stratné	021 Stavby	%	18,266	3,81	69,59	69,59	0,00
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
1464	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	28,000	10,46	292,88	292,88	0,00
1465	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	021 Stavby	m	28,000	1,50	42,00	42,00	0,00
1466	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	28,000	4,50	126,00	126,00	0,00
Ostatné								
1467	Odpojenie, pripojenie káblov v jestvujúcej poistkovej skrini	021 Stavby	ks	1,000	76,20	76,20	76,20	0,00
1468	Doprava	021 Stavby	km	330,000	0,51	168,30	168,30	0,00
1469	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	6,000	19,05	114,30	114,30	0,00
1470	Meranie izolačného stavu	021 Stavby	ks	2,000	91,44	182,88	182,88	0,00
005 Navyše práce žumpa						21 962,31	21 962,31	
Zemné práce								
1471	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MC,v odkopávkach, búranie príomurovky na žumpe	021 Stavby	m3	21,732	75,39	1 638,38	1 638,38	0,00

1472	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	42,311	86,00	3 638,75	3 638,75	0,00
1473	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	132,824	3,76	499,42	499,42	0,00
1474	<i>Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1</i>	021 Stavby	t	245,724	14,04	3 449,96	3 449,96	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1475	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	126,238	11,20	1 413,87	1 413,87	0,00
1476	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 398,522	0,35	839,48	839,48	0,00
1477	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	126,238	4,91	619,83	619,83	0,00
1478	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	631,190	0,50	315,60	315,60	0,00
1479	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	126,238	12,00	1 514,86	1 514,86	0,00
Presun hmôt HSV								
1480	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	245,724	30,90	7 592,87	7 592,87	0,00
Izolácie striech, povlakové krytiny								
1481	Odstránenie hydroizolácie -jednovrstvovej, -0,00900t	021 Stavby	m2	208,196	1,65	343,52	343,52	0,00
1482	Odstránenie geotextílie jednovrstvovej, -0,00300t	021 Stavby	m2	208,196	0,46	95,77	95,77	0,00
006 Úprava základov						2 195,00	2 195,00	
Zakladanie								
1483	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	021 Stavby	m3	5,582	192,23	1 073,03	1 073,03	0,00
1484	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	-5,861	138,24	-810,22	-810,22	0,00
Vodorovné konštrukcie								
1485	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	6,047	82,53	499,06	499,06	0,00
1486	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	19,535	10,16	198,48	198,48	0,00
1487	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	19,535	4,19	81,85	81,85	0,00
1488	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,473	1 473,83	697,12	697,12	0,00
Presun hmôt HSV								
1489	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	14,747	30,90	455,68	455,68	0,00
Celkom:						1 787 226,12	1 774 799,08	12 427,04
DPH:						354 985,22	353 114,81	1 870,41
Celkom s DPH:						2 142 211,34	2 127 913,89	14 297,45

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.