CRZ: 5419/2018/LSR

Mandatna zmluva
¢. 5419/2018
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdk. ¢. 18/1996 Z. z.
0 cendch v zneni neskor§ich predpisov

Clanok .
Zmluvné strany
1.1 Mandant: LESY Slovenskej republiky, §tatny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banské Bystrica
ICO: 36 038 351
Zastupeny: Ing. Marian Stanik - generalny riaditel

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel: PS, Vlozka ¢.:
155/S

DIC: 2020087982
IC DPH: SK2020087982
Fakturacné adresa: Lesy Slovenskej republiky, $tatny podnik
Odstepny zavod KoSice

Sidlo: Moyzesova 18, 042 39 Kosice
bankové spojenie: VUB, as.
IBAN: SK27 0200 0000 0000 0970 7512
Osoby opravnené konat’ za mandanta vo veciach technickych: Ing. Suranovsky Slavomir
e-mail: slavomir.suranovsky@lesy.sk
(d’alej len ,,mandant*)

a

1.2 Mandatar: IBR Consulting SK, s. r. 0.
Sidlo: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
ICO: 50090224
DIC: 2120182944
IC DPH: SK2120182944
Bankové spojenie: Komer¢ni banka Bratislava, a. s.
IBAN: SK4781000001076901620247
Statutarny zastupca: Roébert Kovag, konatel’
Tel. spojenie: +421 911 316 757
e- mail: robert.kovac@ibrconsulting.sk
(d’alej len ,,mandatar*)
Clanok II.

Predmet zmluvy

2.1  Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
stavebny dozor ( kontrolni ¢innost’) na stavbe: ,,AB OZ KoSice - zateplenie
a obnova fasady“ podla predlozenej projektovej dokumentécie, Vydanych povoleni,
zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2.2 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zaviazuje dodrzat vSeobecné zaviazné predpisy,
technické normy, dojednania V tejto zmluve a bude sa riadit pokynmi mandanta,
zépismi a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpeceny ucel, ktory ma stavebny
dozor plnit, teda kontrolnd Cinnost’ sledujuca ¢i stavba sa uskutociiuje v sulade
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s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi aso zmluvou o dielo ¢islo
4214/2018/LSR uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om a spolo¢nost'ou
EURO — STUKONZ, a.s., Podunajsk4 23, 821 06 Bratislava ako zhotovitelom (d’alej
len ,,zmluva o dielo®).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpecit s nalezitou odbornou
starostlivost'ou, v stilade so zaujmami mandanta ako aj v sulade s platnymi pravnymi
normami, najma v sulade s § 46b stavebného zakona..

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou anie je opravneny pouzit na zariadenie zalezitosti, vyplyvajicich
z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri urCovani spdsobu vykonania diela je povinny
akceptovat’ pokyny mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavdzuje vykonavat' v ¢ase od nadobudnutia uc¢innosti
tejto zmluvy do protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov.

Clanok III.
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavdzuje vykonavat najmi tieto
¢innosti:

Oboznamit’ sa z podkladmi podl'a ktorych sa pripravuje realizdcia stavby, najma
S projektom, s obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’alSich vyjadreni dotknutych
organov a organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit' zapis 0 tom do
stavebného dennika

Vykonavat kontrolnii ¢innost formou obcasného stavebného dozoru, avsak
vV minimalnom intervale 2 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe
vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo prediZit' v zavislosti od rozsahu a druhu
vykonévanej ¢innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pricom takato zmena intervalu
musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskutoc¢iiuje podla projektovej dokumentacie, d’alej podl'a
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti $t. stavebného dohladu po dobu
realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vsetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned’ po
obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych tcastnikov vystavby, ktori
st identifikovatelni najmd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapise aj do
stavebného dennika ak ide 0 vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpeceni stladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ sposob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’
aochrana zdravia pri praci, vstlade snariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych  bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko
a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu
zivotného prostredia,

Sledovat, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok / atesty, protokoly/
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Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat’ mnozstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovua spravnost’ a Uplnost’ oceniovanych podkladov a faktur, ich
stlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najméi technické, organizacné a
ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentaénej ¢innosti minimalne 2 krat tyzdenne,
pripadne pri kazdej ddlezitej udalosti a vypracovavanie pisomnych sprav o priebehu realizacie
minimalne raz za 14 dni, pripade pri kazdej dolezitej udalosti

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na
ich odstranenie a dalSie skutocnosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania
upozornit’ na tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat' v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou.
Odsuhlasit’ vecnu a cenovu spravnost’ a uplnost’ ocenovacich podkladov, splatkovych
a fakturaénych podkladov zhotovitel'a voci platnej projektovej dokumentécii a ich
sulad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami; kontrolovat a odsuhlasit’ vecnt a
cenovu spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a faktar predkladanych
zhotovitelom a zaistit ich v€asné predlozenie na uhradu. Spolupracovat’ pri
zavereCnom vyuctovani stavby

Sledovat, vyzadovat a zabezpelit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a
konsStrukcii bola dodana predpisand dokumentécia (certifikaty, preukdzanie zhody,
manual udrzby a obsluhy), najmd doklady o ich kvalite. Zucastituje sa pripravy a
vykonania komplexného vyskuSania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit’ vykonané skusky pocas vystavby a navrhnut kontrolné, pripadne nové
skusky, ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené skusky nevyhovuji predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné
skusky materidlov, resp. ukonéenych prac a v pripade nevyhovujicich vysledkov
nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko v uzkej suc¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy

Zabezpecit’ pripravu podkladov na zaverecné technicko-evidencné prevzatie stavby
Véas vyziadat' od zhotovitela a skontrolovat' doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat' a zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov zo zéapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
strany zhotovitel'a pripravit a odovzdat' objednavatelovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii

Kontrolovat’ a zabezpecovat vypratania staveniska zhotovitel'om, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupriaca s mandantom pri aktualizdcii zmluvnych vztahov medzi objednévatelom
a zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Dohl'ad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa zhotovitel’
zmluvne zaviazal.

Clanok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky
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Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu ur¢enom touto zmluvou je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Zb. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a III.
tejto zmluvy zmluvnt cenu: 26 000,00 € bez DPH,

slovom: Dvadsat’sest'tisic € bez DPH.

Mandatar v ¢ase podpisanie Mandatnej zmluvy je platcom DPH.

Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Zb. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov.

V odplate podl'a tohto ¢lanku s zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a ucelne vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajacich z predmetu zmluvy.
Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavend mandatarom po
vykonani stavebného dozoru ak planovana doby vystavby je maximalne 2 mesiace,
pricom predlzenie vystavby nezakladd prdvo na uhradu ceny alebo jej casti pred
ukoncenim stavebného dozoru, ak nebude dohodnuté inac, najméa v pripadoch zmeny
rozsahu stavby a tym padom aj doby vykonu stavebného dozoru a ceny. Ak planovana
doba vystavby je viac ako 2 mesiace, tak cena bude uhradend po castiach, pri¢om
minimalna di’ka fakturovaného obdobia je jeden kalendarny mesiac a ast
fakturovanej ceny bude uréena odhadom v percentualnej vyske zodpovedajicej
cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitel'om k celkovej cene diela. Faktura sa
povazuje za dorucent mandantovi, ak bola dorucena ako doporucena zasielka alebo
bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta. Lehota splatnosti je 30
kalendarnych dni od doru€enia faktiry mandantovi za predpokladu, Ze ju mandant
schvali.

Faktiry musia byt predlozené v troch rovnopisoch. Faktira musi obsahovat
nalezitosti podla § 71 Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel’ neposkytuje mandatarovi Ziadne zalohové platby.

Mandatar je opravneny pisomne poziadat’ o vykonanie tthrady faktury pred uplynutim
lehoty splatnosti. V pripade, ze je Ziadost' schvalend, vykonaju LESY Slovenskej
republiky, $tatny podnik uhradu, pricom mandatar zaroven suhlasi s poskytnutim
skonta vo vyske 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za thradu od 5 do 30 dni pred
uplynutim lehoty splatnosti. Mandatar zaroven suhlasi, Ze zo strany LESOV
Slovenskej republiky, Statny podnik bude uz uhrada ponizena o alikvotni vysku
skonta, t. j. bude vykonany zapocet. Mandatar sa zaroven zavdzuje bezodkladne
vystavit' a poslatt LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik doklad o vycisleni
skonta — finanéného bonusu.

Pri poskytnuti zlavy z povodnej ceny po vzniku daniovej povinnosti formou
finan¢ného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany suhlasia s postupom v zmysle
zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t. j. mandatar vyhotovi
v suvislosti s DPH len nedanovy doklad - tzv. finan¢ny dobropis, za tcelom
finan¢ného vyrovnania uplatnenej zl'avy.

Clanok V.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze kontrolnt ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku
II. a ¢lanku I11. tejto Zmluvy, bude vykonévat’ v ¢ase odo dia nadobudnutia €innosti
tejto Zmluvy az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou
pisomného protokolu.

Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je

Termin zacatia stavby: v den odovzdania staveniska — jul 2018
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Termin ukonéenia stavby: marec 2019
Doba vystavby: 9 mesiacov

Clinok VL
Spolupésobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavidzuje, Ze mandatiarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajice najmi v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej
dokumentécie stavby, resp.: iné doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného
dozoru mandatarom.

Mandant sa zavézuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
ucel dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatirovi na jeho vyzvanie spolupracu
pri zadovazeni podkladov, dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo
v Cinnosti geodeta, ktoré su nevyhnutné na plnenie zavizkov Mandatara podla tejto
zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavizuje
poskytnut' sucinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat kontrolu spdsobu
vykonavania diela, ktoria ako objednavatel moze uskutocnit podla §550 az 559
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, pricom
touto kontrolou bude mandant kontrolovat aj dodrzZiavanie povinnosti mandatara
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zaviazuje odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Mandantovi vSetky tradné
doklady, veci a iné podklady, teda vSetko, Co pripadne ziskal v suvislosti so
zariad’ovanim obchodnej zaleZitosti podla tejto zmluvy od tretich 0sob.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavizuje vykonavat’ kontrolnt ¢innost’ dohodnuta v rozsahu podl'a ¢lanku
I. a Ill. tejto Zmluvy riadne a vcas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve, Zmluve o dielo a v stlade s legislativou platnou v Slovenskej republike.
Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsoben¢ pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatel'a ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a objednavatel' na
ich pouziti trval.

Mandatar zodpovedd za Skodu na veciach prevzatych od objednavatela na vykon
kontrolnej cinnosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi
Vv stvislosti s vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolnd ¢innost’ nebola vykonavana
s odbornou starostlivost’ou, riadne alebo v¢as.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z poruSenia povinnosti mandatara vylu¢ne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku,
a/alebo na nahradu skody.

Clanok VIILI.
Ukoncenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypovedou.

a) Mandant moéze zmluvu vypovedat’ kedykol'vek bez udania dovodu, pricom
vypoved’ nadobuda ucinnost’ dilom jej dorucenia mandatarovi.
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b) Mandatar méze zmluvu vypovedat’ s uc¢innostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujticeho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi doruc¢ena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy
povazuje za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzatd vrati odosielatel'ovi. Zasielka
sa dorucuje ako doporucend na adresu druhej zmluvnej strany zapisana
vV obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucenu den
nasledujtci po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatelovi.

V pripade predcasného ukoncenia mé mandatar narok na Cast dohodnutej odplaty
ktora sa ur¢i pomerne podl'a vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.
Uvedené neplati v pripade ak odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinova, mesacna, ...)
sadzbou alebo ak mandatar si povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX.
Zavereéné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionélnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej Cinnosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. a Ill.
tejto Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.
Mandatar sa zavizuje, ze akékol'vek informacie, ktoré mu boli oznamené mandantom
alebo ktoré ziskal v suvislosti s plnenim tejto zmluvy atykaji sa mandanta
nespristupni (neprezradi) tretim osobam bez vopred udeleného pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany, pricom uvedena povinnost mandatara neplati pre
spristupnenie informacii tretim osobam ak toto poskytnutie priamo suvisi s plnenim
povinnosti mandatara vyplyvajacich mu z tejto zmluvy.

Mandatar je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto
Mandétnej zmluvy vo¢i LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik len po ich
predchadzajlicom pisomnom suhlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzajomnej dohode
zmluvnych strdn vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a d’alSich
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi tri
vyhotovenia a mandatar jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

Zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
uc¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika a strany sthlasia s jej uplnym zverejnenim.

V Banskej Bystrici, dha 23.7.2018 V Bratislave, dna 12.7.2018

Za mandanta: Za mandatara:

Ing. Marian Stanik Robert Kovaé
generalny riaditel’ konatel’ spolo¢nosti
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