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ZMLUVA O DIELO
¢ 1072022

uzatvorend uzavretd podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 269 ods.2 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Nazov

Sidlo

Statutarny organ
ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN

Kontaktna osoba
Telefon
e-mail

(dalej len ,,Objednavatel’™)

Zhotovitel’:
Nazov

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
IBAN

Statutarny organ
Zapisand v:

Zastupca opravneny konat’:
a) vo veciach technickych
b) vo veciach realizacie
Telefon/fax

e-mail

(dalej len ,, Zhotovitel'”)

I A
ZMLUVNE STRANY

Z4kladna $kola Stefana Kluberta 10, 054 01 Levoca

Namestie Stefana Kluberta 10, Levoda
Mgr. Jana Mil¢akova— riaditel’ka Skoly
37873792

2021643943,

UniCredit Bank.

SK31 1111 0000 0066 2072 3012

Mgr. Jana Mil¢akova
+421 911 389 148
skola@zsklubert.sk

MeRa service, s.r.o.

Lubochnianska 16, 080 06 Cubotice
36490946

2021786283

SK2021786283

Slovenska sporitelna, a.s

SK96 0900 0000 0005 0295 0647

Mgr. Jozef Baloga, konatel

Obchodny register Okresného sudu Presov,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 14664/P

Ing. Méria Molnarova, referent UK
Mgr. Jozef Baloga, konatel

+421 903 567 993
meraservice@gmail.com

¢l I1.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na
uskuto¢nenie stavebnych prac, ktory vykonal objednavatel’ v stilade s§ 117 Zakonom ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani").

Nézov stavby:,,Rekons$trukcia existujicej plynovej kotolne na ZS Stefana Kluberta 10 v
Levoci“(d’alej len ,dielo*). Stavebné prace sa budi realizovat v zmysle projektovej
dokumentacie, ktorej spracovatelom je spolo¢nostTomMed s. r. o.,Nova 58, 054 01 Levoca,
zodpovedny projektant Ing. Tomas§ Taragel’, ¢. opravnenia 0303*SP*14.Predmetom stavebnych
prac jevymena existujucich plynovych kotlov za nové staciondrne kotly, vratane uprav na
vnutornom plynovode, rozvodoch ustredného vykurovania, vymena tlakovej nadoby a komina.
Kotola ostava teplovodna s teplotnym spadom 80/60 °C pre vykurovacie telesa s nitenym
obehom teplonosného média. Kotolila bude spalovat’ zemny plyn naftovy. V miestnosti kotolne
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bude umiestneny samotny plynovy kotol, zasobnik TV anova elektronickd uprava vody
s automatickym doptstanim vody do systému.

¢l 1.
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovenych v tejto zmluve,
v stlade s projektovou dokumentaciou, vykazomvymer a Specifikacii, ktoré su jej sucastou, vo
vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost Zhotovitelom, pri dodrzani platnych STN,
technologickych postupov a vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade s:

- Ohlasenim stavebnych uprav a udrziavacich prac, ktoré vydalo Mesto Levoca pod ¢. SU
25390/1659/2022/BK zo dia 04.08.2022

- Projektovou dokumenticiou s nazvom ,,Rekonstrukcia existujicej plynovej kotolne na ZS
Stefana Kluberta 10 v Levo&i* ktorej spracovatelom je spoloénost’ TomMed s. r. 0., Novi
58, 054 01 Levoca, zodpovedny projektant Ing. Toma§ Taragel’, ¢. opravnenia
0303*SP*14,

- Zaviznym stanoviskom Mesta Levoca ¢. Z1/24963/1610/2022/MFAL zo diia 25.07.2022,

- Stanovisko SPP Distribucie ¢. TD/PS/0126/2022/Hy zo diia 29.07.2022 a vyjadrenim ¢.
50/2022/DPMPza_V zo diia 26.07.2022,

- Vyjadrenim SPP Distribicie k Ziadosti o technicki zmenu na existujicom odbornom
plynovom zariadeni ¢. 9001930722 zo dia 15.07.2022,

- Odbornym stanoviskom TUV SUD Slovakia, s.r.o. ev. ¢. 7165042498/40/22/GT/OS/R zo
dia 21.06.2022,

- Odbornym stanoviskom TUV SUD Slovakia, s.r.o. ev. ¢. 7165042498-05/40/22/PT/OS/N zo
dia 21.06.2022,

- Ocenenym vykazom vymer — poloZkovy rozpocet (priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo).

Zhotovitel’ prehlasuje, ze urobil prehliadku staveniska.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze:

a) sa obozndmil a preskiimal vSetky podmienky a okolnosti stvisiace s realizovanim predmetu
zmluvy a s mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania
diela,

b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou Specifikujucou poziadavky na vykonanie diela,
ako aj so skuto¢nym stavom na mieste, na ktorom ma byt dielo podla tejto zmluvy
realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti, technického vybavenia
a personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat riadne, v¢as, kompletne a na
pozadovanej odbornej Grovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prislu§nymi
pravnymi predpismi, ako aj technickymi normami pozadovanymi projektom stavby,

d) zodpoveda za to, Ze on a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuji vSetkymi certifikatmi,
licenciami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre riadne a vcasné
vykonanie vSetkych prac, dodavok a sluZieb v rozsahu tejto zmluvy a v stlade s touto zmluvou
a v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky v Europskej tnie.

Zhotovitel’ preveril pred podpisom tejto zmluvy vsetky Objednavatelom mu odovzdané dokumenty
(vid’ bod 3.1) Co do spravnosti, Uplnosti, presnosti a pouZzitelnosti a prehlasuje, Zze vSetkym
dokumentom porozumel, a Ze je schopny dielo riadne vykonat’ a disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a personalnymi kapacitami, opradvneniami a odbornymi znalostami, ktoré¢ su
k riadnemu vykonaniu diela potrebné

Zhotovitel nie je opravneny v priebehu plnenia diela uplatiiovat’ naroky a poziadavky na tpravu
ceny diela z dévodu nepresnosti Vykazu vymer s projektovou dokumenticiou. Prace naviac je
mozné uplatiiovat’ len v pripade nepredvidateI'nych okolnosti, ktoré nastanti pocas realizacie dicla
a v sulade s §18 Zak. o verejnom obstaravani

Dielo je financované v sulade s rozpoétovym opatrenim MSVV SR &. 2022/11395:36-A2301 zo
dia 17.05.2022.
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.
CAS PLNENIA

Terminy plnenia diela:

- dokoncenie dicla jenajneskor do siedmich (7)kalendarnych dni odo diia odovzdania miesta
realizicie predmetu zmluvy vratane jeho protokolarneho prevzatia,

- zhotovitel’ je povinny prevziat miesto realizacie predmetu zmluvy odObjednévatelanajneskor
do30 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

- termin uvolnenia miesta realizacie predmetu zmluvy je do piatich(5)kalendarnych dni
protokolarneho prevzatia,

- VysSSie uvedené terminy a lehoty je mozné menit len na zaklade pisomného suhlasu
Objednavatela

Identifikacia izemia a stavby: Zakladna $kola, Namestie Stefana Kluberta 680, 054 01 Levoca -
stavba, sup.¢. 680, parcela KN - C 3264, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie o vymere 1
481 m’, zapisané na LV ¢&. 1, katastralne Gizemie Levoca.

Prace na realizacii predmetu zmluvy buda zo strany Zhotovitel'a zabezpecené podl'a zmluvnych
ustanoveni a noriem na odbornej urovni odborne spdsobilou osobou: Mgr. Jozef Baloga, konatel
MeRa service, s.r.o.. Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze menovana odborne spdsobila osoba bude k
dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu ZoD.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ Objednavatel’a o vzniku udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania doby dokonéenia diela dohodnutej touto zmluvou.

Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho uplnom a riadnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a poprotokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Zmluvny termin uvedeny v bode 4.1 je termin najneskorSie pripustny a neprekrocitelny s

vynimkou:

- vy$8ej moci, tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto ich
nemozu ovplyvnit’ (neoCakavané prirodné a iné javy, pandémie),

- v pripade zmien rozsahu diela podla pokynov Objednavatela; v pripade zmeny rozsahu diela
zmluvné strany vzdy uzavru dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedena zmena rozsahu a cena
diela a z toho vyplyvajica zmena terminu ukoncenia diela,

- vydania prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych organmi verejnej moci, ak neboli vydané
v dosledku konania alebo nekonania Zhotovitel’a.

Dokonéenim diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie Objednavatel'ovi protokolom o odovzdani
a prevzati diela, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané bez
takych vad a nedorobkov, ktoré¢ by branili jeho trvalému uzivaniu.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia
Objednavatela dohodnuté¢ho v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
spoluposobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.

V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je Zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie diela. Na prerusenie vykonavania diela je Zhotovitel' povinny
upozornit’ Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku. O dobu prerusenia vykonavania diela sa
predlzuje lehota na zhotovenie a dokoncenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa
povazuju podmienky, za ktorych nie je mozné zrealizovat’ jednotlivé druhy prac podl'a podmienok
prislusnych EN, STN.

élv.
CENA

Cena diela je cenou stanovenou na zaklade Prilohy ¢. 1 k Zmluve o dielo: oceneny Vykaz vymer
— polozkovy rozpocet v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Zb., o cenach, v zneni neskorsich predpisov
a predstavuje Ciastku:

Cena diela bez DPH 74 980,00 EUR
DPH 14 996,00 EUR
Cena diela vratane DPH / Cena celkom 89 976,00EUR

(slovami:osemdesiatdevéttisicdevit'stosedemdesiatSest EUR)
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V pripade neplatcu DPH sa uvedie celkova navrhovana zmluvna cena. Na tato skuto¢nost’
upozorni zhotovitel’ v ponuke.

5.2 DPH je stanovena vo vyske a sadzbe podla prislusného pravneho predpisu, platného v dobe
podpisu tejto zmluvy.

5.3V cene podla ods. 5.1 tejto zmluvy st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie miesta realizacie predmetu zmluvy zhotovitel'a a jeho straZenie, pripadné poplatky za
zaber a uzivanie verejnych a inych ploch mimo ploch vo vlastnictve obstaravatel’a pre zriadenie
staveniska, bezpeCnostné opatrenia, pripadné doc¢asné dopravné znacCenie, vSetky ostatné naklady
zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby, naklady na elektricki energiu a vodu, dalej vSetky
potrebné naklady na pripadné odborné prehliadky a skusky, atesty, certifikaty stavebnych vyrobkov
a materialov.

5.4  Zhotovitel nemé4 narok na upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vykonania diela, ktoré sam
zavinil.

5.5 Zmluvu o dielo moZzno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania len za
podmienok podla § 18 zakona ¢. 343/2015 (dalej len ,,ZoVO*). Sucastou dodatku bude aj
dovodova sprava v pripade zmien rozsahu diela, ktor je povinna vypracovat’ ta zmluvna strana,
ktora uvedent zmenu navrhla. Dodatok k tejto zmluve podpisany oboma zmluvnymi stranami
dotykajuci sa zmeny ceny diela, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo
fakture.

5.6 'V pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo
strany Zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné; v tomto pripade budu tieto
prace z ceny diela odpocitané a to v cene podl'a ocenené¢ho vykazu vymer.

5.7  Postup Gpravy ceny prirozsireni predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy je nasledovny:

- kazda zmena vyvolana niektorou zo zmluvnych stranoproti ocenenému Vykazu vymer (resp.
rozpocet), bude =zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela,
Objednavatela a v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi realizacie diela,

- v pripade stuhlasu zmluvnych stranso zmenou, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat’:

a) polozkoviteoceneny Vykaz vymer naviac prac,
b) sprievodnt spravu,
- pre ocenenie Vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkdch, ktoré sa vyskytovali vpolozkovom rozpocte bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu,

b) pri polozkach, ktoré sa v poloZkovom rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' osobitni
kalkulaciu ceny, v ktorej takéto prace oceni podl'a jednotkovych cien uvedenych v rozpocte
za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie naviac pracam,

c¢) vpripade, ak kalkulacia ceny nebude predloZena, alebo neddjde k dohode, budll prace
ocenené podl'a obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

5.8 Zhotovitel' bude predkladat dodatky k zmluve Objednavatelovi na odsthlasenie, pricom
Objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu, bezodkladne
v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a internymi predpismi Objednavatela.

5.9 Dodatok k zmluve, odstihlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni dodatku. V navrhu dodatku k tejto zmluve Zhotovitel’ uvedie
naposledy dohodnuti cenu s oznaCenim ¢lanku v zmluve kde bola tato cena dohodnuta, podla
odsthlaseného dodatku k rozpoc¢tu. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami
dotykajuci sa zmeny ceny kpredmetu plnenia, bude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu
zmenenej ceny vo fakture.

él. VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1  Objednavatel’ uhradi dohodnutt cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om najneskordo 10 pracovnych dni po ukonéeni preberacieho
konania celého diela.
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Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi na plnenie podla tejto zmluvy pocas realizdcie diela
ziadne preddavky ani zalohy z ceny diela. Faktira bude obsahovat vsetky nalezitosti danového
dokladu v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Faktura bude obsahovat’ nasledovné nélezitosti:

- oznacCenie “faktira” a jej Cislo,

- identifikatné Gidaje Objednavatel’a a Zhotovitel'a (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registracia

- oznacenie banky a ¢islo ctu, na ktory sa ma platit’, v stilade so zmluvou

- cislo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

- den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,

- fakturovana suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovt fakturovani sumu vratane DPH,

- naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- Objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac

Stcastou faktiry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom
zhotovitel'a):

- kryci list faktary,

- supis vykonanych prac.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v zmluve, Objednavatel’ je opravneny
vratit juZhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zane plynut
dorucenim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za pravdivost,, spravnost’ a uplnost’ udajov uvedenych v nim vypracovanom
supise vykonavanych prac.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl’adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
vykazom prac a odstihlasené technickym dozorom objednavatel’a.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi spolu so vSetkymi
prilohami.Faktura buda predkladané v dvoch originalnych vyhotoveniach.

&L VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podlaprojektovej dokumentacie, oceneného
Vykazu vymer a podmienok zmluvy, a Ze pocas zaru¢nej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v zmluve, zodpovedajuce platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom
vzt'ahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s idajmi uvedenymi
v supise préc.

Zhotovitel' zaruCuje, ze pouzité materidly s nové, vprvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam Objednavatela a obvyklym Standardom.

Objednavatel’ pripadné reklamacie vady diela v zaru¢nej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel' vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 24 mesiacov, v zmysle § 562 ods. 2
pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a za¢ina plynut
od datumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole s
vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia konstrukcii, u ktorych bude zaru¢na doba zhodna so
zarucnou dobou poskytnutou na tento material, vyrobky, zariadenia a konstrukcie ich vyrobcami. V
pripade, ze dojde k reklamacii vad diela a tieto budi Zhotovitelom v zaruénej dobe odstranené,
zarucnd doba na Casti diela, ktoré boli prevzaté po reklamdacii, zacina plynat diiom prevzatia
uvedené¢ho v zapisnici plati na dobu d’al$ich 24 mesiacov, ktord vSak neuplynie skor ako zaru¢na
doba uvedena v prvej vete tohto bodu Zmluvy.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania kvality pouzitych materialov a nekvalitne
zrealizovanych stavebnych prac, Zhotovitel po uplatneni opravnenej reklamacie uskutoéni
neodkladne nahradné plnenie v pozadovanej kvalite na svoje naklady.

Zhotovitel' po protokolarnom odovzdani diela nezodpoveda za poruchy, vzniknuté havariami,
prirodnymi katastrofami a nevhodnymi zadsahmi tretich osob.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uskuto¢nit’ obhliadku do 48 hodin od obdrZania ozndmenia o vade a zaat’
s odstraniovanim vad diela najneskdr do 5 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;j
reklamacie Objednavatel’a a vady odstranit’ v lehote stanovenej objednavatelom. Maximalna lehota
na odstranenie vad je 14 kalendarnych dni.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob,
ktoré mozu nastat’ poc¢as vykonavania diela alebo ako jeho dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej lehoty ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote, méze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie
na naklady Zhotovitel’a tretou osobou.

Zaru¢na doba sa predlZzuje o dobu zapocatti diiom oznamenia vad a kon¢iacu dfiom odstranenia
vady Zhotovitelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na nu upozornil Objednavatel a ten na ich pouziti trval.

Na pisomnu ziadost’ objednédvatel’a je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia stidu o reklamacii zhotovitel.

¢él. VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej urovni
a musia vyhovovat’ § 43 g zakona ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky
uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality a musia spifiat’ poziadavky § 43 f
zakona ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorS$ich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené
certifikaty, osvedCenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych
technologii a pod., najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania Objednavatel'ovi ich
archivuje Zhotovitel’ ako prilohu k stavebnému denniku.

Vyrobky a materialy urené na vykonanie diecla musi Zhotovitel' dodat’ bez akychkol'vek prav
tretich osob.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastnii zodpovednost’, na svoje
naklady, reSpektujuc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a
0s0b, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju v mieste plnenia diela.

Zhotovitel' nesmie realizaciu diela ako celok odovzdat’ inému subjektu bez predchadzajiaceho
pisomného stthlasu Objednavatela.

Zhotovitel' nevykonda Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia Objednavatelom. Vsetky
poziadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny, musia byt zapisané do stavebné¢ho dennika
a az po ich odsuhlaseni Objednavatelom moéze zmeny Zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré
Zhotovitel vykona bez suhlasu Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, nebudu
uhradené.

Zhotovitel bude realizovat rozsah dohodnutého diela pre tato stavbu v saéinnosti s
Objednavatel'om a podla jeho pokynov. Zhotovitel ma vSak povinnost’ upozornit' na nevhodnost’
pokynov Objednavatel’a. Inak bude zodpovedat’ za vady diela, ktoré vznikli v désledku takéhoto
porusenia povinnosti.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednavatel'a na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré budu
v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzva musi byt doruc¢ena
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Objednavatel'ovi pisomne, najmenej 4 dni vopred. V pripade, Ze sa zastupca Objednavatela po
riadnej vyzve na preverenie prac v urCenej lehote nedostavi, je povinny uhradit’ naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace
boli vykonané vadne, nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel.

Skutocnost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti
za pripadne vady a nedostatky.

Pri realizacii diela musi Zhotovitel’ dodrzat’ prislusné predpisy a normy, najma:

- vsetky vSeobecne zavizné pravne predpisy, najmd stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vseobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientécie,

- vietky platné Slovenské technické normy, vztahujiice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom
pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym ustavom
technickej normalizécie Bratislava,

- Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov,

- Zakon NR SR ¢ 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na mieste realizacie predmetu zmluvy,

- Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov verejnej moci a prisluSnych organizacii,

- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko,

- Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

- Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

- Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poziadavkach pri ru¢nej manipulécii
s bremenami,

- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni

neskorsich predpisov.

Zhotovitel' zarucuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela,
a Ze tieto povolenia s postacujlice k tomu,aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vsetky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre
realizaciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost abezpecnost vsetkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na mieste realizacie predmetu zmluvy a pracovisku.

Zhotovitel’ po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

- zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na mieste realizacie
predmetu zmluvy, bude udrziavat’ na mieste realizacie predmetu zmluvy a dielo (pokial’ nie je
dokonc¢ené a odovzdané do uzivania Objednavatel'ovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam
nehrozilo nebezpecenstvo a d’alej zabezpeci, aby vSetky osoby namieste realizacie predmetu
zmluvy boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajice sa bezpecnosti prace podla
platného prava,

- vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na mieste
realizacie predmetu zmluvy, i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti
zasahovaniu do prav tretich 0os6b nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych
pricin, vznikajtcich v dosledku jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ pocas vykonavania diela je povinnyna mieste realizacie predmetu zmluvy a v jeho okoli

zachovavat’ poriadok a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat

a odvazat’ zmiesta realizacie predmetu zmluvy, vSetok stavebny odpad, vzniknuty jeho Cinnostou

a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu ur¢enych v zmysle zakona NR SR 79/2015

Z. z. 0 odpadoch v zneni doplnujucich neskorsich predpisov.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, ze namieste realizacie predmetu zmluvy, resp. pracovisku:

- bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na urceny druh
pracovnej ¢innosti,

- bude dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia,

- zabezpeCi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpecnosti
prace pri vSetkych Cinnostiach na mieste realizacie predmetu zmluvy a pracovisku,

- upozorni Objednavatel'a na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osob alebo
k ohrozeniu bezpe¢ného stavu technickych zariadeni a objektov,

- bude reSpektovat’ zakaz fajCenia, zakaz prinasat’ a pouzivat na mieste realizacie predmetu
zmluvy, resp. pracovisku Objednavatel’a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky.

Zhotovitel’ pri realizacii diela bude postupovat tak, aby z dovodu stavebnej Cinnosti nedoslo ku
Skodam na majetku spravcov inzinierskych sieti, majetku Mesta Levoca a susediacich objektov.
V pripade, ze vznikn takéto Skody z dovodu na strane Zhotovitel’a, tak ich Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady, a ak to nebude v jeho moci, sthlasi s tym, aby bola vys$ka §kod po ich odstraneni
a vycisleni odpocitana z jeho konecnej faktury za dielo.

Spoluposobenie Objednavatela:

- spolupdsobenim Objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti Objednavatela, ktoré je
nevyhnutné k riadnemu a vcasnému splneniu povinnosti Zhotovitel'a, najmi k riadnemu a
véasnému vykonaniu diela alebo jeho casti Zhotovitelom a k riadnemu a vCasnému
odstraneniu pripadnych vad diela Zhotovitel'om.

- Objednavatel’ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie Zhotovitel'a sa¢innost’ pri
zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu diela, dopliiujucich udajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom Case, inak v primeranej
lehote.

- Objednavatel’ zabezpeci ucast’ kompetentnych zastupcov Objednavatel'a na rokovaniach pocas
realizacie diela na zaklade vyzvy Zhotovitela, a zabezpeli priebezné prerokovanie
predkladanych navrhov technickych a technologickych rieSeni v zaujme zabezpecenia
plynulého postupu realizécie diela.

V pripade ak zhotovitel zada subdodavku alebo d’alej deleguje akukol'vek tlohu tykajiicu sa
vykonania diela a/alebo ktorychkol'vek prac, dodavok a/alebo sluzieb suvisiacich so zhotovovanim
diela ktorémukol'vek z jeho subdodavatel'ov (d’alej len subdodavatelia), zhotovitel’ bude:

- v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie diela (Casti zhotovovaného diela)
takisto, ako keby ho vykonaval sam,

- zabezpeCovat, Ze subdodavatelia su si plne vedomi av plnom rozsahu dodrziavaju vsetky
podmienky tejto zmluvy,

- v plnom rozsahu vyplacat subdodavatel'ov za vSetky subdodavatel'ské sluzby a bude uhradzat’
akékol'vek dodato¢né naklady suvisiace s takymito subdodavatel'skymi vztahmi, priCom vSetky
casti diela, ktoré budi plnené formou subdodavok, budiu zhotovované na vylucné naklady
Zhotovitel'a a na jeho nebezpecenstvo.

Objednavatel’ je povinny odovzdat na mieste realizacie predmetu zmluvy vypratané tak, aby
Zhotovitel mohol na iom zacat’ prace v stilade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik s prislusSnymi nalezitostami, do ktorého sa buda
zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmé idaje o ¢asovom postupe
prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu.

Objednavatel je povinny kontrolovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.

Objednavatel’ vyzaduje podla zak. ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavani,
predlozit od Zhotovitel'a (vratane subdodavatelov) zoznam zamestnancov, ktori sa budu
pohybovat’ pona mieste realizicie predmetu zmluvy. Ak Zhotovitel' porusi ustanovenia vysSie
uvedeného zakona, v dosledku ¢oho by prislusny organ a/alebo trad vyrubil vo¢i Objednavatelovi
sankciu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona, je Zhotovitel' povinny takto vyrubent sankciu
voéi Objednavatelovi v plnom rozsahu uhradit’ a stfasne nahradit’ vSetky naklady vzniknuté
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Objednavatel'ovi s uvedenou sankciou a napr. trovy pravneho zastipenia za spracovanie odvolania
voc¢i ulozenej sankcii a pod. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel’, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevztahuju
vynimky zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak dojde k zmene tidajov napr. k jeho vymazu z registra ako partnera verejné¢ho sektora alebo
d’al$im zmenam, Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Uvedena povinnost’ registracie
sa vztahuje aj na pripadného subdodavatel’a.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku dnu uzavretia tejto zmluvy nezadava Ziadnu Cast’ zakazky podla tejto
zmluvy ziadnemu subdodavatel'ovi.

V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zameru realizovat’ zmenu
povodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 5 pracovnych dni vopred predlozit
Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktori musia spliiat’ stanovené podmienky.
Stcastou poziadavky Zhotovitela bude spresneny rozsah prac, ktoré bude pre Zhotovitela
realizovat’ subdodavatel’ a doklad o opravneni uskutociiovat’ stavebné prace vo vzt'ahu k tej Casti
predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel' plnit. Zhotovitel' je povinny uviest idaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu poZzadovanom v Zakone o verejnom obstaravani.
Zisteny nesulad bude Objednavatel povazovat za zavazné poruSenie zmluvnych podmienok s
naslednym uplatnenim zmluvnej pokuty. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu
Objednavatel’a previest’ svoje prava a zaviazky podl'a tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

Bez pisomného stuhlasu Objednavatela podl'a predchadzajiiceho odseku tohto ¢lanku, formou
aktualizacie prilohy ¢.2 Zoznam subdodavatelov, nemdze subdodavatel' vykondvat’ rozsah prac
stanoveny Zhotovitelom. Objednavatel za subdodavatela povazuje tretiu osobu, ktora bude
Zhotovitelom poverena realizaciou vybranych poloziek rozpoctu stavby na zaklade zmluvného
vztahu. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preverit’ uvedené skutocnosti na zaklade dokumentov
predlozenych Objednavatelovi. Zhotovitel' garantuje spdsobilost’ svojich subdodavatelov pre
plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevztahuji
vynimky zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak dojde k zmene udajov napr. k jeho vymazu z registra ako partnera verejného sektora alebo
d’al$im zmenam, Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Uvedena povinnost’ registracie
sa vztahuje aj na pripadného subdodavatel'a

¢l IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povazuje za dokoncené diiom odovzdania diela Objednavatel'ovi pisomnym protokolom
0 odovzdani a prevzati diela, pri¢om protokol musi byt podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a musi byt v iom vyjadrené, ze dielo je odovzdané bez vad a nedorobkov, ktoré brania jeho
trvalému uZzivaniu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dokoncent Cast’ dicla, ak zistené vady a nedorobky brania
plneniu jeho tcelu.

Dielo nie je mozne preberat’ po Castiach, iba v celku.

Ak Objednavatel’ odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dovody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

Ak Objednavatel do 5 kalendarnych dni od doruCenia pisomnej vyzvy Zhotovitela dielo
neprevezme bez uvedenia dovodu alebo pisomne Zhotovitelovi neoznami doévody, pre ktoré
odmieta dielo odmieta prevziat, povazuje sa dielo uplynutim tejto lehoty za prevzaté
Objednavatel'om v plnom rozsahu ateda odovzdané. Tym nie st dotknuté pripadné naroky
Objednavatel’a z vad dodaného diela.

Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok podla ¢l. III riadnym vykonanim a odovzdanim dicla
Objednavatel'ovi nasledovne:

- Zhotovitel’ odovzdava a Objednavatel’ prebera dokoncené dielo schopné samostatného uzivania
podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
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- Zhotovitel' je povinny pisomne Objednavatelovi oznamit 5 dni vopred pripravenost na
odovzdanie diela s terminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie.

- O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe Objednavatel’ spolo¢ne so Zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

- Ak Objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe Objednavatel a Zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Za dokoncéené dielo sa povazuje diclo po uplnom ariadnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

K preberaciemu konaniu je Zhotovitel' povinny pripravit vsetky doklady, ktoré st sucastou
predmetu plnenia a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi, ak ich neodovzda uz v priebehu vykonavania
diela. Ide najmai o nasledujuce doklady:

- atesty pouzitych materidlov,

- kopiu stavebného dennika,

- doklady preukazujice kvalitu a rozsah odovzdavaného diela v troch vyhotoveniach,

- prehliasenie o zhode v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi, vratane doloZenia atestov
pouzitych materialov,

- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby,

- odborné prehliadky, odborné skiasky a uradné skiasky vyhradenych technickych zariadeni,

- potvrdenie o vykonani preskusania komina,

- zapisy o vykonani tlakovych skusok,

- zapis o vykonani funkénej a vykurovacej skusky,

- protokol o zaskoleni obsluhy kotlov,

- revizne knihy kotlov a OPZ,

- miestny prevadzkovy poriadok plynovej kotolne.

Ak ma vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania bezpecnej prevadzke, Objednavatel’ moze diclo prevziat', s tym Ze Zhotovitel’ takéto vady
a nedorobky bez zbyto¢ného odkladu odstrani na vlastné néklady, ¢o bude evidované v Protokole o
odovzdani a prevzati diela. Tato skuto¢nost’ nebrani naroku Zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela v
sulade s €¢l. V. tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné prace, ktoré nevykazuji vady a
nedorobky.

ol X.
ZMLUVNE POKUTY

Pri omeskani Zhotovitel'a s vykonanim diela ma objednavatel’ voéi zhotovitelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy den omeskania. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvntl pokutu uhradit’.

V pripade omeskania Objednavatela s ithradou penaznych zavézkov Zhotovitel'ovi méa Zhotovitel
vo¢i Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie Groku z omesSkania z dlZznej sumy vo vySke v zmysle
ustanoveni Obchodného zakonnika. Objednavatel’ je povinny tento Grok z omeSkania zaplatit’.

Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktort
mozno vymahat’ samostatne.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela
v lehote urCenej na ich odstranenie alebo pocas zarucnej lehoty v Case urCenom v tejto zmluve,
zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy den omeskania a za kazdy
jednotlivy pripad.

Ak Objednavatel'ovi vznikne Skoda z dovodu nedodrZania terminu ukoncenia realizacie diela
v zmluvnom termine, Zhotovitel’ ju uhradi v plnej vyske.

Uhrada alebo zapoéet zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokongit’ ani
jeho d’alsich povinnosti podl'a zmluvy.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dni odo dia dorucenia vyzvy, ktorou bude uplatnena
zmluvna pokuta.
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

XL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odsttpenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je u¢inné diiom dorucenia
oznameniao odstiipeni zmluvne;j strane.

Objednavatel’ méze az do dokoncenia diela odstapit’ od zmluvy v nasledovnych pripadoch:

- ak Zhotovitel' je v konkurznom konani alebo restrukturalizatnom konani alebo vstipi do
likvidacie,

- ak Zhotovitel' meska sukoncenim diela podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote
ur¢enejObjednavatelom dielo nedokon¢i,

- ak Zhotovitel’ v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taku dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok tejto zmluvy,

- ak napriek pisomnému upozorneniu Objednavatelom v stavebnom denniku nie sl zo strany
Zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
na stavbe diela,

- ak nie st po vyzve Objednavatela v stavebnom denniku realizované prace v stlade
s poziadavkou na kvalitu realizacie dicla,

- ak Zhotovitel' porusil svoje zmluvné zaviazky takym sposobom, ktory neumoziuje vecnil
a Casovu realizaciu diela.

Zhotovitel méze odstupit’ od zmluvy v nasledovnych pripadoch:

- ak Objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej vyplyvajuce a tym Zhotovitel'ovi
znemozni vykonanie diela,

- ak Objednavatelovi pisomne bezvysledne uréil dodatoéne primerant lehotu na splnenie
zavizkov, vyplyvajucich zo zmluvy (ak tieto neplni) a pisomne prehlasil, ze po uplynuti tejto
lehoty odstapi od zmluvy.

V pripade, ze dojde k predéasnému skonéeniu zmluvného vztahu z dovodov na strane Zhotovitela,

je Objednavatel’ opravneny fakturovatZhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej

ceny diela.

Ak dojde k zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy na strane Objednavatela bez zavinenia
Zhotovitel'a, bude Zhotovitel' fakturovat’” Objednavatel'ovi prace rozpracované ku dnu zruSenia
alebo odstapenia od zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.Narok
na uhradu prac a dodavok realizovanych Zhotovitelom ku dnu odstipenia od zmluvy
zostavaZhotovitel'ovi zachovany a vyuctuje sa podl’a zmluvnych cien.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré Zhotovitel' vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskdr do 30 dni po odstiipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overitelnévyacétovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane prislusnych
dokladov.

Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania len za
podmienok podla § 18 ZoVO.

&L XTI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urcite a zrozumiteI'ne, zmluvné strany si zmluvu
riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad stihlasia.

Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak nie je mozné dorucit’ akukol'vek pisomnost’ podl'a tejto zmluvy adresatovi na adresu jeho sidla
uvedenu v tejto zmluve, alebo ak adresat odmietne akukol'vek pisomnost’ prevziat, povazuje sa
pisomnost’ za doruCeni dinom nasledujlicim po dni vratenia sa nedorucenej pisomnosti spat’
odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Domnienka dorucenia plati len
v pripade, ze sa pisomnost’ doruc¢uje doporucene.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi tri (3) vyhotovenia
a Zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Menit’ a dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zabezpeci ochranu prav zhotovitel'a
vyplyvajtcich z § 17 Obchodného zakonnika tykajacich sa obchodného tajomstva a § 11
Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti (d’alej len ,,pravne predpisy*).
Objednavatel’ konkrétne zabezpeci ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratanej jej priloh), ktoré Zhotovitel' nalezite ozna¢i. V stlade s § 47a ods. 3 Obcianskeho
zakonnika tym nie je dotknuta u¢innost’ tychto ustanoveni, ktoré neboli zverejnené.

Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a sucasne vyslovuje sthlas so zverejnenim svojich udajov a udajov nim opravnenych
fyzickych osob. Ziadna skutoénost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej ml¢anlivosti, okrem skutoCnosti zhotovitelom vyslovne
oznacenych.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a stihlasi so zverejnenim
a spristupnenim obsahu tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuji, Ze sthlasia s jej obsahom a
potvrdzuju, Ze tato zmluva bola spisana na zéklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni,
ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaji svoje podpisy.

V Levodi, dha V Luboticiach, dna 20.09.2022

Objednavatel:Zakladna §kola Stefana Kluberta Zhotovitel': MeRa service, s.1.0.

Mgr. Jana Mil¢akova Mgr. Jozef Baloga

riaditel’ka Skoly konatel’ MeRa service, s.r.o.

Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer,
Priloha ¢. 2  Zoznam subdodavatel’ov.
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