Z311071P364

EURGPSKA UNIA B MINISTERSTVO E URAD PODPREDSEDU VLADY SR

~ PRE INVESTICIE
DOPRAVY A VYSTAVBY

Eurépsky fond regionalneho rozvoja A INFORMATIZACIU
SLOVENSKE] REPUBLIKY

OP Integrovana infrastruktara 2014 — 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podla § 269 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, podla
§25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investiénych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 20 odsek 2
zakona €. 523/2004 Z. z. o0 rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o rozpoctovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatelom
nazov: Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava
ICO: 30416094
konajuci: PaedDr. Arpad Ersek, minister dopravy a vystavby Slovenskej republiky

ako Riadiaci organ pre OPII

V zastipeni

nazov: Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a
informatizaciu

sidlo: Stefanikova 15, 811 05 Bratislava

ICO: 50349287

konajuci: Mgr. Patrik Krauspe, veduci tradu podpredsedu vlady SR pre investicie

a informatizaciu
ako Sprostredkovatel'sky organ pre OPII

na zaklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonavani Casti loh riadiaceho organu
sprostredkovatel'skym organom, i¢innej odo dia 29.10.2016 v zneni dodatku €. 1, uc¢inny od

03.05.2018.

(d’alej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Narodna agentiira pre sietové a elektronické sluzby
sidlo: Kollarova 8, 917 02 Trnava
ICO: 42156424
konajuci: Ing. Lukas Sojka
IC DPH: SK2022736287

postova adresal: Trnavska cesta 100/IL, 821 01 Bratislava
(d’alej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel' a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuju d’alej spolocne aj ako ,,Zmluvné
strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®)

PREAMBULA



(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného

prispevku (d’alej ako ,,NFP*), Poskytovatel’ overil podmienky poskytnutia prispevku a rozhodol
0 ziadosti o poskytnutie NFP predlozenej Prijimatel'om (v postaveni ziadatel'a) podl'a §19 odsek 8
zékona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych $trukturalnych a investiénych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako
,.zakon o prispevku z ESIF®) tak, Ze vydal rozhodnutie o schvaleni Ziadosti.

(B) Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zaklade a po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia

1.
1.1

1.2

0 schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP311070P364 zo dna 18.6.2018, v sulade
S pravnymi predpismi uvedenymi v zahlavi tejto zmluvy, v dosledku ¢oho je od momentu
uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vztah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom vztahom
sukromnopravnym.

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré st
uvedené v ¢lanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi st vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku 1 VZP sa rovnako vztahuji na cela
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alsie prilohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi ozna¢enia zmluvy, na zaklade vydaného rozhodnutia o schvaleni
ziadosti o poskytnutie NFP podla §19 odseku 8 zakona o prispevku z ESIF. Pre uplnost sa
uvadza, Ze ak sa Vv texte uvadza ,,zmluva“ s malym zaéiatoénym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato
zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy
sa pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP*“, ¢o vylu¢ne pre tento pripad
zahfna aj modifikaciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto Clanku. Prilohy uvedené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'na suc¢ast’ Zmluvy o0 poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odseku 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:

(@) pojmy uvedené s vel'kym zaciatocnym pismenom a pojmy definované vo v§eobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a v Implementaénych nariadeniach majua
taky isty vyznam, ked’ st pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

(b) pojmy uvedené s velkym zadiatoénym pismenom maji ten isty vyznam v celej
Zmluve o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa
pouziju v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouzijii s malym
zaCiatocnym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide 0 definovany pojem;

(© slova uvedené:
0] iba v jednotnom ¢isle zahinaji aj mnozné ¢islo a naopak;
(i) V jednom rode zahffaju aj iny rod;

(iti)  iba ako osoby zahinaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

(d) akykol'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, pravne predpisy SR alebo
Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia eurdpskych Strukturdlnych a
investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020 (d’alej ako ,,Systém riadenia
ESIF*), odkazuje aj na akukol'vek ich zmenu, t.j. pouZije sa vzdy v platnom znenf;



14

2.2

(e) nadpisy sluzia len pre vacsiu prehladnost Zmluvy 0 poskytnuti NFP anemaja
vyznam pri vyklade tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

V nadvéznosti na ust. § 273 Obchodného zakonnika sicast'ou zmluvy st VSeobecné zmluvné
podmienky, v ktorych sa bliz§ie upravuji prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rézne
procesy pri poskytovani NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho ¢erpani, rieSenie Nezrovnalosti,
ukladanie sankcii, spdsob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otazky, ktoré medzi
Zmluvnymi stranami mézu vzniknut' pri poskytovani NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Akékol'vek povinnost vyplyvajuca pre ktorikol'vek Zmluvni stranu z0 VSeobecnych
zmluvnych podmienok je rovnako zavdzna, ako keby bola obsiahnutd priamo v tejto zmluve.
V pripade rozdielnej upravy v tejto zmluve a vo Vseobecnych zmluvnych podmienkach, ma
prednost’ Giprava obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti
medzi Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvalenej ziadosti o NFP:

Nazov projektu : Centralny informaény systém $tatnej sluzby

Koéd projektu v ITMS2014+ : 311071P364

Miesto realizacie projektu : podla Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, predmet
podpory NFP

Vyzva - kod Vyzvy : OPI11-2018/7/6-NP

Pouzity systém financovania : predfinancovanie, refundacia

(d’alej ako ,,Projekt).

Utelom Zmluvy 0 poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvaleného Projektu Prijimatela, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Integrovana infrastruktira

Spolufinancovany fondom: Europsky fond regiondlneho rozvoja

Prioritna os: 7 Informacna spolo¢nost’

Investi¢na priorita: 2¢) Posilnenie aplikacii IKT v ramci elektronickej Statnej

spravy, elektronického vzdelavania, elektronickej inkluzie,
elektronickej kultary a elektronického zdravotnictva

Specificky ciel” 7.4 Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment
sluzieb pre ob¢anov
7.5 ZlepSenie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo
forme otvorenych dat
7.7 UmozZnenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy
IKT prostriedkami
7.8 Racionalizacia prevadzky informacnych systémov
pomocou eGovernment cloudu

Schéma pomoci: neuplatiiuje sa
(schéma Statnej pomoci/pomoci de minimis/schéma pomoci)



2.3

2.4

2.5

2.6

na dosiahnutie ciel'a Projektu:  cielom Projektu je naplnenie Meratelnych ukazovatel'ov
Projektu definovanych v Prilohe ¢&. 2 Predmet podpory
Zmluvy o poskytnuti NFP, ato podla ¢asu plnenia
Meratel'ného ukazovatela bud’ k datumu Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu alebo po Ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu a ich nasledné udrzanie pocas doby
Udrzatelnosti projektu v sulade s podmienkami uvedenymi
v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnuti
NFP

Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze na zaklade Zmluvy 0 poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatelovi
za ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade so Schvalenou ziadost'ou o NFP,
v silade so Systémom riadenia ESIF, Systémom finanéného riadenia, v stilade so vietkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane
Pravnych dokumentov avsulade splatnymi aU¢innymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavézuje prijat’ poskytnuty NFP, pouzit ho v stlade s podmienkami stanovenymi v
Zmluve 0 poskytnuti NFP, v sulade s jej u¢elom a podl'a podmienok vyplyvajacich z prislusne;j
Vyzvy, vsulade so Schvalenou ziadostou o NFP asucasne sa zavdzuje realizovat’ vsetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, ato najneskor do uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1
odsek 3 VZP. Na preukazanie plnenia ciel’a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je
Prijimatel’ povinny udelit’ alebo zabezpecit' udelenie vSetkych potrebnych sthlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerych Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje sposobom, ktory
udelenie suhlasu vyzaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad sthlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel’ uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok
poskytnutia prispevku podl'a prvej vety je podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit' NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a §tatneho
rozpoctu SR, v désledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené:

a) V sulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle ¢lanku 30 Nariadenia
966/2012,

b) hospodarne, efektivne, i¢inne a tcelne,

c) vsulade sostatnymi pravidlami rozpoctového hospodarenia s  verejnymi
prostriedkami vyplyvajucimi z § 19 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy.

Poskytovatel' je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom vramci Projektu
a vélenit’ ich do jednotlivych ukonov, ktoré¢ Poskytovatel vykonava v suvislosti s Projektom
pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v suvislosti s kontrolou VO, s kontrolou
Ziadosti o platbu vykonavanou formou finan¢nej kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly),
teda az do skoncenia Udrzatel'nosti Projektu. Ak Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podl'a
pism. a) az c) tohto odseku, je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.



2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavézkovo-
pravneho vzt'ahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU vsivislosti s Projektom s ohl'adom na skuto¢nost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak Prijimatel'ovi vyplyvaju zo Zmluvy o poskytnuti
NFP akékol'vek povinnosti, ktoré je povinny plnit’” voc¢i Poskytovatel'ovi, bude ich plnenie
adresovat’ vo¢i SO, uvedenému vV zahlavi tejto zmluvy pri vymedzeni Zmluvnych stran,
s vynimkou pripadu, ak zpisomného oznamenia Riadiaceho organu Prijimatelovi bude
vyplyvat’ ina inStrukcia.

Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predlozenym Projektom vyluc¢ne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu aich zmluvnymi partnermi poskytujicimi poradenské
sluzby, ktori st viazani zavizkom mlcanlivosti, ¢im nie si dotknuté osobitné predpisy tykajice
sa poskytovania informdcii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnut’ Prijimatelovi, ktorému bol na ziklade pravoplatného rozsudku
ulozeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zdkazu ucasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zék. ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v Case nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej
vety uz bol NFP alebo jeho Cast’ Prijimatel'ovi vyplateny, Poskytovatel’ ma pravo odstapit’ od
zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy Prijimatelom podla clanku 9 VZP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozno poskytnut Prijimatel’ovi, ktory ma povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak
Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu
pocas trvania tohto porusenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho cast, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP
Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:

a) maximalna vySka celkovych opravnenych vydavkov pre Projekt generujuce prijem na
Realizaciu aktivit Projektu predstavuje ............ EUR (slovom ............... eur), - neuplatiiuje
sa.

b) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavuju sumu 4 902 567,98
EUR (slovom: styri miliony devét'stodvatisicpdt'stosest'desiatsedem eur a devdt'desiatosem
centov),

c) Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP maximalne do vysky 4 902 567,98 EUR (slovom:
Styri miliony devétstodvatisicpét'stoSestdesiatsedem eur a devitdesiatosem centov), Co
predstavuje 100 % z Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu
podrla odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy,

d) Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:



3.2

3.3

3.4.

3.5.

0] ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vyske 0 % (slovom: nula
percent), ¢o predstavuje sumu 0 EUR (slovom: nula eur) Celkovych
opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla odseku 3.1.
pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy a

(i) zabezpeci zdroje financovania na uhradu vsetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizdciu aktivit Projektu, ktoré vznikni v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a budu nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Maximalna vy$ka NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekroCend. Vynimkou je, ak k prekroceniu dojde z technickych doévodov na strane
Poskytovatel’a, v dosledku ktorych méze byt odchylka vo vySke NFP maximalne 0,01%
z maximalnej vySky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno b) tohto ¢lanku. Prijimatel’ sticasne
berie na vedomie, ze vySka NFP na uhradu ¢asti Opravnenych vydavkov, ktora bude skuto¢ne
uhradena Prijimatel’ovi zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac az neho vyplyvajucej upravy rozpoctu Projektu, od postudenia
vysky jednotlivych vydavkov sohladom na pravidla posudzovania hospodarnosti,
efektivnosti, uéelnosti a ucéinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla
¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel’'ovi vylu¢ne Vv stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatelnymi (majicimi priamu GO¢innost) pravnymi predpismi a aktmi
Eurdpskej tnie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finanéného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym operaénym programom Integrovana infrastruktira, prislu$nou schémou pomoci
ak sa vramci Vyzvy uplatituje, Vyzvou ajej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, zktorych pre Prijimatel’a
vyplyvaji prava a povinnosti v savislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijimatel’ sa zavdzuje pouzit’ NFP vyluéne na uhradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP
a v pravnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) ods. 3.3
tohto ¢lanku a vyplyvajtcich zo Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ina formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktora je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov
zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpocétu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Prijimatel’ je povinny dodrzat pravidla tykajice sa
zékazu kumulacie pomoci uvedené vo Vyzve aV pravnych aktoch EU a pravidla krizového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti je Poskytovatel’ opravneny ziadat’ od Prijimatel'a vratenie NFP alebo jeho casti a
Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho Cast’ je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Stitneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje
rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch
EU (najmi v zakone o prispevku z ESIF, v zakone o rozpodétovych pravidlach a v zakone 0
finan¢nej kontrole a audite). Prijimatel’ sa suCasne zavdzuje pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifikaény organ, organ auditu) vykonat finan¢n opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

V nadvéiznosti na ustanovenia pismeno ......... bod ............. schémy pomoci si je Prijimatel
vedomy, ze dohodnuté NFP mu bude poskytnuté iba vtedy, ak bude preukazana jeho potreba
pre dosiahnutie cielov stanovenych v Projekte, ¢o znamena, Zze musi byt zjavna spojitost’
medzi poskytovanym NFP a Opravnenymi vydavkami Projektu. — neuplatiiuje sa.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré st obsahom Projektu a v sulade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutiec NFP podla Zmluvy o poskytnuti
NFP nepodlieha uplatiiovaniu pravidiel §tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v stvislosti s nim vykonavat akékol'vek ukony, v désledku
ktorych by sa pravidla tykajuce sa $tatnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny
vratit’ alebo vymoct’ vratenie takto poskytnutej neopravnenej Statnej pomoci spolu s trokmi vo
vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlicim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel’ je sti¢asne povinny vratit NFP alebo jeho &ast’ v dosledku porusenia
povinnosti podla druhej vety tohto odseku v sulade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatel'a
uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie st tymto ustanovenim dotknuté.

4, KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

4.2.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zaviznost’ vyZzaduje pisomnu formu, v ramci ktorej su Zmluvné strany povinné uvadzat’
ITMS kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa
zavdzuju, ze budu pre vzajomnt pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat’ postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedo$lo k 0znameniu zmeny adresy
sposobom v sulade s ¢lankom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma
komunikacie sa bude uskutoc¢tiovat’ najmid v listinnej podobe prostrednictvom doporu¢eného
dorucovania zasielok alebo obycajného doruc¢ovania postou, alebo v elektronickej podobe podl'a
odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia moze prebiehat’ alternativne v elektronickej
podobe, ato najmi v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-
mail), v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy (pricom zo strany Poskytovatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronicka
komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k pisomne;
komunikacii v listinnej podobe. Prijimatel’ stihlasi s tym, aby po splneni vSetkych technickych
podmienok pre zavedenie elektronickej komunikacie prostrednictvom [ITMS2014+ ako
preferovaného sposobu komunikacie Zmluvnych stran Poskytovatel’ vydal usmernenie tykajice
sa komunikacie, ktoré bude pre Zmluvné strany zavazné.



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Poskytovatel moze urCit, Ze bezna vzajomna komunikacia Zmluvnych stran stvisiaca so
Zmluvou o poskytnuti NFP bude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu a zarovenn moze urcit’ aj
podmienky takejto komunikacie. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je Prijimatel’ povinny
uvadzat’ ITMS kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné
strany si zarovent dohodli ako mimoriadny sposob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej
podobe doruéovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doru¢enie Poskytovatel'ovi je
mozné vyluéne v uradnych hodinach podatel'ne Poskytovatel'a zverejnenych verejne pristupnym
spdsobom.

Oznamenie, vyzva, ziadost' alebo iny dokument (d’alej ako ,,pisomnost*) zasielany druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme V listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti NFP,
s vynimkou navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podla ¢lanku 12
odsek 2 VZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doru¢enu, ak dojde do
dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
aj Vv pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pricom za defi dorucenia pisomnosti sa povazuje
den, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou
Zmluvnou stranou, ak nedojde k jej vrateniu podla pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat' pisomnost’ doru¢ovanu
postou alebo osobnym dorucenim,

C. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spat’ (bez ohl'adu
na pripadnii poznamku ,,adresat neznamy*).

Navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP
zasielany Prijimatelovi v pisomnej forme sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za
doru¢eny diiom jeho prevzatia Prijimatelom. Ak doslo k odmietnutiu prevzatia alebo
k nemoznosti dorucenia takéhoto navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly,
tieto sa povazuji pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucené uplynutim troch
kalendarnych dni od netspesného dorucenia navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy
z kontroly Prijimatel'ovi v stilade s pravidlami doru¢ovania pisomnosti upravenymi v § 20 odsek
6 Zakona o finan¢nej kontrole a audite, v dosledku ¢oho sa Zmluvné strany vyslovne dohodli,
7e ak je navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly doru¢ovany doporu¢enou
zasielkou s doru¢enkou, tlozna (odberna) lehota je 3 kalendarne dni.

V pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povazovat za doru¢enti momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej Casti ITMS2014+.

Pisomnost’ alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢enu
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri
sliziacom na prijimanie elektronickej pos$ty Zmluvnej strany, ktord je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie o uspeSnom
doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit' automatické
potvrdenie o tspesnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne sthlasia stym, ze zasielka dorucovana elektronicky bude povazovana za
doruc¢entt momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automaticki informaciu o nedoruceni elektronickej spravy. Za ucelom realizacie
dorucovania prostrednictvom mailu, Zmluvné strany sa zavizuju:

a. vzajomne si pisomne oznamit' svoje emailové adresy, ktoré buda v ramci tejto
formy komunikacie zavizne pouzivat, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat' ti Zmluvna stranu, ktora oznamenie aktualnych
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4.9

udajov nevykonala aj vtom zmysle, Ze zasielka dorucena na neaktualnu e-
mailovi adresu sa bude povazovat’ na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za
riadne dorucenu,

b. vzajomne si pisomne oznamit’ vSetky udaje, ktoré budi potrebné pre tento sposob
dorucovania,

c. zabezpelit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spiat’ vietky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej Zmluvnej strane, v dosledku
¢oho sa na tiu bude aplikovat’ vynimka z pravidla 0 momente doruéenia uvedena
za bodkociarkou v zdkladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na tucéely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1

5.2.

Ziadost’ o platbu moZe Prijimatel’ prvy raz podat’ najskor po Zacati realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 6
kalendarnych mesiacov po¢as Realizicie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost' o platbu (s
priznakom zavere¢nd) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu, a to aj za vSetky zrealizované podporné Aktivity .

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podl'a Zmluvy
0 poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze sposobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpeéenia pohladavky (aj buducej) Poskytovatel'a voci Prijimatelovi,
ktora by mu mohla vzniknat' zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’ podmienkam uvedenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Zabezpecenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpeCovacich institatov podla slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel' akceptovat, prednostne vo forme zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Pontknuté
zabezpedenie, ktoré spiiia vietky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovatel'né na pontknuté zabezpeCenie v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,
moze Poskytovatel’ odmietnut’. Poskytovatel je opravneny realizovat’ svoje pravo odmietnut’
ponikané zabezpeCenie V pripade, ak ide o zabezpeCovaci inStitdt alebo predmet
zabezpecenia, 0 ktorom predtym Poskytovatel’ vyhlasil, ze ho nebude akceptovat’, alebo ak
existuje iny zavazny dovod, pre ktory ponukané zabezpecenie v celej alebo v Ciastocnej
vySke nie je mozné akceptovat a Poskytovatel tento dovod oznami Prijimatelovi. -
neuplatiluje sa.

b) Zrealizovanie VO podl'a zakona o VO alebo obstaravania tovarov, sluzieb a stavebnych prac
podla podmienok urcenych Poskytovatelom a stanovenych v Pravnych dokumentoch
Vv pripadoch, ak sa na obstardvanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac nevzt'ahuje zdkon o
VO, pricom Prijimatel’ vyslovene sthlasi s tym, Ze bude postupovat’ spésobom stanovenym
zékonom 0 VO, inymi uplatnitelrnymi pravnymi predpismi SR/pravnymi aktmi EU
a Pravnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie méze vydat’ Poskytovatel’.



5.3

5.4

6.
6.1

6.2

c) Poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a, a to za podmienok a spésobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak
Poskytovatel' nestanovil vo Vyzve alebo Vinom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa
nevyzaduje. - neuplatiiuje sa.

V zmysle ust. § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, ze predlzuje preml¢aciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatel'a tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho casti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho casti, a to na 10 rokov od doby, kedy preml¢acia doba zacala
plynut’ po prvy raz.

Ak podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP udel'uje Poskytovatel’ stihlas tykajici sa Prijimatel’a alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto stthlasu nema Prijimatel
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuji inak.

ZMENA ZMLUVY

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi vSetky zmeny alebo skutocnosti,
ktoré maji negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie
ciel’a Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek sposobom tykaju alebo
moézu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatel'a zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k ciel'u
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel’ opravneny pozadovat’ od Prijimatel’a poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddovodnene povazuje za potrebné pre
preskumanie akejkol'vek zalezitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo stvisi s dosiahnutim/udrzanim ciel’a Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
s ohl'adom na hospodarnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avsak aj s ohl'adom na skuto¢nost,
ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov (dalej ako
»zakon 211/2000%), pricom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiia aj zmenu Projektu, ktory sa
realizuje na pravnom zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a) Zmena zmluvy ajej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dévodu ich aktualizacie
a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementacnych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR apravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykona vo forme pisomného a oéislovaného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat
a postupuje sa podl'a ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) Zmena VZP z dévodu ich aktualizacie a zostladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani
ich zmien len vrozsahu vyplyvajucom zuvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka
vyslovného textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol
aktualizovany), sa vykond vo forme pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo oznamenim Poskytovatela, ktoré zaSle Prijimatelovi elektronicky,
spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym su aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom
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d)

registri zmlav. Doruenim oznamenia dochddza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v Casti
zmeny VZP z dévodu ich aktualizicie podla tohto pismena b).

Formalna zmena spocivajica vudajoch tykajicich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych udajoch, zmena ¢isla uctu ur¢eného
na uhradu NFP, Ciselné oznacenie G¢tu uvedeného v Zmluve o Uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujicou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podla ¢lanku 13 odsek 1
VZP alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo zmena Vv subjekte Poskytovatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamena, ze takto zmenu oznami jedna Zmluvna strana druhej
Zmluvnej strane sposobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy apremietne sa do Zmluvy
0 poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Sucastou ozndmenia st doklady,
z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatel’a, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré si vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel’ pre zjednodusenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajucich sa
zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit' Poskytovatelovi spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, ze nastala takdto zmena, av§ak nie je povinny poziadat
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel
a ktory sa vyuZije pre vyznamnejSie zmeny podl'a pismena e) tohto odseku.

V pripade, ak zmena, ktor Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podl'a tohto pismena d) ako
menej vyznamni zmenu, nie je podla oddvodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel nemoze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel’ je opravneny neakceptovat’ oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznamenie
Prijimatel'a podla predchadzajucej vety, Prijimatel je opravneny postupovat pri zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP iba podla pismena €) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatel'a
nevyplyva, ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatela ma postupovat’ podla iné¢ho
prislusného pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel neakceptuje ozndmenie
Prijimatela a ma za to, Ze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat’ inak, je Poskytovatel
opravneny zmenu posudit’ ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatni zmenu Projektu, a d’alej
postupovat’ podl'a prislusného ¢lanku zmluvy a podl'a Prirucky pre Prijimatel’a. V ostatnych
pripadoch Poskytovatel informuje Prijimatela o vysledku zmenového konania formou
oznamenia, V ktorom konStatuje, ze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podl'a tohto pismena d) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Menej vyznamnou zmenou Sa rozumie aj
menej vyznamnd zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Na takuto menej vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia
tykajiice sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena d), pricom v pripade akceptécie
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuju najma:

(i) omeskanie Prijimatela so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu maximalne o
3 mesiace od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o0 poskytnuti NFP,

(if) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vzt'ahu k Projektu, ktora nema
vplyv na rozpocet Projektu, ciel'ovia hodnotu Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena $tadii a podobne),
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(iii) ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekro¢i 15 % kumulativne na tato
skupinu vydavkov za celd dobu realizicie Projektu, za podmienky neprekrocenia
Celkovych opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok
zvySenie vydavkov ur¢enych na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchylky v rozpocte Projektu tykajicej sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak
ide o zniZenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dojde v Projekte k znizeniu ciel'ovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu o 5%
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote MerateI'ného ukazovatel’a Projektu, ktora bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov rieSenia zmien podl'a tohto ¢lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost
Prijimatela aj vo vztahu k takejto skutoCnosti, Prijimatel’ je povinny tito oznamovaciu
povinnost’ plnit’ spdsobom vyplyvajicim z Pravneho dokumentu Poskytovaterl’a.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako su zmeny opisané v pismenach a) az d) a f) tohto
odseku, st vyznamnejsimi zmenami Projektu (d’alej aj ako ,,vvznamnejsie zmeny*) a tieto je
mozné vykonat' len na zaklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy
0 poskytnuti NFP 0 vyznamnejSie zmeny predchadza Ziadost’ Prijimatela o zmenu Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktora podava Poskytovatelovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel’.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel’ opravneny
podat’ Ziadost’ 0 zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejSej zmeny (odsek 6.10 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) av ktorych pripadoch je povinny tak urobit’ pred vykonanim samotnej
vyznamnej$ej zmeny (ex-ante zmeny podla odseku 6.3 tohto ¢lanku). VyznamnejSou zmenou
sa rozumie aj vyznamnejSia zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Na taktito vyznamnejSiu zmenu Projektu sa vzt'ahuji ustanovenia tykajuce
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

f) Podstatni_zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel
oznamuje Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslani informaciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a stucasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny S povinnost'ou Prijimatela vratit NFP alebo
jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismena e) tohto c¢lanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktorda sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide 0 vyznamnej$iu zmenu spocivajicu
najméa v zmene:

a) miesta realizacie Projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj Predmetom
Projektu,

€) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide o zniZenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Meratelného ukazovatel'a Projektu, ktora bola schvalena v Ziadosti o
NFP (podl'a Meratel'nych podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

12



d) tykajucej sa omeskania so ZaGatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, o viac ako 3 mesiace
od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

e) tykajucej sa zacatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s nim neza¢ne do 3 mesiacov od
ucinnosti Zmluvy,

f) tykajicu sa predizenia Realizicie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajicim
z Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

g) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v dosledku
uspor vramci pdvodne schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky
neprekrocenia maximalnej vysky schvaleného NFP,

h) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo suvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,

i) priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a spsobu jej
splnenia Prijimatelom,

j) pouzivaného systému financovania,

k) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,
1) Prijimatel’a podl'a ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktora musi byt’ v stilade s podmienkami Vyzvy,
m) spdsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Ziadnu zmenu tykajiicu sa Projektu nemozno schvalit’ v pripade, ak predstavuje Podstatnii zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel’ zisti, Ze v ramci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skuto¢nost’ vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

6.5 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismena a) ab) tohto ¢lanku pojde o Podstatnii zmenu
Projektu najmé v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené
vo Vyzve; uvedené sa nevzt'ahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sucasne aj Predmetom
Projektu. Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mozu vyplyvat z
vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle uvodnej Casti definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno c) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuju zmeny
v cielovych hodnotach Merate'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom v suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP a v cielovych hodnotich Meratelnych
ukazovatel'ov bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodnét Meratel'nych ukazovatel'ov
Projektu sa Zmluvné strany dohodli, Ze:

a) Pri Meratelnych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodnét tychto ukazovatel'ov
z hl'adiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujicich skutocnost’, Ze nedosiahnutie cielovych hodnot
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo sposobené faktormi, ktoré Prijimatel’
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel’ je opravneny V jednotlivom pripade tohto druhu
Meratel'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom schvalit' znizenie jeho cielovej hodnoty
Vv riadne oddvodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesntit’ pod hranicu 50 % oproti
jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné
akceptovat’ oddvodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty MerateI'ného
ukazovatel'a Projektu s priznakom ajeho navrhované zniZenie neklesne pod minimalnu
hranicu podla pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza
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k akceptovaniu znizenej vySky cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu
S priznakom zo strany Poskytovatel'a bez vplyvu na znizenie vysky NFP.

b) Znizenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratel'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom 0 viac
ako 50 % oproti vySke, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu z dovodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

C) Meratelné ukazovatele Projektu bez priznaku st zavdzné zhladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. Znizenie cielovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatela
Projektu bez priznaku o viac ako 20 % oproti jeho vyske, ktord bola uvedena v Schvalene;j
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu
z dovodov uvedenych v odseku 6.7 tohto clanku a vyvolava pravne nasledky uvedené
Vv odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema ziadne
ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu podla ¢lanku 10 odsek 1
VZP a Prijimatel’ preto na zaklade schvalenia takejto Zziadosti o zmenu nenadobuda Zziadne
legitimne ocCakavanie tykajuce sa vysSky NFP, ktora mu bude vyplatena, ato z dévodu
rozdielov v podstate charakteru Merateného ukazovatela Projektu bez priznaku oproti
MerateI'nému ukazovatel'u Projektu s priznakom (podla pismena a) tohto odseku).

d) Vo vztahu k finanénému plneniu Poskytovatel’ znizi vysku poskytovaného NFP primerane k
zniZzeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajicich pismenach tohto odseku (vratane
vynimky z tohto postupu uvedenej v pismene a) vyssie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
Vv ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP avykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza Kk naplneniu viac ako jedného Meratelného
ukazovatela, vyska NFP sa znizi priamo umerne k zniZeniu cielovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatela Projektu po zapocitani urovne plnenia ostatnych Merate'nych ukazovatelov
Projektu, bez ohl'adu na to, o ktory druh Merate'ného ukazovatel’a Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno @) tohto ¢lanku pdjde o Podstatnti zmenu Projektu
najmé v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, Ze by sa ¢innost’, na ktoru sa ma NFP
poskytnut’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciel'a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel’, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti 0 NFP a v ¢ase po
uskuto¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len Ciastocne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
moze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkénd zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hl'adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny av akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktora meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
urcity rozsah, ktory mozno povazovat’ za vyznamny a takymto vyznamnym sposobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciela Projektu, je dany zaklad na to, aby takdto zmena bola povaZovana za
Podstatni zmenu Projektu. Dalsie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade
moézu vyplyvat’ z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle uvodne;j
Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V pripade, ak Prijimatel’ vo vzt'ahu k povinnosti poZiadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred
uplynutim doby troch mesiacov od terminu Zadatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku:
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a)

b)

porusil uvedenti povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnuti
NFP, ide 0 podstatné porusenie Zmluvy o0 poskytnuti NFP,

neporusil uvedent povinnost, teda poziadal v stanovenej dobe 0 zmenu Zmluvy o0 poskytnuti
NFP a Poskytovatel’ tiito zmenu schvalil, Prijimatel’ je povinny zacat’ s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu v novom termine, pricom:

0] Poskytovatel' je opravneny schvalit Zacatie realizacie hlavnych aktivit
Projektu aj s inym datumom, nez aky vyplyva zo ziadosti Prijimatela.

(i) Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi dodato¢nt lehotu nie krat$iu ako 20 dni
na Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak by doba medzi uplynutim
doby troch mesiacov od terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP pred schvalenim zmeny
anovym terminom Zacatia realizacie aktivit Projektu po schvaleni zmeny
trvala kratSie ako 20 dni. Poskytnuta dodato¢na lehota zacina plynit prvym
dilom v mesiaci nasledujiucim po mesiaci uvedenom v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o
poskytnuti NFP v zmysle schvalenej zmeny.

(iii) Ak nie je splnena podmienka podl'a bodu (ii), Poskytovatel’ nie je povinny
poskytnit’ dodatoénu lehotu.

Ak Poskytovatelovi nie je dorucené prostrednictvom ITMS2014+ Hlasenie o realizacie
aktivit Projektu, zktorého nepochybne vyplyva, ze Prijimatel' zacal Realizaciu hlavnych
aktivit Projektu v novom termine podl'a schvalenej ziadosti o zmenu, pri si¢asnom zohl'adneni
dodatocnej lehoty, ak sa aplikuje podla bodu (ii) vysSie, takéto opomenutie Prijimatel’a
predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.3 pismeno f) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vsak nie st dotknuté
ostatné pravidla vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a)

b)

Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediit' nad rimec maximélnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktora je uvedena pri
definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, aktora nesmie
presiahnut’ 31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit
projektov je mozné individudlne stanovenu dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
predlzovat’ na zdklade podanej ziadosti o0 zmenu zo strany Prijimatel’a.

Ak Prijimatel' nepoziada o predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v Case od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do schvalenia Ziadosti o predizenie doby Realizécie hlavnych aktivit Projektu, st
neopravnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je
dotknuté neskorym podanim Ziadosti o jej prediZenie, tj. jej plynutie sa neprerusuje pocas
obdobia medzi uplynutim pdvodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu a podanim ziadosti 0 zmenu.

Poskytovatel neschvali predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybna a ktoré predlozil Prijimatel
vramci ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat’ Poskytovatel pre ucely posudenia
takejto zmeny, vyplyva, ze doba od podania ziadosti o zmenu az do uplynutia maximalnej
doby, ktora pre realizciu projektov vyplyva z Vyzvy aktord je uvedend pri definicii
Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, je krat$ia ako doba nevyhnutna
na Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu. V takom pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 2 odsek 2.4 zmluvy a ¢lanku 9 odsek 4 pismeno b)
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bod vii) VZP. Existujucimi dokladmi podla prvej vety tohto pismena c¢) si najmi znalecky
posudok vypracovany znalcom v prisluSnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo
stanovisko znalca alebo inej odborne sposobilej osoby v prislusnom odvetvi alebo odbore.

6.10 V nadvdznosti na odsek 6.2 pismeno e) predposledna veta tohto ¢lanku, v pripade
vyznamnejSich zmien, ktoré¢ nie su uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny
poziadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskér 30 dni pred predloZenim Ziadosti
0 platbu, ktora ako prva zahfna aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatel'a vyplyvajlice mu zo zakona o financ¢nej kontrole
a audite tykajuce sa vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly, ak sa na neho povinnost
vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly vzt'ahuje. Opravnenost’ vydavkov podliecha kontrole
podla zakona o finan¢nej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, Ze Vv dosledku porusenia
povinnosti predlozit Ziadost 0zmenu najneskér 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu
v zmysle tohto ¢lanku, budd vsetky vydavky, ku ktorym sa vzt'ahuji vykonané zmeny zamietnuté.
Prijimatel’ je opravneny do dalsej Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatelnych
podmienok opravnenosti, zahrnat' aj takéto povodne zamietnuté vydavky. Ziadost' o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP, podavana v zmysle tohto odseku 6.10, sa vztahuje na nasledovné
pripady vyznamnejsich zmien:

a) Akejkol'vek odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov, to neplati, ak
ide o zniZenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie
ciela Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide 0 zmenu podla
odseku 6.2 pismeno d) bod (iii.) tohto ¢lanku, ktora ma vplyv na rozpocet Projektu. Suéastou
ziadosti o zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formuléru tykajiceho sa
ziadosti 0 zmenu, ktory vydava Poskytovatel’, aj nasledovné informacie/idaje:

0] Vv pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovand zmena
v rozpocte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny srezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatel'om a S ustanovenim
§18 zakona o VO alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z.,

(i) Vv pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne
Vv pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti pdvodnému stavu Projektu,

(ili) v pripade vypustenia ur¢itého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje
znizit' Rozpocet Projektu, odévodnenie, ze nejde o Podstatnii zmenu Projektu,
konkrétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podl'a pismena c) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktora nie je mozné podradit’ pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom
predstavuju vyznamnejSiu zmenu.

6.11 Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajiicu sa vyznamnej$ej zmeny podla odseku 6.3 a/alebo odseku
6.10 tohto ¢lanku musi byt riadne oddvodnend amusi obsahovat' informacie/Gdaje, ktoré
stanovuje Zmluva o poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel opravneny ju bez dalSieho
posudzovania neschvalit’. Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej ziadosti Prijimatel’a 0 zmenu
vyhoviet,, avSak rovnako nie je opravneny sthlas so zmenou bezdévodne odopriet’ v pripade, ak
ziadost’ 0 zmenu spiia vetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky
vyplyvajtce z prislusného usmernenia k zmenam, ktoré moze vydat a Zverejnit’ Poskytovatel’
na svojom webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel’ nie
je opravneny realizovat’ predmetnti zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii
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6.12
a)

b)

c)

d)

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

zmeny doslo, budu vydavky stvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky.
O vysledku posudenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel’ Prijimatel’a pisomne.
V pripade schvalenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpeCi vypracovanie navrhu
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory bude upravovat’ Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu
schvalenej vyznamnejsej zmeny.

Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastant:

pri menej vyznamnej zmene, ktor Poskytovatel” akceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v den, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktortt Poskytovatel' neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, st vydavky suvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
k jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatel'om spdsobom pre vyznamnejSiu zmenu; v takom
pripade pravne G¢inky zmeny nastant podla typu vyznamnejSej zmeny bud’ podl'a pismeno ¢)
alebo podrla pismena d) tohto odseku 6.12,

pri vyznamnejSej zmene podliehajucej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejsie zmeny
podla odseku 6.3 tohto ¢lanku) v den predloZenia Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schvalend, alebo v neskorsi den vyplyvajici zo schvalenia
ziadosti 0 zmenu,

pri vyznamnejSej zmene podliehajucej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejsie zmeny
podla odseku 6.10 tohto ¢lanku) v den, kedy vyznamnej$ia zmena nastala.

Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalend zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
¢islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stlade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsuhlasenie Prijimatel'ovi.

.....

vinych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z dévodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaji na
zaklade pisomného, ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel moze
obsah zmeny vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a o¢islovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Maximalna vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku
6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky zmeny Vv Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatel'a zavizné, a to diiom ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
0 poskytnuti NFP bez predchadzajuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1

Zmluva o poskytnuti NFP je uzatvorena a nadobuda platnost’ ditiom neskorSieho podpisu
Zmluvnych stran a ucinnost’ v sulade s § 47a Obcianskeho zdkonnika nadobuda kalendarnym
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmlav. Ak
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7.2.

7.3.

7.4

7.5

Poskytovatel’ aj Prijimatel’ st obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z.z. v takom
pripade pre nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujiice zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel’ a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti
NFP informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a u¢innosti podl'a tohto odseku
7.1 sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€ita a jej platnost’ a Géinnost’ konéi schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel’ povinny predlozit’
Poskytovatel'ovi v stlade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP a v pripade ak sa na Prijimatela
nevztahuje povinnost predkladania Naslednych monitorovacich sprav, kon¢i platnost
a uc¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP Financnym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. Clanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a u¢innost’ kon¢i 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju sankény charakter pre pripad
porusenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a uc¢innost’ kon¢i s platnost’ou
a ucinnost’ou predmetnych ¢lankov;

c. projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu $tatnej pomoci, platnost’ a G¢innost’
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena
C), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) platnost’ a u¢innost’ ¢lanku 19 VZP konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a

(i1) platnost’ a t¢innost’ ¢lanku 10 VZP v suvislosti s vymahanim neopravnenej Statne;j
pomoci konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia poslednej Naslednej
monitorovacej spravy.

Platnost’ a u€¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismenach
a) az c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade oznamenia Poskytovatel'a Prijimatel'ovi) V pripade, ak
nastanu skutoCnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia 0 ¢as trvania tychto
skuto¢nosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zéastupcu opravnené¢ho konat' za Prijimatela, nie je dotknutd
zodpovednost’ Prijimatela. Prijimatel méze menovat’ len jedného zastupcu, ktorym mdze byt
fyzicka alebo pravnicka osoba.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname ziadne okolnosti, ktoré¢ by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti 0 NFP pre Projekt. Nepravdivost’ tohto vyhlésenia Prijimatel'a sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho
¢ast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhldsenia pripojené¢ k ziadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP s pravdivé a zostavaju G¢inné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.
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7.6 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

7.7 Ak zavdzkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne sthlasia, Ze ich zaviazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti
NFP sa bude riadit’ Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznaenia Zmluvy
0 poskytnuti NFP na ivodne;j strane. VSetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o0 poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne riesia
vyuzitim ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alej pravidiel a zdkonov uvedenych v ¢lanku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy, d’alej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavizkov
podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v stvislosti s nou nevyriesia, Zmluvné strany budu
vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, rieSit na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu
ulozeného u Poskytovatela. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o
sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov. Poskytovatel’ ako Riadiaci organ kona v
mene Statu pred sudmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajicich z tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré sa tykaji majetku Statu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom
by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

7.8 Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovena v5 rovnopisoch, priCom po uzavreti Zmluvy
0 poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny
pocet rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy 0 poskytnuti NFP dosledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne Slobodné,
jasng, urCit¢ a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nidzi ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, podpisujuce osoby st opravnené k podpisu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky
Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP
Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu
Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO
Priloha ¢. 5 Zmluva o partnerstve
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Za Poskytovatela v zastpeni, v Bratislave, dia:

POAPIS: oo

Mgr. Patrik Krauspe, veduci Uradu podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie
a informatizaciu

Za Prijimatel’a v Bratislave, dna:

POAPIS: .ovvveeeececeee e

Ing. Lukas Sojka, generalny riaditel’ Narodnej agentury pre sietové a elektronické sluzby
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st stcastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi s na
strane jednej Poskytovatel NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti
NFP zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
0 poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) v8eobecné nariadenie,

(ii) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementa¢né nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia;

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy,

(iii) Zakon o finan¢nej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vzt'ahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 Statnej pomoci®),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.kompetencny zdkon®).

(viii) zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o VO),
zakon €. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

(ix) zékon o uctovnictve.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvaznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zaviazné pre
celd Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajtice pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podl’a tohto odseku 3 su rovnako zaviazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.
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Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa
¢lenia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j.
musi byt’ realizovana v ramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena
vecne a finan¢ne. Podporné aktivity st vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet
s hlavnymi Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP,
a finan¢ne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma
definovany vystup, ktory predstavuje pridanti hodnotu pre Prijimatel’a a/alebo cielova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna tprava v $pecifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna* alebo ,,podporna“, zahiiia hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej
pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie leh6t platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky - vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva
z rozhodnutia Poskytovatel'a, ktorym bola schvalena ziadost' o NFP a ktoré predstavuju
vecny aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budd vynaloZené
v stuvislosti s Projektom na Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych
opravnenych vydavkov respektuje pravidla vyplyvajice z Nariadeni k jednotlivym ESIF,
z miniméalnych $tandardov opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z
pripadnej schémy pomoci. Pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana
terminoldgia ,,vydavky“, ato aj pre ,naklady* v zmysle zakona ¢.431/2002 Z. z.
0 uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ,,zakon o uctovnictve*);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
tilohy centralneho koordinaéného organu Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
informatizaciu, ktory je ustrednym organom Statnej spravy uréeny § 6 odsek 1 zakona
o prispevku zZ ESIF aje zodpovedny za efektivnu auéinni koordinaciu riadenia
poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov v ramci
Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztahu k systému riadenia a kontroly pri realizacii prispevku z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov;

Certifikaény organ — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo subjekt
verejnej spravy urceny Elenskym §tatom na ucely certifikacie. Certifikaény organ plni
ulohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finan¢ného riadenia, vypracovanie uctov, vypracovanie ziadosti o platbu aich
predkladanie Europskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie
finanénych vztahov (najmi ztitulu nezrovnalosti a finan¢nych oprav) s Eurdpskou
komisiou a nanarodnej trovni ako aj realizdciu platieb pre jednotlivé programy.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifikaéného organu Ministerstvo
financii SR;

Deii — diiom sa rozumie Pracovny defi, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny den;
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Dokumentacia — akadkol'vek informacia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
suboru tykajice sa a/alebo stvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskutocnenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako sucast Realizacie aktivit Projektu na zaklade
vysledkov VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané
Vv stilade so Zmluvou o poskytnuti NFP;

EU - znamena Eurdpska Unia, ktora bola formalne konstituovani na zaklade Zmluvy
0 Eurépskej Unii;

Eurépske $trukturalne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznaGenie pre
Europsky fond regionalneho rozvoja, Eurdpsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurdpsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurépsky ndmorny a rybarsky fond

Eurépsky trad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je tirad, ktorého cielom je
chranit finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym d’alsim
nezadkonnym aktivitdm, vratane zneuzitia uradnej moci v ramci europskych institicii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vySetrovani,

Financujuca institicia — leasingova spolo¢nost’, ktord poskytuje pefiazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspon Casti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou ma Poskytovatel uzavrett Zmluvu o spolupraci a
spolo¢nom postupe medzi organmi zastupujucimi SR a prislusSnymi leasingovymi
spolo¢nostami;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonlenie realizicie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a suasne
vV zmysle Systému financného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizacie Projektu
oznacuje ako ,,ukonCena operacia®) — nastane diiom, kedy po zrealizovani vsetkych
Aktivit vramci Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych
podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vSetkym svojim Dodavatel'om
atieto st premietnuté do uCtovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o0 poskytnuti NFP
a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/za¢tovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular, v ITMS2014+, prostrednictvom
ktorého Prijimatel’ oznamuje Poskytovatel'ovi Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu
a informaciu o ddtume zacatia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovujii podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti Gpravy podla vSeobecného
nariadenia;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informa¢ny systém, ktory zahfiia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré st
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finanéné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaji tudaje s udajmi
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v informaénych systémoch FEurépskej komisie urCenych pre spravu eurdpskych
Strukturdlnych a investiénych fondov a S inymi vnutro$tatnymi informa¢nymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v rdmeci integracného rozhrania;

Komisia alebo EK- znamena Eurépsku Komisiu;

Kontrolovana osoba - o0soba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podla zikona o prispevku z ESIF afinan¢na kontrola alebo audit podla zakona
o0 finan¢nej kontrole, pricom vo vztahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide
0 povinntl osobu tak, ako je v tomto zakone definovana,

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapoéitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urCujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla dni zaCinaju plynut’ prvym pracovnym
dinom nasledujucim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujucej
zaciatok lehoty. Lehoty uréené podl'a tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim
toho kalendarneho dna, ktory sa svojim oznaenim zhoduje s diom, ked doslo k
skutoénosti uréujucej zac¢iatok lehoty. Ak taky kalendarny deni v mesiaci nie je, lehota sa
kon¢i poslednym diiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo
na den pracovného pokoja v zmysle zakona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny deii. Lehota je pre Prijimatel'a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na postovi
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania dokumentéacie prostrednictvom Ustredného portdlu verejnej spravy sa
za moment, od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje den elektronického dorucenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel'né ukazovatele Projektu — zavdzna kvantifikdcia vystupov a ciel'ov, ktoré maji
byt’ dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu
je dolezité zpohladu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa
zabezpeci dosahovanie cielov na trovni OP. Poskytovatel' zahrnie do Vyzvy navrh
meratelnych ukazovatelov, z ktorych Prijimatel’ zahrnie do Ziadosti o NFP vsetky alebo
niektoré meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’
zodpoveda vramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a stuc¢asne zodpoveda za ich
plnenie, resp. udrzanie v ramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. Merate'né ukazovatele
Projektu odzrkadl'uju skutoéné dosahovanie pokroku na trovni Projektu, priradzuju sa
k hlavnym Aktivitam Projektu a Vv zasade zodpovedaju vystupu Projektu. Meratel'né
ukazovatele Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu,
v akom boli stcastou schvélenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti
NFP uvadza pojem Meratelny ukazovatel' Projektu vo vSeobecnosti, bez oznacenia ,,s
priznakom® alebo ,,bez priznaku®, zahina takyto pojem aj Meratel'ny ukazovatel’ Projektu
s priznakom aj Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’'ny ukazovatel’ Projektu s priznakom - Meratelny ukazovatel' Projektu,
ktor¢ho dosiahnutie je objektivne ovplyvniteIné externymi faktormi a ktorych
dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijimatel’a. Nedosiahnutie planovanej hodnoty
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom Vv ramci akceptovatel'nej miery odchylky
pri preukazani daného externého vplyvu nemusi byt spojené s finan¢nou sankciou vo
vzt'ahu K Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;
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Meratel’'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — Meratelny ukazovatel' Projektu,
ktorého dosiahnutie je zavédzné z hl'adiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatel'na miera odchylky, ktora nemusi mat za nasledok vznik financ¢nej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
&. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zlu¢iteI'né s vnatornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusne;j
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim orgdnom pre program V sulade
S ¢lankom 47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skiima vSetky otazky
ovplyvitujice vykonnost programu vratane zaverov z preskimania vykonnosti.
Monitorovaci vybor poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vSetky navrhy riadiaceho
organu na zmenu programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciela Eurdpska
uzemna spolupraca zriaduji Elenské Staty zacastnené na programe a po dohode
s riadiacim organom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zac¢astnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 o
Europskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) ¢. 1082/2006 o Eurdépskom zoskupeni uzemnej spoluprace
(EZUS), ak ide o vyjasnenie, zjednodusenie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto
zoskupeni;

Nariadenie 1303 alebo vSeobecné nariadenie - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) & 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdopskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdépskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eur6pskom ndmornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
Europskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1304/2013 o
Eurépskom socialnom fonde a o zruSeni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 508/2014 zo diia 15.
maja 2014 o Eurépskom namornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1255/2011

Nariadenia K jednotlivym eurépskym Strukturidlnym a investiénym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahfhaju pre tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 966/2012 z 25. oktobra 2012, o rozpoltovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na
vieobecny rozpocet Unie, a zrueni nariadenia Rady (ES, Euratom) ¢. 1605/2002;
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Nenavratny finan¢ny prispevok alebo NFP - suma finan¢nych prostriedkov poskytnuta
prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajiuca zo Schvalenej ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v sulade s platnou
pravnou Gpravou (najmid zikonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite  azakonom o rozpoctovych pravidlach). Maximalna vySka NFP vyplyva
zrozhodnutia o schvaleni Ziadosti o NFP apredstavuje urcit¢ % z Celkovych
opravnenych vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade
S podmienkami Vyzvy. Skuto€ne vyplateny NFP predstavuje urcit¢ % zo Schvalenych
opravnenych vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v stlade
s podmienkami Vyzvy a po zohladneni dalSich skutoCnosti vyplyvajucich zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP; vyska skuto¢ne vyplateného NFP moze byt rovna alebo nizsia ako
vyska maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie st Opravnenymi vydavkami; ide
najmé o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopradvnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov OP Integrovana infrastruktara, nestvisia s ¢innostami
nevyhnutnymi pre spesnu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo su v rozpore s inymi
podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14 VZP), su v rozpore s
podmienkami prislusnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Nezrovnalost® - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej Gnie alebo vnutrostatneho prava
tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pri¢om uvedené poruSenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zucastiujiuceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej tnie zatazenim
vseobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodny zakonnik - zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov;

Obdiansky zakonnik — zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, v zneni neskorSich
predpisov;

Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost® alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Zze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavazku tato prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujucej zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou su tieto G¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluéuje
prekazka, ktora vznikla zjej hospodarskych pomerov. Na postudenie toho, ¢i urcita
udalost’ je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady
a judikatara k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi spifiat’ vietky nasledovné
podmienky:

0] docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
7o zavazku po ur¢iti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
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rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s ohladom na to, Ze dodato¢na nemoznost
plnenia ma trvaly, nie docasny charakter,

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(iii)  musi mat’ takd povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohl'adu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitel'nost’, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, ze
Zmluvna strana by mohla tito prekazku odvratit’ alebo prekonat, alebo
odvrétit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktora OVZ trva,

(V) nepredvidatelnost, ktort mozno povazovat za preukdzanu, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze
k takejto prekazke dojde, pri¢om sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajice
zo vseobecne-zavdznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zname.
Za OVZ na strane Poskytovatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ
sa nepovazuje plynutiec leh6t vrozsahu, ako vyplyvaji zpravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;
Opakovany — vyskyt urcitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spiiiajt
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢lanku 14 VZP; sohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opradvnenych vydavkov moze byt rovna alebo
nizSia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov a siCasne rovna alebo vysSia ako
vySka Schvélenych oprédvnenych vydavkov.

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni lohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu uréeného vladou SR;

Orgén zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia —
je v stlade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

¢) CKO,

d) Certifika¢ny organ,

€) Monitorovaci vybor,

) Organ auditu a spolupracujice organy,

) Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,

i) Riadiaci organ,
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J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finan¢ny prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost,, ktora vyvola zacatie spravneho alebo stdneho
konania na vnutro$tatnej urovni s cielom zistit’ existenciu imyselného spravania, najma
podvodu podla ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy
0 Eurépskej Unii o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych spolocenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totozné s trestnym Cinom podvodu podla zakona ¢. 300/2005 Z. z.
trestny zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného
na zéklade ¢l. K.3 Zmluvy o Europskej nii o ochrane finan¢nych zdujmov Eurdpskych
spoloCenstiev je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finanénych zéujmov
Europskej tnie

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je dalej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy,
¢lanok 2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu
alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO,
Riadiacim orgdnom, Sprostredkovatel'skym orgdnom alebo inym, na to oprdvnenym
subjektom, ak bol prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatnd zmena Projektu, ktorého stcastou je investicia do infrastruktury alebo
investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
do uplynutia piatich rokov od Finanéného ukonéenia Projektu alebo do uplynutia obdobia
stanoveného V pravidlach o Statnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc,
dojde v Projekte alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skuto¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. d6jde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajucej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktary, ktora poskytuje Prijimatelovi alebo
tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
0 sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

C) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukonéenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej &innosti, ktord bola suastou Projektu, mimo EU,
okrem pripadu, ak Prijimatelom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme §tatnej pomoci,
obdobie 10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socialneho fondu, alebo ak sucast'ou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infraStruktury, Podstatnd zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podl'a uplatniteI'nych
pravidiel o $tatnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
Vv ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Pracovny deii - den, ktorym nie je sobota, nedel'a alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, diloch pracovného pokoja a pamitnych
dnoch v zneni neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre PrijimatePa vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tieZ Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
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akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade a Vv suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre u¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiiaj
primarne pramene prava EU (najmi zakladajtice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurdpska rada
s ciePom zabezpedit’ hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporticania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajtice skimanie — prebichajuce posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzikonnymi, resp. zmluvami
vykonavané riadiacim organom, certifikaCnym organom, orgdnom auditu alebo inymi
vecne prislusnymi organmi SR aEU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny trad, Eurdpska komisia atd’.) z dévodu vzniku pochybnosti o Spravnosti,
opravnenosti a zdkonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (financnej kontroly),
overovania (certifikacného overovania) alebo auditu sa nepovazuje za prebiehajiice
skimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zakonnosti vydavkov; tato pochybnost sa preukazuje vypracovanym navrhom
spravy alebo nadvrhom zisteni.

Preddavkova platba - tihrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatel'a v prospech
Dodévatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok®™ a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada realizuje sa pouziva aj
pojem ,,zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu (po Ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu), ktorej
nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte
boli spolufinancované z NFP; moze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ina
vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt moze zahfnat' aj viacero
Predmetov Projektu;

Preklenovaci uver - pefiazné prostriedky poskytované Financujucou bankou
Prijimatelovi, ktoré svojim tufelom slGzia Prijimatelovi na preklenutie urcitého
ekonomického obdobia na zdklade takej zmluvy o Gvere, z ktorej je z jej ndzvu na jej
prvej strane zrejmé, ze ide o preklenovaci tver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa skladd zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi. V pripade Eurdpskeho
namorného a rybéarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre PrijimatePa - je v zmysle Systému riadenia ESIF zaviznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujlci
jednotlivé fazy implementécie projektov;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;
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Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu vsalade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
0 poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnu stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizicia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor v§ak od akceptacie VO,
do Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpovedd opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na
predkladanie ziadosti o NFP, v désledku ¢oho nesmie byt dlhsia ako 30 mesiacov, pricom
za ziadnych okolnosti nesmie prekro€it’ termin stanoveny v ¢lanku 65 odsek 2
vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ §tatnej spravy alebo tizemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je uréeny na realizaciu opera¢ného programu a zodpoveda
za riadenie opera¢ného programu Vv stilade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia
podl'a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci orgdn je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v siilade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. AK je to ucelné, Riadiaci
organ moéze konat aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu. V stlade
s uznesenim vlady ¢. 171 zo dna 16.4.2014 je Riadiacim organom pre Operaény program
Integrovana infrastruktara Ministerstvo dopravy a vystavby SR;

Riadne - uskutoénenie (pravneho) ukonu Vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priru¢kou pre Ziadatel'a v ramci Vyzvy
ajej priloh, Priruckou pre Prijimatela, prislusnou schémou pomoci, ak je sucastou
projektu poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF
a Pravnymi dokumentmi;

Schémy S§tatnej pomoci a schémy pomoci *de minimis™, spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci® — zaviazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pPOMOCI
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zdkone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ o NFP — ziadost o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvalena
Poskytovatel'om v rdmci konania o Ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zakona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel'a;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatela schvalené Poskytovatelom vramci predlozenych
Ziadosti o platbu; s ohadom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvélenych
opravnenych vydavkov méze byt rovna alebo nizsia ako vySka Opravnenych vydavkov.

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uc¢tovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie
2014 — 2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zdklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych $tadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

SprostredkovateP’sky organ alebo SO - ministerstvo, ostatny Ustredny organ S$tatnej
spravy, samospravny kraj, obec alebo ina pravnicka osoba, ktora ma odborné, personalne
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a materidlne predpoklady na plnenie urcitych Gloh RO podla ¢lanku 123 odsek 6
vieobecného nariadenia a v stlade s § 8 zakona o prispevku z ESIF, v sulade s poverenim
podl'a pisomnej zmluvy uzavretej s RO. Pozicia Sprostredkovatel'ského organu pre
prioritni os 7 Informacné spolo¢nost’ Operany program Integrovana infrastruktura (d’alej
aj ako ,,OP“) je v posobnosti Uradu podpredsedu vlady SR pre investicie a
informatizaciu, ktory vykondva tlohy v mene ana ucet RO. V pripade, ak poskytnuty
prispevok zahfiia poskytnutie pomoci, SO kona ako vykonavatel' pomoci poskytovanej
prostrednictvom ESIF. Rozsah adefinovanie tuloh SO je predmetom zmluvy
0 vykonavani cCasti uloh Riadiaceho organu Sprostredkovatel'skym organom a Vv nej
obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO opraviiujuceho SO na
konanie voci tretim osobam. S G¢innostou od 01.06.2016 ulohy Sprostredkovatel'ského
organu pre prioritni os 7 Informacnd spolonost Opera¢ny program Integrovana
infrastruktura plni Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu v stilade so
zékonom ¢&. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizécii
¢innosti vlady a organizacii ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov a
ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje suhrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiujt pri poskytovani NFP a ktoré st zdvézné pre vSetky
zuCastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdznd vzdy aktuédlna
Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO Vv nadviznosti aj na
interpretaéné pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena a) az ¢) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finanéného riadenia - dokument vydany Certifikanym organom, ktory predstavuje
suhrn pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém finan¢ného riadenia
zahfna financné planovanie arozpoCtovanie, riadenie a realizaciu toku financnych
prostriedkov, uétovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu
a vysporiadanie finanénych vzt'ahov voé¢i Slovenskej republike a vo¢i Eurdpskej komisii;
pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdazna vzdy aktualna Zverejnena verzia
uvedeného dokumentu na webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akékolvek pomoc poskytovana z prostriedkov 3tatneho
rozpo¢tu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora nartsa sataz alebo hrozi narusenim sitaze tym,
ze zvyhodnuje urcité podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovarov a méze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi $tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom
vtejto Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj §tatna pomoc.
Povinnosti zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo
z pravnych aktov EU ohl'adom $tatnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez
ohl'adu na to, ¢i ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu
Projektu Prijimatela, zahimajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa
Prijimatel’ povazuje podla pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny
subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Utastnici projektu — osoby priamo zigastiiujlice sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, Ucastnici socialnych programov),
pri¢om plati, Ze na kazdého ucastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Uastnikmi
projektu nie st ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
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socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu,
ale nezhcastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikacii);

Uttovny doklad - doklad definovany v§ 10 ods. 1 zikona &. 431/2002 Z. z. o
Gétovnictve. Na tudely predkladania Ziadosti o platbu (dalej aj ,,ZoP“) sa vyzaduje
splnenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zakona,
pricom za dostatocné splnenie nalezitosti podla pismena f) sa povazuje vyhlasenie
Prijimatela v ZoP v &asti Cestné vyhlasenie v zneni podla prilohy & 1a) Systému
finanéného riadenia. V suvislosti s postipenim pohladavky sa zpohladu splnenia
poziadaviek vSeobecného nariadenia za uctovny doklad, ktorého dokaznd hodnota je
rovnocenna fakturam, povazuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapocitania
pohl'adavky a zavéizku; Rozdielne od prvej vety tejto definicie sa, na ucely predkladania
ZoP v pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za iétovny doklad povazuje doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zdklade ktorého je uhrddzana Preddavkova
platba zo strany Prijimatel'a Dodavatel'ovi;

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie Udrzatel’'nosti Projektu) - udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
MerateI'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatelnosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zaCina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu
Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP 5
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukonéent
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vsetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal aak to vyplyva zcharakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri
Predmete projektu, ktory je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky
preukazuje najma:

(i) predlozenim kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré majt
alebo moézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba;
pravoplatnost’ kolaudacného rozhodnutia je Prijimatel’ povinny preukazat
Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskor
do predlozenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym  vhodnym
dokumentom, ktoré¢ st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentacia, ind hnutel'na vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu
projektu do uZzivania (ak je to s ohadom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predloZenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaji
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funk¢nost stavby, ktora je Predmetom projektu;
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Prijimatel’ je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu uviest’
stavbu do riadneho wuzivania, Co preukaze prislusSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym  obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumite'nym spoésobom vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatel'a sfunkéneny alebo
aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti 0 NFP;

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteny, splnenie podmienky Prijimatel
preukazuje predlozenim cestného vyhlasenia Prijimatela s uvedenim dia, ku ktorému
doslo k ukonceniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, priCom prilohou cestného
vyhlasenia je dokument odévoditujici ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu
Vv dent uvedeny v ¢estnom vyhléseni.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnent jej splnenim pre najneskor
ukoncovany Ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt sucasne splnena aj pre skor
ukoncené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moznost skorSieho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP.

Véas — konanie vsulade scasom plnenia uréenom v Zmluve o0 poskytnuti NFP,
v Pravnych predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatela, vo Vyzve,
Vv Priru¢ke pre Prijimatela, v prislu$nej schéme pomoci, ak Projekt zahifia poskytnutie
pomoci, v Systéme finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych
dokumentoch;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac v zmysle Zakona o VO, alebo podl'a zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov S u¢innost’ou do
17.04.2016 v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania, zahfia aj iné druhy
obstaravania nespadajice pod zakon o VO, ak ich pravny poriadok SR pre konkrétny
pripad priptsta;

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle
¢lanku 2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26.
februara 2014 o verejnom obstaravani a 0 zruSeni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom
zneni a kazdé eurdopske zoskupenie tizemnej spoluprice zriadené v sulade s nariadenim
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni
alebo vzniknuté podla zakona ¢.90/2008 Z. z. 0 eurdpskom zoskupeni uzemnej
spoluprace a 0 doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike v zneni neskorSich
predpisov, bez ohladu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie tizemnej spoluprice povazuje
podl'a pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich a uistovacich
a konzultatnych ¢innosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonavana podla zakona ¢&. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite
a inych aplikovatel'nych pravnych predpisov so zohl'adnenim medzinarodne uznavanych
auditorskych Standardov;
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Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) a v ¢lanku 68 ods. 1 vSeobecného
nariadenia. Na vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania sa
neuplatiuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny
podklad zo strany Poskytovatela, na zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni ziadatela
vypracoval a predlozil ziadost 0 NFP Poskytovatel'ovi, urcujucou vyzvou pre Zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie
aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek 2 v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie
vyzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej
pomoci v zmysle § 28 odsek 1 Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny deii, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre Dodavatel'a na dodanie tovaru, alebo
nadobudnutim G¢innosti prvej zmluvy uzavretej s Dodavatel'om na dodanie tovaru, ak
prislusnd zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladd vystavenie
objednavky alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej prvej hlavnej Aktivity, ktora nemozno podradit’ pod body (i)
az (iv) a ktora je ako hlavna aktivity uvedena v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP,

podra toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vylicenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek tkonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujuce pre uréenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zac¢atie VO — nastane vo vztahu
ku konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskutocnenim prvého z nasledovnych tikonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato
kontrola vzhl'adom na charakter zakazky povinna, alebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nie je povinne vykonavana prva ex-ante kontrola
sa za zacatie Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo

(i) odoslanie oznadmenia pouzittho ako vyzva na sutaz alebo vyzva na
predkladanie pontk na zverejnenie, alebo

(iii)  spustenie procesu zadavania zakazky v ramci elektronického trhoviska;
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Ziakon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

Zikon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO — zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

W

Zakon ¢. 25/2006 Z. z. — zékon ¢&. 25/2006 Z .z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (u¢inny do 17.04.2016);

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost' sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit’ a zosuladit’ s jeho obsahom svoje ¢innosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda uCinnost, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie st
stanovené osobitné podmienky, ktoré si zavdzné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade
povinny Prijimatela na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriovat.
Povinnosti  Poskytovatela vyplyvajuce pre neho zo vSeobecného nariadenia
a implementa¢nych nariadeni tykajice sa informovania a publicity tymto zostavaju
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhladom na kontext méze v Zmluve 0 poskytnuti
NFP pouzivat vo forme podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia
V prisluSnom gramatickom tvare, pricom ma vzdy vyssie uvedeny vyznam;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut’ NFP, tj.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie a zdroje pro rata v prislusnom
pomere. Ziadost o platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom
elektronického formulara v ITMS2014+ vzdy Prijimatel’;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatituje pohl'adavku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost’
vysporiadat’ finanéné vztahy v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat’ ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as avsulade sjej podmienkami a postupovat’ pri
Realizacii aktivit Projektu s odbornou starostlivost'ou.

Prijimatel’ zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich osoéb, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval
sam. Poskytovatel nie je v Ziadnej faze Realizdcie aktivit Projektu zodpovedny za
akékol'vek porusSenie povinnosti Prijimatela voci jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek
trete] osobe podielajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou
Poskytovatel’a vo vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecCit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
Udrzatelnosti Projektu nedosSlo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej
povinnosti Prijimatel'om je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
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je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP a v stlade s ¢lankom
71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V dosledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
0 NFP podla Zakona o prispevku z ESIF, vktorom bol Ziadatelom Prijimatel
a podmienky obsiahnuté v schvalenej ziadosti 0 NFP boli vstlade s §25 zakona
0 prispevku z ESIF prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatel’a je mozna
len vynimocne, s predchddzajucim pisomnym sthlasom Poskytovatela a po splneni
podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela moze byt
schvalena postupom aza podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 3 zmluvy pre
vyznamnej§iu zmenu iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku nedojde k poruSeniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako
boli definované v prislusnej Vyzve, to znamena, ze aj novy Prijimatel’ bude splnat’
vSetky podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok
poskytnutia prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s povodnym Prijimatelom
V postaveni ziadatel’a, a

C) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podla ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na ucéel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pri¢om Prijimatel’ musi preukazat’, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpeCi, Ze tretia osoba, ktord by mala byt novym Prijimatelom,
osobitnym pravnym tkonom, ktoré¢ho tc¢astnikom bude Poskytovatel’, vstipi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatel’a.
Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podla tohto odseku 4, ide o podstatné poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom
10 VZP av stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je
umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k porusSeniu podmienok v désledku vzniku
Podstatnej zmeny Projektu.

Podstathou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku
obstaravaného alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori sucast infrastruktary, ak
k nemu dojde v obdobi piatich rokov od Finan¢ného ukonéenia Projektu a budu naplnené
aj d’alsie podmienky pre Podstatna zmenu Projektu vyplyvajuce z definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak
dojde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajucej vety, ide 0 podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’
v stlade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
vyske, ktora je timernd obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuju poskytovat’ si vSetku potrebni sucinnost
na plnenie zavéizkov z tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana
za to, ze druhd Zmluvna strana neposkytuje dostatocnti poZzadovanu sucinnost’, je povinna
ju pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu
S tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.
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8.

Prijimatel’ je povinny riadit’ sa aktualnou verziou Manuélu informovania a komunikacie
pre prijimatelov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Clanok 3 OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit' od tretich 0osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych
prac potrebnych pre realiziciu aktivit Projektu a sicasne je povinny dodrziavat’ principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a Gicelnosti.

V zavislosti od preukédzatelného zacCatia postupu zadavania zakazky bude prijimatel
postupovat’ podl'a zdkona o VO (preukézatel'ne zacaty postup po 17.4.2016) alebo zédkona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
zakona €. 25/2006 Z. z. su d’alej v texte uvadzané v zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zaddvani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zakaziek Vv sulade so zakonom o VO alebo v stlade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z. z.
v zavislosti od preukazateného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa
ustanovenia zakona o VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatel'a alebo danu
zakazku nevzt'ahuji, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek podla
pravidiel upravenych v aktuadlnom Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (v pripade postupu
podla zakona €. 25/2006 Z. z. podl'a MP CKO ¢&. 12, verzia 2). Prijimatel je povinny pri
zadavani zakaziek podla § 117 zakona o VO (§9 odsek 9 zdkona &. 25/2006 Z. z.)
postupovat’ spdsobom upravenym v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6
Systému riadenia ESIF verzia 3 pre zakazky podl'a zdkona ¢&. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ je
povinny postupovat’ pri zadavani zékaziek v hodnote nad 15000 € podla pravidiel
upravenych Vv aktualnom Metodickom pokyne CKO ¢. 14 (v pripade postupu podla
zakona €. 25/2006 Z. z., podl'a MP CKO ¢. 14, verzia 2).

Prijimatel’ je povinny zaslat Poskytovatelovi dokumentaciu z obstardvania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovatel’ neurci
inak. Poskytovatel' je oprdvneny pozadovat od Prijimatela aj int dokumentaciu z
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov, ak je to potrebné
na riadny vykon cinnosti Poskytovatela a Prijimatel’ je povinny Poskytovatelovi tto
dokumentacie v ur€enom termine poskytnut. Prijimatel’ predkladd dokumentaciu podla
predchadzajiicej vety vlehotach avo forme urdenej V Systéme riadenia ESIF, ak
Poskytovatel neuré¢i inak. Dokumentaciu Prijimatel predklada pisomne alebo
v elektronickej podobe, pricom cast dokumentacie predklada aj cez ITMS2014+.
Minimalny rozsah dokumentacie, ktorti Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je
definovany rozsahom dokumentacie zverejiiovanej v profile podla § 64 zakona o VO (§
49a zakona ¢. 25/2006 Z. z.), v zavislosti od hodnoty a typu zadkazky, priCom uvedena
povinnost’ plati pre vSetkych prijimatelov (pozn. uvedena povinnost’ plati pre vSetkych
prijimatel'ov a nevzt'ahuje sa na informacie podl'a § 64 odsek 1 pismeno d) a pismeno e)
zakona o VO). V pripade pontk jednotlivych uchadzacov sa cez ITMS 2014+ predklada
iba ponuka uchadzaca, ktory bol vyhodnoteny ako uspesny. SO je povinny s ohl'adom na
podmienky uvedené v predoslej vete vyzadovat predlozenie dokumentacie cez ITMS
2014+ aj v pripade zakaziek realizovanych s vyuzitim elektronického trhoviska a zdkaziek
s nizkou hodnotou, pri¢om rozsah takto predkladanej dokumentacie ur¢i SO. Prijimatel’
sucasne s dokumentaciou predklada Poskytovatelovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom
identifikuje Projekt a kontrolované obstaravanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac.
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Stcast'ou tohto Cestného vyhlasenia je stpis vsetkej predkladanej dokumentacie, vratane
dokumentacie predkladanej elektronicky, a vyhlasenie, ze predkladana dokumentacie je
uplna, kompletna a je totozna s origindlom dokumentacie obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac alebo inych postupov. Sucasne Prijimatel’ vyhlasi, Ze si je vedomy, Ze na
zaklade predlozenej dokumentacie vykona Poskytovatel’ finanénu kontrolu a jej mozné
zévery su uvedené v odseku 15 tohto &lanku VZP. Pri dopifiani dokumentacie na vykon
finan¢nej kontroly plati povinnost’ predkladania Cestného vyhlasenia podla tohto odseku
rovnako. V pripade, ak Prijimatel nepredlozi vyhlasenia podla tohto odseku,
Poskytovatel’ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od datumu uvedeného vo vyzve
Poskytovatel’a. V pripade, ak Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie podla tohto odseku
naprick vyzve Poskytovatela nepredlozi, ide 0 podstatné poruSenie povinnosti
Prijimatel'om.

Poskytovatel’ vykona financnu kontrolu obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prisluinej verzii. Vykonom kontroly obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatel'a nie je
dotknuta vylu¢na a konecna zodpovednost’ Prijimatela ako verejného obstaravatela,
obstaravatela alebo osoby podla § 8 zdkona o VO (§ 7 zakona ¢. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrzani vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
finan¢nej kontroly Poskytovatelom dotknuta vyluéna akone¢na zodpovednost
Prijimatel'a za obstaravanie a vyber Dodavatel’a v pripadoch, ak Prijimatel nie je povinny
postupovat’ podl'a zakona o VO (alebo podla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ berie na
vedomie, Ze vykonanim finan¢nej kontroly Poskytovatela nie je dotknuté pravo
Poskytovatel'a alebo iného opravneného organu na vykonanie novej kontroly/vladneho
auditu pocas celej doby ucinnosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP so zisteniami, ktoré budia
vyplyvat’ ztejto novej kontroly/vladneho auditu a ktoré mézu byt odlisné od zisteni
predchadzajucich kontrol. V pripade, Ze zavery novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v désledku aplikacie postupov vychadzajucich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo
komunikacie s EK alebo inymi organmi SR a EU, st odli$né od zaverov predchadzajucej
kontroly, Poskytovatel’ je opravneny na zaklade zaverov z novej kontroly uplatnit’ v plnej
vySke voci Prijimatelovi pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov
stanovenych v zakone o VO (alebo v zakone ¢&. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri
obstarani zakazky, na ktorti sa zdkon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny organ
podla ¢lanku 12 VZP odlisny od Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalost’ vyplyvajicu
zVO vo vztahu k Prijimatelovi, spoCivajucu v poruseni pravnych predpisov a/alebo
pravidiel pre poskytovanie pomoci z ESIF v savislosti s VO, porusenim pravidiel a
postupov VO stanovenych v zakone o VO (alebo v zakone ¢&. 25/2006 Z. z.) alebo
vyplyvajucich z legislativy EU k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice)
aplikovanej kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to aj nad rdmec zisteni
Poskytovatela a bez ohl'adu na Stadium, v ktorom sa proces VO nachadza a v dosledku
takejto Nezrovnalosti vznikne povinnost’ vratit NFP alebo jeho cast’, Prijimatel’ sa
zavizuje takto vycislené NFP alebo jeho cCast’ vratit' v sulade s ¢lankom 10 VZP, pri
uplatneni postupu podl'a § 41 alebo 41a zékona o prispevku z ESIF alebo aj v pripade, ak
neddjde k aplikacii postupu podla § 41 alebo 41a zikona o prispevku z ESIF. Vznik
uveden¢ho zavdzku Prijimatela je podmieneny tym, Ze Prijimatel bol
Vv kontrole/audite/overovani podla predchadzajuce;j vety
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10.

kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal pravo podat’ namietky alebo uplatnit’
ini obranu voci vsSetkym zasadnym skuto¢nostiam uvedenym v navrhu vystupného
dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmé voci zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporicaniam/opatreniam) a voc¢i lehotam na odstranenie nedostatku.

Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac postupovat’ pri predkladani dokumentécie obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania
Systému riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zakazky, na ktori sa zékon
0 VO (zdkon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podla metodického pokynu CKO ¢. 12
v prislusnej verzii. Ak Poskytovatel v Priru¢ke pre Ziadatela/Prijimatela neuréi iné
terminy a rozsah dokumentacie, ktora je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi,
Prijimatel’ postupuje podla prisluinej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade
postupov pri obstarani zakazky, na ktort sa zadkon o VO nevztahuje podl'a metodického
pokynu CKO ¢€.12 v prislusnej verzii. Minimalny rozsah dokumentécie, ktora prijimatel’
povinne predkladd cez ITMS 2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatel’a,
ktorti vydava RO/SO.

Finan¢nu kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom ¢&. 25/2006
Z.2.) vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO ako:

a) Prva ex-ante kontrolu pred vyhlasenim VO,

b) Druhu ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspesnym uchadza¢om,
¢) Standardnu alebo naslednu ex-post kontrolu,

d) Kontrolu dodatkov zmlav s Gspesnym uchadzacom.

Financnu kontrolu postupov pri obstaravani zakazky, na ktoru sa zakon o VO (zakon ¢.
25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Standardnu ex-post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmlav s Gspesnym uchadzacom.

V pripade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO v nadviznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zikona o VO.
Prijimatel’ je povinny doruéit’ poskytovatelovi kopiu pravoplatného rozhodnutia UVO. V
pripade, Ze prijimatel podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie
poskytovatelovi spolu s kopiou pravoplatného rozhodnutia UVO, resp. Rady UVO aj
pisomné vyhotovenie odvolania. Ak prijimatel’ podpise zmluvu s uspesnym uchadzacom
pred riadnym ukoncenim tejto kontroly, resp. vobec nepredlozi dokumentaciu k VO na
tuto kontrolu, uvedenu skuto¢nost’ bude moct’ poskytovatel’ vyhodnotit’ ako podstatné
porusenie zmluvy o NFP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat finan¢ni kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotach urcenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel vyzve Prijimatela na doplnenie
chybajucich nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informacii sa lehota na
vykon finan¢nej kontroly prerusuje. Prerusenie lehoty na vykon finanénej kontroly trva,
az kym nepomint prekazky, pre ktoré sa financnéd kontrola prerusila. Lehota na vykon
finan¢nej kontroly sa preruSuje ditom odoslania vyzvy Prijimatel'ovi. Diom nasledujiicim
po dni dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajucich nalezitosti
alebo inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie
lehoty na vykon finanénej kontroly VO.
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11.

12.

13.

14.

15.

Poskytovatel’ je opravneny v odévodnenych pripadoch lehotu na vykon finan¢nej kontroly
predizit. Poskytovatel' o predizeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela sposobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je opravneny v oddvodnenych pripadoch vramci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon financnej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pri¢om od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynat. Poskytovatel o tejto skutocnosti bezodkladne informuje
Prijimatel’a sp6sobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim uréena osoba ma pravo zicastnit' sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk a rovnako aj ako nehlasujuci ¢len komisie na vyhodnotenie ponuk. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel’'ovi svoj zaujem zG¢astnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
nehlasujiici ¢len komisie na vyhodnotenie ponuk, Prijimatel je povinny oznamit’
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania ponuk/vyhodnotenia ponuk najmenej
5 dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu stuvisiace administrativne tikony spojené
s ucast’ou Poskytovatel’a na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej finanénej kontroly moze v ramci zaverov:

a) Udelit Prijimatelovi sthlas s vyhlasenim VO, spodpisom zmluvy
s Dodavatel'om, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania v plnej vyske,

€) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania Vv celej vyske, resp. vyzvat' Prijimatel'a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac,

e) Udelit finanéna opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim casti vydavkov do financovania (ex-ante
finan¢na oprava),

f)  Udelit finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac  po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatel'a Prijimatel'ovi (ex-post financnd oprava) postupom podla § 41
alebo 41a zékona o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel je povinny vratit
NFP alebo jeho cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit' finanénu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac  po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi (ex-post finanéna oprava) =zaslanim ziadosti
o0 vratenie NFP alebo jeho cCasti v pripade, ak nejde o zdkazku obstaravanu podla
zakona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezasle ndvrh ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovl spravu z kontroly/spravu z kontroly)
Vv lehote urcenej na vykon financ¢nej kontroly obstardvania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k predizeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit zmluvu s GspeSnym uchadzacom ani
vykonat’ iny ukon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukoncenie financ¢nej kontroly
Poskytovatelom. Uzatvorenie zmluvy S GspeSnym uchadzacom, resp. vykonanie in¢ho
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), mbze byt’ povazované za podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

auvedené ma rovnako vplyv aj na opravnenost Poskytovatela urCit’ ex-ante financni
opravu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstardvania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, moze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadévania zakazky podl'a predchadzajicej vety moze
byt predmet obstaravania zmeneny len v oddévodnenych pripadoch vyplyvajicich
z Projektu alebo v nadvéznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatelom v Ciastkovej
sprave z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajucim VO. Nové VO musi byt’ vyhlasené
do 45 dni od dorucenia ¢iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od Poskytovatel’a
vztahujicej sa k bezprostredne predchadzajuicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudt zavery z kontroly Poskytovatela v stilade s odsekom 13 pismeno
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, p6jde 0 podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto ¢lanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel’ si je vedomy, Ze porusenie pravidiel a povinnosti tykajtcich sa procesu prvej
ex-ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvd ex ante kontrola
po podpise zmluvy o NFP, ovplyviluje moznost' urenia ex-ante finanénej opravy.
Zaroven Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex-ante finan¢nej opravy zo strany
Poskytovatel’a je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatel'om
urcené.

Prijimatel’ sa zavédzuje zabezpecit' v ramci zavidzkového vztahu s kazdym Dodavatel'om
Projektu povinnost Dodavatel’a Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
S dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’
im vSetku potrebnu sucinnost’. Prijimatel’ sa zavizuje zabezpecit' v ramci zavizkového
vztahu s Dodavatelom Projektu pravo Prijimatel'a bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoslo kplneniu zo zmluvy medzi
Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly
Poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutoCnost, ze vydavky vzniknuté na zéklade VO nemozu byt
Poskytovatel'om vyplatené skor ako bude ukoncena finan¢na kontrola zo strany RO/SO,
resp. skor ako bude potvrdena ex-ante finan¢na oprava.

Ak Prijimatel’ realizuje verejné obstaravanie postupom zadavania zdkazky s vyuzitim
elektronického trhoviska podla § 109 a § 110 zidkona o VO, tak Zmluva medzi
Prijimatelom a Dodavatelom nadobuda ucinnost' v stlade s clankom IV., 2. casti
Obchodnych podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze postup
zadavania zdkazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom financnej
kontroly zo strany Poskytovatel’a.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze lehota urCena, resp. dojednand pre administrativnu
finanént kontrolu Ziadosti o platbu nezaéne plynat’ skor ako bude Prijimatel’ obozndmeny
0 pozitivnom vysledku administrativnej finanénej kontroly VO, resp. po potvrdeni urenia
ex-ante finanénej opravy. Ustanovenie predchadzajucej vety neplati v pripade, ak Ziadost
0 platbu neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstardvania sluzieb,
tovarov alebo stavebnych prac.
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22.

23.

24.

25.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit, aby pri vybere Dodavatela bol
dodrzany zakaz konfliktu zadujmov. V pripade identifikacie konfliktu zaujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat’ podla § 46 odsek 12 zakona o prispevku z ESIF
alebo podl'a inych v§eobecne zadviznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
vV Pravnych dokumentoch, najma v Metodickom pokyne CKO ¢&. 5 v prislu$nej verzii k
urcovaniu finanénych oprév, ktoré ma riadiaci organ uplatinovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zdujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel cestnej
hospodarskej stitaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel je
V procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za uc¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo k poruSeniu pravidiel Cestnej
hospodarskej sutaze alebo inému protiprdvnemu konaniu, priCom je v pripade
opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim
tychto skutoCnosti zo strany Poskytovatela.

V pripade, ak Poskytovatel” identifikuje:

a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo
b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo
C) porusenic zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych
dokumentov, z Vyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
azisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré su pre Poskytovatela
zavdzné a v dosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky z vykonaného VO
z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac s
uspesnym uchadza¢om a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajiicu vysku ex-ante financnej opravy, ak zaroven vyhodnoti, ze
opakovanim procesu VO by vznikli vysoké dodato¢né naklady. V pripade navrhu na
uzatvorenie dodatku k existujucej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych
prac medzi Prijimatefom a Dodavatelom Projektu sa ustanovenie tykajice sa
oboznamenia Prijimatel'a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel’ identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifikacného
organu, Organu auditu, Eurépskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré st pre
Poskytovatela zavdzné a v dosledku aplikdcie ktorych sa vylucuji vydavky
vyplyvajuce z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatela a speSného uchadzaca, ale eSte pred uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujiicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaju z realizacie Verejného obstardvania (napr. na zéklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
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26.

217.

28.

takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie povinny preplatit’ ziadost’ o platbu v
rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex-ante finan¢nej opravy. Vo veci urenia ex-ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢&. 5 k ur€ovaniu finanénych oprav Vv prislusnej verzii, ktoré
ma riadiaci organ uplatiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstaravania
avsulade sPrilohou ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP. Kone¢né potvrdenie ex-ante
finan¢nej opravy vyda Poskytovatel' Prijimatel'ovi len po splneni podmienok uréenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budii moct byt pripustené k
financovaniu za podmienky znizenia opravnenych vydavkov vo vyske urCenej ex-ante
finan¢nej opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujucej zmluve na dodavku
tovarov, sluzieb alebo stavebnych prdc medzi Prijimatelom a Dodédvatelom Projektu sa
ustanovenie tykajiice sa pripustenia stvisiacich vydavkov do financovania a ex-ante
financnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade uplatnenia ex ante finanénych oprav za poruSenie pravidiel a postupov VO je
prijimatel’ povinny deklarovat 100 % hodnoty vydavku, ktorda bude az na tGrovni
riadiaceho orgdnu/sprostredkovatel'ského organu znizend o zodpovedajucu vysku
finan¢nej opravy.

Zoznam poruSeni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s urenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajicej konkrétnemu poruseniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urceni financnej opravy a ex-ante financ¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4
(Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania).

Ak v sulade s Vyzvou vyplyvala pre ziadatel'a povinnost’ spoivajucu v tom, Ze ziadatel
je povinny predlozit’ kompletni dokumentaciu z procesu VO v ramci konania o ziadosti
0 NFP vo vztahu k VO $pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o Ziadosti o NFP, Prijimatel’ nie je povinny predkladat
dokumentaciu k takémuto VO na opétovni kontrolu podla tohto ¢lanku VZP. Uvedené
nema vplyv na moznost’ Poskytovatel'a vykonat opdtovnu kontrolu takéhoto Verejného
obstaravania.

Clanok 4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU

A POSKYTOVANIM INFORMACII

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatelovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie tidaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formate ur¢enom Poskytovatel'om, a to :

a) Dopliujuce monitorovacie iidaje k Ziadosti o platbu,
b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu ,

C) Monitorovaciu spravu Projektu polas Realizicie aktivit Projektu (s priznakom
,,vyro¢na‘“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonéeni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zavere¢na‘),

d) Naslednti monitorovaciu spravu Projektu po Finanénom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to uréi Poskytovatel’.

Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi spolu s kazdym zactovanim zalohove;j
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliujuce
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monitorovacie udaje k Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel' nepredklada Ziadnu relevantnu
Ziadost’ 0 platbu spiiajiicu podmienky podla predchadzajicej vety do §iestich mesiacov
od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven eSte neboli naplnené
podmienky na zaslanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na®),
Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informaciu, o stave Realizacie aktivit
Projektu, identifikovanych problémoch arizikaich na Projekte ako aj o dalsich
informaciach v suvislosti s realizaciou Projektu vo formate stanovenom Poskytovatel'om
(Mimoriadna monitorovacia sprava projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesaénej
lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijimatel’ je zaroven povinny predlozit’ informacie
Vv rozsahu podla tohto odseku aj mimo stanovenych terminov, ak o to Poskytovatel
poziada.

Prijimatel’ je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na“) za obdobie kalendarneho roka
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskdr do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory
je rozhodujuci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na®), je
nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla G¢innost Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne tuCinnost neskdr ako 1.1. roku n, prva
monitorovacia sprava Projektu (s priznakom ,,vyrocna“) obsahuje tdaje za obdobie od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie
hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukoncenia Realizcie aktivit Projektu v termine podla
tejto Zmluvy o poskytnuti NFP predlozit’ Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu
(s priznakom ,, zaverecnad*). Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s
priznakom ,,zavereéna“) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo,
v pripade ak k Zacatiu realizdcie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do
momentu Ukoncenia realizdcie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie
hlavnych aktivit Projektu ako aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred
ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi
monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zaverecnd*) za toto obdobie do 30 dni od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu. Nésledné monitorovacie
spravy Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov
odo dna Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu
spravu do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j.
kalendarny den nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej
monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dna Finan¢ného ukoncenia
Projektu. Dalsie nasledné monitorovacie spravy sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az
do doby uplynutia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ posledni Nasledni monitorovaciu spravu najma v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného poruSenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej
predloZenia,
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10.

11.

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmi vSak
v pripade subezne prebichajuceho trestného konania pre trestny cin suvisiaci
s Projektom,

€) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebiehajuceho auditu/kontroly predbeZzne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu v rozsahu a termine uréenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o zacati
aukonceni realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatel'a o kalendarnom dni
ukoncenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalenddrnom dni ukoncenia aktivit
Projektu. Na ziadost’ Poskytovatel'a je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom
termine ur¢enom Poskytovatel'om predlozit’ aj iné informéacie, dokumentaciu stuvisiacu
s charakterom a postavenim Prijimatel'a, s Realizaciou Projektu, G¢elom Projektu,
s Aktivitami  Prijimatel'a suvisiacimi s uelom Projektu, s vedenim uctovnictva,
s administrativnymi kapacitami a to aj mimo poskytovania dopliiujucich monitorovacich
tdajov k Ziadosti 0 platbu, predkladania monitorovacich sprav Projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych udajoch na urovni Projektu podl'a prvej vety
tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat' Poskytovatela o zacati
aukonceni akéhokol'vek sudneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voci
Prijimatel'ovi, o vzniku a zaniku okolnosti vylucujacich zodpovednost, o vsetkych
zisteniach opravnenych osob na vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych
organov, ako aj o inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu
aktivit Projektu a/alebo na povahu a ucel Projektu.

Prijimatel’ je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vsetkych
informacii poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaji
vykonu kontroly Poskytovatelom. Kontrola Doplitujucich monitorovacich tudajov
k Ziadosti o platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimalne
formou administrativnej financ¢nej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zakona
0 finanénej kontrole a audite.

O zmenach tykajtcich sa Projektu je Prijimatel povinny informovat Poskytovatela
v rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat' od Prijimatela spravy a informécie viazuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az d) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, pricom zo strany Poskytovatel’a nesmie ist’ o Sikandzny vykon prava.

Prijimatel je povinny v Aplikatnom systéme programového riadenia aVv
Metainforma¢nom systéme verejnej spravy aktualizovat projektové udaje, vzdy v
momente zistenia novych skuto¢nosti.
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Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

2.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat’
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal
formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych
vtomto clanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych
dokumentov.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budui obsahovat’ nasledujice informacie:

a. odkaz na Eur6psku tniu a znak Europskej tnie Vsulade s pozadovanymi
grafickymi Standardmi;

b. odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouzitim
nasledujicich oznaeni EFRR — Europsky fond regionalneho rozvoja, ESF —
Europsky socidlny fond, ENRF — Europsky namorny a rybarsky fond a KF —
Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla
predchadzajiicej vety moze prijimatel’ nahradit odkazom na ESIF — eurdpske
Strukturdlne a investi¢né fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykond formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni
konkrétny ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

C. logo prislusného OP.

Ak mé Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu cielov
a vysledkov Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatela musi
byt primerany vySke poskytovaného NFP amusi zdoraziiovat finan¢ni podporu
z Eurdpskej unie.

V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel povinny
zabezpecit' poCas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu docasného putaca na mieste
realizcie Projektu, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vySka NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Docasny puata¢ musi byt dostato¢ne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
viditel'nom verejnostou.

Prijimatel’ je povinny nahradit’ docasny ptta¢ uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym pttacom, alebo umiestnit’ stalu tabul’'u alebo staly puta¢ v pripade
Projektu spiiiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohFadu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskoér do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho ptitaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spoc¢iva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabul’a alebo staly puta¢ musi byt’ dostato¢ne velky a musi byt umiestneny na mieste
ahko viditeI'nom verejnost'ou.
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10.

11.

12.

Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na doCasnom putaci a na stalej tabuli alebo stalom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto clanku VZP, v pripade docasné¢ho putaca, stalej
tabule alebo staleho putata aj nazov ahlavny ciel' Projektu. Prijimatel’ je povinny
zabezpecit', aby informacie uvedené v predchadzajucej vete spolu zaberali najmenej 25%
docasného putaca, resp. stalej tabule alebo staleho pttaca.

V pripade Projektov, ktoré nespliiajii podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit' informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu
o0tom, 7e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu
(minimélnej velkosti A3) ato na mieste 'ahko viditel'nom verejnostou, ako st vstupné
priestory budovy. Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie a
komunikéciu, ktory je sicastou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 —
2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit, aby cielova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zamerana boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno ¢)
tohto ¢lanku VZP nepouziji. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero,
$nurka na mobil, USB kI'd¢) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Eur6pskej tinie
s odkazom na EU (povinnost’ uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pric¢om
minimalna velkost’ znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri velmi
drobnych predmetoch, na ktoré sa z technickych objektivnych dévodov nezmesti odkaz na
EU, je povolené pouzit’ len znak EU.

Prijimatel’ sa zavdzuje uvadzat vo vSetkych dokumentoch apisomnych vystupoch
Projektu, ktoré sa tykaji Realizacie aktivit Projektu a st urcené pre verejnost’ alebo
ucastnikov, vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich ucast’ na
realizovanych aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2 pismena a) az c) tohto
¢lanku VZP, svynimkou podpornej dokumentécie suvisiacej s Projektom, kde sa
Prijimatel’ zavdzuje uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP.
Uétovné a obdobné doklady (napr. faktary, vyplatné pasky, dodacie listy apod.) nie je
potrebné oznacovat’ v zmysle odseku 2 tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel’ je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikacie v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neur¢i inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky $tandard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie a
komunikécia, ktory je sucastou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 —
2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Udrzatel'nosti Projektu:

a) buda nehnutelnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spihat’ vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujicich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
Vv ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k

Strana 27 z 55



Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany vramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, ato vratane
podmienok vztahujicich sa na tarchy ainé prava tretich os6b viazucich sa
K Nehnutelnosti na realizaciu  Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela
k Nehnutel'nostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel’ je opravneny
Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat’ po¢as Realizacie
Projektu a pocas Udrzatel'nosti Projektu. Moze pritom dojst’ aj ku kombinacii réznych
pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mdézu navzajom
menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu
a Udrzatel'nosti projektu,

b) Predmet Projektu, jeho cCasti ainé veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré
obstaral alebo zhodnotil v ramci Projektu z NFP alebo z jeho ¢asti (d’alej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)  bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie
audrzanie ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku
nadobudnutého z NFP tretej osobe podla Schvalenej ziadosti o NFP
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci, ak
su relevantné,

(if)  ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovateI'ného na Prijimatel'a podla
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o Gc¢tovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podla bodu (i)
vyssie,

(iii) nadobudne od tretich osob na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢ldnku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich os6b, musi byt novy
a nepouzivany, priCom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opdt priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

(iv) ak to ur¢i Poskytovatel, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom uréenym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia pocas Realizacie
Projektu a Udrzatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8
a ¢lanku 5 VZP,

(v) bude nadobutdat, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu Uzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), na zaklade
pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej ucelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpeCenie vytvorenia diela alebo iného prava duSevného
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vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako
nadobudatel musi byt opravneny vrozsahu, vakom to nevylucuji
vSeobecne-zavidzné pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit’ dielo alebo
vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva v stuvislosti s Projektom na
zédklade vecne, miestne a Casovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez
osobitného suhlasu dodavatela prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej
licencie (suhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudu Zziadne obmedzenia
Prijimatel’a pri pouzivani diela alebo pri vykonavani iné¢ho prava duSevného
vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali
dodato¢ny alebo osobitny stihlas autora na uplatiiovanie majetkovych prav
k dielu alebo dodatoény alebo osobitny sthlas majitela prava na
vykonavanie iného prava duSevného vlastnictva (vratane priemyselného
vlastnictva), v dosledku ¢oho bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava
dusevného vlastnictva nerusene a neobmedzene aplikovat, uzivat’, pozivat’,
§irit, rozmnoZovat’, prepracovat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat' a
chranit’ a nakladat’ s nimi na 'ubovol'ny ucel, pripadne v rovnakom rozsahu
ich previest' ¢i poskytnut’ ¢iastone alebo v celosti tretej osobe, priCom
takato licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienecne.

2.V zmluve podla bodu 1. budu zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdoddvatel'ov Dodéavatel’a Prijimatel’a.

3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zdklade zmluvy, ktorej predmetom je dodéavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava dusSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel'a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe
pontika aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobtdatel’ musi byt opravneny
vrozsahu, vakom to nevyluuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy
kogentnej povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného
vlastnictva tak, aby mohol Realizovat' Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ciel' Projektu a zabezpecit'® Udrzatelnost” Projektu bez
obmedzeni abez toho, aby vznikali dodato¢né naklady vztahujace sa
k prevadzke majetku z dévodu vykonu prav z priemyselného vlastnictva
alebo z dovodu pouzivania autorského diela. Za tucelom dodrzania
podmienok uvedenych v predchadzajucej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit
vSetky moznosti, ktoré mu umoziuje pravny poriadok, vratane upravy
udelenia licencie analogicky podla bodu 1, pri zohl'adneni $tandardnych
licenénych podmienok vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva.

2.  Majetok nadobudnuty z NFP nemoéze byt bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Poskytovatel’a poCas Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby ,
v celku alebo ¢iasto¢ne, s vynimkou vyplyvajicou z odseku 1 pismeno b) bod
(i) tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajicou z Vyzvy,

C) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby, (vratane zalozného prava),
okrem pripadu, ak podla Poskytovatel'a nema vplyv na dosiahnutie ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciela Projektu podl'a
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¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavdzkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvajt  zo  zmluvnych  vztahov s Financujicou
bankou/Financujicou institaciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujucou
bankou/Financujucou institaciou.

Prijimatel’ je povinny aktkol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Poskytovatel’a aj v pripadoch, na ktoré
sa vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, Ze sa na nich nevztahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze tkon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podliecha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel povinny postupovat’ pri tomto
obstaravani v zmysle zakona o VO a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch,
pricom Poskytovatel' overi sulad tohto obstaravania so zakonom o VO a pravidlami
uvedenymi v Pravnych dokumentoch eSte pred vydanim pisomného suhlasu.
Poskytovatel’ moze udelit’ stihlas s tym, ze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno b)
bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP sa budu vztahovat' na
ur¢ita ¢ast’ Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho
nebuda vztahovat' vobec. Takyto suhlas moze byt udeleny vyluéne V pripade, ak ide
0 majetok, ktory je vysledkom investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu a ktory z dovodov uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo
Vyzve nemdze spiat podmienky uvedené v odseku 1 pismeno b) bod. (i) a (ii)
avodseku 2 pismena a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti
S obstaranim tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizaciu
hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad o tzv. vyvolané investicie). O stihlas podla tohto
odseku 3 Ziada Prijimatel’ Poskytovatela, pricom sucastou ziadosti je dosledné vecné
odovodnenie splnenia podmienok na udelenie stihlasu, inak Poskytovatel’ Ziadost’ o stihlas
zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatel'a podl'a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podla
odseku 2 pismena a) az d) tohto ¢lanku moéze v zavislosti od rozsahu poruSenia a druhu
Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa poruSenie povinnosti viaze, predstavovat’
Podstatnti zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definiciu uvedena v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven
berie na vedomie, Ze scudzenie, prenajom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok méze zakladat’ neopravnent
$tatnu pomoc v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prisluinych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, v dosledku &oho bude Prijimatel’ povinny vratit
alebo vymoct’ vratanie takto poskytnutej neopravnenej Statnej pomoci spolu s trokmi vo
vyske, v lehotach a sposobom vyplyvajicim zuvedenych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU. Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ dotknutt konanim
alebo opomenutim Prijimatel'a uvedenym v prvej vete tohto odseku v stlade s ¢lanku 10
VZP.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vsetku
dokumentéciu vytvorent pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroven udeluje Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouZitie
udajov z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri
zohl'adneni autorskych a priemyselnych prav Prijimatel’a.
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Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo
vykonanie pravneho ukonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Poskytovatela v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku
VZP, sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujtica banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajucim pisomnym sthlasom Poskytovatela postupom podla
¢lanku 6 zmluvy tykajiceho sa vyznamnejSej zmeny, za sucasného splnenia podmienok
uvedenych v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP a podmienok uvedenych v prislusnej kapitole
Systému financného riadenia. Prijimatel’ spolu s oddévodnenou ziadostou o stihlas
s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi
doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu. Poskytovatel je
nasledne opravneny vyziadat od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat
0 poskytnutie dopliujucich informéacii a vysvetleni potrebnych k preskumaniu splnenia
podmienok pre udelenie suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnit Poskytovatelovi
pozadované dokumenty, informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spésobom uréenym Poskytovatel'om. Ak
Prijimatel’ neposkytne Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, Poskytovatel’ sihlas so zmenou v 0sobe
Prijimatel’a neudeli. V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a
suhlas, je zo Zmluvy o poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatelovi nad’alej v nezmenenom
rozsahu aobsahu zaviazany Prijimatel v nadvdznosti na §531 anasl. Ob¢ianskeho
zakonnika, bez ohl'adu na akékol'vek zaviazky Prijimatel’a voci tretim osobam, to neplati,
ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dojde
k prevodu prav apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez
predchadzajuceho suhlasu Poskytovatel'a, takéto poruSenie povinnosti Prijimatela sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’
NFP alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktiry Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatelom) nepredstavuje Podstatnu zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku
urené vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ ziaden vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvéznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je
Prijimatel’ povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel’a
bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet'. Poskytovatel’
je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyziadat' od
Prijimatela aktkol'vek Dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie doplhujicich
informacii a vysvetleni potrebnych k preskiumaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej
Struktiry Prijimatela doSlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny
pozadovanti Dokumentaciu, informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spésobom
uréenym Poskytovatel'om tomuto poskytnit. Neposkytnutie Dokumentacie, vysvetleni a
informacii vyziadanych podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje
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porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ voci
Prijimatel'ovi zmluvna pokutu podl'a ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postipenie pohl'adavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pradvnu formu alebo sp6sob posttipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajicej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
V zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zdklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmlav uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatel'om na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najméd zmluvy
0 zriadeni zalozného prava) zPoskytovatela na iny organ zastupujici Slovensku
republiku, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Poskytovatela
20 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoziiuja prislusné pravne predpisy SR
upravujuce jeho pésobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel’ je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou o poskytnuti
NFP a ukoncit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny
pri zamyslanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu podat
ziadost’ o zmenu a postupovat’ v stlade s élankom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny preukazat’ splnenie
podmienok Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu v zmysle podmienok
vyplyvajtcich z definicie Ukonc¢enia realizacie hlavnych aktivit Projektu..

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v ITMS2014+), ktoré je Prijimatel povinny zaslat
Poskytovatel'ovi do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az (v)
definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
Ak Vyzva umoziluje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchddzajiicom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skutocne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred ucCinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat’
Poskytovatel'ovi Hlasenie o realizacii aktivit Projektu (prostrednictvom formulara
v ITMS2014+) do 20 dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hlasenia o realizacii aktivit
Projektu, v ITMS2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje den,
ktory je uvedeny v tabul’ke €. 4 prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho mesiaca) ato bez
ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skutocne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizécii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost’ (d’alej len ,,OVZ),
a to po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapo¢itava do doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, pri¢om vSak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukonéena
najneskor do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zdklade ozndmenia Prijimatel'a o pominuti OVZ
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zabezpeci Gpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podla tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovat’
aj v pripade, ak Poskytovatel' pozastavi poskytovanie NFP z dévodu OVZ (odsek 6
pismeno ¢) v spojeni s odsekom 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak
sa Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) S vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy 0 poskytnuti
NFP alebo na jej zaklade sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt 0 viac
ako 30 dni, ato po dobu omeskania Poskytovatela; v pripade, ak tito Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne predpisy SR alebo pravne
akty EU nestanovuji lehotu na vykonanie tkonu alebo postupu, Prijimatel’ je
opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
dni, odkedy mal Poskytovatel povinnost zacat konat. V pripade ZoP sa lehota
uvedena v predchadzajucej vete poéita odo dita splatnosti ZoP uvedenej v &lanku 132
vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Poskytovatel'a zavinené
Prijimatel'om. V pripade, ze Poskytovatel vykond predmetny tkon alebo postup,
dinom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ukonu alebo postupu je Prijimatel’ povinny
pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstaravania podl'a ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vyssie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt’ ukon¢ena najneskor do uplynutia stanoveného obdobia
opravnenosti podl'a pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel alebo
po tom, ako nastala skutoCnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podl'a odseku 3 a4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom oznameni uvedie skutocnosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ, k ¢omu prilozi prislusni dokumentaciu
preukazujticu vznik OVZ. Doru¢enim tohto oznamenia Poskytovatel'ovi nastavaji ucinky
pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podla
odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) Vvpripade dbévodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznaéne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizdcie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v ozndmeni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v tabul’ke ¢. 6 v Prilohe €.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). AK Vv oznameni o pozastaveni
Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie su Specifikované Ziadne hlavné aktivity, ma
sa za to, ze pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade coho
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d)

f)

9)

h)

z hl'adiska opravnenosti vydavkov nastavaji ucinky uvedené v odseku 10 prva veta
tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku VZP, doslo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré su
stanovené v Zmluve o0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy def po uplynuti lehot na preplatenie podanej ZoP;

€) Vv pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) Vpripadoch nestvisiacich so ZoP alebo pism. b) doslo k uplynutiu lehot
stanovenych touto Zmluvou alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajticeho tkonu alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy den po uplynuti tychto lehot.

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel'ovi, Ze vznik OVZ
z dovodov uvedenych v ozndmeni neakceptuje, v dosledku coho k pozastaveniu
Realizécie hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

Vv pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy o0 poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodsttpil od Zmluvy 0 poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia
tohto porusenia zo strany Prijimatel’a,

Vv pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP
vydavok vzt'ahujici sa na aktivitu alebo jej ¢ast’ vykonanu v ramci Realizacie aktivit
Projektu pred tym, ako doslo k u¢inkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto
¢lanku, ato aj v pripade, Ze k vynalozeniu takéhoto vydavku Dodavatelovi doslo az
v ¢ase po vzniku u¢inkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zavdzkov voci Poskytovatelovi
stvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok stvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o ziadosti 0 NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP
na Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voc¢i Prijimatelovi,
osobam konajucim v mene Prijimatel’a alebo inym osobam v priamej suvislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel podal ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré vyzaduji docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie poruSenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajaceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'nej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci V nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmi konania tykajliceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) & 2015/1589, ktorym sa ustanovuju
podrobné pravidla na uplatiiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Eurdpskej tnie,
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10.

11.

alebo v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému Statu
pozastavit' aktukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitelnosti pomoci so spolocnym trhom.

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vsSetkych procesov s tym
stvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu
nedojde, Poskytovatel' je opravneny v sulade so vSeobecnym nariadenim, Systémom
finan¢ného riadenia a na to nadvizujicimi Pravnymi dokumentmi odstipit’ od Zmluvy
0 poskytnuti NFP pre podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vykonat’
finan¢nt opravu Casti NFP.

Poskytovatel' oznami Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budi splnené
podmienky podl'a odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Doru¢enim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaji u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym
stvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku av oznameni o pozastaveni
poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie poskytovania
NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, ze dojde k automatickému pozastaveniu Realizacie
aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel’ sa v takom pripade nedostava do omeskania
S plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel'ovi nevznika
ziadne pravo ztakéhoto ne/konania Poskytovatela, ktoré nie je osobitne dohodnuté
v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel’ si je vedomy a sthlasi s
tym, Ze v pripade, ak vynaklada pocas obdobia pozastavenia Projektu vydavky, ktoré by
inak boli opravnené, tieto vydavky nebudi povazované za opravnené, pretoze nevznikli
pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno a) VZP), resp.
nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych aktivit
Projektu. Ked’Ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku
pozastavena, takto vynalozené vydavky nebuda Prijimatelovi preplatené, ato aj bez
ohl'adu na zaviazky, ktoré mozu v tejto stvislosti Prijimatelovi vzniknit najma
v stvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP podl'a odsekov 6 a 7 tohto ¢lanku uviedol konkrétne
Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, dosledky uvedené v tomto
odseku 9 sa tykaju len v oznameni uvedenych Aktivit a nimi generovanych vydavkov.
Poskytovatel’ je povinny, ak ho o to Prijimatel’ poZiada, poskytnut’ mu vSetku pozadovanu
nevyhnutna sucinnost’ V sulade so Zmluvou poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol
schopny opét’ pokracovat’ v Riadnej Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu sa nebudi pokladat’ za opravnené vydavky, a to ani vydavky vzt'ahujuce
sa na podporné Aktivity vecne stvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej
Casti, ktord bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatel'om, ktoré
st podl'a prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod ¢ast'ou Projektu, ktorej realizacia
nebola pozastavena v nadviznosti na oznamenie Prijimatel'a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku
VZP. Zhladiska posudenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka
stanovena v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
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12.

13.

14.

s vynimkou pismen f) az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevztahuje, za podmienky, ak sucasne nedo$lo k poruSeniu
povinnosti Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel’a, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruSeni Zmluvy o0 poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany prdvny ukon alebo akdkol'vek povinnost
Poskytovatel’a vyplyvajiica pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajucich sa Nezrovnalosti a zaroveni podl'a overenia
Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skutocnosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z dovodov uvedenych v tomto odseku, pismena
a) ac) vyssSie, sa doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu automaticky nepredlzuje
0 dobu, pocas ktorej Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP a Prijimatel’ovi z tohto
dovodu nevznika ziadne pravo.

V pripade zaniku OVZ podla odseku 6 tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktorda ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny Skontrolovat, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajicich sa
vykonu kontroly Prijimatel'a Poskytovatelom. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Poskytovatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti
vyplyvajlcich pre neho z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zavédzkov
tykajucich sa plnenia podla tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najmd zmluvnych a inych
vztahov s Dodéavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto Géinky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ,
je Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatelovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavdzkov oboch zmluvnych strdn, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatel'om, pricom zavizky sa
povazuju za splnené podla ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP nastdva dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vypoved'ou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP méze Prijimatel’ alebo Poskytovatel' odstipit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
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ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zdkonnika o odstupeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zék.), ak
nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a)

b)

Porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP je podstatné, ak strana poruSujuca Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v tomto ¢ase
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel Zmluvy o0 poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva 0 poskytnuti NFP
uzavreta, ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom
poruSeni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.

Na ucely Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti
NFP zo strany Prijimatel’a povazuje najma:

i)

i)

vi)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie G¢elu Zmluvy o0 poskytnuti NFP a/alebo ciel'a Projektu a sucasne
nepo6jde o OVZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP (najmé v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
av ¢lanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Orgdnov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnengé,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym
spdsobom, ako bolo uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost’ alebo skutoc¢nost’, ktorti Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni
tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie zmluvy alebo ak nie je
povazovana za podstatné poruSenie zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na
Realizaciu aktivit Projektu, a/alebo Udrzatelnost’ Projektu a/alebo téel Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemoZno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii  Poskytovatel'ovi
Vv suvislosti so Zmluvou 0 poskytnuti NFP pocas ucinnosti Zmluvy 0 poskytnuti
NFP ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutocnost, Ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo Vv stvislosti
s tymito informaciami Prijimatel’ vykonal tkon v stvislosti s Projektom, ktory by
v stulade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych tdajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal tkon Vv suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajtcich informacii pre ucely urcenia vysky NFP pri Projektoch generujucich
prijem;

ak Prijimatel’ neza¢ne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu ani v lehote 3
mesiacov od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
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vyjadrujiceho zacCiatok prvej hlavnej Aktivity a sicasne ak Prijimatel’ nepoziada
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a ¢lanku 6 odseku 6.3 pismeno d) zmluvy
Vv spojeni s ¢lanku 6 odseku 6.8 pismeno a) zmluvy alebo, ak sice o uvedent zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP poziada, ale porusi svoju povinnost Zacat realizaciu
hlavnych aktivit Projektu v nahradnej lehote poskytnutej Poskytovatelom podla
¢lanku 6 odsek 6.8 pismeno b) zmluvy,

vii) neukoncenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu do terminu Ukoncenia realizacie

viii)

hlavnych aktivit Projektu uvedeného V Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP;
0 podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP nejde, ak Prijimatel’ poziadal
0 predizenie Realizicie hlavnych aktivit Projektu v ramci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve a boli splnené podmienky na jej prediZenie v zmysle lanku
6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je dané vzdy,
ak dojde k neschvaleniu predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu
uvedenému Vv ¢lanku 6 odsek 6.9 pismena. a) a ¢) zmluvy,

poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky Realizacie aktivit Projektu,
Ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo
ciel Projektu alebo na dosiahnutic G¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi
zastavenie alebo prerusenie Realizicie aktivit Projektu z doévodov na strane
Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dévody uvedené v ¢lanku 8 VZP,
poruSenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajtcich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie zavizkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb aprac v ramci
Projektu spdsobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o0 poskytnuti
NFP, v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre
vykonanie Verejného obstaravania alebo iného postupu obstardvania zo strany
Organov zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného
riadenia, ak boli Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla § 41 alebo 41a
zékona o prispevku z ESIF; porusenie zavizkov sa vztahuje najmi na porusenie
zékazu konfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom
postupe obstaravania v zmysle §46 zikona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatelom, na existenciu kolizie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujiucej sutaz medzi UspeSnym vitaznym uchadzaCom a ostatnymi
uchadzacmi alebo uspesnym uchadzacom a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom
obstaravani alebo inom postupe obstaravania, ktorti identifikoval Poskytovatel
alebo iny kontrolny alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP Vv ramci
vykonavanej kontroly alebo auditu, bez ohladu na to, ¢i Protimonopolny urad
rozhodol o poruseni zakona ¢. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze
Vv zneni neskorSich predpisov; k aplikacii tohto bodu ix) méze dojst’ kedykol'vek
pocas trvania Zmluvy 0 poskytnuti NFP v nadvéznosti na pravoplatné rozhodnutie
prislusného statneho organu alebo v nadvéznosti na vykonant kontrolu Prijimatel’a
bez ohladu na vysledok predchadzajicich kontrol alebo inych postupov
aplikovanych vo vztahu kProjektu zo strany Poskytovatel'a alebo iného
opravneného organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim neza¢ne VO alebo iny spdsob obstaravania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatel'a najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo do 45 dni od zrusenia predchadzajuceho
VO alebo do 45 dni od ukonéenia zmluvy s Dodavatel'om z predchadzajiceho VO
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d)

alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od
Poskytovatel'a vztahujucej sa kbezprostredne predchadzajuicemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatel'a v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

xi) ak Prijimatel’ v lehote do 15 dni odo dia dorucenia oznamenia o schvaleni ex-ante
kontroly nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstardvania vo Vestniku
verejného obstardvania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
odovodnenim;

Xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v stvislosti
s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu zdujmov
alebo k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyvitovanie alebo porusovanie skonstatuju
aj bez staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

Xiii)  porusenie povinnosti Prijimatel'om podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel’a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv)také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’a alebo inych osdb, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpovedad v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
Vv stuvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizdciou aktivit Projektu
alebo s Udrzatel'nost'ou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vSeobecného nariadenia a Poskytovatel’ stanovi, ze takato Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

XV) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie; -

neuplatiiuje sa

xvi) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla ¢lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

xvii)  poruSenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dévodov uvedenych v ¢lanku 2 odsek
2.10 zmluvy;

xviii) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve 0 poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Podstatnym poruSenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP je aj vykonanie takého ukonu zo
strany Prijimatel’a, na ktory je potrebny predchadzajici pisomny sthlas Poskytovatel'a
Vv pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany
Prijimatel’a bez ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie d’alsich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povazujiu za podstatné porusenia, s nepodstatnym porusenim
Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana
opravnend od Zmluvy 0 poskytnuti NFP odstupit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako
sa 0 tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohl'adom na pravne
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f)

9)

h)

)

postavenie apovinnosti Poskytovatela, mo6ze vykonaniu odstipenia od Zmluvy
0 poskytnuti NFP predchadzat’” povinnost’ vykonat kontrolu u Prijimatela, pripadne
povinnost’ realizovat iné osobitné postupy aukony. Zuvedeného doévodu preto
Prijimatel’ stihlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri
odstapeni od Zmluvy o poskytnuti NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu‘* zahina dobu,
po ktord si vpriamej nadvdznosti vykonavané tukony Poskytovatelom podla
predchadzajucej vety. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je
Zmluvna strana oprdvnena odstupit, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta
V pisomnom vyzvani. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je
Zmluvna strana opravnend poskytnit dodatocnu lehotu druhej zmluvnej strane na
splnenie porusenej povinnosti, priCom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa
nedotyka toho, ze ide 0 podstatné porusenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného
zakonnika).

Odsttiipenie od Zmluvy 0 poskytnuti NFP je U¢inné dnom dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni od Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brdni OVZ, je druha Zmluvna strana
opravnend od Zmluvy 0 poskytnuti NFP odsttpit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul
aspoi jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu
Zmluvy o0 poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni
a Zmluvné strany st opravnené postupovat’ podl'a prisluSnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a podporne Obcianskeho zakonnika.

V pripade odstiipenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel'a, ktoré podla svojej povahy maju platit’ aj po skonceni
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to najmd pravo apovinnost pozadovat vratenie
poskytnutej ¢iastky NFP, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla poruSenim Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’al$ie ustanovenia
Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a svojho obsahu.

Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v désledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany
suhlasia, Ze nejde o porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatel'om.

V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho Cast. Tato povinnost Prijimatela sa
uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujicom
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’.

Prijimatel’ je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z d6vodu, ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel' Projektu. Prijimatel’ sthlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podrla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
modze Prijimatel’ tato vziat’ spat’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatel'a. Vypovedna doba
je jeden kalendarny mesiac odo dna, kedy je vypoved doruena Poskytovatelovi. Pocas
plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju tkony smerujuce k vysporiadaniu
vzajomnych prav apovinnosti, najmd Poskytovatel vykona ukony vztahujuce sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstupeni od Zmluvy
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0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ vSetku potrebni sucinnost. Zmluva
0 poskytnuti NFP zanikd uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré
nezanikaji ani v dosledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstapeni od zmluvy
v zmysle odseku 4 pismeno h) tohto ¢lanku.

Clanok 10

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1.  Prijimatel sa zavézuje:

a)

b)

d)

f)

9)

vratit NFP alebo jeho cast, ak ho nevyCerpal podla podmienok Zmluvy
0 poskytnuti NFP, alebo ak nezictoval celd sumu poskytnutého
predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk;
suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa
uplatni na Uhrnnt sumu celkového nevyCerpaného NFP alebo jeho casti
z poskytnutych zalohovych platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,

vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podrla § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit NFP alebo jeho cast, ak poruSil povinnosti uvedené v Zmluve
0 poskytnuti NFP a poruSenie povinnosti znamena poruSenie financ¢nej
discipliny podla § 31 odsek 1 pismena a), b), ¢) zakona o rozpoétovych
pravidlach; suma neprevySujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zakona o
prispevku z ESIF sa uplatni na vyplateny NFP alebo jeho &ast’ systémom
refundacie alebo na Uhrnnd sumu celkového NFP alebo jeho cast’
nezuctovanych zalohovych platieb alebo predfinancovani,

vratit  NFP alebo jeho cast, ak v suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU, (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) atoto porusenie
znamena Nezrovnalost' a nejde 0 poruSenie finan¢nej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoétovych pravidlach alebo o zmluvna
pokutu podla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhladom k skuto¢nosti, ze za
Nezrovnalost sa povazuje za také porusenie podmienok poskytnutia NFP,
s ktorym sa spaja povinnost vratenia NFP alebo jeho casti, v pripade, ak
Prijimatel’ takyto NFP alebo jeho cast' nevrati postupom stanovenym v
odsekoch 4 az 10 tohto ¢lanku VZP, bude sa na toto poruSenie podmienok
Zmluvy aplikovat’ ustanovenie druhej vety § 31 odseku 7 Zakona o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy; suma neprevysujiica 40 EUR podla §
33 odsek 2 zikona o prispevku zESIF sa uplatni na thrnni sumu
Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy verejného
obstaravania atoto poruSenie malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania alebo pravidla a postupy vzt'ahujlice sa na obstaravanie
sluzieb, tovarov a stavebnych préc, ak takéto obstaravanie nespadd pod zékon
0 VO; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku
z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ast’,

vratit NFP alebo jeho cast, ak porusil zékaz nelegialneho zamestnavania
cudzinca podla § 33 ods. 3 zékona o prispevku z ESIF; suma neprevysujtica 40
EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty
NEP alebo jeho cCast’,

vratit NFP alebo jeho ¢ast’ vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo ak doSlo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z d6vodu mimoriadneho ukoncenia zmluvy; suma neprevysujuca
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40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty
NFP alebo jeho cast’,

h) vratit' Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
Vv obdobi troch rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem
podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia; vratit’ iny ¢isty prijem z Projektu
v pripade, ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 65 odsek 8 vseobecného nariadenia; suma neprevysujuca 40 EUR podla
§ 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

i) odviest vynos =z prostriedkov NFP podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona
0 rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zaklade urocenia poskytnutého NFP
(dalej len ,,vynos*); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujica 40 EUR podl'a
§ 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

j) ak to ur¢i Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho Cast’ v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu MerateI'ného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujucou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
umerne so zniZzenim hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu vo vztahu
ktym hlavnym Aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZzovaného
MerateI'ného ukazovatel’a Projektu. Sposob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel’
vratit podla tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom
sidle. Suma neprevysSujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zakona o prispevku
z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ast.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavidzuje odviest’ vynos do 31. januara roku nasledujticeho po roku,
vV ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia cistého prijmu (za
uétovné obdobie) podl'a odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavizuje
vratit’ Cisty prijem do 31. januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom bola zostavena
uctovnd zavierka alebo ak sa na Prijimatela vztahuje povinnost’ overenia uctovnej
zavierky auditorom v sulade sustanoveniami zakona o Gctovnictve o overovani
uctovnej zavierky auditorom po roku, v ktorom bola Gétovna zavierka auditorom
overena. Prijimatel sa zavdzuje oznamit aj cez verejni cCast ITMS2014+
Poskytovatel'ovi prislusnti sumu vynosu alebo Cistého prijmu najneskor do 16. januara
roku nasledujuceho po roku, v ktorom vznikol vynos, resp. v ktorom bola zostavena
uctovna zavierka, resp. v ktorom bola uctovna zavierka overena auditorom a poziadat’
Poskytovatel'a o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu, alebo odvodu
vynosu (napr. ¢. uctu, variabilny symbol). Poskytovatel zaSle tuto informaciu
Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizacii thrady prijimatel’ uvedie variabilny symbol,
ktory je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti
IMTS2014+. Ak Prijimatel’ vrati Cisty prijem alebo odvedie vynos Riadne a Vcas
v sulade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 4 az 10 tohto ¢lanku VZP sa nepouZiju.
Ak Prijimatel’ Cisty prijem alebo vynos Riadne a VCas nevrati, resp. neodvedie,
Poskytovatel’ bude postupovat’ rovnako ako v pripade povinnosti vratenia NFP alebo
jeho Casti vzniknutej podla odseku 1 pism. a) az g) a pism. j) tohto ¢lanku VZP a na
Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho Casti podl'a odsekov 3 az 9 tohto
¢lanku VZP vzt'ahuja rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku

VZP iniciativne zo strany Prijimatela, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi
Poskytovatel v ZoV, ktori zaSle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom
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ITMS2014+. K zavdznému uplatneniu naroku Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo
jeho ¢asti na zaklade ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej Casti
ITMS2014+. Prijimatel je 0 zverejneni ZoV vo verejnej &asti ITMS2014+ informovany
automaticky generovanou notifika¢nou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+
na e-mailova adresu kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vy$ku NFP, ktort
ma Prijimatel’ vratit’ a zaroven urci ¢isla uctov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie
vykonat’.

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho Gast’ uvedeny v ZoV do 60 dni odo dia
dorugenia ZoV Prijimatel'ovi vo verejnej asti ITMS2014+. Den doruéenia vo verejnej
Zasti ITMS2014+ je totozny s diiom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi® v
systéme ITMS2014+. Diiom nasledujiicim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej Casti
ITMS2014+ zacina plynut’ 60 diiova lehota splatnosti. Ak Prijimatel’ tato povinnost
nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia,
Poskytovatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté prislusnému spravnemu organu (ak ide
0 porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b. 0znami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NEP, za ktorych bolo NFP poskytnuté Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

C. postupuje podla § 41 odsek 2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zakona o prispevku
z ESIF alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Obciansky sudny poriadok)
auplatni pohl'adavku na vratenie asti NFP uvedenej v ZoV na prisluinom
organe (napr. na sude).

Prijimatel’ realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet; Prijimatel’,
ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho casti
formou platby na ucet alebo formou rozpoctového opatrenia v sulade so Ziadostou o
vratenie finanénych prostriedkov.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na ucet je Prijimatel’ povinny realizovat’
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ s uvedenim jedine¢ného,
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplati pre
Prijimatela, ktory je $tatnou rozpoctovou organizaciou.

Ak nie je mozné vratenic NFP alebo jeho cCasti formou platby na ucet vykonat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade nedostupnosti funkcionality prikaz
na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel vykond vratenie prostrednictvom
platobného prikazu v banke s uvedenim jedinecné¢ho, ITMS2014+ automaticky
generovaného variabilného symbolu.

Vréatenie NFP alebo jeho Casti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pre zabezpecenie vyuzitia prikazu na SEPA inkaso ako sposobu vratenia NFP alebo
jeho casti sa Prijimatel’ najneskor pred zadanim prvého prikazu na SEPA inkaso

Strana 43 z 55



10.

11.

12.

13.

prostrednictvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku VZP zavizuje zabezpecit
nasledovné:

a. Prijimatel’ udeli sthlas na thradu pohladavok prostrednictvom prikazu na
SEPA inkaso tym, ze podpise Mandat na inkaso; ak je v stlade s § 42 zakona
o prispevku z ESIF potrebné vratit NFP alebo jeho Gast aj na ucet
certifikaéného organu, Prijimatel podpise Mandat na inkaso aj v prospech
certifikatného organu; vzor Mandatu na inkaso dod4 Prijimatelovi
Poskytovatel’;

b. Prijimatel’ na zaklade podpisaného Mandatu na inkaso zada sthlas s inkasom v
banke, v ktorej ma zriadeny ucet, z ktorého chce realizovat’ vratenie NFP alebo
jeho casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neopraviiuje Poskytovatela na automatické
odpisanie sumy finan¢nych prostriedkov z G¢tu Prijimatel'a. Mandat na inkaso bude
vyuzity az na zéklade prikazu na SEPA inkaso zadaného Prijimatelom v ITMS2014+ a
sluzi na zjednodusenie vysporiadania financnych vztahov.

Pohladédvku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela voc¢i Poskytovatelovi na poskytnutiec NFP podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocCitat podla podmienok § 42 zakona o
prispevku  z ESIF. Ak k vzajomnému zapoéitaniu neddjde zddévodu nesithlasu
Poskytovatela, Prijimatel je povinny vratit sumu uréenti v ZoV uz dorudenej
Prijimatel’'ov podl'a odsek 2 az 9 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorudenia oznamenia
Poskytovatel'a, ze s vykonanim vzajomného zapocitania nesuhlasi alebo do uplynutia
doby splatnosti uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost nastane neskor.
Ustanovenia odseku 2 az 9 tohto ¢lanku VZP sa pouziji primerane. — neuplatiiuje sa.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tito Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajtce sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tito Nezrovnalost' postupom podl'a odsekov 5 az 10 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajuce sa ZoV sa nepouZiju.

Uvedené povinnosti mé Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastani
skutoCnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to 0 Cas trvania tychto
skuto€nosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady ozndmi Poskytovatel'ovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej
casti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne
pri realizacii uhrady Prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky
generovany systémom [TMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti [TMS2014+.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho Cast’ na spravne Gcty alebo pri uskuto¢neni tthrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavazok Prijimatela zostdva nesplneny a finanéné vztahy voéi Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.
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14. Proti akejkol'vek pohladavke na poskytnutie NFP ako aj proti akymkolvek inym
pohl'adavkam Poskytovatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho
dovodu Prijimatel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat akukol'vek svoju
pohladavku.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1. Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov sa zavdzuje uctovat’ o skutoCnostiach tykajtcich sa
projektu

a) na analytickych uétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme! v ¢leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych uctov v cleneni podla jednotlivych
projektov, ak uctuje v sustave podvojného tctovnictva,

b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona ¢&. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskor$ich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

™

2. Prijimatel’, ktory nie je U¢tovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavédzkov, prijmov
a vydavkov (pojmy definované v § 2 odseku 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve
Vv zneni neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v u¢tovnych knihach podla § 15
odseku 1 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorSich predpisov (ide
0 uctovné knihy pouzivané v ststave jednoduchého tcétovnictva) so slovnym a ¢iselnym
oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie,
preukazovanie zapisov a spdsob ocenovania majetku a zavizkov sa primerane pouziji
ustanovenia zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov
0 uctovnych zapisoch, G¢tovnej dokumentacii a spdsobe ocenovania.

3. Zaznamy v uctovnictve musia zabezpeCit' Udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prisluSnych organov.

4, Prijimatel’ uchovava a ochranuje uctovnii dokumentaciu podla odseku 1, evidenciu
podl'a odseku 2 a ini dokumentaciu tykajicu sa Projektu v sulade so zakonom ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku
19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla ¢lanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel dohodne s Prijimatelom spdsob monitorovania Ccistych
prijmov z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zdznamov u
Prijimatel’a, a to na ucely zdokladovania a preukazania skutocnosti tykajticich sa Cistého
prijmu z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

6. Ak ma Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajice sa poskytovania prispevku podl'a pravneho poriadku
Statu, na uizemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT

!Pojem technicka forma je definovany v § 31 odsek 2 pismeno b) zdkona ¢. 431/2002 Z. z o utovnictve
v zneni neskorsich predpisov.
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1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby,

€. Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poveren¢ osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

€. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn Cinnosti Poskytovatela a nim prizvanych osob,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v sulade so Zmluvou o poskytnuti
NFP, sulad narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
udajov predlozenych zo strany Prijimatel’a a suvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a uéelnosti
poskytnutého NFP, dosledné¢ a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie
aktivit Projektu, vratane dosiahnutych hodnot Meratelnych ukazovatel'ov Projektu a d’alSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykonavana v stlade so zakonom o finan¢énej kontrole aaudite ato najmid formou
administrativnej finan¢nej kontroly povinnej osoby a finanénej kontroly na mieste.
V pripade, ak st kontrolou vykonavanou formou administrativnej finan¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finan¢nej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruci
Poskytovatel’ Prijimatelovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly, pricom
Prijimatel’ je opravneny podat’ v lehote urcenej opravnenou osobou pisomné namietky k
zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam alebo opatreniam a k Ilehote na
predloZzenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy alebo
v navrhu spravy. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok (za predpokladu, ze Prijimatel’
zaslal pripomienky, namietky lehote) zasiela Poskytovatel’ Prijimatel'ovi ¢iastkovu spravu
z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky nalezitosti uvedené v § 22 odsek 4
Zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zakona o prispevku z ESIF, zikona o finanénej kontrole a audite atejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocCas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukdzat' opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0séb zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit' primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ za¢atie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
aplnit' vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmd zo zakona o finan¢nej kontrole
a audite.
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Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od tG¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia lehot podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastanti skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to 0 Cas trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vzt'ahu k vykonu kontroly ziadosti o platbu formou
administrativnej financnej kontroly pred jej uhradenim/zG¢tovanim v pripadoch
stanovenych ¢lankom 132 odsek 2 v§eobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prava a povinnosti upravené najma
v zékone o finan¢nej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel’ sa zavédzuje informovat’ Poskytovatela o zacati akejkol'vek kontroly osobami
podla odseku 1 tohto c¢lanku odliSnymi od Poskytovatela a suCasne mu priebezne
oznamovat priebeh kontroly tym, Ze mu zasiela na vedomie jednotlivé pisomnosti
z vykondvanej kontroly, vratane navrhov zisteni a zisteni os6b podl'a odseku 1 tohto ¢lanku
asvojich vyjadreni knim. Plnenim informacnej povinnosti Prijimatelom podla
predchadzajucej vety nenadobtida Poskytovatel’ Ziadne povinnosti. Prijimatel’ je povinny
prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom v zmysle Ciastkovej
spravy z kontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu. Prijimatel je zaroven povinny zaslat’ osobam opravnenym na vykon
kontroly/auditu avzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je v konkrétnom pripade osobou
vykonavajucou kontrolu/audit, pisomnu spravu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni a tieZ o odstraneni pricin ich vzniku, a to
v lehote stanovenej v sprave/inom vystupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie
informa¢nej povinnosti Prijimatela podla ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v casti
tykajucej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedena informacna povinnost' Prijimatela méze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu Ciasto¢ne alebo Uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajicej vety.

Pravo Poskytovatela alebo os6b uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Uvedené pravo Poskytovatel'a alebo 0s6b uvedenych v odseku 1 tohto
¢lanku sa vztahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tych istych skutoénosti, bez
ohl'adu na druh vykonanej kontroly/auditu, priCom pri vykondvani kontroly/auditu sua
Poskytovatel” alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi
predpismi atouto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajucich
kontrol/auditov. Tym nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajuce sa napriklad povinnosti
plnit’ ulozené napravné opatrenia) vyplyvajlce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov.
Povinnost’ Prijimatela vratit NFP alebo jeho Cast, ak tato povinnost’ vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykol'vek pocas G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je
dotknuta vysledkom predchadzajicej kontroly/auditu.

Clanok 13 ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocas U€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit budicu pohladavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavézuje takéto zabezpecenie poskytnit’ vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch avZmluve o poskytnuti NFP.
Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava alebo inym
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vhodnym zabezpecovacim prostriedkom, ktorym mdze byt’ v sulade s § 25 odsek 9 Zakona
€. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovatel'om od prijimatel'a. Pre zriadenie a vznik
zalozného prava aprimerane aj pre iné zabezpeCovacie prostriedky sluZziace pre
zabezpecenie zavidzkov vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSetky
nasledovné podmienky: neuplatiuje sa.

a)

b)

f)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpokladd Obchodny zakonnika alebo
Obciansky zakonnik,

za kumulativneho splnenia vSetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zdloh, musi byt
vlastnicke pravo uplne majetkovo-prdvne vysporiadané; to znamend, Ze je
znamy vlastnik, resp. vsetci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych
podielov Kk veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

zriadeniu zdlozného prava moéze dojst’ aj postupne, a to V pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

hodnota zalohu musi byt’ rovna alebo vysSia ako st¢et uz vyplateného NFP a tej
asti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit na zaklade predlozenej ZoP. V
pripade spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota
zalohu musi zahfnat’ aj vysku pohladdvky banky na iny ako Prekleniovaci uver,
t.j. ktora sa automaticky neznizuje v pripade tuhrady NFP alebo jeho casti o tato
uhradenti sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupréci a
spolotnom postupe medzi bankou a organmi zastupujicimi Slovenskl
republiku. To znamena, Ze v pripade postupného zriad’'ovania zalozného prava,
je jednou z podmienok vyplatenia ¢asti NFP preukazanie zriadenia zalozného
prava zabezpeCujuceho aj tito eSte nevyplateni c¢ast NFP, ktora bola
obsiahnuta v konkrétnej ZoP Prijimatela (vid’ ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a)
zmluvy) v zmysle oboch vyssie uvedenych pravidiel,

zalohom moézu byt

Q) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vyluéne Prijimatel’ovi, alebo

(i) veci V spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, ze musi
byt dosiahnuty sthlas va¢siny so zriadenim zalozného prava na
zaloh pocitany podl'a velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zalohom, alebo

(iii)  veci vo vlastnictve tretej osoby/osob za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo
spoluvlastnici  veci  pri  dosiahnuti  sthlasu  podla
predchadzajiceho bodu ii) alebo

(iv) veci V spoluvlastnictve 0s6b uvedenych v bodoch (i) az (iii)
vyssie za podmienok tam uvedenych alebo
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(V) iné Poskytovatel'om akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria
vylu¢ne Prijimatel'ovi,

g) ak si zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat
Poskytovatel'ovi kazdi zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych
dni po vykonani zmeny a stasne je povinny do troch kalendarnych dni
oznamit' Poskytovatelovi ich siCasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel
poziada, inak sa predpoklada Ze sa nachadzaji v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podla
pism. a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte,
ktorého aspon ¢ast Celkovych opravnenych vydavkov alebo aspon cast
Neopravnenych vydavkov je financovana prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujticou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpeéenie svojich zaviazkov
z0 Zmluvy o0 poskytnuti NFP azo Zmluvy ouvere rovnaky zaloh pre
Poskytovatel'a aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vSetky nasledovné
podmienky:

(M Financujica banka zriadi zalozné pravo ako prednostny
zalozny veritel'. V takom pripade Poskytovatel’ zriadi zalozné
pravo ako zalozny veritel’ druhy v poradi. Financujtica banka si
moéze zriadit' zdlozné pravo aj v dalSom poradi za ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujucej banky, ako st
pohladavky zo Zmluvy o uvere.

Pre ucely pismena h) ¢lanku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

(i) Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujucej banky
nezat'azi zaloh zriadenim d’al$ieho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat' za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel” je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade s c¢lankom 10
VZP. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozné¢ho
prava za ucelom zabezpecCenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujtcej banky, ak mé tato s Poskytovatelom uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe..

(il)  Zmluvné strany sa dohodli, ze:
1. porusenie Zmluvy o uvere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstapenie Financujucej banky od Zmluvy o tvere, alebo

3. vyhlasenie predCasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:
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a) ma alebo moze mat’ za nasledok spetiazenie spoloc¢ného
zalohu Poskytovatela a Financujucej banky Vramci
vykonu zalozného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatel'a preukazat zdroje
financovania aspon c¢asti Opravnenych vydavkov podl'a
schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy vsetkych
Neopravnenych ~ vydavkov v zmysle  Zmluvy
0 poskytnuti NFP na zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje zdroveni nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizaciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciel'a
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v dosledku ¢oho je
zarovenl aj podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade
S ¢lankom 10 VZP.

(iv) Ciselné oznadenie Gétu uvedeného v Zmluve o vere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s Ciselnym oznacCenim
uctu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy
0 poskytnuti NFP a v Ziadosti o platbu zo strany Prijimatela.
Bez predchddzajuceho pisomného stihlasu Financujucej banky

nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

(V) Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi sthlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformécii tykajucich sa Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo inych zmlav uzavretych medzi
Prijimatelom a Poskytovatelom v nadviznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP, vratane osobnych tdajov pozivajucich
ochranu podl'a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

(vi)  Vpripade, ak Financujuca banka obdrzi vytazok z predaja
zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zékona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava
buda dohodnuté v pisomnej zmluve o zriadeni zaloZzného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpeCenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:_- neuplatiiuje sa.

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavizky Prijimatela
podla Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odli$ny od majetku podla pismena a)
tohto odseku, pricom tento zavézok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného
prava,

C) zabezpelit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich
osdb, ak je zalohom zabezpecujucim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP.
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Pre vsetky vyssie uvedené situacie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

0] Poistna suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,,

(i) Poistenie sa musi vzt'ahovat’ minimalne pre pripad poSkodenia, zniCenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskiimat’ poistenie
majetku a sucasne ur€it dalS§ie podmienky takéhoto poistenia, ktoré
zahfnaju aj rozsirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

(iii)  Poistenie musi trvat’ poc¢as Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti

Projektu,

(iv) Prijimatel’ je povinny udrziavat' uzavreti a uéinna poistnu zmluvu, plnit
svoje zavizky znej vyplyvajice a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najmé je povinny platit’ poistné riadne a vCas pocas celej doby trvania
poistenia. AK v ramci doby Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu dojde k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny uzavriet
novl poistnu zmluvu za podmienok uréenych Poskytovatelom tak, aby sa
poistna ochrana majetku nezmensila a aby novéa poistnd zmluva spiiala

vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost’
uspesne Ukoncit realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit’
podmienky UdrzateI'nosti Projektu a stcasne vyjadrit rozsah sucinnosti,
ktorti od Poskytovatel'a pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztahu k vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je

vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

(vi) V pripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpelit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi v odseku 2, bod (i) az (v) tohto ¢lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi ztoho vyplyvaju rovnaké prava, ako by mal voci

Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel.

3. Prijimatel’, ktory je zalozcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvdznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecCit, aby vlastnik veci, ktory je zalozcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku. — neuplatiiuje sa

4. Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP

alebo jeho cast’ v sulade s clankom 10 VZP. — neuplatiiuje sa.

5. Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, tidaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,

¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost’
vyplyva Prijimatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
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a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatelom, ktora lehota nesmie byt
krat$ia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredloZi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, vrozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve o poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatelom, ktord nesmie byt
kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvna
pokutu. Zmluvni pokutu je Poskytovatel opravneny uplatnit’ voci Prijimatelovi za
porusenie jednotlivej povinnosti podla pismen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 490 Eur za kazdy, aj zacaty, deit omeSkania, az do splnenia porusenej
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne v8ak do vysky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno b) zmluvy. Poskytovatel' je opravneny
uplatnit’ zmluvni pokutu podla predchddzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za
takéto poruSenie povinnosti nebola ulozend ind sankcia podla Zmluvy o poskytnuti
NFP, ani nebolo odstipené¢ od Zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne, ak Poskytovatel’
Prijimatel’a vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze
zmluvnd pokuta a Prijimatel’ uvedenti povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej
lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Pravo Poskytovatel'a na ndhradu Skody spdsobenti Prijimatelom nie
je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktora sa Prijimatel’ zavdzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie
Poskytovatel’ v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na Realizaciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy aktoré spiiiaji vietky nasledujuce
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutnd existencia priameho spojenia s Projektom) v ramci opravneného
casového obdobia stanovené¢ho vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014 a boli uhradené
najneskor do 31. decembra 2023,

b) v nadvdznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené moézu byt aj vydavky na
podporné Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané
pred Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor od 1.1.2014, alebo po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskér vSak do uplynutia 3
mesiacov od Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania
zaverecnej ziadosti o platbu, podl’a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor;

c) patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoctu Projektu pri respektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajlicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, st
v sulade s obsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych
ciel'ov Projektu a st s nimi v sulade,
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d)

e)

9)
h)

)

K)

spifaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislusnej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuji podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonstatované, Ze je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené Dodavatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskér vsak do 31.12.2023
a zaroven boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatelovi alebo
zamestnancovi Prijimatel’a nemusi byt splnend v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré
sa vztahuje vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno c) VZP, alebo ak sa tato
podmienka nevyzaduje sohladom na konkrétny systém financovania V sulade
s podmienkami upravenymi v Systéme finan¢ného riadenia;

boli vynalozené v stilade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajicich sa $tatnej pomoci podla ¢lanku
107 Zmluvy o fungovani EU;

su v stlade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, i€innosti a ucelnosti;

su identifikovatelné, preukazatelné asu dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré su
riadne evidované u Prijimatela v sulade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je
preukdzany faktGrami alebo inymi u¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej
hodnoty, ktoré st riadne evidované v uctovnictve Prijimatel’a v sulade s Pravnymi
predpismi SR a Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktGrami alebo
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky
vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania ana poskytnutie zalohovej
platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatel'om a ich uhradenie musi byt’ dolozené
najneskor pred ich predloZzenim Poskytovatel'ovi; podmienka thrady vydavkov sa
neuplatni, ak tato skutoénost’ vyplyva zo Systému finan¢ného riadenia s ohladom na
konkrétny systém financovania,

navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaji a neprekryvaji sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie),

Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi
byt’ zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez
toho, aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad predavajucim v zmysle ¢lanku 3
Nariadenia Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi
podnikmi (Nariadenie ES o faziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prac musi byt vykonané v stilade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti
NFP (najmé ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, S Pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU upravujucim oblast’ verejného obstaravania alebo zadavania
zakazky in-house alebo pravidiel vztahujicich sa k obstaravaniu sluzieb, tovarov
a stavebnych prac nespadajucich pod rezim zakona 0 verejnom obstaravani, vzdy za
ceny, ktoré splifiaju kritérium hospodarnosti, ucelnosti, u&innosti a efektivnosti
vyplyvajice z Vyzvy, z €Elanku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zakona o
rozpoétovych pravidlach;

su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
vV minulosti ziadnym spésobom nedisponoval.
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Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP
a o takto vycislené Neopravnené vydavky bude ponizena suma pozadovana na preplatenie
v ramci podanej ZoP, ak vo zvysnej Gasti bude ZoP schvalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto Clanku zisti osoba opravnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo
jeho ¢ast’ zodpovedajicu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom V stlade s clankom
10 VZP pri reSpektovani vySky intenzity vztahujicej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skuto¢nost, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VsSeobecné pravidlo tykajice sa
opakovanej kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu
vydavkov  z Opravnenych  vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na
Neopravnené vydavky.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7
odseku 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl’a prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky
predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len

na zaklade oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené

v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto skutoc¢nosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajlcich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1.

Ak Prijimatel’ uhrddza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade
postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhrddzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na
ucet dodavatel'a Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny
v den odpisania prostriedkov z G¢tu, tzn. v den uskuto¢nenia uctovného pripadu. Tymto
kurzom prepogitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
predfinancovania, za¢tovanie zalohovej platby alebo Ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza petiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadené¢ho v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouzije referenény
vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v deii predchadzajuci
ditu uskuto¢nenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR
zahrnie Prijimatel do Ziadosti o platbu (zétovanie predfinancovania, z&tovanie
zalohovej platby alebo ziadost o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouZzije kurz banky platny v den zdaniteného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania) uplatni postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.
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Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat’ a
kumulativne naratavat’ kladni a zapornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov.
Tento zaverecny kumulativny prehl'ad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’
povinny prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavere¢na). Ak zo zavereného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze v ramci Ziadosti
o platbu (s priznakom zavereCnd) poziadat o jej preplatenie. Ak zo zaverecného
kumulativneho prehl'adu vyplyva pre Prijimatel’a kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tato
sumu vratit' v salade s clankom 10 VZP. Postup podla tohto odseku sa uplatni, len ak
kumulativna suma kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma nizSia alebo rovna 40
EUR sa vzdjomne nevysporiadava.
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP —¢l. 15 - 18

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Uty §tatnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo sikromného sektora vratane
mimovladnych organizacii a u¢ty iného subjektu verejnej spravy s vynimkou subjektov
uvedenych v odseku 2 azZ 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny v EUR
(dalej len ,,ucet Prijimatel'a®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe & 2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uty obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutiec NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim uréeny ucet
vedeny v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Prijimatel’ realizuje uhradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z Giétu Prijimatela, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo Gétu
Prijimatel'a je uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Ukty rozpodtovej organizacie v zriad’ovacej pdsobnosti VUC a obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim uréeny osobitny
ucet (d’alej len ,,0sobitny ucet), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto prostriedkov je
ich Prijimatel’ povinny previest’” do rozpoctu svojho zriad'ovatela, a to do piatich dni od
pripisania tychto prostriedkov na osobitny ucet. Zriad'ovatel’ nasledne prevedie prostriedky NFP
na Prijimatelom uréeny ucet (dalej len ,,ucet Prijimatela”), z ktorého Prijimatel’ realizuje
thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
osobitného Gétu a ¢islo Gctu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
(Predmet podpory). Ak zriad’ovatel’ neprevedie NFP na rozpo¢tovy vydavkovy tcet Prijimatela,
a vydavky potrebné na financovanie urenych ticelov su zabezpecené v rozpocte Prijimatel’a,
zriadovatel' da pokyn Prijimatel'ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované thrady
opravnenych vydavkov z inych G¢tov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Uty prispevkovej organizacie v zriad’ovacej pdsobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizacia neziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu od
zriad’ovatela

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim uréeny
ucet (d’alej len ,ucet Prijimatela”) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje thradu
Schvalenych opravnenych vydavkov z G¢tu Prijimatel’a, a to prostrednictvom svojho
rozpoétu. Cislo Gétu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti NFP
(Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu od
zriad’ovatela
Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim urceny
ucet (d’alej len ,,u¢et Prijimatela”), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpoctu svojho zriad’'ovatela, a to
do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriad’ovatel’ nasledne prevedie prostriedky
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NFP na Prijimatelom ureny ucet, z ktoré¢ho Prijimatel’ realizuje tthradu Schvalenych
opravnenych vydavkov, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo tiétu Prijimatel’a je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ ucet Prijimatel’a otvoreny a nesmie ho zrusit’ az do finanéného
ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia Gctu pre prijem NFP v komer¢nej banke v zahranici,
Prijimatel’ zodpoveda za thradu vSetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto
uctu.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty tver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatela je mozné az
po pisomnom sthlase Financujicej banky. Pisomny suhlas Financujiucej banky podla
predchadzajucej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatelovi do dila vykonania zmeny uctu
Prijimatera.

V pripade vyuzitia systému refundacie moéze Prijimatel realizovat thrady Schvalenych
opravnenych vydavkov aj zinych u¢tov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienok
existencie Uctu Prijimatel’a ur¢eného na prijem NFP. Prijimatel” je povinny bezodkladne ozndmit’
Poskytovatel'ovi identifikaciu tychto ti¢tov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundécie st uroky vzniknuté na ucte Prijimatel’a prijmom
Prijimatela.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto poskytnuté
prostriedky st urocené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako ucet Prijimatela osobitny ucet na
Projekt (d’alej len ,,0sobitny ti¢et na Projekt®). Prijimatel’ je povinny vynosy z prostriedkov na
tomto osobitnom ucte na Projekt vysporiadat’ podl'a ¢lanku 10 tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného u¢tu na Projekt podla predchadzajuceho odseku a poskytovania
NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje Prijimatela na Realizaciu
aktivit Projektu mézu prechddzat’ cez tento osobitny ucet na Projekt. V takomto pripade je
Prijimatel’ povinny najneskdr pred vykonanim thrady zavizku vlozit’ vlastné zdroje Prijimatel’a
na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit’ Poskytovatel'ovi vypis z osobitného uctu na Projekt
ako potvrdenie o prevode vlastnych zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatela
neprechadzaji cez tento osobitny Gcet na Projekt, Prijimatel’ je povinny ku kazdému uhradenému
vydavku dolozit’ Poskytovatel'ovi vypis z iné¢ho G¢tu otvoreného Prijimatel'om o uhrade vlastnych
zdrojov Prijimatel’a.

V pripade vyuZitia systému zalohovej platby moéze Prijimatel’ realizovat’ S$pecifické typy
vydavkov aj ziného uCtu otvoreného Prijimatelom V sulade s prisluSnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznadmit Poskytovatelovi identifikdciu iného uctu otvorené¢ho
Prijimatel'om, z ktorého realizuje S$pecifické typy vydavkov. Zoznam Specifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel’ v Prirucke pre ziadatel'a o NFP, resp. Prirucke pre Prijimatela.

Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika prevodom
prislusnej casti NFP z ctu Prijimatela na iny ucet otvoreny Prijimatelom, definovany
v predchadzajucom odseku a uhradou zavézku alebo thradou $pecifického typu vydavku.
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Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad'ovatel'skej posobnosti Prijimaterla,
uhrada Schvalenych opravnenych vydavkov moze byt realizovana aj z uctov tohto subjektu pri
dodrzani podmienky existencie uctu Prijimatela ur¢eného na prijem NFP. Zaroven subjekt
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Prijimatel’a je povinny realizovat’ Schvélené opravnené vydavky
prostrednictvom rozpoctu. Prijimatel’ je povinny bezodkladne oznamit' Poskytovatelovi
identifikdciu uctov, zktorych realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov za
podmienky dodrzania pravidiel vzt'ahujucich sa na Specifické vydavky a uroky.

Clanok 17a PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (d’alej aj ,,platba‘) poskytuje na Opravnené
vydavky Projektu na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych uctovnych dokladov
Vv lehote splatnosti zaviazku Dodavatel'ov Projektu, resp. na zaklade drobnych hotovostnych
uhrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych thrad spravcovi dane. Podrobnosti
a detailné postupy realizacie platieb systémom predfinancovania su upravené v prislusnej
kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavézuju dodrziavat'.

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie platby vyluéne na zéklade Ziadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania), predlozenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie aktivit Projektu
anadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost o platbu (poskytnutie
predfinancovania) musi byt v stlade srozpoétom Projektu. Prijimatel’ v ramci formulara
Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovanii sumu finanénych
prostriedkov podla skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP
(Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel’ aj neuhradené
uctovné doklady (faktara, pripadne doklad rovnocennej dbkaznej hodnoty) prijaté od
Dodavatel’a Projektu a relevantnu podporntt dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah stanovuje
Systém riadenia ESIF a Poskytovatel, a to v lehote splatnosti tychto uétovnych dokladov. Jeden
rovnopis uctovnych dokladov si ponechava Prijimatel’. Ak st stéastou vydavkov Prijimatela aj
hotovostné uhrady, tieto vydavky zahrnie do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)
apredlozi knim prislusné uctovné doklady, ktoré potvrdzujti hotovostni uhradu (napr.
pokladniény blok). Prijimatel méze do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)
zahrnat' aj hotovostni alebo bezhotovostni thradu danovému tradu v pripade prenesenej
daniovej povinnosti v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF
a Poskytovatel’.

Prijimatel’ je povinny uhradit’ Dodavatelom uctovné doklady suvisiace s Realizaciou aktivit
Projektu najneskor do 3 dni odo diia pripisania prislusnej platby na G&et Prijimatela. Urok
z omeskania S thradou zavazku voci Dodavatel'ovi Projektu znasa Prijimatel’.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej vysku
zuctovat’, a to do 10 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatel’a.

Prijimatel’ z(&tuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania), ktorti predklada spolu s vypisom z uctu potvrdzujiicom prijem NFP, ako aj
dokladmi potvrdzujicimi skutoéna uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(z0¢tovanie predfinancovania) — vypisom z Gétu alebo prehlasenim banky o uhrade; tieto
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doklady nie je potrebné predkladat pri  vydavkoch zjednoduSene vykazovanych
prostrednictvom pauialnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausalnej sumy. V ramci Ziadosti
0 platbu (zuctovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné
hotovostné a bezhotovostné uhrady voc¢i dafiovému turadu v pripade prenesenej danovej
povinnosti v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pri¢om nie
je povinny opdtovne predkladat’ tie isté doklady potvrdzujice hotovostni alebo bezhotovostnu
tihradu. K jednej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) moéze Prijimatel’ predlozit’

Poskytovatelovi len jednu Ziadost o platbu (zétovanie predfinancovania). Ak bolo
predfinancovanie poskytnuté vo viacerych platbach, z dévodu vyclenenej Casti narokovanych
finanénych prostriedkov z predlozenej Ziadosti o platou (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny zu¢tovat’ kazdd jednu poskytnutu platbu predfinancovania samostatne (t. j.
predlozit’ samostatnu Ziadost’ o platbu — zi&tovanie predfinancovania). Neza¢tovany rozdiel
poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny bezodkladne (najneskér do 5 dni) od
uplynutia lehoty na zG¢tovanie vratit' na ucet ureny Poskytovatelom. Podrobnosti vratenia
nezac¢tovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna kapitola Systému finanéného
riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
narokované finan¢né prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam
uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ udajov
uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov
uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu ddjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby,
Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne, od kedy sa
0 tejto skutoénosti dozvie, vratit’; ak sa 0 skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu
platby na zaklade nespravnych alebo nepravych tdajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podla
¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podl'a § 7 a § 8 Zakona 0 finan¢nej
kontrole a audite a ¢lanku 125 v§eobecného nariadenia, pricom Prijimatel’ je povinny sa na tiéely
vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite, inymi relevantnymi pravnymi
predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

Po vykonani kontroly podla predchddzajuceho odseku Poskytovatel Ziadost o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost o platbu (zaétovanie predfinancovania) schvali
v plnej vySke, schvali v zniZenej vySke, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) vy¢leni ¢ast’ deklarovanych vydavkov na samostatnu
kontrolu, a to v lehotach uréenych Systémom finan¢ného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne narok
na schvélenie Ziadosti o platbu (z(&tovanie predfinancovania) a Ziadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania), iba ak poda tato Ziadost' o platbu tplna a spravnu, a to az v momente
schvélenia stuhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom a len v rozsahu Schvélenych
opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela a Certifikacného organu.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost’ o platbu (zac¢tovanie predfinancovania)
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predlozena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s priznakom
zévevreéné).

10. Ak Ziadost’ o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré st predmetom
Prebichajuceho skimania, Poskytovatel moze pozastavit’ schvalovanie dotknutychvydavkov az
do ¢asu ukoncenia skimania. Ak st vydavky, ktorych sa tyka Prebiehajice skimanie zahrnuté
do Ziadosti o platbu (zi¢tovanie predfinancovania), Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie celej
takejto Ziadosti o platbu (a to aj za vydavky, ktorych sa Prebiehajiice skiimanie netyka), a to aZ
do casu ukoncenia skiimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel zabezpe¢i poskytnutie NFP, resp. jeho casti (dalej aj ,,platba®) systémom
zilohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel’ v EUR. Podrobnosti a detailné
postupy realizacie platieb systémom zalohovych platieb su upravené v prislusnej kapitole
Systému finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavidzuju dodrziavat’.

2. Prijimatel’ po Zacati realizacie aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, predklada Poskytovatel'ovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zdlohovej platby) maximélne
do vysky 40 % z relevantnej Casti rozpoc¢tu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacov Realizacie
aktivit Projektu z prostriedkov zodpovedajucich podielu prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu
SR na spolufinancovanie.

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vysky zalohovej platby a pravidla poskytnutia nasledujuce;j
zalohovej platby st uvedené v prislu$nej kapitole Systému finanéného riadenia.

4. Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazdu jednu poskytnut zalohovu platbu
priebezne zuctovavat , pricom najneskor do 9 mesiacov odo dna pripisania platby na ucte
Prijimatel’a je Prijimatel’ povinny zaétovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej
platby.

5. Vramci formulara Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Prijimatel uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Spolu so
Ziadostou o platbu (zG&tovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel’ aj Gétovné doklady
preukazujice thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej
platby) arelevantnu podporni dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah stanovuje Systém
riadenia ESIF a Poskytovatel.

6. Zalohovu platbu je mozné zuctovat predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zaétovanie
zalohovej platby). Povinnost’ zuctovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby
Vv lehote 9 mesiacov odo dna pripisania finan¢nych prostriedkov na Géte Prijimatel’a sa vztahuje
osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zélohovej platbe, pricom kazdt predkladant Ziadost
o platbu (zGétovanie zalohovej platby) je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej
nezuctovanej zalohovej platbe.

7. Prijimatel’ je opravneny poziadat o d’al§iu zalohovi platbu najskor sicasne s podanim Ziadosti
0 platbu (zGctovanie zalohovej platby). Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie platby na zaklade
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10.

11.

12.

13.

Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) aZ po schvaleni predlozenej Ziadosti 0 platbu
(zGctovanie zalohovej platby) Certifikaénym orgdnom.

Ak predchadzajtca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej moznej vyske, Prijimatel’
mobze poziadat' o d’alSiu zalohovu platbu vo vyske suctu Certifikanym orgdnom schvéalenej
vysky NFP asumy rovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky =zalohovej platby
a predchadzajticej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto prostriedkov, a teda vyska mozne;j
zalohovej platby, je maximalne 40 % relevantnej Casti rozpoctu Projektu zodpovedajucim 12
mesiacom Realizacie aktivit Projektu.

Ak Poskytovatel' v predlozenej Ziadosti o platbu (zi¢tovanie zalohovej platby) identifikoval
Neoprévnené vydavky pred uplynutim prislusnej 9-mesacnej lehoty na zactovanie, Prijimatel
moze takto identifikovanii neziétovani sumu ziétovat’ predlozenim d’aliej Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) s vydavkami minimalne vo vySke identifikovanych
Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ méze tento postup uplatnit’ do skoncenia prislusnej 9-
mesacnej lehoty na zuctovanie; podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia.

Ak Prijimatel’ nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 9 mesiacov odo dia pripisania
platby na ucet Prijimatel’a, a to ani vyuZzitim moznosti podl'a predchadzajiceho odseku VZP,
Prijimatel’ je povinny najneskér do 5 dni po uplynuti 9-mesacnej lehoty vratit sumu
nezac¢tovaného rozdielu na ucet urCeny Poskytovatelom. Ak Prijimatel nevrati sumu
nezuctovaného rozdielu podl'a predchadzajucej vety, okrem povinnosti vratenia tejto sumy sa
Prijimatelovi o tato sumu zarovenn znizuje NFP ako celok; podrobnosti si upravené v
prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Poskytovatel' v predlozenej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) identifikoval
Neopravnené vydavky az po uplynuti 9-mesacnej lehoty na zicétovanie, Prijimatel’ je povinny

vratit' sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby v stilade s ¢lankom 10 tychto
VZP. Ak Prijimatel’ sumu neziuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby v urcenej lehote
nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto sumy moze Poskytovatel’ uréit, Ze sa o tito sumu
zaroven znizuje Prijimatel'ovi NFP ako celok; podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platou uvadzat' vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedajii podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda
za pravost, spravnost a kompletnost udajov uvedenych v Ziadosti o platbu. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych udajov dojde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel je
povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutoénosti dozvedel, vratit’; ak sa 0 skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby
na zéklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a clanku
10 VZP.

Poskytovatel je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podl'a § 7 a § 8 Zdkona 0 finan¢nej
kontrole a audite a ¢lanku 125 v§eobecného nariadenia, pricom Prijimatel’ je povinny sa na ticely
vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite, inymi relevantnymi pravnymi
predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.
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14. Po vykonani kontroly podl'a predchadzajuceho odseku Poskytovatel Ziadost o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost o platbu (ziiétovanie zalohovej platby) schvali v plnej
vyske, schvali v zniZenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu (zaétovanie
zalohovej platby) vycleni ¢ast’” deklarovanych vydavkov na sameostatnu kontrolu, ato
Vv lehotach uréenych Systémom finan¢ného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne ndrok na schvélenie
Ziadosti o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) iba ak poda tuto Ziadost' o platbu tplni a
spravnu, a to a7 v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifika¢nym organom a len
v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela a Certifikacného
organu.

15. Zalohové platby sa Prijimatel'ovi poskytuju az do dosiahnutia maximalne 100 % aktudlnej
vysky Oprévnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej platby je Prijimatel’
povinny zactovat’ cely zostatok NFP postupom podla odsekov 4 az 12 tohto ¢lanku VZP.
Posledné Ziadost' o platbu (zi¢tovanie zalohovej platby) predlozena v ramci Realizacie aktivit
Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s priznakom zavereéna).

16. Ak Ziadost' o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré si predmetom
Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do
¢asu ukoncenia skimania.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel' zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho cCasti (dalej aj ,,platba™) systémom
refundacie, priCom Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu buda
pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym vydavkom.
Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie st upravené v prislusnej
kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zaviazuju dodrziavat’.

2. Poskytovatel’ zabezpedi poskytnutie platby systémom refundacie vyluéne na zéklade Ziadosti
o platbu, ktorti Prijimatel’ predklada v EUR po Zacati realizacie aktivit Projektu a po
nadobudnuti €¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla skupiny
vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so Ziadostou
0 platbu predlozit’ aj uétovné doklady preukazujuce thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
o platbu a relevantnu podporni dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah stanovuje Systém
riadenia ESIF a Poskytovatel’.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedajii podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’
zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti o platou. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych tidajov uvedenych v Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu
platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutocnosti dozvedel, vratit; ak sa o0 skutocnosti, Ze doslo k vyplateniu platby na zaklade
nespravnych alebo nepravych tdajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podl'a § 7 a § 8 Zdkona 0 finanénej
kontrole a audite a ¢lanku 125 v8eobecného nariadenia, pricom Prijimatel’ je povinny sa na ucely
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vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona 0 finan¢nej kontrole a audite, inymi relevantnymi pravnymi
predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel' Ziadost’ o platbu schvéli v plnej vyske, schvali v zniZenej
vyske, zamietne, pozastavi alebo vyc¢leni cast’ deklarovanych vydavkov na samostatnt kontrolu,
ato vlehotach uréenych Systémom finan¢ného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne narok na
vyplatenie platby iba ak poda tiplnu a spravnu Ziadost’ o platbu, a to az v momente schvalenia
sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom, ato len vrozsahu Schvalenych
opravnenych vydavkov zo strany Prijimatel’a a Certifikacného organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré su predmetom Prebiehajuceho skimania,
Poskytovatel’ pozastavi schval'ovanie dotknutych vydavkov az do ¢asu ukonéenia skiimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA
A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na ucet Prijimatel’a sa povazuje za deni Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

2. Vsetky dokumenty (a¢tovné doklady, vypisy z Gc¢tu, podporna dokumentacia), ktoré Prijimatel
predklada spolu so Ziadostou o platbu s rovnopisy originalov alebo ich képie oznatené
podpisom Statutarneho organu Prijimatela; ak Statutdrny organ Prijimatela splnomocni na
podpisovanie in(i osobu, je potrebné k predmetnej Ziadosti o platbu prilozit aj toto
splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa mdézu v ramci jedného Projektu kombinovat. Zvoleny
systém financovania, resp. ich kombindcia vyplyva z tychto VZP a zo Systému financ¢ného
riadenia. Kombinacia vSetkych troch systémov financovania je mozna iba pre Prijimatel’a,
ktorému je umoznené vyuzivat’ systém zalohovych platieb.

4. V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu
sa na urcenie prav a povinnosti zmluvnych stran sicasne pouziji ustanovenia ¢l. 17a az 17¢
VZP pre dané systémy financovania a daného Prijimatel'a vo vzajomnej kombinécii.

5. Ak dbjde ku kombinécii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moze Prijimatel’ predkladat’ len na jeden z uvedenych
systémov, tzn. Zze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych platiecb nemoze
Prijimatel’ kombinovat' spolu s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie a/alebo
s vydavkami uplatiiovanymi systémom predfinancovania v ramcijednej Ziadosti o platbu.
V takom pripade Prijimatel’ predkladd samostatne Ziadost o platbu (za¢tovanie zalohovej
platby) a samostatne Ziadost o platbu (priebezna platba — refundacia) a/alebo samostatne
ziadost’ o platbu (zuétovanie predfinancovania). Pri vyuziti troch systémov financovania
vramci jedného projektu zmluvné strany za tymto ucelom v radmci Prilohy ¢. 4 Zmluvy
0 poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy vydavkov (rozpoc¢tovych poloziek Projektu)
tak, ze je jednoznacne urcené, ktoré konkrétne vydavky budi deklarované ktorym systémom
financovania. Pri kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada
Ziadost o platbu (s priznakom zavereéna) len za jeden z vyuzitych systémov.
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10.

11.

12.

13.

Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec finan¢nej medzery, je
tieto Prijimatel’ povinny uhradzat’ Dodévatelom pomerne z kazdého tctovného dokladu podla
pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. ¢) zmluvy, pricom vecne Neopravnené vydavky
Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

Poskytovatel je opravneny zvysit alebo znizit' vysku Ziadosti o platbu z technickych dovodov
na strane Poskytovatela maximélne vo vySke 0,01% z maximélnej vysky NFP uvedeného
v Zmluve o poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie &lanku 3 ods. 3.2
zmluvy tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujiica 40 EUR podl'a § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnnt
sumu celkového nevyCerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho Ccasti
z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel moéze tieto Ciastkové sumy kumulovat’ a pri
prekroceni sumy 40 EUR vymahat priebezne alebo az pri poslednom zuctovani zalohovej
platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti
Zmluvnych stran tykajuce sa systémov financovania (platieb) st uréené Systémom finan¢ného
riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavézny, ako to vyplyva aj z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d)
Zmluvy. Tento dokument zaroven sluzi pre potreby vykladu prislusnych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych stran.

Na ucely tejto Zmluvy sa za tthradu uctovnych dokladov Dodévatel'ovi moze povazovat aj:

a) uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, ze Dodavatel’ postupil pohl'adavku
voci Prijimatel’ovi tretej osobe v stilade s § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku
Dodavatela vo¢i Prijimatel’ovi v sulade s § 151a az § 151me Ob¢ianskeho zakonnika,

c) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatel'ovi v zmysle
vseobecne zaviaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela vsulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika.

V pripade, ze Dodavatel’ postipil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe v sulade s § 524
az § 530 Ob¢ianskeho zakonnika, Prijimatel’ v rdmci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi
aj dokumenty preukazujuce postupenie pohl'adavky Dodavatel’a na postupnika.

V pripade uhrady zavidzku Prijimatela zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava na
pohl'adavku Dodavatela voci Prijimatelovi v sulade s § 15la az § 151me Obcianskeho
zékonnika Prijimatel vramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujtce vznik zalozného prava.

V pripade thrady zaviazku Prijimatel'a opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci
Dodavatelovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti
0 platbu predlozi aj dokumenty preukazujice vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz,
vykonatel'né rozhodnutie).
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14. V pripade zapocitania pohladavok Dodavatela a Prijimatela vsulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel’ v ramci
dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujice zapo¢itanie pohladavok.

15. Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevzt'ahuji na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého
z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR (napr. so zdkonom
0 rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroven nevzt'ahuju ani na
pohl'adavku podrla ¢l. 7 ods. 3 VZP.
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1 URAD PODPREDSEDU VLADY SR
| PRE INVESTICIE
| A INFORMATIZACIU

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu: Centrélny informa&ny systém Statnej sluzby

Kod projektu: 311071P364

Kod ZoNFP: NFP311070P364

Operaény program: 311000 - Operacny program Integrovana infrastruktura

Spolufinancovany z: Eurdpsky fond regionaineho rozvoja

Prioritna os: 311070 - Informaéna spoloénost

Konkrétny ciel’ 311070041 - 7.4 ZvySenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre obéanay

311070051 - 7.5 ZiepSenie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otverenych dat
311070071 - 7.7 UmoZnenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami

311070081 - 7.8 Racionalizacia prevadzky informaénych systémov pomocou eGovernment cloudu

Kategodrie regiénov: LDR - menej rozvinuté regiény

ITMS Predmet podpory 1z
25.6.2018 14:30




Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel:

Oblast intervencie:

Hospodarska Einnost:

Konkrétny ciel:

Oblast intervencie;

Hospodarska ¢innost:

Konkrétny ciel:

Oblast intervencie;

Hospodarska innost’

Konkrétny ciel:

Oblast intervencie:

Hospodarska éinnost:

311070041 - 7.4 Zvysenie kvality, $tandardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre obéanov
048 - IKT - iné druhy infrastruktury IKT/rozsiahlych pogitacovych zdrojov/zariadeni
078 - Sluzby a aplikacie elektronickej verejnej spravy

079 - Pristup k informaciam verejného sektora {vratane elektronickej kultiry s otvorenym pristupom k udajom,
digitalnych kniZnic, digitalneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)

13 - Informaéné a komunika@né Einnosti vratane telekomunikacil, informaénych sluzieb, poditacového
programovania, poradenstva a stvisiacich sluzieh

311070051 - 7.5 ZlepSenie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat
048 - KT - iné druhy infradtruktury IKT/rozsiahlych pogitagovych zdrojov/zariadeni
078 - Sluzby a aplikacie elektronickej verejnej spravy

079 - Pristup k informaciam verejného sektora (vratane elektronicke;j kulttry s otvorenym pristupom k udajom,
digitalnych kniznic, digitalneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)

13 - Informaéné a komunika&né &innosti vratane telekomunikacii, informaénych sluzieb, poditagového
programovania, poradenstva a stvisiacich sluzieb

311070071 - 7.7 UmoZnenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami
048 - IKT - iné druhy infrastruktary IKT/rozsiahlych poéitadovych zdrojov/zariadent
078 - Sluzby a aplikacie elektronickej verejnej spravy

079 - Pristup k informaciam verejného sektora (vratane elektronickej kultdry s otvorenym pristupom k udajom,
digitalnych kniznic, digitalneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)

13 - Informaéné a komunikagné &innosti vrétane telekomunikacii, informaénych shuzieb, poéitacového
programovania, poradenstva a stvisiacich sluzieb

311070081 - 7.8 Racionalizacia prevadzky informaénych systémov pomocou eGovernment cloudu
048 - IKT - iné druhy infradtruktary IKT/rozsiahlych pocitacovych zdrojov/zariadeni
078 - Sluzby a aplikacie elektronickej verejnej spravy

079 - Pristup k informaciam verejného sektora (vratane elektronickej kultdry s otvorenym pristupom k tdajom,
digitalnych kniznic, digitalneho absahu a elektronického cestovneého ruchu)

13 - Informacné a komunika@né Einnosti vratane telekomunikacil, informagnych sluzieb, pogitagového
programovania, poradenstva a stvisiacich sluzieb

2. Financovanie projektu

Forma financovania;

Sii

Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
Statna pokladnica 12.4,2018 31.12.2023
Refundécia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
Statna pokladnica 12.4.2018 31,12.2023

Predmet podpory 2z
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3.A Miesto realizacie projektu

P.&.  Stat

1 Slovensko
2. Slovensko
3 Slovensko
4, Slovenskc;
5. Slovensko
6. Slovensko
7. Slovensko
8 Slovensko

Region
(NUTS II)

Bratislavsky kraj
Stredné Slovensko
Stredné Slovensko
Vychodné Slovensko
Vychodné Slovensko
Zapadné Slovensko
Zapadné Sloueﬁsko

Zapadné Slovensko

VyS8i dzemny celok Okres
(NUTS 1) (NUTS IV)
Bratislavsky kraj

Banskobystricky kraj
Zilinsky kraj

Kosicky kraj
Pregovsky kraj
Nitriansky kraj
Trenciansky kraj

Trnavsky kraj

Obec

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Ciefova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dlzka realizicie hlavngch aktivit projektu (v mesiacoch):

Zatiatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zagiatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukoncenie realizicie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,

ak sa ich realizacia ukonguje v rovnaky Gas):

ITMS

Predmet podpory
25.6.2018 14:30

30

2.2019

7.2020
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5.1 Aktivity projektu realizované v opravnenom tizemi OP

Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE identifikator (160): 42156424
sLUZBY

Hiavné aktivity projektu

1e 416P36400004 - Testovanie

2 421P36400002 - Implementacia

- 427P36400003 - Nakup HW a krabicového softvéry
4. 427P36400001 - Analyza a dizajn

5. 431P36400005 - Nasadenie

Podporné aktivity projeltu

Podporné aktivity: Podporné aktivity
Popis podpomnych aktivit: V ramci podpornej aktivity projektu bude zabezpegované riadenie projekty, publicita a informovanost o projekte.
Riadenie projektu:

+ ManZérske vystupy inicializaénej fazy podia PRINCEZ

+ ManZérske vystupy realizacnej fazy podla PRINCE2

+ ManZérske vystupy dokoncovacej fazy podla PRINCE2
Publicita:

+ Dodanie reklamnej tabule a trvale vysvetlujcej tabule
+ Instalacia trvalo vysvetfujlicej tabule
+ Priebezné zabezpecenie informovania o projekte

Priradenie ku konkrétnemu cielu: 311070041 - 7.4 ZvySenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre ob&anov
311070051 - 7.5 Zlepenie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat
311070071 - 7.7 Umoznenie modernizécie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami

311070081 - 7.8 Racionalizacia prevadzky informaénych systémov pomocou eGovernment cloudu

Subjekt: URAD PODPREDSEDU VLADY SR PRE INVESTICIE A Identifikator (1C0): 50349287
INFORMATIZACIU

Hlavné alitivity projekiu

Nezaevidované

Podporné akiivity projektu
Podporné aktivity: Podpaorné aktivity
Popis podpornych aktivit: Podporna aktivity projektu bude zapezpegovana aj partnerom projketu (UPVII) v oblasti riadenia kyvality.
Riadenie projektu:
+ Quality assurance zabezpetovana partnerom projektu
Priradenie ku konkrétnemu ciefu: 311070041 - 7.4 Zvysenie kvality, $tandardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre obéanov
311070051 - 7.5 ZlepSenie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat

311070071 - 7.7 UmoZznenie modernizdcie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami

311070081 - 7.8 Racionalizacia prevadzky informaénych systémov pomocou eGovernment cloudu

ITMS Predmet podpory 4z11
25.6.2018 14:30




5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného Gizemia OP

Nezaevidované

ITMS Predmet podpory 5z11
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6. Meratelnhé ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod: P0049 Merna jednotka: potet
Meratelny ukazovatel: Dodatoény pocet intitdcii Statnej spravy Cas pinenia: K - koniec realizacie projektu
zapojenych do eGovernment cloudu
Celkova cielova hodnota: 216,0000
Typ zévislosti ukazovatela: Stcet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (ICO): 42156424
sLuZsy
Konkrétny ciel: 311070081 - 7.8 Racionalizacia prevadzky informaénych systémov pomocou eGovernment cloudu
Typ aktivity: 43131107008 - 0. Prechod prevadzky informaénych systémov VS do eGovernment cloudu
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 431P36400005 - Nasadenie 216
Kod: P0O0S50 Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel: Dodatoény pocet institdcii verejnej spravy Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
prepojenych s centralnou platformou pre otvorené
data Celkova ciel'ova hodnota: 1,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (IC0): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel: 311070051 - 7.5 ZlepSenie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat
Typ aktivity: 42131107005 - G. Implementéacia nastrojov pre vytvaranie otvorenych dat
Cielova hodnota
Hiavné aktivity projektu: 421P36400002 - Implementécia 1
Kéd: POO5T Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel” Dodatogny pocet (sekov verejnej spravy, v ktorych Cas pinenia: K - koniec realizacie projektu
je rozhodovanie podporované analytickymi =
systémami (napriklad pre analyzu rizik) Celkova cielova hodnota: 10000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (ICO): 42156424
sLuzsy
Konkrétny ciel: 311070071 - 7.7 UmozZnenie modernizdcie a racionalizacie verejne] spravy IKT prostriedkami
Typ aktivity: 42731107007 - K. Optimalizacia podpornych a administrativnych &innosti prostrednictvom IKT
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 427P36400001 - Analyza a dizajn 05
427P36400003 - Nakup HW a krabicovéhe softvéru 0,5
ITMS Predmet podpory 6z11
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Kéd: P0151 Merna jednotka: potet
Meratelny ukazovatel® Pocet dodatocnych centralne vyuzitych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
podpornych systémov vnutornej spravy v ramei
ISVS (ako sluzieb v cloude SaaS) Celkova ciefové hodnota: 42000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (1C0): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel: 311070071 - 7.7 Umoznenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami
Typ aktivity: 42731107007 - K. Optimalizacia podpornych a administrativnych &innosti prostrednictvom IKT
Ciefova hodnota
Hlavné aktivity projekiu: 427P36400001 - Analyza a dizajn 0
427P36400003 - Nakup HW a krabicového softvéru 0
Kod: P0152 Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel: Potet dodatoénych elektronickych sluzieb pre Cas plnenia: K - koniec realizécie projektu
obéanov, ktoré je moZné riedit mobilnou aplikaciou
Celkovia cielova hodnota: 0,0000
Typ zéavislosti ukazovatela: Sticet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (ICO): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel: 311070041 - 7.4 ZvySenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluZieb pre obanov
Typ aktivity: 41631107004 - B. Zavedenie inovativnych elektronickych sluieb VS pre obéanov a podnikatelov
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 416P36400004 - Testovanie 0
Kod: P0O194 Merna jednotka: poéet
Meratelny ukazovatel: Potet nasadenych sluZieb typu laaS a Paa$S Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkovi cielova hadnota: 0,0000
Typ zévislosti ukazovatel'a: Sucet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (1IC0): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel: 311070081 - 7.8 Racionalizacia prevédzky informaénych systémov pomocou eGovernment cloudu
Typ aktivity: 43131107008 - 0, Prechod prevadzky informaénych systémov VS do eGovernment cloudu
Ciefova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 431P36400005 - Nasadenie 0
Kéd: P0215 Merna jednotka: poéet
Meratelny ukazovatel: Pocet novych cezhranicnych sluZieb pre obéanov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova ciefova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Suéet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (1C0): 42156424
sLuZBy
Konkrétny ciel: 311070041 - 7.4 Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre obéanov
Typ aktivity: 41631107004 - B, Zavedenie inovativnych elektranickych sluzieb VS pre obéanov a podnikatelov
Cielova hodnota
Hiavné aktivity projektu: 416P36400004 - Testavanie 0
ITMS Predmet podpory 7z

25.6.2018 14:30




Kaéd: PON7 Merna jednotka: %
Meratelny ukazovatel: Pocet novych datasetov publikevanych vo farmate Cas plnenia: K - koniec realizécie projektu
s vysokym potencidlom na znovupouiZitie
Celkova cielova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (ICO): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel: 311070051 - 7.5 Zlep3enie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat
Typ aktivity: 42131107005 - G. Implementacia nastrojov pre vytvaranie otvorenych dat
Ciefovi hodnota
Hiavné aktivity projektu: 421P36400002 - Implementacia 1]
Kod: P0224 Merna jednotka: potet
Meratelny ukazovatel: Pocet novyeh optimalizovanych dsekov verejnej Cas pinenia: K - koniec realizacie projektu
S Celkova ciefova hodnota: 1,0000
Typ zéavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (ICO): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel: 311070071 - 7.7 Umoznenie modernizacie a racionalizécie verejnej spravy IKT prostriediami
Typ aktivity: 42731107007 - K. Optimalizacia podpornych a administrativnych Ginnosti prostrednictvom IKT
Ciefova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 427P36400001 - Analyza a dizajn 1
427P36400003 - Nakup HW a krabicového softvéru 0
Kad: P0233 Memna jednotka: potet
Meratelny ukazovatel: Pocet novych zjednodugenych Zivotnych situscii Cas pinenia: K - koniec realizécie prajektu
pre obéanov, realizovanych kombinaciou
elektronickych sluzieb Celkovi ciefova hodnota: 0,0000
Typ zévislosti ukazovatela: Suiget
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (ICO): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel: 311070041 - 7.4 Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre obéanov
Typ aktivity: 41631107004 - B. Zavedenie inovativnych elektronickych sluzieb VS pre obéanov a podnikatelov
Ciefova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 416P36400004 - Testavanie 1]
Kod: PO739 Merna jednotka: poéet
Meratelny ukazovatel: Pocet zavedenych elektronickych sluzieb, ktoré Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
prispievaju k rieSeniu Zivotnych situdcif pre
obianoy Celkova cielova hodnota: 3,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A ELEKTRONICKE Identifikator (1C0): 42156424
SLUZBY
Konkrétny ciel 311070041 - 7.4 Zvyienie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluZieb pre obéanov
Typ aktivity: 41631107004 - B. Zavedenie inovativnych elektronickych sluzieb VS pre ob&anov a padnikatelov
Ciefova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 416P36400004 - Testovanie 3
ITMS Predmet podpary 8z1
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6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

Kéd Nazov Merna jednotka  Celkova ciefova Priznak
hodnota rizika

Relevancia k HP

Typ zavislosti
ukazovatela

P0049 Dodatocny poget institdcif §tatnej pocet 216,0000 Nie
spravy zapojenych do eGovernment
cloudu

PO050 Dodatogny pocet inétiticii verejnej pocet 1,0000 Nie
spravy prepojenych s centralnou
platformou pre otvorené data

POD51 Dodatotny pocet tisekov verejnej pocet 1,0000 Nie
spravy, v ktorych je rozhodovanie
podporované analytickymi systémami
(naprikiad pre analyzu rizik)

P0151 Potet dedatoénych centralne pocet 0,0000 Nie
vyuZitych podpornych systémov
vnutornej spravy v ramci ISVS (ako
sluzieb v cloude SaaS)

P0O152 Potet dodatoénych elektronickych pocet 0,0000 Nie
sluZieb pre ob&anov, ktoré je moiné
riesit mobilnou aplikaciou

P0O194 Potet nasadenych sluZieb typu laaSa  pocet 0,0000 Nie
Faas

P0O215 Poéet novych cezhraniénych sluzieb poet 0,0000 Mie
pre obéanov

PO217 Poéet novych datasetov % 0,0000 Nie
publikovanych vo forméate s vysokym
potencidlom na znovupouiitie

P0224 Potet novych optimalizovanych pocet 1,0000 Nie
tsekov verejnej spravy

P0233 Pocet novych zjednodugenych poget 0,0000 Nie
Zivotnych situacii pre ob&anov,
realizovanych kombinaciou
elektronickych sluzieb

POT739 Poget zavedenych elektronickych potet 3,0000 Nie
sluzieb, ktoré prispievaju k rieseniu
Zivotnych situdcii pre obéanov

7. Iné udaje na urovni projektu

Nezaevidované

ITMS Predmet podpory
25.6.2018 14:30
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N/A

N/A

N/A
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N/A
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N/A
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Sucet

Sacet

Sucet

Sucet

Sucet

Stget

Sucet
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Stcet
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8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Subjekt:

Priame vydavky

Konkrétny ciel:
Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:
Skupina vydavku:

Konkrétny ciel:
Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:
Skupina vydavku:
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Hlavné aktivity projektu:
Skupina vydavku:

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:
Skupina vydavku:

AR

NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE A
ELEKTRONICKE SLUZBY

Identifikator (1CO):
Vyska opravnenych vydavkov:

311070041 - 7.4 Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluZieb pre ob&anay

41631107004 - B. Zavedenie inovativnych elektronickych sluzieb VS pre obganov a podnikateloy

416P36400004 - Testovanie
013 - Softvér
521 - Mzdové vydavky
311070051 - 7.5 Zlepsenie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat

421311070056 - G. Implementacia nastrojov pre vytvaranie otvorenych dat

421P36400002 - Implementacia
013 - Softveér
311070071 - 7.7 UmoZnenie modernizdcie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami

42731107007 - K, Optimalizacia podpornych a administrativnych &innosti prostrednictvom IKT

427P36400001 - Analyza a dizajn
013 - Softvér
521 - Mzdové vydavky
427P36400003 - Nakup HW a krabicového softvéru
013 - Softver
022 - Samostatné hnutelné veci a stibory hnutelnych veci
311070081 - 7.8 Racionalizécia prevadzky informaénych systémov pomocou eGovernment cloudu

43131107008 - 0. Prechod prevadzky informaénych systémov VS do eGovernment cloudu

431P36400005 - Nasadenie
013 - Softvér

521 - Mzdové vydavky

Predmet podpoery
256.2018 14:30

42156424

475577798 €

Opravneny vydavek
688 052,00 €
63805200 €

50000,00 €

Opravneny vydavok
2206 068,00 €

220606800 €

Opréavneny vydavok
1050 286,00 €
1002 786,00 €

47 500,00 €

244 266,04 €

153 532,46 €
9073358 €

Opravneny vydavok
371 896,00 €

346 896,00 €

25 000,00 €

10z1




Nepriame vydavky

Konkrétny ciel: 311070041 - 7.4 Zvysenie kvality, tandardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre obéanov
Opravneny vydavok
Podporné aktivity: 311P364P0002 - Podporné aktivity 29 451,28 €
Skupina vydavku: 521 - Mzdové vydavky 29 439,66 £
518 - Ostatné sluzby 1162 €
Konkrétny ciel: 317070051 - 7.5 Zlep3enie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat
Opravneny vydavok
Podporné aktivity: 311P364P0001 - Podporné aktivity 9442824 €
Skupina vydaviku: 518 - Ostatné sluzby 3727 €
521 - Mzdové vydavky 94 390,97 €
Konkrétny ciel: 311070071 - 7.7 UmoZnenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami
Opravneny vydavok
Podporné aktivity: 311P364P0004 - Podporné aktivity 55411,83 €
Skupina vydavku: 521 - Mzdové vydavky 55 389,96 €
518 - Ostatné sluzby 2187 €
Konkrétny ciel: 311070081 - 7.8 Racionalizacia prevadzky informagnych systémov pomocou eGovernment cloudu
Opréavneny vydavok
Podporné aktivity: 311P364P0003 - Podporné aktivity 1591859 €
Skupina vydavku: 521 - Mzdové vydavky 1591231 €
518 - Ostatné sluzby 628 €
8.2 Rozpocty partnerov
Subjekt: URAD PODPREDSEDU VLADY SR PRE INVESTICIE A Identifikator (1CO): 50349287
INFORMATIZACIU
Vyika opravnenych vidavkov: 146 750,00 €
Priame vydavky
Nezaevidované
Nepriame vydavky
8.3 Zazmluvnena vyska NFP
Celkovi vyska opravnenych vydavkov: 4902 567,98 €
Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujice prijem: 0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR: 100,0000%
Maximalna vy$ka nenavratného finanéného prispevku: 4902 567,98 €
Vyska spolufinancovania z viastnych zdrojov prijimatefa: 0,00 €

SN

Predmet podpory
25.6.2018 14:30
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Priloha &. 3 Rozpoéet proiektu
c| Skupina s i Skupina vydavkov . Jednotkové cena | Poget SpolusDPH (v | Opréavneny | Neopravmeny | Intenzita |HodnotaNFP  (v| Gislo | Rozdelenie s
P Nazov aktivi Komentar
aktivit ty Nazov vydavku M bez DPH (v EUR) | jednotiek vydavok (v EUR) | vydavok (v EUR) | pomoci (v %) EUR) VOIgisloDZ | vydavkov
o e = : T
s ot oo B
oo . et oot st Caions Fo o
[kt et oo ot oo e oot i [
oot e i st s |y o7 lomtnd
e i i oot P i P 1 it ity i
Analyza a dizain
. . - , ) Hiavny Jednotkova cena bola rdena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
1|Hiana  [Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - IT architekt MD 580,00 5,00 3480,00 3480,00 000|  100,00% 3480,00 Hany xpertnyim odhadom. Gena & MnaZaivo bucks apyavens po ckonden! proveed verayného chetarkvan.
2[Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MKPV - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 0,00 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnazstvo MD bolo uréene
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
3[Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MKPV - IT analytik MD 455,00 63,00 34 398,00 34 398,00 0,00 100,00% 34 398,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
4|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul MKPV - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 0,00 100,00% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
5|Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MKPV - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 0,00 100,00% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukongen procesu vereingho
6|Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MKPV - Specialista pre databazy MD 375,00 8,00 3600,00 3600,00 0,00 100,00% 3600,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
7|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MEOU - IT architekt MD 580,00 18,00 12 528,00 12528,00 0,00 100,00% 12 528,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
8|Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MEOU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 12,00 6 480,00 6 480,00 0,00 100,00% 6 480,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
o[ Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MEOU - IT analytik MD 455,00 170,00 92 820,00 92 820,00 0,00 100,00% 92 820,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukongen procesu vereingho
10|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integrcie 013 - Softver CISSS - Modul MEOU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 6,00 3888,00 3888,00 0,00 100,00% 3888,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnozZstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
11|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 6,00 4752,00 4752,00 0,00 100,00% 4752,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklych cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
12|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - Specialista pre databazy MD 375,00 30,00 13500,00 13 500,00 0,00 100,00% 13500,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklych cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
13|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPG - IT architekt MD 580,00 18,00 12528,00 12528,00 0,00 100,00% 12528,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcens
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
14|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPG - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 12,00 6480,00 6 480,00 0,00 100,00% 6 480,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcens
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
15|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPG - IT analytik MD 455,00 169,00 92274,00 92 274,00 0,00 100,00% 92 274,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
16| Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integrcie 013 - Softver CISSS - Modul MSAPC - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 6,00 3888,00 3888,00 0,00 100,00% 3888,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
17|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 6,00 4752,00 4752,00 0,00 100,00% 4752,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklch cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
18|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPG - Specialista pre databézy MD 375,00 30,00 13500,00 13500,00 0,00 100,00% 13500,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcens
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
19|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - IT architekt MD 580,00 5,00 3480,00 3480,00 0,00 100,00% 3480,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcens
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
20[Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 0,00 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcené
oartner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené bo ukongen procesu vereingho
21| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - IT analytik MD 455,00 63,00 34 398,00 34 398,00 0,00 100,00% 34 398,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
22|Hiavna | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000  100,00% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
23| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 000  10000% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
24|Hiavna | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre databazy MD 375,00 8,00 3600,00 3600,00 000  100,00% 3600,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
25| Hiavng Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - IT architekt MD 580,00 6,00 4176,00 4176,00 0,00 100,00% 4176,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
26| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2160,00 2160,00 0,00 100,00% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
27|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - IT analytik MD 455,00 74,00 40 404,00 40 404,00 0,00 100,00% 40 404,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
28|Hiavnia | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000  100,00% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
29| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 000  10000% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
30|Hiavia | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre databazy MD 375,00 10,00 4500,00 4500,00 000  100,00% 4500,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
31|Hiavia | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT architekt MD 580,00 3,00 208,00 208,00 000  100,00% 2088,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
32| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 0,00 100,00% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
33| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT analytik MD 455,00 40,00 21 840,00 21 840,00 0,00 100,00% 21 840,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
34| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul MRPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000  10000% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
35|Hiavna | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 000  100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
36|Hiavia | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Specialista pre databazy MD 375,00 5,00 2250,00 2250,00 000  10000% 2250,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
37| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - IT architekt MD 580,00 5,00 3480,00 3480,00 0,00 100,00% 3 480,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
38|Hiavia | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul 8KRU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 000  10000% 1620,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
39| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul $KRU - IT analytik MD 455,00 57,00 31122,00 31122,00 0,00 100,00% 31122,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
40|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul SKRU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000  10000% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
41| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul $KRU - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
42| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul $KRU - Specialista pre databazy MD 375,00 8,00 3600,00 3600,00 0,00 100,00% 3 600,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
43|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RNSZ - IT architekt MD 580,00 4,00 278400 2784,00 000  10000% 2784,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
44| Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RNSZ - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 000  10000% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
45| Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RNSZ - IT analytik MD 255,00 45,00 24570,00 2457000 000  10000% 24 570,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
46| Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul RNSZ - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000  10000% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
47|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RNSZ - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 000  10000% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
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49|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RSZ - IT architekt MD 580,00 6,00 4176,00 417600 000  10000% 4176,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
50| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RSZ - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2160,00 216000 000  10000% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
51|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RSZ - IT analytik MD 255,00 76,00 41 496,00 41 496,00 000  10000% 41 496,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
52|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul RSZ - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000  10000% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
53|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 000  100,00% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
54|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - Specialista pre databézy MD 375,00 10,00 4500,00 450000 000  100,00% 4500,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
55| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - IT architekt MD 580,00 15,00 10 440,00 10 440,00 000  100,00% 10 440,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
56|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 9,00 4$860,00 486000 000  100,00% 4860,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
57|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - IT analytik MD 155,00 165,00 90 090,00 90 090,00 000  100,00% 90 090,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
58|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 5,00 3240,00 324000 000  100,00% 324000 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
59| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrcie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 5,00 3960,00 3960,00 000  100,00% 3960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
60|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Specialista pre databézy MD 375,00 25,00 11 250,00 11 250,00 000  100,00% 11 250,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
61|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - IT architekt MD 580,00 6,00 4176,00 417600 000  100,00% 4176,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
62|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2160,00 216000 000  100,00% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
63|Hlavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - IT analytik MD 455,00 68,00 37 128,00 37 128,00 0,00 100,00% 37 128,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnozsivo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
64|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1 296,00 1296,00 0,00 100,00% 1 296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
65|Hlavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 0,00 100,00% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
66|Hlavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Specialista pre databézy MD 375,00 9,00 4050,00 4050,00 0,00 100,00% 4050,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
67|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - IT architekt MD 580,00 5,00 3480,00 3480,00 0,00 100,00% 3 480,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
68|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul RUA - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 000  10000% 162000 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
69|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - IT analytik MD 455,00 54,00 29 484,00 29 484,00 0,00 100,00% 29 484,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
70| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1 296,00 1296,00 0,00 100,00% 1 296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
71|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 0,00 100,00% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
72|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre databazy MD 375,00 8,00 3600,00 3 600,00 0,00 100,00% 3 600,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
73| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - IT architekt MD 580,00 5,00 3480,00 3480,00 0,00 100,00% 3 480,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
74| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 000 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
75| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - IT analytik MD 455,00 62,00 33852,00 33852,00 000 100,00%, 33852,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
76| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softveér CIS$S - Modul MESLP - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000 100,00%, 1.296,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
77|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 000 100,00%, 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
78| Hiavna Analyza a dizajn rieSenia okrem integrécie 013 - Softveér CIS$S - Modul MESLP - Specialista pre databézy MD 375,00 8,00 3600,00 3600,00 000 100,00%, 3600,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
ol riams _|Analyza a dizajn riesenia — integracia na MUK | oo - VAPR 1T arohiteRt o 58000 200 278800 278000 000|  100.00% 278400 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvykijch cien na tiu za MD pre dan poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
(aplikaéna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
20| riama | Analyza a dizain riesenia — integracia na MUK | oo - VAPR - Projektony manazér I projekta o 250,00 200 o200 162000 000|  100.00% o200 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvykiych cien na thu za MD pre dan poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
(aplikaéna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
o1lriams |Analyza a dizain riesenia — integracia na MUK | oo - VAPR 1T analytk o 55,00 2,00 2839200 26 392,00 000|  100.00% 2839200 Hlavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvykiych cien na tiu za MD pre dan poziciu. MnoZstvo MD bolo Urgené
(aplikaéna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
2| riams | Analyza a dizain riesenia — integracia na MUK | oo - VAPR - Odbornk pre IT dohfad / Qualty Assurance o 1000 00 1800 1,00 000|  100.00% 1800 Hlavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvykijch cien na tu za MD pre dan poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
(aplikaéna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
3| riams | Analyza a dizain riesenia — integracia na MUK | oo - VAPR - Specialsta pro bezpetnost 1T o 50,00 00 79200 702,00 000|  100.00% 79200 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvykijch cien na tiu za MD pre dan poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
(aplikaéna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
o2l riams | Analyza a dizain riesenia — integracia na MUK | oo - VAPR - Spocialsta pro databizy o 27500 700 215000 315000 000|  100.00% 215000 Hlavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvykijch cien na tihu za MD pre dan poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
(aplikaéna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
65| Hiana | Analyza a dizain rieSenia - integracianainy | oo oo Modul MRPR - IT architekt s 580,00 300 2088,00 2088,00 000|  100.00% 208500 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
1SVS partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budl upravené oo ukengen procesu vereiného
86|Hlavna  |Analyza adizain riesenia —inegrécianainy g5 gopyer Modul MRPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 000|  100,00% 1080,00 Hiawny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnozZstvo MD bolo uréené
1SVS partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené oo ukengeni procesu vereiného
67| iama | Analyzaa dizain riesenia - integracianainy |0 oo oo Modul MRPR - IT analytk s 455,00 4200 22 932,00 22 932,00 000|  100.00% 2203200 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
1SVS partner expertnim odhadom. Cena a mnosivo budi upravené oo ukengen procesu vereiného
88|Hiavna Analyza a dizajn rieSenia - integracia na iny 013 - Softvér Modul MRPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 0,00 100,00% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcen na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
1SVS partner expertnim odhadom. Cena a mnosivo budl upravené oo ukengen procesu vereiného
89[Hlavna  [Analyza adizain riesenia —iniegrécianainy g5 gopygr Modul MRPR - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 000 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo uréené
1SVS partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené oo ukengen procesu vereiného
90[Hiavna  [Analyza adizain riesenia ~iniegrécianainy g5 . goper Modul MRPR - Specialista pre databzy MD 375,00 6,00 2700,00 2700,00 000 100,00% 270000 Hiawny Jednotkovd cena bola urtend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnozZstvo MD bolo uréené
1SvS partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené oo ukengen procesu vereiného
91|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér Bezpecnost a ochrana tidajov - IT architekt MD 580,00 4,00 2784,00 2784,00 0,00 100,00% 2784,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
92|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér Bezpecnost a ochrana tidajov - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1 620,00 1620,00 0,00 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
93|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér Bezpetnost a ochrana tdajov - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 0,00 100,00% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
94|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér Bezpecnost a ochrana tidajov - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 58,00 45 936,00 45 936,00 0,00 100,00% 45 936,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
95|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér Migracia - IT architekt MD 580,00 4,00 2784,00 2784,00 0,00 100,00% 2784,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
96| Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér Migracia - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1 620,00 1620,00 0,00 100,00% 1 620,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereingho
] Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvyklych cien na thu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
97|Hiavna | Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 013 - Softvér Migrécia - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000|  10000% 648,00 Hiavny expertnym odhadom. Cena a mnostvo budy Upravené po ukonden! procesu verejného obstaravaa,
oartner
; Jednotkova cena bola urena na zaklade obvyKych cien na trhu za MD pre Gand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcené
98|Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integrcie 013 - Softvér Migracia - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 59,00 46728,00 46 728,00 0,00 100,00% 46 728,00 Hiavny YKty P P

partner

expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budu upravené po ukonen procesu verejného obstaravania.




Jednotkova cena obsahuje a odvody zamestnavatela a bola rcena na zaklade mzdovej politiky NASES za MD pre
dani poziciu. Mnazstvo MD bolo uréené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v ramci aktivity

najmé: Posudzovanie - bezpecnostneho zameru, Analjzy i, Stanovenie na
99| Hiavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 521 - Mzdové vydavky |Bezpe&nostny expert - Odbornik pre IT senior MD 250,00 40,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% 10 000,00 systému, opatren
Hiavny
partner.
Jednotkova cena obsahje aj odvody zamestnavatela a bola urena na zaklade mzdove] poliiky NASES za MD pre
dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urGené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v ramei aklivity
100(Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 521 - Mzdové vydavky |Expert na ochranu osobnych tdajov - Odbornik pre IT senior MD 250,00 40,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% 10 000,00 najmé: Posudzovanie Bezpecnostného zameru,
iy Analyzy bezpegnosti v ramci bezpegnosti osobnych Gdajov, vznesenie poziadaviek na GDPR a posudzovanie rieseni
lavny
oartner
Jednotkova cena obsanuje aj odvody zamestnavatela a bola urGena na zakiade mzdove) poliiky NASES za MD pre
dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urGené expertnym odhado. Interny zamestnanec NASES vykonava v ramei aktivity
101|Hlavna Analyza a dizajn riesenia okrem integracie 521 - Mzdové vydavky | Infrastruktarmy expert - Odbornik pre IT senior MD 250,00 40,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% 10 000,00 najma: Posudzovanie analyzy poziadaviek na HW a SW v cloude,
. Analyza poziadaviek na komunikagny HW, aplikatny SW a databazovy SW,
Hiavny HW a SW a névrhy zmien.
partner.
Jednotkova cena obsahje aj odvody zamestnavatela a bola urGena na zakiade mzdove) politiky NASES za MD pre
dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urGené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v ramei aklivity
102|Hiavna | Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 521 - Mzdové vydavky | Aplikatny expert - Odbornik pre IT senior MD 250,00 40,00 10 000,00 10 000,00 000|  100,00% 10 000,00 ey najmé: Posudzovanie analyzy poziadaviek na aplikaény SW.
s Posudzovanie analyzy pracovnjich postupov prevadzky,
Jednotkova cena obsahje aj odvody zamestnavatela a bola urGena na zakiade mzdove) politiky NASES za MD pre
dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urGené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v ramei aklivity
103|Hiana | Analyza a dizajn rieSenia okrem integracie 521 - Mzdové vydavky |IT architekt - Odornik pre IT senior MD 250,00 30,00 7500,00 7500,00 000|  100,00% 7500,00 najmi i Gy rieSenia dodavatef
Hiavny Znasanie konkrétnych poziadaviek na architektaru riesenia
partner
[Nékup HW a oftv
GOVNET uzol, DC - na pripojenie CISSS do GOVNETu, aplikaéné proxy a bezpeené UlozZisko pre cert.produkly
022 - Samostatné Jednotkova cena bola stanovana na zaklade aktualnych beznych cien na trhu
104|Hiavna Nakup HW a krabicoveho softvéru pre rieSenie — | ot veci a subory | Komunikagna a bezpegnostna infrastruktdra ks 37 805,66 2,00 90 733,58 90 733,58 0,00 100,00% 90 733,58 (SU CISSS - baza_dat_20, baza_dat_17, baza_dat_19, baza_dat_18)
integrécia na iny ISVS Atelngon veut ) MS SQL enterprise core = 15 343,12€ s DPH per core na server
Hiavny https: eneti yIsql_server_enterprise_core/
oartner
Nakup HW a krabicového softvéru pre riesenie — N Hiavny Uvaované Je vybudovanie 3 prostredia (testovacie, predprodukéné, produkéné) v 3 rovniach (L1, L2, L3).
105| Hiavna integrécia na ing ISVS 013 - Softvér Licencia DB SQL server ks 1278593 4,00 6137246 61372,46 0001 100,00% 6137246 ot Jednotkova cena bola stanovand na zéklade aktudinych beznych cien na trhu.
N Ticencia SW aplikacil pre 3 prostredia, aplikacné servie, ESB servre, BI icencie roz&irenie NASES, monitorovacie
106{Hiavna ka“r‘; Hwa k’?b"s"\%éh" softvéru pre riesenie Licencia APP, ESB, server, IIS CAL, Bl rozsirenie lic. ks 6 600,00 8,00 63360,00 63360,00 0,00 100,00%, 63360,00 Hiavny servre, CAL IIS (per server)
Integracia na iny 013 - Softvér partner
N ks Monitorovaci agent pre VM na pripojenie do monitor.servia NASES + server vratane inStalacie
107|Hiavna "r“fk“r‘;::"n: ;’?b"s"\%éh" softvéru pre rieSenie Monit. agent pre server a aplikacie 28800,00 Hiavny
integracia na iny 013 - Softvér 1500.00 16.00 28 800.00 0.00 100.00% 28.800.00 partner
108|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - IT architekt MD 580,00 10,00 6 960,00 6 960,00 0,00 100,00% 6 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii upravené no ukongeni procesu vereiného
109|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - IT programator / vyvojar MD 430,00 122,00 62 952,00 62 952,00 0,00 100,00% 62 952,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnoZstvo budii unravené no ukoné&eni nrocesii vereiného
110{Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 5,00 2700,00 2700,00 0,00 100,00% 2700,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené bo ukongen procesu vereingho
111{Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - IT analytik MD 455,00 24,00 13104,00 13104,00 0,00 100,00% 13104,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené bo ukongen procesu vereingho
112|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 5,00 3 240,00 3 240,00 0,00 100,00% 3 240,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
113|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - Specialista pre bezpesnost IT MD 660,00 6,00 4752,00 4752,00 0,00 100,00% 4752,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
114|Hiavna Implementicia rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MKPV - Specialista pre databézy MD 375,00 3,00 1350,00 135000 000  10000% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
115|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - IT architekt MD 580,00 31,00 21576,00 21576,00 0,00 100,00% 21576,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
116|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - IT programéitor / vjvojar MD 430,00 440,00 227 040,00 227 040,00 0,00 100,00% 227 040,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
117|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 19,00 10 260,00 10 260,00 000  100,00% 10 260,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
118|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - IT analytik MD 455,00 88,00 48 048,00 48 048,00 0,00 100,00% 48 048,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
119|Hiavna Implementicia rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul MEOU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 19,00 12312,00 12312,00 000  10000% 12312,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
120|Hiavna Implementicia rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MEOU - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 20,00 15 840,00 15 840,00 000  10000% 15840,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
121 Hiavna Implementicia rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MEOU - pecialista pre databazy MD 375,00 12,00 5400,00 540000 000  10000% 5400,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
122|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - IT architekt MD 580,00 32,00 22272,00 22272,00 0,00 100,00% 22 272,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
123|Hiavna Implementacia riesenia okrem integrcie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - IT programétor / vivojér MD 43000 451,00 232 716,00 232 716,00 000|  10000% 232 716,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
124|Hiavna Implementacia riesenia okrem integrcie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 19,00 10 260,00 10 260,00 000  10000% 10 260,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
125|Hlavng Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - IT analytik MD 455,00 90,00 49 140,00 49 140,00 0,00 100,00% 49 140,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
126| Hiavna Implementacia riesenia okrem integrcie 013 - Softvér CIS8S - Modul MSAPC - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 20,00 12 960,00 12 960,00 000  100,00% 12 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
127|Hiavna Implementacia riesenia okrem integrcie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 21,00 16 632,00 16 632,00 000  10000% 16 632,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
128| Hiavna Implementacia riesenia okrem integrcie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Specialista pre databazy MD 375,00 12,00 5400,00 5400,00 000  10000% 5 400,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
129| Hiavng Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - IT architekt MD 580,00 9,00 6 264,00 6 264,00 0,00 100,00% 6 264,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
130| Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - IT programator / vyvojdr MD 430,00 122,00 62 952,00 62 952,00 0,00 100,00% 62 952,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
131|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 5,00 2700,00 2700,00 0,00 100,00% 2700,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
132| Hiavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - IT analytik MD 455,00 24,00 13104,00 13 104,00 0,00 100,00% 13 104,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
133 Hiavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 5,00 3240,00 324000 000  10000% 3240,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
134|Hiavna Implementcia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 7,00 5544,00 5544,00 0,00 100,00%, 5544,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
135 Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre databézy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 000  10000% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
136|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPD - IT architekt MD 580,00 10,00 6960,00 6 960,00 000  10000% 6960,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
137|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPD - IT programétor / vyvojar MD 430,00 144,00 74 304,00 74.304,00 000  10000% 74 304,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
138|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPD - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 6,00 3240,00 324000 000  10000% 3240,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené

partner

expertnym odhadom. Cena a mno?stvo budd upravené po ukondeni procesu vereiného




Hiavny

Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu.

139|Hiavna | Implementécia riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISES - Modul MAPD - IT analytik MD 455,00 29,00 15834,00 15834,00 000  100,00% 15 834,00 ¢ " v ° 'zl ziciu. MnoZstvo MD bolo uréens
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

140| Hiavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul MAPD - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 6,00 3888,00 3888,00 000  10000% 3888,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

141|Hiavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 8,00 6336,00 6336,00 000  10000% 6336,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

142|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre databézy MD 375,00 4,00 1800,00 1800,00 000  10000% 1800,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

143|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MRPR - IT architekt MD 580,00 5,00 3480,00 348000 000  10000% 3480,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

144 Hiavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT programator / wvojér MD 430,00 77,00 39732,00 39732,00 000  100,00% 39732,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

145 Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Projektovy manazeér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 0,00 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

146 Hiavna Implementacia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT analytik MD 455,00 15,00 8190,00 190,00 0,00 100,00% 8190,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

147|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 4,00 2592,00 2592,00 0,00 100,00% 2592,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

148|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 5,00 3960,00 3960,00 000  100,00% 3960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

149|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Specialista pre databizy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 000  100,00% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

150{Hiavna Implementacia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - IT architekt MD 580,00 8,00 5568,00 5568,00 0,00 100,00% 5568,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

151|Hiavna Implementacia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - IT programétor / vyvojar MD 430,00 110,00 56 760,00 56 760,00 0,00 100,00% 56 760,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

152|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 5,00 2700,00 2700,00 0,00 100,00% 2700,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

153 Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - IT analytik MD 255,00 22,00 12012,00 12 012,00 000  100,00% 12012,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

154 Hiavna Implementacia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul SKRU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 5,00 3240,00 324000 000  10000% 324000 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

155| Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul SKRU - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 6,00 4752,00 4752,00 0,00 100,00% 4752,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

156/ Hiavna Implementacia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - Specialista pre databazy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 0,00 100,00% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

157|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul RNSZ - IT architekt MD 580,00 6,00 4176,00 4176,00 0,00 100,00% 4176,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

158 Hlavna Implementécia rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - IT programator / vyvojar MD 430,00 88,00 45 408,00 45 408,00 0,00 100,00% 45 408,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

159 Hiavna Implementécia rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

160 Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RNSZ - IT analytik MD 455,00 18,00 9 828,00 9 828,00 0,00 100,00% 9 828,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

161|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 4,00 2592,00 2592,00 0,00 100,00%, 2592,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

162|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 5,00 3960,00 3960,00 0,00 100,00% 3 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

163|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Specialista pre databazy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

164|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - IT architekt MD 580,00 10,00 6 960,00 6 960,00 0,00 100,00% 6 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

165| Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RSZ - IT programétor / vyvojr MD 430,00 147,00 75 852,00 75 852,00 0,00 100,00% 75 852,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

166 Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 6,00 3240,00 3240,00 0,00 100,00% 3240,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

167|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - IT analytik MD 455,00 29,00 15 834,00 15 834,00 0,00 100,00% 15 834,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

168|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 7,00 4536,00 4536,00 0,00 100,00% 4536,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

169 Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 8,00 6 336,00 6 336,00 0,00 100,00% 6 336,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na 2éklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poeiciu. Mnozstvo MD bolo urdené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

170| Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - Specialista pre databazy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 0,00 100,00% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

171|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul RSZM - IT architekt MD 580,00 28,00 19 488,00 19 488,00 0,00 100,00% 19 488,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

172|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CISES - Modul RZM - IT programétor / vyvojar MD 430,00 361,00 186 276,00 186 276,00 0,00 100,00% 186 276,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

173|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$ZM - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 12,00 6 480,00 6 480,00 0,00 100,00% 6 480,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

174|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RSZM - IT analytik MD 455,00 72,00 39 312,00 39312,00 0,00 100,00% 39 312,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

175|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$ZM - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 16,00 10 368,00 10 368,00 0,00 100,00% 10 368,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

176|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$ZM - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 17,00 13 464,00 13 464,00 0,00 100,00% 13 464,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

177|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RSZM - Specialista pre databazy MD 375,00 10,00 4500,00 4500,00 0,00 100,00% 4/500,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnvm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

178|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - IT architekt MD 580,00 10,00 6 960,00 6 960,00 0,00 100,00% 6 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

179|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - IT programator / vyvojar MD 430,00 135,00 69 660,00 69 660,00 0,00 100,00% 69 660,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

180 Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 6,00 3240,00 3240,00 0,00 100,00% 3240,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnvm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

181|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - IT analytik MD 455,00 27,00 14 742,00 14 742,00 0,00 100,00% 14 742,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

182|Hlavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 6,00 3888,00 3888,00 0,00 100,00% 3 888,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

183|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - Specialista pre bezpenost IT MD 660,00 7,00 5 544,00 5 544,00 0,00 100,00% 5 544,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 2éklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. MnoZstvo MD bolo uréené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

184|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - Specialista pre databazy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 0,00 100,00% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

185|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RUA - IT architekt MD 580,00 8,00 5 568,00 5 568,00 0,00 100,00% 5 568,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

186 Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RUA - IT programator / vyvojar MD 430,00 110,00 56 760,00 56 760,00 0,00 100,00% 56 760,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnvm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

187|Hiavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 5,00 2700,00 2 700,00 0,00 100,00% 2 700,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
vartner exvertnim odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

188|Hlavna Implementacia rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RUA - IT analytik MD 455,00 22,00 12 012,00 12 012,00 0,00 100,00% 12 012,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnazstvo MD bolo uréene
vartner exvertnim odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

189|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Odbomik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 5,00 3 240,00 3 240,00 0,00 100,00% 3 240,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
vartner exvertnim odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

190|Hiavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 6,00 4752,00 4752,00 0,00 100,00% 4752,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
vartner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzeni procesu vereiného

191|Hlavna Implementécia rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre databazy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 0,00 100,00% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného




Hiavny

Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu.

192|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - IT architekt MD 580,00 9,00 6264,00 6264,00 000  10000% 6264,00 « 4 v e 1zl zZiciu. MnoZstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

193|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - IT programétor / vyvojar MD 430,00 122,00 62 952,00 62952,00 000  10000% 62 952,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

194|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 5,00 2700,00 270000 000  10000% 2700,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

195|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - IT analytik MD 255,00 24,00 13104,00 13 104,00 000  10000% 13104,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

196|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 5,00 3240,00 3240,00 0,00 100,00% 3240,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

197|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 6,00 4752,00 4752,00 0,00 100,00% 4752,00 Hiavny Jednothowai cena bola urcend ia z8kiade obvyidych clen nia triw 2a MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urgené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

198 Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Specialista pre databézy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 0,00 100,00% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

oolHavs | mplementacia riesenia— integracana MUK [0 VR . 30,00 700 872,00 287200 00| 10000% 872,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 22Klade bvyKIych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZsivo MD bolo urcend
(aplikacna intearscia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

200l Hava | Implementacia riesenia— integraciana MUK [0 - VAPR 17 programtor / vjvaar . 230,00 10000 5160000 5160000 00| 10000% 5160000 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 22Klade obvyKIych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZsivo MD bolo urcend
(aplikacna intearacia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

otlHavms | Implementacia riesenia— integraciana MUK [0 - WAPR - Projoktony manazér T projerta . P w00 210000 2 10000 00| 10000% 216000 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 22Klade obvyKIych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZsivo MD bolo urcend
(aplikacna intearacia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

02l Havma | Implementacia riesenia— integraciana MUK [0 - VAPR 1T antytk . 55,00 2000 1092000 02000 00| 10000% 1092000 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 22Klade obvyKIych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZsivo MD bolo urcend
(aplikacna intearacia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

20l Havma | Implementacia riesenia— integraciana MUK [0 - VAPR - Odbormik pre T dohfad / Qualty Assurance . 1000 w00 250200 259200 00| 10000% 259200 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 22Klade obvyKIych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZsivo MD bolo urcend
(aplikacna intearacia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukonden procesu vereiného

oalHavma | Implementacia riesenia— integraciana MUK [0 - WAPR - Spociasta pro bozpotnost IT . 550,00 500 395000 396000 00| 10000% 396000 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 22Klade obvyKIych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZsivo MD bolo urcend
(aplikacna intearacia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

05| Hava | Implementacia riesenia— integraciana MUK [0 - VAPR - Spociaista po databzy . 7500 200 35000 La5000 00| 10000% 35000 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na 22Klade obvyKIych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZsivo MD bolo urcend
(aplikacna intearscia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

206 Hiavna Implementacia riesenia — integrécia na iny ISVS [013 - Softvér Modul MRPR - IT architekt MD 580,00 6,00 4176,00 4176,00 000  10000% 4176,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukonéeni orocesu vereiného

207|Hiavna Implementacia riesenia — integracia na iny ISVS [013 - Softvér Modul MRPR - IT programator / vyvojér MD 430,00 82,00 42312,00 42.312,00 0,00 100,00% 42312,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnozZstvo MD bolo urcené
partner exertnim odhadom._Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen orocesu vereiného

208|Hlavna Implementcia rieSenia — integracia na iny ISVS |013 - Softvér Modul MRPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukoné&eni nrocesii vereiného

209| Hiavna Implementacia riesenia — integracia na iny ISVS [013 - Softvér Modul MRPR - IT analytik MD 455,00 16,00 8736,00 736,00 0,00 100,00% 8736,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner exnertnim odhadom.Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonéen orocesu vereiného

210|Hlavna Implementcia rieSenia — integracia na iny ISVS |013 - Softvér Modul MRPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 4,00 2502,00 2592,00 0,00 100,00% 2 592,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného

211|Hiavna Implementcia riesenia — integracia na iny ISVS |013 - Softvér Modul MRPR - Specialista pre bezpenost IT MD 660,00 4,00 3168,00 3168,00 0,00 100,00% 3168,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom._Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden orocesu vereiného

212|Hlavna Implementcia rieSenia — integracia na iny ISVS |013 - Softvér Modul MRPR - Specialista pre databézy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného

213|Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softvér Bezpecnost a ochrana tdajov - IT architekt MD 580,00 7,00 4872,00 4872,00 0,00 100,00% 4872,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené bo ukongen procesu vereiného

214|Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softvér Bezpetnost a ochrana tdajov - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2160,00 2160,00 0,00 100,00% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené bo ukongen procesu vereiného

215|Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softver Bezpegnost a ochrana tidajov - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 1944,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené bo ukongen procesu vereiného

216|Hiavna Implementacia riesenia okrem integracie 013 - Softvér Bezpecnost a ochrana tdajov - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 127,00 100 584,00 100 584,00 0,00 100,00% 100 584,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené bo ukongen procesu vereiného

217|Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softvér Migracia - IT architekt MD 580,00 7,00 4872,00 4872,00 0,00 100,00% 4872,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené bo ukongen procesu vereiného

218|Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softvér Migracia - Projektovy manazér IT projekiu MD 450,00 4,00 2160,00 2160,00 0,00 100,00% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

219|Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softver Migracia - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 1944,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mno#stvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

220| Hiavna Implementécia riesenia okrem integracie 013 - Softver Migracia - Specialista pre databazy MD 375,00 128,00 57 600,00 57 600,00 0,00 100,00% 57 600,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mno#stvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

Testovanie

221|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul MKPV - IT tester MD 400,00 39,00 18720,00 18 720,00 0,00 100,00% 18 720,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mno#stvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

222|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - IT programtor / vyvojér MD 430,00 3,00 1548,00 1548,00 0,00 100,00% 1548,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukongen procesu vereingho

223|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 0,00 100,00% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

224|Hlavng Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - IT analytik MD 455,00 5,00 2730,00 2730,00 0,00 100,00% 2730,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mno#stvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

225|Hiavna | Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MKPV - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000|  10000% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mno#stvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

226Hlavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - Specialista pre bezpesnost IT MD 660,00 4,00 3168,00 3168,00 0,00 100,00% 3168,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

227|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - Specialista pre databézy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mno#stvo bud upravené po ukongen procesu vereiného

228|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - IT tester MD 400,00 100,00 48 000,00 48 000,00 0,00 100,00% 48 000,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukongen procesu vereingho

220|Hiavna | Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - IT programétor / vivojér MD 43000 10,00 5160,00 5160,00 000|  100,00% 5160,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

230|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul MEOU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 8,00 4320,00 432000 000  10000% 4320,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

231|Hlavng Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - IT analytik MD 455,00 12,00 6552,00 6552,00 0,00 100,00% 6 552,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

232|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul MEOU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 8,00 5184,00 518400 000  10000% 5184,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

233|Hiavna | Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - pecialista pre bezpegnost IT MD 660,00 16,00 12 672,00 12 672,00 000  100,00% 12 672,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

234|Hiavna | Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - pecialista pre databézy MD 375,00 4,00 1800,00 1800,00 000  100,00% 1800,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

235|Hiavna | Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - IT tester MD 400,00 101,00 48 480,00 48 480,00 000  10000% 48 480,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

236| Hlavnd Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - IT programator / vyvojér MD 430,00 8,00 4128,00 4128,00 0,00 100,00% 4128,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

237|Hiavna | Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Projektovy manaZér IT projektu MD 450,00 8,00 432000 4320,00 000  10000% 432000 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

238|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - IT analytik MD 455,00 12,00 6552,00 6552,00 0,00 100,00% 6 552,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

23| Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MSAPC - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 8,00 5184,00 518400 000  10000% 5184,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného

240|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MSAPC - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 16,00 12672,00 12 672,00 000  10000% 12 672,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

241|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MSAPG - Specialista pre databézy MD 375,00 4,00 1800,00 1800,00 000  10000% 1800,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

242|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - IT tester MD 400,00 39,00 18720,00 18 720,00 000  10000% 18 720,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

243|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - IT programétor / vyvojar MD 430,00 3,00 1548,00 1548,00 000  10000% 1548,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonden procesu vereiného

244|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 000  10000% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené

partner

expertnym odhadom. Cena a mno?stvo budd upravené po ukondeni procesu vereiného
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246 Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 0,00 100,00%, 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo urgené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

247|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 4,00 3168,00 3168,00 000  10000% 3168,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

248|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre databéizy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 000  10000% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

249 Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - IT tester MD 400,00 46,00 22 080,00 22080,00 0,00 100,00% 22 080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

250{Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - IT programétor / vivojar MD 430,00 3,00 1548,00 1548,00 0,00 100,00% 1548,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

251|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 0,00 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

252|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - IT analytik MD 455,00 6,00 3276,00 3276,00 0,00 100,00% 3276,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

253|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 194,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

254|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 5,00 3960,00 3960,00 0,00 100,00% 3960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

255 Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre databézy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

256/ Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT tester MD 400,00 25,00 12 000,00 12000,00 0,00 100,00% 12 000,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

257|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT programator / vjvojér MD 430,00 2,00 1032,00 1032,00 0,00 100,00% 1032,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

258|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Projektovy manazeér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

259 Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT analytik MD 455,00 3,00 1638,00 1638,00 0,00 100,00% 1638,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnazstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

260|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 0,00 100,00% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

261|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul MRPR - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 3,00 2376,00 2 376,00 0,00 100,00% 2376,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

262|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul MRPR - Specialista pre databazy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

263| Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul SKRU - IT tester MD 400,00 35,00 16 800,00 16 800,00 0,00 100,00% 16 800,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

264|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul SKRU - IT programétor / vjvojr MD 430,00 2,00 1032,00 1032,00 0,00 100,00% 1032,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

265| Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul SKRU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1 080,00 0,00 100,00% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

266 Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul SKRU - IT analytik MD 455,00 5,00 2730,00 2730,00 0,00 100,00% 2730,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

267|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1 296,00 1296,00 0,00 100,00% 1 296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

268| Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul SKRU - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 4,00 3168,00 3168,00 0,00 100,00% 3168,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

269| Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul SKRU - Specialista pre databazy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

270|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul RNSZ - IT tester MD 400,00 27,00 12 960,00 12 960,00 0,00 100,00% 12 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnozstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

271|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RNSZ - IT programator / vivojar MD 430,00 2,00 1032,00 1032,00 0,00 100,00% 1032,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

272|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RNSZ - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1 080,00 0,00 100,00% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzeni procesu vereiného

273|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RNSZ - IT analytik MD 455,00 4,00 2184,00 2184,00 0,00 100,00% 2184,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

274|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1 296,00 1296,00 0,00 100,00% 1 296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

275|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RNSZ - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 3,00 2376,00 2 376,00 0,00 100,00% 2376,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukongen procesu vereiného

276|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RNSZ - Specialista pre databézy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukongen procesu vereiného

277|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul R$Z - IT tester MD 400,00 46,00 22 080,00 22 080,00 0,00 100,00% 22 080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

278|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RSZ - IT programétor / vyvojr MD 430,00 3,00 1548,00 1548,00 0,00 100,00% 1548,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

279|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 0,00 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

280 Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - IT analytik MD 455,00 7,00 3822,00 3822,00 0,00 100,00% 3822,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzeni procesu vereiného

281|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 1944,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnym odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukongeni procesu vereiného

282|Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$Z - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 5,00 3960,00 3960,00 0,00 100,00% 3960,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

283|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RSZ - Specialista pre databazy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnvm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

284|Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul R$ZM - IT tester MD 400,00 116,00 55 680,00 55 680,00 0,00 100,00% 55 680,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

285|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RZM - IT programétor / vyvojar MD 430,00 8,00 4128,00 4128,00 0,00 100,00% 4128,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

286 Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$ZM - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 6,00 3240,00 3240,00 0,00 100,00% 3240,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnvm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

287|Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RSZM - IT analytik MD 455,00 16,00 8736,00 8 736,00 0,00 100,00% 8736,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

288|Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RS$ZM - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 6,00 3888,00 3888,00 0,00 100,00% 3 888,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

289| Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul R$ZM - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 10,00 7920,00 7920,00 0,00 100,00% 7920,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

290| Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RZM - Specialista pre databazy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 0,00 100,00% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

291|Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - IT tester MD 400,00 43,00 20 640,00 20 640,00 0,00 100,00% 20 640,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

292|Hlavna Testovanie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - IT programator / vyvojar MD 430,00 3,00 1548,00 1548,00 0,00 100,00% 1548,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnvm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

293|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 0,00 100,00% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
vartner exvertnim odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

294|Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - IT analytik MD 455,00 6,00 3276,00 3276,00 0,00 100,00% 3276,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnazstvo MD bolo uréene
vartner exvertnim odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

295|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 0,00 100,00% 1 296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
vartner exvertnim odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzen procesu vereiného

296 Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - Specialista pre bezpenost IT MD 660,00 3,00 2 376,00 2 376,00 0,00 100,00% 2376,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnazstvo MD bolo uréene
vartner exvertnVm odhadom. Cena a mnaZstvo budd upravené po ukonzeni procesu vereiného

297|Hlavna Testovanie riesenia ckrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul RVK - Specialista pre databazy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnazstvo MD bolo uréene

partner

expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budu upravené po ukonéeni procesu vereiného




Hlavna

Testovanie rieSenia okrem integracie

013 - Softvér

CISSS - Modul RUA - IT tester

MD

400,00

16 800,00

16 800,00

100,00%

16 800,00

Hiavny

Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu.

Mnozstvo MD bolo uréene:

partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravens po ukonéeni procesu vereiného
209 Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RUA - IT programtor / vivojér MD 430,00 2,00 1032,00 1032,00 000  10000% 1032,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnostvo budi upravens po ukonéeni procesu vereiného
300|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RUA - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 000  10000% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravens po ukonéeni procesu vereiného
301|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RUA - IT analytik MD 255,00 5,00 273000 273000 000  10000% 273000 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravens po ukonéeni procesu vereiného
302|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CIS$S - Modul RUA - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000  10000% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
303|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 3,00 2376,00 2376,00 000  100,00% 2376,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
304|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre databézy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 000  100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukongent procesu vereiného
305 Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - IT tester MD 400,00 39,00 18720,00 18 720,00 000  100,00% 18720,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
306 Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - IT programétor / vyvojr MD 430,00 3,00 1548,00 1548,00 000  100,00% 1548,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
307|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 2,00 1080,00 1080,00 000  100,00% 1080,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonéent procesu vereiného
308|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - IT analytik MD 155,00 5,00 273000 273000 000  100,00% 273000 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
309|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CIS$S - Modul MESLP - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000  100,00% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
310|Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 2,00 1584,00 1584,00 000  100,00% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
311 Hiavna Testovanie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Specialista pre databézy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 000  100,00% 450,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
12l rimma [ Testovanie riesenia — imegrécia na MUK P PR . 20000 200 1530000 1530000 000 10000% 1530000 Hiavny Jodnotkova cena bola uend na 2&Kiade obvyKIych cien na hu 2a MD pre dant posiciu. Mnozstvo MD balo urcene
(aplikaénd intearécia) partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonGent procesu vereiného
13 rimma | Testovanio riesenia — intogrécia na MUK 013 Sover WAPR 1T programator | o . 000 200 o200 L0200 000 10000% o200 Hiavny Jecnotkova cena bola urGend na z&Kiade obvyKIych cien na hu za MD pre dant poriciu. Mnozstvo MD balo urcene
(aplikaénd intearicia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukongent procesu vereiného
1arimma | Testovanie rieSenia — insgrécia na MUK 013 Sover MAPR - Proekiony manazr 1T praekts . 5000 200 L0000 L0000 000 10000% 08000 Hiavny Jednotkova cena bola urGend na z&Kiade obvyKIych cien na hu 2a MD pre dant posiciu. Mnozsto MD balo urgene
(aplikaénd intearécia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukonZent procesu vereiného
15 rimma | Testovanie rieSenia — intsgrécia na MUK 013 Sover AR 1T ity . 5500 o0 2 10900 2 1000 000 10000% 2 199,00 Hiavny Jednotkova cena bola uGend na z&Kiade obvyKIych cien na hu za MD pre dant poriciu. Mnozstvo MD balo urGene
(aplikaénd intearécia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukongent procesu vereiného
10| rimma | Testovanie rieenia — intsgracia na MUK 013 Sover AR Odbomik o T donfad ! Qualty Aseurance . 51000 0 100 500 000 10000% Py Hiavny Jednotkova cena bola urGend na zaKiade obvyKIych cien na hu 2a MD pre dan pociciu. Mnozstvo MD balo urgene
(aplikaénd intearécia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukongent procesu vereiného
17w | Testovanie rieenia — intsgrécia na MUK 013 Sover T . 0000 00 237000 37000 000 10000% P Hiavny Jednotkova cena bola urend na zaKiade obvyKIych cien na hu za MD pre dan poriciu. Mnozstvo MD balo urgene
(aplikaénd intearécia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukongent procesu vereiného
10| rimma | Testovanie rieenia — insgracia na MUK 013 Sover WAPR - Spocalita pro databazy . 7500 0 5000 5000 000 10000% w5000 Hiavny Jednotkova cena bola urend na z&Kiade obvyKIych cien na hu za MD pre dan pociciu. Mnozstvo MD balo urgene
(aplikaénd intearécia) partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens bo ukongent procesu vereiného
319|Hiavna Testovanie rieSenia — integrécia naing ISVS | 013 - Softvér Modul MRPR - IT tester MD 400,00 26,00 12.480,00 12 480,00 000  10000% 12 480,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného
320| Hiavna Testovanie riesenia  integracia nainy ISVS  |013 - Softvér Modul MRPR - IT programator / vyvojér MD 430,00 2,00 1032,00 1032,00 0,00 100,00% 1032,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklych cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exvertnim odhadom_ Cena a mnoZstvo budii unravend oo ukongent rocesu vereiného
321 Hiavna Testovanie rieSenia — integracia naing ISVS | 013 - Softveér Modul MRPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 000  10000% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného
322|Hiavna Testovanie rieSenia — integracia nainy ISVS 013 - Softvér Modul MRPR - IT analytik MD 455,00 4,00 2184,00 2184,00 0,00 100,00% 2184,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklych cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exvertnim odhadom_ Cena a mnoZstvo budii unravens oo ukongent orocesu vereiného
323 Hiavna Testovanie rieSenia — integracia na ing ISVS | 013 - Softveér Modul MRPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000  10000% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaZstvo budii unravené no ukoné&eni nrocesii vereiného
324{Hiana | Testovanie rieSenia ~ integracia na ing ISVS {013 - Softvér Modul MRPR - Specialsta pre bezpecnost IT VD 660,00 200 158400 1584,00 000[  100,00% 1584,00 Hiamy Jednatkova cena bola urend na zéklade obvykljch cien na tthu za MD pre dan pozlciu. Mnazstvo MD bolo urcené
nartner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného
325(Hlavna Testovanie rieSenia — integrécia na iny ISVS 013 - Softvér Modul MRPR - Specialista pre databazy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
partner exvertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii ubravens oo ukonéens orocesu vereiného
326|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softver Bezpenost a ochrana tidajov - IT tester MD 400,00 2,00 960,00 960,00 0,00 100,00% 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongent procesu vereiného
327|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softver Bezpegnost a ochrana tidajov - Projektovy manazér IT projektu MD 250,00 4,00 2160,00 2160,00 0,00 100,00% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnozstvo budi upravené po ukonéent procesu vereiného
328 Hiavna Testovanie rie3enia okrem integracie 013 - Softveér Bezpetnost a ochrana Gdajov - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000  10000% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonEent procesu vereiného
329|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softver Bezpenost a ochrana tdajov - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 37,00 29.304,00 29.304,00 0,00 100,00% 29 304,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukonEent procesu vereiného
330| Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softver Migracia - IT tester MD 400,00 2,00 960,00 960,00 0,00 100,00% 960,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnozstvo budi upravené po ukonéent procesu vereiného
331|Hiavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softver Migracia - Projektovy manazér IT projektu MD 250,00 4,00 2160,00 2160,00 0,00 100,00% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongent procesu vereiného
332|Hiavna Testovanie rie3enia okrem integracie 013 - Softveér Migrcia - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 1,00 648,00 648,00 000  10000% 648,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongent procesu vereiného
333| Hlavna Testovanie riesenia okrem integracie 013 - Softver Migracia - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 37,00 29.304,00 29.304,00 0,00 100,00% 29 304,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravens po ukongeni procesu vereiného obstaravania.
Jednotkova cena obsahuie aj odvody zamestnavatela a bola uréend na zaklade mzdovej politiky NASES za VD pre
dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v rémei aktivty
334|Hlavna Testovanie rieSenia okrem integracie 521 - Mzdové vydavky | Bezpecnostny tester - Odbornik pre IT senior MD 250,00 50,00 12 500,00 12 500,00 0,00 100,00% 12 500,00 najma: Posudzovanie testovacej stratégie a vznasanie novych poziadaviek,
Hiavny Posudzovanie navrhu bezpecnostnych testov a scendrov,
o Vykonanie penetracnych testov,
Jednotkova cena obsahuje a] odvody zamestnavatela a bola Urtena na zaKiade mzdove] poliiky NASES za MD pre
danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v rami akivity
335|Hiavna | Testovanie riesenia okrem integrécie 521 - Mzdové vydavky | Tester ochrany osobnych tdajov - Odbornik pre IT senior MD 250,00 30,00 750000 7500,00 000 100,005 7500,00 ) najmé: Posudzovanie testovace stratégie, testovacich scendrov, planov testov, vykonavanie testovanie 2 pohfadu
Hiavny ochrany osobnych udajov
partner
Jednotkova cena obsahuje a] odvody zamesinavatela a bola urSena na zaKiade mzdove] poliiky NASES za ND pre
danu poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v rémai aklivity
336|Hiavna | Testovanie riesenia okrem integrécie 521 - Mzdové vydavky |Infrastruktirny tester - Ocbornik pre IT senior MD 250,00 50,00 12500,00 12 500,00 000 100,005 12500,00 najmé: Posudzovanie testovacej stratégie, testovacich scendrov, pldnov testov, Géast na vykonani zatazovych testoch.
Hiavny
partner
Jednotkova cena obsahuje a] odvody zamestnavatela a bola Urtena na zaKiade mzdove] poliiky NASES za MD pre
danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené expertnym odhadom. Intemny zamestnanec NASES vykonava v rémei aktivty
337|Hiavna | Testovanie riesenia okrem integrécie 521 - Mzdové vydavky | Aplikacny tester - Odbornik pre IT senior MD 250,00 50,00 12500,00 12500,00 000  100,00% 12500,00 oy naimé: posudzovants testovacel stratégie, tostovacich scendrov, pIAnoy testov, aykonani samotného testovania 2
lavny pohladu funkcionalit aplikécii v rémci releasov
partner
Jednotkova cena obsahuje aj odvody zamestnavatela a bola Urtena na zaKiade mzdove] poliiky NASES za VD pre
) o o - ) ) 5 danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené expertnym odhadom. Interny zamestnanec NASES vykonava v rémai aktivty
338|Hiavna | Testovanie riesenia okrem integrécie 521 - Mzdové vydavky [IT architekt - Odomnik pre IT senior MD 250,00 20,00 5000,00 5000,00 000  100,00% 5000,00 ey e postizoverde tasiovare] Siaiégi, toatovecich Scendrn, pinoe tattov, sanotnd tesiowenia & B2t na viacerjeh
Dot druhoch testovania
339 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MKPV - Projekiovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 000  10000% 540,00 favny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii uoravené no ukoné&eni orocesu vereiného
340|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 1944,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom_Cena a mnoZstvo budii ubravens oo ukongent orocesu vereiného
341 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MKPV - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 000  10000% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnym odhadom_Cena a mnoZstvo budii uoravené no ukoné&eni orocesu vereiného
342|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPYV - Specialista pre infrastruktiru / HW $pecialista MD 455,00 8,00 4368,00 4368,00 0,00 100,00% 4368,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exvertnim odhadom_Cena a mnoZstvo budii ubravens oo ukongent orocesu vereiného
343 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MKPV - Specialista pre databézy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 000  10000% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené

partner

exnertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené no ukongeni orocesu vereiného




Jednotkova cena bola urGend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dan poziciu.

344|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MKPV - IT /1 konzultant MD 560,00 5,00 3360,00 3360,00 000|  100,00% 3360,00 Mnozstvo MD bolo uréené
partner exnertnym odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukon&eni orocesi vereiného

345|Hlavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CIS8S - Modul MKPV - Iné MD 330,00 5,00 1980,00 1980,00 0,00 100,00% 1980,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

346 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softveér CISSS - Modul MEOU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2160,00 2160,00 000  10000% 2160,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exnertnym odhadom_Cena a mnoZstvo budti unraver ukongeni orocesu verainého

347|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softver CIS8S - Modul MEOU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 9,00 5 832,00 5832,00 0,00 100,00% 5 832,00 Hiavny Jed"m‘@/ﬂ cena bola uréena na zaklade obiyk\ych cien na trhu za MD pre dant poziciu. MnoZstvo MD bolo urtené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen orocesu vereiného

348 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 4,00 3168,00 3168,00 000  10000% 3168,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urdené
partner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukon&eni procesi vereiného

349| Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 28,00 15 288,00 15 288,00 0,00 100,00% 15 288,00 Hiavry Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden procesu vereiného

350[Hlavna | Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - pecialista pre databézy MD 375,00 6,00 270000 2700,00 000  100,00% 270000 Hiawny Jednotkova cena bola uréené na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukon&eni procesi vereiného

351|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MEOU - IT / 1S konzultant MD 560,00 10,00 6 720,00 6720,00 0,00 100,00% 6720,00 Hiavry Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden procesu vereiného

352|Hilavna  |Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MEOU - Iné MD 330,00 16,00 6336,00 6336,00 000  100,00% 6336,00 Hiawny Jednotkova cena bola uréené na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exnertnum odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukon&eni procesi vereiného

353| Hlavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPG - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 4,00 2160,00 2160,00 0,00 100,00% 2160,00 Hiavry Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen orocesu vereiného

354 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 9,00 5832,00 5832,00 000  10000% 5832,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exnertnum odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukon&eni procesi vereiného

355| Hlavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 4,00 3168,00 3168,00 0,00 100,00% 3168,00 Hiavry Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden procesu vereiného

356/ Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPG - Specialista pre infratruktiru / HW Specialista MD 255,00 28,00 15 288,00 15 288,00 000  10000% 15 288,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukonéeni orocesu vereiného

357| Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MSAPC - Specialista pre databazy MD 375,00 7,00 3150,00 3150,00 0,00 100,00% 3150,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcen na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

358 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPG - IT / 1S konzultant MD 560,00 10,00 6720,00 672000 000  10000% 672000 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukonéeni orocesu vereiného

359| Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MSAPC - Iné MD 330,00 16,00 6 336,00 6336,00 0,00 100,00% 6 336,00 Hievny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner exertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden orocesu vereiného

360|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného

361| Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul MAPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 1944,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklch cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exertnim odhadom._Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden orocesu vereiného

362|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre bezpenost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného

363| Hlavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre infrastruktaru / HW Specialista MD 455,00 8,00 4368,00 4368,00 0,00 100,00% 4368,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklch cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exertnim odhadom._Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen orocesu vereiného

364 Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Specialista pre databazy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného

365| Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - IT / IS konzultant MD 560,00 5,00 3360,00 3360,00 0,00 100,00% 3360,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklych cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner exnertnim odhadom._Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonéen orocesu vereiného

366 Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPR - Iné MD 330,00 5,00 1980,00 1980,00 0,00 100,00% 1980,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného

367|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00%, 540,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcens
partner expertnim odhadom._Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden orocesu vereiného

368| Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 194,00 194,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na 2éklade obvykdych cien na trhu 2a MD pre dant poiciu. Mnozstvo MD bolo urdens
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukoné&eni nrocesii vereiného

369| Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklych cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom.Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen orocesu vereiného

370[Hlavna  |Nasadenie riegenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MAPD - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 9,00 4914,00 4914,00 000|  100,00% 4914,00 Hiawny Jednotkova cena bola uréend na zsklade obvykijch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného

371|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul MAPD - Specialista pre databézy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 0,00 100,00% 1350,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného

372|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul MAPD - IT / IS konzultant MD 560,00 8,00 5376,00 5376,00 0,00 100,00%; 5376,00 Hiawny Jednotkova cena bola urcené na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené oo ukongen procesu vereiného

373|Hlavna Nasadenie riesenia okrem integrécie 013 - Softver CISSS - Modul MAPD - Iné MD 330,00 5,00 1980,00 1980,00 0,00 100,00% 1980,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného

374(Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

375| Hiavna Nasadenie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000|  10000% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného

376 Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013- Softver CISSS - Modul MRPR - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00%; 792,00 Hiawny Jednotkova cena bola urcené na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

377|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul MRPR - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 5,00 2730,00 2730,00 0,00 100,00% 2730,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného

378(Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul MRPR - Specialista pre databazy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
partner expertnvm odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukonden procesu vereiného

379|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - IT /1S konzultant MD 560,00 4,00 268,00 2688,00 0,00 100,00% 2688,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného

380 Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MRPR - Iné MD 330,00 2,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkové cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

381|Hiavna Nasadenie rieenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 000|  10000% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného

382 Hiavna Nasadenie riedenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1.296,00 1.296,00 0,00 100,00%; 1296,00 Hiawny Jednotkova cena bola urcené na zsklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

383 Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul SKRU - Specialista pre bezpetnost T MD 660,00 1,00 792,00 792,00 000  10000% 792,00 Hlavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnm odhadom.Cena a mnoZstvo budti uoravené no ukoné&eni orocesu vereiného

384|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - Specialista pre infrastruktiru / HW $pecialista MD 455,00 7,00 3822,00 3822,00 0,00 100,00% 3822,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

385 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul SKRU - Specialista pre databazy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 000  10000% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnm odhadom.Cena a mnoZstvo budii uoravené no ukonéeni orocesu vereiného

386 Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul SKRU - IT / IS konzultant MD 560,00 5,00 3360,00 3360,00 0,00 100,00% 31360,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

387|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul 8KRU - Iné MD 330,00 5,00 1980,00 1980,00 000|  100,00% 1980,00 Hlavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnym odhadom.Cena a mnoZstvo budti unraver ukon&eni brocesu vereiného

388| Hlavna Nasadenie riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Projektovy manasér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

359|Hona | Nasadonte resenia okrom ifegracie Pov— 1555 - Modul RNSZ - Odbornik pra T donfad/ Quality Assarance o 2000 200 L2900 29600 00| 10000 L9600 Hlavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyKiych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcend
nartner exnertnm odhadom.Cena a mnoZstvo budii uoravené no ukonéeni orocesu vereiného

390|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

391|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 6,00 3276,00 3276,00 000|  100,00% 3276,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnm odhadom.Cena a mnoZstvo budii uoravené no ukoné&eni orocesu vereiného

392(Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul RNSZ - Specialista pre databazy MD 375,00 1,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zéklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen procesu vereiného

393|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RNSZ - IT / 1S konzultant MD 560,00 5,00 3360,00 3360,00 000|  100,00% 3360,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnm odhadom.Cena a mnoZstvo budii uoravené no ukonéeni orocesu vereiného

394(Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul RNSZ - Iné MD 330,00 2,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiawny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnozZstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen orocesu vereiného

395 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RSZ - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 000  10000% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnym odhadom_Cena a mnoZstvo budii uoravené no ukoné&eni orocesu vereiného

396|Hlavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 1944,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zéklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mno?stvo budii upravené oo ukongen orocesu vereiného

397|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softveér CISSS - Modul RSZ - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 000  10000% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnym odhadom_Cena a mnoZstvo budti unraver 0 ukonéeni brocesu vereiného

398| Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 9,00 4914,00 4914,00 0,00 100,00% 4914,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urceneé

exoertnym odhadom. Cena a mno?stvo budi upravené oo ukongeni procesu vereiného




Jednotkova cena bola urGend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dan poziciu.

. B - MnoZstvo MD bolo uréené
B B . 9
399| Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - Specialista pre databazy MD 375,00 3,00 1350,00 1350,00 000|  10000% 1350,00 s Jednatkovh cana bola urtend na 2ékdade obvykdjch cien na tthu = MD pre danti pozioi, Mncz
400 |Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZ - IT /1S konzultant MD 560,00 6,00 4032,00 4032,00 0,00 100,00% 4032,00 Hiavny Jednotkov cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budl upravené oo ukengeni procesu vereiného
201|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RSZ - Iné MD 330,00 6,00 2376,00 237600 000  10000% 2376,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
nartner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii unraver ukon&eni brocesu vereiného
402|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul R$ZM - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 3,00 1620,00 1620,00 0,00 100,00% 1620,00 Hiavny Jednotkov cena bola uréend na zéklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budl upravené oo ukengeni procesu vereiného
403|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 8,00 5184,00 5184,00 0,00 100,00% 5184,00 Hiavny [Jednothowai cena bola urtend nia z8kiade obvykdyich clen na triw 2a MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urdené
oartner exnertnim odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukoné&eni orocesu vereiného
404|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Specialista pre bezpecnost IT MD 660,00 3,00 21376,00 2376,00 0,00 100,00% 2376,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené oo ukengen procesu vereiného
405|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Specialista pre infrastruktaru / HW Specialista MD 255,00 23,00 12558,00 12'558,00 000  10000% 12/558,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukonéeni orocesu vereiného
406|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RSZM - Specialista pre databazy MD 375,00 5,00 2250,00 2250,00 0,00 100,00% 2 250,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené oo ukengeni procesu vereiného
407|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - IT /1S konzultant MD 560,00 8,00 5376,00 5376,00 000  10000% 5376,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukonéeni orocesu vereiného
408|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RSZM - Iné MD 330,00 14,00 5544,00 5544,00 0,00 100,00% 5544,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budi upravené oo ukengeni procesu vereiného
409|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 000  10000% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukoné&eni orocesu vereiného
410|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul RVK - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 1944,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii upravené oo ukengeni procesu vereiného
211{Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 000  10000% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnm odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukonéeni orocesu vereiného
412|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul RVK - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 8,00 4368,00 4368,00 0,00 100,00% 4368,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budil upravené oo ukengeni procesu vereiného
213|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Specialista pre databazy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 000  10000% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom_Cena a mnoZstvo budii unravené no ukonéeni orocesu vereiného
414|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - IT / IS konzultant MD 560,00 7,00 4704,00 4704,00 0,00 100,00% 4704,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dant poziciu. Mnazstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii unravené oo ukengeni procesu vereiného
415 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RVK - Iné MD 330,00 6,00 2 376,00 21376,00 0,00 100,00% 2 376,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného
416|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Projektovy manaZér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcend na zéklade obvyklych cien na trhu 2a MD pre dan poziciu. Mnozstvo MD bolo uréene
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii upravené no ukongeni procesu vereiného
417|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1 296,00 1296,00 0,00 100,00% 1 296,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného
218|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii unravené no ukongeni procesu vereiného
419 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 7,00 3822,00 3822,00 0,00 100,00% 3822,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného
220|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Specialista pre databézy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zsklade obvyklych cien na trhu za D pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii unravené no ukongeni procesu vereiného
421|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - IT /1S konzultant MD 560,00 5,00 3360,00 3360,00 0,00 100,00% 3360,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného
422|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul RUA - Iné MD 330,00 5,00 1980,00 1980,00 0,00 100,00%, 1980,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcens
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii upravené no ukongeni procesu vereiného
423| Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukoné&eni nrocesii vereiného
424|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softver CISSS - Modul MESLP - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 3,00 194,00 1944,00 0,00 100,00% 1944,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnozZstvo MD bolo urcens
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZsivo budii upravené no ukongeni procesu vereiného
425| Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - $pecialista pre bezpecnost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola urcena na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urcené
oartner exnertnim odhadom _Cena a mnaoZstvo budii unravené no ukon&eni nrocesii vereiného
426|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softveér CISSS - Modul MESLP - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 8,00 4368,00 436800 000  10000% 4368,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner. expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného
427|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Specialista pre databazy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 900,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
partner expertnim odhadom. Cena a mnosivo budi upravené oo ukongeni procesu vereiného
428|Hiavna Nasadenie riesenia okrem integrécie 013 - Softver CISSS - Modul MESLP - IT / IS konzultant MD 560,00 5,00 3360,00 3360,00 0,00 100,00% 3360,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner. expertnvm odhadom. Cena a mnoZstvo budii unravené oo ukon&eni brocesu vereiného
429|Hlavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér CISSS - Modul MESLP - Iné MD 330,00 5,00 1980,00 1 980,00 0,00 100,00%! 1980,00 Hiavny Jednotkovd cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danu poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
partner expertinym odhadom. Cena a mnosivo budi upravené oo ukongeni procesu vereiného
430|Hiavna Nasadenie rieSenia — integracia na MUK 013 - Softvér MAPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 100 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
(aplikagna intearécia) ! ! ! ! ! ! ! partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukongen procesu vereiného obstaré
431 |Hiavna Nasadenie rieSenia — integrécia na MUK 013 - Softver MAPR - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 0,00 100,00% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danti poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
(aplikagna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
432|Hiavna Nasadenie rieSenia — integracia na MUK 013 - Softvér MKPR - Specialista pre bezpetnost IT MD 660,00 100 792,00 792,00 0,00 100,00% 792.00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
(aplikagna intearécia) ! ! ! ! ! ! ! partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukongen procesu vereiného obstaré
433|Hlavna Nasadenie rieSenia — integrécia na MUK 013 - Softver MAPR - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 6,00 3276,00 3276,00 0,00 100,00% 3276,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréen na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre danti poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
(aplikagna intearécia) partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongen procesu vereiného
. Nasadenie rieSenia — integracia na MUK . . Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
B B 375,00 900,00 900,00 000|  100,00% 900,00
434|Hlavna (zplikaéné intearécial 013 - Softvér MAPR - Specialsta pre databazy MD 5 200 : . : : : partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného &
435|Hiavna Nasadenie rieSenia — integracia na MUK 013 - Softvér MAPR - IT /IS konzultant MD 560,00 500 3360,00 3360,00 0,00 100,00% 3360,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
(aplikagna intearécia) ! ! ! ! ! ! ! partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukongen procesu vereiného obstaré
436|Hiavna Nasadenie rieSenia — integracia na MUK 013 - Softvér MAPR - Iné MD 330,00 400 1584,00 1584,00 0,00 100,00% 1584,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréené na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
(aplikagna intearécia) ! ! ! ! ! ! ! partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budd upravené po ukongen procesu vereingho obstaré
437|Hiavna Nasadenie riesenia — integracia na iny ISVS ~ |013 - Softvér Modul MRPR - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 0,00 100,00% 540,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dandi poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
438|Hiavna Nasadenie riesenia — integracia na iny ISVS ~ |013 - Softvér Modul MRPR - Odbornik pre IT dohlad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 0,00 100,00% 1296,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner ‘expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukengeni procesu vereiného
439|Hiavna Nasadenie riesenia — integracia na iny ISVS ~ |013 - Softvér Modul MRPR - Specialista pre bezpenost IT MD 660,00 1,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvyklych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
440|Hiavna Nasadenie riesenia — integracia na iny ISVS ~ |013 - Softvér Modul MRPR - Specialista pre infrastruktiru / HW Specialista MD 455,00 5,00 2730,00 2730,00 0,00 100,00% 2730,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
441|Hiavna Nasadenie riesenia — integracia na iny ISVS ~ |013 - Softvér Modul MRPR - Specialista pre databazy MD 375,00 2,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 900,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner ‘expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
442|Hiavna Nasadenie riesenia — integracia na iny ISVS ~ |013 - Softvér Modul MRPR - IT / 1S konzultant MD 560,00 4,00 2 688,00 268,00 0,00 100,00% 268,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnim odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukongeni procesu vereiného
443|Hiavna Nasadenie riesenia — integracia na iny ISVS | 013 - Softvér Modul MRPR - Iné MD 330,00 2,00 792,00 792,00 0,00 100,00% 792,00 Hiavny Jednotkova cena bola uréend na zaklade obvykych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
partner expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo budi upravené po ukengeni procesu vereiného
. Jednotkova cena bola uréena na zaklade obvykljch cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo uréené
; 5 s s . Hiavn,
444|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér Skolenia - Skolitel pre IT systémy MD 415,00 89,00 44322,00 44322,00 000|  10000% 44322,00 Hang xpertngm odhadom, Cena a mnazsteo buc upravens po ukonteni prouesu verného bstardvania,
) N ) ) . - A ) Hiavny Jednotkova cena bola urcend na z&klade obvykiych cien na tu za D pre dan poziciu. MnoZstvo MD bolo urgené
445 Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér Bezpecnost a ochrana tidaiov - Projektovy manazér IT projekiu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 000|  100,00% 540,00 Hawmy pertngon oobidom. Gona 8 manSivo Bucl apyevend po okortenl proess vergdiia
. Jednotkova cena bola urena na zakiade obvyKIych cien na trhu za MD pre dand poziciu. Mnozstvo MD bolo urgens
. < ) . . . o ) HI
446|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér Bezpetnost a ochrana tdajov - Odborik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000|  10000% 1296,00 Hawmy expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukondeni procesu verejného obstaravania,
. o o ) . o - - Hiavny Jednotkova cena bola uréena na zakiade obvyKIych cien na fru za MD pre dand poziciu. MnoZsivo MD bolo urgens
447|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integrécie 013 - Softvér Bezpetnost a ochrana tdajov - Specialista pre bezpegnost IT MD 660,00 18,00 14 256,00 14 256,00 000|  100,00% 14 256,00 My expertnym odhadom. Cena a mnoZstvo bud upravené po ukonden procesu verejného obstaravania,
) — — - — ) Hiavny Jednolkova cena bola urcend na z&klade obvykiych cien na tu za D pre dan poziciu. MinoZstvo MD bolo urgené
448|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér Migrécia - Projektovy manazér IT projektu MD 450,00 1,00 540,00 540,00 000|  100,00% 540,00 Hawmy oportion cobadom. Gona & manasive Bucl apyavens po skoncenl prosese rernho
) e o . o ; ) Hiavny Jednotkova cena bola urena na zaklade obvyKlych cien na thu za MD pre Gand poziciu. MnoZstvo MD bolo urcené
449|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér Migrécia - Odbornik pre IT dohfad / Quality Assurance MD 540,00 2,00 1296,00 1296,00 000|  100,00% 1296,00 Hamy xperingm odhadom. Cena.a Mmotstvo budd, dpravens po dkoncenl prosest verejmaho chstardvania
Jednotkova cena bola urdena na zaklade obvyKlych cien na trhu za MD pre dand poziciu. MnoZsivo MD bolo uréené
450|Hiavna Nasadenie rieSenia okrem integracie 013 - Softvér Migrécia - Specialista pre databézy MD 375,00 18,00 8100,00 8100,00 000|  10000% 8100,00 Hiavny expertnym odhad+0455:04580m. Cena a mnoZstvo budi upravens po ukonGeni procesu verejného obstaravania,

partner




451(Hiavna

Nasadenie riesenia okrem integracie

521 - Mzdové vydavky

Bezpecnostny tester - Odbornik pre IT senior

MD

250,00

35,00

8750,00

8 750,00

100,00%

8750,00

Hiavny
oartner

Jednotkova cena obsahuje a odvody zamestnavatela a bola urcena na zaklade mzdovej politiky NASES za MD pre
dani poziciu. Mnazstvo MD bolo urGené expertnym odhadom. Intemy zamestnanec NASES vykonava v ramci aktivity
najmé: penetracné testy a koordinuje vykonanie opatreni,

Vznasa poziadavky a posudzuje findine dodanie prevédzkovo-bezpetnostnej dokumentacie

452[Hlavna

Nasadenie rieSenia okrem integracie

521 - Mzdové vidavky

Infrastruktirny expert - Odbornik pre IT senior

MD

250,00

35,00

8750,00

8 750,00

100,00%

8750,00

Hiavny
partner.

Jednotkova cena obsahuje aj odvody zamestnvatela a bola uréend na zaklade mzdovej politiky NASES za MD pre
danu poziciu. MnoZstvo MD bolo urtené expertnym odhadom.Intemy zamestnanec NASES zicastiiuje sa na vykonani
zétazovjch testov a koordinuje vykonanie opatrent,

Posudzuje findlne dodanie prevadzkovo-infrastruktume] dokumentacie

453|Hiavna

Nasadenie riesenia okrem integracie

521 - Mzdove vydavky

Aplikacny exper - Odomik pre IT senior

MD

250,00

30,00

7500,00

7500,00

100,00%

7500,00

Hiavny
partner.

Jednotkova cena obsahuje aj odvody zamestnavatela a bola urcena na zaklade mzdovej politiky NASES za MD pre
dani poziciu. Mnazstvo MD bolo urgené expertnym odhadom. Intermny zamestnanec NASES zugastiiuje sa na vykonani
UAT testov, riesi prechod z pilotnej do produkcnej prevadzky,

je finalne dodanie

Riadenie projektu

I
iy

Podporna

Riadenie projekiu

521 - Mzdové vidavky

Projekiovy manazér

MD

168,15

750,00

126 112,50

126 112,50

100,00%

126 112,50

Hiavny
partner.

Naklady zahfriaju celkové 100% mzdové néklady projekiového manazéra, potas 36 mesiacov trvania projektu. Celkova
suma je vypotitand ako priememé mesaéné superhrubé mzdy (hruba mzda + odvody zamestnavatefa) na poziciu
3700€, 1. spolu 3700 €/mesiac x 36 = 126 112,50 €. Vypocet mzdy je v silade s aktuainou mzdovou politikou NASES
V stipci "G" bez DPH je uveden celkova cena prace, vzhladom k charakteru mzdovjch vydavkov.

455 Podporna

Riadenie projekiu

521 - Mzdové vidavky

Finanény manazér

MD

150,00

305,00

45 750,00

45 750,00

100,00%

45 750,00

Hiavny
partner.

Naklady zahiiaju celkové 40% mzdovych nakladov finanéného manazéra, potas 36 mesiacov trvania projektu. Celkova
suma je vypocitana ako priemerné mesacné superhrubé mzdy (hruba mzda + odvody zamestnavatela) na poziciu
3300€, t. spolu (3300 €/mesiac x 40%) x 36 =45 487,50 €. Vypocet mzdy je v sillade s aktudinou mzdovou politikou
NASES. V stipci *G" bez DPH je uvedena celkova cena prace, vzhfadom k charakteru mzdovych vydavkov.

456|Podporna

Riadenie projektu

521 - Mzdove vydavky

Asistent

MD

90,90

256,00

23 270,40

23270,40

100,00%

23270,40

Hiavny
partner.

Naklady zahiriaju celkové 34% mzdovych nakladov asistenta, potas 36 mesiacov trvania projektu. Celkova suma je
vypotitana ako priemerné mesatné superhrubé mzdy (hruba mzda + odvody zamestnavatefa) na poziciu 2000€, t,.
spolu (2000 €/mesiac x 34%) x 36 =23 324,94 €. Viypocet mzdy je v silade s aktuainou mzdovou politikou NASES. V/
stipci *G" bez DPH je uvedena celkova cena prace, vzhtadom k charakteru mzdovych vydavkov.

Publicita

457|Podporna

Publicita

518 - Ostatné sluzby

Reklamné tabule, trvalo vysvetfujica tabula

90,00

432,00

77,04

354,96

100,00%

77,04

Hiavny
partner.

Reklamné tabule, trvalo vysvetlujtia tabule.

458|Podporna

Publicita

521 - Mzdové vydavky

Propagécia, reklama a inzercia

100,00%

Hiavny
partner.

Tiatové spravy a priebezné informécie zverejnené na domovskej strénke prijimatela projektu (NASES)
Mzdové naklady PR zamestnanca budi hradené z rozpodtu NASES.

Rozpocet partne

Podporné
aktivita

Riadenie projektu

521 - Mzdové vydavky

Interny manazér riadenia kvality

MD

243,00 €

210,00

51030,00 €

51030,00 €

0,00

100,00%

51030,00 €

N/A

Partner

Realizacia podponych aktivit projektu v oblasti Quality Assurance prostrednictvom internych zamestnancov UPPVII
alebo spolupracovnikov UPPVII na zéklade dohdd o vykone prac mimo pracovného pomeru (vyska MD je vypogitana na
2aklade max. vysky hodinovej mzdy 20 EUR + odvody zamestnavatefa a moznosti odmeny vo vyske 20%, t,.
20+7,51,271,35)

Analjza vystupov $U potrebnych pre spracovanie sutaznych podkladov a suvisiacich podkladov pre zabezpetenie
procesu VO;

Revizia a oponentdra Detailnej funkénej Specifikcie (DFS);

Revizia a oponentdira sutaznych podkladov vo VO;

Revizia a oponentdira zmluvy s dodavatefom,

Revizia a oponentdira k Gasovym milnikom v projekte vodi Projektovému planu,

Revizia a oponentdira k planovanym vystupom projektu vodi schvalenému obsahu vystupov v Studii uskutognitefnosti
Revizia a pravidelna kontrola zoznamu otvorenych otzok v projekte,

Revizia a pripomienkovanie Inicialneho dokumentu (PID) projektu,

Revizia a pripomienkovanie spravy o stave etapy projektu,

Revizia dokumentu popis produktu,

Revizia dekompozicie produktov,

Revizia plénu kvality a zoznamu kvality,

Revizia a oponentdra planu rozpodtu projektu,

Revizia, pripomienkovanie a pravidelna kontrola dokumentu Riadenie rizik projektu vodi aktudinemu stavu projektu
Revizia planu konfiguraéného manazmentu,

Revizia stanovisk a reportov pre Riadiaci vybor projektu, Sponzora projektu, Vediceho Uradu ako aj dalsie relevantné
organizaéné utvary Uradu a tretie strany;

o |Podporna
aktivita

Riadenie projektu

518 - Ostatné sluzby

Externa podpora v ramci riadenia kvality

MD

700,00 €

114,00

95 760,00 €

95 760,00 €

0,00

100,00%

95 760,00 €

N/A

Partner

Realizacia podpomych aktivit projektu v oblasti Quality Assurance externych

(vySka MD je vypocitana na zéklade expertného odhadu a maximéinej sadzby na extemé sluzby zabezpecujuce riadenie
projektu pre oblast siladu so Standardami pre informatizacné systémy verejnej spravy nasledovne: 700°114*1,2)
Revizia, pripomienkovanie a pravideln kontrola zavislosti projektu voci pripravovanym a realizovanym projektom;
Revizia a oponentdra procesu a kontrola relevantnosti vysledkov UAT testov v zmysle planu testovania

Revizia a oponentdra vysledkov testov nasadenia nového systému v zmysle planu testovania. Revizia a oponentdra
testovacich scenarov. V/ pripade potreby vstup o testovacieho prostredia a vykonanie jednotlivych druhov testov v
zmysle planu testovania. Revizia funkEnosti systému pri prechode do produkEného prostredia;

Revizia akceptacnych kritérii, protokolov a akceptatného konania;

Revizia a komentovanie Spravy o ukondeni projektu;

Revizia Spravy o ziskanych poznatkoch;

Revizia a kontrola zaverenej spravy pre RV projektu, Sponzora projektu, Vediiceho Uradu ako aj dalsie relevantné
organizaéné utvary Uradu a tretie strany;

SPOLU

4902 922,94

4902 567,98

354,96

4902 567,98




Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi na urovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho Casti, alebo ex-ante finanéné opravy v nadviznosti
na zistené poruSenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle zakona o VO. Vsetky percentualne sadzby sa tykaju pripadov, ked’ konkrétne
porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO.

V pripade porusSeni pravidiel uvedenych v Pravnych predpisoch a/alebo Pravnych dokumentov tykajtcich sa obstaravania zakaziek nespadajucich pod zdkon
0 VO bude toto porusenie s ohladom na uvedeny zoznam priradené k obsahovo najblizS§iemu poruseniu a na zaklade tohto zaradenia bude uréena naleziaca
finan¢na oprava. V pripade, ze kontrolou bude zistené, Ze Prijimatel’ nepostupoval pri obstaravani zakazky podl'a zakona o VO, avS8ak na tento postup v zmysle
pravidiel uvedenych v Pravnych predpisoch a/alebo v Pravnych dokumentoch nebol opravneny, bude urcena finanéna oprava vo vyske 100 % z hodnoty
opravnenych vydavkov suvisiacej zakazky. Pokial’ dané porusenie zadavania zakazky nespadajicej pod zakon o VO nie je mozné priradit’ k ziadnemu z poruseni
uvedenych v tejto prilohe, vyska finan¢nej opravy sa uréi vo vyske 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zakazky a to podl'a zavaznosti porusenia.

C. Nazov porusenia

Popis porusSenia/ priklady

Vyska financnej opravy
(korekcie)

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania, Specifikacia v sut’aznych podkladoch

Nedodrzanie postupov zverejiiovania
zakazky v zmysle zakona o VO

Verejny obstaravatel* neposlal ozndmenie o vyhldseni verejného
obstaravania publikaénému uradu a tradu podla § 23 ods. 1 zakona
o VO.

Pre toto poruSenie sa vztahuju aj vSetky pripady, ked verejny
obstaravatel zadal =zékazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podla zdkona o VO v zmysle § 9 ods. 1, o zaroven
znamena nedodrzanie postupov povinnosti zverejniovania zakazky,
nakol’ko verejny obstaravatel neaplikovanim zakonnych postupov
sucasne nedodrzi povinnost' adekvatneho zverejnenia zadavania
zakazky. Tieto pripady st napr. : neopravnenost’ pouZzitia vynimky zo
zakona v zmysle § 1 ods. 2, az 5 zdkona VO, uzavretie zmluvy
priamym rokovacim konanim podla § 58 zdkona o VO bez splnenia
podmienok na jeho pouzitie.

100 %

V pripade nadlimitnych zékaziek,
v ramci ktorych nebolo
oznamenie zverejnené v uradnom
vestniku EU, ale zadavanie
zakazky bolo korektne zverejnené
vo vestniku UVO sa uplatiiuje
finan¢nd oprava 25 %

! Oznacenie ,,Verejny obstardvatel™ sa vztahuje aj na obstaravatela v zmysle § 8 zakona o VO a 0sobu v zmysle § 7 zédkona o VO
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Nedovolené rozdelenie predmetu
zakazky alebo nedovolené spajanie
predmetov zakaziek

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnat sa pouzitiu
postupu zadévania nadlimitnej zdkazky alebo postupu zadavania
podlimitnej zakazky alebo zahrnutie takej dodavky tovaru alebo
poskytnutia sluzieb, ktoré nie st nevyhnutné pri plneni zédkazky na
stavebné prace do predpokladanej hodnoty zdkazky, ak by to malo za
nasledok vynatie tohto tovaru alebo sluzieb z pésobnosti zdkona.

Verejny obstaravatel’ porusil § 5 ods. 12 zakona o VO, ak namiesto
vyhlasenia nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a realizoval
tak napr. dve podlimitné zakazky ¢im sa vyhol pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky, resp. ak namiesto vyhlasenia
podlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a realizoval tak napr. 2
zakazky podl'a § 9 ods. 9 zakona o VO, ¢im sa vyhol postupu zadavania
podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel porusil § 5 ods. 3 zakona o VO, ak zakazku napr.
na dodanie tovaru Vv nadlimitnom finan¢nom objeme zahrnul do
podlimitnej zakazky na realizaciu stavebnych prac, pricom dodavka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutna krealizacii tychto
stavebnych prac.

Nedovolené spojenie nestvisiacich tovarov alebo sluzieb do jedného
postupu verejného obstaravania (priCom zakazka nie je rozdelena na
Casti), ¢o moze obmedzit’ hospodarsku sut'az a mat’ za nasledok nizky
pocet predlozenych ponuk.

100 % - vztahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

25 % v pripade zakaziek v ramci
ktorych bol obideny postup
zadévania nadlimitnej zdkazky

(a teda v ramci nich nebolo
zverejnené oznamenie o vyhlaseni
VO v tradnom vestniku EU), ale
zadavanie zakazky bolo korektne
zverejnené vo vestniku UVO.
Uplatiuje sa na kazdia

z rozdelenych zakaziek

25% v pripade, ak bol obideny
postup zadavania nadlimitnej
alebo podlimitnej zakazky v
dosledku zahrnutia takej dodavky
tovaru alebo poskytnutych
sluzieb, ktoré nie su nevyhnutné
pri plneni zakazky na stavebné
prace do PHZ.

10% - v ostatnych pripadoch
nedovoleného spéjania
roznorodych zakaziek

Nedodrzanie minimalnej zakonne;j
lehoty na predkladanie ponuk

Nedodrzanie minimalnej zakonne;j

lehoty na predloZenie ziadosti o uéast™

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie ziadosti o Gc¢ast)
bola kratsia ako limit ustanoveny zakonom

Verejny obstaravatel’ skratil lehotu na predloZenie ponuk v zmysle §
51 ods. 1 pism. b), avSak zddvodu nekorektného zverejnenia
predbezného oznamenia nebol opravneny na toto skratenie

25 % v pripade, Ze skratenie
lehoty bolo rovné alebo vécsie
ako 50 % zo zakonne;j lehoty

2 Lehoty st stanovené pre uz§iu sut’aZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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10 % v pripade Ze toto skratenie
bolo rovné alebo vicsie ako 30 %
zo zakonnej lehoty

5 % v pripade akéhokol'vek iného
skratenia lehot (je mozné znizit’
az na hodnotu 2%, pokial’ sa ma
za to, ze povaha a zdvaznost’
nedostatku neopodstatiiuje
uplatnenie 5% finan¢na oprava.

Stanovenie lehoty na prijimanie

ziadosti o sutazné podklady (vztahuje

Sa pre verejnu sut'az, sitaz navrhov
alebo podlimitnych zakaziek)

Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je
neprimerane kratka v porovnani s lehotou na predkladanie ponuk, ¢im
sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej sitazi vo verejnom
obstaravani.

Zakladna sadzba finanénej opravy je uvedena v stipci ,,Vyska
finan¢nej opravy“, pricom kone¢nt sadzbu finanénej opravy je
potrebné urcit’ na individualnej baze (pripad od pripadu). Pri urCovani
vysky finan¢nej opravy je mozné brat' v uvahu zmieriiujuce faktory
vztahujice sa  k Specifickosti a komplexnosti zakazky
(administrativne zat'aZenie, tazkosti spocivajuce v doruceni sit'aznych

podkladov)

25 % v pripade, ak lehota na
prijimanie ziadosti o sitazné
podklady je menej ako 50 %
lehoty na predlozenie pontk (v
sulade s prisluSnymi
ustanoveniami)

10 % v pripade, ak lehota na
prijimanie ziadosti o sitazné
podklady je menej ako 60 %
lehoty na predlozenie pontk (v
sulade s prisluSnymi
ustanoveniami)

5 % v pripade, ak lehota na
prijimanie ziadosti o sut'azné
podklady je menej ako 80 %
lehoty na predlozenie pontk (v
sulade s prisluSnymi
ustanoveniami)

Nedodrzanie postupov zverejiiovania

opravy oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania v pripade

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predloZenie ziadosti
0 ucast) bola predlzend, pricom verejny obstaravatel’ nezverejnil tito

10 %
tato sadzba mdze byt znizena na 5
% podl'a zavaznosti
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- predizenia lehoty na | skutoénost formou redakénej opravy v Uradnom vestniku EU/vo
predkladanie ponuk vestniku VO
- predizenia lehoty na Ziadosti o
icast®
Pripady neopraviiujice pouzitie Verejny obstaravatel’ zada zakazku na zaklade rokovacieho konania so | 25 %
6 rokovacieho konania so zverejnenim zverejnenim, avSak takyto postup nie je opravneny aplikovat’ podla
dotknutych ustanoveni zékona o VO. tato sadzba moze byt znizena na
10 % alebo 5 % podla z&vaznosti
Zadavanie zakaziek v oblasti obrany Verejny obstaravatel’ zada zakazku v oblasti obrany a bezpecnosti | 100 %
a bezpecnosti - nedostatocné prostrednictvom sutazného dialégu alebo rokovacieho konania bez
7 zdovodnenie nezverejnenia zakazky zverejnenia bez toho, aby bolo pouzitie takychto postupov | tato sadzba méze byt zniZzena na
opodstatnené. 25 %, 10 % alebo 5 % podl'a
zavaznosti
Neurcenie: Podmienky ucasti st uvedené iba v sutaznych podkladoch a/alebo | 25 %
- podmienok ucasti v oznameni, | podmienky ucasti publikované v oznameni nie su v sulade s
resp. vo vyzve na predkladanie | podmienkami ucasti podla sutaznych podkladoch a/alebo kritéria na | tato sadzba mdze byt znizena na
ponuk, vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti nie su uvedené v | 10 % alebo 5 % ak podmienky
8 - kritérii na vyhodnotenie ponuk | oznameni/stt'aznych podkladoch a/alebo ked’ v sit’aznych podkladoch | ucasti/kritéria na vyhodnotenie
(a vah kritéril) v oznameni, | absentuju pravidla uplatnenia kritérii, resp. pravidla uplatnenia kritérii | ponuk boli uvedené v oznameni
resp. vyzve na predkladanie | su upravené nedostato¢ne, neurcito a pod.* (alebo kritéria na vyhodnotenie
ponik alebo v sutaznych ponuk v sutaznych podkladoch)
podkladoch ale neboli dostato¢ne opisané.
Nezakonné a/alebo diskriminacné Ide o pripady, ked” zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od | 25 %
podmienky ucasti a/alebo kritéria na podania ponuk zdoévodu nezdkonnych podmienok ucasti a/alebo
9 vyhodnotenie ponuk stanovené kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni alebo | Tato sadzba moze byt znizena na
v sttaznych pokladoch alebo oznameni | v sitaznych podkladoch, napr. povinnost’ subjektov mat’ uz zriadenti | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
spolo¢nost’ alebo zastupcu v danej krajine alebo regione, povinnost’ | zavaznosti porusenia
uchadzaca mat’ skusenost’ v danej krajine alebo regione.
Podmienky ti¢asti nesuvisia a nie su Uréenim minimalnych poziadaviek pre zakazku, ktoré nestvisia a nie | 25 %
10 primerané k predmetu zakazky su primerané k predmetu zékazky, sa nezabezpeci rovnaky pristup pre
uchadzacov alebo dané poziadavky vytvaraji neopodstatnené
prekazky k otvorenej sutazi vo verejnom obstaravani

3 Lehoty st stanovené pre uzs§iu sut’aZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Tato sadzba méze byt zniZzena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti 1 porusenia
Technické $pecifikacie predmetu Urcenie technickych Standardov, ktoré su prilis Specifické, tak ze | 25 %
zakazky su diskrimina¢né nezabezpecia rovnaky pristup pre uchadzacov alebo vytvaraji
11 neopodstatnené prekazky k otvorenej sutazi vo verejnom obstardvani | Tato sadzba moze byt znizena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti poruSenia
Nedostatoéne opisany predmet zakazky | Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostato¢ny, | 10 %
nejasny, neurcity, opisany vseobecne, resp. neobsahuje rozhodujice
informacie pre uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej | Tato sadzba méze byt zniZzena na
ponuky. 4 5 % v zavislosti od zavaznosti
porusenia
12
V pripade zrealizovanych prac,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedajica hodnota prac je
predmetom 100 % finan¢na
oprava
Vyhodnocovanie stit'aze
Uprava podmienok Gi¢asti po otvoreni Podmienky ucasti boli upravené pocas vyhodnotenia splnenia | 25 %
ponuk/ziadosti o Gcast’, o malo za podmienok  ucasti, Co malo za  nasledok  prijatie
13 | nasledok nespravne prijatie ponuky uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté, ak by sa | Tato sadzba moze byt znizena na
uchadzaca/ziadosti o ucast’ zaujemcu postupovalo podl'a zverejnenych podmienok tcasti. 10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia
Uprava podmienok G¢asti po otvoreni Podmienky ucasti boli upravené pocas vyhodnotenia splnenia | 25 %
ponuk/ziadosti o ucast’, ¢o malo za podmienok  ucasti, C¢o malo za nasledok  vylucenie
14 | nasledok nespravne vylacenie uchadzadov/zaujemcov, ktorych ponuka by bola prijatd, ak by sa | Tato sadzba moze byt znizena na
uchadzaca/zaujemcu postupovalo podl'a zverejnenych podmienok tcasti. 10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

4Vec C-340/02 (Eurdpska komisia/ Franctizsko) a vec C-299/08 (Eurdpska komisia / Francuzsko)
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15

Vyhodnocovanie pontik
uchadzacov/ziadosti o G¢ast’ zdujemcov
v rozpore s podmienkami ucasti
uvedenymi v oznameni a sutaznych
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie
ponuk uchadzacov v rozpore s
kritériami na vyhodnotenie pontk a
pravidlami na ich uplatnenie

Pocas hodnotenia uchadza¢ov/zaujemcov, boli ako kritéria na
vyhodnotenie ponuk pouzité podmienky ti€asti alebo neboli dodrzané
kritéria na vyhodnotenie ponuk.

Pocas hodnotenia uchaddzacov/zadujemcov neboli dodrzané podmienky
ucasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponuk (resp. podkritéria alebo
vahy kritérii) definované v oznameni alebo v sutaznych podkladoch,
¢o malo za nasledok vyhodnocovanie ponuk v rozpore s ozndmenim a
sutaznymi podkladmi Priklad: Podkritéria pouzité pri zadani zakazky
nestuvisia s kritériami na vyhodnotenie ponuk uvedenymi Vv
oznameni/sutaznych podkladoch

25%

Tato sadzba méze byt zniZzena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

16

Nedodrziavanie zasady
transparentnosti a/alebo rovnakého
zaobchadzania pocas postupu
zadéavania zakazky

Pisomné zachytenie procesu tykajuceho sa konkrétneho pridel'ovania
bodov pre kazdi ponuku je nejasny/neopravneny/nedostatocny
z hladiska transparentnosti alebo neexistuje.

Zapisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje vSetky
podstatné prvky vyzadované zakonom o VO

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zidkazky iba
niektorym zaujemcom.

Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk niektorym
zaujemcom, ktori boli vyhodnoteni ako neuspesni

Verejny obstaravatel’ porusil povinnost’ podla § 33 ods. 6 zdkona o VO
poziadat’ o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov vzdy,
ked’ z predlozenych dokladov nemozno posudit’ ich platnost’ alebo
splnenie podmienky ucasti

25%

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
z&vaznosti porusenia

17

Modifikécia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel’ umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat
(zmenit’) jeho ponuku pocas hodnotenia ponuk

25%

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia
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Rokovanie v priebehu sutaze V kontexte verejnej alebo uzsej sutaze verejny obstaravatel’ rokuje | 25 %
S uchddza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k
18 podstatnej modifikacii (zmene) povodnych podmienok uvedenych | Tato sadzba mdze byt zniZzena na
Vv oznameni alebo v sut'aznych podkladoch. 10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia
V ramci rokovacieho konania so V rokovacom konani so zverejnenim povodné podmienky zakazky | 25 %
zverejnenim nastala podstatna boli podstatnym spdsobom zmenené, ¢o by bolo dévodom na
19 | modifikécia (zmena) podmienok vyhlasenie novej zékazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala | Tato sadzba mdze byt znizena na
uvedenych v oznameni alebo spiiat’ podmienky oddvodiujiice pouZitie rokovacieho konania so | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
v sataznych podkladoch® zverejnenim zavaznosti porusenia
Odmietnutie mimoriadne nizkej Ponuka sa javi ako mimoriadne nizka vo vztahu k obstaravanym | 25 %
ponuky tovarom, pracam alebo sluzbam, ale verejny obstaravatel’ predtym ako
20 odmietne takito ponuku nevyziada pisomne podrobnosti tykajuce sa
zakladnych charakteristickych parametrov ponuky, ktoré povazuje za
dolezité
Konflikt zdujmov Konflikt zdujmov medzi verejnym obstaravatel'om/prijimatelom a | 100 %
21 uchadzacom alebo zidujemcom preukdzany zodpovednym stdnym
alebo iradnym orgdnom®
Realizacia zakazky
Podstatnd zmena Casti podmienok Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti | 25 % z ceny zmluvy
29 uzatvorenej zmluvy oproti Castiam podmienok uzatvorenej zmluvy tykajice sa povahy a rozsahu préc,
obchodnych podmienok uvedenych lehoty na realizaciu predmetu zmluvy, platobnych podmienok | plus
a Specifikacie materialov, alebo ceny®. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od

5 Limitovany stupeti flexibility médZe byt aplikovatel'ny/aplikovany na zmeny v zédkazke aj po jej zadani i ked’ takdto moZnost’ rovnako ako podrobné pravidla pre jej
implementaciu nie st stanovené jasnym a presnym sposobom v oznameni alebo v sut'aznych podkladoch (C-496/99, bod 118). Ked’ takato moznost’ nie je predpokladana (nie
je uvedena v sutaznych podkladoch), zmena zakazky je pripustna ak zmeny st nepodstatného charakteru. Zmena je povazovana za podstatnu ak:

1.
2.
3.

4. modifikacia zmeni ekonomicki rovnovéhu v prospech vitaza spésobom, ktorti pévodna zakazky neumoznovala.
6 Uradny organ — Urad pre verejné obstardvanie na zdklade vykonania kontroly verejného obstardvania, alebo RO (bliZSie podrobnosti vid'. Metodicky pokyn CKO ku
konfliktu zaujmov)

Verejny obstaravatel’ zmeni podmienky tak, Ze ak by boli suc¢ast'ou pdvodnej zakazky, tak by sa zucastnili zdkazky ini zaujemcovia ako ti ktori boli v pévodnej zakazke;
zmeny umoziuje zadanie zdkazky zaujemcovi inému ako by bol povodne akceptovany;
verejny obstaravatel’ rozsiri rozsah zakazky obsahujuci tovary/sluzby/prace, ktoré povodne zakazka neobsahovala;
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V oznameni alebo v sut'aznych

podkladoch®

pripadu k pripadu, ¢i sa v danom pripade jedna o ,,podstatni* zmenu.
:

Verejny obstaravatel' uzatvoril dodatok v rozpore so zakazom
uvedenym v § 10a ods. 1 zadkona o VO

hodnota dodato¢nych vydavkov
Z plnenia zmluvy vychadzajucich
Z podstatnych zmien zmluvy

Znizenie rozsahu zédkazky

Zakazka bola zadana v sulade so zakonom o VO, ale nasledne bol
znizeny rozsah zakazky.

Hodnota zniZenia rozsahu

Plus
23
25 % z hodnoty kone¢ného
rozsahu (iba ak znizenie v rozsahu
zdkazky je podstatné)
Zakazka na dopliiujuce stavebné prace | Povodna zdkazka bola zadana v sulade s relevantnymi ustanoveniami | 100 % hodnoty dodato¢ne;
alebo sluzby (ak takato zakazka zakona o verejnom obstaravani, ale dodato¢né zakazky na | zakazky
predstavuje podstatnu modifikaciu prace/sluzby neboli zadané v stlade so zakonom o verejnom
povodnych zmluvnych podmienok®) obstaravani, t. j. nebolo pouzité priame rokovacie konanie, resp. neboli | V pripade, ze vSetky dodatocné
bola zadana bez pouZitia rokovacieho splnené podmienky na pouzitie priameho rokovacieho konania. hodnoty prac/tovarov/sluzieb
o konania bez zverejnenia, resp. v dodato¢nych zakazkach

priameho rokovacieho konania,a/alebo
dopliujice prace alebo sluzby boli
zadané v rozpore s podmienkami
uvedenymi v ustanoveni § 58 pism. ¢)
alebo i), ®

nepresahuji 20 % z hodnoty
povodnej zakazky a sti€asne tato
hodnota dodato¢nych zakaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zakazky,
moze byt finan¢na oprava znizena

"Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Eurdpska komisia v. Franctizsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall
AG, [2010] ECR I- 2815

8 Vid' poznamku pod ¢&iarou &. 8
® Koncept ,,nepredvidanych okolnosti“ by mal byt interpretovany spdsobom, Ze o nepredvidatelné okolnosti ide v tych pripadoch, ktoré verejny obstaravatel’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol predvidat’. Zakazky na dodatocné prace/sluzby/tovary spésobené nedostato¢nou pripravou projektu/sutaze nemédzu byt pokladané
za ,,nepredvidanil okolnost™ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodato¢né prace/sluzby nemozu byt kompenzované hodnotou zrusenych prac/sluzieb. Hodnota zrusenych
prac/sluzieb nema vplyv na vypocet 20 % limitu.
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na 25 % z hodnoty
dodato¢nej/dodatocnych zékaziek

25

Porusenie povinnosti pouzit’ pri
verejnej sitazi, uzsej sutazi alebo

V rokovacom konani so zverejnenim
elektronicku aukciu —nadlimitna,
podlimitna zakazka na dodanie tovaru
(resp. podlimitna zakazka bez vyuzitia
elektronického trhoviska pri tovaroch
bezne dostupnych na trhu'®)

Verejny obstaravatel’ nepostupoval v sulade s § 43 ods. 3 zakona o VO
ked’ pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej sitazi na dodavku
tovarov nepouzil pri zadani zdkazky elektronickt aukciu

10 %.
Tato sadzba mbze byt znizena na
5 % podla zavaznosti

26

Porusenie povinnosti'! zadavat’
podlimitnu zékazku na nakup tovarov,
stavebnych prac alebo sluzieb, bezne
dostupnych na trhu, prostrednictvom
elektronického trhoviska

Verejny obstaravatel’ nepostupoval podla § 96 zakona o VO, ak ide o
dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac alebo poskytnutie
sluzby bezne dostupnych na trhu, ale na obstardvanie pouzil postup
podla § 9 ods. 9 zakona o VO alebo postup podl'a § 100 az 102 zakona
o VO.

5%

10 Uplatiiuje sa pri VO ktoré bolo preukizatelne zagaté po 30.6.2013 v zmysle novely zakona o VO &.95/2013 Z.z.
11 Povinnost’ zaddvania podlimitnych zakaziek bezne dostupnych na trhu prostrednictvom elektronického trhoviska plati od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zédkona

o VO.
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Uréovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho €asti v nadvdznosti na zistené poruSenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle
ZVO. Vsetky percentualne sadzby sa tykaju pripadov, ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania.

alebo nezverejnenie zakazky s nizkou hodnotou nad 15 000
EUR na webovom sidle prijimatel’a a nesplnenie si povinnosti zaslat’
informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt

zakazkycko@vlada.gov.sk.

Verejny obstaravatel’ nespravne zaradil predmet zakazky pod sluzby
uvedené v prilohe ¢. 1 kZVO, na zéklade coho nedodrzal postupy
zverejiovania.

C. | Nézov porusenia | Popis porusenia/ priklady | Vyska finan¢nej opravy
Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania, Specifikacia v sut’aznych podkladoch
Nedodrzanie postupov zverejiiovania Verejny obstaravatel’? neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného | 100 %
zakazky v zmysle zakona o VO obstaravania publika¢nému uradu a tiradu podla § 27 ZVO.
V pripade nadlimitnych zakaziek,
Pre toto poruSenie sa vztahuju aj vSetky pripady, ked’ verejny | v ramci ktorych nebolo
obstaravatel zadal zdkazku priamo, bez splnenia povinnosti | oznamenie zverejnené v iradnom
postupovat’ podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena | vestniku EU, ale zadavanie
nedodrzanie postupov povinnosti zverejnovania zakazky, nakol'ko | zakazky bolo korektne zverejnené
verejny obstaravatel' neaplikovanim zakonnych postupov sucasne | vo vestniku UVO sa uplatiiuje
nedodrzi povinnost’ adekvatneho zverejnenia zadavania zdkazky. Tieto | financné oprava 25 %.
pripady st napr.: neopravnenost’ pouzitia vynimky zo ZVO Y
zmysle § 1 ods. 2 az 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacim | Finan¢na oprava 25 % sa uplatni
1. konanim podla § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouzitie | aj V pripade, ze zakazka na

poskytnutie sluzby bola nespravne
zaradena do prilohy ¢. 1 k zakonu
0 VO a malo ist’ o nadlimitnu
alebo podlimitnu zakazku, ale
verejné obstaravanie bolo
vyhlasené ako zakazka s nizkou
hodnotou a korektne zverejnené
na webovom sidle prijimatel'a

a na osobitnom mailovom
kontakte
zakazkycko@vlada.gov.sk

12 Oznagenie ,,Verejny obstaravatel™ sa vztahuje aj na obstaravatela v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO
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Nedovolené rozdelenie predmetu
zakazky alebo nedovolené spajanie
predmetov zakaziek

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnat sa pouzitiu
postupu zadévania nadlimitnej zdkazky alebo postupu zadavania
podlimitnej zakazky alebo zahrnutie takej dodavky tovaru alebo
poskytnutia sluzieb, ktoré nie st nevyhnutné pri plneni zdkazky na
stavebné prace do predpokladanej hodnoty zdkazky, ak by to malo za
nasledok vynatie tohto tovaru alebo sluzieb z posobnosti ZVO.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a realizoval tak napr.
dve podlimitné zakazky ¢im sa vyhol pouzitiu postupu zadavania
nadlimitnej zakazky, resp. ak mnamiesto vyhlasenia podlimitne;
zakazky rozdelil predmet zakazky a realizoval tak napr. 2 zékazky
s nizkou hodnotou, ¢im sa vyhol postupu zadavania podlimitnej
zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak zakazku napr. na
dodanie tovaru v nadlimitnom finanénom objeme zahrnul do
podlimitnej zakazky na realizaciu stavebnych prac, pricom dodéavka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutna krealizacii tychto
stavebnych prac.

Nedovolené spojenie nestvisiacich tovarov alebo sluzieb do jedného
postupu verejného obstaravania (pricom zakazka nie je rozdelena na
Casti), o moze obmedzit’ hospodarsku sit'az a mat’ za nasledok nizky
pocet predlozenych ponuk.

100 % - vztahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

25 % v pripade zakaziek, v ramci
ktorych bol obideny postup
zadévania nadlimitnej zdkazky
(a teda v ramci nich nebolo
zverejnené oznamenie o Vyhlaseni
VO v tradnom vestniku EU), ale
zadavanie zakazky bolo korektne
zverejnené vo vestniku UVO.
Uplatiiuje sa na takti

z rozdelenych zakaziek, v ramci
ktorej bol nedovolenym
rozdelenim obideny prisnejsi
postup vo verejnom obstaravani.

25% v pripade, ak bol obideny
postup zadavania nadlimitnej
alebo podlimitnej zakazky v
dosledku zahrnutia takej dodavky
tovaru alebo poskytnutych
sluzieb, ktoré nie su nevyhnutné
pri plneni zakazky na stavebné
prace do PHZ.

10% - v ostatnych pripadoch
nedovoleného spéjania
roznorodych zakaziek, ktoré
mohlo obmedzit’ hospodarsku
sutaz

Nedodrzanie minimalnej zakonne;j
lehoty na predkladanie pontik

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie ziadosti o ucast)
bola kratsia ako limit ustanoveny zakonom.

25 % v pripade, Ze skratenie
lehoty bolo rovné alebo vécsie
ako 50 % zo zékonnej lehoty.
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Nedodrzanie minimalnej zakonne;j
lehoty na predloZenie ziadosti o ugast™

Verejny obstaravatel’ skratil lehotu na predlozenie pontk v zmysle
§ 66 ods. 2 pism. b) ZVO, avsak z dovodu nezverejnenia predbezného
oznamenia V lehotach uvedenych v zdkone nebol opravneny na toto
skratenie.

10 % v pripade Ze toto skratenie
bolo rovné alebo vicsie ako 30 %
zo zakonnej lehoty.

5 % v pripade akéhokol'vek iného
skratenia lehot (je mozné znizit
az na hodnotu 2%, pokial’ sa ma
za to, ze povaha a zdvaznost’
nedostatku neopodstatiiuje
uplatnenie 5% finan¢nej opravy.

Stanovenie lehoty na prijimanie
ziadosti o sutazné podklady (vztahuje
sa na verejnu sut'az, sitaz navrhov
alebo podlimitné zakazky bez vyuzitia
elektronického trhoviska)

Lehota stanovena na prijimanie Ziadosti o stitazné podklady je
neprimerane kratka v porovnani s lehotou na predkladanie ponuk, ¢im
sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej sutazi vo verejnom
obstaravani.

Zakladna sadzba finan¢nej opravy je uvedena v stipci ,Vyska
finan¢nej opravy“, pricom kone¢nt sadzbu finanénej opravy je
potrebné ur€it’ na individuélnej baze (pripad od pripadu). Pri uréovani
vysky finan¢nej opravy je mozné brat’ v tvahu zmieriiujuce faktory
vztahujice sa  k Specifickosti a komplexnosti zakazky
(administrativne zat'azenie, tazkosti spocivajuce v doruceni sit'aznych
podkladov). V pripade, ze sitazné podklady boli az do
uplynutia lehoty na predkladanie pontik zverejnené v profile a verejny
obstaravatel k nim poskytol bezodplatne neobmedzeny, uplny a
priamy pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov, finan¢na
oprava sa neuplatiuje.

25 % v pripade, ak lehota na
prijimanie ziadosti o sitazné
podklady je menej ako 50 %
lehoty na predlozenie pontk (v
sulade s prisluSnymi
ustanoveniami).

10 % v pripade, ak lehota na
prijimanie ziadosti o sit'azné
podklady je menej ako 60 %
lehoty na predloZenie pontk (v
sulade s prisluSnymi
ustanoveniami).

5 % v pripade, ak lehota na
prijimanie ziadosti o sit'azné
podklady je menej ako 80 %
lehoty na predloZenie pontk (v
sulade s prislusnymi
ustanoveniami).

ehoty su stanovené pre uz$iu sut’az a rokovacie konanie so zverejnenim.
13 Lehot t t ki ki
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Nedodrzanie postupov zverejiiovania Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie Ziadosti | 10 %
opravy ozndmenia o vyhlaseni 0 tcast) bola prediZena, priom verejny obstaravatel’ nezverejnil tito | tato sadzba moZe byt’ znizena na 5
verejného obstaravania v pripade skuto¢nost’” formou redakénej opravy v Uradnom vestniku EU/vo | % podl'a zdvaznosti.
5 - predizenia lehoty na | vestniku VO
predkladanie ponuk
- prediZenia lehoty na Ziadosti o
icast™
Neopravnené pouzitie rokovacieho Verejny obstaravatel’ zada zakazku na zaklade rokovacieho konania so | 25 %
6 konania so zverejnenim zverejnenim, avSak takyto postup nie je opravneny aplikovat’ podla
dotknutych ustanoveni ZVO. tato sadzba moze byt znizena na
10 % alebo 5 % podl'a zavaznosti.
Neopravnené pouzitie priameho Verejny obstaravatel’ zada zakazku na zaklade priameho rokovacieho | 100 %
7 | rokovacieho konania konania, avSak takyto postup nie je opravneny aplikovat’" podla
dotknutych ustanoveni ZVO.
Zadavanie zakaziek v oblasti obrany Verejny obstaravatel’ zada zakazku v oblasti obrany a bezpecnosti | 100 %
a bezpecnosti - nedostatocné prostrednictvom sutazného dialégu alebo rokovacieho konania bez
8 zdovodnenie nezverejnenia zakazky zverejnenia bez toho, aby bolo pouzitie takychto postupov | tito sadzba mdze byt znizena na
opodstatnené. 25 %, 10 % alebo 5 % podla
zavaznosti.
Neurcenie: Podmienky tucasti su uvedené iba v sutaznych podkladoch, ktoré nie | 25 %
- podmienok ucasti v oznameni, | si zverejnené v profile, ¢im nie je poskytnuty bezodplatny,
resp. vo vyzve na predkladanie | neobmedzeny, uplny a priamy pristup k nim a/alebo podmienky ucasti | tato sadzba méze byt zniZzena na
ponuk, publikované v oznameni nie st v sulade s podmienkami G¢asti podl'a | 10 % alebo 5 %, ak podmienky
9 - kritérii na vyhodnotenie pontuk | sutaznych podkladoch a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane | ti€asti/kritéria na vyhodnotenie
(a vah kritérii) v oznameni, | vahovosti nie st uvedené v oznameni/sutaznych podkladoch a/alebo | ponuk boli uvedené v oznameni
resp. vyzve na predkladanie | ked’ v sutaznych podkladoch absentuju pravidla uplatnenia kritérii, | (alebo kritéria na vyhodnotenie
ponik alebo Vv sutaznych | resp. pravidla uplatnenia kritérii st upravené nedostatocne, neurcito a | ponuk v sut'aznych podkladoch),
podkladoch pod. ale neboli dostato¢ne opisané.
Nezakonné a/alebo diskrimina¢né Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od | 25 %
10 podmienky ucasti a/alebo kritéria na podania ponuk zddvodu nezakonnych a/alebo diskriminacnych
vyhodnotenie pontk stanovené podmienok ucasti a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych
v sttaznych pokladoch alebo ozndmeni | v oznameni alebo v sutaznych podkladoch, napr.  povinnost’

ehoty su stanovené pre uz$iu sut’az a rokovacie konanie so zverejnenim.
14 Lehot t t ki ki
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hospodarskych subjektov mat’ uz zriadenu spoloc¢nost’ alebo zastupcu | Tato sadzba moze byt znizena na
v danej krajine alebo regione, povinnost’ uchadzaca mat’ sktisenost’ v | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
danej krajine alebo regione, pouzitie nezakonnych kritérii na | zdvaznosti porusenia.
vyhodnotenie ponuk podl'a § 44 ods. 12 ZVO.
Podmienky ti¢asti nesuvisia a nie su Uréenim minimalnych poziadaviek pre zakazku, ktoré nestvisia a nie | 25 %
primerané k predmetu zdkazky su primerané k predmetu zdkazky, sa nezabezpeci rovnaky pristup pre
uchadzacdov alebo dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené | Tato sadzba moze byt znizena na
11 prekazky kotvorenej sutazi vo verejnom obstaravani, napr. | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
neprimerané poziadavky viazuce sa k predlozeniu zoznamu doddvok | z&dvaznosti i porusenia
tovaru, poskytnutych sluzieb alebo uskuto¢nenych stavebnych prac pre
ucely splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti.
Technické Specifikacie predmetu Urcenie technickych Standardov, ktoré su prili§ Specifické, tak ze | 25 %
zakazky su diskrimina¢né nezabezpecia rovnaky pristup pre uchadzacov alebo vytvaraji
12 neopodstatnené prekazky k otvorenej sut’azi vo verejnom obstaravani. | Tato sadzba moze byt’ znizena na
Technické poziadavky sa odvolavaji na konkrétneho vyrobcu, | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto | zdvaznosti porusenia.
povodu alebo vyroby bez moznosti predlozenia ekvivalentu.
Nedostato¢ne opisany predmet zakazky | Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostatocny, | 10 %
nejasny, neurcity, opisany vseobecne, resp. neobsahuje rozhodujice
informacie pre uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej | Tato sadzba moze byt znizena na
ponuky. *° 5 % v zavislosti od zavaZnosti
porusenia
13
V pripade zrealizovanych prac,
ktoré neboli sucast’ou opisu
predmetu zakazky, zodpovedajuca
hodnota prac je predmetom 100 %
finan¢nej opravy.
Porusenie povinnosti zadavat’ Verejny obstaravatel’ nepostupoval podla § 109 az 112 ZVO, ak ide o | 5%
14 podlimitnu zékazku na nakup tovarov, | dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb, ktoré nie su intelektualnej
alebo sluzieb, ktoré nie st povahy, beZne dostupnych na trhu, ale na obstaravanie pouZil postup
intelektualnej povahy, bezne

15 Vec C-340/02 (Eurdpska komisia/ Francuzsko) a vec C-299/08 (Eurdpska komisia / Franctzsko)
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dostupnych na trhu, prostrednictvom
elektronického trhoviska

podla § 117 ZVO alebo postup podla § 113 az 116 ZVO (vztahuje sa
na verejné obstaravanie vyhlasené do 1.11.2017).

Vyhodnocovanie sut'aze

Uprava podmienok ucasti po otvoreni
ponuk/ziadosti o ucast’, ¢o malo za

Podmienky ucasti boli upravené pocCas vyhodnotenia splnenia
podmienok ucasti, ¢o malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o ucast’

25%

15 | néasledok nesprévne prijatie ponuky uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté, ak by sa | Tato sadzba mdze byt znizena na
uchadzaca/ziadosti o ucast’ zaujemcu postupovalo podl'a zverejnenych podmienok casti. 10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.
Uprava podmienok uéasti po otvoreni Podmienky tcasti boli upravené pocas vyhodnotenia splnenia | 25 %
pontuk/ziadosti o ucast’, ¢o malo za podmienok  ucasti, C¢o malo za  nasledok  vylucenie
16 | nasledok nespravne vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuka by bola prijatd, ak by sa | Tato sadzba moze byt znizena na
uchadzaca/zaujemcu postupovalo podl'a zverejnenych podmienok ticasti. 10 % alebo 5 % v zavislosti od
z&vaznosti porusenia.
Vyhodnocovanie ponuk Pocas hodnotenia uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na | 25 %
uchadzacov/ziadosti o ucast’ zdujemcov | vyhodnotenie ponuk alebo pravidla na uplatnenie kritérii.
v rozpore s podmienkami ucasti Tato sadzba moze byt znizend na
uvedenymi v ozndmeni a sitaznych Pocas hodnotenia uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané podmienky | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ucasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponuk (pripadne podkritéria | zavaznosti porusenia.
17 | ponuk uchadzacov v rozpore s alebo vahy kritérii) definované v oznameni alebo v sitaznych
kritériami na vyhodnotenie ponuk a podkladoch, ¢o malo za nésledok vyhodnocovanie ponuk v rozpore s
pravidlami na ich uplatnenie. oznamenim a sutaznymi podkladmi a nespravne urcenie uspe$ného
uchadzaca. Uvedeny typ porusSenia sa tyka aj pripadov, ked bol zo
sutaze vyluceny uchadzac, ktory podmienky verejného obstaravania
spial.
Nedodrziavanie zasady Pisomné zachytenie procesu tykajuceho sa konkrétneho pridel'ovania | 25 %
transparentnosti a/alebo rovnakého bodov pre kazdii ponuku je nejasny/neopravneny/nedostatocny
zaobchadzania pocas postupu Z hladiska transparentnosti alebo neexistuje. Tato sadzba moze byt znizena na
zadavania zakazky 10 % alebo 5 % v zavislosti od
18 Zapisnica z vyhodnotenia pontk neexistuje. zavaznosti porusenia.

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zakazky iba
niektorym zaujemcom.
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Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk niektorym
zaujemcom, ktori boli vyhodnoteni ako netspesni.

Verejny obstaravatel’ porusil povinnost' podla § 40 ods. 4 ZVO
poziadat’ o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov vzdy,
ak z predlozenych dokladov nemozno posudit’ ich platnost’ alebo
splnenie podmienky ucasti.

Modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel’ umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat
(zmenit)) jeho ponuku pocas hodnotenia ponuk

25%

ponuky

vo vztahu k tovaru, stavebnym priacam alebo sluzbe a verejny

19 Tato sadzba méze byt zniZzena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
z&vaznosti porusenia.

Rokovanie v priebehu sutaze V kontexte verejnej alebo uzSej sutaze verejny obstaravatel’ rokuje | 25 %
S uchadzaémi/zaujemcami pocCas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k
20 podstatnej modifikacii (zmene) povodnych podmienok uvedenych | Tato sadzba mdze byt zniZzena na
v oznameni alebo v sut'aznych podkladoch. 10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.
V ramci rokovacieho konania so V rokovacom konani so zverejnenim pdvodné podmienky zakazky | 25 %
zverejnenim nastala podstatna boli podstatnym spdsobom zmenené, ¢o by bolo dévodom na
21 | modifikacia (zmena) podmienok vyhlasenie novej zakazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala | Tato sadzba moze byt znizena na
uvedenych v oznameni alebo spinat’ podmienky odévodiujiice pouzitie rokovaciecho konania so | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
v sutaznych podkladoch'® zverejnenim. zavaznosti porusenia.
22 Odmietnutie mimoriadne nizkej Ak sa pri urCitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka | 25 %

16 Limitovany stupeti flexibility mdze byt aplikovateI'ny/aplikovany na zmeny v zdkazke aj po jej zadani i ked’ takato moZnost’ rovnako ako podrobné pravidla pre jej
implementaciu nie su stanovené jasnym a presnym spdsobom v oznadmeni alebo v sut'aznych podkladoch (C-496/99, bod 118). Ked’ takato moznost’ nie je predpokladana (nie
je uvedena v sutaznych podkladoch), zmena zakazky je pripustna ak zmeny st nepodstatného charakteru. Zmena je povazovana za podstatnt ak:

Verejny obstaravatel zmeni podmienky tak, ze ak by boli suc¢astou povodnej zakazky, tak by sa zucastnili zdkazky ini zaujemcovia ako ti, ktori boli v povodne;j

1.

2.
3.
4,

zéakazke;

zmeny umozinuje zadanie zdkazky zaujemcovi inému ako by bol povodne akceptovany;
verejny obstaravatel’ rozsiri rozsah zakazky obsahujtci tovary/sluzby/prace, ktoré¢ povodne zakazka neobsahovala;
modifikécia zmeni ekonomicku rovnovahu v prospech vitaza spésobom, ktort poévodnd zakazky neumoziovala.
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obstaravatel pred vylucenim takejto ponuky pisomne nepoziada
uchadzaca o vysvetlenie tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré su pre jej
cenu podstatné alebo ak verejny obstaravatel vyla¢i ponuku
uchadzaca, ktory na zaklade vysvetlenia mimoriadne nizkej ponuky
dostatocne oddvodnil nizku uroveii cien alebo nakladov.

Konflikt zaujmov?’

Konflikt zdujmov medzi verejnym obstaravatel'om/prijimatelom a

100 %

Verejny obstaravatel’ vykonal podstatné zmeny povodnej zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porusil ustanovenie § 18
Z\O.

Uzavreta zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna zmluva je
v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou

23 uchadzacom alebo zaujemcom preukazany zodpovednym sudnym
alebo uradnym orgdnom®,
Realizacia zakazky
Podstatnd zmena Casti podmienok Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti | 25 % z ceny zmluvy
uzatvorenej zmluvy oproti Castiam podmienok uzatvorenej zmluvy tykajice sa povahy arozsahu prac,
obchodnych podmienok uvedenych lehoty na realizaciu predmetu zmluvy, platobnych podmienok | plus
V oznameni alebo v sut'aznych a Specifikacie materidlov, alebo ceny®. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od
podkladoch®® pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade ide o ,,podstatnu zmenu.? | hodnota dodatoénych vydavkov
Podstatnd zmena zmluvy, rimcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je | Z plnenia zmluvy vychadzajucich
24 upravena v § 18 ods. 2 ZVO. Z podstatnych zmien zmluvy.

17 Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢&. 13 ku konfliktu zdujmov
18 Uradny organ — Urad pre verejné obstardvanie na zdklade vykonania kontroly verejného obstardvania, alebo RO (bliZsie podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 13

ku konfliktu zaujmov)

19 Koncept ,,nepredvidanych okolnosti by mal byt interpretovany spésobom, Ze o nepredvidatelné okolnosti ide v tych pripadoch, ktoré verejny obstaravatel’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol predvidat’. Zakazky na dodatocné prace/sluzby/tovary spdsobené nedostatoénou pripravou projektu/stitaze nemézu byt pokladané
za ,,nepredvidanu okolnost™ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodato¢né prace/sluzby nemdzu byt kompenzované hodnotou zruSenych prac/sluZieb.

20 \Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Eurdpska komisia v. Franctizsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall

AG, [2010] ECR I- 2815
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alebo s ponukou predlozenou uspesnym uchadzacom alebo
uchadzacmi.

25

Znizenie rozsahu zédkazky

Zakazka bola zadana v stlade so ZVO, ale nasledne bol zniZzeny rozsah
zakazky, pricom znizenie rozsahu zakazky bolo podstatné.

Znizenie rozsahu zékazky nie je podstatné, ak je nizsie ako:

1. 10 % v pripade zakaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie
sluzby a niz8ie ako 15 % v pripade zakaziek na stavebné prace,

2. 25% v pripade, ak potreba zniZenia rozsahu zakazky vyplynula
z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat’ a znizenim rozsahu sa nemeni
charakter zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
a zaroven povodna zmluva, rdimcova dohoda alebo koncesna
zmluva obsahuje jasné, presné a jednozna¢né podmienky jej
upravy, vratane upravy ceny.

Znizenie rozsahu zakazky sa posudzuje vo vdzbe na zmluvnu cenu.

Hodnota zniZenia rozsahu
Plus
25 % z hodnoty konecného

rozsahu (iba ak znizenie v rozsahu
zakazky je podstatné).

26

Zakazka na doplnujuce stavebné prace,

tovary alebo sluzby bola zadana
Vv rozpore s pravidlami podla § 18
zékona o VO?

Povodna zakazka bola zadana v sulade s relevantnymi ustanoveniami
ZVO, ale na zmenu zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy, z doévodu poziadavky na dopliiujuce stavebné prace, tovary
alebo sluzby, neboli splnené podmienky podl'a § 18 ZVO.

100 % hodnoty dodato¢nej
zakazky

V pripade, Ze vsetky dodatocné
hodnoty stavebnych
prac/tovarov/sluzieb

v dodato¢nych zakazkach
nepresahujt 20 % z hodnoty
povodnej zdkazky a sti€asne tato
hodnota dodato¢nych zakaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zakazky,
moze byt financna oprava znizena
na 25 % z hodnoty
dodato¢nej/dodato¢nych zakaziek.
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