
Zmluva č. MKP/22/012 o postúpení práv a povinností objednávateľa zo zmluvy 
o dielo č. SŠZ/22/006 

uzatvorená medzi 

1. Pôvodný objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
Tel. č.: 

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. 
Vysokoškolákov 1765/8, O 1 O 08 Žilina 
Ing. Jaroslav Koválik, konateľ 
46931317 
2023647725 
SK2023647725 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK07 0200 0000 0030 8416 2157 
SUBASKBX 
0908 928 181 

e-mail: jkovalik@sportzilina.sk 
( ďalej len „pôvodný objednávatel"') 

2. Nový objednávateľ: 

Názov: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Tel.č.: 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
0321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a.s. 
0330353001/5600 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
041/70 63 607 

e-mail: juraj.jaros@zilina.sk 
(ďalej len „nový objednávate!"') 

a 

3. Dodávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Tel. č.: 

Milan Svrček 
Juraja Závodského 13 7 /48, O 1 O 04 Žilina 
10982299 
SK 1020541247 

0903 504 712 
e-mail: svrcek.milan.sm@gmail.com 
(ďalej len „dodávate!"') 

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany") 
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Preambula 

1. Pôvodný objednávateľ a dodávateľ uzatvorili zmluvu o dielo č. SŠZ/22/006 (ďalej len 
„zmluva o dielo"), ktorej predmetom bol záväzok dodávateľa za podmienok 
dohodnutých v zmluve zhotoviť a pôvodnému objednávateľovi odovzdať dielo 
s názvom: ,,Dodávka a montáž podopretia železobetónovej dosky pod horným 
bazénom" a záväzok pôvodného objednávateľa riadne dokončené dielo prevziať 

a zaplatiť dodávateľovi cenu. 

2. Zmluva o dielo bola uzatvorená medzi pôvodným objednávateľom a dodávateľom ako 
výsledok verejného obstarávania, pričom obstarávateľom bol pôvodný objednávateľ. 

3. Pôvodný objednávateľ má v nájme predmet, na ktorom sa má vykonať dielo v zmysle 
zmluvy o dielo. Nový objednávateľ je vlastníkom predmetu, na ktorom sa má vykonať 
dielo v zmysle zmluvy o dielo. 

4. Nakoľko predmetom zmluvy o dielo je nevyhnutná oprava, dohodli sa zmluvné strany 
na postúpení práv a povinností zo zmluvy o dielo z pôvodného objednávateľa na 
nového objednávateľa. 

5. Zmluvné strany konštatujú, že postúpením práv a povinností podľa tejto zmluvy sa 
nemení predmet zmluvy o dielo a zároveň, že uzavretím tejto zmluvy nedôjde 
k porušeniu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pretože v zmluve o dielo 
nedôjde k zmenám a doplneniam, ktoré by umožnili účasť iných uchádzačov alebo 
prijatie inej ponuky p1i obstarávaní zákazky „Dodávka a montáž podopretia 
železobetónovej dosky pod horným bazénom". 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv 
a povinností zo zmluvy o dielo z pôvodného objednávateľa na nového objednávateľa. 

2. Nový objednávateľ prehlasuje, že v plnom rozsahu preberá všetky práva a povinnosti 
pôvodného objednávateľa, vyplývajúce zo zmluvy o dielo a že dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy vstupuje do právneho postavenia pôvodného objednávateľa zo 
zmluvy o dielo. 

3. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas s postúpením všetkých práv 
a povinností objednávateľa zo zmluvy o dielo z pôvodného objednávateľa na nového 
objednávateľa dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

4. Pôvodný objednávateľ sa zaväzuje, že novému objednávateľovi odovzdá ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy všetky doklady a poskytne mu všetky informácie, ktoré sa 
týkajú postupovaných práv a povi1mostí objednávateľa, založených zmluvou o dielo. 
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Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy účastníkov zmluvy, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Táto zmluva Je vyhotovená v 7 vyhotoveniach. 3 vyhotovenia obdrží pôvodný 
objednávateľ, 3 vyhotovenia obdrží nový objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží 
dodávateľ. 

4. Zmluvné strany po oboznámení sa so zmluvou prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, 
ktorý je im plne zrozumiteľný a určitý, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu uzavrieť 
takýto právny úkon a potvrdzujú, že zmluva bola spísaná na základe pravdivých 
údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

V Žiline, dňa ............................. . 

Jaroslav Koválik, konateľ 

pôvodný objednávateľ 

···········································•• i"tt."'-
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

nový objednávateľ 

V Žiline, dňa .. .... .. -; .. · ..................... . 

Milan Svrček 

dodávateľ 

Strana 3 z 3 



1,' ,, ~- ' 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

číslo zmluvy: 
( ďalej len „Zmluva") 

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. 
Sídlo: Vysokoškolákov 1765/8, 01 O 08 Žilina 
Zástupca vo veciach zmluvných : 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 

Ing. Jaroslav Koválik 

46931317 
2023647725 
SK2023647725 

Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK07 0200 0000 0030 8416 2157 
SUBASKBX 

Zástupca vo veciach realizácie diela: Ing. Jaroslav Koválik 
Kontaktný email: jkovalik@sportzilina.sk 
Telefónne číslo: 0908 928 181 
( ďalej len ako „ Objednávate!"') 

Zhotoviteľ: 

Milan Svrček 
Sídlo: 
Zástupca vo veciach zmluvných: 

IČO: 
IČ DPH: 
OR: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 
SWIFT: 
Zást.vo veciach realizácie diela: 

Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 
( ďalej len ako „ Zhotovitel"') 

Juraja Závodského 13 7 /48 
Milan Svrček 
10982299 
SK1020541247 

ŽRSR 

Milan Svrček 
svrcek.milan.sm@gmail.com 
0903 504 712 

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany") 

ČI. II. PREAMBULA 
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Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby 
nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany 
prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a 
vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

Čl. III. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, 

,, Dodávka a montáž podopretia železobetónovej dosky pod horným bazénom" 

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 

Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo 
prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 

3.2.1 Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených 
Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako 
podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy 
o dielo; 

3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: Ing. Štefan Halvoň, 

3.2.3 Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý 
je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy; 

3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a 

že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo 
možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu 
uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa. 

3 .3 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality 
a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - Dokumentácia kvality diela ( 
ďalej len ako „dokumentácia") najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne 
Čestné prehlásenie zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, 
príslušných noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, 

projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na 
príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skúšky 
vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná 
forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie). 

Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty 
budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. 
Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči . 

Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa . 
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Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, 
resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je 
potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom 
objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná 
za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 1. 
tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný 
počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré. 

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto 
Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo 
iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií 
a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami 
(STN a EN). 

3 .5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa 
Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách 
uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada 
vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo 
akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. 

Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, 
ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve. 

3. 7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť 

Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť 
Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po 
vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byt' 
dohodnutá zmena ceny diela ( opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených 
prípadoch aj úprava termínov plnenia. 

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené 
v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo 
vyjadreniach dotknutých orgánov. 

Čl. IV. ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 45 kalendárnych dní odo dňa 

odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť 

harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol 
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súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do momentu 

odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t. 

z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, 
pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie 
diela. 

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v 
termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ 
je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu 
staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav") a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa 
prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. I tejto 
Zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového 
diela. 

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov 
upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného 

termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy. 

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi 

projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát 
v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie 

výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sieti a organizácii 
účastných stavebného konania. 

4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo 
k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vád a nedokončených prác, t. j . až po podpísaní 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami. Pokiaľ bude zistené, 
že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho 
Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými 
prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, 
čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené. 

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o 
opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti 
za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dodávku dielo preberá. Ak 
Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú 

svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 
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ČI. V. CENA 

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela 
v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane 
odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 77 976,46 Eur bez DPH, 
93 571,75 Eur s DPH ( slovom: deväťdesiattritisícpäťstosedemdesiatjeden Eur , 
sedemdesiatpäť centov). Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu 
Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými · stranami. Prípadné dodatočne 
zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú 

Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto 
Zmluvy. 

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, 
ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému 
a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa 
hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy 
patria najmä (nie však výlučne): 

5.3 .1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby 
geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, 
stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, 
kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú 
nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa. 

5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov. 
5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných 

komunikácii a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti 
vhodnými opatreniami. 

5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na 
skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, 
ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných 
objektov a staveniska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky 
dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, 
návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného 
diela. 

5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
( ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania 
plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na 
stavenisko v platnom znení. 
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5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od 

zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela. 

5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, 

porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného 

príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. 

5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela 

podľa čl. III. odsek 3.3 tejto Zmluvy. 
5.3.1 O Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie 

inžinierskych sieti nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami 

správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje). 
5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa 

pokynu Objednávateľa. 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení 

Objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj 
práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela 

a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu 

po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom 

v dodatku. 

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predÍženia termínu zhotovenia 

diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od 

momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predÍženia termínu 
zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo 

predÍženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 

pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predÍženia termínu 

zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa 
ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predÍženie termínu zhotovenia diela aj 

upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na 

naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo 

neschváli. Lehota, o ktorú sa predÍži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým 

pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), 
ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ 

k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a 
harmonogram prác bude predÍžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na 

náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude 
objednávateľom oznámená zhotoviteľovi. 

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo 

a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu 

za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky 

aktuálneho cenníka Cenkros. V prípade, že aktuálny cenník Cenkros príslušnú položku 

neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie 
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preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na 
stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený 
dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, 
upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1. 

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po 
podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. 
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom 
musí obsahovať názov projektu 

,, Dodávka a montáž podopretia železobetónovej dosky pod horným bazénom" 

a bude vystavená v 4 vyhotoveniach. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať 

náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. Právo zhotoviteľa na 
fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok 
objednávateľom (preberací protokol o odovzdaní diela), ktorý musí tvoriť prílohu faktúry. 
Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom 

stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 
3.3 tejto Zmluvy. 

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim 
poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť 
Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ 
preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH 
( ďalej len „Zádržné"). Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží vyplatenie 10% 
z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH: 

6.3.1 Zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ 

Zhotoviteľovi do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich 
odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady 

Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 
vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád. 

6.3 .2 Zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ 
Zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby a po odstránení všetkých vád 
a nedorobkov, ktoré boli Objednávateľom uplatnené v rámci reklamácie, a to na základe 
písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od 
doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú 
počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu 
vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. 
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V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky 
Objednávateľa z titulu odstránenia vád. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri 
odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za 
dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany 
Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie 

je pokrytý zádržným podľa ods. 6.3 tohto článku. 

6.5 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. 
z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti 
pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti Zádržnému 
a nevyplatenej sume podľa ods. 6.4 tohto článku. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi 

vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 
odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ 
prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli 

zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. 
Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do 
odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol 
dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší 
dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie 
Zhotoviteľovi). 

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému 
v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj 
nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá 

je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov. 

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana 
porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné 

predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za 
ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude maf záujem na plnení povinností pri 
takom porušení Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za 
podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou 
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dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej 
správy. 

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na 

adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním 
reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, 

považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie 
vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, 
miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje: 

a) zjavné vady 
t. j. vady , ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní 
diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že 
Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých 
termínov ich odstránenia, . Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne 
odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí 

Objednávateľ. 

b) skryté vady 
t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, 
je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V 
prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne 
odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní 
a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia 

vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. 

Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 
Objednávateľom. 

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ 

si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa 
a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj 
v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. Vl. ods. 6.3 tejto Zmluvy. 

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení 
vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej 
odstránenia. 

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA. 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác 
zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS. 

8.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že k podpisu tejto Zmluvy môže dôjsť najskôr dňom 
nasledujúcim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátorom, 
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predmetom ktorého je schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá 

prislúcha realizácií diela podľa tejto Zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórií. 

8.3 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na 

svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ. 

8.4 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca 

Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, 

projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade 

s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude 

upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom 

technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom 

oprávnenia: 

a) odovzdať stavenisko; 

b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady); 

c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác; 

d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu; 

e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť 

podkladov; 

f) 

g) 

h) 
i) 

kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly; 

kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté; 

spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru; 

v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať 

odstránenie nedostatkov v projekte; 

a úplnosť oceňovacích 

a robiť opatrenia na 

j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu 

zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky); 

1) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia; 

m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, 

vyjadrovať sa k zmenám termínov; 

n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením 

života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť 

alebo zastaviť práce Zhotoviteľa . 

8.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí 

účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to 

sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že 

Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený 

dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo 

vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť 

Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád, pričom Zhotoviteľ 

nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie 

vytýkaných vád určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ 

oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak Zhotoviteľ diela 

neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
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odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie 

lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania 
diela a ani na termíny stanovené v harmonograme. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je 
povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez 
zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na 
stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak. 

8. 7 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa 
budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 
od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, 

námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byt' denník na stavbe trvale 
prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej 
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál 
stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku 
vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, 
alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené 
s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť 

telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že 
Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. 

8.9 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade 
nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. 
To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce. 

8.1 O K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady 
osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné 
pre kolaudačné konanie a užívanie diela. 

8.11 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu 
diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť 
v projekte skutočného vyhotovenia. 

8.12 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu 

zhotoviteľa - stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v 
priebehu výstavby. 
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8.13 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na 

kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy 

v pondelok do 8:00 ma mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ 

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom 

bude vykonaný zápis_v stavebnom denníku. 

8.14 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu 

odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas 

vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou 

ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení 

a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je 

Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd 

staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou 

a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený. 

8.16 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých 

a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení 

svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo. 

8.17 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých 

Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä: 

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci; 

- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku; 

- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne 

oboznamovať; 

- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase 

a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko; 

- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom 

Objednávateľom); 

- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť 

BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní; 

- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na 

stavenisku. 

8.18 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na 

pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude 

vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt 

tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie 

s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na 
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verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho 

označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody. 

8.19 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická 
energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak 

má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie 
stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, 
ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 
3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu 
stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované. 

8.20 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov, a to na 
subdodávky v rozsahu maximálne 50% z ceny diela. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa 

vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí 
počas celej doby realizácie diela spÍňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. 
v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom 
uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto 
Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane 

nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie 
subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto 
subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov 

Objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať 
pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k 
zmene harmonogramu prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť 

zápisničné dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce 
nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, 

úpravu harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných 
dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a 
nominovaným dodávateľom. 

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy 
má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,- € za 
každý deň omeškania. 

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
150,- € za každý deň omeškania. 
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9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty 150,- € za každý deň omeškania. 

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v 

harmonograme má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty 150,- € za každý deň omeškania. 

9.5 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 150,- € za každý deň omeškania. 

9.6 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má 

Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150- € 

za každý deň omeškania. 

9.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania 

vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

9.8 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty 50,0 € za každý prípad porušenia BOZP. 

9.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie 

podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky 

Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ právo 

požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 150,0 € za každé jedno takéto konanie 

samostatne. 

9 .1 O Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií , prašnosť, 

nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 

a bod 5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty 50,0 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

9.11 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie 

stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty 50,0 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

9 .12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.13 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného 

diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,0 € 
za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené. 

9 .13 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy má Objednávateľ 

právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každý deň 

omeškania. 

9.14 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného 

dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje. 
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9.15 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto 

zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. 

ods. 9.1 až 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená 

povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej 

pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12 

tohto článku postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na 

adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy). 

9.16 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

9.17 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej 

strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy. 

9.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 

svoj záväzok zo Zmluvy. 

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 

úprava podľa§ 374 Obchodného zákonníka. 

Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy 

sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení 

tejto Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. 

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu 

vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím 

na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva 

uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 

Zmluvy, a to najmä: 

• ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s 

podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými 

platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa 

vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil; 

• ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo; 

• ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že 

zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný; 

• ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov; 

• ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní; 

• ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú 

splnené všetky podmienky uvedené v čl. Vl tejto Zmluvy. 
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11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzuJU, že zachovajú obchodné tajomstvo o 
obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto 
informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, 
ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami 

zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú 
riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá 
aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

12.4 Všetky písomnosti je odosielajúca Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej 
strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná 
strana písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej Zmluvnej strane ako zmenu svojej 
adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené 
v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku. 

12.4 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade 
osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 
O 11 31 Žilina do podateľne. 

12.5 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená 

z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel 

poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa 
posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti 
nedozvedel. 

12.6 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia 
prijatia. 

12.7 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na 
elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, 
v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom 
poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. 
akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručenú 
dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielajúcou Zmluvnou 
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stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem 

prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak. 

12.8 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné 

strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši 

dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému 

súdu. 

12.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto 

Zmluve. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší 

ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia 

výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

12.1 O Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 

objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

- okamžite zastaví práce, 

odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 

zmluvy. 

12.11 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch, štyri (4} vyhotovenia sú určené 

pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa. 

12.12 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou 

založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

12.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

12.14 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

12.15 Prílohou tejto Zmluvy je rozpočet stavby a zoznam subdodávateľov. 

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne: 

Žilina, dňa ..................... .. 

Za objednávateľa: 

Ing. Jaroslav Koválik 

konateľ 

Za zhotoviteľa: 

Milan Svrček 
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